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[bookmark: _Toc192686095]دستورالعمل کاربرد
1-1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه که‌ به اختصار فهرست‌ بهای‌ راه‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست‌ 3) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست‌ 4) کارهای جدید.
‌پیوست 5) ضریب منطقه
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار
2ـ1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ و در انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.
2ـ2. در این‌ فهرست‌بها، به منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آن‌ها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. فصل‌ بیست‌ و یکم‌ (کارهای‌ دستمزدی‌)، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آن‌ها توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ردیف‌ کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر (ستاره‌دار)، به‌ صورت‌ دستمزد اجرای‌ کار مطابق‌ بند 2ـ1 تهیه‌ و در فصل‌ یاد شده‌ درج‌ می‌شود.
2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آن‌ها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1 تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار) و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌ در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن‌ هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 2 درج‌ شده‌ است.
ـ ضریب بالاسری برای ردیف‌های 131601 و 131603 موضوع تهیه مصالح و ساخت تراورس‌های بتنی پیش‌ساخته منوبلوک، و فصل‌ بیست و دوم در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد.
ـ ضریب بالاسری برای ردیف‌های مربوط به تهیه تابلوها مندرج در فصل‌ هجدهم و برای ردیف‌های غیرپایه (اقلام ستارهدار) که مربوط به خرید تجهیزات باشد در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای براساس پیوست 5 و مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار (به جز فصل بیست و دوم).
2ـ7ـ3. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.
2ـ7ـ4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.
2ـ8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیرپایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود. در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها، جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر به‌دست‌ می‌آید. ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای به ‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود؛ نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهد بود. به مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3، 4 و 5 ضمیمه‌ شده‌، و مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
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3. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به تفکیک‌ و به صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
4. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
5. در بهسازی‌ راه‌هایی‌ که‌ تعریض‌ آن‌ها کمتر از 2 متر است‌ یا در صورت ابلاغ تغییر کار و ورود به محدوده شمول (تا 2 متر)، ضریبی‌ به عنوان‌ ضریب‌ صعوبت‌ تعریض‌ برابر با 2 اعمال می‌شود. در تعریض راه به عرض 2 تا 4 متر، این ضریب، در صورتی به احجام و مقادیر کار واقع در ناحیه تعریض کمتر از 2 متر اعمال می‌شود که بهایی برای کار اجرا شده در ناحیه تعریض 2 تا 4 متر لحاظ نشود.
6ـ1. با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 65637/100 مورخ 14/8/1391، در پیمان‌های با مبلغ برآورد کمتر از 200 برابر نصاب معاملات متوسط (به جز پیمان‌های اجرای تونل با طول بیشتر از 200 متر)، ضرورت دارد انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن باشد و عدم استفاده از (به جز در موارد مجاز تعیین شده در بخشنامه یاد شده) مجاز نیست.
در پیمان‌های منعقد شده به روش فهرست تجمیعی راه، هزینه عملیات در قبال رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی پیمان تعیین می‌شود و بابت تغییر در مشخصات از جمله نوع دانه‌بندی، میزان شکستگی، تغییر در میزان قیر مصرفی آسفالت (فرمول کارگاهی به مقدار قیر منظور شده در برآورد)، استفاده از فیلر، تغییر نوع مصالح (کوهی و رودخانه‌‌ای) مشروط بر آنکه کار در محدوده پذیرفته شده مشخصات فنی پیمان باشد، کاهش یا اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.
تبصره) کسربهای استفاده از قیر با طبقه‌بندی درجه نفوذ به جای طبقه‌بندی عملکردی و همچنین کسربهای مربوط به تفکیک دانه‌بندی ریزدانه آسفالت، در صورت مشمول شدن، به ردیف آسفالت در فهرست تجمیعی نیز اعمال می‌شود. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی کار با شرح ردیفهای فهرست تجمیعی مطابقت نداشته باشد (نظیر ردیفهای خاکبرداری در فهرست پایه)، دستگاه برآورد کننده باید شرح ردیف متناسب با آن اقلام را تهیه و در انتهای فصل مربوطه به صورت ردیف ستارهدار اضافه کند. چنانچه در تعیین بهای واحد ردیفهای ستارهدار تجمیعی، صرفاً از ردیفهای فهرست پایه استفاده شده باشد، مبلغ آن دارای محدودیت نبوده و نیازی به تصویب در شورای عالی فنی ندارد.
7. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصلههای حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد. این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل باید بر اساس فاصلههای مندرج در این جدول باشد.
تبصره: در پیمانهایی که براساس دستورالعمل شماره 65637/100 مورخ 14/08/1391 با عنوان "انعقاد پیمان براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهآهن" منعقد میشوند جدول فواصل حمل ضمیمه پیمان نمیشود و قابل استناد نخواهد بود.
8. کارفرما میتواند با درج مبلغ در ردیفهای پیشبینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایشهای زمان اجرا از جمله آزمایشهای مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار کند. با واگذاری انجام آزمایشهای یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونهبرداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیشبینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشهایی که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتهای مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخهای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگههای آزمایشگاهی و گزارشهای طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.
	9. 



	10. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.
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1. مفاد کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمة‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کنندة‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست؛ بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می‌گردد که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ انجام‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به رشتة‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌آلات‌ و ابزار و همچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، و به‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینة‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌گونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی‌گیرد.
5. مبلغ‌ مربوط‌ به ‌ضریب‌های‌ صعوبت‌ تعریض‌، سختی‌ طول‌ تونل‌، منطقه‌ای،‌ بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست‌های مربوط اعمال می‌گردد.
6. با نتیجه‌گیری‌ از مقایسة‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ یا کسربهایی به جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، قابل‌ اعمال نیست‌.
7. 
8. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی‌ راه‌ (نشریه‌ شماره‌ 101 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) و مشخصات فنی و عمومی روسازی راه آهن (نشریه شماره 301) و بر حسب‌ مورد، مشخصات‌ فنی‌ خصوصی پیمان‌، مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارهاست‌.
9. در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.
10. نوع‌ و میزان‌ مصالح‌ مورد نیاز برای‌ ساخت‌ ملات‌های‌ نامبرده‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها، طبق‌ جدول‌ 5ـ5 الف‌ نشریه‌ شماره‌ 101 است‌.
11. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها منظور شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ بیش از آن‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در مقدمه‌ فصل‌ها تعیین‌ شده‌ است‌، برحسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ فصل‌ حمل‌ و نقل‌ تعیین می‌شود.
12. شرایط‌ عمومی‌ که‌ در مقدمه‌ فصل‌ بتن‌ درجا پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، بر حسب‌ مورد برای‌ بتن‌ پیش‌ساخته‌ نیز نافذ است‌.
13. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌، و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
14. اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌ که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌مجلس‌ها است‌ با توجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها صورت‌ می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.
15. صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعلام شده در بند 23 تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد.
16. مصالح‌ پای‌کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌‌وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور می‌شود.
17. محل‌ استقرار کارخانه‌ آسفالت‌ و دستگاههای‌ تولید مصالح‌ سنگی‌ بتن‌، بتن‌ آسفالتی‌، زیر اساس‌، اساس‌ و بالاست‌ باید به تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
18. منظور از سنگ‌ کوهی‌، مصالح‌ سنگی‌ است‌ که‌ شاخص GSI آن بیشتر از 50 باشد.
19. ردیف‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌ و در صورتی‌ لحاظ می‌شود که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ یا وسیله‌ مشابه‌ آن‌ به‌ تایید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌مجلس‌ شود. ردیف‌های‌ یاد شده‌ به‌ آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد. 
	20. ساختمان تونل (به جز تونل‌های حفاری شده با دستگاه حفار T.B.M):

	20-1. هزینه عملیات حفاری تونل و حمل مواد حاصله و تامین مصالح مصرفی در داخل تونل در فصل چهارم پیشبینی شده است. هزینه عملیاتی که در داخل تونل انجام می‌شود و ردیف‌های آن در سایر فصول پیش بینی شده است (به استثنای ردیف‌هایی که به طور مشخص برای ساختمان تونل در نظر گرفته شده است)، با استفاده از قیمت ردیف‌های مربوط و اعمال ضرایب زیر لحاظ می‌گردد:

	20-1-1. برای عملیات مربوط به کف سازی تونل مانند تهیه مصالح و اجرای قشرهای زیر اساس، اساس، آسفالت، رویه بتنی، بالاست، رویه‌های بتنی و کانال‌های هدایت آب و زهکشی کف، ضریب 10/1،

	20-1-2. برای سایر عملیات داخل تونل بجز عملیات موضوع بند 20-1-1 و ردیف‌هایی که بطور مشخص برای ساختمان تونل درنظر گرفته شده است، ضریب 20/1؛
تبصره: به حمل مصالح مصرفی در محدوده داخل تونل هیچ ضریبی اعمال نمی‌شود.

	20-2. برای تخلیه آب و سختی اجرای کار در قسمت‌های آبدار تونل، به استثنای ردیف‌هایی که بطور مشخص برای مناطق آبدار در نظر گرفته شده، اضافه‌بهایی در نظر گرفته نخواهد شد.

	 20-3. برای صعوبت و سختی عملیات در عمق تونل به استثنای ردیف‌های که به طور مشخص برای جبران هزینه‌های مربوط در نظر گرفته شده هیچ گونه صعوبت یا سختی برای سایر ردیف‌ها اعمال نمی‌گردد؛

	20-4. ردیف‌های این فهرست بها برای تونل‌هایی (به جز تونل‌های حفاری شده با دستگاه حفار T.B.M) که حداکثر فاصله از دهانه دسترسی 2250 متر باشد، در نظر گرفته شده است. تونل‌های با طول مازاد، قبل از برگزاری مناقصه و یا واگذاری کار از طریق ترک مناقصه از طرف کارفرما برای بررسی و تصویب برآورد و ضرایب صعوبت عمق به شورای عالی فنی اعلام می‌گردد؛

	20-5. در صورت انجام عملیات بتنپاشی و راک بولت در فضای باز(مانند ترانشه‌ها)، بهای واحد ردیف‌های مذکور با اعمال ضریب 7/0 لحاظ خواهد شد و در گالری‌های بهمن گیر یا پرتال‌های ورودی (خارج تونل)، بهای عملیات قاب فولادی و لتیس با اعمال ضریب 85/0 لحاظ می‌شود. همچنین هزینه مش‌بندی آن‌ها از ردیف‌های مش‌بندی خارج از تونل در نظر گرفته می‌شود؛

	20-6. هزینه لوله کشی و پمپاژ آب‌های جاری، نشت آب‌ها و آب‌های مصرفی در مراحل مختلف اجرای تونل در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور و از فصل متفرقه برای شیب‌های منفی لحاظ می‌شود و در صورت تخلیه ثقلی آب، هزینه ساخت کانال از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود.
20-7. برای اعمال ضرایب یادشده مطابق با بند 2-3 دستورالعنل کاربرد اقدام می‌شود.


21. جدول شماره 1 مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌نماید.





جدول شماره 1- مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات
	شرح
	ملات ماسه سیمان 1:6
	ملات ماسه سیمان 1:5
	ملات ماسه سیمان 1:4
	ملات ماسه سیمان 1:3

	مقدار سیمان
	200
	225
	285
	360

	شرح
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:4
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:3
	ملات با تارد 1:2:9
	ملات با تارد 1:3:12

	مقدار سیمان
	285
	360
	130
	110



22. در ردیف‌های بتن‌ریزی بر اساس مقاومت بتن، مقدار سیمان برای محاسبه هزینه حمل (سیمان) از رابطه زیر به دست می‌آید:

    
که در آن:


: مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین‌نامه بتن ایران و نمونه‌های استوانه‌ای بر حسب مگاپاسکال ()

 : عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن 
23. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
23-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
23-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
23-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
24. این‌ فهرست‌ بها، بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403، محاسبه‌ شده‌ است‌.
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[bookmark: _Toc192686097]فصل‌ اول‌. عملیات‌ تخریب‌
مقدمه‌
1. قیمت‌ ردیف‌ 010101، به سطوحی‌ که‌ مشمول خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی‌ می‌شوند و مصالح‌ حاصل‌ به مصرف‌ خاکریز نمی‌رسد، تعلق‌ نمی‌گیرد.
 2. در استفاده از 010101 تعریف یا طبقه‌بندی گیاه‌شناسی مدنظر نبوده و برای هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف 010102 نشود، کاربرد دارد و اجرای‌ آن منوط‌ به دستور کار مهندس‌ مشاور است‌ و پس‌ از تنظیم‌ صورت‌جلسة‌ انجام‌ آن‌ با مهندس‌ مشاور، لحاظ می‌شود‌.
3. فرآیند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد. 70 درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت لحاظ می‌گردد و 30 درصد باقیمانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) لحاظ می‌گردد.
4. بهای‌ واحد عملیات‌ تخریب‌ دراین‌ فصل‌، برای‌ هر ارتفاع‌، هر عمق‌، به هر شکل‌ و هر وضع‌ است‌ و به عنوان‌ سختی‌ کار، هزینة‌ جداگانه‌ای‌ به آن‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.
5. مصالح‌ مفیدی‌ که‌ از تخریب‌ حاصل‌ می‌شود، در موارد لزوم‌ باید طبق‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، به طور مرتب‌ تفکیک‌ و مجزا از یکدیگر چیده شود و هزینه‌ جداگانه‌ای‌ (به استثنای‌ مواردی‌ که‌ به صراحت‌ مشخص شده‌) برای‌ دسته‌بندی‌ کردن‌ آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
6. هزینه‌ جمع‌آوری‌ و بارگیری‌ و حمل‌ مصالح‌ حاصل‌ از تخریب‌ (به جز تراش آسفالت) تا محل‌ انباشت‌ موقت‌ در کارگاه‌ و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ و در صورتی‌که‌ طبق تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، لازم‌ باشد مصالح‌ تخریبی‌ از محل‌ انباشت‌ موقت‌ خارج‌ شود، بهای‌ بارگیری‌ و حمل‌ و باراندازی‌ آن طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به حمل‌، از فصل‌ حمل و نقل، بر اساس‌ حجم‌ مصالح‌ بارگیری‌ شده‌ در داخل‌ کامیون‌، محاسبه‌ و در نظر گرفته می‌شود.
7. در مواردی‌ که‌ طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، ساختمان‌های‌ خشتی‌، گلی‌، آجری‌، بلوکی‌ و سنگی‌، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان‌های با اسکلت کامل بتنی یا فلزی)، تخریب‌ کلی‌ شوند، بهای‌ آن‌ها  بر حسب‌ مورد طبق‌ ردیف‌های‌ 010201 و 010202 در نظر گرفته شده‌ و قیمت‌های‌ تفکیکی‌ نمی‌تواند برای‌ تخریب‌ ساختمان‌های‌ یاد شده‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
8. بهای‌ ردیف‌های‌ 010201 و 010202 بر اساس‌ متر مربع‌ زیربنا در هر طبقه‌، تعیین می‌شود و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز می‌باشد؛ به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان‌ها هزینه دیگری در نظر گرفته نمی‌شود.
9. ‌چنانچه برای تخریب بتن (ردیف‌های شماره‌ 010307 و 010308) از ماشین‌آلات سنگین راهسازی نظیر بولدوزر یا بیل مکانیکی استفاده شود، کسربهایی معادل 50 درصد به ردیف‌های مذکور اعمال خواهد شد.
10. بهای‌ ردیف‌ 010310 درصورت‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، بر حسب‌ حجم‌ ظاهری‌ مصالح‌ چیده‌ شده‌ تعیین می‌شود.
11. ردیف‌های‌ تخریب‌ و کندن آسفالت‌، شامل‌ عملیات‌ تخریب‌ و کندن قسمتی‌ از ضخامت‌ آسفالت‌ نمی‌شود.
12. در بهای ردیف 010311 هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.
13. هزینه فرآیند جابجایی درختان، برای درختانی که در ترانشه واقع شده‌اند نیز تعلق می‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۸۹۰
	مترمربع
	بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۱۰۹,۰۰۰
	اصله
	کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۹۴,۷۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود.).
	۰۱۰۱۱۱

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۲

	
	
	۱,۵۵۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۳

	
	
	۲,۴۸۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۴

	
	
	۲۹۲,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۴، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود).
	۰۱۰۱۱۵

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۱

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد. 
	۰۱۰۱۲۲

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. 
	۰۱۰۱۲۳

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. 
	۰۱۰۱۲۴

	
	
	۳,۲۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمانهای خشتی ، گلی و چینه ای، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی با ملاتهای مختلـف، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۰۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی (چینه باغی.).
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا با تارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با ملات گل وآهـک یاگچ و خاک و یا ماسه وآهـک چیده شده باشد.
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات ماسه سیمان یا با تارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۳۰۴

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهـک یا ماسه آهـک یاگچ و خاک چیده شده باشد.
	۰۱۰۳۰۵

	
	
	۳,۹۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بنایی از سنـگ تراش که سنگهای آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها.
	۰۱۰۳۰۶

	
	
	۱۵,۹۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.
	۰۱۰۳۰۷

	
	
	۲۴,۴۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها با استفاده از کمپرسور، چنانچه بخشی از سازه تخریب شود.
	۰۱۰۳۰۸

	
	
	
	مترمربع
	مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه راه کردن رویه‌های بتنی موجود.
	۰۱۰۳۰۹

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسـب حجم ظاهری مصالح چیده شده.
	۰۱۰۳۱۰

	
	
	۶۰۹,۵۰۰
	مترطول
	برچیدن جدولهای بتنی پیش‌ساخته.
	۰۱۰۳۱۱

	
	
	۳۳۶,۵۰۰
	مترطول
	شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن.
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۳۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۳، به ازای هر سانتی‌متر عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۱۰۶,۵۰۰
	مترطول
	برش آسفالت با کاتر به عمق تا  ۷ سانتی‌متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).
	۰۱۰۴۰۵

	
	
	۱۳,۶۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۰۴۰۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر  ۷ سانتی‌متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).
	۰۱۰۴۰۶

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۰۴۰۷

	
	
	۲۳,۳۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر. (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۰۸

	
	
	۵۳,۲۰۰
	مترمربع
	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱٫۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتی‌متر و برداشتن آن.
	۰۱۰۴۰۹

	
	
	۱۹,۹۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۹ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۱۰

	
	
	۱۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتی‌متر و به طول حداکثر ۵۰ متر.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۳۲,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۵۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۹۳,۶۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش و بارگیری، به ضخامت تا ۳ سانتی‌متر و به طول بیش از ۵۰ متر.
	۰۱۰۵۰۳

	
	
	۲۳,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۵۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۵۰۴
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[bookmark: _Toc192686098][bookmark: OLE_LINK1]فصل‌ دوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌
مقدمه‌
1. عملیات‌ خاکی‌، به‌ طور معمول‌ باید به وسیله‌ ماشین‌ انجام‌ شود. در مواردی‌ که‌ به علت‌ کمی‌ حجم‌ عملیات‌ خاکی‌ یا محدودیتهای‌ محل‌ اجرا، انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ اجتنابناپذیر باشد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، اقلام‌ این‌ نوع‌ کارها با استفاده‌ از ردیف‌های‌ فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ برآورد می‌شود. در صورتی‌ که‌ حجم‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ از میزان‌ برآورد شده‌ بیشتر شود، لحاظ نمودن حجم‌ مقادیر افزایش‌ یافته‌ با قیمت‌های‌ این‌ فصل،‌ تنها با تأیید کارفرما مجاز است.
2. عملیات‌ خاکی‌ که‌ توسط‌ دج‌بر انجام‌ می‌شود و همچنین‌ عملیات‌ کوبیدن‌ که‌ توسط‌ وسایل‌ دستی‌ یا غلطک‌ها و ویبراتورهای‌ موتوری‌ دستی‌ (غیرخودرو یا کششی‌) انجام‌ شود نیز، عملیات‌ خاکی‌ دستی‌ محسوب‌ می‌شود.
3. حجم‌ عملیات‌ خاکی‌، بر اساس‌ کار اجرا شده‌ طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها محاسبه‌ می‌شود و از بابت‌ تغییر حجم‌ ناشی‌ از نشست‌ یا تورم‌ یا کوبیدن‌ مصالح‌، هیچ‌گونه‌ بهای مازاد تعلق نمی‌گیرد.
4. 
5. حجم پیکنی برابر با ابعاد پی مندرج در نقشه محاسبه میشود و هرگونه اعمال هزینه اضافی بابت اضافه عرض برای قالب‌بندی و نظایر آن مجاز نیست. در ردیفهای پیکنی، هزینه پر کردن اطراف پیها منظور شده است.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی‌، بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارها انجام‌ گیرد، پرکردن‌ مجدد قسمتهای‌ اضافی‌، با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به ‌عهده‌ پیمانکار است‌ و از این‌ بابت‌ وجهی‌ تعلق نمی‌گیرد.
7. برای‌ مواردی‌ که‌ آبکشی‌ با تلمبه‌ دستی‌ یا سایر وسایل‌ دستی‌ دیگر صورت‌ می‌گیرد، هزینه‌ای‌ لحاظ نخواهد شد.
8. نحوه‌ تعیین هزینه‌ حمل‌ خاک‌، به شرح‌ زیر است‌:
8ـ1. در مورد حمل خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به خارج‌ از کارگاه‌ یا به خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود؛ هزینه‌های‌ مربوط‌ به افزایش‌ حجم‌ و تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود. عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها، یا حمل‌ آن‌ها به خارج‌ از کارگاه‌، در هر مورد از نظر مقدار و محل‌ باراندازی‌، منوط‌ به پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما و تنظیم‌ صورت‌مجلس‌ اجرایی‌ است‌.
تبصره‌) در مورد آن‌ قسمت‌ از خاک‌های‌ حاصل‌ از پی‌کنی‌ و کانال‌کنی‌ که‌ باید برای‌ پرکردن‌ پشت‌ پی‌سازی‌ محل‌های‌ مربوط‌ (محل‌ کنده‌ شده‌) مصرف‌ شود، بهای حمل تعلق نمی‌گیرد.
8ـ2. در مورد خاک‌های‌ تهیه‌ شده‌ از محل‌ قرضه‌ (داخل‌ یا خارج‌ کارگاه‌) برای‌ مصرف‌ در خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، برابر حجم‌ اندازه‌های‌ محل‌ مصرف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
8ـ3. در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌، از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری‌، ملاک‌ محاسبه‌ و تعیین بهای‌ حمل‌ خواهد بود.
9. ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار اعمال می‌شود. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌) و بارگیری‌ مجدد، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
10. منظور از عمق‌ درج‌ شده‌ در ردیف 020301، فاصله‌ دهانه‌ چاه‌ تا انتهای‌ هر یک‌ از کوره‌هاست‌. در صورت‌ تعدد کوره‌ها، مبنای‌ محاسبه‌ اضافه‌بهای‌ عمق‌ بیش‌ از 20 متر، طول‌ هر یک‌ از کوره‌ها به علاوة‌ عمق‌ میله است‌ و برای‌ هر یک‌ از کوره‌ها به طور جداگانه‌ محاسبه‌ خواهد شد.
11. ردیف‌های‌ حفاری‌ چاه‌ برای‌ چاه‌ فاضلاب‌ نفوذی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
12. در صورت‌ حمل‌ مواد حاصله‌ با وسایل‌ دستی‌ برای‌ مسافتهای‌ بیش‌ از 100 متر، ردیف‌ 020402 تعلق نمی‌گیرد.
13. در ردیف‌ 020503، هزینه‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ به هر فاصله‌ منظور شده‌ است‌.
14. در زمین‌های‌ شیبدار، رقوم‌ زمین‌ طبیعی‌ کنار پی‌ در پایینترین‌ نقطه‌، ملاک‌ محاسبه‌ حجم‌ عملیات‌ پی‌کنی‌ با دست‌ است‌ و عملیات‌ خاکی‌ بالاتر از این‌ رقوم‌، باید از ردیف‌های‌ خاکبرداری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ محاسبه‌ شود.
15. در کارهای‌ بهسازی‌ راه‌، هزینه‌ لایروبی‌ دهانه‌ پل‌های‌ موجود و انتقال‌ مصالح‌ حاصل‌ از لایروبی‌ و دپوی‌ آن‌ها در کنار محل‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ پل‌، از ردیف‌ پی‌کنی‌ اضافه‌بهای‌ زیر تعلق می‌گیرد:
15ـ1. پل‌های‌ به دهانه‌ تا یک‌ متر و طول‌ تا 12 متر، 40 درصد؛
15ـ2. پل‌های‌ به دهانه‌ بیش‌ از یک‌ متر تا 3 متر و طول‌ تا 12 متر که‌ ارتفاع‌ آن‌ها کمتر از 8/1 متر باشد، 20 درصد؛
15ـ3. به ازای‌ هر 3 متر اضافه‌ طول‌ نسبت‌ به‌ 12 متر، 10 درصد. کسر 3 متر به‌ تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
16. چنانچه‌ بارگیری‌ خاک‌ و مواد حاصل‌ از خاکبرداری‌ با دست‌ در کامیون‌ انجام‌ شود هزینه‌ آن‌ بر اساس‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ با ماشین‌ لحاظ می‌شود.
17. هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی از ردیف‌های حفر چاه در این فصل و با اعمال ضریب 20/1 محاسبه می‌شود.
	فصل‌ دوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با دست‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۴۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی در زمین‌های غیر سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل‌های مربوط.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۶۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۰۱، هر گاه عمق پی‌کنی و کانال کنی بیش از۲ متر باشد، برای حجم واقع بین عمق ۲ تا ۴ متر یک بار، ۴ تا ۶ متر دوبار و ۶ تا ۸ متر سه بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۰۱، در صورتی که، عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله چاه به قطرتا ۱٫۵ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای غیرسنگی تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متر از دهانه چاه.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای ۰۲۰۳۰۳ و ۰۲۰۳۰۱، هر گاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر یک بار، برای حجم واقع در ۵ متر دوم مازاد بر ۲۰ متر دو بار، برای حجم واقع در ۵ متر سوم سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۲۹,۹۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله چاه به قطرتا ۱٫۵ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای سنگی تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه وحمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متر از دهانه چاه.
	۰۲۰۳۰۳

	
	
	۱,۰۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۷۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، برای ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی. (کسر ۲۰ متر به تناسـب محاسبه میشود).
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۸۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخـش شده در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتوی اصلاحی در هرعمق.
	۰۲۰۵۰۳
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[bookmark: _Toc192686099]فصل‌ سوم‌. عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌

مقدمه‌
1. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح جدول شماره 1 است.

[bookmark: _Ref27908599]جدول شماره 1- تعاریف واژگان بکار رفته
	واژگان
	شرح

	زمین لجنی
	زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. 

	خاک نباتی
	خاک حاوی مواد آلی، ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن، خاک نباتی محسوب می‌شوند. این خاکها مناسب کشت بوده و برای تحمل بارهای وارده مناسب نیستند.

	شاخص مقاومت زمینشناسی (Geological Strength Index, GSI)
	شاخص مقاومت زمینشناسی، سیستمی از ردهبندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ناپیوستگیها و طبق بند 3، مقدار آن تعیین میشود.

	زمین نوع I
	شامل انواع خاکها (شامل خاکهای سخت، نرم و ترکیبی از مصالح سنگی و خاکی) و آبرفتها میباشد.

	زمین نوع II
	به زمینهای سنگی با GSI<20 اطلاق میشود.

	زمین نوع III
	به زمینهای سنگی با 20≤GSI<30 اطلاق میشود.

	زمین نوع IV
	به زمینهای سنگی با 30≤GSI<40 اطلاق میشود.

	زمین نوع V
	به زمینهای سنگی با 40≤GSI<50 اطلاق میشود.

	زمین نوع VI
	به زمینهای سنگی با 50≤GSI<60 اطلاق میشود.

	زمین نوع VII
	به زمینهای سنگی با 60≤GSI اطلاق میشود.

	نقشه‌ چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی
	نقشهچونساختی است که مرزهای خاکی و سنگی با GSIهای متفاوت در آن پیاده شده است.

	پی
	پی به بخشی از سازه اطلاق می‌شود که بار را از سازه به زمین منتقل می‌کند و بعد از پی‌کنی، در همان محدوده، پی‌ریزی انجام شود.

	کانال کنی
	عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که برای انتقال آب، انواع لولههای تاسیساتی (از قبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابلها (از قبیل برق، فیبر نوری و ...) ، کنده میشود. 

	گود
	زمین کنده شده 4 طرف محصور با دیوارههای قایم، گود اطلاق میشود.




2. ‌ عملیات‌ این فصل، طبق‌ نقشه‌، مشخصات و دستورکارهای ابلاغی باید اجرا شود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشههای چونساخت محاسبه میشود و بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشههای ابلاغی، بهای مازاد تعلق نمی‌گیرد. 
3. احجام هر یک از انواع زمین (نوع I تا VII) برای خاکبرداری و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه میشود:
 آ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیلهای عرضی اجرا شده و نقشههای ابلاغ شده تهیه میشود.
ب. نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره 2 ترسیم میشود.
[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\GSI.jpg]
[bookmark: _Ref28092108]شکل 1- نمودار تعیین GSI

[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\Picture4.png]
[bookmark: _Ref28503160]شکل 2- نحوه نمایش مقادیر GSI بر روی پروفیل عرضی (نمونه نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی)

پ. حجم عملیات (خاکبرداری یا گود برداری) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی و به روش منشوری (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میشود.




A1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 1 (m2)
A2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 2 (m2)
L: فاصله بین دو مقطع (m)
V: حجم (m3)
به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 2 برای خاکبرداری در زمین با GSI بین 30 تا 40 برابر خواهد بود با : 



توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمینها ضرب میشود.  
ت. گواهی انجام اجزای کار مطابق با جدول 2 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 3 تنظیم میشود.
3-2. مراحل «آ» تا «ت»، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی و پیوست هر صورتوضعیت باید تهیه شود. پیمانکار باید نقشههای چونساخت زمینشناسی مهندسی را به پیوست گواهی انجام اجزای کار برای بررسی و تایید، به مهندس مشاور ارائه دهد. چنانچه کارفرما یا مدیر طرح بخواهد صورتجلسههای انجام کار عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری را امضا کند، باید مراتب را به مهندس مشاور و پیمانکار ابلاغ کند تا در تنظیم صورتجلسهها مورد توجه قرار گیرد.  
3-3. تعیین هزینه هریک از ردیفهای عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشینآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتهای مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 
4. برای لحاظ نمودن بهای پی کنی و کانال کنی جنس زمین تعیین نمیشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی بابت قالببندی و همچنین پر کردن محل با مصالح مناسب و تراکم آن، تعلق نمی‌گیرد. در پیسازی بدون انجام قالببندی، نیز وجه مازاد بر نقشههای ابلاغی اعمال نمیشود.
5. هزینه کندن و پروفیله کردن جوبهای کنار راه یا راهآهن به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهای خاکبرداری تعیین میشود. تمام هزینههای مربوط به رگلاژ و پروفیلهکردن سطوح عملیات (خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری) و شیب بندی کف کار در بهای ردیفها منظور شده است.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد 
قسمتهای‌ اضافی‌ با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده‌ پیمانکار است‌. حجم ریزش برداریها براساس نقشههای چون ساخت محلهای ریزش یافته تعیین میشود.





[bookmark: _Ref30600985]جدول 2-  گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......
	بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........

	
	تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....
	تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........
	شماره گواهی: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: .........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	--
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	 

	
	مهر و امضا
	 
	 
	 


[bookmark: _Ref30600993]

جدول 3- گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام کار عملیات (خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......

	
	تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......
	شماره گواهی انجام کار: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: ........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری (m3)

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	جمع

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تذکر
	این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
 
	



7. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پلهها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز (در مواردی که احتیاج به احداث پله دارد)، در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، محاسبه خواهد شد.
8. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیفهای پیشبینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. بهای جداگانه بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی‌گیرد.
9. لحاظ نمودن آیتم پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری در محل‌های تعیین شده دپو شده، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است.
[bookmark: _Ref29025291]10. در مورد حمل‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به خارج‌ از کارگاه‌ یا به ‌خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود؛ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ازدیاد حجم‌ یا تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها منوط‌ به‌ تایید و ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خاک میباشد. 
در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازههای محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، از ردیف پیشبینی شده در این فصل استفاده میشود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد. برای خاکهای حاصل از خاکبرداری و کانالکنی، باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 4 هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار نیز باید جدول شماره 4 بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه فاصلههای مندرج در جدول شماره 4 با فاصلههای مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای فاصلههای مندرج در جدول فصل حمل و نقل لحاظ میشود.
11. ردیف‌های‌ ماسه بادی، بر حسب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شوند.
12. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوة‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به منظور تحکیم‌ بسترها، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به پیمانکار ابلاغ میشود. عملیات‌ اجرایی‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ عمل قرار می‌گیرد.
13. در محل‌هایی‌ که‌ برای‌ برداشت‌ ماسه‌ بادی‌، هزینه‌هایی‌ به عنوان‌ عوارض‌، ارزش‌ قبل‌ از استخراج‌ و مانند آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، بر حسب‌ مورد ردیف‌ ستاره‌دار برای آن منظور می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پیش‌بینی‌ این‌ اضافه‌بها، هیچگونه هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
14. احجام پی‌کنی پل‌ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف‌های مربوط پی‌کنی لحاظ می‌شود. هرگونه هزینه اضافه از بابت خاکبرداری و آمادهسازی اطراف پل‌ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نبوده و هزینه جداگانهای بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهها لحاظ نمی‌شود.
هزینه گودبرداری برابر ردیفهای خاکبرداری تعیین میشود.
15. برداشت‌ خاک‌های‌ نباتی‌ در حد تا 10 سانتی‌متر طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور و اضافه‌ بر آن‌ با دستورکار‌ کارفرما انجام‌ می‌شود.
16. در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است‌، ملاک‌ محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ خواهد بود.
17. ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار لحاظ می‌شود. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌)، بارگیری‌ و باراندازی‌ مجدد، هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
18. ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ نباتی‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ می‌شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 7 سانتی‌متر، تعیین‌ و اضافه‌ به‌ پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌ لحاظ می‌شود. مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، در هیچ موردی هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد. اگر خاک‌ نباتی‌ برداشت‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود. هر‌گونه هزینه‌ای از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز تعلق نمیگیرد و پیمانکار آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور می‌کند.
19. بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، منظور شده‌است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ آن‌ بر مبنای‌ 120 لیتر در متر مکعب‌ خاک‌ کوبیده‌ شده (خاک و یا مخلوط خاک و ماسه)‌، از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل لحاظ می‌شود. بهای‌ حمل‌ آب‌ مصرفی‌ برای‌ خاکریزی‌ سنگی‌ بر مبنای‌ 30 لیتر، برای‌ ماسه‌ بادی‌ مرطوب‌ بر مبنای‌ 200 لیتر، و برای‌ ماسه‌ بادی‌ خشک‌ بر مبنای‌ 400 لیتر در متر مکعب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. برای‌ کوبیدن‌ بستر خاکریزها برای‌ هر مترمربع‌ معادل 15 درصد مترمکعب‌ محاسبه‌ و حمل‌ آب‌ بر آن‌ اساس‌ تعیین می‌شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین‌های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی‌باشد، حمل آب پراخت نمی‌شود. 
20. بهای‌ ردیف ترمیم و تسطیح راههای انحرافی، برای‌ دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ گواهی انجام کار‌ تعلق می‌گیرد.
21. به ردیفهای این فصل بابت اجرای کار زیر تراز آب، اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.

جدول 4- صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری
	صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:

	تاریخ پیمان: 

	تاریخ انجام کار:

	تاریخ صورتجلسه:


	مقادیر کمی
	
شماره
بازه
	کیلومتر 
شروع
	کیلومتر پایان
	حجم بر اساس نقشه ابلاغی (m3)
	حجم کارشده
	دلایل عدم استفاده درخاکریزی یا سنگریزی

	
	
	
	
	
	حمل به محل مصرف
	حمل به محل دپو
	

	
	
	
	
	
	حجم مصرفی (m3)
	موقعیت مصرف
	حجم دپو (m3)
	محل دپو 
	

	
	


	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 

	 
	

	
	مهر و امضا
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۶۸۰
	متر مربع
	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۴۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.
	۰۳۴۲۰۱

	
	
	۸۲,۴۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۳۰۱

	
	
	۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.
	۰۳۴۳۰۲

	
	
	۳۱۸,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۱

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۲

	
	
	۵۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۳

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۴

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۵

	
	
	۹۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۶

	
	
	۱,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۴۰۷

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۵۰۱

	
	
	۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۳۴۶۰۲

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن.
	۰۳۴۸۰۱

	
	
	۲۵۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن و نظایر آن) و تخلیه 
	۰۳۴۹۰۱

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.
	۰۳۵۰۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه  جهت مصرف در خاکریزی معمولی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.
	۰۳۵۱۰۱

	
	
	۱,۲۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه در زمین سنگی جهت مصرف در خاکریزی سنگی بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی. چنانچه توجیه استفاده از قرضه سنگی به تصویب رسمی کارفرما رسیده باشد.
	۰۳۵۱۰۲

	
	
	۱,۱۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح خاکریزی، بارگیری و حمل تا ۱ کیلومتر برای استفاده در سازه های خاک مسلح مطابق با مشخصات فنی فصل ۲۲ ضابطه شماره ۱۰۱.
	۰۳۵۱۰۳

	
	
	۲۱,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۵۲۰۱

	
	
	۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۵۲۰۲

	
	
	۳۸,۲۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۵۲۰۳

	
	
	۳۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۵۳۰۱

	
	
	۴۴۳,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۵۳۰۲

	
	
	۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۵۳۰۳

	
	
	۱۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.
	۰۳۵۳۰۴

	
	
	۱۰۸,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیفهای خاکریزی وقتی که در عملیات احداث سازه های خاک مسلح (مسلح کننده ژئوگریدی یا تسمه فلزی) استفاده شود و ضخامت قشر خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد.
	۰۳۵۳۰۵

	
	
	۶۷,۳۰۰
	مترمکعب
	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.
	۰۳۵۴۰۱

	
	
	۸۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آن
	۰۳۵۶۰۱

	
	
	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	ترمیم و تسطیح راه‌های انحرافی.
	۰۳۵۷۰۱
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مقدمه‌
	1. منظور از حفاری تونل در ردیف‌های این فصل، کندن انواع زمین به روش ماشینی، دستی و انفجار جهت ایجاد تونل یا شفت در زمین است. 

	2. بهای عملیات خاکبرداری ورودی و خروجی تونل‌ها و شفت‌ها از فصل سوم عملیات خاکی با ماشین تعیین می‌شود.

	طبقه بندی انواع زمین‌ها در ردیف‌های 040101 تا 040103 به شرح زیر است:

	2-1. زمین پایدار به زمینی اطلاق می‌شود که شاخص RMR بزرگتر از60 بوده و برای پیشروی حفاری صرفا نیاز به اجرای شاتکریت لایه اول باشد. 

	2-2. زمین نیمهپایدار به زمینی اطلاق می‌شود که شاخص RMR بین 20 تا 60 بوده و برای پیشروی حفاری، اجرای سیستم نگهداری اولیه، (به جز شاتکریت لایه اول مندرج در بند 2-1)، ضروری باشد.

	2-3. زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می‌شود که شاخص RMR کمتر از20 بوده و پیشروی عملیات حفاری در آن بدون اجرای تمهیدات خاص نظیر اجرای عملیات فورپولینگ یا موارد مشابه، امکانپذیر نباشد.

	3. اضافه‌بهای ردیف‌های 040201 یا 040202 برای صعوبت ناشی از تحکیم به شرح زیر اعمال می‌گردد:

	الف) در صورت انجام شاتکریت لایه اول بلافاصله بعد از حفاری، 20 درصد ردیف 40201 یا 40202 لحاظ میشود.

	ب) در صورت انجام عملیات شاتکریت و مش بندی با فاصله حداکثر 10 متری سینه کار، 60 درصد ردیف 40201 یا 40202 لحاظ می شود (20 درصد مربوط به بند الف و 40 درصد مربوط به بند ب)
ج) پس از عملیات نصب راک بولت سیستماتیک با فاصله حداکثر 15 متری سینه کار ، 40 درصد ردیف 40201 یا 40202 لحاظ می‌شود.
د) چنانچه به جای موارد الف و ب و ج از قاب فولادی یا لتیس با فاصله حداکثر یک گام حفاری از سینه کار استفاده شود 100 درصد ردیف 40201 یا 40202 تعلق می‌گیرد.

	توجه 1: در هر یک از مراحل حفاری (هد یا بنچ) فقط یکی از ردیفهای 40101 تا 40103 و 40205 و 40206 (حسب مورد) تعلق می‌گیرد و طبقه بندی به صورت درصدی برای هد یا بنچ مجاز نیست.

	توجه 2: اضافه‌بهای ردیف‌های 040201 و 040202 تنها به آن حجم از حفاری‌ها تعلق می‌گیرد که عملیات حفاری به دلیل اجرای عملیات تحکیم یا تزریق با وقفه انجام گیرد. شمول هر یک از بندهای الف تا د منوط به انجام تحکیمات با رعایت فواصل ذکر شده از سینه کار بوده و در غیر اینصورت ضریب صعوبت اجرای تحکیمات اعمال نمیشود.

	توجه 3: شمول هریک از ردیف‌های 040101 تا 040103 و 040201 و 040202 در قسمت‌های مختلف تونل با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما خواهد بود.
توجه 4: هزینه صعوبت ناشی از تحکیم (ردیفهای 40201 یا 40202) لزوما 100 درصد نخواهد بود و حسب شرایط ذکر شده در بندهای الف، ب، ج و د میزان درصد صعوبت تعیین و اعمال میشود.

	4. ردیف‌های 040101 تا  040103 هزینه‌های حفاری تونل به هر روش ( اعم از انفجاری، انفجار آرام، چکش‌های هیدرولیکی و بادی و درام کاتر) در قیمت‌های واحد منظور گردیده است. اضافه‌بها موضوع ردیف 040203 فقط در صورت تشخیص مهندس مشاور برای استفاده از کله گاوی در حفاری برخی مناطق و بخش‌ها لحاظ خواهد شد.

	5. اضافه‌بهای  040208 برای مقاطعی اعمال می‌گردد که به دلیل ناپایداری یا بزرگ بودن مقطع (سطح مقطع بزرگتر از 100 مترمربع)، باید تحکیمات بلافاصله پس از هر مرحله حفاری صورت پذیرد (حفاری پاطاق در هر صورت یک مرحله محسوب می‌شود). 

	6. تعاریف :

	6-1. مقطع حفاری طبق نقشه:  مقطعی است که مطابق نقشه‌های ابلاغ شده به پیمانکار، باید حفاری انجام گیرد،

	6-2. مقطع حفاری اجرایی: مقطعی است که بعد از حفاری و برداشت نقشه‌برداری بدست می‌آید،

	6-3. فاصله بین مقطع حفاری طبق نقشه و مقطع حفاری اجرایی اضافه حفاری یا کسر حفاری می‌باشد.

	7. برای محاسبه حجم حفاری، مقطع حفاری طبق نقشه ملاک عمل قرار می‌گیرد و هزینه‌ای بابت اضافه حفاری‌های بوجود آمده لحاظ نمی‌شود.

	8. برای محاسبه پر کردن فضای ایجاد شده خارج از قصور پیمانکار در زمینهای پایدار و نیمه پایدار به ترتیب زیر عمل می‌گردد:

	8-1) در بخش فوقانی یا هد (معادل 65% مقطع حفاری مطابق نقشه)، حداکثر 6% معادل حجم حفاری هد مطابق نقشه، حجم پرکننده شامل بتن لاینینگ (مقاطع بدون قاب) یا مصالح پرکننده (مقاطع قابدار) لحاظ می‌شود.
8-2) در بخش تحتانی یا بنچ (معادل 35% مقطع حفاری مطابق نقشه)، حداکثر 3% معادل حجم حفاری بنچ مطابق نقشه، حجم پرکننده شامل بتن لاینینگ (مقاطع بدون قاب) یا مصالح پرکننده (مقاطع قابدار) لحاظ می‌شود.
8-3) حجم مصالح پرکننده موضوع بند 8-1 و 8-2 با لحاظ تمامی جوانب موثر اجرایی ازجمله شیب تونل، راستای چالزنی جانبو، ریزش گوههای ساختاری و غیرساختاری و ... بوده و تنها با تایید مهندس مشاور و با ارائه گزارش زمین‌شناسی حین اجرا (مپینگ) مبنی بر خارج از قصور بودن اضافه حفاری رخداده، در نظر گرفته می‌شود.

	8-4) در زمین‌های ناپایدار، حجم پرکننده ناشی از اضافه حفاری خارج از قصور پیمانکار، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما عمل می‌شود.
8-5) برای حجم بتن اجرا شده مازاد بر پوشش دایم مطابق نقشه (موضوع بند 8-1 و 8-2 ) اضافه بهای بتن ریزی در بتن مسلح لحاظ نمیشود.

	9. کسر حفاری به هیچ عنوان مجاز نبوده و بابت اصلاح آن هیچگونه هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

	10. در صورتی که حین اجرای عملیات حفاری، در زمین های ناپایدار و نیمه پایدار مستلزم تحکیم با قاب فلزی، ریزشی در اثر شرایط زمین (Geological Break) خارج از قصور پیمانکار حادث شود، هزینه عملیات لازم جهت جلوگیری از ریزش و پر کردن فضای ناشی از آن طبق مشخصات فنی و بر اساس دستور کارهای ابلاغی مهندس مشاور با اعمال ضریب 9/0 محاسبه می‌شود.

	11. در ردیف‌های 040101 تا 040103، حمل مصالح حاصل از حفاری و تخلیه آن تا 100 متر از نزدیک‌ترین دهانه تونل در قیمت‌ها منظور شده است و هزینه حمل مصالح ناشی از ریزش ( بند 10) بر اساس حجم تایید شده توسط مهندس مشاور محاسبه و طبق ردیف 040301 محاسبه می‌شود.

	12. مواد حاصل از حفاری و ریزش به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما که قابل مصرف در خاک‌ریزها هستند باید به محل خاک‌ریزها و در غیر این صورت به محل انباشت حمل ‌شوند، حمل مازاد بر 100 متری دهانه تونل بر حسب مورد از ردیف حمل به دپو مصالح مازاد در فصل حمل و نقل قابل لحاظ می‌شود.

	13. چنانچه حفاری تونل در دو مرحله یا بیشتر انجام گیرد رعایت شیب‌بندی و تسطیح کف تونل در هر مرحله از حفاری، برای تسهیل تردد الزامی است و هزینه اصلاح برآمدگی یا فرورفتگی‌های موضعی در بهای ردیف‌های حفاری در نظر گرفته شده و هزینه دیگری تعلق نمی‌گیرد.

	14. هزینه حفاری مربوط به احداث پذیرگاه (مکانی که با حفاری اضافی برای تسهیل رفت و آمد ماشین آلات در تونل ایجاد می‌شود) در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما فقط برای تونل‌های با عرض کل کمتر از 9 متر، طبق ردیف‌های این فصل محاسبه می‌شود؛ هم چنین هزینه‌های پرکردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه نیز از ردیف‌های مربوط در سایر فصول تعیین می‌شود. حداقل فاصله پذیرگاه‌ها 250 متر می‌باشد. در صورت احداث پذیرگاه در تونل‌های با عرض بیشتر از 9 متر یا در فواصل کمتر از 250 متر از بابت حفاری و پرکردن این محل‌ها هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

	15. ردیف‌های این فصل، شامل روش‌های حفاری ماشینی با استفاده از دستگاههای حفار شفت (Raise Boring) نمی‌باشد.

	16. در ردیف‌های اجرای میل مهار سنگ هزینه‌های ناشی از موارد زیر نیز در بهای واحد ردیف‌ها در نظر گرفته شده و هزینه دیگری تعلق نمی‌گیرد:

	16-1. نقشه برداری و پیاده کردن محل چال، 

	16-2. چال زنی و تمیز کردن چال،

	16-3. تهیه و کارگذاشتن میل مهار، شیلنگ، گوه، پوسته باز شونده، نگهدارنده در داخل چال، 

	16-4. تهیه و نصب مهره، واشر و صفحه زیر سری، 

	16-5. تزریق سیمان و یا کار گذاشتن صمغ، چسب و نظایر آن برای پرکرده فضای خالی بین میل مهار و چال، 
توجه : چنانچه به علت مشخصات زمین و تایید مشاور، میزان سیمان بیشتر از حجم فضای خالی چال مصرف شود، هزینه سیمان مصرفی از ردیف 120703 لحاظ می شود.

	16-6. تهیه مصالح و اجرای بالشتک بتنی ( ملات ماسه و سیمان ) جهت صفحه زیر سری، 

	16-7. تحت کشش قرار دادن میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا میزان خواسته شده مطابق مشخصات فنی و به طور کلی هر عملیاتی که برای انجام صحیح کار مورد نیاز می‌باشد.

	17. در بهای ردیف‌های تزریق تحکیمی و تماسی هزینه‌های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است :

	17-1. آماده نمودن و استقرار دستگاه حفاری،

	17-2. نقشه برداری و پیاده کردن محل چال،

	17-3. چالزنی و تمیز کردن محل چال در هر زاویه و ارتفاع،

	17-4. آماده کردن و استقراردستگاه تزریق،

	17-5. تهیه کلیه لوازم و مصالح تزریق چال،

	17-6. تهیه و نصب مسدود کننده،

	17-7. بطور کلی هرگونه عملیاتی که برای اجرای صحیح کار با مشخصات فنی و دستور العمل‌ها مورد نیاز باشد.

	18. در ردیف‌های حفاری تزریقی و تحکیمی در سنگ (040501 و 040502) برای هر متر طول، حداکثر10 کیلوگرم سیمان در نظر گرفته شده است، چنانچه به علت مشخصات زمین و تایید مهندس مشاور، میزان سیمان بیشتری مصرف گردید، هزینه آن از ردیف 120703 لحاظ خواهد شد.

	19. اضافه‌بهای ردیف‌های 040503 و 040504 فقط برای روش فورپولینگ و با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما اعمال می‌گردد.

	20. در بهای واحد ردیف‌های 040503 و 040504 هزینه‌های ناشی از موارد ذیل در نظر گرفته شده است : 

	20-1. تهیه، سوراخکاری، شیار انداختن، جوشکاری، حدیده کردن لوله فولادی به قطر 76 میلی‌متر و کارگذاری در داخل چال، 

	20-2. افزایش قطر چال نسبت به ردیف 040502،

	20-3. استهلاک اضافی سر مته پیشرو (pilot bit).

	21. ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات حفاری در تونل الزامی باشد، در بهای واحد ردیف‌های نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده است تمام هزینه‌های مربوط به انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و ارائه گزارش و تحلیل آن، نگهداری و تحویل آن به کارفرما به عهده پیمانکار است. کارفرما میتواند تهیه ابزار دقیق را در قالب کار جدید طبق ضوابط پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.

	الف. در بهای واحد ردیف‌های نصب ابزار دقیق هزینه‌های ذیل در نظر گرفته شده است:

	- چال زنی در محل‌های مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین، 

	- انجام آزمایش نفوذ پذیری و تزریق اولیه و ثانویه، 

	- آماده سازی و وسایل و مهاری‌های مورد نیاز جهت نصب، 

	- تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل، 

	- انجام کابل کشی‌های مورد نیاز، 

	- تهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل، 

	- قرائت دوره‌ای ابزار دقیق به همراه گزارش‌های مربوط برای روش واگراسنج.

	ب. هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیف‌های حفاری تونل دیده شده است.

	ج. هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت به صورت جداگانه اعمال می‌شود.

	توجه: تعداد قرائت برای ردیف‌های 040602 برای هفته اول بعد از نصب حداکثر هفت بار، هفته دوم حداکثر سه بار، هفته سوم دو بار، هفته چهارم یک بار و از ماه دوم تا ماه دوازدهم، ماهانه یک بار پس از صورتجلسه با مهندس مشاور لحاظ می‌شود؛ در صورتی‌که با توجه به شرایط، نیاز به قرائت‌های بیشتر باشد، نیاز به دستور کارهای ابلاغی مهندس مشاور است. 

	22. اضافه‌بهای ردیف 040207 حسب مورد  به هد و یا بنچ در هر مقطع از تونل تعلق می‌گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و خروج آب با ریزش شدید مقطع حفاری توأم باشد. در این صورت اضافه بهای ردیف یاد شده در تمام مقطع تونل و در طولی که به تایید مشاور و تصویب کارفرما رسیده باشد، اعمال می‌شود.

	[bookmark: _Ref127651357]23. اضافه بهای ردیف‌های 40205 تا 40207، بر حسب مورد به قسمت‌های هد و یا بنچ در هر مقطع از تونل با تایید مهندس مشاور بر حسب جدول ذیل تعلق می‌گیرد:
جدول 5-اضافه بهای صعوبت آب در تونل (درصد)
	نوع زمین
	پایدار
	نیمه پایدار
	ناپایدار

	آب قطره‌ای و ناپیوسته
	تعلق نمیگیرد
	تعلق نمیگیرد
	یک و نیم

	آب روان و جاری و پیوسته
	تعلق نمیگیرد
	یک و نیم
	سه

	نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش
	یک و نیم
	سه
	هفت




	24. مثال زیر برای روشن‌تر شدن نحوه برآورد هزینه اجرای تونل در شرایط مختلف تشریح می‌شود.

	مثال: برآورد هزینه حفاری یک متر تونل پایدار با سطح مقطع کل 25 متر مربع در عمق 800 متر از دهانه تونل مد نظر است.

	1. بهای حفاری در زمین پایدار ردیف 040101 برابر است با:
                                            = 1 × 25 × (بهای ردیف 040101)

	2. اضافه‌بها برای ردیف 040101 در صورتی که مقطع کوچکتر از 30 متر مربع باشد (ردیف 040204) برابر است با:              

	                                                                                                           = 1 × 25 × 24/ 0× (بهای ردیف 040101)

	3. اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری (040101) درتونل هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از250 متر باشد، به ازای هر250 متر، برای 250 متر دوم یکبار، 250 متر سوم دوبار، (ردیف 040210) برابر است با:
     = 1 × 25 × (1/0 × 3) × (بهای ردیف 040101)


25. در ردیف‌های 040104 و  040105، تمامی هزینه‌های مترتب از جمله هزینه‌های زیر:
25-1. تامین دستگاه TBM ،
25-2. حمل تا محل کار و استقرار آن،
25-3. هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاه‌های حفاری در هر شرایط،
25-4. هزینه‌های تامین برق دستگاه،
25-5. هزینه‌های برچیدن دستگاه در پایان کار،
25-6. هزینه‌های تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاری،
25-7. هزینه‌های تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...،
لحاظ شده است.
26. چنانچه حفاری با دستگاهTBM  در زمین‌های آب‌دار انجام شود، حسب مورد بر اساس ردیف‌های 191101 و 191102، هزینه تخلیه آب تعلق می‌گیرد.
27. ردیف‌های 040211 و 040212 به تمام حجم حفاری تونل اعمال می‌شود.
	فصل‌ چهارم‌. حفاری‌ تونل‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷,۷۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در زمین‌های پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری تا ۱۰۰ متری دهانه تونل.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۷,۷۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در زمین‌های نیمه پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری تا ۱۰۰ متری دهانه تونل.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۹,۴۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در زمین‌های نا پایدار و حمل مصالح حاصل از حفاری تا ۱۰۰ متری دهانه تونل.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۲۷,۷۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری تونل‌های با سطح مقطع حفاری ۴۰ متر مربع  در زمین غیرسنگی و یا زمین مختلط (سنگی و غیرسنگی) با استفاده از دستگاه  TBMمناسب زمین غیرسنگی 
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۲۳,۲۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری تونل‌های با سطح مقطع حفاری ۴۰ مترمربع، در زمین سنگی، با استفاده از دستگاه TBM مناسب زمین سنگی
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف ۰۴۰۱۰۲.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۱,۹۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها ناشی از صعوبت اجرای تحکیمات به ردیف ۰۴۰۱۰۳.
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها برای ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳، در صورت استفاده از کله گاوی (Road header).
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۲۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳ در صورتی که مقطع کل حفاری طبق نقشه کوچکتر از ۳۰ متر مربع باشد. 
	۰۴۰۲۰۴

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳ به گونه‌ای که حفاری در زمین‌های آبدار با  نشت آب به صورت قطره‌ای و ناپیوسته باشد.
	۰۴۰۲۰۵

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳ به گونه‌ای که حفاری در زمین‌های آبدار با نشت آب به صورت پیوسته، روان و جاری باشد.
	۰۴۰۲۰۶

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ تا ۰۴۰۱۰۳ به گونه‌ای که حفاری در زمین‌های آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش باشد.
	۰۴۰۲۰۷

	
	
	۱۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۲ و ۰۴۰۱۰۳ در صورتی که به دلیل ناپایداری زمین یا بزرگ بودن مقطع حفاری در بیش از سه مرحله انجام پذیرد.
	۰۴۰۲۰۸

	
	
	۳۳
	درصد
	اضافه‌بها برای ردیف‌های حفاری در صورتی که حفاری در شفت وبرای مقطع تا ۲۰ متر مربع انجام پذیرد.
	۰۴۰۲۰۹

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری (۰۴۰۱۰۱ تا  ۰۴۰۱۰۳) در تونل هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۴۰۲۱۰

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های  ۰۴۰۱۰۴ و ۰۴۰۱۰۵ به ازای هر متر مربع کمتر از ۴۰ متر مربع.
	۰۴۰۲۱۱

	
	
	۰٫۴۵-
	درصد
	کسر بها به ردیف‌های  ۰۴۰۱۰۴ و ۰۴۰۱۰۵ به ازای هر متر مربع بیش‌تر از ۴۰ متر مربع و حداکثر تا ۱۴۰ متر مربع.
	۰۴۰۲۱۲

	
	
	۱
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار TBM (ردیف‌های ۰۴۰۱۰۴ و ۰۴۰۱۰۵) در عمق بیشتر از ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر دوم یک بار، برای ۲۵۰ متر سوم دو بارو به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۴۰۲۱۳

	
	
	۵۴۶,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در زمین‌های پایدار و نیمه پایدار چنانچه در انفجار از سیستم نانل به جای چاشنی الکتریکی استفاده شود.
	۰۴۰۲۱۴

	
	
	۴۸۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا ۱۰۰متری دهانه.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۸۷۲,۲۳۳,۰۰۰
	متر طول
	عبور دادن دستگاه TBM از محل ایستگاه‌های مترو یا فضاهای مشابه اجرا شده در طول مسیر با لحاظ تمامی تمهیدات
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۵,۴۲۳,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل‌ها مهاری ناتنیده به قطر ۲۵ میلی‌متر و کمتر در داخل تونل به طول ۳ متر در هر زاویه و ارتفاع.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۶,۷۷۸,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار ناتنیده به قطر بیش از ۲۵ میلی‌متر و تا ۳۲ میلی‌متر در داخل تونل به طول ۳ متر در هر زاویه و ارتفاع.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۶,۱۹۸,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به قطر ۲۵ میلی‌متر و کمتر در داخل تونل به طول ۳ متر در هر زاویه و ارتفاع.
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۷,۶۶۳,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و تهیه تمامی مصالح و اجرای میل مهار تنیده به قطر بیش از ۲۵ میلی‌متر و تا ۳۲ میلی‌متر به طول ۳ متر در هر زاویه و ارتفاع.
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های میل مهار تنیده و ناتنیده برای طول مازاد بر ۳ متر اول به ازای هر متر.
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۱۳,۴۸۸,۰۰۰
	مترطول
	آماده نمودن، استقراردستگاه و حفاری به قطر حداکثر ۵۶ میلی‌متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام تزریق اتصالی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱۴,۴۳۶,۰۰۰
	مترطول
	آماده نمودن، استقرار دستگاه و حفاری به قطر حداکثر ۵۶ میلی‌متر در داخل سنگ، تهیه مصالح و تزریق جهت انجام تزریق تحکیمی و پرکننده با هر زاویه نسبت به افق.
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۵,۹۲۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف تزریق تحکیمی در صورتی که لوله فولادی در کار باقی بماند(فقط برای روش فور پولینگ).
	۰۴۰۵۰۳

	
	
	۷۱,۰۱۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ازای هر عدد چال تزریق چنانچه قفل کوپلینگ (Retainer , Ring bit , Casing shoe)  در کار باقی بماند. (فقط برای روش فور پولینگ).
	۰۴۰۵۰۴

	
	
	۶
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های تزریق و میل مهار درتونل هرگاه فاصله چال زنی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۴۰۵۰۵

	
	
	۶,۸۸۷,۰۰۰
	سری (۳عدد)
	انجام تمامی عملیات لازم برای نصب ابزاردقیق همگرایی سنج سه نقطه‌ای در تونل در حین عملیات حفاری.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۲,۶۰۱,۰۰۰
	قرائت
	انجام تمامی عملیات لازم برای قرائت ابزاردقیق همگرایی سنج  برای هر نقطه در تونل در حین عملیات حفاری.
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۴,۳۴۹,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۶۰۱ به ازای نصب هر نقطه همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۲۵,۰۰۶,۰۰۰
	مترطول
	انجام تمامی عملیات لازم برای نصب و قرائت هر نوع ابزار دقیق (Extenso Meter) واگراسنج در تونل حین عملیات حفاری، برای طول تا ۵ متر.
	۰۴۰۶۰۴

	
	
	۷,۰۹۱,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۶۰۴ به ازای هر متر افزایش طول مازاد بر ۵ متر اول.
	۰۴۰۶۰۵

	
	
	۳,۰۳۰,۰۰۰
	مترطول
	حفر سوراخ‌های آبچکان به قطر ۵۶ میلی‌متر.
	۰۴۰۷۰۱
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[bookmark: _Toc192686101]فصل‌ پنجم‌. حفاری‌ و شمع‌کوبی‌ و سپرکوبی‌
مقدمه‌
1. حفاری‌ محل‌ شمع‌های‌ ریخته‌ شده‌ در محل‌ (Cast In Place)، به وسیله‌ ماشین‌های‌ مخصوص‌ و به قطرهای‌ مختلف‌ انجام‌ می‌گیرد. در صورتی‌ که‌ امکان‌ ریزش‌ دیواره‌های‌ محل‌ حفاری‌ در اثر فشارآب‌ یا رانش‌ خاک‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ انجام‌ عملیات‌ حفاری‌، باید از غلاف‌ مخصوص‌ (Casing) یا از مخلوط‌ آب‌ و بنتونیت‌ (Bentonite) استفاده‌ کرد.
تبصره‌) اندازه‌گیری‌ چسبندگی‌ (ویسکوزتیه‌) گل‌ حفاری‌ (مخلوط‌ آب‌ و بنتونیت‌) در محل‌ ساخت‌ آن‌ و محل‌ حفاری‌ شده‌ ضروری‌ است‌، چسبندگی‌ باید به وسیله‌ قیف‌ مارش‌ اندازه‌گیری‌ شود و مقدار آن‌ بین‌ 38 تا 42 ثانیه‌ باشد. پس‌ از خاتمه‌ حفاری‌ و قبل‌ از بتن‌ریزی‌ محل‌ شمع‌، درصد ماسه‌ غوطه‌ور در گل‌ حفاری‌ باید کنترل‌ و اندازه‌گیری‌ شود، به لحاظ‌ اهمیت‌ این‌ موضوع‌، ماسه‌ در گل‌ حفاری‌ باید کمتر از 4 درصد حجم‌ گل‌ حفاری‌ باشد، بدیهی‌ است‌ در صورتی‌ که‌ میزان‌ ماسه‌ از 4درصد تجاوز کند، بتن‌ریزی‌ در محل‌ شمع‌ مجاز نیست‌ و باید قبل‌ از بتن‌ریزی‌ محل‌ شمع‌، نسبت‌ به تصفیه‌ و ماسه‌گیری‌ گل‌ حفاری‌ با روشهای‌ گریز از مرکز، اقدام‌ شود. چنانچه میزان ماسه از حدود تعیین شده کمتر بوده و طبق نظر مشاور نیاز به ماسه‌گیری نباشد نیز ردیف شماره 50701 تعلق می‌گیرد.
2. با توجه‌ به فصل‌های‌ مختلف‌ سال‌ و محل‌ اجرای‌ کار، ممکن‌ است‌ برای‌ حفاری‌ محل‌ شمع‌ و طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، نیاز به ایجاد سکوی‌ حفاری‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌، بهای‌ آن‌ بر اساس‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ در سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، لحاظ خواهد شد.
3. بهای‌ حفاری‌ محل‌ شمع‌ها با ماشین حفاری، بر حسب‌ متر طول‌ محاسبه می‌گردد می‌شود، ملاک‌ اندازه‌گیری‌، طول‌ حفاری‌ شده‌ از نقطه‌ آغاز حفاری‌ در محل‌ اجرای‌ عملیات‌ است‌. در قیمت‌های‌ حفاری‌، بهای‌ حفاری‌ در زمین‌های‌ آبدار پیش‌بینی‌ شده‌است‌.
4. در این‌ فصل‌، نوع‌ زمین‌ محل‌ حفاری‌ یا شمع‌کوبی‌ با عدد «N» که‌ تعداد ضربه‌ها در آزمایش‌ S.P.T (اصلاح نشده) و یا شاخص RQD برای زمین سنگی است‌، تعیین‌ می‌شود.
جزئیات‌ و روش‌ آزمایش‌، بر اساس‌ استاندارد AASHTO- T206-81 یا ASTMD 1586-84 انجام‌ خواهد شد. مهندس‌ مشاور، باید هنگام‌ مطالعه‌ پروژه‌ نسبت‌ به تعیین‌ مقادیر S.P.T و یا RQD  در طبقات‌ مختلف‌، بر اساس‌ نتایج‌ آزمایشگاهی‌ عمل‌ کند و بر این‌ اساس‌، نسبت‌ به تعیین‌ حجمها و برآورد هزینه‌ اجرای‌ عملیات‌، اقدام‌ نماید.
5. در عملیات‌ حفاری‌، در صورتی‌ که‌ در محل‌ اجرای‌ شمع‌ یا بارت‌ یا دیوار زیرزمینی‌، آزمایش‌ S.P.T انجام‌ نشده‌ باشد، متوسط‌ ارقام‌ منتج‌ از نزدیک‌ترین‌ محل‌ آزمایش‌ شده‌ در همان‌ کار، ملاک‌ محاسبه‌ قرار خواهد گرفت‌.
6. چنانچه‌ قطر شمع‌ دایره‌ای‌ با قطرهای‌ درج‌ شده‌ در شرح‌ ردیف‌ها منطبق‌ نباشد، بهای‌ آن‌ به روش‌ میانیابی‌ خطی‌ با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ می‌شود. برای قطر شمع مازاد بر 150 تا 200 سانتی‌متر با برونیابی خطی محاسبه می‌شود.
7. بهای‌ حفاری‌ شمع‌های‌ مایل‌ با شیب‌ حداکثر یک‌ افقی‌ و پنج‌ قائم‌، با استفاده‌ از قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌ برای‌ حفاری‌ به ‌صورت‌ عمودی‌ و 35% (سی‌ و پنج‌) درصد اضافه‌ تعیین می‌شود.
8. واحد ردیف‌های‌ 050301 تا 050303، متر مربع‌ سطح‌ حاصل‌ از ضرب‌ طول‌ در عمق‌ بارت‌ است‌.
9. واحد ردیف‌های‌ 050401 تا 050403، متر مربع‌ سطح‌ حاصل‌ از ضرب‌ طول‌ در عمق‌ دیوار زیرزمینی‌ است‌.
10. در مواردی‌ که‌ جاگذاری‌ لوله‌های‌ فلزی‌ برای‌ عملیات‌ حفاری‌ ضروری‌ باشد، بهای‌ آن‌ بر اساس‌ ردیف‌ 050601، محاسبه می‌گردد. مقدار این‌ ردیف‌ بر حسب‌ متر مربع‌ جدار خارجی‌ لوله‌ محاسبه‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ الزاماً لوله‌ فلزی‌ در کار باقی‌ بماند، بهای‌ آن‌ طبق‌ ردیف‌ 050602 این‌ فصل‌ و ردیف‌ 100504 فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌ اعمال می‌شود.
11. بهای‌ قالب‌بندی‌، میلگرد و بتن‌ریزی‌ شمع‌ها و سپرهای‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ و همچنین‌ شمع‌های‌ ریخته‌ شده‌ در محل‌، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، تعیین می‌شود. اضافه‌بهای‌ میلگرد و اجرای‌ بتن‌ در شمع‌های‌ ریخته‌ شده‌ در محل‌، به ترتیب‌ از ردیف‌های‌ 050801 و 050802، تعیین می‌شود. بهای‌ بریدن‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌ که‌ باید بریده‌ شود، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ تخریب‌، تعیین خواهد شد.
12. دیوارهای‌ زیرزمینی‌ از اجرای‌ چند بارت‌ در کنار یکدیگر به وجود می‌آیند و آنچه‌ باید در اجرای‌ آن‌ها مورد توجه‌ قرار گیرد، حفظ‌ زاویه‌ عمودی‌ آن‌هاست‌. برای‌ کنترل‌ قائم‌الزاویه‌ بودن‌ و یکنواختی‌ آن‌ها، معمولا از ترانشه‌ راهنما که‌ به اصطلاح دیوارک‌ راهنما (Guide Wall) و یا کانال‌ راهنما نامیده‌ می‌شود، استفاده‌ می‌نمایند. محل‌ اتصال‌ بارت‌های‌ مورد استفاده‌، به وسیله‌ لوله‌های‌ درز انقطاع‌ اجرا می‌شود و این‌ لوله‌ها پس‌ از انجام‌ بتن‌ریزی‌، به وسیله‌ جکهای‌ مخصوص‌ بیرون‌ کشیده‌ می‌شوند.
13. بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ و باراندازی‌ شمع‌ یا سپر فلزی‌ در صورتی‌ که‌ در کار باقی‌ بماند، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌ محاسبه می‌گردد.
14. بهای‌ ردیف‌های‌ 051001 تا 051004، به ازای‌ متر طول‌ شمع‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه می‌گردد. بهای‌ کلاهک‌ سرشمع‌ (حفاظ‌ فلزی‌ نوک‌ شمع‌)، و سپر بتنی‌ جداگانه‌ از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌ تعیین‌ می‌شود.
15. منظور از کلمه‌ حدود در ردیف‌های‌ 051001 تا 051004 اختلاف‌ وزن‌ تا میزان‌ 10درصد با تیرآهن‌ H نمره‌ 24 و یا لوله‌ به‌ قطر خارجی‌ 24 سانتی‌متر می‌باشد.
16. شمع‌ها و سپرهای‌ فلزی‌، باید بر اساس‌ طولهای‌ استاندارد، به صورت‌ یکپارچه‌ و بدون‌ جوش‌ باشند و درمورد شمع‌ها و سپرهای‌ فلزی‌ به طول‌ بیش‌ از طول‌ استاندارد، باید اولین‌ قطعه‌ شمع‌ یا سپر به طول‌ استاندارد و قطعات‌ بعدی‌ بر حسب‌ مورد با حداقل‌ تعداد اتصالات‌ و جوشکاری‌ مورد استفاده‌ قرار گیرند. هزینه‌ برشکاری‌، جوشکاری‌، و اتصالات‌ قطعات‌ شمع‌ها و سپرها برای‌ افزایش‌ طول‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌.
17. هر گاه‌ طول‌ شمع‌ یا سپر فلزی‌ که‌ در زمین‌ فرو می‌رود، کمتر از طول‌ آن‌ که‌ طبق‌ نقشه‌ یا دستور کار مهندس‌ مشاور ساخته‌ شده‌ است‌ باشد، بابت‌ بهای‌ بارگیری‌، حمل‌ و کوبیدن‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌ یا سپر که‌ خارج‌ از زمین‌ طبیعی‌ قرار گرفته‌ است‌، معادل‌ 30 درصد بهای‌ ردیف‌های‌ بارگیری‌ و حمل‌ و کوبیدن‌ اعمال خواهد شد. ملاک‌ اندازه‌گیری‌ طول‌ شمع‌، از نقطه‌ آغاز شمع‌ کوبی‌ است‌. هزینه‌ بریدن‌ اضافه‌ طول‌ شمع‌ها یا سپرهای‌ کوبیده‌ شده‌، در قیمت‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.
18. اضافه‌بهای‌ ردیف‌های‌ 051101 تا 051104، شامل‌ اضافه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به جداکردن‌ دستگاه‌ شمع‌کوب‌، استقرار اضافه‌ طول‌ شمع‌ مازاد بر 12 متر، شامل‌ اتصالات‌، جوشکاری‌ استقرار مجدد شمع‌کوب‌ و همچنین‌ صعوبتهای‌ مربوط‌ به کوبیدن‌ در عمقهای‌ بیشتر است‌.
طول‌ استاندارد برای‌ شمع‌های‌ ردیف‌ 100506 و 100507 فصل‌ دهم‌ نیز 12 متر می‌باشد.
تبصره‌) در صورتی‌ که‌ طول‌ قطعه‌ اول‌ شمع‌ کوبیده‌ شده‌، کمتر از 12 متر باشد، این‌ اضافه‌بها تعلق‌ نمی‌گیرد.
19. بهای‌ کوبیدن‌ شمع‌ فلزی‌ به طور مایل‌، با شیب‌ حداکثر یک‌ افقی‌ و پنج‌ قائم‌، با استفاده‌ از قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌ برای‌ شمع‌ کوبی‌ به صورت‌ عمودی‌ و 15 (پانزده‌) درصد اضافه‌ تعیین میشود.
20. بهای‌ کوبیدن‌ شمع‌ فلزی‌ به طور مایل‌، با شیب‌ از یک‌ افقی‌ و پنچ‌ قائم‌، تا حداکثر یک‌ افقی‌ و سه‌ قائم‌ با استفاده‌ از قیمت‌ ردیف‌ مربوط‌ برای‌ شمع‌ کوبی‌ به صورت‌ عمودی‌ و 30 درصد اضافه‌ تعیین می‌شود.
21. بطور کلی‌ ردیف‌های‌ سپر فلزی‌ برای‌ سپر به‌ وزن‌ هر متر مربع‌ 122 کیلوگرم‌ می‌باشد. برای‌ هر 25 کیلوگرم‌ کم‌ یا زیاد شدن‌ وزن‌ سپر بسته‌ به مورد، ردیف‌های‌ 051309 و 051310 تعلق می‌گیرد.
22. در ردیف‌های‌ سپرکوبی‌ اعم‌ از فلزی‌ یا بتنی‌ منظور از یک‌ متر مربع‌ سپرکوبی‌، دو متر مربع‌ سطح‌ اصطکاک‌ سپر با زمین‌ است‌.
23. هرگاه‌ طول‌ شمع‌ یا سپر بتنی‌ که‌ در زمین‌ کوبیده‌ می‌شود، کمتر از طول‌ شمع‌ یا سپر که‌ طبق‌ نقشه‌ یا دستور کار مهندس‌ مشاور ساخته‌ شده‌ است‌، باشد. بابت‌ بهای‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌ یا سپر که‌ خارج‌ از زمین‌ طبیعی‌ قرار گرفته‌، هزینه‌ کامل‌ ساخت‌ شمع‌ یا سپر، طبق‌ ردیف‌ مربوط‌ و همچنین‌ معادل‌ 30 درصد بهای‌ حمل‌، استقرار و کوبیدن‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ در نظر گرفته خواهد شد.
24. چنانچه‌ به علت‌ قصور و عدم‌ رعایت‌ مشخصات‌ از طرف‌ پیمانکار، امتداد شمع‌ یا سپر، موقع‌ کوبیدن‌ منحرف‌ شود یا شمع‌ و سپر صدمه‌ ببیند، شمع‌ها و سپرهای‌ مزبور، باید بیرون‌ کشیده‌ شوند و مجدداً طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، شمع‌کوبی‌ و سپرکوبی‌ انجام‌ شود. هیچ‌ گونه‌ بهای مازاد برای‌ تهیه‌، کوبیدن‌ و بیرون‌ آوردن‌ این‌گونه‌ شمع‌ها و سپرها، تعلق نمی‌گیرد.
25. بابت‌ هزینه‌ بریدن‌ و ترمیم‌ سر شمع‌ها یا سپرها از هر نوع‌، که‌ در اثر کوبیدن‌ صدمه‌ دیده‌ باشد، هیچ‌گونه‌ وجه‌ اضافی‌ لحاظ نمی‌شود.
26. چنانچه‌ حین‌ اجرای‌ عملیات‌ حفاری‌، موانعی‌ پیش‌ آید که‌ موجب‌ صعوبت‌ اجرای‌ کار شود، مانند تنه‌های‌ درخت‌، قطعات‌ بتن‌ مسلح‌ و مانند آن‌ها، هزینه‌ این‌گونه‌ عملیات‌ بر حسب‌ مورد با پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در سایر فصل‌ها تعیین می‌شود.
27. در ردیف‌های‌ حفاری‌، چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ مصالح‌ حاصل‌ از حفاری‌ از 50 متر تجاوز کند، بهای‌ حمل‌ بر اساس‌ ردیف‌ حمل به دپو مصالح مازاد از فصل حمل و نقل، محاسبه می‌شود.
28. لوله‌گذاری‌ در ردیف‌های‌ 050601 تا 050603، پس‌ از انجام‌ عملیات‌ حفاری‌ صورت‌ می‌گیرد.
29. اضافه‌بهای‌ حفاری‌ برای‌ استفاده‌ از ترپان‌، گل‌ حفاری‌ و ماسه‌گیری‌، بر اساس‌ حجم‌ حفاری‌ محاسبه‌ می‌شود.
30. هزینه‌ حمل‌ شمع‌ها و سپرهای‌ بتنی‌ از دپوی‌ محل‌ ساخت‌ تا محل‌ کوبیدن‌، به هر فاصله‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
31. هزینه‌ حفاری محل شمع به هر قطر با وسایل‌ دستی، از ردیف‌های حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست، تعیین می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۷۶۳,۰۰۰
	مترطول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۶۰ سانتی‌متر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۱۵,۳۹۷,۰۰۰
	مترطول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۸۰ سانتی‌متر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱۸,۱۲۴,۰۰۰
	مترطول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۲۰,۴۲۹,۰۰۰
	مترطول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۲۰ سانتی‌متر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۲۴,۱۸۵,۰۰۰
	مترطول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۵۰ سانتی‌متر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله ، و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۱,۳۲۷,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ و ۰۵۰۱۰۲، برای حفاری در عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر ۲۰ متر اولیه برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۱,۷۴۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیفهای ۰۵۰۱۰۳ و ۰۵۰۱۰۴، برای حفاری در عمقهای بیشتر از۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر۲۰ متر اولیه. برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۲,۲۰۲,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۱۰۵، برای حفاری در عمق‌های بیشتر از۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر۲۰ متر اولیه. برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۸,۶۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت ۶۰ سانتی‌متر)، و طول‌های ۱۸۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به محل دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۹,۶۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت ۸۰ سانتی‌متر)، و طول‌های ۱۸۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به محل دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۱۰,۵۱۶,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل بارت با عرض (ضخامـت ۱۰۰سانتی‌متر)، وطول‌های ۱۸۰ تا۲۶۰ سانتی‌متر به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به محل دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله، و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۳۰۳

	
	
	۹,۹۷۷,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق ۲۰ متر و به عرض (ضخامـت ۶۰ سانتی‌متر)، در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۱۱,۱۲۶,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیر زمینی به طور قائم تا عمق ۲۰ متر و به عرض (ضخامـت ۸۰ سانتی‌متر)، در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری ، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۴۰۲

	
	
	۱۲,۰۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی به طور قائم تا عمق ۲۰ متر و به عرض (ضخامـت ۱۰۰ سانتی‌متر)، در زمین‌هایی که در آن‌ها ۵۰ ≥ N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن‌ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری با هر وسیله و تمیزکردن محل عملیات.
	۰۵۰۴۰۳

	
	
	۹۰۸,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۴۰۱، برای حفاری در عمقهای بیش از۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر۲۰ متر اولیه. برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۱,۰۰۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۴۰۲‏، برای حفاری در عمقهای بیش از۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر۲۰ متر اولیه. برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۱,۱۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۴۰۳، برای حفاری در عمقهای بیشتر از۲۰ متر، به ازای هر متر طول مازاد بر۲۰ متر اولیه، برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا۳۰ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۱,۴۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله‌های فلزی (CASING) به هر قطر تا عمق ۶ متر، برای آن قسمـت ازحفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج کردن لوله درحین بتن ریزی.
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۹۴۲,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل لوله‌های فلزی (CASING) به هر قطر از پای کار تا محل حفاری، تهیه تمام وسایل لازم و جاگذاری آنها تا عمق ۶ متر، برای آن قسمـت از حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و لوله ها الزاما باید در محل باقی بمانند.
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۲,۴۲۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری لوله‌های محل درزها (درز انقطاع) بین قطعات مختلـف دیوارهای زیرزمینی به صورت قائم، و بیرون کشیدن آن پـس از انجام بتن‌ریزی.
	۰۵۰۶۰۳

	
	
	۵,۷۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار زیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاری (حسب نیاز توام با ماسه‌گیری) ضروری باشد.
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۳۱,۹۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار زیرزمینی که N بیشتر از ۵۰ و حداکثر برابر ۱۰۰ باشد.
	۰۵۰۷۰۳

	
	
	۷۹,۹۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع، بارت یا دیوار زیرزمینی که N بیشتر از ۱۰۰ باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا راک اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه برای حفاری استفاده شود.
	۰۵۰۷۰۴

	
	
	۱۳,۲۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی بامیل گرد در صورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهای زیر زمینی مصرف شود.
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۲,۶۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت درجا برای شمع ها، بارتها یا دیوارهای زیر زمینی اجرا شود.
	۰۵۰۸۰۲

	
	
	۸۷,۳۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع در سنگ با RQD میان ۱ تا ۱۰
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۹۵,۸۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع در سنگ با RQD میان ۱۱ تا ۴۰
	۰۵۰۹۰۲

	
	
	۱۱۷,۰۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع در سنگ با RQD میان  ۴۱ تا ۷۰
	۰۵۰۹۰۳

	
	
	۱۳۸,۳۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری محل شمع در سنگ با RQD میان ۷۱ تا ۱۰۰
	۰۵۰۹۰۴

	
	
	۲,۵۷۱,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع H تا نمره ۲۴ سانتی‌متر و یا شمع‌های ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به ‌طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمینهایی که در آنها ۲۵ ≥ N باشد.
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۳,۸۵۸,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به ‌قطر خارجی تا ۲۴ سانتی‌متر و یا شمع‌‌های توخالی ساخته شده با سپر فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به‌ طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمینهایی که در آنها ۲۵ ≥ N باشد.
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۵,۰۱۷,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع H تا نمره ۲۴ سانتی‌متر و یا شمع‌های ساخته شده از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به‌ طور عمودی تاعمق ۱۲ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها  N بزرگ‌تراز ۲۵ باشد.
	۰۵۱۰۰۳

	
	
	۷,۵۲۷,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به ‌قطر خارجی تا ۲۴ سانتی‌متر، یاشمع‌های تو خالی ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد حمل از پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به ‌طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین‌هایی که در آن‌ها  N بزرگ‌تراز ۲۵ باشد.
	۰۵۱۰۰۴

	
	
	۲,۴۲۲,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۰۰۱، در صورتی که طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۱۰۱

	
	
	۲,۹۳۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۰۰۲، در صورتی که طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۱۰۲

	
	
	۴,۲۳۸,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۰۰۳، درصورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۱۰۳

	
	
	۵,۴۱۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۰۰۴، درصورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازاء هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۱۰۴

	
	
	۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیفهای ۰۵۱۰۰۱ و ۰۵۱۰۰۳، به ‌ازای هر ۲ سانتی‌متر که به‌نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای شمع‌های ساخته شده از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد نیز کاربرد دارد.
	۰۵۱۱۰۵

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیفهای ۰۵۱۰۰۲ و ۰۵۱۰۰۴، به ‌ازای هر ۲ سانتی‌متر که به اندازه قطر خارجی لوله اضافه شود. این ردیف برای شمع‌های توخالی ساخته شده از سپر فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد نیز کاربرد دارد.
	۰۵۱۱۰۶

	
	
	۲,۰۷۹,۰۰۰
	مترطول
	خارج کردن انواع شمع‌های فلزی.
	۰۵۱۱۰۷

	
	
	۴,۱۰۱,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ۳۰×۳۰ سانتی‌متر، حمل ازدپوی محل ساخـت تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طورعمودی تا عمق ۱۱ متر.
	۰۵۱۲۰۱

	
	
	۴۱۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۲۰۱، به ازای هر ۵ سانتی‌متر که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.
	۰۵۱۲۰۲

	
	
	۲,۹۱۴,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۲۰۱، در صورتیکه طول شمع بتن مسلح از ۱۱ متر بیشتر باشد، به ازای هر متر طول مازاد بر۱۱ متر اولیه برای عمق تا ۲۰ متر.
	۰۵۱۲۰۳

	
	
	۵۱۸,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها برای کوبیدن شمع‌های بتنی به طور مایل، با شیب حداکثر یک افقی و ۵ قائم.
	۰۵۱۲۰۴

	
	
	۱,۰۳۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها برای کوبیدن شمعهای بتنی به طور مایل، با شیب از یک افقی و ۵ قائم تا حداکثر یک افقی و ۳ قائم.
	۰۵۱۲۰۵

	
	
	۳,۵۷۸,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط کارفرما، از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق ۱۲ متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N کوچکتر یا برابر ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۱

	
	
	۳,۵۷۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن تا عمق ۱۲ متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N کوچکتر یا برابر ۲۵ باشد.(هزینه تهیه سپر مطابق بند ۷ مقدمه فصل دهم).
	۰۵۱۳۰۲

	
	
	۷,۰۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلـف تهیه شده توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N بزرگتر از ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۳

	
	
	۷,۰۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند و وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N بزرگتر از ۲۵ باشد.(هزینه تهیه سپر مطابق بند ۷ مقدمه فصل دهم محاسبه می‌گردد).
	۰۵۱۳۰۴

	
	
	۶,۲۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N کوچکتر یا برابر ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۵

	
	
	۷,۴۶۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N کوچکتر یا برابر ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۶

	
	
	۱۰,۰۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف تهیه شده توسط کارفرما از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N بزرگتر از ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۷

	
	
	۱۱,۶۲۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر و خارج کردن سپر وقتی که وزن سپر هر مترمربع ۱۲۲ کیلوگرم باشد در زمینهایی که N بزرگتر از ۲۵ باشد.
	۰۵۱۳۰۸

	
	
	۵۸۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها یا کسربها به ردیفهای ۰۵۱۳۰۱ و ۰۵۱۳۰۳ برای هر ۲۵ کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه گردد.(کسر ۲۵ کیلوگرم به ‌تناسب محاسبه میگردد).
	۰۵۱۳۰۹

	
	
	۸۳۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها یا کسربها به ردیفهای ۰۵۱۳۰۵ و ۰۵۱۳۰۷ برای هر ۲۵ کیلوگرم در مترمربع که از وزن سپر کم یا اضافه گردد.(کسر ۲۵ کیلوگرم به ‌تناسب محاسبه میگردد).
	۰۵۱۳۱۰

	
	
	۱,۹۲۵,۰۰۰
	مترمربع
	خارج کردن سپر فلزی.
	۰۵۱۳۱۱

	
	
	۹,۱۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری سپربتنی مسلح به ابعاد مختلـف، حمل از دپوی محل ساخـت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن تا عمق ۶ متر.
	۰۵۱۴۰۱
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[bookmark: _Toc192686102]فصل‌ ششم‌. عملیات‌ بنایی‌ با سنگ‌

مقدمه‌

1. درقیمت‌های‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌ تمام‌ مصالح‌، مانند سنگ‌، ماسه‌، سیمان‌،آب‌ وبارگیری‌ وحمل‌ تافاصله‌ یک‌ کیلومتر (به استثنای‌ حمل‌ سیمان‌) ازمرکزثقل‌ برداشت‌ تامحل‌ مصرف‌ وباراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌، ولی‌ در مورد سیمان‌، هزینه‌ حمل‌ از محل‌ تهیه‌ تا 30 کیلومتر منظور شده‌ است‌. برای فاصله‌های حمل‌ مازاد، هزینه‌ حمل‌ اضافی، بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل، محاسبه‌‌ می‌شود.
2. ردیف‌های‌ نماسازی‌ و اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ دیوارهای‌ سنگی‌، تنها به سطحی‌ از دیوار تعلق‌ می‌گیرد که‌ به صورت‌ نما چیده‌ شده ‌باشد.
3. در عملیات‌ بنایی‌ سنگی‌ نمادار، حجم‌ بنایی‌ سنگی‌ با محسوب‌ نمودن‌ سنگ‌های‌ نما، از ردیف‌های‌ مربوط‌ محاسبه می‌شود و ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ سنگی‌ نیز، بر حسب‌ مورد جداگانه‌ اعمال می‌گردد.
4. بهای‌ ردیف‌های‌ 060501، 060502 و 060503، به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به سنگ‌ سرتراش‌، نیم‌تراش‌ و تمام‌تراش‌ است‌ که‌ در تمام‌ حجم‌ بنایی‌ انجام‌ شود. با لحاظ نمودن قیمت‌های‌ ردیف‌های‌ یاد شده‌، اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ در این‌ موارد لحاظ نخواهد شد.
5. برای‌ محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر ماسه‌، در هر یک‌ متر مکعب‌ عملیات‌ بنایی‌، 3/0 متر مکعب‌ ماسه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
6. در بهای واحد ردیف‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر سنگ در فصل حمل و نقل، ‌ هزینه افت و ریز و صعوبت مترتب، منظور شده است.
7. در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر آب‌ برای‌ هر نوع‌ عملیات‌ بنایی‌ وآب‌پاشیهای‌ بعدی‌، حجم‌ آب‌ مصرفی‌، معادل‌ 100 لیتر برای‌ هریک‌ مترمکعب‌ عملیات‌ بنایی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، و بهای آن بر اساس ردیف‌ ‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می‌گردد. 
8. بهای‌ ردیف‌ 060606، بر حسب‌ سطح‌ مقطع‌ یک‌ وجه‌ درز محاسبه‌ می‌شود.
9. با لحاظ نمودن ردیف‌ 060601، ردیف‌ 060602 تعلق نمی‌گیرد.
10. در دیف‌ 060602، هزینة‌ تراش‌ نمای‌ سنگ‌ به‌ صورت‌ منحنی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌است‌.
11. نسبت‌های‌ داده‌ شده‌ در ملات‌ها برای‌ اختلاط‌ ماسه‌ و سیمان‌ نسبت‌ حجمی‌ است‌. برای‌ مثال‌ ملات‌ 6:1 یعنی‌ یک‌ واحد حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 6 واحد حجم‌ ماسه‌، در ضمن‌ نسبت‌های‌ یاد شده‌ به صورت‌ کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌ ملات‌ در جدول‌ مربوط‌، در کلیات‌ این‌ فهرست‌ آمده‌ است‌.
12. اندازه سنگ‌های مورد استفاده در این فصل در حدی هستند که با نیروی یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و سنگ‌های بزرگ مربوط به اسکله سازی مشمول ردیف‌های این فصل نمی‌باشند.
13. تعاریف و مشخصات فنی سنگ‌های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره 90 با عنوان «دیوارهای سنگی» و نشریه 101 با عنوان مشخصات فنی عمومی راه می‌باشد.
14. در صورتی که برای اجرای تور سنگ (گابیون) با سنگ لاشه، از سنگ لاشه حاصل از کوه بری واقع در مسیر استفاده شود بهای ردیف 060106، با اعمال ضریب 9/0 مورد عمل قرار می گیرد.
	فصل‌ ششم‌. عملیات‌ بنایی‌ با سنگ‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ‌ریزی پشـت دیوارها و پل‌ها (درناژ) با قلوه سنـگ یا سنگ لاشه.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۹,۵۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ.
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۱۲,۳۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه و سنـگ لاشه.
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۱۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۸۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ لاشه موزاییکی.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۲,۵۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ بادبر‏، با ارتفاع مساوی در هر رگ.
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۲۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنـگ لاشه، برای سطوح شیب‌دار در شیروانی‌ها.
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۳,۸۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیفهای بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ سر تراش.
	۰۶۰۴۰۴

	
	
	۲۳,۰۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۲۴,۴۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۶۰۵۰۲

	
	
	۱,۸۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی در طاق پل‌های قوسی شکل (این اضافه‌بها شامل بهای چوب بسـت پل‌های قوسی تا دهانه ۱۰ متر و خود ۱۰ متر اسـت).
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود.
	۰۶۰۶۰۲

	
	
	۱,۶۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه‌بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در۱۰ تا ۱۵ متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاعهای بیشتر تعلق می‌گیرد.
	۰۶۰۶۰۳

	
	
	۱,۳۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به بنایی‌های سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمـپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد.
	۰۶۰۶۰۴

	
	
	۲,۳۹۶,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به ردیف‌های بنایی با سنـگ، در صورتی که از مصالح سنـگ لاشه حاصل از کوه‌ بری ترانشه‌های واقع در مسیر استفاده شود.
	۰۶۰۶۰۵

	
	
	۱,۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تعبیه درز انقطاع در بنایی‌های سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.
	۰۶۰۶۰۶
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[bookmark: _Toc192686103]فصل‌ هفتم‌. اندود و بندکشی‌
مقدمه‌
1. برای‌ زخمی‌ کردن‌ سطوح‌ (غیر از سطوح‌ بتنی‌ و بتن‌ مسلح‌) به منظور اندودکاری‌ روی‌ آن‌ها، وجه‌ اضافه‌ای‌ لحاظ نمی‌شود.
2. در بندکشیها، سطح‌ نهایی‌ که‌ بندکشی‌ می‌شود، اندازه‌گیری‌ خواهد شد و سطح‌ سوراخهایی‌ که‌ هر کدام‌ از 1/0 متر مربع‌ کمتر باشد، از سطح‌ بندکشی‌ کسر نخواهد شد.
3. در بندکشیها، تمیز کردن‌ سطح‌ زیر کار و درآوردن‌ ملات‌ اضافی‌ و همچنین‌ آب‌پاشی‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.
4. مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ متوسط‌، تراز زمین‌ طبیعی‌ پای‌ کار در نظر گرفته‌ می‌شود.
5. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌ و حمل‌ مصالح‌ به هر فاصله‌ تا محل‌ مصرف‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
6. نسبت‌های‌ داده‌ شده‌ در ملات‌ها برای‌ اختلاط‌ ماسه‌ و سیمان‌ نسبت‌ حجمی‌ است‌. برای‌ مثال‌ ملات‌ 3:1 یعنی‌ یک‌ واحد حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 3 واحد حجم‌ ماسه‌، در ضمن‌ نسبت‌های‌ یاد شده‌ به صورت‌ کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌ ملات‌ در جدول‌ مربوط‌، در کلیات‌ این‌ فهرست‌ آمده‌ است‌.
7. در ردیف‌های مربوط به پرکردن درزهای تعبیه شده مابین جدول‌های بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است.
8. در ردیف‌های مربوط به پرکردن درزهای تعبیه شده مابین جداول پرسی ماشینی، شکل هندسی واقعی که از روی مقاطع عرضی قطعات بتنی استخراج می شود ملاک محاسبه سطح مقطع است.
	فصل‌ هفتم‌. اندود و بندکشی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامـت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامـت حدود ۲ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامـت حدود ۳ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۲,۰۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامـت حدود ۵ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۶۷۹,۵۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی با سنـگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۴۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی بادبر، سر تراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱:۳ درسطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۳۵۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۵ متر. این اضافه‌بها از ۵ تا ۱۰ متر یک بار، ۱۰ تا ۱۵ متر دو بار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی تعلق می‌گیرد.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۷۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح لازم و پرکردن درزهای تعبیه شده مابین جدول‌های بتنی پرسی ماشینی با ملات ماسه و سیمان ۱:۴، چنانچه ارتفاع جدول ۵۰ سانتی‌متر یا کمتر باشد.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۳۰۱، هرگاه ارتفاع جدول‌ها بیش از ۵۰ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۱۰ (ده) سانتی‌متر ارتفاع مازاد بر ۵۰ سانتی‌متر. (کسر ۱۰ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۵۷,۹۰۰
	مترطول
	تهیه تمام مصالح و بندکشی بین جدول‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی ماشینی با ملات پودرسنگ و سیمان ۲:۱، به ازای طول بندکشی اجرا شده.
	۰۷۰۳۰۳
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[bookmark: _Toc192686104]فصل‌ هشتم‌. قالب‌بندی‌ و چوب‌بست‌
مقدمه‌
1. قالب‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، قالب‌ چوبی‌ ساخته‌ شده‌ از تخته‌ نراد خارجی‌ یا قالب‌ فلزی‌ و یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.
2. منظور از تخته‌ نراد خارجی‌، چوب‌های‌ روسی‌ یا مشابه‌ آن‌ است‌. چوب‌ کاج‌ وارداتی‌ معروف‌ به چوب‌ روسی‌، اعم‌ از اینکه‌ محصول‌ کشور روسیه‌ یا سایر کشورهایی‌ باشد که‌ چوب‌ کاج‌ آن‌ها شبیه‌ چوب‌ روسی‌ است‌، تخته‌ نراد خارجی‌ نامیده‌ می‌شود.
3. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندیها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ در تماس‌ با قالب‌ است‌، ملاک‌ محاسبه‌ خواهد بود.
4. مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ کار مشخص‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، به شرح‌ زیر است‌.
4ـ1. در مورد دیوارها، ارتفاع‌ متوسط‌ دیوار نسبت‌ به‌ رقوم‌ روی‌ پی‌ که‌ دیوار روی‌ آن‌ قرار می‌گیرد.
4ـ2. در مورد پل‌هایی‌ که‌ از تیر و دال‌ و یا تیر و تیرچه‌ و دال‌ تشکیل‌ شده‌ باشند، متوسط‌ قرار گرفتن‌ پای‌ شمع‌های‌ قالب‌بندی‌ تا سطح‌ زیرین‌ تیر.
تبصره‌) چنانچه‌ طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، برای‌ تحکیم‌ بستر طبیعی‌ زیر چوب‌بست‌، عملیاتی‌ مانند ساختن‌ دیوارهای‌ بتنی‌ یا بنایی‌ و مانند آن‌ انجام‌ شود، بهای‌ عملیات‌ یاد شده‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ لحاظ خواهد شد. بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌، مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ قالب‌بندی‌، تراز روی‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ خواهد بود.
5. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌ و داربست‌ و باز کردن‌ قالب‌ و اجرای‌ کامل‌ کار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
6. منظور از چوب‌بست‌ و داربست‌ در این‌ فصل‌، مجموعه‌ای‌ از قطعات‌ فلزی‌ یا چوبی‌ یا مخلوطی‌ از آن‌ دو به صورت‌ افقی‌ یا قائم‌ و یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌، که‌ برای‌ نگهداری‌ قالب‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ از قالب‌ به زمین‌، یا سایر تکیه‌گاهها، به‌ کار برده‌ می‌شود.
7. منظور از پشت‌بند در این‌ فصل‌، بسته‌ به نوع‌ قالب‌، به ترتیب‌ زیر است‌:
7ـ1. در قالب‌ فلزی‌، پروفیلهای‌ فلزی‌ افقی‌، قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ از آن‌ها برای‌ نگهداری‌ قالب‌ در مقابل‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌، به‌ کار برده‌ می‌شود. پشت‌بند قالب‌ فلزی‌، می‌تواند از جنس‌ چوب‌ نیز باشد.
7ـ2. در قالب‌ چوبی‌، قطعات‌ چهارتراش‌، افقی‌ یا قائم‌ است‌ که‌ از آن‌ها برای‌ اتصال‌ قطعات‌ قالب‌ به‌ یکدیگر و تقویت‌ آن‌ها، استفاده‌ می‌شود و می‌تواند به جای‌ چهارتراش‌، قطعات‌ فلزی‌ یا ترکیبی‌ از چوب‌ و فلز باشد.
8. در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ دیوارها، هزینة‌ تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار پیش‌بینی‌ شده‌است‌.
9. منظور از فاصله‌ نگهدار در دیوارها، لوله‌های‌ فلزی‌ یا پلاستیکی‌ و میله‌ دوسر رزوه‌ و واشر و مهره‌ است‌، که‌ برای‌ مقابله‌ با فشار بتن‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
10. هزینه‌ رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌ و تمیز کردن‌ قالب‌ چوبی‌ یا فلزی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌است‌.
11. در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌، بهای‌ ماده‌ رهاساز (روغنی‌ و مانند آن‌) و سیم‌، میخ‌، پیچ‌ و مهره‌ لازم‌ که‌ بسته‌ به‌ مورد، برای‌ قالب‌بندی‌ چوبی‌ یا فلزی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌.
12. بهای‌ انجام‌ عملیات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالب‌ها، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌است‌.
13. در محاسبه‌ قالب‌بندی‌، سطح‌ سوراخ‌ تا 5/0 متر مربع‌، از سطح‌ قالب‌بندی‌ کسر نمی‌شود.
14. در پل‌ها، منظور از دهانه‌، فاصله‌ داخل‌ به‌ داخل‌ بین‌ دو پایه‌ هر دهانه‌، در ارتفاع‌ زیر تابلیه‌ و در امتداد محور راه‌ است‌.
15. بهای‌ قالب‌بندی‌ پل‌هایی‌ که‌ تابلیه‌ آن‌ها از تیر، تیرچه‌ و دال‌ تشکیل‌ شده‌ باشد، بر حسب‌ مورد، برابر بهای‌ قالب‌ تابلیه‌ پل‌های‌ متشکل‌ از تیر و دال‌ است‌.
16. قیمت‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ دیوارهایی‌ است‌ که‌ متوسط‌ ارتفاع‌ آن‌ها از روی‌ پی‌، حداکثر 20 متر و همچنین‌ برای‌ دال‌هایی‌ کاربرد دارد که‌ متوسط‌ ارتفاع‌ شمع‌های‌ قالب‌بندی‌ آن‌ها، 20 متر تا سطح‌ زیرین‌ دال‌ باشد. در مورد پل‌های‌ دارای‌ تابلیه‌ تیر و دال‌ و یا تیر و تیرچه‌ و دال‌، موقعی‌ قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ اعتبار دارد که‌ حداکثر متوسط‌ ارتفاع‌ پای‌ شمع‌ها تا سطح‌ زیرین‌ تیرها، 10 متر باشد.
17. بهای‌ قالب‌بندی‌ دال‌ بین‌ تیرهای‌ پیش‌ ساخته‌ (بتنی‌ یا فلزی‌) پل‌ها در هر ارتفاع‌ و با هر دهانه‌، از ردیف‌ 080301، تعیین می‌شود.
18. در مواردی‌ که‌ طبق‌ نقشه‌ یا دستور کار مهندس‌ مشاور، قالب‌ در کار باقی‌ بماند، اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 080402، تعلق می‌گیرد.
19. با اعمال ردیف‌های‌ 080501 و 080502، در ارتباط‌ با درزهای‌ انبساط‌ در بتن‌ و درزهای‌ کف‌سازیهای‌ بتنی‌، قالب‌بندی‌ دو وجه‌ درز که‌ مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند، تعلق نمی‌گیرد.
20. هزینه‌ تخته‌کوبی‌ و چوب‌بست‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از ریزش‌ خاک‌ در پی‌ها (درصورت‌ نیاز و اجرا)، با نظر مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما و تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ اجرایی‌، بر حسب‌ سطحی‌ که‌ تخته‌کوبی‌ شده‌ است‌ (سطح‌ تماس‌ تخته‌ با دیوارة‌ پی‌)، طبق‌ ردیف‌ 080601 تعیین می‌شود. در زمین‌هایی‌ که‌ پی‌کنی‌ به صورت‌ شیب‌دار انجام‌ می‌شود، این‌ ردیف‌ اعمال نمی‌گردد‌.
21. نقشه‌های‌ اجرایی‌ قالب‌های‌ فلزی‌ تیرهای‌ پیش‌ ساخته‌، باید توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و به تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
22. منظور از قالب‌ لغزنده‌، قالبی‌ است‌ که‌ سطح‌ بتن‌ با سطح‌ قالب‌، در طول‌ اجرای‌ سازه‌ دایماً در تماس‌ باشد و تغییر مکان‌ آن‌ با لغزش‌ انجام‌ شود، بنابراین‌، قالب‌هایی‌ را که‌ هر نوبت‌، از محل‌ خود باز شده‌ و دوباره‌ در محل‌ جدید بسته‌ می‌شوند، نمی‌توان‌ جزو قالب‌ لغزنده‌ به حساب‌ آورد.
23. در ردیف‌های‌ چوب‌بست‌ تونل‌، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ‌چوب‌بست‌ شامل‌ تهیه‌ و بکار بردن‌ لوازم‌ و مصالح‌، مانند چوب‌گرد، چهارتراش‌، الوار، تخته‌ به ‌منظور حفاظت‌ و تثبیت‌ جدار تونل‌، تا انجام‌ پوشش‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. ردیف‌های‌ یاد شده‌ بر اساس‌ حجم‌ قسمتی‌ از حفاری‌ که‌ چوب‌بست‌ در آن‌ انجام‌ شده‌ است‌، طبق‌ نقشه‌ و دستور کار مهندس‌ مشاور، لحاظ می‌شود.
24. چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه قالب‌بندی شود با تایید مهندس مشاور تمامی سطح قالب از ردیف 081002 لحاظ می‌شود. هزینه جداگانه بابت آماده سازی بستر زیر قالب یکپارچه به دلیل ناهمواری کف تونل تعلق نمی‌گیرد.
25. برای سختی قالب‌بندی در مقاطع آبدار تونل، ردیف 081007 با تایید مهندس مشاور به کار برده می‌شود و ردیف شماره 080403 کاربرد ندارد. در صورت عایق بندی تونل، اضافه بهای صعوبت آب تعلق نمیگیرد.
26. هزینه‌ قالب‌بندی‌ روسازی‌ بتنی‌ فرودگاه‌ها از ردیف‌ 080201، لحاظ می‌شود.
27. در بهای ردیف 080701، برای محاسبه مساحت قالب‌بندی، سطح زیر تیرهای پیش‌ساخته نیز منظور می‌شود.
28. کسربهای‌ موضوع‌ ردیف‌ 080702، برای‌ حداکثر 126 عدد تیر پیش‌ساخته‌ (یا پل‌های جعبه‌ای تا 3 متر) مازاد بر 24 تیر اول قابل‌ اعمال‌ است‌ و برای قالب‌بندی‌ هرکدام از تیرهای مازاد بر آن،‌ همان‌ کسربهای‌ تیر شماره 150 (یا پل‌های جعبه‌ای) به قالب‌بندی سایر تیرها اعمال‌ می‌شود.
29. قالب‌بندی پل‌های جعبه‌ای پیش ساخته تا دهانه 3 متر و به عرض یک متر، عیناً مطابق با قالب‌بندی تیرهای پیش ساخته با اعمال ضریب کاهشی 9/0 به ردیف 080701 و در نظر گرفتن کسربهای ردیف 080702، محاسبه می‌شود.
30. در صورتی که‌ براساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، قالب‌ به صورت‌ طرح‌دار ساخته‌ شود هشت‌ درصد به‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ اضافه‌ می‌شود.
31. اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 080401 به‌ ستون‌های‌ گرد نیز تعلق‌ می‌گیرد.
32. در‌ ردیف‌ 080311،‌ ارتفاع بین زیر قالب تا سطح زمین به هر اندازه، در قیمت منظور شده است.
33. در صورتی‌ که دال سقف یا تیر در تراز بیش از 10 متر تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه شود.
مثال: چنانچه بتن‌ریزی دال سقف در تراز 4/18 مورد نظر باشد:
252/0= (03/0)×(10-4/18) 
بنابراین 2/25 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌شود.
34. در صورتی‌ که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر 10 متر سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به اتفاع 10 متری اضافه می‌شود. به این ترتیب که به مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 10 تا 11 متر، معادل سه درصد و برای مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 11 تا 12 متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به مساحت واقع در ارتفاع 19 تا 20 متری معادل سی درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.
35. هزینه قالب‌بندی ماهیچه بتنی پشت جدول‌ها با بتن‌ریزی درجا و جدول‌های بتنی پیش‌ساخته، در صورتی‌ که قالب‌بندی طبق نقشه و مشخصات اجرا شود، از ردیف 080102 تعیین می‌شود.
36. قالب بندی برای اجرای بتن دال - خط (Slab track) در خطوط ریلی با روسازی بتنی از ردیف 080101 (قالب بندی در پی ها) برآورد می شود.
	فصل‌ هشتم‌. قالب‌بندی‌ و چوب‌بست‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۰۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی در پی‌ها.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۳,۸۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی دیوارها و ستون‌های بتنی که، ارتفاع أنها حداکثر ۲ متر باشد.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۳,۹۹۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی دیوارها و ستون‌های بتنی که، ارتفاع أنها بیش از ۲ متر و حداکثر ۳ متر باشد.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۵,۲۳۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی دیوارها و ستون‌های بتنی که، ارتفاع أنها بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۵,۷۹۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی دیوارها و ستون‌های بتنی که، ارتفاع أنها بیش از ۵ متر و حداکثر ۷ متر باشد.
	۰۸۰۲۰۴

	
	
	۶,۴۶۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی دیوارها و ستون‌های بتنی که، ارتفاع أنها بیش از ۷ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۴,۰۰۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۵,۲۵۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه بیش از ۵ متر تا ۱۰ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۸۰۳۰۲

	
	
	۴,۸۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، که مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر حداکثر ۳ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۳

	
	
	۵,۷۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۴

	
	
	۶,۶۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۵ متر و حداکثر ۷ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۵

	
	
	۸,۶۱۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۷ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۶

	
	
	۵,۴۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه بیش از ۱۲ متر تا۲۰ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع آن تا زیر تیر حداکثر ۳ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۷

	
	
	۶,۳۶۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه بیش از۱۲ متر تا۲۰ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۸

	
	
	۷,۳۳۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه بیش از ۱۲ متر تا۲۰ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۵ متر و حداکثر ۷ متر باشد.
	۰۸۰۳۰۹

	
	
	۹,۳۴۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های با دهانه بیش از ۱۲ متر تا۲۰ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۷ متر و حداکثر۱۰ متر باشد.
	۰۸۰۳۱۰

	
	
	۱۷,۷۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تابلیه پل‌های به شکل صندوقه (طره‌ای) با هر دهانه و هر عرض و هر ارتفاع صندوقه با دستگاه شاریو.
	۰۸۰۳۱۱

	
	
	۲,۳۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها برای سطوحی از قالـب که دارای انحنا باشد.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۱,۲۳۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیفهای قالـب‌بندی هرگاه قالـب الزاما در کار باقی بماند.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۸۲۴,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای قالـب‌بندی هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	۲۹۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم، به استثنای کف سازیهای بتنی بر حسب حجم درز.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۱۷۲,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درزها در کف سازی‌های بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم، بدون پرکردن درز بر حسب حجم درز.
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۳,۲۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها در هر عمق.
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۳,۲۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب‌بندی تیرهای پیش ساخته بتنی با استفاده از قالب فلزی، (چنانچه تعداد تیرهای پیش‌ساخته بیشتر از ۲۴ عدد باشد، کسر بهای ردیف ۰۸۰۷۰۲ اعمال میشود).
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۱۶,۹۰۰-
	مترمربع
	کسر بها به ردیف ۰۸۰۷۰۱ در صورتی که تعداد تیرها بیشتر از ۲۴ عدد باشد، به ازای هر عدد تیر مازاد بر ۲۴ عدد، برای تیر بیست و پنجم یک بار، برای تیر بیست و ششم دو بار و به همین ترتیب برای تعداد تیرهای بیشتر.
	۰۸۰۷۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالبهای لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه ثابـت باشد.
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی با پشـت بند، چوب بسـت و داربسـت و سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالبهای لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.
	۰۸۰۸۰۲

	
	
	۲,۵۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل و چوب بسـت برای تثبیت جدار تونل در زمینهای سنگی سخـت ترک دار و سنگی فرسوده و غیر همگن.
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۷,۴۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در زمین‌های خاکی سست و یا غیر مقاوم و ریزشی.
	۰۸۰۹۰۲

	
	
	۴,۹۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی بتن پوششی تونل‌ها تا ارتفاع ۲ متر از خط پروژه.
	۰۸۱۰۰۱

	
	
	۹,۲۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی بتن پوششی تونل‌ها به ارتفاع بیش از ۲ متر از خط پروژه با استفاده از قالب یک پارچه.
	۰۸۱۰۰۲

	
	
	۴,۶۴۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی کله‌گیهای قالب یک پارچه لاینیگ با قطع آرماتور.
	۰۸۱۰۰۳

	
	
	۶,۱۴۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی کله‌گیهای قالب یک پارچه لاینیگ بدون قطع آرماتور.
	۰۸۱۰۰۴

	
	
	۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی درتونل هرگاه فاصله قالب‌بندی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به ‌همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۸۱۰۰۵

	
	
	۱٫۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۱۰۰۱ الی ۰۸۱۰۰۴ در صورتی که قالب‌بندی در زمین‌های آبدار بوده و نشت آب به صورت روان و جاری باشد.
	۰۸۱۰۰۷
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[bookmark: _Toc192686105]فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌ با میلگرد
مقدمه‌
1. در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ تعیین بهای‌ واحد آن‌ها بر اساس‌ وزن‌ کار صورت‌ می‌گیرد، وزن‌ کار، طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسات‌ تنظیمی‌ و به مأخذ جدولهای‌ استاندارد مربوط‌ یا جدولهای‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور خواهد شد.
2. هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ و مصرف‌ الکترود و مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ هیچ‌گونه‌ اضافه‌بها یا اضافه‌ وزنی‌ در نظر گرفته نمی‌شود.
3. بهای‌ خرکها و سنجاقکهای‌ مورد نیاز که‌ به منظور حفظ‌ فاصله‌ (اعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی) میلگردها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، بر اساس‌ صورت‌جلسه‌های‌ تنظیم‌ شده‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ تعیین می‌شود‌.
4. در صورتی‌ که‌ میل‌ مهار از یک‌ سو جوش‌ و از سوی‌ دیگر پیچ‌ و مهره‌ای‌ باشد، نصف‌ وزن‌ آن‌ها از ردیف‌ 090501 و نصف‌ دیگر از ردیف‌ 090502 محاسبه می‌شود.
5. در صورتی‌ که‌ میلگرد در شمع‌ یا بارت‌ مصرف‌ شود، علاوه‌ بر اعمال ردیف‌های‌ مربوط‌ از این‌ فصل‌، اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 050801، از فصل‌ حفاری‌ و شمع‌کوبی‌، لحاظ می‌شود. با اعمال این‌ ردیف‌، اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 090401، تعلق نمی‌گیرد. میلگرد باید قبلاً بسته‌ و آماده‌ شده‌ و قبل‌ از بتن‌ریزی‌ در محل‌ حفر شده‌ جاگذاری‌ شود و بعداً مطابق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، به میلگرد پی‌ متصل‌ شود. برای‌ جلوگیری‌ از تغییر شکل‌ قفس‌ میلگردها، به هنگام‌ حمل‌ و جاگذاری‌ در محل‌ حفاری‌ شده‌، باید حداقل‌ در هر 2 متر طول‌ قفس‌، یک‌ حلقه‌ داخلی‌ نگهدارنده‌ (Ring Bracing) نصب‌ شود. برای‌ هم‌محور کردن‌ قفس‌ میلگرد و محل‌ حفر شده‌ و تأمین‌ پوشش‌ بتنی‌ روی‌ میلگردها، باید طبق‌ مشخصات‌ دیسکهای‌ بتنی‌ نگهدارنده‌، به فاصله‌ حداقل‌ 3 متر نصب‌ شود. بهای‌ تهیه‌ و نصب‌ دیسکهای‌ یاد شده‌ در اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 050801، منظور شده‌ است‌.
6. قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ برای‌ برآورد هزینه‌ کارهای‌ تا ارتفاع‌ حداکثر 10 متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
7. قیمت‌ ردیف‌ 090701، شامل‌ تهیه‌ تمام‌ مصالح‌، مانند کابل‌ به هر قطر، گیره‌ برای‌ کابلهای‌ مختلف‌، غلاف‌ مخصوص‌ جاگذاری‌ کابل‌، فنرهای‌ داخلی‌، نوار چسب‌ آب‌بندی‌ و لوله‌ پلاستیکی‌، به انضمام‌ دستمزد بریدن‌، خم‌ کردن‌، بستن‌ و جاگذاری‌ کابل‌ درون‌ غلاف‌ و جاگذاری‌ غلاف‌ در محل‌ مخصوص‌، همچنین‌ هزینه‌ به کار بردن‌ گیره‌ و قلاب‌ و دستمزد کشیدن‌ کابلها، همراه‌ با تهیه‌ و تزریق‌ دوغاب‌ سیمان‌ و همچنین‌ دستمزد قطع‌ کابلها و پر کردن‌ منافذ با ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ مورد لزوم‌، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ است‌ و بازای‌ هر کیلوگرم‌ وزن‌ تئوری‌ کابل‌ (طول‌ کابل‌ به کار رفته‌ شده‌ به اضافه‌ 80 سانتی‌متر پشت‌ هر گیره‌ فعال‌ یا با نظر مهندس‌ مشاور)، تعیین می‌شود. بهای‌ بارگیری‌ و حمل‌ کابل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ در کارگاه‌، در قیمت‌ 090701، منظور شده‌ است‌ و مبدأ حمل‌ کابل‌ انبار تحویل‌ دهنده‌ آن‌ که‌ قبلاً به تأیید مهندس‌ مشاور رسیده‌ است‌، در نظر گرفته‌ می‌شود. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ بیشتر از 30 کیلومتر، باشد، هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ حمل‌ونقل‌ تعیین خواهد شد. بابت‌ حمل‌ گیره‌، قلاب‌، غلاف‌ و سایر لوازم‌ مورد نیاز، هیچ‌گونه‌ بهای اضافی‌ تعلق نمی‌گیرد. پس‌ از اتمام‌ کشش‌کابلها، باید میله‌ها را از فاصله‌ حداقل‌ 5 سانتی‌متری‌ گیره‌ مربوط‌ با دستگاه‌ برش‌ قطع‌ کرد و منافذ بین‌ میله‌ها و گیره‌ مربوط‌ را با خمیر مناسب‌ که‌ با فشار باید داخل‌ آن‌ شود، کاملاً مسدود نمود و پس‌ از تزریق‌ دوغاب‌ سیمان‌، روی‌ میله‌ها و گیره‌ را با ملات‌ ماسه‌ سیمان‌ به عیار 600 کیلوگرم‌ اندود کرد.
8. هزینه آرماتوربندی قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) برای نصب در تونل‌های حفاری شده با دستگاه TBM  براساس ردیف‌های این فصل (بدون اعمال ضریب صعوبت حفاری داخل تونل) تعیین می‌شود و هرگونه در نظر گرفتن هزینه مازاد از این بابت مجاز نیست.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۷۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۴۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۴۰۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۱۹۴,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب قلاب آهنگری شده برای نصب در قطعات پیش ساخته بتنی.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۴۷۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۳۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع  AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۳۵۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۳۷۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۳۵۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد چنانچه عملیات پایین تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۵۵۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب میل مهار با جوشکاری لازم.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۶۹۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب میل مهار با پیچ و مهره.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۶۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخـت و نصـب میل مهار دنده شده (بولـت) از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری در محلهای لازم، قبل از بتن ریزی.
	۰۹۰۵۰۳

	
	
	۱۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به‌وسیله تپانچه.
	۰۹۰۵۰۴

	
	
	۵۱۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با پوشـش رنـگ اپوکسی (۳۰۰ میکرون) یا مانند آن، برای استفاده در روسازی بتنی راه‌ها و باند فرودگاه و موارد مشابه.
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	۵۵۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و اجرای داول از میل گرد ساده با رنـگ اپوکسی (۳۰۰ میکرون) یا مانند آن، در صورتی که داول دارای کلاهـک (Cap) باشد، برای استفاده در روسازی بتنی راه‌ها و باند فرودگاه و موارد مشابه.
	۰۹۰۶۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل لازم و انجام عملیات کشیدن کابل، در تیرهای بتنی پیش ساخته یا اجرا شده به صورت درجا، بر حسـب وزن کابل نصـب شده.
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۸۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با پیچ و مهره.
	۰۹۰۷۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه کابل برای جاگذاری در نیوجرسی‌های بتنی درجا بر حسب وزن کابل مصرفی.
	۰۹۰۷۰۳
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[bookmark: _Toc192686106]فصل‌ دهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سنگین‌
مقدمه‌
1. فولاد منظور شده‌ در این‌ فصل‌، از نوع‌ فولاد نرم‌ معمولی‌ مانند ST37 است‌.
2. در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ تعیین بهای آن‌ها بر اساس‌ وزن‌ کار صورت‌ می‌گیرد، وزن‌ کار طبق‌ وزن‌ تئوریک‌ و به ‌مأخذ جدول‌های‌ استاندارد مربوط‌ یا جدول‌های‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور خواهد شد.
3. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ برشکاری‌، سوراخکاری‌، جوشکاری‌، بستن‌ پیچ‌ و مهره‌، پرچکاری‌ و همچنین‌، سنگ‌زدن‌ و کارهای‌ مشابه‌، منظور شده‌ است‌. همچنین‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، و پیچ‌ و مهره‌، پرچ‌ و مانند آن‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ اضافه‌بها یا اضافه‌ وزن‌ تعلق نمی‌گیرد.
[bookmark: _GoBack]4. بهای‌ ردیف‌های‌ 100101 تا 100104 و 100201 تا 100204 شامل‌ تهیه‌ مصالح‌ و ساختن‌ قطعات‌ پل‌های‌ فلزی‌، از ورق‌، تسمه‌، میلگرد و پروفیل‌های‌ مختلف‌ و نصب‌ آن‌ در هر ارتفاع‌، با یک‌ دست‌ رنگ‌ ضدزنگ‌ است. هزینه عملیات هر یک از ردیف‌های مذکور بابت قطعات آماده شده قبل از نصب، حداکثر تا 80 درصد مبلغ ردیف در پیمان متناسب با کار اجرا شده و تایید مهندس مشاور در قبال اخذ یکی از تضامین مندرج در ماده 4 آخرین آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مجاز است‌.
5. بهای‌ ردیف‌های‌ 100501 و 100502، شامل‌ هزینه‌ تهیه‌ شمع‌های‌ فلزی‌ از پروفیلهای‌ نورد شده‌ به هر طول‌ و جوشکاری‌ درصورت‌ لزوم‌ است‌، این‌ قیمت‌ها، به ازای‌ هر کیلوگرم‌ شمع‌ که‌ طبق‌ نقشه‌، مشخصات‌، دستور کار و صورت‌‌ مجلس‌های‌ تنظیم‌ شده‌ به کار رود، محاسبه می‌شود.
6. بهای‌ ردیف‌ 100506 شامل‌ هزینه‌ تهیه‌ شمع‌های‌ فلزی‌ از تیرآهن‌، ورق‌، ناوانی‌، نبشی‌ و یا ترکیبی‌ از آن‌ها با جوشکاری‌ لازم‌ می‌باشد و نیز بهای‌ 100507 شامل‌ هزینه‌ تهیه‌ شمع‌ فلزی‌ توخالی‌ از سپر فلزی‌ یا ورق‌ با جوشکاری‌ لازم‌ می‌باشد.
7. بهای‌ ردیف‌ 100503 شامل‌ هزینه‌ تهیه‌ سپرهای‌ فلزی‌، به ابعاد و انواع‌ اندازه‌های‌ مختلف‌ است‌ و تنها در مواردی‌ لحاظ می‌شود که‌ سپر طبق‌ نقشه‌ یا با تصویب‌ کارفرما در کار باقی‌ بماند. قیمت‌ کامل‌ این‌ ردیف‌، در صورتی‌ تعلق می‌گیرد که‌ در بار اول‌ پس‌ از کوبیدن‌، در زمین‌ باقی‌ بماند. در مورد سپری‌ که‌ بیش‌ از یک‌ بار مصرف‌ در زمین‌ باقی‌ گذاشته‌ شود، درصدی از ردیف‌ با محاسبه‌ و تشخیص‌ دستگاه‌ نظارت‌ و تایید کارفرما تعلق می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ سپر از زمین‌ خارج‌ شود میزان‌ استهلاک‌ آن‌ در قیمت‌های‌ فصل‌ پنجم‌ منظور شده‌ است‌.
8. هر گاه‌ طول‌ شمع‌ فلزی‌ که‌ در زمین‌ فرو می‌رود کمتر از طول‌ آن‌ که‌ طبق‌ نقشه‌ یا دستور کار مهندس‌ مشاور ساخته‌ شده‌است‌ باشد، بابت‌ تهیه‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌ که‌ خارج‌ از زمین‌ طبیعی‌ قرار گرفته‌ است‌ بهای‌ کامل‌ ردیف‌ مربوط‌ تعلق می‌گیرد. به‌ شرط‌ آنکه‌ طول‌ اضافی‌ شمع‌ قابل‌ استفاده‌ در شمع‌های‌ دیگر نباشد.
9. بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع 9/10 است.
10. اضافه‌بها به ردیف 100303 در صورت استفاده از پروفیل بال پهن در کلافبندی،  به کل وزن کلافبندی قابل اعمال می‌باشد و در صورت استفاده از میلگرد به عنوان تودلی (اتصال دهنده قاب فولادی) بهای آن از ردیف 100303 در نظر گرفته میشود. در صورت استفاده از تیرآهن معمولی و مانند آن به عنوان پایه قاب یا شاسی زیر قاب (که نیازی به نورد ندارند)، با تایید لزوم استفاده از آن توسط مهندس مشاور و تصویب کارفرما، بهای واحد آن از ردیف 100302 با اعمال ضریب 7/0 تعیین می‌شود.
11. در پل‌ها،  منظور از دهانه، فاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دهانه در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور راه است.
12-1. در اجرای ردیفهای شماره 100701 الی 100710 رعایت تمام ضوابط فنی مندرج در فصل 12 آیین نامه آشتو"  AASHTO-M167" و یا استاندارد “ASTM-A1018” و مشخصات فنی اعلام شده در مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است. تمامی پیچها باید مطابق با مشخصات فنی آیین نامه "ASTM-A449-07b" با پوشش گالوانیزه مطابق ضوابط "Class 55  ASTM-B695 یا ASTM-A153" و استاندارد ملی ایران به شماره 1- 9065 باشد.
12-2. در اجرای پلهای فلزی با ورق موجدار (ردیفهای 100701 الی 100710) هزینه های مربوط به پی کنی، تهیه و اجرای انواع بتن، آرماتوربندی و دیگر اقدامات مورد نیاز حسب مورد از فصلهای مربوطه لحاظ میشود.
12-3. در ردیفهای شماره 100701تا100710هزینه تهیه مصالح و ساختن قطعات پلهای فلزی از ورق به همراه کلیه پیچ و مهرهها جهت اتصال ورقها به یکدیگر، بیس چنل (ناودانی نشیمن) در محل نشیمن پل بر روی فونداسیون بولتهای اتصال بیس چنل به فونداسیون و نصب پل در هر ارتفاع و همچنین هزینه حمل ورقها تا 30 کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر از محل ترخیص کالا یا محل تولید (در داخل کشور) تا محل نصب حسب مورد از ردیفهای مندرج در فصل بیستم محاسبه و لحاظ میشود. در ردیف‌های یاد شده هزینه همپوشی ورقها منظور شده است. 
12-4. منظور از گالوانیزه گرم در ردیفهای 100701 تا 100710 انجام عملیات گالوانیزه گرم و عمیق به مقدار 600 گرم بر مترمربع (مجموع دو طرف ورق) برای ورقهای با ضخامت 2 و 5/2 میلیمتر و 900 گرم بر مترمربع برای ورقهای با ضخامت 5/3 میلیمتر و بیشتر مطابق با استاندارد ASTM-B695 class55 و یا PN-ENISO1461 می‌باشد.
12-5. برای استفاده از ردیف‌های 100701 الی 100710 ضرورت دارد پیمانکار گواهی مشخصات فنی محصول را که توسط تولید کننده یا عرضه کننده و هم چنین خود پیمانکار مهر شده است را به مهندس مشاور ارایه دهد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا ۲۴ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۷۲۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۲۴ متر تا ۳۶ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۷۴۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۳۶ متر تا ۴۸ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۸۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۴۸ متر تا ۶۰ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۱۰۴

	
	
	۸۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا ۲۴ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۹۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۲۴ متر تا ۳۶ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۹۴۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۳۶ متر تا ۴۸ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۲۰۳

	
	
	۱,۰۱۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب خرپاها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه بیش از ۴۸ متر تا ۶۰ متر، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۲۰۴

	
	
	۸۹۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخـت و نصـب آنها با مقاطع فولادی، به طور کامل.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۷۳۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی برای کلاف‌بندی داخل تونل‌ها از تیرآهن معمولی و مانند آن (قاب)، ساخت و نصب آ نها به طور کامل، در حالی که در کار باقی بماند.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	۵۶۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی برای کلاف‌بندی از میلگرد و مانند آن (لتیس) ساخت و نصب آ ن‌ها به طور کامل داخل تونل، در حالی که در کار باقی بماند.
	۱۰۰۳۰۳

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۳۰۲و۱۰۰۳۰۳ درتونل هرگاه فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۱۰۰۳۰۴

	
	
	۱۸۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۰۰۳۰۲، در صورت استفاده از پروفیل بال پهن.
	۱۰۰۳۰۵

	
	
	۱٫۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۳۰۲ و ۱۰۰۳۰۳ در صورتی که قاب گذاری یا لتیس در زمین‌های آبدار بوده و نشت آب به صورت روان و جاری باشد.
	۱۰۰۳۰۷

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه‌ای فولادی دندانه‌دار خارجی با میزان جابجایی ۲۵ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیچ و مهره مربوط در سطح اتومبیل روی پل.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۲۳,۶۸۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه‌ای فولادی دندانه‌دار خارجی با میزان جابجایی ۵۰ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیچ و مهره مربوط در سطح اتومبیل روی پل.
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۵۷۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصـب پوشـش فلزی برای درز انبساط در پلها.
	۱۰۰۴۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه شمعهای فلزی بامقطع H به هر اندازه.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۴۷۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمعهای فلزی لوله ای به هر اندازه.
	۱۰۰۵۰۲

	
	
	۴۲۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه سپرفلزی به هراندازه، در صورتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند.
	۱۰۰۵۰۳

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه لوله های فلزی (CASING) به هر قطر برای عملیات حفاری، در حالتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.
	۱۰۰۵۰۴

	
	
	۷۲۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب حفاظ فلزی نوک شمعها و سپرهای بتنی پیش ساخته.
	۱۰۰۵۰۵

	
	
	۴۲۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمع فلزی از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها.
	۱۰۰۵۰۶

	
	
	۴۶۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمع فلزی توخالی از سپر فلزی یا ورق.
	۱۰۰۵۰۷

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۱۰۱ تا ۱۰۰۱۰۴، در صورت استفاده از فولاد ۵۲ST  به جای فولاد ۳۷ST.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۳٫۵ (سه و نیم) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر ۲ متر . 
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۲ (دو) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی و با مقطع نیم دایره به قطر ۲ متر.
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۴ (چهار) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو همسطح و با مقطع مستطیلی دهانه ۲ متر و ارتفاع ۱ متر.
	۱۰۰۷۰۳

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۲٫۵ (دو و نیم) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه ۲ متر و ارتفاع ۱ متر.
	۱۰۰۷۰۴

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۳٫۵ (سه و نیم) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو همسطح و با مقطع نیم دایره به قطر ۳ متر.
	۱۰۰۷۰۵

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۲ (دو) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی با مقطع نیم دایره به قطر ۳ متر.
	۱۰۰۷۰۶

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۴ (چهار) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو همسطح و با مقطع مستطیلی دهانه ۳ متر و ارتفاع ۱٫۲۰ متر.
	۱۰۰۷۰۷

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۲٫۵ (دو و نیم) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو زیرخاکی و با مقطع مستطیلی دهانه ۳ متر و ارتفاع ۱٫۲۰ متر.
	۱۰۰۷۰۸

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار ۴٫۰ (چهار) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو یا پل زیرگذر همسطح و مقطع مستطیلی با ابعاد ۲٫۴۰ × ۸٫۰ متر.
	۱۰۰۷۰۹

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل ورق موجدار به ضخامت ۲٫۵ (دو و نیم) میلی‌متر با پوشش گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره و بیس چنل نشیمن با پوشش گالوانیزه برای آبرو یا پل زیرگذر زیرخاکی و مقطع مستطیلی با ابعاد ۲٫۴۰ × ۸٫۰ متر.
	۱۰۰۷۱۰
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[bookmark: _Toc192686107]فصل‌ یازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سبک‌
مقدمه‌
1. در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ تعیین هزینه آن‌ها بر اساس‌ وزن‌ کار صورت‌ می‌گیرد، وزن‌ کار طبق‌ وزن‌ تئوریک‌ و به مأخذ جدولهای‌ استاندارد مربوط‌ یا جدولهای‌ کارخانه‌ سازنده‌ محاسبه‌ و منظور خواهد شد.
2. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ برشکاری‌، سوراخکاری‌، جوشکاری‌، بستن‌ پیچ‌ و مهره‌، پرچکاری‌ و همچنین‌، سنگ‌زدن‌ و کارهای‌ مشابه‌، منظور شده‌ است‌. همچنین‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، پیچ‌ و مهره‌، پرچ‌ و مانند آن‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ اضافه‌بها یا اضافه‌ وزن‌ لحاظ نخواهد شد.
3. ردیف‌هایی‌ از این‌ فصل‌ که‌ اجرای‌ آن‌ها نیاز به پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ دارد، هزینه‌ پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ آن‌ها، جداگانه‌ از ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ با اعمال‌ ضریب‌ 30/1 به‌ علت‌ قلت‌ حجم‌ کار اعمال می‌شود.
4. پیچ‌ و مهره‌ بکار برده‌ شده‌ در ردیف‌ 110103 از نوع‌ 8/8 یا 9/10 گالوانیزه‌ با توجه‌ به‌ مشخصات‌ در نظر گرفته‌ شده‌ می‌باشد. در بقیه ردیف‌ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فولاد نرم معمولی است.
5. ردیف‌ 110105 برای‌ گالوانیزه‌ کردن‌ تسمه‌ها و زبانه‌ها به‌ میزان‌ 100 میکرون‌ می‌باشد چنانچه‌ طبق‌ دستور کارفرما این‌ ضخامت‌ کمتر یا بیشتر شود بهای‌ آن‌ متناسباً از ردیف‌ مزبور محاسبه‌ می‌شود.
6. وزن شبکه‌‌های فولادی (wire mesh)، براساس وزن تئوریک شبکه‌های فولادی نصب شده با احتساب همپوشانی (overlap) باتوجه به نقشه‌‌ها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط محاسبه می‌شود. 
7. در ردیف‌های اجرای شبکه میلگرد پیش جوش (مش) هزینه‌های ناشی از موارد زیر در نظر گرفته شده است :
7-1. تهیه، آماده سازی و نصب مهار کننده های مورد نیاز (سنجاقی، هر نوع ملات سیمانی، میلگردهایی که برای تثبیت مش نصب می‌شود و سیم‌های انتظار و یا میخ‌های فولادی که به کمک تفنگ بادی نصب می‌شود)،
7-2. بریدن و خم کردن، نصب و تثبیت و منطبق کردن شبکه فولادی در هر ارتفاع با سطوح حفاری شده، توسط مهار کننده‌های مورد نیاز.
	فصل‌ یازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌ سبک‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۸۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه با پایه ها و اتصالات مربوط برای کناره های راه و نظایر آن.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۸۰۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب تسمه‌های آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۵۳۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری زبانه‌های تسمه‌گیر فولادی در قطعات بتنی پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۲۸۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیفهای ۱۱۰۱۰۳ و ۱۱۰۱۰۴ در صورتی که تسمه‌ها و زبانه ها به‌ میزان ۱۰۰ میکرون گالوانیزه شوند.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۵۶۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و علایم راه به هرشکل و اندازه، ساخـت و نصـب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۶۵۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنـس) به هرشکل و اندازه و نصـب کامل آن.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۶۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند آنها.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۷۶۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخـت و نصـب نرده جان پناه با پروفیلهای توخالی.
	۱۱۰۲۰۴

	
	
	۵۹۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب تور سیمی گالوانیزه حصاری برای حفاظ اطراف جاده ها پلها و مانند آنها با لوازم اتصال.
	۱۱۰۲۰۵

	
	
	۶۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب سیم خاردار با اتصالات لازم.
	۱۱۰۲۰۶

	
	
	۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخـت و کارگزاری پایه، دستـک فلزی از نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصـب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه.
	۱۱۰۲۰۷

	
	
	۷۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخـت و نصب تابلوهای علایم ثابت خطی خطوط راه‌آهن.
	۱۱۰۲۰۸

	
	
	۷۹۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمامی مصالح، ساخت، حمل و نصب دستک فلزی نگهدارنده‌ پایه ریل سوم (ریل سیستم برق رسانی) با هر شکل در خطوط ریلی.
	۱۱۰۲۰۹

	
	
	۴۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمامی مصالح و اتصالات لازم به هر شکل، ساخت، حمل و نصب قطعات فلزی نظیر تسمه، پلیت برای هم‌بند نمودن میلگردهای دال خط بتنی به منظور جمع آوری جریان برق سرگردان در خطوط ریلی.
	۱۱۰۲۱۰

	
	
	۷۵۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله، سر ناودان و درپوشهای چدنی، برای تخلیه آبهای سطحی روی پلها و موارد مشابه آن.
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصـب آنها روی چاهکها، به انضمام تهیه و به کار بردن مصالح لازم برای تحکیم قابها.
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۴۱۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصـب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی ابروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای لازم با جوشکاری و ساییدن.
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۴۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میل گرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میل گرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی لازم.
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۳۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میل گرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میل گردآجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی لازم.
	۱۱۰۴۰۲

	
	
	۷۳۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میلگرد ساده داخل تونل‌ها، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظار لازم.
	۱۱۰۴۰۳

	
	
	۶۹۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میلگرد آجدار داخل تونل‌ها، به انضمام بریدن و کار گذاشتن همراه با سیم پیچی و سیم انتظار لازم.
	۱۱۰۴۰۴

	
	
	۵٫۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های مش بندی درتونل هرگاه فاصله مش‌بندی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر.  برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۱۱۰۴۰۵

	
	
	۱٫۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۱۰۴۰۳ و ۱۱۰۴۰۴ در صورتی که مش‌بندی در زمین‌های آبدار بوده و نشت آب به صورت جاری باشد.
	۱۱۰۴۰۷
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[bookmark: _Toc192686108]فصل‌ دوازدهم‌. بتن‌ درجا
مقدمه‌
1. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، منظور از سیمان‌ به ‌صورت‌ عام‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ است‌، مگر آنکه‌ صراحتاً نوع‌ آن‌ تعیین‌ شود.
2. انتخاب‌ شن‌ و ماسه‌ به صورت‌ رودخانه‌ای‌ یا کوهی، برای‌ مصرف‌ در بتن‌، با توجه‌ به مشخصات‌ فنی‌ پیمان‌ خواهد بود.
3. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌، بارگیری‌ و حمل‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از مرکز ثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، منظور شده‌ است‌. هر گاه‌ فاصله‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از یک‌ کیلومتر تجاوز کند. بهای‌ حمل‌ مازاد، بر حسب‌ مورد، از ردیفهای فصل حمل و نقل، تعیین می‌شود. 
4. هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ سیمان‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ و هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ درفصل‌ حمل‌ و نقل‌ لحاظ می‌شود.
5. بهای‌، بارگیری‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ واحد این‌ فصل‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، منظور شده‌ است‌. هر گاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ حمل‌ اضافی‌ بر مبنای‌ 500 لیتر (250 لیتر برای ساخت و 250 لیتر برای عمل آوری) برای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌، از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل ، لحاظ می‌شود.
6. هزینه‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌، حمل‌ بتن‌ ساخته‌ شده‌ در کارگاه‌ به محل‌ مصرف‌، ریختن‌ بتن‌ به اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ نمودن‌، هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌، ریخت‌ و پاش‌ بتن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌ها، در بهای‌ واحد ردیف‌ها منظور شده‌ است‌. در صورتی که بتن تا محل مصرف باید با تراک میکسر حمل شود از ردیف‌های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
7. حجم‌ حفره‌های‌ تعبیه‌ شده‌ در بتن‌ که‌ حجم‌ هر یک‌ از آن‌ها 05/0 متر مکعب‌ یا کمتر باشد، از حجم‌ بتن‌ریزی‌ کسرنخواهد شد.
8. استفاده از ردیف‌ 120301، برای بتن‌های‌ نظافت (مگر) و بتن ریزی با فینیشر مجاز نیست.
9. با استفاده از هر یک از ردیف‌های‌ 120304 و 120305، اضافه‌بهای‌ بتن‌ریزی‌ از پی‌ به بالا تعلق نمی‌گیرد.
10. در ردیف‌های‌ 120304 و 120305، چنانچه‌ تابلیه‌ پل‌ از دال‌ تشکیل‌ شده‌ باشد، مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌، تا زیر دال‌ خواهد بود.
11. چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، ساخت‌ بتن‌ توسط‌ دستگاه‌ بتن‌ساز و حمل‌ آن‌ با تراک‌ میکسر انجام‌ شود، هیچ‌گونه‌ اضافه‌بهایی‌ علاوه‌ بر قیمت‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ فصل‌، تعلق نمی‌گیرد، ولی‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر آب‌ و مصالح‌ سنگی‌ بتن‌ تا محل‌ دستگاه‌ بتن‌ساز، محاسبه‌ و لحاظ می‌شود و حمل‌ بتن‌ با تراک‌ میکسر از محل‌ دستگاه‌ بتن‌ساز تا محل‌ مصرف‌، بر حسب‌ حجم‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌، از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل، محاسبه می‌شود. در این‌ حالت‌ محل‌ استقرار دستگاه‌ بتن‌ساز باید به‌ تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
12. بهای واحد ردیف‌های 120401 و 120402، که به منظور انجام عملیات حفاظتی در تونل‌ها پیش بینی شده است، شامل شستشو و تمیز کاری سطوح، تهیه مصالح و اجرای بتن پاشی با مواد اضافی زودگیر، برداشت نمونه‌های آزمایشی، تهیه پانل‌های آزمایشی، انجام آزمایش وسایل حفاری و کارهای لازم برای اجرای صحیح عملیات است، محاسبات، بر حسب مساحت نظری اندازه گیری شده از روی نقشه‌ها (مقطع حفاری طبق نقشه) در طول خط نیمرخ واقعی تونل محاسبه خواهد شد. در صورت استفاده از شاتکریت برای پر کردن فضای خالی پشت قابها، بهای آن از ردیف شماره 120402 با اعمال ضریب 7/0 تعیین میشود.
13. بهای‌ ردیف‌های‌ 120501 تا 120505، که‌ به منظور انجام‌ عملیات‌ حفاظتی‌ در تونل‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به تهیه‌ مصالح‌، حفر سوراخ‌ و تزریق‌ به انضمام‌ دستگاه‌ و لوله‌های‌ تزریق‌، آزمایشها و اندازه‌گیری‌، مواد کمکی‌ و تمام‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌ تزریق‌ است‌. مقادیر نهایی، عبارت‌ است‌ از مقادیری‌ که‌ در واقع‌ تزریق‌ شده‌ و به تصویب‌ مهندس‌ مشاور رسیده‌ و در برگهای‌ اندازه‌گیری‌ روزانه‌ ثبت‌ شده‌ است‌. هیچ‌گونه‌ هزینه جداگانه‌ای‌ بابت‌ تزریق‌ اتصالی‌ به عمل‌ نخواهد آمد و هزینه‌ این‌ کار، در قیمت‌ مربوط‌ به پوشش‌ دایمی‌ منظور شده‌ است‌.
وزن‌ مورد محاسبه‌ در ردیف‌های‌ 120502 تا 120505 برای‌ مواد خشک‌ مصرفی‌ است‌ و منظور از ماده‌ خشک‌ مصرفی‌ در مورد ردیف‌ 120502 وزن‌ سیمان‌ مصرف‌ شده‌ می‌باشد.
14. بتن‌ریزی‌ محل‌ حفاری‌ شده‌ شمع‌ها، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برآورد می‌شود و به منظور جبران‌ اضافه‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از اجرای‌ بتن‌ شمع‌ها، اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 050802، از فصل‌ حفاری‌ و شمع‌کوبی‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که با توجه‌ به بندهای‌ 15 تا 18 انجام‌ می‌شود.
15. بتن‌ریزی‌ در محل‌ حفاری‌ به وسیله‌ ترمی‌ (Tremie) و در صورت‌ لزوم‌ با استفاده‌ از گل‌ حفاری‌ انجام‌ می‌شود و باید دارای‌ روانی‌ (Slump) 15 تا 18 سانتی‌متر باشد. اندازه‌گیری‌ روانی‌ باید در حین‌ بتن‌ریزی‌ انجام‌ شود و به صورتی‌ باشد که‌ بتن‌ تمام‌ فضاهای‌ خالی‌ محل‌ حفاری‌ را کاملاً پر کند. به‌ این‌ منظور، در صورتی‌ که‌ برای‌ ریختن‌ بتن‌ از غلاف‌ مخصوص‌ استفاده‌ شود، در مدتی‌ که‌ بتن‌ریزی‌ ادامه‌ دارد، غلاف‌ باید کم‌کم‌ بیرون‌ کشیده‌ شود، ولی‌ باید توجه‌ کرد که‌ انتهای‌ آن‌ همیشه‌ حداقل‌ 3 متر در بتن‌ باشد و بتن‌ به طور مستمر و حداقل‌ 12 متر مکعب‌ در ساعت‌ ریخته‌ شود. چنانچه‌ بتن‌ریزی‌ در مخلوط‌ آب‌ و بنتونیت‌ انجام‌ شود، باید کاملاً دقت‌ شود که‌ همواره‌ انتهای‌ لوله‌ ترمی‌ در بتن‌ باقی‌ باشد تا از مخلوط‌ شدن‌ آب‌ و بنتونیت‌ جلوگیری‌ به عمل‌ آید. بتن‌ریزی‌ تا رقوم‌ حداکثر یک‌ متر بالاتر از رقومی‌ که‌ در نقشه‌ها نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، ادامه‌ خواهد یافت‌ و پس‌ از اتمام‌ کار بتن‌ریزی‌ شمع‌ها، باید سر تمام‌ آن‌ها تا اندازه‌ مورد لزوم‌ بریده‌ شود تا برای‌ ریختن‌ بتن‌ پایه‌ کاملاً آماده‌ شود.
16. بهای‌ بتن‌ریزی‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌، که‌ باید بریده‌ شود، برای‌ شمع‌های‌ تا قطر یک‌ متر، معادل‌ حداکثر یک‌ متر طول‌ شمع‌ و برای‌ شمع‌های‌ با قطر بیشتر، معادل‌ طول‌ اجرا شده‌ و حداکثر برابر قطر شمع‌، محاسبه‌ می‌شود. بهای‌ بریدن‌ آن‌ قسمت‌ از شمع‌ که‌ باید بریده‌ شود، براساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ از فصل‌ عملیات‌ تخریب‌، لحاظ می‌شود.
17. برای‌ بتن‌ ریزی‌ در محل‌های‌ حفاری‌ شده‌ و فضاهای‌ خالی‌ آن‌، که‌ به طریق‌ ترمی‌ انجام‌ می‌شود، اضافه‌ مصرف‌ بتن‌ برای‌ پرشدن‌ سوراخهای‌ جداره‌ و انبار انتهای‌ شمع‌، حداکثر تا سقف‌ 10 درصد مازاد بر حجم‌ تئوریک‌ طبق‌ نقشه‌ یا تأیید مهندس‌ مشاور اعمال می‌گردد. برای‌ کنترل‌ مقطع‌ حفاری‌ شده‌ و جلوگیری‌ از لاغرشدن‌ احتمالی‌ و آگاهی‌ از میزان‌ مصرف‌ بتن‌، باید نمودار مصرف‌ در اعماق‌ مختلف‌ ترسیم‌ و به تأیید  مهندس‌ مشاور برسد.
18. در مورد بتن‌ریزی‌ در محل‌های‌ حفاری‌، صعوبت‌ ناشی‌ از استفاده‌ از غلاف‌ مخصوص‌ و بتن‌ریزی‌ در زیر سطح‌ آب‌ و همچنین‌ اجرای‌ بتن‌ در بتن‌مسلح‌، در قیمت‌ها منظور شده است.
19. 
20. در مورد استفاده‌ از افزودنی‌های‌ بتن‌ مطابق زیر عمل می‌شود:
20-1. چنانچه استفاده از افزودنی‌‌های بتن ضروری باشد (به استثنای مواد زودگیر مورد مصرف در ردیف‌های 120401 تا 120404)، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه ردیف‌‌های ستاره‌دار، شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و جزو ردیف‌های این فصل منظور می‌شود.
20-2. ردیف 121114 مربوط به الیاف مرکب پلیمری به شکل تک رشته‌ای متشکل از ریز رشته‌های به‌هم چسبیده- تارهای شبکه‌ای ماکرو از جنس پلی الیفین است که به مخلوط بتن اضافه شده و سبب ارتقای خواص مکانیکی بتن می‌شود و اعمال آن منوط به درج در برآورد و مشخصات فنی خصوصی پیمان، یا دستور کار‌ ابلاغی به پیمانکار حین اجرا می‌باشد. به کار بردن ردیف 121114 منوط به اضافه کردن هزار گرم به ازای هر متر مکعب بتن و تایید مهندس مشاور دارد.
21. در این‌ فصل‌ اندازه‌گیری‌ ارتفاع‌ بتن‌ریزی‌ طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در فصل‌ قالب‌بندی‌ و چوب‌بست‌ انجام‌ می‌شود.
22. منظور از ضخامت بتن پاشیده، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می‌باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسمت‌های سطح بتن پاشی نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه‌‌ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پرکردن ناهمواریهای سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردیده است.
23. در بهای ردیف‌های بتن پاشی هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.
24. اضافه‌بهای ردیف 120405 فقط به مقاطعی از تونل تعلق می‌گیرد که نشت آب بسیار شدید باشد و خروج آب با ریزش شدید مقطع حفاری توأم باشد. ردیف فوق پس از تایید مهندس مشاور و تایید کارفرما لحاظ می‌گردد.
25. شمول هر یک از ردیف‌های 120403 و 120404 در مقاطع آبدار تونل با تایید مهندس مشاور می‌باشد.
26. در صورت مصرف سیمان مازاد بر 300 کیلوگرم در ردیف‌های بتن پاشی و بتن ریزی در تونل، بهای مربوط بر اساس ردیف 120703 محاسبه می‌شود.
27. چنانچه تونل بصورت تمام مقطع و با قالب یکپارچه بتن ریزی شود با تایید مهندس مشاور تمامی بتن ریزی از ردیف 120902 محاسبه می‌شود.
28. چنانچه به تایید مهندس مشاور برای اجرای پی‌ها با بتن وزنی نیاز به اجرای قالب‌بندی نباشد و بتن‌ریزی مستقیما در زمین پی‌کنی شده انجام شود برای محاسبه حجم بتن پی، از هر طرف مقدار 3 سانتی‌متر به ابعاد پی طبق نقشه اضافه می‌شود. به عنوان مثال اگر ابعاد پی طبق نقشه دارای 5/1 متر عرض، 11 متر طول و ارتفاع پی بتنی 1 متر باشد. حجم بتن منظور شده برابر خواهد بود با:
متر مکعب	25/17 = 1 × 56/1 × 06/11
29. در اجرای رویه‌ی بتنی غلتکی (ردیف‌های 121101 و 121102):
- تمام مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره 731 امور نظام فنی و اجرایی با عنوان "دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها" و همچنین مشخصات فنی خصوصی پیمان باید رعایت شود.
- ایستگاه بتن‌ساز (بچینگ) مورد استفاده باید دارای حداقل ظرفیت 120 تن بر ساعت و از نوع شافت دوقلو و فینیشر از نوع چرخ زنجیری مخصوص اجرای رویه‌ی بتنی غلتکی باشد. در هر صورت ماشین آلات مورد استفاده باید با مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوصی پیمان مطابقت داشته باشد.
- بتن دارای حداقل رده مقاومت فشاری مشخصه 30C و مقاومت خمشی مشخصه نمونه 28 روزه برابر با 3 مگاپاسکال منظور شده است.
- تمام هزینه‌های مربوط به افت و ریز (پرت ) مصالح و بتن، صعوبت‌های تولید، پخش، تراکم با هر ضخامت، تامین و حمل آب مورد نیاز ساخت و عمل‌آوری اولیه آنی و عمل‌آوری 7 روزه تا فاصله یک کیلومتر، لبه‌برداری و آماده‌سازی بندهای طولی (احتمالی) و بندهای عرضی اجرایی مراحل کار، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح واریخته لحاظ شده است.
- چنانچه ضخامت رویه‌ی بتنی غلتکی بیشتر از 20 سانتی‌متر باشد، بهای حجم واقع تا ضخامت 20 سانتی‌متر از ردیف شماره 121101 و حجم واقع در ضخامت بالای 20 سانتی‌متر از ردیف 121102 در نظر گرفته می‌شود.
- چنانچه بر روی لایه‌ی بتنی غلتکی اجرا شده نیاز به اجرای آسفالت باشد هزینه آن بر اساس ردیف‌های فصل پانزدهم و دیگر فصول مرتبط محاسبه می‌شود.
- چنانچه مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان و دستور کار کارفرما نیاز به اجرای نوار آزمایشی باشد، هزینه کار بر اساس ردیف‌های رویه‌ی بتنی غلتکی محاسبه می‌شود.
30. در اجرای ردیف 120201:
در بهای واحد ردیف تمام هزینه های مترتب از جمله  تهیه تمام مصالح ، حمل و تولید بتن ، بارگیری حمل و پخش با فینیشر مخصوص بتن برای اجرای رویه بتنی به انضمام تنظیم نهایی سطح، شیب بندی، تسطیح، رگلاژ، ماله کشی، قالب لغزان اجرای داول و تای بار منظور شده است. رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در ضابطه شماره 731 با عنوان "دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری رویه بتنی راه‌ها" الزامی است.
بچینگ مورد استفاده باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:
ـ حداقل ظرفیت بچینگ تولید بتن برای فینیشر به عرض تا 6 متر ، باید 120 مترمکعب در ساعت و با شافت دوقلو باشد برای عرضهای بیشتر باید از بچینگ با ظرفیت بیشتر استفاده شود. 
ـ بچینگ باید حداقل دارای 4 سیلو (دو سیلو برای مصالح سنگی درشت دانه و دو سیلو جهت ماسه) با سیستم توزین اتوماتیک و همچنین امکان توزیع و تزریق آب مصرفی روان کننده و حباب ساز به طور جداگانه باشد.
فینیشر مورد استفاده باید دارای مشخصات زیر باشد:
ـ عرض آن حداقل 6 متر و مجهز به سیستم کنترل مختصات و سنسور برای اجرای اتوماتیک رقوم سطح بتن
ـ دارای ویبره اتوماتیک و سیستم نصب داول و تای بار
ـ مجهز به قالب لغزنده (اجرای قالب بندی مجاز نیست)
ـ دارای ماله تسطیح و تنظیم سطح اتوماتیک
31. در ردیف‌های شماره 121101،121102،  120201 و 120202 هزینه هر نوع افزودنی شیمیایی و حباب زا به مقدار کافی برای بتن منظور گردیده است.
32. در ردیف شماره 120202 اجرای بتن با قالب لغزنده مورد نظر بوده و بهای جداگانه بابت قالب‌بندی در نظر گرفته نمی‌شود. هزینه نصب کابل‌های فولادی در بهای واحد کار منظور شده است و هزینه تهیه آن از ردیف پیش‌بینی شده در فصل نهم در نظر گرفته می‌شود. 
33. برای حمل مازاد بر یک کیلومتر بتن در رویه بتنی و نیوجرسی بتنی درجا حسب مورد از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود.
34. بتن دال روسازی خطوط ریلی حسب مورد از ردیف های پیش بینی شده از فصل 12 محاسبه می شود، بابت اجرای بتن در دال، اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد و در محاسبه حجم بتن دال-خط، حجم تراورس دی بلوک از حجم بتن  کسر نمی شود. همچنین در محاسبه سطح لیسه ای، سطح تراورس از سطح بتن کسر نمی شود.
	فصل‌ دوازدهم‌. بتن‌ درجا

	فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه  سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۰,۰۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۱۱,۰۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۱۲,۰۷۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.
	۱۲۰۱۰۳

	
	
	۱۳,۱۳۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.
	۱۲۰۱۰۴

	
	
	۱۴,۰۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.
	۱۲۰۱۰۵

	
	
	۱۴,۹۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.
	۱۲۰۱۰۶

	
	
	۱۵,۸۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال.
	۱۲۰۱۰۷

	
	
	۲۲,۴۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، تولید بتن (با مقاومت خمشی حداقل ۴ مگاپاسکال و مقاومت فشاری حداقل ۳۰ مگاپاسکال) و اجرای رویه بتنی ساده درزدار.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۲۳,۵۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و تولید بتن (با مقاومت فشاری حداقل ۳۰ مگاپاسکال) و اجرای نیوجرسی با بتن درجا.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۷۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهابه ردیفهای بتن ریزی چنانچه بتن درضخامتهای ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر اجرا شود.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۳۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.
	۱۲۰۳۰۲

	
	
	۲,۵۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن ریزی از پی به بالادر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع بیش از ۵ متر تا۱۰ متر.
	۱۲۰۳۰۳

	
	
	۱,۱۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها(دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا ۵ متر باشد.
	۱۲۰۳۰۴

	
	
	۱,۸۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال ، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تازیرتیر بیش از ۵ متر تا ۱۰ متر باشد.
	۱۲۰۳۰۵

	
	
	۱,۲۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای بتن درجا برای بتن ریزی تیرهای تنیده پـس کشیده.
	۱۲۰۳۰۶

	
	
	۱,۵۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
	۱۲۰۳۰۷

	
	
	
	مترمربع
	زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه های بتنی.
	۱۲۰۳۰۸

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن دربتن مسلح.
	۱۲۰۳۱۰

	
	
	۷۸,۸۰۰
	مترمربع
	‌‌‌‌لیسه‌ای کردن و پرداخت نهایی سطوح بتنی دال روسازی خطوط ریلی.
	۱۲۰۳۲۰

	
	
	۸۳۵,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن پاشی جداره تونل با بتن ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، لایه اول به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۵۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن پاشی لایه‌های بعدی جداره تونل با بتن ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	۳
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی زمین‌های آبدار و نشت آب به صورت روان و جاری باشد.
	۱۲۰۴۰۴

	
	
	۷
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن پاشی در صورتی که بتن پاشی زمین‌های آبدار با نشت آب بسیار زیاد توام با ریزش باشد.
	۱۲۰۴۰۵

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن پاشی درتونل هرگاه فاصله بتن پاشی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۱۲۰۴۰۶

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با ملات ماسه سیمان در تونلها.
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با دوغاب سیمان در تونلها.
	۱۲۰۵۰۲

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با خاک رس اصلاح شده محلی در تونلها.
	۱۲۰۵۰۳

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با بنتونیت در تونلها.
	۱۲۰۵۰۴

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق با سلیکات سدیم در تونلها.
	۱۲۰۵۰۵

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنـگ کوهی تهیه شود.
	۱۲۰۶۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.
	۱۲۰۷۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یاملاتها به جای سیمان نوع ۱.
	۱۲۰۷۰۲

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	 مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبـت به عیار تعیین شده، در  عملیات تزریق، بتن پاشی و لاینینگ تونل‌ها.
	۱۲۰۷۰۳

	
	
	۱۹,۷۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تمام مصالح و اجرای پوکه معدنی به جهت پر کردن فضای خالی پشت قاب یا لتیس در تونل
	۱۲۰۷۰۵

	
	
	۱۶,۲۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، تا ارتفاع ۲ متر از خط پروزه داخل تونل، با ۳۰۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۱۲۰۹۰۱

	
	
	۱۶,۶۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، ارتفاع بیش از ۲ متر از خط پروژه داخل تونل، با ۳۰۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۱۲۰۹۰۲

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی درتونل (اعم از لاینینگ و یا رویه بتنی) هرگاه فاصله بتن ریزی از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۱۲۰۹۰۳

	
	
	۱۹,۵۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تمام مصالح و اجرای رویه‌ی بتنی غلتکی (RCCP) تا ضخامت ۲۰ سانتی‌متر.
	۱۲۱۱۰۱

	
	
	۱۸,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تمام مصالح و اجرای رویه‌ی بتنی غلتکی (RCCP) برای حجم واقع در ضخامت بیشتر از ۲۰ سانتی‌متر.
	۱۲۱۱۰۲

	
	
	
	مترطول
	ایجاد درز انبساط در رویه‌ی بتنی غلتکی (RCCP) به هر عمق و عرض ۴ تا ۸ میلی‌متر به همراه تمیز کردن محل درز و تهیه مصالح و پرکردن درز با مواد درزگیر نظیر ماسه قیر.
	۱۲۱۱۱۱

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۲۰۲۰۱ یا ۱۲۰۲۰۲ یا ۱۲۱۱۰۱ و یا ۱۲۱۱۰۲ در صورت استفاده از الیاف مرکب پلیمری به شکل تک رشته‌ای متشکل از ریز رشته‌های به هم چسبیده - تارهای شبکه‌ای ماکرو از جنس پلی‌الفین.
	۱۲۱۱۱۴

	
	
	۲,۱۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط‌های نمکی و مرطوب به ضخامت ۳ میلی‌متر
	۱۲۱۲۰۱

	
	
	۲,۴۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط‌های اسیدی با خورندگی متوسط به ضخامت ۳ میلی‌متر
	۱۲۱۲۰۲

	
	
	۲,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای پوشش گوگردی در محیط‌های اسیدی با خورندگی شدید به ضخامت ۳ میلی‌متر
	۱۲۱۲۰۳
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مقدمه‌
1. بهای‌ قالب‌بندی‌ فلزی‌ تیرهای‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ 080701 و 080702، فصل‌ قالب‌بندی‌ و چوب‌بست‌، محاسبه می‌شود. 
2. هزینه‌ تهیه‌ و نصب‌ میلگرد در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ (به جز در ردیف های مربوط به تراورس های بتنی پیش تنیده منوبلوک) منظور نشده‌ است‌ و بهای‌ آن‌ به طور جداگانه‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ از فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ با میلگرد، محاسبه می‌شود. 
3. در ردیف‌ 130101، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌، بارگیری‌ و حمل‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از مرکز ثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ ساخت‌ قطعات‌، و باراندازی‌ منظور شده‌ است‌. هر گاه‌ فاصله‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از یک‌ کیلومتر تجاوز کند، بهای‌ حمل‌ مازاد، بر حسب‌ مورد، از فصل حمل و نقل، تعیین می‌گردد. 
4. در ردیف‌ 130101، هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ آب‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ ساخت‌ قطعات‌ و باراندازی‌ در نظر گرفته شده‌ است‌ و هزینه‌ حمل‌ مازاد، بر مبنای‌ 500 لیتر (250 لیتر برای ساخت و 250 لیتر برای نگهداری و عمل آوری) برای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ از فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود.
5. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ سیمان‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ مازاد بر 30 کیلومتر بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ از فصل‌ حمل‌ و نقل‌ محاسبه می‌شود. حمل سیمان مازاد بر 30 کیلومتر در تولید و نصب جدول‌های بتنی پرسی ماشینی لحاظ نمی شود.
6. در قیمت ردیف‌های گروه‌های 7 تا 12 هزینه حمل مصالح سنگی و آب تا محل ساخت قطعات پیش ساخته بتنی به هر فاصله و باراندازی در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه، و همچنین بارگیری قطعات پیش ساخته بتنی از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله (به استثنای جداول بتنی پرسی ماشینی)، باراندازی و نصب درنظر گرفته شده است. هزینه بندکشی جدول در ردیف های 130801 الی 130803 منظور شده است. مقاومت فشاری بتن جدول‌های پیش ساخته معمولی باید حداقل 170 کیلوگرم بر سانتی مترمربع روی نمونه استوانه‌ای استاندارد باشد. چنانچه برای تهیه نیوجرسی نیاز به اضافه کردن افزودنی به بتن باشد، دستگاه برآورد کننده مجاز است با رعایت دستورالعمل کاربرد فهرست بها، ردیف غیرپایه (ردیف ستارهدار) برای آن لحاظ کند، در غیر اینصورت بهایی بابت افزودنی بتن نیوجرسی لحاظ نمی‌شود. حمل نیوجرسی و یا گاردبلوک پیش ساخته تا فاصله 30 کیلومتر در بهای واحد ردیفها منظور شده است و هزینه حمل مازاد بر آن از ردیف پیش بینی شده در فصل بیستم محاسبه می‌شود. 
7. نحوه محاسبه هزینه جدول‌های بتنی به شرح زیر است:
7-1. جدول‌های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی (ردیف‌های 130807 الی 130813) باید دارای حداقل مقاومت فشاری استوانه‌ای استاندارد، 280 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و حداقل وزن مخصوص 2300 کیلوگرم بر مترمکعب باشد. هزینه پرکردن درزهای تعبیه شده مابین جداول و بندکشی نمای بیرونی درزها در بهای ردیف‌های 130807 الی 130813 لحاظ نشده است و حسب مورد از ردیف‌های مندرج در فصل هفتم محاسبه می‌شود. هزینه تهیه و اجرای ملات نصب جداول بتنی ماشینی پرسی در بهای ردیف‌ها لحاظ شده است.
7-2. در ردیف‌های جدول‌های بتنی (ردیفهای 130801 ، 130802 ، 130803 ، 130807 الی 130813)، هزینه‌های قالب بندی ساخت و نصب جدول لحاظ شده است. هزینه‌های اجرای بتن مگر زیر جدول، بتن لیسه ای کف (درصورت وجود) و بتن پشت جدول از سایر ردیف‌های مرتبط محاسبه می شود. چنانچه در انطباق با مشخصات فنی منضم به پیمان، بتن پشت جدول مانند شکل زیر با عملیات قالب‌بندی اجرا شود هزینه قالب‌بندی بتن پشت جدول (ماهیچه) نیز جداگانه علاوه بر هزینه بتن ریزی با تایید مهندس مشاور از ردیف‌های مربوط تعیین می‌شود.
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7-3. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر جداول ماشینی پرسی از محل کارخانه تا کارگاه براساس ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه خواهد شد. هزینه تهیه و حمل شن، ماسه، سیمان و آب لازم برای ساخت این جدول‌ها به هر فاصله در بهای ردیف‌ها منظور شده است و هزینه جداگانه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
8. نصب‌ تیرهای‌ پیش‌ تنیده‌ به دهانه‌ بیشتر از 25 متر، باید به ‌وسیله‌ تیر مشبک‌ فلزی‌ با قرقره‌های‌ مخصوص‌ (پوترلانسمان‌) انجام‌ شود. پیمانکار می‌تواند با تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما به جای‌ تیر مشبک‌ فلزی‌، از جرثقیل‌ مناسب‌ استفاده‌ نماید.
9. چنانچه‌ برای‌ نصب‌ تیرهای‌ پل‌های‌ به دهانه‌ تا 25 متر، از جرثقیل‌ استفاده‌ شود، در صورت‌ لزوم‌ و تأیید مهندس‌ مشاور، هزینه‌ سکوسازی‌ برای‌ استقرار جرثقیل‌ جداگانه‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ در نظر گرفته خواهد شد.
10. در قیمت‌ ردیف‌های‌ 130501 تا 130503، هزینه‌ هر گونه‌ عملیات‌ جنبی‌ مورد نیاز (به استثنای‌ عملیات‌ خاکی‌)، برای‌ جا به ‌جا کردن‌ جرثقیل‌ و یا پوترلانسمان‌ یا هر وسیله‌ دیگر، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
11. هزینه‌ قالب‌بندی‌ در ردیف‌های‌ گروه‌های‌ 7 تا 12، منظور شده ‌است‌.
12. بهای‌ ردیف‌ 131201، شامل‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ کول‌ در هر عمق‌ و پر کردن‌ فضای‌ خالی‌ پشت‌ کول‌ها با بتن‌ یا سنگ‌ لاشه‌، یا قلوه‌ سنگ‌ به ضخامت‌ متوسط‌ تا 10 سانتی‌متر، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ است‌.
13. در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ (به استثنای ردیف های مربوط به جداول ماشینی پرسی)  بهای‌ پر کردن‌ محل‌ درزها با مصالح‌ مورد نیاز، منظور شده‌ است‌.
14. در ردیف‌های جدول‌های بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر می باشد و اندازه گیری باید برحسب خود جداول و بدون درنظرگرفتن حجم ملات پرکننده درزهای مابین جداول و حجم ملات نصب باشد.
15. هزینه‌ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌. این‌ نوع‌ هزینه‌ها، جداگانه‌ از فصول‌ مربوط‌ تعیین می‌شود.
16. اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 130202، بر حسب‌ مورد به تمام‌ حجم‌ تیر بتنی‌ پیش‌ساخته‌ تعلق‌ می‌گیرد.
17. چنانچه‌ برای‌ نصب‌ لوله‌های‌ سیمانی‌ و بتنی‌ یا کولهای‌ بتنی‌ نیاز به آبکشی‌ با تلمبه‌ موتوری‌ باشد، بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ با اعمال‌ ضریب‌ 07/1 محاسبه می‌شود.
18. سیمان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ نوع‌ 1 است‌. برای‌ تعیین هزینه‌ سیمان‌ اضافی‌ (نسبت‌ به عیار تعیین‌ شده‌ در ردیف‌ها) و اضافه‌بهای‌ نوع‌ سیمان‌، بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ بتن‌ درجا استفاده‌ می‌شود.
19. بهای‌ تهیه‌ و نصب‌ قرنیز پل‌ها، با در نظر گرفته‌ کسربها بابت‌ عیار سیمان‌، بر اساس‌ ردیف‌ 130804، محاسبه می‌شود.
20. برای‌ محاسبه‌ هزینه‌ تهیه‌ شمع‌ و سپر بتنی‌، از ردیف‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ تیرهای‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ استفاده‌ می‌شود.
21. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ تیرها و پل‌های جعبه‌ای بتنی پیش‌ساخته‌ از محل‌ ساخت‌ به ‌محل‌ دپو و از محل‌ دپو به ‌محل‌ نصب‌ برای‌ فاصله‌ یک‌ کیلومتر در ردیف‌های‌ 130401 الی 130407 پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر، با استفاده‌ از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل، لحاظ می‌شود.
22. در ردیف‌های‌ نصب‌ تیرهای‌ بتنی‌ پیش‌ ساخته‌، منظور از دهانه‌ اول‌ سمتی‌ است‌ که‌ کار از آن‌ دهانه‌ شروع‌ می‌شود.
23. در ردیف‌های شماره 130801 ، 130802 ، 130803 ، 130807 الی 130813 شکل هندسی واقعی که از روی مقاطع عرضی قطعات بتنی استخراج می‌شود ملاک محاسبه سطح مقطع و حجم عملیات می‌باشد و ابعاد اسمی جداول در محاسبات مربوط به ردیف‌های فوق درنظر گرفته نمی‌شوند.
24. در تهیه و نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) موضوع ردیف‌ 131401، تمامی هزینه‌های مربوط به ساخت، نصب و آب‌بندی از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن‌ریزی، قالب‌بندی، عمل‌آوری بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه TBM‌ به تا فاصله 1 کیلومتر، تهیه مصالح و اجرای تزریقات سطحی پشت سگمنت‌ها (ملات‌های مختلف، پی‌گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت‌های فولادی متصل کننده قطعات در هر عمق از تونل لحاظ شده است.
25. به ردیف‌های 131601 و 131603، با موضوع تهیه مصالح و ساخت تراورس، صرفا ضریب بالاسری 14/1 و ضریب پیشنهادی پیمانکار (بدون اعمال ضریب منطقه ای) اعمال می‌شود. 
26. در ردیف 131601 چنانچه فاصله حمل تراورس، از محل ساخت تا کارگاه مونتاژ خط، بیش از یک کیلومتر باشد مازاد هزینه حمل از ردیف‌های حمل ریلی فصل بیستم (20) محاسبه می‌شود.
27. تهیه داکت و در پوش بتنی پیش ساخته برای عبور کابل‌های برق، علائم و ارتباطات در خطوط ریلی و بارگیری، حمل به دپوی محل ساخت و باراندازی از آیتم شماره 130804 محاسبه می‌شود. 
28. در ردیف 131602 بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه برای کل تراورس دی بلوک در نظر گرفته شده است.
	فصل‌ سیزدهم‌. بتن‌ پیش‌ساخته‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه  سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۰,۸۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تیرهای بتنی پیش ساخته با عیار ۴۰۰ کیلو سیمان، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخـت و باراندازی.
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف تهیه و اجرای تیرهای بتنی پیش ساخته برای تیرهای با طول بیش از ۱۰ متر، به ازای هر ۵ متر که به طول تیر اضافه شود. کسر ۵ متر به تناسب محاسبه میشود.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیش ساخته، چنانچه تیرپیش ساخته به صورت تنیده پیش کشیده باشد.
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف تهیه واجرای تیرهای بتنی پیش ساخته چنانچه تیر پیش ساخته به صورت تنیده پـس کشیده باشد.
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۱۴,۱۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول ۱۰ متر و کمتر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن.
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	۸۶,۳۵۸,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از۱۰ متر تا ۱۵ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن.
	۱۳۰۴۰۲

	
	
	۱۴۳,۴۱۴,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از ۱۵ متر تا۲۰ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن.
	۱۳۰۴۰۳

	
	
	۲۳۸,۰۱۵,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از۲۰ متر تا ۲۵ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن.
	۱۳۰۴۰۴

	
	
	۴۰۳,۵۸۱,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از ۲۵ متر تا۳۰ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول.
	۱۳۰۴۰۵

	
	
	۵۵۳,۰۴۲,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از۳۰ متر تا ۳۵ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول.
	۱۳۰۴۰۶

	
	
	۷۸۰,۴۲۲,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیرهای بتنی پیش ساخته به طول بیش از ۳۵ متر تا۴۰ متر، از دپوی محل ساخـت و حمل به محل نصـب و نصـب آن برای دهانه اول.
	۱۳۰۴۰۷

	
	
	۴۶,۹۴۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۳۰۴۰۵، برای هر دهانه اضافی مازاد بردهانه اول. این اضافه‌بها برای دهانه دوم یک بار، برای دهانه سوم دوبار وبه همین ترتیب برای دهانه های بعدی.
	۱۳۰۵۰۱

	
	
	۷۰,۹۸۹,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بهابه ردیف ۱۳۰۴۰۶، برای هر دهانه اضافی مازاد بردهانه اول. این اضافه‌بها برای دهانه دوم یک بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های بعدی.
	۱۳۰۵۰۲

	
	
	۹۹,۶۳۳,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۳۰۴۰۷، برای هردهانه اضافی مازاد بردهانه اول. این اضافه‌بها برای دهانه دوم یک بار، برای دهانه سوم دو بار و به همین ترتیب برای دهانه های بعدی.
	۱۳۰۵۰۳

	
	
	۳,۴۱۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته به ضخامـت ۵ سانتی‌متر (PREDALL) به منظور قالـب بندی دالهای واقع بین تیرها، در پلهای بزرگ.
	۱۳۰۷۰۱

	
	
	۴۰,۱۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ مترمربع به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعـب با ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۳۰۸۰۱

	
	
	۳۲,۴۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱ مترمربع بابتن به عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعـب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۳۰۸۰۲

	
	
	۲۵,۰۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۱ متر مربع، با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعـب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۳۰۸۰۳

	
	
	۴۱,۲۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب، برای دال روی کانالها، درپوش چاهها و قناتها و موارد مشابه.
	۱۳۰۸۰۴

	
	
	۵۸,۰۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا ۰٫۲۱ متر مکعب برای مسلح کردن خاک.
	۱۳۰۸۰۵

	
	
	۵۲,۱۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از ۰٫۲۱ تا ۰٫۶۰ متر مکعب برای مسلح کردن خاک.
	۱۳۰۸۰۶

	
	
	۳۳,۵۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بتن‌های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع تا ۰٫۰۳ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه‌ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی‌متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری ۰٫۵ متر باشد.
	۱۳۰۸۰۷

	
	
	۲۹,۸۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بتن‌های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۳ تا ۰٫۰۶ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه‌ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی‌متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری ۰٫۵ متر باشد.
	۱۳۰۸۰۸

	
	
	۲۷,۱۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بتن‌های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۶ تا ۰٫۰۹ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه‌ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی‌متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری ۰٫۵ متر باشد.
	۱۳۰۸۰۹

	
	
	۲۶,۱۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بتن‌های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۹ تا ۰٫۱۲ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه‌ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی‌متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول­‌گذاری ۰٫۵ متر باشد.
	۱۳۰۸۱۰

	
	
	۲۵,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بتن‌های پیش ساخته پرسی (جدول) با سطح مقطع بیش از ۰٫۱۲ مترمربع با ملات ماسه سیمان ۱:۵ و با حداقل مقاومت استوانه‌ای استاندارد ۲۸۰ کیلوگرم برسانتی‌متر مربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری ۰٫۵ متر باشد.
	۱۳۰۸۱۱

	
	
	۸۶۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری کمتر از نیم متر باشد، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر (کسر ۱۰ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۳۰۸۱۲

	
	
	۳۸۹,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف‌های تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته پرسی ماشینی هرگاه بعد هم راستای قطعات بتنی با مسیر جدول‌گذاری بیشتر از نیم متر باشد، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر (کسر ۱۰ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۳۰۸۱۳

	
	
	۷۹,۱۲۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل تا ۳۰ کیلومتر و نصب قطعات بتنی نمای دیوار خاک مسلح ژئوگریدی توپربا کلید برشی، به صورت پیش ساخته ماشینی به روش بتن خشک(Dry Cast)  باحداقل مقاومت مشخصه C۲۱ طبق استاندارد ASTM C۱۳۷۲
	۱۳۰۸۱۴

	
	
	۲۷,۷۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن به عیار۲۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۰۹۰۱

	
	
	۳۲,۴۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب بلوکهای بتنی جدا کننده ترافیک (نیوجرسی باریر)، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۰۰۱

	
	
	۱,۷۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۱۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۱

	
	
	۱,۸۵۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی ۱۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان درمتر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۲

	
	
	۲,۲۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در مترمکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۳

	
	
	۲,۶۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله سیمانی به قطر داخلی ۲۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۴

	
	
	۳,۲۷۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی ۳۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۵

	
	
	۳,۹۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی ۴۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۶

	
	
	۴,۹۴۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی به قطر داخلی ۵۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۷

	
	
	۸,۰۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۶۰ سانتی‌متر و ضخامـت جدار ۸ سانتی‌متر، بابتن به عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۸

	
	
	۹,۴۹۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۸۰ سانتی‌متر و ضخامـت جدار۱۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در مترمکعـب بتن.
	۱۳۱۱۰۹

	
	
	۱۳,۳۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی یک متر و ضخامـت جدار ۱۲ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعـب بتن.
	۱۳۱۱۱۰

	
	
	۲۰,۷۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصـب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته متشکل ازسه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن به‌عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در مترمکعـب بتن، به انضمام پرکردن پشـت کول.
	۱۳۱۲۰۱

	
	
	۱۹,۰۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب پل‌های بتنی پیش ساخته به شکل جعبه‌ای یا U شکل با عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در مترمکعـب و به دهانه تا ۳ متر و به طول یک متر.
	۱۳۱۳۰۱

	
	
	۶۰,۲۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) برای نصب در تونل‌های حفاری شده با دستگاه TBM.
	۱۳۱۴۰۱

	
	
	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	قطعه
	تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی پیش‌تنیده منو بلوک با بار محوری تا ۲۵ تن، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط.
	۱۳۱۶۰۱

	
	
	۹,۵۰۰,۰۰۰
	قطعه
	تهیه تمامی مصالح (به جز میلگرد) و ساخت تراورس بتنی دی‌بلوک، برای استفاده در خطوط اسلب‌تراک، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و دپو تراورس در کارگاه مونتاژ خط. 
	۱۳۱۶۰۲

	
	
	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
	قطعه
	تهیه تمامی مصالح و ساخت تراورس بتنی پیش تنیده منو بلوک با بار محوری ۳۰ تن، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، تخلیه و دپو در کارگاه مونتاژ خط.
	۱۳۱۶۰۳

	
	
	
	قطعه
	اضافه بها به ردیف ۱۳۱۶۰۱ چنانچه از تراورس با سطح کف ۷۰۰۰ سانتی متر مربع و بیشتر استفاده شود.
	۱۳۱۶۰۴
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[bookmark: _Toc192686110]فصل‌ چهاردهم‌. زیراساس‌، اساس، زیربالاست ‌ و بالاست‌
مقدمه‌
1. در ردیف‌های‌ تهیه‌ مصالح‌ زیراساس (رودخانه‌ای یا کوهی)‌، هزینه‌های‌ کندن‌، بارگیری‌ و حمل‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ معدن‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌ در محل‌ مصرف‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر، بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ فصل حمل و نقل، بر اساس‌ حجم‌ مصالح‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه خواهد شد.
2. درردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ تا فاصلة‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌ و هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر، بر اساس‌ ردیف‌ حمل آب در فصل حمل و نقل‌ و بر مبنای‌ 100 لیتر برای‌ هر متر مکعب‌ مصالح‌ سنگی‌ کوبیده‌ شده‌ یا 400 لیتر برای‌ هر متر مکعب‌ اختلاط‌ خاک‌ بستر ، بازیافت سرد آسفالت با سیمان یا آهک و لایه‌های خاکریزی یا روسازی با آهک‌ شکفته یا سیمان‌ به صورت‌ کوبیده‌ شده‌، محاسبه‌ و می‌شود.
3. در صورتی‌ که‌ مصالح‌ اساس‌ از سنگ‌ شکسته‌ کوهی‌ تهیه‌ شود، برای‌ تأمین‌ دانه‌های‌ زیر الک‌ نمره‌ 4، می‌توان‌ با رعایت‌ مشخصات‌ از ماسه‌ رودخانه‌ای‌ استفاده‌ کرد و برای‌ این‌ کار، هیچ‌ گونه‌ اضافه‌ یا کسربهایی‌ بابت‌ تهیه‌ مصالح‌ و تفاوت‌ حمل‌ و اختلاط‌، منظور نخواهد شد.
تبصره‌) استفاده‌ از سنگ‌های‌ شکسته‌ که‌ به طور طبیعی‌ از کوه‌ ریزش‌ کرده‌ است‌، برای‌ مصالح‌ اساس و بالاست‌ مجاز نیست‌.
4. در تمام‌ قیمت‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ و حمل‌ مصالح‌ اساس، زیربالاست‌ و بالاست‌، هزینه‌ کندن‌ و بارگیری‌ مصالح‌ از معدن‌، حمل‌ و باراندازی‌ در محل‌ سنگ‌شکن‌، شکستن‌ و سرندکردن‌ مصالح‌، بارگیری‌ و حمل‌ به ‌دپو در محل‌ سنگ‌شکن‌، بارگیری‌ و حمل‌ به ‌محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌ در محل‌ مصرف‌، منظور شده‌ است‌. (صرفا مسافت حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در نظر گرفته می‌شود.) مسافتی‌ که‌ برای‌ حمل‌ مصالح‌ از محل‌ معدن‌ تا محل‌ مصرف‌ در قیمت‌ها منظور شده‌، یک‌ کیلومتر است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل بر اساس‌ حجم‌ مصالح‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود.
5. اندازه‌گیری‌ حجم‌ قشرهای‌ زیراساس‌، اساس‌ و زیربالاست مطابق‌ ابعاد لایه‌ کوبیده‌ شده‌ که‌ بر اساس‌ نقشه‌ و مشخصات‌ اجرا شده‌ است‌، صورت‌ می‌گیرد.
6. اندازه‌گیری‌ حجم‌ بالاست‌ در محل‌ دپو و یا در طول‌ خط‌، بر اساس‌ دستورالعمل‌ تعیین‌ شده‌ در مشخصات‌ فنی‌ به ‌عمل‌ خواهد آمد.
7. در صورتی‌ که‌ بر اساس‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، عملیاتی‌ برای‌ آماده‌ کردن‌ محل‌ دپوی‌ بالاست‌ انجام‌ شود، هزینه‌ آن‌ مطابق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از این‌ فهرست‌ بها محاسبه می‌شود.
8. برای‌ تأمین‌ مصالح‌ و کوبیدگی‌ مورد نیاز در شانه‌های‌ راه‌، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ تهیه‌ مصالح‌ زیر اساس‌ و اساس‌ استفاده‌ می‌شود و اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 140801، در صورتی‌ اعمال می‌شود که‌ مصالح‌ شانه‌سازی‌ جدا از عملیات‌ اساس‌ و زیر اساس‌ و حداکثر تا عرض‌ نهایی‌ 2 متر انجام‌ شود.
9. حجم‌ مصالح‌ مورد نیاز که‌ در شانه‌سازی‌ بهسازی‌ راه‌ها مصرف‌ می‌شود، طبق‌ دستور کار و برداشت‌ وضع‌ موجود شانه‌ راه‌، با تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، محاسبه‌ خواهد شد.
10. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوه‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به ‌منظور بسترسازی، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به ‌اجرا گذاشته‌ می‌شود. عملیات‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌ مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ عمل قرار می‌گیرد.
11. چنانچه‌ عملیات‌ بالاست‌ شامل‌ بارگیری‌ از محل‌ دپو، حمل‌، باراندازی‌، پخش‌، پروفیله‌ کردن‌ به شکل‌ هندسی‌ روی‌ خط‌ باشد، قیمت‌ ردیف‌ 141401، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و اندازه‌گیری‌ روی‌ خط‌ انجام‌ می‌شود، ضمناً هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر طبق فصل حمل و نقل انجام میشود.
12. در ردیف‌های‌ 141101 تا 141103 و 141201 و 141301 به ترتیب هزینه تهیه،‌ بارگیری‌ و حمل‌ آهک، سیمان و قیر محلول‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ در قیمت‌ واحد منظور شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ آهک‌ مازاد بر 30 کیلومتر طبق‌ ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود، در صورتی که ‌برای‌ تثبیت‌ بستر طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور از خاک‌ قرضه‌ استفاده‌ شود اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 141501 در نظر گرفته می‌شود. در این‌ ردیف‌ هزینه‌ حمل‌ خاک‌ از محل‌ قرضه‌ تا مرکز ثقل‌ مصرف‌ تا فاصله‌ یک کیلومتر منظور شده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ فاصله‌ حمل‌ بیشتر از یک‌ کیلومتر باشد، هزینه‌ آن‌ طبق‌ ردیف‌ حمل از قرضه در فصل حمل و نقل،‌ محاسبه می‌شود.
13. جنانچه به دلیل سست یا لجنی بودن زمین، و پایین بودن خط پروژه، تقویت بستر خاکریزی‌ها یا کف ترانشه‌ها با مصالح مناسب ضرورت داشته باشد، ضخامت و مشخصات فنی مصالح تقویتی توسط مهندس مشاور و با توجه به مفروضات طراحی روسازی، از جمله CBR منظور شده برای طرح روسازی و شرایط محل، تعیین و پس از تایید کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌شود.
14. استفاده از مصالح سرباره فولاد یا آهن به عنوان مصالح اساس یا زیراساس باید مطابق مشخصات فنی خصوصی پیمان باشد.
	فصل‌ چهاردهم‌. زیراساس‌، اساس، زیربالاست ‌ و بالاست‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۲۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱,۲۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد.
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد.
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۲,۷۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیر‌بالاست، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و بار‌اندازی. 
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۲,۰۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس ازمصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الـک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۴۰۱

	
	
	۲,۱۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الـک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۴۰۲

	
	
	۲,۱۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه  شکسته شود.
	۱۴۰۴۰۳

	
	
	۳,۳۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد، و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۱

	
	
	۳,۵۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس ازسنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد، و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۲

	
	
	۳,۶۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلو متری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۳

	
	
	۶۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامـت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۱

	
	
	۵۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامـت بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۲

	
	
	۸۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت تا ۱۰ سانتی‌متر و ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۳

	
	
	۷۶۴,۰۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش با فینیشر  و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر با ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۴

	
	
	۷۶,۴۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیشر استفاده شود.
	۱۴۰۷۰۵

	
	
	۶۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربالاست به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل تراکم ۹۸ درصد به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۶

	
	
	۵۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیربالاست به ضخامت بیش از ۱۵ سانتی‌متر با حداقل تراکم ۹۸ درصد به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۷

	
	
	۱۹۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۷۰۱ تا ۱۴۰۷۰۴، بابـت سختی اجرای زیر اساس و اساس در شانه سازی‌های به عرض تا ۲ متر.
	۱۴۰۸۰۱

	
	
	۸,۶۷۰
	مترمربع
	تنظیم وآماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجرای آسفالـت سطحی.
	۱۴۰۹۰۱

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت  و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها، به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با آهـک شکفته به ضخامـت ۱۵ سانتی‌متر، با عیار ۵۰ کیلوگرم آهـک در متر مکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرند کردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۰ درصد.
	۱۴۱۱۰۱

	
	
	۱,۱۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت و تقویت زیرسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها، به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با آهـک شکفته به ضخامـت ۱۵ سانتی‌متر، با عیار ۵۰ کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد.
	۱۴۱۱۰۲

	
	
	۱,۲۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت و تقویت زیرسازی و زیراساس راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها، به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با آهـک شکفته به ضخامـت ۱۵ سانتی‌متر، با عیار ۵۰ کیلوگرم آهـک در مترمکعـب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهـک، سرندکردن، پخـش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد
	۱۴۱۱۰۳

	
	
	۸۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای ۱۴۱۱۰۱ تا ۱۴۱۱۰۳، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهـک اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۱۰۴

	
	
	۱,۷۳۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها به وسیله اختلاط خاک یا مصالح بستر با سیمان پرتلند معمولی به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر و با عیار ۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن با تراکم ۱۰۰ درصد.
	۱۴۱۲۰۱

	
	
	۹۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۲۰۱، به ازای هر ۵۰ کیلوگرم سیمان اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۲۰۲

	
	
	۱۴,۳۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با قیر محلول به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر و با عیار ۵۰ کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و اختلاط، هوا دهی و کوبیدن.
	۱۴۱۳۰۱

	
	
	۱۲,۸۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۳۰۱، به ازای هر۵۰ کیلوگرم قیر محلول اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۳۰۲

	
	
	۳۰,۹۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۱۰۱ تا ۱۴۱۱۰۳ و ۱۴۱۲۰۱ و ۱۴۱۳۰۱، چنانچه ضخامت لایه تقویت شده کمتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد.
	۱۴۱۴۰۱

	
	
	۳۰,۹۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف ۱۴۱۱۰۱ تا ۱۴۱۱۰۳ و ۱۴۱۲۰۱ و ۱۴۱۳۰۱، چنانچه ضخامت لایه تقویت شده بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر باشد.
	۱۴۱۴۰۲

	
	
	۵۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای ۱۴۱۱۰۱ تا ۱۴۱۱۰۳، ۱۴۱۲۰۱ و ۱۴۱۳۰۱ در صورتی که از خاک قرضه استفاده شود.
	۱۴۱۵۰۱

	
	
	۳,۸۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی ۲۰ تا۶۰ میلی‌متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام رگلاژ و پروفیله کردن به شکل هندسی.
	۱۴۱۶۰۱

	
	
	۳,۲۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بالاسـت از سنـگ کوهی، با دانه بندی ۲۰ تا۶۰ میلی‌متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.
	۱۴۱۶۰۲

	
	
	۲,۴۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، با دانه بندی ۲۰ تا۶۰ میلی‌متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن، باراندازی و دپو در محلهای تعیین شده به انضمام رگلاژ و پروفیله کردن به شکل هندسی.
	۱۴۱۷۰۱

	
	
	۲,۲۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بالاسـت از سنـگ قلوه رودخانه ای، بادانه بندی ۲۰ تا ۶۰ میلی‌متر، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن، باراندازی روی خط، پخـش و پروفیله کردن آن.
	۱۴۱۷۰۲

	
	
	۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	بازیافت آسفالت تراشیده شده و مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد کارخانه‌ای، شامل جمع‌آوری آسفالت و مصالح زیر آسفالت،  خرد کردن کلوخه‌ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، آهک و سنگ‌دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به ازای هر سانتی‌متر ضخامت نهایی بازیافت.
	۱۴۲۱۰۱

	
	
	۶۱,۰۰۰
	مترمربع
	بازیافت آسفالت و مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد درجا، شامل تراش، خرد کردن کلوخه‌ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به ازای هر سانتی‌متر ضخامت نهایی بازیافت.
	۱۴۲۱۰۲

	
	
	۱۹,۴۰۰
	کیلو گرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۲۱۰۳

	
	
	۱۲,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۲۱۰۴

	
	
	۱,۵۷۰
	کیلو گرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم سنگ شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۲۱۰۵

	
	
	۲۷۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم قیر امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود
	۱۴۲۱۰۶

	
	
	۲۴۸,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم قیر که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۲۱۰۷

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس سرباره‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس سرباره‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۲۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس سرباره‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۲۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس سرباره ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۳۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس سرباره‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۳۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس سرباره‌ای، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری کارخانه و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد.
	۱۴۲۳۰۳
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مقدمه‌
1. ضخامت‌ قشرهای‌ آسفالت‌، باید در حدود مجاز تعیین شده در مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به پیمان باشد. اندازه‌گیری‌ قشرها پس‌ از کوبیدن‌ انجام‌ خواهد شد، در صورتی‌ که‌ کسری‌ ضخامت‌ در حدود مجاز باشد، به‌همان‌ نسبت‌ از بهای‌ عملیات‌ کسر خواهد شد. چنانچه در کارهای بهسازی و روکش راه با تشخیص مشاور و تصویب کارفرما، لایه رگلاژی اجرا نشود در این صورت ضخامت مازاد آسفالت اجرا شده تا رواداری مجاز اعلام شده در نشریه شماره 101 نسبت به ضخامت لایه روکش ابلاغی، در نظر گرفته خواهد شد.
2. در قیمت‌ کارهای‌ آسفالتی‌، کسر سانتی‌متر، به‌ نسبت‌ یک‌ سانتی‌متر محاسبه‌ می‌شود. و مبلغ جداگانه بابت هزینه آسفالت مازاد ریخته شده در لبه کار تعلق نمی‌گیرد.
3. منظور از شکستگی‌ مصالح‌ سنگی‌ در این‌ فصل‌، شکستگی‌ مصنوعی‌ است‌ و شکستگی‌ طبیعی‌ مورد نظر نیست، در ردیف‌های این فصل میزان شکستگی‌ها به ترتیب زیر لحاظ شده است:
3-1. شکستگی‌ مصالح‌ سنگی‌ قشر اساس‌ قیری و آسفالت سرد مخلوط در محل (رد میکس) روی‌ الک‌ نمره‌ 4، به ترتیب 50 درصد و 65 درصد در یک جبهه.
3-2. شکستگی آسفالت‌ سطحی، قشر آستر (بیندر) و رویه (توپکا) روی‌ الک‌ نمره‌ 4، به ترتیب 60 درصد، 80 درصد و 90 درصد در دو جبهه.
4. هر گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشتر از ارقام مندرج در بند (3) فوق مورد نیاز باشد به ازای هر پنج درصد شکستگی بیشتر، معادل 1 (یک) درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه می‌شود، با در نظر گرفتن ردیف 150702 اضافه بهای شکستگی مصالح سنگی تعلق نمی‌گیرد.
5. در آسفالت‌هایی‌ که‌ از سنگ‌ شکسته‌ کوهی‌ استفاده‌ می‌شود، هزینه تأمین‌ مصالح‌ زیر الک‌ نمره‌ 4 نیز لحاظ شده است و استفاده‌ از ماسه‌ رودخانه‌ای‌ مجاز نیست.
6. در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ تهیه‌ قیر، بارگیری‌ و حمل‌، به‌فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ در محل‌ ساخت‌ آسفالت‌، منظور شده‌ است‌. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ قیر،بیش‌ از 30 کیلومتر باشد، بهای‌ حمل‌ اضافی‌، برای‌ قشرهای‌ بتن‌ آسفالتی آسفالت سرد تولید در محل‌، (ردمیکس)‌، آسفالت‌ سطحی‌، اندود نفوذی (پریمکت)‌ اندود سطحی(تک‌ کت)‌، به تناسب‌ براساس‌ ردیف‌های‌ فصل‌ حمل‌ و نقل‌، محاسبه‌‌ می‌شود.
7. هزینه‌ جاروکردن‌ سطح‌ زیرین‌ اندود نفوذی (پریمکت) ‌با جاروی مکانیکی و کمپرسور و درصورت لزوم استفاده از ماشین آب‌پاش و تمیز کردن‌ سطح‌ زیر اندود سطحی (تک‌ کت)‌، به ترتیب‌ در ردیف‌های‌ 150101 تا 150107 منظور شده است.‌ استفاده از بهای ردیف‌های فوق منوط به انجام جاروکردن به شرح یاد شده می‌باشد.
8. در قیمت‌ ردیف‌های‌ آسفالت‌ سطحی‌، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌ از معدن‌، بارگیری‌ و حمل‌ از مرکز ثقل‌ برداشت‌، به‌ محل‌ سنگ‌شکن‌، باراندازی‌، شکستن‌ قلوه سنگ‌های درشت رودخانه‌ای‌ یا سنگ‌ کوهی‌، تأمین‌ دانه‌بندی‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، توده‌ کردن‌ مصالح‌ شکسته‌ شده‌، بارگیری‌ و حمل‌ به دپو در محل‌ سنگ‌ شکن‌، بارگیری‌ و حمل‌ از دپوی‌ سنگ‌ شکن‌ به محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌ در محل‌ مصرف‌، غبارگیری‌ با کمپرسور، پخش‌ با اسپریدر، غلطک‌زنی‌ و اجرای‌ کامل‌ آسفالت‌ سطحی‌ طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، منظور شده‌ است‌. مسافتی‌ که‌ برای‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از محل‌ معدن‌ تا محل‌ مصرف‌ در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌ یک‌ کیلومتر است‌، هر گاه‌ فاصله‌ مرکز ثقل‌ برداشت‌ مصالح‌ سنگی‌ (معدن‌) تا محل‌ مصرف‌، بیش‌ از یک‌ کیلومتر شود، هزینه‌ هر کیلومتر اضافه‌ حمل‌، به تناسب‌ از ردیف‌های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل برای‌ هر متر مکعب‌ آسفالت‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد، هر تن‌ آسفالت‌ سطحی‌ معادل‌ 45/0 متر مکعب‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
9. در قیمت‌ ردیف‌های‌ آسفالت‌ سرد تولید شده در محل (ردمیکس)‌، هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ رودخانه‌ای‌، بارگیری‌، حمل‌ به‌محل‌ سنگ‌شکن‌، باراندازی‌، شکستن‌ مصالح‌ سنگی‌، تأمین‌ دانه‌بندی‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، توده‌ کردن‌ مصالح‌ دانه‌بندی‌ شده‌ در محل‌ مناسب‌ کنار سنگ‌شکن‌، بارگیری‌ مصالح‌ از محل‌ دپوی‌ سنگ‌شکن‌، حمل‌ به محل‌ مصرف‌، باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌، تهیه‌، گرم‌کردن‌ و پخش‌ قیر لازم‌ روی‌ مصالح‌ ریسه‌ شده‌، اختلاط‌ مصالح‌ سنگی‌ با قیر به طور کامل‌، پخش‌، رگلاژ، کوبیدن‌ و انجام‌ سایر عملیات‌ جنبی‌ مورد نیاز طبق‌ مشخصات‌، منظور شده‌ است‌. مسافتی‌ که‌ برای‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از محل‌ معدن‌ تا محل‌ مصرف‌ در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌ یک‌ کیلومتر است‌، هر گاه‌ فاصله‌ مرکز ثقل‌ برداشت‌ مصالح‌ (معدن‌) تا محل‌ مصرف‌، از یک‌ کیلومتر بیشتر باشد، هزینه‌ هر کیلومتر اضافه‌ حمل‌، برحسب‌ مورد، از ردیف‌های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل ، برای‌ هر متر مکعب‌ آسفالت‌ سرد تولید شده در محل (ردمیکس)‌ کوبیده‌ شده‌، محاسبه‌ خواهد شد.
10. در قیمت‌ ردیف‌های‌ بتن‌ آسفالتی‌ که شامل اساس‌ قیری‌، آستر (بیندر)، رویه (توپکا) و ماسه آسفالتی می‌شود و همچنین آسفالت ماستیک سنگدانه‌ای SMA هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌ از معدن‌، بارگیری‌ و حمل‌ به‌محل‌ سنگ‌شکن‌ و باراندازی‌، شکستن‌ مصالح‌ سنگی‌، تأمین‌ دانه‌بندی‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی، توده‌ کردن‌ مصالح‌، بارگیری‌ و حمل‌ به‌محل‌ کارخانه‌ آسفالت‌ و باراندازی‌، پختن‌ آسفالت‌، بارگیری‌ آسفالت‌ ساخته‌ شده‌ و حمل‌ آن‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر به‌محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، پخش‌ با فینیشر، غلطک‌ زنی‌ و اجرای‌ کامل‌ قشرهای‌ آسفالتی‌، منظور شده‌ است‌. هرگاه‌ فاصله‌ از مرکز ثقل‌ برداشت‌ مصالح‌ سنگی‌ (معدن‌) تا کارخانه‌ آسفالت‌ بیشتر از یک کیلومتر باشد، هزینه‌ حمل‌ اضافی‌، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل برای‌ هر متر مکعب‌ آسفالت‌ کوبیده‌ شده‌ در نظر گرفته خواهد شد. درضمن‌ درصورتیکه‌ فاصله‌ حمل‌ آسفالت‌ از محل‌ کارخانه‌ آسفالت‌ تا محل‌ مصرف‌ بیشتر از یک کیلومتر باشد هزینه‌ حمل‌ اضافی‌، برحسب‌ مورد با استفاده‌ از ردیف‌های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل ، برای‌ هر مترمکعب‌ آسفالت‌ کوبیده‌ شده‌، در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه‌ به‌ دستور کارفرما محل نگهداری قیر مصرفی‌ برای‌ اندود نفوذی (پریمکت‌) و اندود سطحی (تک‌ کت)‌ در محل‌ کارخانه‌ آسفالت‌ و یا انبار کارگاه‌ تعیین‌ شود، هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر تا محل‌ مصرف‌ بر طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌ تعیین می‌شود. 
11. میزان‌ قیر مصرفی‌ برای‌ هر متر مربع‌ به‌ضخامت‌ یک‌ سانتی‌متر بتن‌ آسفالتی‌‌، برای‌ اساس‌ قیری 9/0 کیلوگرم‌، آستر(بیندر) 1/1 کیلوگرم‌، رویه (توپکا) 2/1 کیلوگرم‌، آسفالت ماستیک سنگدانه‌ای SMA و ماسه آسفالتی 35/1 کیلوگرم و برای‌ آسفالت‌ سرد تولید در محل (ردمیکس‌) 9/0 کیلوگرم‌، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ بر اساس‌ فرمول‌ کارگاهی‌ و رواداری‌های‌ مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای‌ هر 1/0 کیلوگرم‌ اضافه‌ یا کسر قیر در هر متر مربع‌ سانتی‌متر بتن‌ آسفالتی‌، به‌ترتیب‌ از بهای‌ ردیف‌های‌ 150801 و 150802، استفاده‌ خواهد شد. در بتن آسفالتی گوگردی ردیف‌های شماره 150801 و 150802 اعمال نمی‌گردد.
12. در ردیف‌های‌ آسفالت‌ سطحی‌، اندازه‌گیری‌ بر حسب‌ وزن‌ مصالح‌ سنگی‌ و حداکثر تا میزان مشخص شده در طرح مصوب انجام‌ می‌شود.
13. در کارهای‌ بهسازی‌ راه‌، بهای‌ آسفالت‌ مصرفی‌ برای‌ تسطیح‌ سطح‌ آسفالت‌ راه‌های‌ موجود طبق‌ وزن‌ آسفالت‌ مصرفی‌ و وزن‌ مخصوص‌ آسفالت‌ (که‌ از فرمول‌ کارگاهی‌ به دست‌ می‌آید)، به‌متر مربع‌ سانتی‌متر تبدیل‌ و با استفاده‌ از ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، تعیین می‌شود.
14. در ردیف‌های 150601 تا 150606 و 150608 و 150612 در صورتی که از شکستن سنگ دانه‌ها به مقدار کافی فیلر به دست نیاید و یا به هر علت فیلر تولید شده برای مصرف مناسب نباشد، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بهای فیلر اضافی که از جنس سیمان یا آهک شکفته انتخاب می‌شود برابر ردیف‌های 150901 و 150902 در نظر گرفت.
15. در ردیف 151101 با عنوان بازیافت گرم آسفالت، تمامی هزینه‌های مترتب از جمله گرم کردن آسفالت، برداشتن آسفالت، تهیه و اضافه کردن مواد جوان کننده و اختلاط آن، پخش و تراکم مخلوط آسفالتی بازیافت شده طبق مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره 341 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنوان "مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت" لحاظ شده است. چنانچه برای اصلاح دانه‌بندی نیاز به اضافه کردن آسفالت (Admix) باشد اضافه ضخامت ایجاد شده از ردیف‌های آسفالت گرم (حسب مورد بیندر و توپکا) با اعمال ضریب کاهشی 9/0 (به ردیف‌های بتن آسفالتی گرم) محاسبه می‌شود، در ضمن استفاده از مواد جوان کننده پایه قطران مجاز نبوده و باید از مواد جوان کننده با پایه گیاهی استفاده شود.
16. ردیف‌های 150603 تا 150606 و 150608 زمانی قابل استفاده است که قیر مورد استفاده برای تولید آسفالت در طبقه‌بندی عملکردی (PG) با نوع قیر مشخص شده در مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی راه (نشریه 101) مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت بهای ردیف‌های فوق با اعمال ضریب کاهشی 85/0 محاسبه می‌شود.
17. مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده طرح باید منابع تامین قیرهای امولسیونی و محلول (کارخانجات مجاز تولید کننده) را در مشخصات فنی خصوصی پیمان (حداقل سه کارخانه) تعیین کند. بهای ردیف‌های 150101، 150102 و 150201 تنها زمانی در نظر گرفته میشود که قیر استفاده شده از کارخانه‌های فوق و یا مورد تایید کارفرما تامین شده باشد.
18. کارخانه‌های تولید آسفالت باید دارای گواهینامه فنی معتبر و تعیین شده در اسناد ارجاع کار باشند.
19. ردیف 150609 که به منظور تامین اصلاح رده قیر مصرفی بر مبنای PG به کار می‌رود، زمانی کاربرد دارد که میزان اختلاف حد دمایی بالا و پایین قیر عملکردی (PG)، 90 یا بیشتر باشد.
20. ردیف 150611 مربوط به افزودنی‌های الیافی است که به مخلوط آسفالتی اضافه ‌شده و سبب ارتقای خواص مکانیکی و عملکردی آسفالت می‌شود. کاربرد ردیف شماره 150611 منوط به اضافه نمودن 12 گرم الیاف مرکب آرامید-پلی‌الیفین به ازای هر سانتیمتر ضخامت در هر متر مربع و تایید مشخصات فنی از طرف مهندس مشاور است. مهندس مشاور موظف است اسناد خرید از شرکت تولید کننده یا نماینده رسمی تولید کننده الیاف مرکب را با مشخصات فنی خصوصی مطابقت داده و تایید نماید. 
21. کاربرد ردیف‌های 150609 و 150611 منوط به درج در برآورد و مشخصات فنی خصوصی پیمان، یا دستور کار‌ ابلاغی به پیمانکار حین اجرا می‌باشد.
22. در ردیف‌های مربوط به افزودنی‌های آسفالت لازم است مقادیر قابل قبول مدول برجهندگی، مقاومت شیار افتادگی، روانی (خزش)، کشش غیر مستقیم و عمر خستگی در مشخصات فنی خصوصی ذکر شده و آزمون‌‌های مورد نیاز دست‌یابی به مقادیر مشخصه‌های فنی خصوصی در مراحل اجرایی انجام و موارد به تایید مهندس مشاور برسد. در صورت عدم دست‌یابی به مقادیر فوق، هزینه ردیف‌های افزودنی لحاظ نمی‌شود.
23. ماسه مصرفی در بتن آسفالتی، ماسه آسفالت، آسفالت SMA باید در دو دانه‌بندی مجزا رد شده از الک شماره 8 و مصالح مانده بین الک شماره 8 و 4 (به اصطلاح 3-0 و 6-3 میلی‌متر) هم در تولید سنگ‌شکن و هم در دپو مصالح سرد و سیلو گرم تفکیک و به نسبت مشخص شده در فرمول کارگاهی استفاده شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به سرندی که دارای طبقه مجزا با توری جدا کننده مطابق با الک‌های یاد شده، بوده و سیلوهای گرم جداکننده برای این مصالح را داشته باشد. کارخانه آسفالت باید قابلیت امکان اختلاط مصالح سنگی آسفالت در 4 سیلو مجزای گرم و یک سیلو برای فیلر و همچنین قیر را داشته باشد. قبل از شروع عملیات اجرای آسفالت باید موارد فوق توسط مهندس مشاور کنترل شده و در صورت رعایت الزامات، صورتجلسه مربوطه توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد، برگ‌های آزمایشگاهی کنترل کیفیت مصالح سنگی درشت دانه، مصالح سنگی ریزدانه (به طور جداگانه برای ماسه 3-0 و 6-3 میلی‌متر)، فیلر و قیر باید ضمیمه صورتجلسه شود. در صورت تهیه نشدن صورتجلسه و اجرای عملیات، کسر بهای ردیف شماره 150804 اعمال می‌شود.
24. در ردیف شماره 150613 تمام هزینه‌ها و صعوبت‌های اجرایی فرآیند تولید آسفالت با افزودنی مورد نظر لحاظ شده است. اضافه بهای پودر لاستیک تنها در صورت بهبود شاخص عملکردی شیارشدگی مخلوط آسفالتی به میزان حداقل 20 درصد و افزایش الاستیک ریکاوری (بازگشت پذیری الاستیک) حداقل 60 درصد نسبت به نمونه شاهد فاقد افزودنی تعلق می‌گیرد. گواهینامه فنی محصول، مشخصات فنی، نحوه کنترل کیفیت و استانداردهای مورد استفاده و تواتر نمونهبرداری باید در اسناد ارجاع کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان لحاظ شود. افزودن پودر لاستیک به صورت خشک مجاز نیست و قیر پودر لاستیکی باید به روش تر در محل کارخانه قیر تهیه شود.
25. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد قیر مورد نیاز اجرای آسفالت بیندر و یا توپکا را تأمین کند، می تواند در زمان تنظیم برآورد برای ارجاع کار، براساس ردیف های شماره 151204 تا 151207 برآورد کار را تهیه کند، چنانچه این ردیف ها در دفترچه فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد، در زمان اجرا استفاده از آن ها ممنوع است، همچنین پیش بینی همزمان برای ردیف های آسفالتی بیندر و توپکا با قیر و بدون قیر در دفترچه فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان مجاز نیست. 
	فصل‌ پانزدهم‌. آسفالت‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.
	۱۵۰۱۰۱

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۲

	
	
	۲۳۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CRS با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۳

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CMS با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۴

	
	
	۱۹۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک SS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۵

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک RS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۶

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک MS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۰۷

	
	
	۲۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود قیر، برای انجام آسفالت سطحی با قیر محلول.
	۱۵۰۲۰۱

	
	
	۶,۰۶۰,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح (به جز قیر) و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، در دو لایه، هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ۲ و ۴ مشخصات باشد.
	۱۵۰۴۰۱

	
	
	۶,۸۴۰,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح (به جز قیر) و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، در دو لایه، هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ۱ و ۳ مشخصات باشد.
	۱۵۰۴۰۲

	
	
	۵,۸۷۲,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنـگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، در یک لایه، هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ۴ مشخصات باشد.
	۱۵۰۴۰۳

	
	
	۶,۲۷۲,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، در یک لایه، هرگاه دانه بندی مصالح از نوع ۵ مشخصات باشد.
	۱۵۰۴۰۴

	
	
	۲۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۵۰۱

	
	
	۲۷۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای آسفالـت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، هرگاه مصالح بادانه بندی پیوسته صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۵۰۲

	
	
	۸,۱۴۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱ و ۱۵۰۵۰۲ هرگاه آسفالت سرد با فینیشر اجرا شود.
	۱۵۰۵۰۳

	
	
	۲۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۳۷٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۱

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۲

	
	
	۳۱۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۳

	
	
	۳۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای﻿﻿ و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۴

	
	
	۳۵۰,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۵

	
	
	۳۵۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۶

	
	
	۵۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح و قیر مناسب از رده عملکردی (PG) و اجرای آسفالت ماستیک سنگدانه‌ای SMA به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت.
	۱۵۰۶۰۸

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۶۰۳ الی ۱۵۰۶۰۶ و ۱۵۰۶۰۸ چنانچه در تولید قیر خالص استفاده شده از مواد افزودنی استفاده شده باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۰۹

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۶۰۳ تا ۱۵۰۶۰۶ چنانچه در تولید بتن آسفالتی از الیاف مرکب آرامید-پلی‌الیفین استفاده شده باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۰۶۱۱

	
	
	۳۷۵,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه‌ای به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۱۲

	
	
	۳۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و افزودن پودر لاستیک به آسفالت
	۱۵۰۶۱۳

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه بها به ردیفهای بتن آسفالتی توپکا چنانچه در تولید آسفالت از پلیمر پودری الاستوپلاستومر با پایه پلی اتلین HDPE به صورت مستقیم به مخلوط آسفالتی اضافه شده باشد. برحسب وزن ماده افزودنی مصرفی
	۱۵۰۶۱۴

	
	
	۲۵۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۳۷٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۱

	
	
	۲۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای، برای قشر اساس قیری، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۲

	
	
	۳۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۳

	
	
	۳۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای﻿﻿ و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۴

	
	
	۳۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۵

	
	
	۳۴۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۰۶۲۶

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۴۰۱ تا ۱۵۰۴۰۴، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای استفاده شود.
	۱۵۰۷۰۱

	
	
	۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱، ۱۵۰۵۰۲، ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶، ۱۵۰۶۰۸ و ۱۵۰۶۱۲، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای استفاده شود.
	۱۵۰۷۰۲

	
	
	۲۳,۲۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱، ۱۵۰۵۰۲، ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶، ۱۵۰۶۰۸ و ۱۵۰۶۱۲ بابت اضافه هر ۰٫۱ کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت. (کسر ۰٫۱ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۰۸۰۱

	
	
	۲۳,۲۰۰-
	مترمربع
	کسر بها به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱، ۱۵۰۵۰۲، ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶، ۱۵۰۶۰۸ و ۱۵۰۶۱۲ بابت کسر هر ۰٫۱ کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت. (کسر ۰٫۱ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۰۸۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶ و ۱۵۰۶۱۲ بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیریها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.
	۱۵۰۸۰۳

	
	
	۳۴,۴۰۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف‌های شماره ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶، ۱۵۰۶۰۸ و ۱۵۰۶۱۲ چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند ۲۳ مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورتجلسه مربوطه تنظیم نشود.
	۱۵۰۸۰۴

	
	
	۲۰,۳۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶ و ۱۵۰۶۱۲ بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیریها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۲۰ مترمربع و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد.
	۱۵۰۸۰۵

	
	
	۴,۰۶۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۶۰۱ تا ۱۵۰۶۰۶ و ۱۵۰۶۱۲ بابت اجرای آسفالت در لکه‌گیریها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۵۰ مترمربع باشد.
	۱۵۰۸۰۶

	
	
	۱,۶۷۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف های بتن آسفالتی بیندر بابت استفاده از مصالح حاصل از تراش آسفالت به ازای هر ۱ درصد مصالح آسفالت (Rap) تا حجم ۲۰ درصد.
	۱۵۰۸۰۷

	
	
	۱۷,۶۰۰
	کیلوگرم
	تهیه فیلر از سیمان و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه.
	۱۵۰۹۰۱

	
	
	۱۰,۲۰۰
	کیلوگرم
	تهیه فیلر از پودر آهک شکفته و اضافه نمودن آن به مصالح آسفالت در کارخانه.
	۱۵۰۹۰۲

	
	
	۲۱۹,۵۰۰
	مترمربع
	بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت.
	۱۵۱۱۰۱

	
	
	۹۸,۷۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۱۲۰۴

	
	
	۱۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۱۲۰۵

	
	
	۱۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۱۲۰۶

	
	
	۱۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۱۲۰۷
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مقدمه‌
1. در عایق‌کاری‌های‌ رطوبتی‌، مقدار همپوشانی‌ (Overlap)، باید به میزان‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌ها و مشخصات‌ فنی‌ بوده‌ و در هر صورت‌، این‌ مقدار نباید از 10 سانتی‌متر کمتر باشد.
2. مبنای‌ اندازه‌گیری‌‌ سطح‌ ظاهری‌ عایق‌کاری‌ شده‌، طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها و صورت‌ جلسه‌هاست‌ و هزینه‌ همپوشانی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌.
3. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ انجام‌ کار در تمام‌ سطوح‌ اعم‌ از افقی‌، قائم‌، مورب‌، منحنی‌ و مانند آن‌هاست‌ و هیچ‌گونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ صعوبت‌، عمق‌، انحنا و مانند آن‌ها، تعلق نمی‌گیرد‌.
4. مقدار قیر مورد مصرف‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ هر یک‌ متر مربع‌ عایق‌کاری‌ رطوبتی‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و عمومی‌ کارهای‌ ساختمانی‌ (نشریه‌ شماره‌ 55‌)، می‌باشد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه گونی.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۲,۷۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دولایه گونی.
	۱۶۰۱۰۳
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[bookmark: _Toc192686113]فصل هفدهم. تاسیسات تونل‌ها، پل‌ها، نقاط مه‌گیر و سطوح پروازی
مقدمه‌
	1. بهای ردیف  170101، شامل تهیه و نصب دستگاه تهویه موتوری، تأمین تهویه تونل و برچیدن دستگاه برای دوران ساختمان تونل‌هایی که طول حفاری آن‌ها از مبدأ حفاری تونل یا دهانه تونل بیشتر از 300 متر باشد، بدون در نظر گرفتن طول تونل روباز، پیش بینی شده است و تنها یک بار و به نسبت پیشرفت کار و به تدریج تا اتمام کامل تونل، تعلق می‌گیرد. در مورد طول‌های کوتاه‌تر از 300 متر نیز، چنانچه طبق تشخیص مهندس مشاور، تهویه تونل با دستگاه تهویۀ موتوری ضروری باشد، در صورت انجام توسط پیمانکار، هزینه آن طبق ردیف یاد شده، در نظر گرفته خواهد شد. ضمنا هزینه تهویه تونل‌هایی که با استفاده از دستگاه T.B.M حفاری می‌شوند، بر اساس این ردیف تعیین می‌شود.

	2. منظور از متر مکعب در بهای ردیف 170101 فضای تمام شده داخل تونل پس از اجرای لاینینگ می‌باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده 70 متر مربع و 1000 متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی 70000 متر مکعب خواهد بود.

	3. بهای ردیف 170201، شامل تهیه و نصب وسایل روشنایی تونل (اعم از تونل‌های حفاری شده با دستگاه T.B.M)، مانند موتور برق، کابل، لامپ و سایر وسایل لازم و تأمین روشنایی تونل در تمام دورا ن ساختمان، بدون در نظر گرفتن طول تونل روباز، در تمام طول تونل (نه فقط سینه کار) پیش بینی شده است. بهای این ردیف، تنها برای یک بار و به نسبت پیشرفت کار، به تدریج تا اتمام کامل تونل تعلق می‌گیرد. 

	4. در بهای ردیف‌های 170101 و 170201 هزینه نصب و جمع آوری در هر چند مرحله که لازم باشد دیده شده است. و استفاده از آنها منوط به تایید مشاور (مستند به گواهی واحد HSE کارگاه) است. بهای ردیفهای یاد شده برای اجرای تونل در زمین پایدار بوده و چنانچه تونل در زمین نیمه پایدار و ناپایدار اجرا شود ضرایب 1.10 و 1.3 به آن اعمال میشود. 

	5. بهای تهیه و نصب تأسیسات تهویه تونل‌ها برای دوران بهره برداری، بر حسب مورد با استفاده از فهرست بهای رشته تأسیسات مکانیکی تعیین و برآورد می‌شود.
6. بهای تهیه و نصب تأسیسات روشنایی نقاط مه گیر و سطوح پروازی در دوره بهره برداری، بر حسب مورد با استفاده از فهرست بهای رشته تأسیسات برقی تعیین و برآورد می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۲۰,۵۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل‌ها برای دوره ساختمان.
	۱۷۰۱۰۱

	
	
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب وسایل لازم و تامین روشنایی تونل‌ها برای دوره ساختمان.
	۱۷۰۲۰۱

	
	
	۳۰-
	درصد
	کسر بها به ردیف ۱۷۰۲۰۱ در صورتیکه مقطع نهایی تونل کمتر از ۲۵ مترمربع باشد.
	۱۷۰۲۰۲

	
	
	۷
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهویه و روشنایی درتونل هرگاه فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یکبار، ۲۵۰ متر سوم دوبار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۱۷۰۳۰۱

	
	
	۱,۵۰۰,۰۰۰
	متر طول
	تهیه و نصب لوله‌ی خرطومی هلی فلکس سایز ۲ اینچ بصورت مدفون در بتن جهت عبور کابل‌های برق، علائم و ارتباطات در روسازی خطوط ریلی در داخل یا خارج از تونل‌ها.
	۱۷۰۴۰۱

	
	
	۶۲۰,۰۰۰
	متر طول
	تهیه و نصب لوله‌های پلی‌‌‌اتیلن سایز ۲ اینچ بصورت مدفون در بتن جهت عبور کابل‌های برق، علائم و ارتباطات در روسازی خطوط ریلی در داخل یا خارج از تونل‌ها.
	۱۷۰۴۰۲
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[bookmark: _Toc192686114]فصل‌ هجدهم‌. ساختمان‌ها، علایم‌ و تجهیزات‌ ایمنی‌
مقدمه‌
1. بهای‌ ساختمان‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 180101 تا 180103، با توجه‌ به نقشه‌ و مشخصات‌ و با استفاده‌ از فهرست‌های‌ پایة‌ رسته‌ ساختمان‌ که‌ در زمان‌ تهیه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار نافذ است‌، برآورد شده‌ و به صورت‌ مقطوع‌، در برابر ردیف‌های‌ مربوط‌ درج‌ می‌شود.
2. تهیه‌ تمام‌ مصالح‌ و وسایل‌ لازم‌ و اجرای‌ کامل‌ ساختمان‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 180101 تا 180103، به عهده‌ پیمانکار است‌ و بهای‌ مربوط‌، به نسبت‌ پیشرفت‌ کار هر ساختمان‌، در صورت‌‌وضعیت‌ منظور‌ می‌شود.
3. قیمت‌ تهیه‌ و نصب‌ تابلوها و علائم‌ راهنمایی‌، به ترتیب‌ زیر عمل می‌شود.
3ـ1. بهای‌ پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ شالوده‌ تابلو با توجه‌ به نقشه‌ و مشخصات‌، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، با اعمال‌ ضریب‌ اضافی‌ 3/1 محاسبه‌ می‌شود.
3ـ2. هزینه‌ تهیه‌ و نصب‌ پایه‌ فلزی‌ تابلو براساس‌ ردیف‌ مربوط‌، از فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ سبک‌.
3ـ3. هزینه‌ رنگ‌ پایه‌ تابلو براساس‌ ردیف‌ مربوط‌، از فصل‌ متفرقه‌ با اعمال‌ ضریب‌ اضافی‌ 3/1.
4. فام رنگ پایه در بهای واحد ردیف‌ها، سفید منظور شده است و در صورت استفاده از سایر رنگ‌ها اضافه‌بهای پیش‌بینی شده اعمال می‌شود.
5. در بهای واحد ردیف‌های مربوط به خط‌کشی هزینه استفاده از ماشین‌های مخصوص خط‌کشی، تمیزکاری سطح راه، تمهیدات ایمنی در حین خط‌کشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گرفته شده است. 
6. اندازه‌گیری ردیف‌های خط منقطع و متناوب مطابق با نشریه شماره 3-267 و بر اساس طول مسیر (مجموع پر و خالی) انجام می‌شود. در ردیفهای با واحد اندازه‌گیری مترمربع، سطح هزینه کار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه می‌شود.
7. استاندارد کیفی رنگ‌های خط‌کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد و رنگ دوجزیی استاندارد ملی ایران به شماره 21194 و استاندارد EN1871 و در مورد رنگ گرم، استاندارد ملـــی ایران به شماره 21194 و استانداردهای EN1871  و AASHTO M249 می‌باشد. دانههای شیشهای (گلاسبید) براساس استاندارد EN BS1423 باید باشد. لازم به ذکر است که رنگ مصرفی باید حداقل 15 روز قبل از اجرا، در محل مورد نظر کارفرما، انبار شود و بطور تصادفی از رنگها و دانههای شیشهای، نمونهبرداری شده و به آزمایشگاههای مورد تایید کارفرما ارسال گردد.  نتایج آزمایشات باید با مشخصات فنی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انجام نمونه برداری و آزمایشات یا عدم تطابق نتایج آزمایشات با مشخصات فنی، هزینه‌ای بابت خط کشی در نظر گرفته نمی‌شود.
8. منظور از گلاسبید ماده منعکس‌کننده نور می‌باشد که از دانه‌های کروی شیشه‌ای تشکیل شده و برای رنگ گرم و سرد ترافیکی کاربرد دارد. میزان مصرف روپاشی معادل 400 گرم در مترمربع می‌باشد و در مورد رنگ گرم علاوه بر روپاشی به میزان فوق معادل 20 درصد وزن رنگ نیز دانه‌های شیشه‌ای با رنگ مخلوط می‌گردد. مشخصات فنی گلاسبید باید با استاندارد EN BS1423 مطابقت داشته باشد. چنانچه استفاده از گلاسبید در خط کشی مورد نیاز نباشد ضرورت دارد در تهیه براورد اسناد ارجاع کار، بهای ردیف شماره 180850 طبق ضوابط تعیین قیمت اقلام غیرپایه تعیین و در براورد منظور شود.
9. ضخامت رنگ گرم اسپری ردیف‌های 180301 تا 180307 برابر 2000 میکرون یا 2 میلی‌متر با دوام 18 ماهه است. 
10. ضخامت رنگ گرم اسکرید ردیف‌های 180401 تا 180406 برابر 3500 میکرون یا 5/3 میلی‌متر با دوام 18 ماهه است.
11. ضخامت‌ رنگ‌ گرم اکستروژن (لقمهای) ردیف‌های‌ 180601 و 180605 برابر 5000 میکرون‌ یا 5 میلی‌متر با دوام 36 ماهه است. 
12. در مورد رنگ سرد (اکریلیک یا پایهی آب) ردیفهای 180701 تا 180720 با ضخامت تر (خیس) رنگ حداقل برابر 700 میکرون و ضخامت خشک رنگ حداقل برابر 400 میکرون و دوام آن 12 ماهه منظور شده است، چنانچه دوام 9 یا 15 ماهه مدنظر باشد، به صورت قیمت جدید (اضافه‌بها یا کسربهای مربوط) در انتهای این فصل و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار منظور می‌شود. مدت دوام خط‌کشی سرد باید در اسناد ارجاع کار اعلام شود. 
13. برای رنگ دو جزیی به روش اسپری ضخامت رنگ برابر 1000 میکرون یا 1 میلی‌متر با دوام 24 ماه و دو جزیی به روش اسکرید ضخامت رنگ برابر 2000 میکرون یا 2 میلی‌متر با دوام 36 ماه و فلشها و خط نوشتهها و سطوح، ضخامت رنگ برابر 1500 میکرون یا 5/1 میلی‌متر با دوام 36 ماه منظور شده است.
14. در صورت کسری  ضخامت خط کشی یا سطوح رنگ شده تا 85 درصد ضخامت ذکر شده برای هر یک از ردیف‌های خط کشی، دو برابر همان نسبت از بهای ردیف کسر میشود و اگر کسری ضخامت مازاد بر 85 درصد باشد، آن قسمت از عملیات مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن تعلق نمی‌گیرد.
15. حد رواداری مجاز ابعاد خط کشی برای طول و یا عرض خطوط (5± درصد) می‌باشد در صورت اجرای خط کشی با ابعاد 5 الی 15 درصد کمتر از مقادیر مجاز ذکر شده در پیمان، به ازای هر یک درصد کمتر از حد رواداری، 2 درصد از بهای ردیف مربوط کسر میشود در صورت کسری ابعاد مازاد بر 15 درصد، خط کشی مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن تعلق نمی‌گیرد و برای ابعاد بیشتر از مقادیر مندرج در هر یک از ردیف‌ها، اضافه هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. 
16. میزان ضرایب پس بازتابش نور و فاکتور روشنایی خط کشی اجرا شده باید مطابق با مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد چنانچه متوسط اندازه‌گیری برای هر دو مورد کمتر از 10 درصد مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد به ازای هر یک درصد کاهش در پس بازتایش نور، 3 درصد بهای ردیف مربوطه و برای فاکتور روشنایی 1 درصد بهای ردیف کسر میشود. خط کشی با ضرایب پس بازتابش نور یا فاکتور روشنایی روز با نقصان بیشتر از 10 درصد، خط کشی اجرا شده مورد تایید نبوده و بهایی بایت آن تعلق نمی‌گیرد. 
17. در ردیف‌های مربوط به خطکشی، بهای پرایمر، همچنین هزینه شستشوی بستر رنگ‌آمیزی و تمیز‌کاری زیر بستر به عرض کافی، هزینه نیروی انسانی و ماشینآلات و ابزار و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته شده است.
18. قیمت ردیف‌های خط‌کشی بر اساس اجرای یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجرای توأم دو یا چند خط (به صورت همزمان با بستن 2 یا 3 پیستوله ) به روش زیر عمل می‌گردد : 
18-1. دو خط توأم   =  75/1 برابر ردیف مربوط   
18-2. سه خط توأم  =  50/2  برابر ردیف مربوط   
19. در ردیف 180801 رنگ‌های قرارگرفته روی هم بر اساس سطح تمام شده و صرفا یک بار منظور می‌شود.
20. هزینه تهیه و نصب پایه فلزی تابلوها و چراغ‌های چشمک‌زن بر اساس ردیف مربوط از فصل‌های کارهای فولادی سبک و دستمزدی و دیگر هزینهها نظیر هزینه پیکنی، پیسازی شالوده تابلو و نخالهبرداری بر اساس ردیفهای مناسب از فصل‌های مربوطه تعلق می‌گیرد. 
21. هزینه سیم‌کشی پایه چراغ‌های چشمک‌زن، از ردیف 170201 محاسبه می‌شود.
22. حداقل ضخامت صفحه آلومینیومی تابلو‌های عمودی برابر 3 میلی‌متر است.
23. حداقل ضخامت صفحه ورق فولادی تابلوهای عمودی برابر 25/1 میلی‌متر است.
24. در صورتی که تهیه و نصب تابلو علاوه بر شرایط تعیین شده با پیام متغیر صورت گیرد، هزینه مربوط، به صورت ردیف ستاره‌دار محاسبه می‌شود.
25. قیمت‎های لحاظ شده در ردیف‎های مربوط به تهیه صفحه تابلوهای تیپ انتظامی، اخطاری، اخباری و سایر علایم (به جز تابلوهای اطلاعاتی هدایت مسیر) که به شکل هشت ضلعی، دایره، مثلث و یا مربع میباشند به سه شکل لبهدار (دو لبه 90 درجه عمود به هم بیرونی) یا ساده رخدار (دارای یک لبه برجسته داخلی) یا ساده (بدون هیچگونه لبه) و از دو جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و یا ورق گالوانیزه به همراه شبرنگ به‌کاررفته در زمینه و نقش آن‌ها و متعلقات لازم شامل پیچ و مهره و بست است. مساحت تابلوهای تیپ مورد نظر و ضخامت پیشنهادی از جدول انتهای مقدمه این فصل اقتباس می‌گردد.

جدول  مشخصات تابلوهای تیپ (ضخامت و مساحت مفید تابلو)
	ردیف
	نام تابلو و اندازه (میلیمتر)
	ضخامت ورق (میلیمتر)
	مساحت مفید (مترمربع)

	
	
	تابلوی ساده
	تابلوی ساده رخدار
	تابلوی لبهدار
	

	1
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	283/0

	2
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	442/0

	3
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	636/0

	4
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	131/1

	5
	تابلوی دایره‎ای با قطر 300 میلی‌متر
	25/1
	25/1
	25/1
	071/0

	6
	تابلوی دایره‎ای با قطر 450 میلی‌متر
	25/1
	25/1
	25/1
	159/0

	7
	تابلوی دایره‎ای با قطر 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	283/0

	8
	تابلوی دایره‎ای با قطر 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	442/0

	9
	تابلوی دایره‎ای با قطر 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	636/0

	10
	تابلوی دایره‎ای با قطر 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	131/1

	11
	تابلوی دایره‎ای با قطر 1500 میلی‌متر
	2
	2
	2
	767/1

	12
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	240/0

	13
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	375/0

	14
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	540/0

	15
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	961/0

	16
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 1500 میلی‌متر
	2
	2
	2
	501/1

	17
	تابلوی مربع یا مستطیل با اضلاع  h×w  میلی‌متر
	بسته به سایز تابلو 25/1 یا 5/1 یا 2
	



در ردیف‎هایی که صفحات از جنس ورق سیاه روغنی ساخته می‎شوند، باید پیش از رنگرزی، چندین بار شستشو داده و چربی‎زدایی شوند و با رنگ پوششی الکترواستاتیک به ضخامت 10 ± 75 میکرون رنگ آمیزی گردند.
در بهای واحد مصالح تابلوهای اطلاعاتی هدایت مسیر ارائه شده در ردیف‎های 181051 الی 181064، شبرنگ تابلوها از نوع استاندارد و دارای تاییدیه محاسبه گردیده وهزینه چارچوب و زوار تابلوها (به مقدار لازم) نیز منظور شده است.
26. هزینه بارگیری و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهای ترافیکی، در قیمت ردیف‎های این فهرست‎بها منظور شده است.
27. در عملیات تعمیر تابلوها در صورت نیاز به برچیدن صفحه تابلو، هزینه برچیدن معادل 60 درصد هزینه بهای نصب  تعیین شود.
28. چنانچه تابلوها دارای حاشیهای با شبرنگ فلورسنت زرد-سبز باشند، مساحت تابلو، با سطح فلورسنت تابلو در نظر گرفته میشود و فقط سطح دارای شبرنگ فلورسنت در اضافهبهای آیتمهای 181088 یا 181089 اعمال میگردد.
29. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :

	شماره گروه
	شرح گروه
	وزن اجرا
	وزن خرید

	03 – 04
	رنگ گرم ترافیکی
	20 درصد
	80 درصد

	07
	رنگ سرد ترافیکی
	25 درصد
	75 درصد

	10
	تابلوهای اطلاعاتی
	12 درصد
	88 درصد
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	دستگاه
	تهیه مصالح و اجرای ساختمان راهدارخانه.
	۱۸۰۱۰۱

	
	
	
	دستگاه
	تهیه مصالح و اجرای ساختمان بین راه.
	۱۸۰۱۰۲

	
	
	
	دستگاه
	تهیه مصالح و اجرای ساختمان پسـت نگهبانی.
	۱۸۰۱۰۳

	
	
	۳,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و رنـگ آمیزی با رنـگ شبرنـگ.
	۱۸۰۲۰۲

	
	
	۲۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۱

	
	
	۷۹۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۲

	
	
	۲۹۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۶

	
	
	۱,۰۲۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۷

	
	
	۳۴۰,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۱

	
	
	۱,۱۹۲,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۲

	
	
	۴۳۹,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۵

	
	
	۱,۵۳۷,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۶

	
	
	۱,۱۴۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی برجسته (لقمه‌ای) به روش اکستروژن با عرض ۱۵ سانتی‌متر با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه و ضخامت ۵۰۰۰ میکرون.
	۱۸۰۶۰۱

	
	
	۱,۴۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی برجسته (لقمه‌ای) به روش اکستروژن با عرض ۲۰ سانتی‌متر با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه و ضخامت ۵۰۰۰ میکرون.
	۱۸۰۶۰۵

	
	
	۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۱

	
	
	۱۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۲

	
	
	۵۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۷

	
	
	۴۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۸

	
	
	۱۵۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۹

	
	
	۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۰

	
	
	۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۲ متر پر و ۷ متر خالی به عرض ۱۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۱

	
	
	۱۱۳,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۰ سانتی‌متر، بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۲

	
	
	۲۱۲,۳۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، بارنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۳

	
	
	۲,۰۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و ترسیم سطوح از جمله نقوش، فلش و خط‌نوشته با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون برحسب سطح رنگ شده.
	۱۸۰۷۲۰

	
	
	۴,۹۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای خط‌کشی و ترسیم نقوش، فلش و خط‌‌نوشته با رنگ دو جزئی بر پایه رزین آکریلیک با ضخامت ۱۵۰۰ میکرون و دوام ۳۶ ماهه برحسب سطح رنگ شده.
	۱۸۰۸۰۱

	
	
	۷,۱۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب نقوش، فلش، خط‌نوشته و نظایر آن به شکل پیش‌ساخته (Premarks).
	۱۸۰۸۴۰

	
	
	۲۸,۰۰۰
	مترمربع
	کسربها به ردیف‌های خط کشی همراه  با گلاسبید، در صورتی که در خط کشی، از  گلاسبید استفاده نشود.
	۱۸۰۸۵۰

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های خط کشی و سطوح (به جز Premarks) چنانچه از رنگ فام غیرسفید استفاده شود.
	۱۸۰۸۵۵

	
	
	۱,۸۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاک کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از روش مکانیکی (برس‌های مخصوص).
	۱۸۰۹۰۱

	
	
	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۴۵

	
	
	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۴۶

	
	
	۲۸,۰۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۵۱

	
	
	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۵۲

	
	
	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۵۴

	
	
	۴۵,۹۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۵۶

	
	
	۴۷,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۵۷

	
	
	
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۶۱

	
	
	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۶۲

	
	
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۶۳

	
	
	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر ورنگ الکترواستاتیک با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۶۴

	
	
	۱,۴۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۵۱ تا ۱۸۱۰۵۴ چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۵

	
	
	۱,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۶۲ تا ۱۸۱۰۶۴ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۶

	
	
	۳,۳۵۲,۷۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۶۲ تا ۱۸۱۰۶۴ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۷

	
	
	۵۶,۷۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۶۸

	
	
	۶۴,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر باشبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۶۹

	
	
	۷۷,۸۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۷۰

	
	
	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۵

	
	
	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۶

	
	
	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۷

	
	
	۳۱,۴۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌مترو شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۸

	
	
	۲۷,۳۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۹

	
	
	۲۷,۸۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌مترو شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۰

	
	
	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۱

	
	
	۳۴,۴۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌مترو شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۲

	
	
	۹۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ تا ۱۸۱۰۷۸ چنانچه تابلوها رخ‌دار (دارای لبه داخلی) باشد.
	۱۸۱۰۸۳

	
	
	۱,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ و ۱۸۱۰۷۷ و ۱۸۱۰۷۹ و ۱۸۱۰۸۱چنانچه ضخامت ورق روغنی ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۴

	
	
	۳,۶۰۱,۶۵۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ و ۱۸۱۰۷۷ و ۱۸۱۰۷۹ و ۱۸۱۰۸۱چنانچه ضخامت ورق روغنی ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۵

	
	
	۱,۴۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۶ و ۱۸۱۰۷۸ و ۱۸۱۰۸۰ و ۱۸۱۰۸۲چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۶

	
	
	۳,۸۳۱,۷۵۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۶ و ۱۸۱۰۷۸ و ۱۸۱۰۸۰ و ۱۸۱۰۸۲چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۷

	
	
	۲,۱۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ رده مهندسی EGP.  
	۱۸۱۰۸۸

	
	
	۲,۷۵۳,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ پربازتاب HIP.
	۱۸۱۰۸۹

	
	
	۴۴۴,۰۰۰-
	مترمربع
	کسربهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ رده الماسه DIG.
	۱۸۱۰۹۰

	
	
	۳۹۰,۰۰۰
	عدد
	نصب بازتاب (چشم گربه‌ای) طبق مشخصات فنی، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب‌های مخصوص حداقل ۱۲۰ گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستور کار.
	۱۸۱۱۰۱

	
	
	۵۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه بازتاب چشم گربه‌ای یک طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس ABS.
	۱۸۱۱۰۶

	
	
	۶۸۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه بازتاب چشم گربه‌ای دو طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس ABS.
	۱۸۱۱۰۷

	
	
	۳۳,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۸۱۱۰۱ در شرایط دمای زیر ۱۵ درجه و با استفاده از گرم کردن غیرمستقیم چسب طبق دستورالعمل مربوطه.
	۱۸۱۱۰۸

	
	
	۷۸۰,۰۰۰
	عدد
	خرید بازتاب (گل میخ) پلاستیکی طبق مشخصات فنی.
	۱۸۱۱۱۰

	
	
	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده تکخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۱

	
	
	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده دوخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۲

	
	
	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده سه‌خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۳

	
	
	۴,۸۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۲۰۱، ۱۸۱۲۰۲ و ۱۸۱۲۰۳ وقتی از چراغ دوجهت تک پایه استفاده شود .
	۱۸۱۲۰۴

	
	
	۷,۰۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۲۰۱، ۱۸۱۲۰۲ و ۱۸۱۲۰۳ وقتی از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود.
	۱۸۱۲۰۵

	
	
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده تک خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۷

	
	
	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده دو خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۸

	
	
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده سه خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۹

	
	
	۷,۳۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب ضربه‌گیر با استفاده از محفظه‌های پر از مایع (آب) طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی لازم 
	۱۸۱۳۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیک.
	۱۸۱۴۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری.
	۱۸۱۴۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه و نصب ورق‌های صداگیر از جنس بتن طبق مشخصات فنی مربوط.
	۱۸۱۵۰۱
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[bookmark: _Toc192686115]فصل‌ نوزدهم‌. متفرقه‌
مقدمه‌
1. در ردیف‌های‌ اجرای‌ رنگ‌ ضد زنگ‌، هزینه‌ برس‌ یا سمباده‌ زدن‌ به منظور آماده‌ سازی‌ سطوح‌ برای‌ رنگ‌آمیزی‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، چنانچه‌ سطوح‌ فلزی‌ به علت‌ زنگ‌ زدگی‌ با تشخیص‌ مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ‌ زدایی‌ داشته‌ باشد، بهای‌ آن‌ بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ زنگ‌ زدایی تعیین می‌گردد.
2. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 190401 و 190402، بر حسب‌ وزن‌ کارهای‌ فلزی‌ زنگ‌زدایی‌ شده‌، تعیین می‌گردد.
3. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 190403 تا 190406، بر حسب‌ وزن‌ کارهای‌ فلزی‌ ضد زنگ‌ یا رنگ‌آمیزی‌ شده‌، تعیین می‌گردد.
4. ردیف 191101 برای آبکشی از محل اجرای عملیات در قسمت‌های مختلف تونل که دارای شیب منفی بوده و امکان تخلیه ثقلی آب وجود نداشته باشد، به هر روش (پمپ ثابت یا تانکر سیار) پیش بینی شده است و بر اساس طرح آبکشی که به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما رسیده، اجرا می‌شود و هزینه‌های ناشی از موارد زیر در بهای واحد منظور گردیده است :
 - طراحی روش آبکشی،
- تهیه و نصب پمپ ها،
- حفر محل یا محل‌های نصب پمپ،
- راه اندازی و نگهداری و تعمیرات پمپ‌ها و لوله‌ها،
- هزینه برق یا سوخت مصرفی پمپ‌ها،
- جابجایی و کار اندازی مجدد پمپ‌ها،
- هزینه حفر کانال یا گودال برای هدایت آب به محل نصب پمپ‌ها،
- جمع آوری سیستم آبکشی و به طور کلی هر گونه عملیاتی که برای اجرای صحیح آبکشی مورد نیاز باشد.
5. مقدار آب پمپاژ شده بایستی روزانه با حضور مهندس مشاور یا نماینده آن صورت جلسه گردد.
6. ردیف 191102 یک‌بار در دوره احداث تونل لحاظ می‌گردد.
7. در ردیف‌های شماره 190203 تا 190209 و 191201 تا 191206  مربوط به بالشتک‌های الاستومری و قطعات درز انبساط الاستومری تلفیقی از لاستیک NR  و یا CR به همراه ورق‌های فولادی است که باید از حیث خصوصیات مکانیکی لاستیک انطباق کامل با جداول استانداردهای BSEN 1337-3 و AASHTO M251 داشته باشد. همراه بودن دفترچه محاسبات فنی نئوپرن‌ها (تهیه شده توسط تولیدکننده) و مطابقت آن با اندازه نئوپرن‌ها در نقشه الزامی است. دمای هوا در زمان نصب باید در محاسبات فنی قطعات لحاظ شده باشد.
از قطعات وارد شده به کارگاه باید نمونه برداری شده و طبق استاندارد شماره EN 1337-3 و الزامات زیر انجام شود:


	5±65
	Hardness shore A

	بیشتر از 17 مگاپاسگال
	Tensile strengh

	حداکثر 25 درصد
	Compression set

	بیش از 350 درصد
	Elongation

	Pphm 25
	Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc   NR

	Pphm 100
	Ozone test:Elongation 30% 96H. 40±2 ºc   CR



در ردیف‌های شماره 191201 تا 191206 تمام هزینه‌های مترتب از جمله تهیه و نصب، برش و تخریب آسفالت، تراز کردن سطح کاشت بولت و اجرای ماستیک گرم ریز لحاظ شده است.
پیمانکار موظف است برگ گارانتی نئوپرن‌ها ویا درز انبساط الاستومری را که از تولیدکننده به مدت 60 ماه دریافت کرده است مهر و امضا کرده و به کارفرما تحویل دهد.
	فصل‌ نوزدهم‌. متفرقه‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۳۹۲,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	بریدن درزها در روسازیهای بتنی پـس از بتن ریزی با وسایل و ابزار لازم.
	۱۹۰۱۰۱

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف سازیهای بتنی با ماسه آسفالـت بر حسـب حجم درز.
	۱۹۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۵۱,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درز های کف سازیهای بتنی با آیرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه آنها بر حسـب حجم درز.
	۱۹۰۱۰۳

	
	
	۲۳۵,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و اندود پرایمر و پرکردن درزهای عمیق کف سازیهای بتنی با آئرولاستیک و مواد پرکننده مانند پلاستوفوم، برحسـب حجم درز.
	۱۹۰۱۰۴

	
	
	۵,۰۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه از مواد الاستومری و بدون لایه مسلح کننده.
	۱۹۰۲۰۳

	
	
	۱,۰۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مربع
	اضافه بها به ردیف ۱۹۰۲۰۳ بابت تسلیح با ورق فولادی به ضخامت ده میلی‌متر (تولید کارخانه ای).
	۱۹۰۲۰۴

	
	
	۱,۲۵۰,۰۰۰
	دسیمتر مربع
	اضافه بها به ردیف ۱۹۰۲۰۳ بابت تسلیح با ورق فولادی به ضخامت بیست میلی‌متر (تولید کارخانه ای).
	۱۹۰۲۰۵

	
	
	۶,۲۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری با لایه‌های الاستومری و  فولادی.
	۱۹۰۲۰۶

	
	
	۷,۱۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری مسلح با امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی.
	۱۹۰۲۰۷

	
	
	۷,۳۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری مسلح دارای هسته سربی جهت افزایش میرایی.
	۱۹۰۲۰۸

	
	
	۸,۴۰۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و نصب تکیه گاه سازه‌ای مسلح با هسته سربی دارای قابلیت میراگری و اتصال مکانیکی به سازه.
	۱۹۰۲۰۹

	
	
	۸۴۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و پخـش مواد بیتوپلاستیک در توقـف گاه هواپیما.
	۱۹۰۳۰۱

	
	
	۵,۷۷۰
	کیلوگرم
	سمباده یا برس زدن (زنـگ زدایی) سطوح فلزی.
	۱۹۰۴۰۱

	
	
	۲۵,۸۰۰
	کیلوگرم
	زنـگ زدایی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی (سندبلاسـت).
	۱۹۰۴۰۲

	
	
	۱۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ روی سطوح فلزی.
	۱۹۰۴۰۳

	
	
	۲۴,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت اکلیل روغنی شامل آستر و و رویه روی کارهای فلزی.
	۱۹۰۴۰۴

	
	
	۲۲,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دسـت ضد زنـگ و دو دسـت رنـگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.
	۱۹۰۴۰۵

	
	
	۴۷,۶۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای دو قشرضد زنـگ مناسـب و دو دسـت رنـگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی.
	۱۹۰۴۰۶

	
	
	۳,۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب.
	۱۹۰۵۰۱

	
	
	۱,۷۲۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه ونصب واتراستاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر از جنس پی وی سی.
	۱۹۰۵۰۲

	
	
	۳۳,۳۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۲ برای هر سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۹۰۵۰۳

	
	
	۱,۵۶۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتراستاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر از جنس لاستیک.
	۱۹۰۵۰۴

	
	
	۲۳,۹۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۵۰۴ برای هر سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۹۰۵۰۵

	
	
	۲۶۵,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب بالشتک تکیه‌گاهی از جنس کائوچو به ابعاد تقریبی ۲×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر.
	۱۹۰۵۰۶

	
	
	۱۶۰,۵۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فوم پلی اورتان دارای سلول باز و با مقطع ۴×۴ سانتی‌متر.
	۱۹۰۵۰۷

	
	
	۲,۱۱۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی.
	۱۹۰۵۰۸

	
	
	۲۳,۲۰۰
	مترمکعب
	تهیه لوازم و انجام عملیات آبکشی داخل تونل‌ها.
	۱۹۱۱۰۱

	
	
	۹۷۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله جهت هدایت آب پمپاژ شده به بیرون تونل.
	۱۹۱۱۰۲

	
	
	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۵۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۱

	
	
	۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۸۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۲

	
	
	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۱۱۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۳

	
	
	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۱۵۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۴

	
	
	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۲۲۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۵

	
	
	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب درز انبساط الاستومری با میزان جابجایی ۳۲۰ میلی‌متر.
	۱۹۱۲۰۶
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[bookmark: _Toc192686116]فصل‌ بیستم‌. حمل‌ و نقل‌
مقدمه‌
1. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و تعیین هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلههای حداکثر قابل قبول، ملاک عمل خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههای حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
فاصله‌های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبنای عمل بوده و صورت‌جلسه فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله‌های حمل) اضافه و یا کاهش بهایی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرستبها برای مقایسه براورد گزینهها مورد استفاده قرار میگیرد، حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد.  
تبصره 2: در پروژههایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهای حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای محاسبه هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمیشود.
تبصره 3: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
2. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری، کانالکنی، گود برداری و پی کنی تامین میشود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
3. هزینه حمل صرفا براساس فاصله‌های حمل ذکر شده در جدول محاسبه می‌شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف‌های حمل مندرج در هر یک از فصل‌های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
4. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله‌ای در جدول پیش‌بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی‌شود.
5. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، فاصله‌های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای عمل خواهد بود.
6. در ردیفهای با واحد تنکیلومتر، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ محاسبه می‌شود. 
7. برای ردیفهای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالکنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میشود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار میگیرد. 
8. بابت حمل در راههای ساخته نشده و یا شنی هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
9. در بهای واحد ردیفها، افت و ریز و صعوبتهای مترتب منظور شده و از این بابت هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
10. در ردیف‌های حمل ریلی، چنانچه فاصله حمل کمتر از 150 کیلومتر باشد، هزینه حمل برای فاصله 150 کیلومتر محاسبه می‌شود. هر واگن گنجایش 48 شاخه ریل 18 متری، یا 120 قطعه تراورس بتنی منو بلوک (با بار محوری تا 25 تن)، یا 4 کوپلاژ 18 متری یا 1.5 دستگاه سوزن را دارد و برای محاسبه هزینه حمل هر کدام از موارد یاد شده،  ظرفیت هر واگن 55 تن لحاظ می‌شود. چنانچه با تایید مشاور و تصویب کارفرما حمل ریلی تراورس امکان پذیر نباشد و به ناچار حمل از طریق جاده صورت گیرد هزینه آن براساس ردیف پیشبینی شده، تعیین میشود و وزن هرقطعه تراورس بتنی منو بلوک (با بار محوری تا 25 تن) برابر 280 کیلوگرم و تراورس بتنی منو بلوک (با بار محوری 30 تن) 350 کیلوگرم و تراورس دی بلوک 160 کیلوگرم باید منظور شود.
11. در ردیف‌های حمل دریایی، تمامی هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگری (از جمله ضریب منطقه‌ای) تعلق نمی‌گیرد.
12. در محاسبه هزینه حمل بالاست، چنانچه حجم بالاست در دپو یا خط اندازهگیری شده باشد، مقدار بالاست به ترتیب با اعمال ضرایب 9/0 و 8/0 منظور میشود. 
13. در بهای واحد تمام ردیفهای این فصل تمام صعوبتها و افت و ریز مترتب بر هر یک از عملیات لحاظ شده است. 
14. برای تعیین فاصله حمل قیرهای خالص، پالایشگاه و برای تعیین فاصله حمل قیرهای امولسیونی و یا محلول، کارخانه تولیدی به عنوان مبدا حمل منظور می‌شود.
15. در ردیف شماره 200525 برای حمل قطعات پیش‌ساخته به شکل جعبه‌ای، حجم فیزیکی مورد نظر بوده و برای سایر انواع قطعات پیش‌ساخته حجم فیزیکی مورد نظر نیست. 

جدول فاصلههای حمل مصالح
	ردیف
	عملیات
	فاصله حمل
(کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	25

	2
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	25

	3
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	15

	4
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	10

	5
	فاصله حمل به دپو خاک نباتی
	
	--

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	
	15

	7
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب
	
	15

	8
	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک
	
	--

	9
	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
	
	--

	10
	فاصله حمل ماسه بادی
	
	75

	11
	فاصله حمل زیراساس
	
	25

	12
	فاصله حمل زیربالاست
	
	--

	13
	فاصله حمل اساس رودخانه‌ای
	
	50

	14
	فاصله حمل اساس کوهی
	
	50

	15
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،
	
	50

	16
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،
	
	50

	17
	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا،
	
	40

	18
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	19
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	20 
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر
	
	20

	21
	فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی
	
	20

	22
	فاصله حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست (دپو) تا مرکز ثقل خط
	
	--

	23
	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	
	30

	24
	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	
	30

	25
	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	
	25

	26
	فاصله حمل میلگرد
	
	450

	27
	فاصله حمل انواع آهن آلات
	
	450

	28
	فاصله حمل سیمان
	
	300

	29
	فاصله حمل جدولهای بتنی پیش ساخته
	
	--

	30
	فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره
	
	450

	31
	فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی
	
	300

	32
	فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی
	
	--

	33
	فاصله حمل ریلی بالاست
	
	--

	34
	فاصله حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات
	
	--

	35
	فاصله حمل ریلی بتن
	
	--

	36
	فاصله حمل دریایی
	
	--

	37
	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از 10 متر،گارد بلوک، نیوجرسی، لولههای بتنی و باکس پیش ساخته
	
	--

	38
	حمل ماسه برای بنائی سنگی
	
	--

	39
	فاصله حمل اساس سرباره‌ای
	
	--

	40
	فاصله حمل زیراساس سرباره‌ای
	
	--

	41
	فاصله حمل به دپو مصالح حاصل از حفاری تونل با دستگاه TBM در زمین غیرسنگی
	
	--

	42
	فاصله حمل قطعات سگمنت تونل (در حفاری مکانیزه)
	
	50

	43
	فاصله حمل پوکه
	
	--


	فصل‌ بیستم‌. حمل‌ و نقل‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی 
	۲۰۰۵۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های سنگی 
	۲۰۰۵۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های معمولی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۰۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو خاک نباتی
	۲۰۰۵۰۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)
	۲۰۰۵۰۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 
	۲۰۰۵۰۷

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۰۸

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۰۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه بادی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۰

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل زیراساس مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل زیربالاست مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل اساس رودخانه‌ای مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل اساس کوهی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۶

	
	
	۴۸,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۷

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۸

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۱۹

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۲۰

	
	
	۴۸,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن برای اجرای رویه بتنی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۲۱

	
	
	۳۴,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح بالاست از محل تولید بالاست (دپو) تا مرکز ثقل خط مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۲۲

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۲۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۰۵۲۴

	
	
	۱۵۹,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع قطعات بتنی پیش‌ساخته نظیر قطعات بتنی پیش‌ساخته به شکل جعبه‌ای یا U شکل و جدول‌های بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته
	۲۰۰۵۲۵

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
	۲۰۰۵۲۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل اساس سرباره‌ای
	۲۰۰۵۲۷

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل زیراساس سرباره‌ای
	۲۰۰۵۲۸

	
	
	۷۸,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت تونل) بیشتر از ۱ کیلومتر بر حسب حجم سگمنت بتنی
	۲۰۰۵۲۹

	
	
	۶۰,۱۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از حفاری تونل با دستگاه TBM در زمین غیرسنگی
	۲۰۰۵۳۰

	
	
	۱۸,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل پوکه
	۲۰۰۵۳۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	 حمل میل‌گرد مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	 حمل انواع آهن آلات مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۳

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهک مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل جاده ای تراورس 
	۲۰۰۶۰۵

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۶

	
	
	۱۴,۰۰۰
	تن -  کیلومتر
	 حمل قیر خالص با تانکر معمولی مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۷

	
	
	۲۴,۰۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل قیر محلول و امولسیونی 
	۲۰۰۶۰۸

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل بتن پارچه ای مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۰۶۰۹

	
	
	۹,۱۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل ریلی بالاست
	۲۰۰۷۰۱

	
	
	۸,۳۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل ریلی خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات
	۲۰۰۷۰۲

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن با میکسر ریلی در داخل یا خارج از تونل از محل تولید تا محل مصرف، به ازای هر یک کیلومتر.
	۲۰۰۷۰۳

	
	
	۱۱۰,۷۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله ۱۰ مایل دریایی 
	۲۰۰۸۰۱

	
	
	۲۶,۷۰۰
	تن - مایل دریایی
	 حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله ۱۰ تا ۳۰ مایل دریایی 
	۲۰۰۸۰۲

	
	
	۲۰,۳۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله ۳۰ تا ۶۰ مایل دریایی 
	۲۰۰۸۰۳

	
	
	۱۸,۲۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله ۶۰ تا ۹۰ مایل دریایی
	۲۰۰۸۰۴

	
	
	۱۸,۲۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی،  قیر، آهن آلات و سیمان پاکتی تا فاصله بیش از ۹۰ مایل دریایی
	۲۰۰۸۰۵
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[bookmark: _Toc192686117]فصل‌ بیست‌ و یکم‌. کارهای‌ دستمزدی‌
مقدمه
1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:
1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل  بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.
تبصره: در بهای واحد ردیفهای نقشه برداری، هزینه تامین تمام تجهیزات مورد نیاز نقشه‌برداری بر عهده پیمانکار است.
2. ردیف 210202 شامل کلوتوئید قوس‌ها (در صورت وجود) نیز میباشد.
3. ردیف 210204 ، شامل تمامی عملیات نقشه‌برداری مورد نیاز اجرای روسازی بتنی ریلی، شامل پیمایش و برداشت ازبیلت و تهیه تمام مصالح و نصب پیلارهای مسیر قبل از اجرای روسازی، تهیه کلیه مصالح و نصب نقاط نشانه تنظیم دقیق خط، پیاده کردن مختصات نقاط نشانه، تهیه جداول مربوطه و کنترل‌های حین اجرای روسازی است. در این ردیف بهای مربوط به تهیه تمامی مصالح ساخت قطعات نقاط نشانه (Bench mark) شامل پی‌کنی و نصب آن در نظر گرفته شده است و ردیف شماره 230801 کاربرد ندارد. 
در ردیف 210204 ، هرگاه عملیات در مسیر دوخطه انجام شود ضریب 4/1 به آن اعمال می‌شود.
	فصل‌ بیست‌ و یکم‌. کارهای‌ دستمزدی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	انجام تمام عملیات مورد نیاز نقشه‌برداری برای اجرای روسازی راه‌آهن تازه احداث، بازسازی خط یا بهسازی خطوط راه‌آهن، از جمله میخ‌کوبی، ریل‌نویسی و تهیه جدول‌های نیولمان.
	۲۱۰۲۰۱

	
	
	۳۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۰۲۰۱ در بخش‌هایی از مسیر راه‌آهن که دارای قوس‌های افقی کمتر از ۴۰۰ متر باشد.
	۲۱۰۲۰۲

	
	
	۵۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۰۲۰۱ در بخش‌هایی از مسیر راه‌آهن که در داخل تونل واقع شده است.
	۲۱۰۲۰۳

	
	
	۱,۰۰۷,۰۰۰
	متر طول
	انجام تمام عملیات نقشه‌برداری مورد نیاز برای اجرای روسازی بتنی ریلی تازه احداث تک خطه.
	۲۱۰۲۰۴

	
	
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	انجام تست اولتراسونیک ریل و جوش در خطوط ریلی با دستگاه تست ترولی سیزده کاناله به صورت دو ریل همزمان 
	۲۱۰۳۰۱


	[bookmark: _Toc161127364]فصل‌ بیست‌ و یکم‌. کارهای‌ دستمزدی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه  سال 1404

	 



		

	



	115
		

	





[bookmark: _Toc192686118]فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
مقدمه
1. در بهای واحد ردیف‌های مربوط به تهیه ریل و سوزنها، تمامی هزینههای مترتب از جمله هزینههای گمرکی، ترخیص، انبارداری، بارگیری، حمل تا محل کارگاه مونتاژ خط به هر فاصله و تخلیه لحاظ شده است.
2. به ردیف‌های این فصل، صرفا ضریب بالاسری 14/1 و ضریب پیشنهادی پیمانکار (بدون اعمال ضریب منطقه‌ای) اعمال می‌شود.
3. ردیف های 220301 تا 220304 برای راه‌آهن با بار محوری 25 تن منظور شده است و برای ادوات راه‌آهن با بار محوری 30 تن، ضریب 3/1 به این ردیف ها اعمال می شود.
4. چنانچه ردیف 220305 با پوشش گالوانیزه باشد تمامی قطعات فلزی پابند، بجز زینچه (بیس پلیت)، ضریب 02/1 به آن اعمال میشود.
	فصل بیست و دوم. ریل، سوزن و ملحقات
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰
	تن
	تهیه ریل UIC60(60E1) با گرید 900A(R260) بارگیری، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۱۰۱

	
	
	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
	تن
	تهیه ریل UIC54(54E1) با گرید 900A(R260) بارگیری، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۱۰۷

	
	
	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	تن
	تهیه ریل S49(49E1) با گرید 900A(R260) بارگیری، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۱۰۸

	
	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC60(60E1) با شعاع ۳۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۱

	
	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC60(60E1) با شعاع ۳۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۲

	
	
	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC60(60E1) با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۳

	
	
	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC60(60E1) با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس چوبی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۴

	
	
	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC60(60E1) بار محوری ۳۰ تن با شعاع ۳۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۵

	
	
	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزنUIC60(60E1)  بار محوری ۳۰ تن با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۶

	
	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC54(54E1) با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۷

	
	
	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه کراس اور  UIC54(54E1) با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۸

	
	
	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن UIC54(54E1) با شعاع ۱۵۰٫۱۹۰ متر و تانژانت ۰٫۱۳، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۰۹

	
	
	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه کراس اور UIC54(54E1) با شعاع ۱۵۰٫۱۹۰ متر و تانژانت ۰٫۱۳، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۰

	
	
	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن S49(49E1) با شعاع ۱۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۶، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۱

	
	
	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن S49(49E1) با شعاع ۱۴۰ متر و تانژانت ۱ به ۷، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۲

	
	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزنS49(49E1) با شعاع ۱۹۰متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۳

	
	
	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه کراس اور S49(49E1) با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، با تراورس بتنی حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۴

	
	
	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن Ri59N با شعاع ۵۰ متر و تانژانت ۱ به ۶، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۵

	
	
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن Ri59N با شعاع ۱۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۶، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۶

	
	
	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن PH37a با شعاع ۱۰۰ متر و تانژانت ۱ به ۶، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۷

	
	
	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دستگاه
	تهیه سوزن  PH37a با شعاع ۱۹۰ متر و تانژانت ۱ به ۹، حمل و تخلیه در کارگاه مونتاژ خط.
	۲۲۰۲۱۸

	
	
	۵۳۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه پیچ سیستم پابند فنری وسلو و بسته‌بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۱

	
	
	۶۸۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه فنر وسلو ۱۴SKL و بسته‌بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۲

	
	
	۵۳۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه گاید پلیت پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۳

	
	
	۵۲۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه پد پلاستیکی سیستم پابند وسلو و بسته‌بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۴

	
	
	
	عدد
	تهیه سیستم پابند زینچه‌دار با کلیه ادوات و بسته‌بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۵

	
	
	
	عدد
	تهیه سیستم پابند فوق ارتجاعی با کلیه ادوات و بسته بندی در کارگاه.
	۲۲۰۳۰۶

	
	
	
	بند
	تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع خارجی.
	۲۲۰۴۰۱

	
	
	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	بند
	تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم کوتاه از نوع خارجی.
	۲۲۰۴۰۲

	
	
	
	بند
	تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم بلند از نوع داخلی مورد تایید کارفرما
	۲۲۰۴۰۳

	
	
	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	بند
	تهیه تمام مصالح جوش ترمیت پیش گرم کوتاه از نوع داخلی مورد تایید کارفرما
	۲۲۰۴۰۴

	
	
	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	بند
	تهیه تمام مصالح جوش قوسی بسته (شیار باریک).
	۲۲۰۵۰۱

	
	
	
	متر مربع
	تهیه و نصب فرش‌های ارتجاعی مورد استفاده در زیر و کنار روسازی خطوط ریلی از جنس فیبر و یا گرانول لاستیک با هر ضخامت مطابق مشخصات فنی.
	۲۲۰۶۰۱

	
	
	
	متر مربع
	تهیه و نصب فرش‌های ارتجاعی مورد استفاده در زیر و کنار روسازی خطوط ریلی از جنس فوم پلی ارتان با هر ضخامت مطابق مشخصات فنی.
	۲۲۰۶۰۲
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[bookmark: _Toc192686119]فصل بیست و سوم. اجرای روسازی راه‌آهن
مقدمه
1. در ریف‌های این فصل تمامی هزینههای مرتبط با اجرای روسازی راهآهن و صعوبت‌های مترتب در نظر گرفته شده است و هزینه دیگری (به جز موارد اشاره شده در بند 7 و 8) تعلق نمی‌گیرد.
2. در ردیف 230201 چنانچه ضخامت بالاست ریزی کمتر از 15 سانتی متر اجرا شود، به ازای هر یک سانتی متر کاهش، 10 درصد از بهای واحد ردیف کم می شود، در صورت بالاست ریزی با ضخامت کمتر از 10 سانتی متر هیچ گونه مبلغی تعلق نمی‌گیرد و برای ضخامت بالای 15 سانتی متر بهای مازادی تعلق نمی‌گیرد.
3. هزینه حمل ریلی بالاست،  خط بسته، ریل، تراورس و سایر ادوات براساس ردیف‌های مندرج در فصل بیستم، تا مرکز ثقل پروژه محاسبه می‌شود.
4. در این فصل منظور از:
ـ عملیات اجرای روسازی راهآهن تازه احداث شده عبارت است از: اجرای روسازی راهآهن در محورهایی که عملیات زیرسازی آن به اتمام رسیده است.
ـ عملیات بازسازی خط عبارت است از: تعویض کلی مصالح روسازی خط در محورهای در دست بهرهبرداری. 
ـ عملیات بهسازی خط آهن عبارت است از : انجام اقدامات رفع نقص مانند عملیات تفکیک بالاست، تعویض ادوات معیوب و تنظیم رلواژ خط در محورهای در دست بهرهبرداری.
میباشد که ردیف‌های کاری مربوط به هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه مشخص شده است. 
5.در ردیف‌های این فصل که بهای آن براساس شعاع قوس 400 متر مشخص شده است در محاسبه طول خط علاوه بر طول قوس دایره، طول کلوتوئیدها هم (در صورت وجود) منظور میشود.
6. در ردیف های نصب سوزن (230701 و 230702)، 30 درصد بهای واحد ردیف پس از باراندازی، مونتاژ و نصب، 30 درصد پس از بالاست ریزی و 40 درصد پس از رلواژ و تکمیل عملیات لحاظ می شود.
7. ردیف‌های شماره  230201، 230301، 230305، 230401، 230501، 230503، 230504، 230601، 230701، 230702 و 230901 برای براورد اجرای روسازی راه‌آهن تازه احداث استفاده میشود و حسب مورد برای برآورد کارهای بازسازی و بهسازی ضریب 40/1، اجرای روسازی داخل تونل ضریب 50/1، اجرای روسازی در قوس افقی کمتر از 400 متر ضریب 10/1، اجرای روسازی با بار محوری 30 تن ضریب 20/1 و روسازی با ریل طویل بزرگتر از 72 متر ضریب 30/1 به این ردیف‌ها اعمال می‌شود. چنانچه کارهای بازسازی و یا بهسازی به طور  همزمان در داخل تونل و در قوس افقی کمتر از 400 متر یا روسازی با بار محوری 30 تن یا ریل طویل بزرگتر از 72 متر اجرا شوند، حسب مورد ضرایب یاد شده به صورت پی در پی اعمال میشوند. در کارهای بازسازی و بهسازی خط ضرورت دارد مدت زمان مسدودی و هزینه های مربوط به قصور پیمانکار یا عدم تعهد کارفرما در اسناد ارجاع کار و پیمان مشخص شود.   
8. 
9. در ردیف های 230102 و 231901 و 231902 هرگاه عملیات در داخل تونل انجام شود ضریب  12/1 به آنها اعمال می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۸۷۸,۱۱۳,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه خط بسته (کوبلاژ) با سیستم پابند وسلو ۱۴SKL تراورس بتنی و دپو در کنار خط برای استفاده در روسازی خط آهن تازه احداث شده.
	۲۳۰۱۰۱

	
	
	۳,۶۹۴,۰۰۰
	متر طول
	مونتاژ خط شامل چیدمان تراورس بتنی، پخش ادوات، مونتاژ، جکزنی و نصب خط با انواع سیستم پابند و تراورس بتنی(مونوبلوک یا دی‌بلوک)،تنظیم درز و بستن اتصالی بصورت دستی در خارج از تونل.
	۲۳۰۱۰۲

	
	
	۷۶۸,۴۳۷,۰۰۰
	کیلومتر
	بارگیری بالاست از محل دپو، حمل تا محل پخش و پخش قشر اول بالاست در عرض ۳٫۵ متر و ضخامت ۱۵ سانتی‌متر، با فینیشر. در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.
	۲۳۰۲۰۱

	
	
	۴,۹۶۶,۶۳۳,۰۰۰
	کیلومتر
	بارگیری خط بسته، تخلیه و نصب خط به روش منقطع با جرثقیل ریلی، تنظیم درز و بستن اتصالی. در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.
	۲۳۰۳۰۱

	
	
	۳,۱۴۶,۶۶۸,۰۰۰
	کیلومتر
	عملیات بالاست ریزی با واگن بر روی خط نصب شده در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث.
	۲۳۰۳۰۵

	
	
	۳,۷۳۴,۶۵۱,۰۰۰
	کیلومتر
	تسطیح با خط‌ آرا و رلواژ اول و دوم با زیرکوب ۰۸ در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.
	۲۳۰۴۰۱

	
	
	۸۰,۶۵۰,۸۰۰
	بند
	آماده‌سازی ریل‌ها و جوش‌کاری توسط ماشین جوش الکتریک، روزنی، بغل‌زنی و تنش‌زدایی جوش طویل به همراه تست التراسونیک. در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده.
	۲۳۰۵۰۱

	
	
	۴۱,۷۶۹,۶۰۰
	بند
	اجرای عملیات جوشکاری ریل با جوش ترمیت، روزنی، بغل‌زنی و تنش‌زدایی جوش طویل به همراه تست التراسونیک، در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث شده
	۲۳۰۵۰۳

	
	
	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	بند
	اجرای عملیات جوشکاری با جوش قوسی بسته (شیار باریک) ، روزنی، بغل‌زنی و تنش‌زدایی جوش طویل به همراه تست التراسونیک.
	۲۳۰۵۰۴

	
	
	۳,۷۰۵,۰۴۰,۰۰۰
	کیلومتر
	رلواژ نهایی با زیرکوب ۰۹، رگلاژ شیروانی بالاست با خط‌آرا و تثبیت خط، توسط ماشین پایدارساز در اجرای روسازی خط آهن تازه احداث .
	۲۳۰۶۰۱

	
	
	۵,۰۶۹,۹۶۸,۰۰۰
	دستگاه
	نصب انواع سوزن با تراورس بتنی و انجام تمامی اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه برداری، بالاست‌ریزی و رلواژ سه‌گانه.
	۲۳۰۷۰۱

	
	
	۲,۲۴۶,۵۱۰,۰۰۰
	دستگاه
	نصب انواع سوزن با تراورس چوبی و انجام تمامی اقدامات مورد نیاز از جمله باراندازی، مونتاژ، نقشه برداری، بالاست ریزی و رلواژ سه‌گانه.
	۲۳۰۷۰۲

	
	
	۵۵۹,۳۳۸,۰۰۰
	دستگاه
	بارگیری و حمل قطعات و اجزاء منفصله سوزن به هر شعاع از محل کارگاه تا محل نصب و نصب سوزن شامل مونتاژ و تنظیم کامل آن مطابق با نقشه سوزن و دستورالعمل مربوطه در خطوط ریلی با روسازی بتنی.
	۲۳۰۷۰۳

	
	
	۱۹,۹۶۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه تمامی مصالح، ساخت قطعات نقاط ثابت خطی (fix point)، پی‌کنی و نصب آن.
	۲۳۰۸۰۱

	
	
	۱,۹۶۵,۲۰۸,۰۰۰
	کیلومتر
	جمع آوری کوپلاژهای قدیمی و بالاست موجود، بارگیری و حمل و تخلیه در محل‌های مشخص شده، تسطیح بستر و غلتک ‌زنی در طولی از مسیر که شعاع افقی خط بیشتر از ۴۰۰ متر باشد. 
	۲۳۰۹۰۱

	
	
	۱,۴۸۲,۸۰۴,۰۰۰
	کیلومتر
	بارگیری و حمل خطوط بسته مستعمل به نزدیکترین ایستگاه، تخلیه و دپوی آن‌ها.
	۲۳۱۰۰۱

	
	
	۱۷۳,۴۶۳,۰۰۰
	دستگاه
	عملیات دمونتاژ سوزن با تراورس چوبی، جمع‌آوری، تسطیح بستر و غلتک‌زنی و تراکم.
	۲۳۱۱۰۱

	
	
	۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	تفکیک بالاست با دستگاه سرند در عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۲۰۱

	
	
	۱,۳۲۴,۷۵۱,۰۰۰
	کیلومتر
	تفکیک بالاست با دستگاه سرند در عملیات بهسازی خط، چنانچه دستگاه سرند توسط کارفرما تامین شود.
	۲۳۱۲۰۲

	
	
	۲۸۷,۵۲۳,۰۰۰
	کیلومتر
	تخلیه و توزیع  تراورس‌های بتنی جهت تعویض تمامی تراورس‌های خط برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۳۰۱

	
	
	۴۶۰,۰۰۰
	قطعه
	تخلیه موردی تراورس بتنی و توزیع در محل مورد نیاز برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۳۰۲

	
	
	۳۸۳,۵۰۰
	اصله
	تخلیه موردی تراورس چوبی و توزیع در محل مورد نیاز برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۳۰۳

	
	
	۳,۰۲۱,۲۲۷,۰۰۰
	کیلومتر
	تعویض تمامی تراورس‌های چوبی خط با تراورس‌های بتنی نو با بستن و سفت کردن پیچ‌ها برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۳۰۴

	
	
	۴,۲۸۰,۰۷۲,۰۰۰
	کیلومتر
	تعویض تمامی تراورس‌های بتنی خط با تراورس‌های بتنی نو به همراه بستن و سفت کردن پیچ‌ها برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۳۰۵

	
	
	۴,۸۰۹,۰۰۰
	اصله
	تعویض موردی تراورس چوبی فرسوده در عملیات بهسازی خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ‌ها.
	۲۳۱۳۰۶

	
	
	۷,۹۷۴,۰۰۰
	قطعه
	تعویض موردی تراورس بتنی فرسوده در عملیات بهسازی خط به همراه بستن و سفت کردن پیچ‌ها.
	۲۳۱۳۰۷

	
	
	۱,۹۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بالاست ریزی موردی (لکه‌گیری) در عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۴۰۳

	
	
	۵,۲۱۲,۰۰۰
	عدد
	تنظیم و تثبیت علایم ثابت خط در عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۶۰۱

	
	
	۹۸۷,۵۰۰
	اصله
	جمع‌آوری و انتقال هر اصله تراورس چوبی با ادوات مربوط حاصل از تعویض در عملیات بهسازی خط به نزدیکترین ایستگاه.
	۲۳۱۷۰۱

	
	
	۱,۶۷۱,۰۰۰
	قطعه
	شکستن هر قطعه تراورس بتنی فرسوده و انتقال ادوات حاصل از تعویض درعملیات بهسازی خط، به نزدیکترین ایستگاه.
	۲۳۱۷۰۲

	
	
	۴۴,۴۹۳,۰۰۰
	شاخه
	تعویض هر شاخه ریل معیوب برای عملیات بهسازی خط.
	۲۳۱۸۰۱

	
	
	۳,۱۳۹,۰۰۰
	شاخه
	سوراخکاری ریل برای نصب  اتصالی (Fish Plate) ریل.
	۲۳۱۸۰۲

	
	
	۵,۶۹۷,۰۰۰
	عدد
	برشکاری ریل.
	۲۳۱۸۰۳

	
	
	۴,۹۴۳,۰۰۰
	متر طول
	جک زنی و تراز نمودن خط مونتاژ شده در ارتفاع خط پروژه و تنظیم کامل راستای افقی و قائم و تهیه و نصب و مهار خط به کمک براکت‌ها و مهارهای فیکسچر عرضی در فواصل معین برای خطوط ریلی مستقیم و قوسی با روسازی بتنی در خارج از تونل.
	۲۳۱۹۰۱

	
	
	۵۶۷,۷۸۲,۰۰۰
	دستگاه
	نصب و تنظیم سوزن مونتاژ شده با هر شعاع در ارتفاع خط پروژه و مهار سوزن به کمک براکت‌ها و مهاری‌های فیکسچر عرضی در خطوط ریلی با روسازی بتنی در خارج از تونل.
	۲۳۱۹۰۲

	
	
	۸۰۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نقل و بستن موقت اتصالی (Fish Plate) ریل شامل دو عدد اتصالی و دو عدد پیچ و مهره آن و باز نمودن آن قبل از انجام جوشکاری در داخل یا خارج از تونل.
	۲۳۱۹۰۳

	
	
	۳۶,۶۰۰
	مترمربع
	جمع‌آوری نخاله، حمل تا ۵ کیلومتر و شستشوی کف تونل با هر عرض قبل از اجرای خطوط ریلی با روسازی بتنی.
	۲۳۲۰۰۱

	
	
	۲۵,۴۰۰
	مترمربع
	تمیز‌کاری نهایی خطوط ریلی با روسازی بتنی و جمع‌آوری ضایعات، بارگیری و حمل به خارج از محل کارگاه و آماده‌سازی جهت تحویل.
	۲۳۲۰۰۲
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مقدمه
1. رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در فصل 22 ضابطه شماره 101با عنوان )مشخصات فنی عمومی راه) و همچنین مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است و استفاده از ردیف های این فصل تنها در صورت انجام آزمایش های کنترل کیفی و تایید کیفیت محصول مجاز است.
2. در ردیف‌های این فصل هزینه همپوشانی (Overlap) منظور نشده است و مقدار همپوشانی براساس نقشه های ابلاغ شده تعیین و ملاک عمل خواهد بود.
3-1-پیمانکار موظف است گواهینامه‌ای شامل اطلاعاتی از نام تولید کننده، نام و کد محصول ، ترکیبات شیمیایی محصول و سایر اطلاعات مربوطه که ژئوسنتتیک را معرفی کند، در اختیار مهندس ناظر قرار دهد.
2-3- تولیدکننده محصول موظف است در خصوص برقراری برنامه کنترل کیفیت، پاسخگو باشد. ضمن آنکه مستندات کنترل کیفیت در هر زمان باید در دسترس قرار گیرد.
3-3-گواهینامه ارائه شده توسط تولیدکننده، باید تضمین کننده این مطلب باشد که محصول استفاده شده، کمترین مقادیر میانگین (MARVs) مد نظر را تحت برنامه کنترل کیفیت تامین نماید. این گواهینامه باید مهر و امضای رسمی تولیدکننده را داشته باشد.
4-3- برچسب محصول باید بطور شفاف، نام تولید کننده، کد محصول و شماره طاقه را نشان بدهد. در مدارک هر محموله باید به گواهینامه محصول که از طرف تولید کننده ارائه می شود، اشاره شود.
3-5-برای اعمال هر یک از ردیف های مندرج در این فصل، ضرورت دارد پیمانکار گواهی مشخصات فنی محصول (و ضرایب کاهشی برای ژئوگریدها) را که توسط تولید کننده و خود پیمانکار مهر شده است را به مهندس ناظر ارائه دهد.
6-3-در صورت عدم ارائه هر کدام از مدارک یاد شده، هزینه موردنظر منظور نخواهد شد.
3ـ مبنای تعیین مقاومت کششی نهایی ( بلند مدت ) 120ساله (LTDS) مقاومت کششی اسمی با اعمال ضرایب کاهشی (reduction factors) تولیدکننده ژئوگرید شامل ضریب کاهشی خزش (Creep) و ضریب کاهشی آسیب هنگام نصب (Installation damage) و ضریب کاهشی دوام (Durability) است که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یا حداقل یک آزمایشگاه معتبر بینالمللی بر اساس یکی از استاندارد های, D5818 ASTM و ASTM D6992  و ASTM D5262  و ASTM D4355 کنترل و تائید شده باشد. مرجع تشخیص اعتبار آزمایشگاه بینالمللی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشد.
5ـ در ردیف‌های مربوط به ژئوگریدها، ضریب کاهشی آسیب هنگام نصب"”Installation damageمتناسب با نوع خاکریز حین اجرا توسط آزمایشگاه معتبر مورد تایید کارفرما طبق استاندارد ASTM D5818 تعیین شده و در محاسبه مقاومت کششی نهایی ( بلند مدت ) 120ساله (LTDS) اعمال میشود. این آزمایش در صورت تغییر نوع خاکریز با نظر مهندس ناظر  تکرار شده و مبنای تعیین هزینه خواهد بود.
6ـ تمامی ژئوسنتتیک‌های مورد استفاده در آسفالت باید توانایی تحمل گرمای آسفالت مندرج در مشخصات فنی و چسبندگی مناسب با لایههای آسفالت بدون افت درمقاومت برشی روکش آسفالت را داشته باشند.
7ـ منظور از ژئوگرید دوسویه در ردیف‌های این فصل ژئوگریدی است که مقاومت کششی آن در هر دو جهت برابر باشد و منظور از ژئوگرید تکسویه در ردیفهای این فصل ژئوگریدی است که در دو جهت دارای مقاومت کششی بوده ولی مقاومت کششی آن در جهت اصلی ( Machin Direction) بیشتر از جهت فرعی ( Cross Machin Direction) باشد. لازم به ذکر است اضافه بهایی بابت مقاومت کششی در جهت فرعی ژئوگرید های تک سویه تعلق نمی‌گیرد. اضافه بهای ردیف شماره 240117 برای افزایش مقاومت (ژئوگریدهای دو سویه) تنها یک بار و در یک جهت اعمال می شود. به عنوان مثال مقدار ردیف یاد شده برای یک مترمربع ژئوگرید دوسویه که دارای مقاومت کششی نهایی120 ساله (LTDS) در دو جهت به میزان 96 کیلونیوتن بر متر باشد، تا مقدار مقاومت کششی کاهش یافته 10 کیلونیوتن بر متر را از ردیف 240117 و مقدار مقاومت کششی کاهش یافته 60 کیلونیوتن بر متر را به تناسب هر 5 کیلونیوتن بر متر از ردیف 240118 و مقدار مقاومت کششی کاهش یافته 26 کیلونیوتن بر متر باقیمانده را به تناسب هر 5 کیلونیوتن بر متر از ردیف 240119 تعیین می‌گردد.
8- اضافه بهای ردیف شماره 240312 برای افزایش مقاومت در هر دو جهت تنها یک بار اعمال می شود، به عنوان مثال مقدار این ردیف برای یک مترمربع ژئوتکستایل نبافته با مقاومت کششی 5/9 کیلو نیوتن بر متر در هر دوجهت برابر (9/5-7)/1=2/5 خواهد بود.
9- منظور از ژئوکمپوزیت در ردیفهای این فصل محصولی است که متشکل از حداقل دو لایه از محصولات ژئوسنتتیک متصل به هم تولید در کارخانه و مطابق بامشخصات فنی باشد.
10ـ در ردیف شماره 240801 تمام هزینههای مترتب از جمله میخزنی، پرچ زنی، گل بنتونیت و نظایر آن در بهای واحد ردیف منظور شده است.
11ـ در ردیف‌های شماره 240701 الی 240704 چنانچه ضخامت ژئوممبران برابر مشخصات، بین 5/0 تا 2 برابر ضخامت مندرج در ردیفهای یاد شده باشد بهای آن به تناسب محاسبه میشود. به عنوان مثال اگر ضخامت ژئوممبران 2 میلی متر باشد به بهای واحد ردیف‌های مربوطه ضریب 33/1 اعمال میشود.
12ـ در ردیف شماره  240801 چنانچه وزن عایق ژئوسنتتیک رسی برابر مشخصات بین 4 تا 8 کیلوگرم باشد بهای واحد ردیف با اعمال نسبت وزن عایق ژئوسنتتیک به وزن مندرج در ردیف لحاظ میشود. به عنوان مثال اگر وزن هر مترمربع عایق ژئوسنتتیک رسی برابر 4 کیلوگرم باشد بهای واحد ردیف به 88/0 ضرب میشود. 
13ـ مشخصات فنی ژئوممبران ها و عایق ژئوسنتتیک رسی باید مطابق با مشخصات فنی مندرج در استانداردهای زیر باشد:

	نام محصول
	استاندارد

	ژئوممبران پلی اتیلنی سنگین HDPE
	INSO 15582

	ژئوممبران پلی اتیلنی سبک خطی LLDPE
	GRI-GM17

	ژئوممبران پلی اتیلنی خیلی سبک  VLDPE
	INSO 23069

	ژئوممبران پلی وینیل کلراید PVC با ضخامت 2 میلی متر و بیشتر
	INSO 23069

	ژئوممبران پلی وینیل کلراید PVC  با ضخامت 5/0 تا 5/1  میلی متر
	ASTM D7176

	عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده (GCL)
	GCL3

	ژئوتکستایل نبافته
	GRI-GT12b



14- در بهای ردیف شماره 240803 تمام هزینه‌های مربوط به تهیه مصالح بتن پارچه‌ای، حمل تا 30 کیلومتر (با لحاظ هر مترمربع بتن پارچه‌ای معادل 11 کیلوگرم)، نصب و آب بندی درزها، حداقل همپوشانی 10 سانتیمتر، اتصال لایه ها به یکدیگر به همراه پیچ و واشر موردنیاز و آبپاشی و عمل آوری لحاظ شده است. چنانچه بستر کار نیاز به آماده سازی داشته باشد هزینه آن از ردیف های مربوط در دیگر فصل‌ها تعیین می‌شود. مشخصات فنی بتن پارچه‌ای باید مطابق جدول زیر باشد:
	خصوصیات مکانیکی
	استاندارد آزمایش
	واحد
	مقدار

	مقاومت فشاری 28 روزه
	ASTM C109 یا EN12390-3
	MPa
	30

	شکست اولیه ترک اولیه
	ASTM D8058
	MPa
	>4

	شکست نهایی ترک نهایی
	ASTM D8058
	MPa
	>6

	ذوب یخبندان 100 سیکل
	EN 12467
	%
	95


	فصل بیست و چهارم. ژئوسنتتیک‌ها

	فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه  سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۹۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه بافته شده پلی استری (با عملکرد اصطکاکی و مقاوم) برای تسلیح خاک در دیوار یا شیب‌های خاک مسلح با مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله و (LTDS) به میزان ۲۰ کیلونیوتن بر متر در محیط خاکی با (PH بزرگتر مساوی ۴ و کوچکتر مساوی ۹). ابعاد چشمه ژئوگرید کوچکتر از ۷۵×۷۵ میلیمتر- مقاومت کششی نهایی جهت فرعی حداقل ۲۰ کیلونیوتن بر متر باشد.
	۲۴۰۱۱۱

	
	
	۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۱۱۱ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای افزایش هر  ۵ کیلونیوتن بر متر برای حداکثر مقاومت کاهش یافته (TDSL) بزرگتر از ۲۰ کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی ۷۰ کیلونیوتن بر متر. (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۲

	
	
	۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۱۱۱ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای هر ۵ کیلونیوتن بر متر  مازاد بر (LTDS) بزرگتر از ۷۰ کیلونیوتن بر متر.(افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۳

	
	
	۶۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه بافته نشده پلی استری نواری (Composite PET Strips) با عملکرد اصطکاکی، برای تسلیح خاک در دیوار یا شیب‌های خاک مسلح با مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله و (LTDS) به میزان ۲۰ کیلونیوتن بر متر در محیط خاکی (PH بیشتر از ۴ و کمتر از ۹)
	۲۴۰۱۱۴

	
	
	۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۱۱۴ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای افزایش هر ۵ کیلونیوتن بر متر برای حداکثر مقاومت کاهش ‌یافته (LTDS)  بزرگتر از ۲۰ کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی ۷۰ کیلونیوتن بر متر می‌باشد (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۵

	
	
	۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	‌‌‌اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۱۱۴ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای هر ۵ کیلونیوتن بر متر مازاد بر (LTDS بزرگتر از ۷۰ کیلونیوتن بر متر) می‌باشد. (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۶

	
	
	۶۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه بافته شده پلی استری در محیط خاکی با (PH بزرگتر مساوی ۴ و کوچکتر مساوی ۹) با مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله و (LTDS) به میزان ۱۰ کیلونیوتن بر متر، جهت تثبیت بسترهای سست و افزایش ظرفیت باربری خاک ابعاد چشمه ژئوگرید کوچکتر از ۷۵×۷۵ میلیمتر.
	۲۴۰۱۱۷

	
	
	۱۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۱۱۷ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای افزایش هر ۵ کیلونیوتن بر متر تا حداکثر مقاومت کاهش یافته ۷۰ کیلونیوتن بر متر ((LTDS) بزرگتر از ۱۰ کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی ۷۰ کیلونیوتن بر متر می‌باشد.) (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۸

	
	
	۱۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها  به ردیف ۲۴۰۱۱۷ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای هر ۵ کیلونیوتن مازاد بر  (LTDS) بزرگتر از ۷۰ کیلونیوتن بر متر (افزایش کمتر از ۵کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۱۱۹

	
	
	۱,۴۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید بافته شده با الیاف فایبرگلاس برای مسلح سازی آسفالت با کرنش گسیختگی کمتر از ۴ درصد و مقاومت کششی دو سویه ۵۰ کیلونیوتن بر متر .
	۲۴۰۲۱۱

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۲۱۱ به ازای هر ۵ کیلونیوتن بر متر مقاومت کششی نهایی مازاد در هر دو جهت. (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود).
	۲۴۰۲۱۲

	
	
	۸۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه بافته نشده پلی پروپیلنی در محیط خاکی (با PH بزرگتر مساوی ۴ و کوچکتر مساوی ۹) با مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله و (LTDS) به میزان ۱۰ کیلونیوتن بر متر، جهت تثبیت بسترهای سست و افزایش ظرفیت باربری خاک با ابعاد چشمه ژئوگرید کوچکتر از ۷۵×۷۵ میلیمتر.
	۲۴۰۲۱۳

	
	
	۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۲۱۳ برای افزایش مقاومت کاهش یافته ۱۲۰ ساله به ازای افزایش هر ۵ کیلونیوتن بر متر تا حداکثر مقاومت کاهش یافته ۷۰ کیلونیوتن بر متر (LTDS) بزرگتر از ۱۰ کیلونیوتن بر متر و کوچکتر مساوی ۷۰ کیلونیوتن بر متر می‌باشد. (افزایش کمتر از ۵ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می‌شود.)
	۲۴۰۲۱۴

	
	
	۳۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با الیاف پلی پروپیلن (غیررنگی- سفید) با مقاومت کششی حداقل ۷ کیلونیوتن بر متر در هر دو جهت برای کاربرد در جداسازی، زهکشی و کنترل غوطه‌وری و نظایر آن.
	۲۴۰۳۱۱

	
	
	۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۳۱۱ به ازای هر ۲ کیلونیوتن بر متر افزایش مقاومت کششی در هر جهت. 
	۲۴۰۳۱۲

	
	
	۴۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته با الیاف پلی پروپیلن (غیررنگی- سفید) با حداقل مقاومت پانچینگ (CBR) ۳ کیلونیوتن در هر دو جهت با حداقل وزن ۳۵۰ گرم بر مترمربع مطابق استاندارد bGT12 جهت محافظت از ژئوممبران در سطوح و سازه‌های مختلف نظیر مخازن آب، سدها، حوضچه‌های فاضلاب، تونل و مانند آن‌ها.
	۲۴۰۴۱۱

	
	
	۱۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۴۱۱ به ازای هر ۱۰۰ گرم افزایش وزن هر مترمربع سطح (اضافه صد گرم به تناسب محاسبه می‌شود).
	۲۴۰۴۱۲

	
	
	۱۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	کسربها به ردیف ۲۴۰۴۱۱ به ازای هر ۱۰۰ گرم کاهش وزن هر مترمربع سطح (کسر صد گرم به تناسب محاسبه می‌شود).
	۲۴۰۴۱۳

	
	
	۱,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته شده (زمین پارچه) با مقاومت کششی ١٠٠ کیلونیوتن بر متر طول به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح خاک.
	۲۴۰۵۱۱

	
	
	۵۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۲۴۰۵۱۱ به ازای هر ۵۰ کیلونیوتن بر متر افزایش در مقاومت کششی در هر دوجهت. (افزایش کمتر از ۵۰ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود).
	۲۴۰۵۱۲

	
	
	۵۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	کسربها به ردیف ۲۴۰۵۱۱ به ازای هر ۵۰ کیلونیوتن بر متر کاهش در مقاومت کششی در هر دوجهت. (کسر کمتر از ۵۰ کیلونیوتن بر متر به تناسب محاسبه می شود).
	۲۴۰۵۱۳

	
	
	۱,۴۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوکامپوزیت متشکل از ژئوتکستایل نبافته پلی پروپیلن (یا پلی استر) مسلح شده، با ژئوگرید الیاف شیشه و مقاومت کششی دو سویه ۵۰ کیلونیوتن بر متر و کرنش گسیختگی حداکثر ٣٪ و دارای کاربرد در تسلیح آسفالت.
	۲۴۰۶۱۲

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۶۱۲ بابت هر ١٠ کیلونیوتن افزایش مقاومت کششی در هردو جهت.
	۲۴۰۶۱۳

	
	
	۳,۵۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی وینیل کلرید (PVC) به ضخامت ۲ میلی‌متر برای عایق‌بندی سطوح و سازه‌های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه‌های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال‌های انتقال آب، استخرهای کشاورزی و غیره.
	۲۴۰۷۰۱

	
	
	۱,۹۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر برای عایق‌بندی سطوح و سازه‌های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه­‌های فاضلاب، کانال‌های انتقال آب، استخرهای کشاورزی، مخازن و حوضچه‌های نفتی، مخازن دفن بهداشتی زباله (Landfill)، معادن و غیره.
	۲۴۰۷۰۲

	
	
	۱,۹۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر برای عایق‌بندی سطوح و سازه‌های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه‌­های فاضلاب، تونل، کانال‌های انتقال آب و غیره.
	۲۴۰۷۰۳

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی‌اتیلن خیلی سبک (VLDPE) به ضخامت ۲ میلی‌متر برای عایق‌بندی سطوح و سازه‌­های مختلف مانند مخازن آب، سدها، حوضچه­‌های فاضلاب، گود ساختمان، تونل، کانال‌های انتقال آب و غیره.
	۲۴۰۷۰۴

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بهای نصب به ردیف‌های ۲۴۰۷۰۱، ۲۴۰۷۰۲، ۲۴۰۷۰۳ و ۲۴۰۷۰۴ چنانچه این مصالح در سقف تونل استفاده شود.
	۲۴۰۷۰۵

	
	
	۱۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای نصب به ردیف‌های ۲۴۰۷۰۱، ۲۴۰۷۰۲، ۲۴۰۷۰۳ و ۲۴۰۷۰۴ چنانچه این مصالح در دیواره‌هایی با شیب بیش از ۷۰ درجه نسبت به افق استفاده شود.
	۲۴۰۷۰۶

	
	
	۱,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق ژئوسنتتیک رسی سوزنی شده (GCL) با وزن نهایی ۴٫۵ کیلوگرم بر مترمربع برای عایق‌بندی سطوح و سازه‌های مختلف مانند مخازن دفن بهداشتی زباله (Landfill)، معادن،گود ساختمان، تونل، کانال‌های انتقال آب و غیره.
	۲۴۰۸۰۱

	
	
	۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای نصب به ردیف ۲۴۰۸۰۱ چنانچه این مصالح در دیواره‌هایی با شیب بیش از ۷۰ درجه نسبت به افق استفاده شوند.
	۲۴۰۸۰۲

	
	
	۶,۳۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، حمل تا ۳۰ کیلومتر و اجرای بتن پارچه ای به ضخامت حداقل ۱۰ میلیمتر برای پوشش کانالها، پوشش استخرها، تثبیت ترانشه ها، قنوها، ترمیم کالورتها، و نظایر آنها 
	۲۴۰۸۰۳

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد سطح ۶۰۰ گرم، و ارتفاع ۸ میلیمتر و دبی حداقل ۲ لیتر بر ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل ۲۰ تن بر مترمربع، ساخته شده از مواد HDPE جهت زهکشی گودهای ساختمانی، دارای لبه‌های صاف با قابلیت جوش‌پذیری.
	۲۴۰۹۰۱

	
	
	۱,۵۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد سطح ۸۰۰ گرم، با ارتفاع ۸ میلیمتر و دبی حداقل ۲ لیتر بر ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل ۳۰ تن بر مترمربع، ساخته شده از مواد HDPE جهت زهکشی و آب‌بندی تونل‌ها، گودهای ساختمانی، دارای لبه‌های صاف با قابلیت جوش‌پذیری.
	۲۴۰۹۰۲

	
	
	۱,۳۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای دیمپل شیت با حداقل وزن واحد سطح ۸۰۰ گرم، با ارتفاع ۱۲ میلیمتر و دبی حداقل ۸ لیتر بر ثانیه در واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل ۲۰ تن بر مترمربع، ساخته شده از مواد HDPE جهت زهکشی و آب‌بندی تونل‌ها، گودهای ساختمانی، دارای لبه‌های صاف با قابلیت جوش‌پذیری
	۲۴۰۹۰۳

	
	
	۲,۶۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین حفره‌دار ۳ لایه ۱۷۰۰ گرمی، با ارتفاع ۸ میلیمتر و دبی حداقل ۲ لیتر بر ثانیه بر واحد عرض و مقاومت فشاری حداقل ۴۰ تن بر مترمربع، ساخته شده از مواد LLDPE جهت زهکشی و آب‌بندی تونل‌ها، گودهای ساختمانی، دارای لبه‌های صاف با قابلیت جوش‌پذیری.
	۲۴۰۹۰۴

	
	
	۱,۵۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوسل به ارتفاع ۱۰ سانتی متر از جنس پلی‌اتیلن سنگین HDPE به ضخامت ۱ میلیمتر به فاصله جوش تا جوش ۶۰ سانتی متر
	۲۴۱۰۰۱

	
	
	۳۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۲۴۱۰۰۱ بابت افزایش هر ۲٫۵ سانتی‌متر ارتفاع ژئوسل
	۲۴۱۰۰۲

	
	
	۳۳۰,۰۰۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف ۲۴۱۰۰۱ بابت کاهش هر ۲٫۵ سانتی‌متر ارتفاع ژئوسل
	۲۴۱۰۰۳

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۲۴۱۰۰۱ بابت افزایش هر ۱ میلی‌متر ضخامت ژئوسل
	۲۴۱۰۰۴

	
	
	۲,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای لحاف بتنی با ضخامت حداقل ۱۳ سانتی متر و مقاومت کششی ۵۰ کیلونیوتن بر متر و کرنش گسیختگی کمتر از ۱۰ درصد
	۲۴۱۱۰۱

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۲۴۱۱۰۱ بابت هر ۱۰ کیلونیوتن بر متر افزایش مقاومت کششی در هر دو جهت.
	۲۴۱۱۰۲
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[bookmark: _Toc192686121]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
مقدمه‌
1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به طور مرتب‌ به شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
2. در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ بهای مازاد برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها، تعلق نمی‌گیرد.
3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌‌وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4. مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌‌وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
6. در آخرین‌ صورت‌‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
7. حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره 411101) برای مصالح پای‌کار، بنا به مقتضیات پروژه، برنامه زمان‌بندی و نظر مهندس مشاور تعیین می‌شود.
	پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۲,۳۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بالاسـت از قلوه سنـگ رودخانه ای.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۴۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بالاسـت ازسنـگ کوهی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۹۹۷,۵۰۰
	مترمکعب
	مصالح زیر اساس.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۴۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۲,۵۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی.
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	۵,۵۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ۲ و ۴.
	۴۱۰۳۰۴

	
	
	۶,۴۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ۱ و ۳.
	۴۱۰۳۰۵

	
	
	۷,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ۴.
	۴۱۰۳۰۶

	
	
	۷,۳۷۰,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ۵.
	۴۱۰۳۰۷

	
	
	۱,۶۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت ردمیکس.
	۴۱۰۳۰۸

	
	
	۱,۷۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی اساس آسفالتی (بلاک بیس).
	۴۱۰۳۰۹

	
	
	۲,۹۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی قشر بیندر.
	۴۱۰۳۱۰

	
	
	۳,۱۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی قشر توپکا.
	۴۱۰۳۱۱

	
	
	۲,۶۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ لاشه بنایی.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۴,۳۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ بادبر.
	۴۱۰۴۰۴

	
	
	۱۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ سر تراش.
	۴۱۰۴۰۵

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ نیم تراش.
	۴۱۰۴۰۶

	
	
	۱۹,۹۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ تمام تراش.
	۴۱۰۴۰۷

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۵۰۲

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۵۰۳

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۵۰۴

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ پاکتی.
	۴۱۰۵۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ فله.
	۴۱۰۵۰۶

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	مواد منفجره.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله .
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	۵۸۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن بال پهن.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۰۷۰۳

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۴۱۰۷۰۴

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپری.
	۴۱۰۷۰۵

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تسمه.
	۴۱۰۷۰۶

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سیاه.
	۴۱۰۷۰۷

	
	
	۳۸۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپر فلزی.
	۴۱۰۷۰۸

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میل گردساده.
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میل گرد آجدار.
	۴۱۰۸۰۲

	
	
	۲۴۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع قیرهای محلول و امولسیونی.
	۴۱۰۹۰۱

	
	
	۲۱۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	سایر قیرها.
	۴۱۰۹۰۲

	
	
	۷۴۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع کابل تیرهای تنیده.
	۴۱۱۰۰۱

	
	
	۴۴,۳۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	سگمنت بتنی برای نصب در تونل‌های حفاری شده با TBM.
	۴۱۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192686122]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌
هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.
1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
 این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.
1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌ و حفاظت و حراست‌.. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، نظیر آبروها و سایر ابنیه تیپ
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.
توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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[bookmark: _Toc192686123]پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌
این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های 990104،‌ 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.









فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192686124]پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین هزینه کار جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع افزایش یا کاهش مبالغ فصلها مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال میشود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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[bookmark: _Toc192686125]پیوست 5. ضریب منطقه

[bookmark: ُپيوست3]
1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.
4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود. 


R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته 
C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته 
C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.  
C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.
Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.
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