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1-1.فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ که‌ به اختصار فهرست‌ بهای‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست‌ 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست‌ 3) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست‌ 4) کارهای جدید.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر
2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ آبیاری‌ و زهکشی و موارد مندرج در بند 5‌ را زیر پوشش‌ قرار دهد.در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود.این‌ ردیفها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه ‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود.هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.
2ـ2.در این‌ فهرست‌ بها، به منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به ماهیت‌ آنها، به گروهها یا زیر فصلهای‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌.شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.فصل‌ شانزدهم‌ (کارهای‌ دستمزدی‌)، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آنها توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ردیف‌ کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر (ستاره‌دار)، به‌ صورت‌ دستمزد اجرای‌ کار مطابق‌ بند 2ـ1 تهیه‌ و در فصل‌ یاد شده‌ درج‌ می‌گردد.
2ـ3.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصلها، بهای‌ آنها به صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیفهایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در صورتی که برای تامین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسربها ملاک عمل خواهد بود در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4.بهای‌ واحد ردیفهایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز اقلام‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5.شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است  دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط به‌آن‌هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2ـ7ـ3.هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	مهندسی آب
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8.برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید.ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3 و4 ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود.فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به تفکیک‌ و به صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به یکدیگر ملحق‌ می‌شوند.در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
4. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
5.برآورد هزینة‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌ بندهای‌ کوچک‌ پروژه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (بندهای‌ انحراف‌[footnoteRef:1])، کانال‌های‌ آب‌رسان، پروژه‌های‌ پرورش‌ ماهی‌ (گرمابی‌)، کارهای تغذیه مصنوعی، مهندسی رودخانه، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، استخرها و آب‌بندان‌های ذخیره آب کشاورزی از این‌ فهرست‌بها، انجام‌ شود. [1: بندهای انحراف مطابق تعریف مندرج در بند 1-2-3 نشریه 198 سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "ضوابط طراحی سازه‌ای بندهای انحراف" بوده و هدف از احداث آن، انحراف مسیر رودخانه یا تقسیم آب به صورت موقت یا دایم می‌باشد.] 

6.هزینة‌ اجرای‌ ساختمان‌ها و تأسیسات‌ مخازن‌ آب‌، تلمبه‌ خانه‌ها، تأسیسات‌ پرورش‌ ماهی‌ (سردابی‌)، ساختمان‌های‌ مربوط‌ به دوره‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ و سایر ساختمان‌های‌ جنبی‌، باید با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه‌ رسته ساختمان و ساختمان صنعتی‌ برآورد می‌شود و هزینة‌ تأسیسات‌ مربوط‌ به خطوط‌ انتقال‌ آب‌، از فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌، برآورد گردد.
7. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصلههای حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد.
8. کارفرما میتواند با درج مبلغ در ردیفهای پیشبینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایشهای زمان اجرا از جمله آزمایشهای مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار کند. با واگذاری انجام آزمایشهای یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتهای مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخهای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگههای آزمایشگاهی و گزارشهای طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.
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1. مفاد کلیّات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها، در صورتی‌ لحاظ می گردد که کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به رشتة‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌ تهیّه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌.هزینة‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخّصات‌ فنی‌ است‌.هیچ‌ گونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ پراکندگی‌ کار، سختی‌ زمین‌، شیب، عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیة‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و کیفیّات‌ دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی‌گیرد.
5. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ضریب‌های سختی‌ اجرای‌ کار، منطقه‌ای ، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد.
6.با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسة‌ فصلهای‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسة‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به تجزیة‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.
7.
8.منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (نشریة‌ شماره‌ 108 امورنظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) و بر حسب‌ مورد سایر نشریات مربوط (نظیر نشریه شماره 55 سازمان برنامه و بودجه کشور)، مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌پیمان‌، مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارهاست‌.
8-1. در مورد کارهای خشکه چینی با قلوه سنگ یا سنگ لاشه مطابق مندرجات موضوع بندهای 6-8 و 6-9 نشریه شماره 108 و بند 10-1-3 نشریه 55، عملیات اجرایی با دست صورت می‌گیرد.
9.در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ 1 است‌.
10.نوع‌ و میزان‌ مصالح‌ مورد نیاز برای‌ ساخت‌ ملات‌های‌ نامبرده‌ شده‌ در این‌ فهرست‌بها، طبق‌ جدول شماره 1 می‌باشد.
11.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها منظور شده‌ است‌.هزینه‌ حمل‌ بیش از آن‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در مقدمه‌ فصل‌ها تعیین‌ شده‌ است‌، برحسب‌ مورد ازردیف‌های‌ فصل‌ حمل‌ونقل‌ تعیین می‌شود.
12.شرایط‌ عمومی‌ که‌ در مقدمه‌ فصل‌ بتن‌ درجا پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، بر حسب‌ مورد برای‌ بتن‌ پیش‌ ساخته‌ نیز نافذ است‌.
13.نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌از سفارش‌ به تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
14.اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌ که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌هاست‌، با توجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها صورت‌ می‌گیرد.درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌انجام‌ می‌شود.
15. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
15-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
15-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
15-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
16.مصالح‌ پای‌کار، مطابق‌ پیوست‌ 1، در صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور و تعیین می‌شود.
17.محل‌ استقرار دستگاههای‌ تولید مصالح‌ سنگی‌ بتن‌ و فیلتر و همچنین‌ دستگاههای‌ بتن‌ساز، باید به تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
18.منظور از سنگ‌ کوهی‌، مصالح‌ سنگی‌ است‌ که‌ برای‌ استخراج‌ آنها به کار بردن‌ مواد منفجره‌ لازم‌ است‌
19.در ردیف‌هایی‌ که‌ به‌صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیرتر از آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبة‌ موتوری‌ است‌ و در صورتی‌ تعلق می گیرد که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبة‌ موتوری‌ یا وسیله‌ مشابه‌ آن‌ به تأیید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌ مجلس‌ شود.ردیفهای‌ یاد شده‌ به‌ آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیرتر از آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.
20.در مواردی‌ که‌ برای‌ کنترل‌، انحراف‌ و هدایت‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ یا سطحی‌ (Care of Water)، باید روشهایی‌ مانند احداث‌ زهکش‌ یا خاکریزهای‌ حفاظتی‌ و مانند آن‌ به کار برده‌ شود، در این‌ صورت‌ هزینة‌ اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌، طبق‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، برآورد و تعیین می شود و اضافه‌بهای‌ انجام‌ عملیات‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ برای‌ قسمتهای‌ مختلف‌ کار، اعمال‌ نخواهد شد.
21.هزینة‌ انحراف‌ موقت‌ و همچنین‌ اقدامات‌ مربوط‌ به حفظ‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ موجود (سنتی‌ و غیر سنتی‌) که‌ به صورت‌ موقت‌ بوده‌ و در مدت‌ پیمان‌ اجرا می‌شود، در هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.هزینة‌ اجرای‌ عملیات‌ و اقدامات‌ مربوط‌ به‌حفظ‌ دایمی‌ شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ موجود (سنتی‌ و غیر سنتی‌) که‌ جزو عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ بوده‌ و یا در حین‌ اجرای‌ کار، با تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما اجرا می‌شود، بر اساس‌ این‌ فهرست‌ بها، تعیین‌ می‌گردد.
21-1.هزینة‌ احداث هرگونه رمپ و جاده سرویس برای دسترسی به محل اجرای عملیات پی‌کنی، خاک‌برداری، کانال‌کنی و ... در ردیف‌های مربوط پیش‌بینی شده است و از این بابت هزینه دیگری تعلق نمی گیرد.
22. جدول‌ زیر مقدار سیمان‌ مورد استفاده‌ در انواع‌ ملاتها را مشخص‌ می‌نماید.

جدول شماره 1- مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات
	شرح
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	شرح
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	ملات با تارد 1:2:9
	ملات با تارد 1:3:12

	مقدار سیمان
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	شرح
	دوغاب سیمان معمولی

	مقدار سیمان
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23. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
23-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
23-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
23-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
24. چنانچه پیمانکار با اتخاذ تدابیر مناسب، موفق به تولید بتن سازه‌ای با مقاومت مورد نظر در نقشه‌ها و مشخصات فنی شود، هزینه مربوط به بتن‌ریزی‌ (و حمل سیمان و سایر مصالح مشمول حمل) براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطبیقی زیر از ردیف‌های متناظر با عیار سیمان در فهرست ‌بهای پایه منضم به پیمان تعیین می‌شود، لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش (بدون در نظر گرفتن تغییر احجام بتن‌ریزی و عیار سیمان)، نباید بیشتر از روش مندرج در پیمان شود و افزایش هزینه حمل به علت تغییر فاصله حمل برای تامین مصالح به منظور افزایش کیفیت بتن تعلق نمی گیرد.
اجرای موارد فوق منوط به ارایه نتایج و مدارک مستند از سوی پیمانکار و تصویب مهندس مشاور می‌باشد. از این رو پیمانکار باید برای مهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل تهیه و اجرای بتن، خصوصاً ضوابط مربوط به حداقل مقدار سیمان را فراهم آورد. 







: مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین‌نامه بتن ایران و نمونه‌های استوانه‌ای بر حسب مگاپاسکال ()

: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن 
در این صورت هزینه مواد افزودنی که به منظور افزایش مقاومت و روانی در ساخت بتن استفاده می‌گردد لحاظ نمی‌شود و تهیه و تامین آن بر عهده پیمانکار است و برای بتن با مقاومت بالاتر از مشخصات تعیین شده مجوزی برای استفاده از ردیف های با قیمت‌های بالاتر وجود ندارد. رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند در افزایش بهره‌وری مصرف سیمان بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط، به هیچ وجه قابل استناد نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که ضوابط پذیرش بتن براساس آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود. علاوه بر تامین مشخصات مقاومتی بتن، لازم است پایایی بتن مطابق ضوابط مربوط و مشخصات فنی عمومی و خصوصی پیمان تامین گردیده و حداقل مقدار سیمان برای حصول پایایی مورد نظر نیز کنترل شود.
25.این‌ فهرست‌ بها، بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403، محاسبه‌ شده‌ است‌. 
	[bookmark: _Toc161062767]کلیات‌
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[bookmark: _Toc192499354]فصل‌ اول‌.عملیات‌ تخریب‌
مقدمه‌

 1.قیمت‌ ردیف‌ 010101، به سطوحی‌ که‌ مشمول خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی‌ می‌شوند و مصالح‌ حاصل‌ به مصرف‌ خاکریز نمی‌رسد، تعلق‌ نمی‌گیرد.
 2. در  استفاده از 010101 تعریف یا طبقه‌بندی گیاه‌شناسی مدنظر نبوده و برای هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف 010102 نشود، کاربرد دارد واجرای‌ آن منوط‌ به دستور کار مهندس‌ مشاور است‌ و پس‌ از تنظیم‌ صورت‌ جلسة‌ انجام‌ آن‌ با مهندس‌ مشاور، اعمال می شود‌.
 3.فرایند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد. 70 درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت و 30 درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) اعمال می گردد.
 4.بهای‌ واحد عملیات‌ تخریب‌ دراین‌ فصل‌، برای‌ هر ارتفاع‌، هر عمق‌، به هر شکل‌ و هر وضع‌ است‌ و به عنوان‌ سختی‌ کار، هزینة‌ جداگانه‌ای‌ به آن‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.
 5.مصالح‌ مفیدی‌ که‌ از تخریب‌ حاصل‌ می‌شود، در موارد لزوم‌ باید طبق‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، به طور مرتب‌ تفکیک‌ و مجزا از یکدیگر چیده‌شود و هزینه‌ جداگانه‌ای‌ (به استثنای‌ مواردی‌ که‌ به صراحت‌ مشخص‌شده‌) برای‌ دسته‌بندی‌ کردن‌ آنها، تعلق نمی گیرد.
 6.هزینه‌ جمع‌آوری‌ و بارگیری‌ و حمل‌ مصالح‌ حاصل‌ از تخریب‌ تا محل‌ انباشت‌ موقت‌ در کارگاه‌ و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ و در صورتی‌ که‌ طبق‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور لازم‌ باشد مصالح‌ تخریبی‌ از محل‌ انباشت‌ موقت‌ خارج‌ شود، بهای‌ بارگیری‌ و حمل‌ و باراندازی‌ آن‌ طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به حمل‌، از فصل‌ حمل و نقل، بر اساس‌ حجم‌ مصالح‌ بارگیری‌ شده‌ در داخل‌ کامیون‌، محاسبه‌ و اعمال می‌شود.
 7.در مواردی‌ که‌ طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، ساختمانهای‌ خشتی‌، گلی‌، آجری‌، بلوکی‌ و سنگی‌‌، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان‌های با اسکلت کامل بتنی یا فلزی)، تخریب‌ کلی‌ شوند، بهای‌ آنها بر حسب‌ مورد طبق‌ ردیف‌های‌ 010301 و 010302، محاسبه شده‌ و قیمت‌های‌ تفکیکی‌ نمی‌تواند برای‌ تخریب‌ ساختمانهای‌ یاد شده‌، مورد استفاده‌ قرار گیرند.
 8.بهای‌ ردیف‌های‌ 010301 و 010302، بر اساس‌ متر مربع‌ زیربنا در هر طبقه‌، تعیین می‌شود و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز می‌باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان‌ها هزینه دیگری تعلق نمی گیرد.
9.‌چنانچه برای تخریب بتن (ردیف‌های شماره‌ 010501 و 010502) از ماشین‌آلات سنگین راهسازی نظیر بولدوزر استفاده شود، کسربهایی معادل 30 درصد به ردیف‌های مذکور اعمال خواهد شد.
10.بهای‌ ردیف‌ 010601، درصورت‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، بر حسب‌ حجم‌ ظاهری‌ مصالح‌ چیده‌ شده‌، تعیین می‌شود.
11. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 010701، تخریب تمام آسفالت در مسیر برای تجدید آسفالت است.
12. منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف 010901، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت بدون محدودیت در طول مسیر است.
13. چنانچه بخشی از سازه بتنی مسلح یا غیرمسلح تخریب نشود و توسط ماشین آلان سنگین نظیر بیل مکانیکی تمام سازه تخریب شود 50 درصد بهای ردیف تخریب قابل اعمال است.
	فصل‌ اول‌.عملیات‌ تخریب‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۸۹۰
	مترمربع
	بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن ازمحل عملیات.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۱۰۹,۰۰۰
	اصله
	کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۹۴,۷۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود.).
	۰۱۰۱۱۱

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۲

	
	
	۱,۵۵۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۳

	
	
	۲,۴۸۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۴

	
	
	۲۹۲,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۴، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود).
	۰۱۰۱۱۵

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۱

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۲

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۳

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۴

	
	
	۳,۲۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چینه ای، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۳,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان های آجری، سنگی و بلوکی باملاتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	۱,۰۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای خشتی یا چینه های گلی (چینه باغی).
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات گل وآهک یا گچ و خاک و یا ماسه وآهک چیده شده باشد.
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که باملات ماسه سیمان یا با تارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد.
	۰۱۰۴۰۵

	
	
	۳,۹۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگهای آن سالم از کار درآید و دسته کردن آنها.
	۰۱۰۴۰۶

	
	
	۱۵,۹۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب شود
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۲۴,۴۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها چنانچه بخشی از سازه تخریب شود
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده.
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۲۱۸,۵۰۰
	مترمربع
	تخریب هر نوع آسفالت و یا اساس قیری جاده ها و خیابانها به‌طورکلی، به‌ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۳۹,۸۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف ۰۱۰۷۰۱، به‌ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ‌۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۱۰۸۰۱

	
	
	۳۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر و به طول حداکثر ۵۰ متر.
	۰۱۰۹۰۱

	
	
	۵۵,۴۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۹۰۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر  ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۱۰۹۰۲

	
	
	۲۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر و به طول بیش از ۵۰ متر.
	۰۱۰۹۰۳

	
	
	۳۸,۸۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۹۰۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر  ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۱۰۹۰۴


	[bookmark: _Toc161062768]فصل‌ اول‌.عملیات‌ تخریب‌
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[bookmark: _Toc192499355]فصل‌ دوم‌.عملیات‌ خاکی‌ با دست‌
مقدمه‌

1. عملیات‌ خاکی‌، به‌ طور معمول‌ باید به وسیله‌ ماشین‌ انجام‌ شود.در مواردی‌ که‌ به علت‌ کمی‌ حجم‌ عملیات‌ خاکی‌ یا محدودیتهای‌ محل‌ اجرا، انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ اجتناب‌ ناپذیر باشد، هنگام‌ تهیة‌ برآورد، اقلام‌ این‌ نوع‌ کارها با استفاده‌ از ردیف‌های‌ فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با دست‌ برآورد می‌شود و بیشتر از آن تنها با تأیید کارفرما مجاز می‌باشد.
2. عملیات‌ خاکبرداری‌ که‌ توسط‌ دج‌ بر انجام‌ می‌شود و همچنین‌ عملیات‌ کوبیدن‌ که‌ توسط‌ وسایل‌ دستی‌ یا غلطکها و ویبراتورهای‌ موتوری‌ دستی‌ (غیر خودرو یا کششی‌) انجام‌ شود نیز، عملیات‌ خاکی‌ دستی‌ محسوب‌ می‌شود.
3. حجم‌ عملیات‌ خاکی‌، بر اساس‌ کار اجرا شده‌ طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌ها محاسبه‌ می‌شود و از بابت‌ تغییر حجم‌ ناشی‌ از نشست‌ یا تورم‌ یا کوبیدن‌ مصالح‌، هیچ‌گونه‌ هزینه ای تعلق نمی گیرد.
4. انواع‌ زمین‌ها به صورت‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:
4ـ1. زمین‌های‌لجنی‌، زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، به حدی در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.
4ـ2. زمین‌های‌ خاکی‌، شامل انواع خاک‌ها و آبرفت‌ها می‌باشد و زمین‌هایی هستند که انجام عملیات در آن‌ها به وسیله بیل، کلنگ، دج‌بر و یا سایر وسایل مشابه عملی باشد.
4ـ3. زمین‌های‌ سنگی، 
4ـ4. زمین‌های‌ سنگی‌، شامل انواع مختلف سنگ‌های رسوبی‌، آذرین و دگرگونی است و زمین‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ کندن‌ آن‌ها چکش‌های‌ بادی‌ سنگبری‌ یا مواد منفجره‌ نیاز باشد.زمین‌هایی‌ که‌ در آن‌ قطعات‌ معمولی‌ سنگ‌ (سنگ‌هایی‌ که‌ با وسایل‌ دستی‌ قابل‌ جابجایی‌ است‌) توأم‌ با خاک‌ یا مخلوط‌ شن‌ و ماسه‌ وجود داشته‌ باشد، زمین‌ سنگی‌ تلقی‌ نمی‌شوند.
5. طبقه‌بندی‌ زمین‌ پی‌ها، با تأیید مهندس‌ مشاور و طبقه‌بندی‌ زمین‌ در سایر عملیات‌ خاکی‌، با تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما تعیین‌ می‌شود.
6. در مواردی‌ که‌ در خاکبرداری‌ و پی‌کنی‌ در زمین‌های‌ غیرسنگی‌ یا ریزش‌های‌ سنگی‌، به‌قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌ برخورد شود که‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور برداشت‌ آن‌ مستلزم‌ خردکردن‌ قطعه‌ سنگ‌ باشد، در آن‌ صورت‌ معادل‌ حجم‌ سنگ‌هایی‌ که‌ شکسته‌ می‌شوند، خاک‌برداری‌ سنگی‌ منظور شده‌ و بهای‌ آن‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌، تعیین می‌شود و در صورت‌ انجام‌ عملیات‌ با ماشین‌، بهای‌ آن‌ طبق‌ ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌، تعیین می شود‌.
7. ابعاد پی کنی برابر ابعاد نقشه منظور میشود و بابت اضافه عرض جهت اجرای پی بهای مازاد تعلق نمی گیرد. هزینه پر کردن اطراف پی در ردیف پی کنی منظور شده و بابت پرکردن آن بهای جداگانه تعلق نمی گیرد.
8. چنانچه‌ خاک‌برداری‌ و پی‌کنی‌ بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارها انجام‌ گیرد، پرکردن‌ مجدد قسمت‌های‌ اضافی‌، بامصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و از این‌ بابت‌ وجهی‌ تعلق نمی گیرد.
9. در عملیات‌ خاکی‌ در سنگ‌، پیمانکار ملزم‌ به انجام‌ هر نوع‌ اقدام‌ لازم‌ به منظور تأمین‌ ایمنی‌ و انجام‌ عملیات‌ حفاظتی با هزینه خود‌ است‌. 
10. برای‌ آبکشی‌ با تلمبة‌ دستی‌ یا سایر وسایل‌ دستی‌ دیگر هزینه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.
11. نحوه‌ تعیین‌ هزینه‌ حمل‌ خاک‌، به شرح‌ زیر است‌:
11ـ1. در مورد خاک‌های‌ حاصل‌ از هر نوع عملیات خاکی با دست به‌خارج‌ کارگاه‌ یا به‌خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌افزایش‌ حجم‌ و تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها، یا حمل‌ آنها به‌خارج‌ کارگاه‌، در هر مورد از نظر مقدار و محل‌ باراندازی‌، منوط‌ به‌پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما و تنظیم‌ صورت‌ جلسة‌ اجرایی‌ است‌.
11ـ2. در مورد خاک‌های‌ تهیه‌ شده‌ از محل‌ قرضه‌ (داخل‌ یا خارج‌ کارگاه‌) برای‌ مصرف‌ در خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، برابر حجم‌ اندازه‌های‌ محل‌ مصرف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
11ـ3. در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محلهر نوع عملیات خاکی، در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاهترین‌ فاصلة‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاک‌برداری‌، ملاک‌ محاسبه‌ است.
12. ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاکها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار اعمال می‌شود.به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌) و بارگیری‌ مجدد، هزینه ای تعلق 
نمی گیرد.
13. مراد از عمق‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌، 020301، فاصلة‌ دهانة‌ چاه‌ تا انتهای‌ هر یک‌ از کوره‌هاست‌.در صورت‌ تعدد کوره‌ها، مبنای‌ محاسبة‌ اضافه‌بهای‌ عمق‌ بیش‌ از 20 متر، طول‌ هر یک‌ از کوره‌ها به علاوة‌ عمق‌ میله‌ است‌ و برای‌ هر یک‌ از کوره‌ها به طور جداگانه‌، محاسبه‌ خواهد شد.
14. ردیف‌های‌ حفاری‌ چاه‌، برای‌ چاه‌ فاضلاب‌ نفوذی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
15. در صورت‌ حمل‌ مواد حاصل‌ با وسایل‌ دستی‌ برای‌ مسافتهای‌ بیش‌ از 100 متر، ردیف‌ 020601، تعلق می گیرد.
16. در مواردی‌ که‌ عملیات‌ پی‌ کنی‌ با دست‌ صورت‌ می‌گیرد، بابت‌ تسطیح‌ و رگلاژ سطح‌ خاکبرداری‌ شده‌، موضوع ردیف‌های 020102 و 020104، هزینه ای تعلق نمی گیرد‌.
17. رگلاژ سطوح‌ کانال‌های‌ بتنی‌ آبیاری‌ (تریمینگ‌) باید با ماشین‌ صورت‌ گیرد، در موارد خاص‌ چنانچه‌ نیاز به انجام‌ عملیات‌ مذکور با دست‌ باشد، با پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، بهای‌ عملیات‌ طبق‌ ردیف‌ 020702 تعیین می‌گردد.
18. در ردیف‌های‌ 020703 و 020704، بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ به هر فاصله‌ منظور شده‌ است‌.
19. هزینه حفاری محل شمع به هر قطر،  با وسایل دستی از ردیف‌های حفر چاه در این فصل استفاده می‌شود.
20. در ردیف 020705، عملیات مربوط به انتقال موقت مصالح بر روی برم یا محل‌های مشخص شده و سپس ریختن داخل کانال یا محل اجرا (برای هر نوع سطح مقطع)، پخش، تسطیح، و رگلاژ مناسب در نظر گرفته شده است.
	فصل‌ دوم‌.عملیات‌ خاکی‌ با دست‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۸۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن برداری درپیها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۱,۳۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	پی کنی در زمین‌های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده، به ‌کنار محل‌های مربوط.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۴,۲۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	پی کنی در زمینهای سنگی تا عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده، به‌کنارمحلهای مربوط.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، هرگاه عمق پی کنی بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع در عمق ۲ تا ۴ متر یک بار، ۴ تا۶ متر دوبار، ۶ تا ۸ مترسه بار و به‌همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۱۰۴، در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آبهای زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آبکشی ضمن اجرای کار، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	حفرمیله چاه به ‌قطر تا ۱٫۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین‌های خاکی تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصل تا فاصله ۱۰ متر از دهانه چاه.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف ۰۲۰۳۰۱‏، هر گاه عمق چاه بیش از۲۰ متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر۲۰ متر یک بار، برای حجم واقع در ۵ متر دوم مازاد بر۲۰ متر دو بار، برای حجم واقع در۵ مترسوم سه بار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۴۳۶,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به‌داخل پی ها، کنار ابنیه فنی هیدورلیکی و روی لوله ها، در هر عمق و در لایه های حداکثر ۱۵ سانتی‌متر و تسطیح لازم.
	۰۲۰۵۰۱

	
	
	۱,۷۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا۵۰ متر و تخلیه آن درمواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.
	۰۲۰۵۰۲

	
	
	۱,۲۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱و ۰۲۰۵۰۲، برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر۵۰ متر به‌تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۶۰۱

	
	
	۵۶,۱۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده با ماشین درمحل پی ها و ابنیه فنی هیدرولیکی.
	۰۲۰۷۰۱

	
	
	۱۹۴,۵۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژسطوح کانالهای شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات، که روی آنها پوشش بتنی قرار میگیرد.
	۰۲۰۷۰۲

	
	
	۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۲۰۷۰۳

	
	
	۶۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در لایه های حداکثر ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.
	۰۲۰۷۰۴

	
	
	۳۹۵,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با رگلاژ مناسب، در محلهای تعیین شده.
	۰۲۰۷۰۵


	[bookmark: _Toc161062769]فصل‌ دوم‌.عملیات‌ خاکی‌ با دست‌
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[bookmark: _Toc192499356]فصل‌ سوم‌.عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌

مقدمه‌
1. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح جدول شماره 1 است.
[bookmark: _Ref27908599]جدول شماره 1- تعاریف واژگان بکار رفته
	واژگان
	شرح

	زمین لجنی
	زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. 

	خاک نباتی
	خاک حاوی مواد آلی، ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن، خاک نباتی محسوب می‌شوند. این خاکها مناسب کشت بوده و برای تحمل بارهای وارده مناسب نیستند.

	شاخص مقاومت زمینشناسی (Geological Strength Index, GSI)
	شاخص مقاومت زمینشناسی، سیستمی از ردهبندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ناپیوستگیها طبق بند 3، مقدار آن تعیین میشود.

	زمین نوع I
	شامل انواع خاکها و آبرفتها میباشد.

	زمین نوع II
	به زمینهای سنگی با GSI<20 اطلاق میشود.

	زمین نوع III
	به زمینهای سنگی با 20≤GSI<30 اطلاق میشود.

	زمین نوع IV
	به زمینهای سنگی با 30≤GSI<40 اطلاق میشود.

	زمین نوع V
	به زمینهای سنگی با 40≤GSI<50 اطلاق میشود.

	زمین نوع VI
	به زمینهای سنگی با 50≤GSI<60 اطلاق میشود.

	زمین نوع VII
	به زمینهای سنگی با 60≤GSI اطلاق میشود.

	نقشه‌ چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی
	نقشهچونساختی است که مرزهای خاکی و سنگی با GSIهای متفاوت در آن پیاده شده است.

	پی
	پی به بخشی از سازه اطلاق می‌شود که بار را از سازه به زمین منتقل می‌کند و بعد از پی‌کنی، در همان محدوده، پی‌ریزی انجام شود.

	کانال کنی
	عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که برای انتقال آب، انواع لولههای تاسیساتی (از قبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابلها (از قبیل برق، فیبر نوری و ...) ، کنده میشود. 

	گود
	زمین کنده شده 4 طرف محصور با دیوارههای قایم، گود اطلاق میشود.




2. ‌ عملیات‌ این فصل، طبق‌ نقشه‌، مشخصات و دستورکارهای ابلاغی باید اجرا شود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشههای چونساخت محاسبه میشود. هزینه جداگانه بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشههای ابلاغی، تعلق نمی گیرد. 
3. احجام هر یک از انواع زمین (نوع I تا VII) برای خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه میشود:
الف. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیلهای عرضی اجرا شده و نقشههای ابلاغ شده تهیه میشود.
ب. نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره 2 ترسیم میشود.
[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\GSI.jpg]
[bookmark: _Ref28092108]شکل 1- نمودار تعیین GSI

[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\Picture4.png]
[bookmark: _Ref28503160]شکل 1- نحوه نمایش مقادیر GSI بر روی پروفیل عرضی (نمونه نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی)

پ) حجم عملیات (خاکبرداری، کانالکنی یا گود برداری) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی و به روش منشوری (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میشود.




A1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 1 (m2)
A2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 2 (m2)
L: فاصله بین دو مقطع (m)
V: حجم (m3)
به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 2 برای خاکبرداری در زمین با GSI بین 30 تا 40 برابر خواهد بود با : 



توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمینها ضرب میشود.  
ت) گواهی انجام اجزای کار مطابق با جدول  و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 3 تنظیم میشود. 
3-2. مراحل آ تا ت، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه شود. پیمانکار باید نقشههای چونساخت زمین‌شناسی مهندسی را به پیوست هر صورتوضعیت برای بررسی و تایید، به مهندس مشاور ارائه دهد. 
3-3. تعیین بهای هریک از ردیفهای عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشینآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتهای مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 
4. برای تعیین بهای پی کنی جنس زمین تعیین نمیشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی بابت قالببندی و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم تعلق نمی گیرد. در پیسازی بدون انجام قالببندی، نیز وجه مازاد بر نقشههای ابلاغی تعلق نمی گیرد.
5. هزینه کندن و پروفیله کردن جوبهای مندرج در پروفیلهای خاکبرداری به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهای خاکبرداری محاسبه میشود. تمام هزینههای مربوط به رگلاژ و پروفیلهکردن سطوح عملیات خاکبرداری در بهای ردیفها منظور شده است.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد قسمتهای‌ اضافی‌ با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده‌ و هزینه پیمانکار است‌. حجم ریزش برداریها براساس نقشههای چون ساخت محلهای ریزش یافته تعیین میشود.








[bookmark: _Ref30600985]جدول 2-  گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......
	بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........

	
	تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....
	تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........
	شماره گواهی: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: .........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
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	انواع خاک
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	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	 

	
	مهر و امضا
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جدول 3- گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام کار عملیات (خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......

	
	تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......
	شماره گواهی انجام کار: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: ........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری (m3)

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
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	تذکر
	این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
 
	





7. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پلهها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز (در مواردی که احتیاج به احداث پله دارد)، در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، تعیین می گردد.
8. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. بهای جداگانه بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی گیرد.
9. اعمال آیتم پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری در محل‌های تعیین شده دپو شده، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر اینصورت تعلق نمی گیرد.
[bookmark: _Ref29025291]10. در مورد حمل‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به‌خارج‌ کارگاه‌ یا به ‌خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ازدیاد حجم‌ یا تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها منوط‌ به‌ تایید و ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خاک میباشد. 
در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازههای محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، از ردیف پیش بینی شده در این فصل استفاده میشود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب، هزینه ای تعلق نمیگیرد. برای خاکهای حاصل از خاکبرداری و کانال کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 4 هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار، نیز باید جدول شماره 4 بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه فاصلههای مندرج در جدول شماره 4 با فاصلههای مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای فاصلههای مندرج در جدول فصل حمل و نقل تعیین می شود.   
11. ردیف‌های‌ ماسه بادی، بر حسب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شوند.
12. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوة‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به منظور تحکیم‌ بسترها، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به به پیمانکار ابلاغ میشود. عملیات‌ اجرایی‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ عمل قرار می‌گیرد.
13. در محل‌هایی‌ که‌ برای‌ برداشت‌ ماسه‌ بادی‌، هزینه‌هایی‌ به عنوان‌ عوارض‌، ارزش‌ قبل‌ از استخراج‌ و مانند آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، بر حسب‌ مورد ردیف‌ ستاره‌دار برای آن منظور می‌شود. 
14. احجام پی‌کنی پل‌ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف‌های مربوط پی‌کنی تعیین می‌شود در پی هایی که در داخل گودها ساخته میشود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میشود. هرگونه هزینه مازاد از بابت خاکبرداری و آماده سازی اطراف پل‌ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی‌باشد. هزینه جداگانه بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهها تعلق نمی گیرد.
هزینه گودبردای برابر ردیفهای خاکبرداری اعمال میشود.
15. برداشت‌ خاک‌های‌ نباتی‌ در حد تا 10 سانتی‌متر طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور و اضافه‌ بر آن‌ با دستورکار‌ کارفرما انجام‌ می‌شود.
16.در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است‌، ملاک‌ محاسبه‌ بهای‌ حمل‌ خواهد بود.
17.ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار تعلق می گیرد. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌)، بارگیری‌ و باراندازی‌ مجدد، هزینه مازاد تعلق نمی گیرد‌.
18.ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ نباتی‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ می‌شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 7 سانتی‌متر، تعیین‌ و اضافه‌ به‌پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌ اعمال می‌شود. بهای مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، در هیچ‌ موردی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد. اگر خاک‌ نباتی‌ برداشت‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود. هیچگونه وجهی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار موظف است آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور کند.
19.بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، منظور شده‌است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ آن‌ بر مبنای‌ 120 لیتر در متر مکعب‌ خاک‌ کوبیده‌ شده (خاک و یا مخلوط خاک و ماسه)‌، از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل اعمال می‌شود. بهای‌ حمل‌ آب‌ مصرفی‌ برای‌ خاکریزی‌ سنگی‌ بر مبنای‌ 30 لیتر، برای‌ ماسه‌ بادی‌ مرطوب‌ بر مبنای‌ 200 لیتر، و برای‌ ماسه‌ بادی‌ خشک‌ بر مبنای‌ 400 لیتر در متر مکعب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. برای‌ کوبیدن‌ بستر خاکریزها برای‌ هر مترمربع‌ معادل 15 درصد مترمکعب‌ محاسبه‌ و حمل‌ آب‌ بر آن‌ اساس‌ اعمال می‌شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین‌های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی‌باشد، حمل آب تعلق نمی گیرد. 
20.بهای‌ ردیف ترمیم و تسطیح راههای انحرافی، برای‌ دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ گواهی انجام کار‌ اعمال می‌شود.

جدول 4- صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری
	صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:

	تاریخ پیمان: 

	تاریخ انجام کار:

	تاریخ صورتجلسه:


	مقادیر کمی
	
شماره
بازه
	کیلومتر 
شروع
	کیلومتر پایان
	حجم بر اساس نقشه ابلاغی (m3)
	حجم کارشده
	دلایل عدم استفاده درخاکریزی یا سنگریزی

	
	
	
	
	
	حمل به محل مصرف
	حمل به محل دپو
	

	
	
	
	
	
	حجم مصرفی (m3)
	موقعیت مصرف
	حجم دپو (m3)
	محل دپو 
	

	
	


	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
	




 
21. منظور از عمق‌ خاکبرداری‌ کانال‌ها یا زهکش‌ها در ردیف‌های‌ مربوط‌، بر حسب‌ مورد، اختلاف‌ تراز زمین‌ طبیعی‌، بستر آماده‌ شده‌ (یا برم)‌ در محور کانال‌، طبق‌ شکل‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، نسبت‌ به‌رقوم‌ کف‌ کانال‌ می‌باشد.در مورد کانال‌ها و یا زهکش‌هایی‌ که‌ مقطع‌ آنها تماماً در خاکبرداری‌ قرار می‌گیرد (شکل‌ 3-1)، مهندس‌ مشاور باید نحوة‌ تفکیک‌ و استفاده‌ از ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ را تعیین‌ و در مشخصات فنی خصوصی محدوده خاکبرداری را مشخص کند.

 
[image: ]
شکل‌ 3-1. مقطع‌ عرضی‌ کانال‌ یا زهکش‌ در خاکبرداری‌ کامل‌ (Full Cut)

 
22. حجم حفاری کانال‌های‌ V شکل‌ کوچک‌ (سطح‌ مقطع‌ کمتر از 1 مترمربع‌)، طبق‌ ردیف‌های‌ کانال‌کنی‌ با عرض‌ کف‌ تا 4 متر، محاسبه‌ می‌شود.
23. هنگام‌ اجرای‌ تسطیح‌ اراضی‌، در صورتی‌ که‌ عمق‌ عملیات‌ خاکبرداری‌ (Cut) کمتر از ارتفاع‌ خاک‌ نباتی‌ باشد، اجرای‌ عملیات‌ تسطیح‌، طبق نقشه‌های‌ اجرایی‌ انجام‌ خواهد شد ولی‌ در حالتی‌ که‌ عمق‌ خاکبرداری‌ بیشتر از ارتفاع‌ خاک‌ نباتی‌ باشد، پیمانکار باید ابتدا با پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما، مبادرت‌ به‌جمع‌آوری‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از خاک‌ نباتی‌ و دپوی‌ آن‌ در محلهای‌ مشخص‌ نموده‌ و پس‌ از انجام‌ عملیات‌ تسطیح‌، نسبت‌ به‌پخش‌ خاکهای‌ نباتی‌ طبق‌ رقوم‌ تعیین‌ شده‌، اقدام‌ نماید.بهای‌ برداشت‌ خاک‌ نباتی‌ و حمل‌ به‌محلهای‌ دپو، بارگیری‌، حمل‌ و پخش‌ مجدد، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌، محاسبه‌ خواهد شد.
24. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ برای‌ پرکردن‌ مسیل‌ها، زهکش‌های‌ طبیعی‌، نهرها، فاروها و آب‌ شستگی‌ها، باید قبل‌ از شروع‌ عملیات‌ تسطیح‌، با مصالح‌ موردنظر و طبق‌ دستورکار مهندس‌مشاور صورت‌گیرد.بهای‌عملیات‌ بااستفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ دراین‌ فصل‌، جداگانه‌ محاسبه می‌شود.
 25. عملیات‌ تسطیح‌ اراضی‌، شامل‌ ریشه‌کنی‌ بوته‌ها و تمیز کردن‌ سطح‌ قطعه‌ از سنگهای‌ متفرق‌ و حمل‌ آنها به‌نقاط‌ مشخص‌ خارج‌ از قطعه‌، نقشه‌برداری‌ و میخ‌کوبی‌ با شبکه‌بندی‌ 40×40 متری‌، به‌دفعات‌ مورد نیاز، خاکبرداری‌ (Cut) از محلهای‌ مشخص‌ شده‌ و حمل‌ به‌نقاط‌ خاکریزی‌ (Fill)، به‌هر فاصله‌، پخش‌ و رگلاژ (Leveling)، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، می‌باشد.
 26. علف‌کنی‌ یا علف‌بری‌ کانال‌ها و زهکشها با هر نوع‌ وسیلة‌ مکانیکی‌، باید طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور انجام و گواهی انجام کار آن تنظیم‌ شود.
 27. در صورتی‌ که‌ عملیات‌ کانال‌کنی‌ در لجن‌ انجام‌ گیرد، بهای آن از ردیف لجن برداری محاسبه میشود.
 28. منظور از خاک‌های‌ ریزدانه‌، خاک‌هایی‌ است‌ که‌ درصد عبور آنها از الک‌ نمرة‌ 200، بیش‌ از 50 درصد باشد.
 29. نحوة‌ محاسبة‌ عملیات‌ خاکی‌ در کانال‌های‌ مختلف‌، طبق‌ شکل‌ها و مندرجات‌ زیر، صورت‌ می‌گیرد: منظور از b (عرض‌ کف‌)، برای‌ کانال‌های‌ پوشش‌ شده‌، عرض‌ کف‌ پوشش‌ شده‌، و برای‌ مقاطع‌ خاکی‌ عرض‌ کف‌ تمام‌ شده‌ می‌باشد.
29ـ1. 20/1 متر ≤ b
29ـ1ـ1. حجم‌ خاکریزی‌ : در این‌ حالت‌ خاکریزی‌ داخل‌ کانال‌، همراه‌ با برمهای‌ طرفین‌ آن‌ و خاکریزی‌ اضافی‌ به‌ عرض‌ تا 50 سانتی‌متر (Over Built)، در یک‌ مرحله‌ انجام‌ می‌شود. مبنای‌ محاسبة‌ حجم‌ خاکریزی‌ برای‌ واحد طول‌ کانال‌، سطح‌ [image: ] خواهد بود
 (شکل‌ 3-2).
 [image: ]حجمی‌ از خاکریز است‌ که‌ بعداً برای‌ رگلاژ شیروانی‌ خاکریز، باید خاکبرداری‌ گردد و با اعمال بهای‌ خاکبرداری‌ مذکور، بهای‌ ردیف‌ 032002 تعلق نمی‌گیرد.


[image: ]
شکل‌ 3-2. شمای‌ مقطع‌ خاکریزی‌


29ـ1ـ2. حجم‌ خاکبرداری‌ : مبنای‌ محاسبة‌ حجم‌ خاکبرداری‌ برای‌ واحد طول‌ کانال‌، سطح‌ [image: ] است‌ (شکل‌ 3-3)، که‌ بر اساس‌ ردیف‌های کانال‌کنی محاسبه می‌شود.

[image: ]
شکل‌ 3-3. شمای‌ مقطع‌ خاکبرداری‌

توضیح1) A عبارتست‌ از سطوحی‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ تریمینگ‌ یا شیب‌زنی‌، با ماشین‌ مخصوص‌ تریمر یا وسایل‌ مشابه‌ خاکبرداری‌ می‌شود و بهای‌ آن‌ براساس‌ سطح‌ نهایی‌ رگلاژ شده‌، طبق‌ ردیف‌ 032001 تعیین می‌شود (شکل‌ 3-3).
 توضیح‌ 2) خاکهای‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌، به‌ مصرف‌ خاکریزی‌ جسم‌ کانال‌ نمی‌رسد و طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور و در صورت‌ مناسب‌ بودن‌، به‌ مصرفهای‌ دیگر خواهد رسید که‌ در آن‌ صورت‌، بهایی‌ برای‌ تهیة‌ خاک‌ تعلق نمی گیرد.
 توضیح‌ 3) با منظور نمودن بهای‌ خاکبرداری‌ طرفین‌ (سطوح‌ [image: ]) به‌منظور رگلاژ، بهای‌ دیگری‌ تعلق نمی گیرد.
29ـ2.  20/1 متر < b
29ـ2ـ1. حجم‌ خاکریزی‌ : در این‌ حالت‌ خاکریزی‌ برمهای‌ طرفین‌ کانال‌، همراه‌ با خاکریزی‌ اضافی‌ به‌ عرض‌ تا 50 سانتی‌متر، به‌ طور جداگانه‌ انجام‌ می‌شود.مبنای‌ محاسبة‌ حجم‌ خاکریزی‌ برای‌ واحد طول‌ کانال‌، معادل‌ سطح‌ [image: ] است‌ (شکل‌ 3-4).


[image: ]
شکل‌ 3-4. شمای‌ مقطع‌ خاکریزی‌

 29ـ2ـ2. حجم‌ خاکبرداری‌ : مبنای‌ محاسبة‌ حجم‌ خاکبرداری‌ برای‌ واحد طول‌ کانال‌، سطح‌ [image: ] است‌ (شکل‌ 3-5). که‌ بر اساس‌ ردیف‌های‌ کانال‌کنی‌ محاسبه‌ می‌شود.

[image: ]
شکل‌ 3-5. شمای‌ مقطع‌ خاکبرداری‌
 
 توضیح‌ 1) A عبارتست‌ از سطوحی‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ تریمینگ‌ یا شیب‌زنی‌، با ماشین‌ مخصوص‌ تریمر یا وسایل‌ مشابه‌ خاکبرداری‌ می‌شود و بهای‌ آن‌ براساس‌ سطح‌ نهایی‌ رگلاژ شده‌، طبق‌ ردیف‌ 032001 محاسبه می‌شود (شکل‌ 3-5).
 توضیح‌ 2) خاکهای‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌، به‌ مصرف‌ خاکریزی‌ جسم‌ کانال‌ نمی‌رسد و طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور و در صورت‌ مناسب‌ بودن‌،به‌ مصرفهای‌ دیگر خواهد رسید که‌ در آن‌ صورت‌، بهایی‌ برای‌ تهیة‌ خاک‌ تعلق نمی‌گیرد.
 توضیح‌ 3) با منظور نموردن بهای‌ خاکبرداری‌ طرفین‌ (سطوح‌ 2A ) به‌منظور رگلاژ، بهای‌ دیگری‌ تعلق نمی‌گیرد.
30-1. ردیف 032401 مربوط به لایروبی کانال‌ها و زهکش‌ها به هر عرض و ارتفاع بوده و در آن حمل مواد لایروبی شده تا فاصله 50 متر ملحوظ شده است.
30-2. با منظور نمودن ردیف 032401 بابت لایروبی، دیگر لجن برداری موضوعیت نمی‌یابد.
30-1. ردیف شماره 032501 مربوط به عملیات تسطیح در داخل کرت‌ها یا قطعات شالیزاری بوده و شامل تمام عملیات خاکی (اعم از جابه‌جایی، حمل، پخش و نظایر آن) تا حصول شرایط اجرای عملیات آب‌تخت در داخل کرت یا قطعه مورد نظر می‌باشد.
30-2. ردیف 032502 مربوط به عملیات اماده‌سازی بدون شیب کرت یا قطعات شالیزاری، اعم از شخم‌زنی، شیارزنی (به عمق حدود 10 سانتی‌متر) و گل‌آب کرت‌ها (با عمق آب 3 تا 5 سانتی‌متر) می‌باشد.
	فصل‌ سوم‌.عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۵,۴۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های خاکریزی، در صورتی که خاکهای مورد مصرف در قشرهای خاکریزی، ریز دانه باشد.
	۰۳۱۷۰۱

	
	
	۲۸۳,۵۰۰
	مترمربع
	خاکبرداری، رگلاژ و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین داخل کانال (تریمینگ) به‌وسیله ماشین مخصوص تریمر یا هر وسیله دیگر، در زمین‌های غیر سنگی به‌منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال (لاینینگ).
	۰۳۲۰۰۱

	
	
	۱۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکشهای روباز یا سایرکانالها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی خاکریزها.
	۰۳۲۰۰۲

	
	
	۴۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا۴۰۰ متر مکعب در هکتار باشد و نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
	۰۳۲۱۰۱

	
	
	۴۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ مترمکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
	۰۳۲۱۰۲

	
	
	۳۵۵,۵۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۴۰ ×۴۰ متری انجام شود.
	۰۳۲۱۰۳

	
	
	۵۰,۷۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های عملیات تسطیح اراضی (۰۳۲۱۰۱ تا ۰۳۲۱۰۳)، وقتی که عملیات تسطیح با استفاده از دستگاه هوشمند لیزری (با حداکثر خطای یک سانتی‌متر در فاصله ۵۰۰ متر) انجام شود.
	۰۳۲۱۰۴

	
	
	۱۴,۳۹۵,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های تسطیح، (۰۳۲۱۰۱ تا ۰۳۲۱۰۳) وقتی که نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های۳۰ ×۳۰ متری انجام شود.
	۰۳۲۲۰۱

	
	
	۴۲,۲۶۷,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های تسطیح، (۰۳۲۱۰۱ تا ۰۳۲۱۰۳) وقتی که نقشه‌برداری و میخ کوبی با شبکه های ۲۰ ×۲۰ متری انجام شود.
	۰۳۲۲۰۲

	
	
	۳۸,۷۰۰
	مترمربع
	علف کنی یا علف بری کانالها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکی، به‌ازای سطح پوشیده شده از علف.
	۰۳۲۳۰۱

	
	
	۲۸۷,۵۰۰
	مترمکعب
	لایروبی کانال‌ها و زهکش‌ها.
	۰۳۲۴۰۱

	
	
	۲۴۶,۵۰۰
	مترمکعب
	تسطیح داخل کرت‌های شالیزاری.
	۰۳۲۵۰۱

	
	
	۵۳,۸۷۸,۰۰۰
	هکتار
	آماده‌سازی کرت‌های شالیزاری به منظور کاشت و گل‌آب کرت برای نشاء شالی.
	۰۳۲۵۰۲

	
	
	۶,۶۸۰
	مترمربع
	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۴۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. 
	۰۳۴۲۰۱

	
	
	۸۲,۴۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۳۰۱

	
	
	۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. 
	۰۳۴۳۰۲

	
	
	۲۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۱

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۲

	
	
	۵۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۳

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۴

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۵

	
	
	۹۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۶

	
	
	۱,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۷

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۵۰۱

	
	
	۴۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۱

	
	
	۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۲

	
	
	۱,۴۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۳

	
	
	۲,۱۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۴

	
	
	۲,۷۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۵

	
	
	۳,۶۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۶

	
	
	۳,۷۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۷

	
	
	۲۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۱

	
	
	۵۰۰,۵۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۲

	
	
	۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۳

	
	
	۸۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۴

	
	
	۱,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۵

	
	
	۱,۱۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۶

	
	
	۱,۵۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۱۷

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 
	۰۳۴۸۰۱

	
	
	۲۵۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار). 
	۰۳۴۹۰۱

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت. 
	۰۳۵۰۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی. 
	۰۳۵۱۰۱

	
	
	۲۱,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۱

	
	
	۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۲

	
	
	۳۸,۲۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۳

	
	
	۳۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۱

	
	
	۴۴۳,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۲

	
	
	۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۳

	
	
	۱۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 
	۰۳۵۳۰۴

	
	
	۶۷,۳۰۰
	مترمکعب
	اختلاط دو یا چند نوع مصالح. 
	۰۳۵۴۰۱

	
	
	۱,۵۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، تسطیح و اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات.
	۰۳۵۵۰۱

	
	
	۸۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آن
	۰۳۵۶۰۱

	
	
	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
	کیلومتر-ماه
	ترمیم و تسطیح راه‌های انحرافی. 
	۰۳۵۷۰۱
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[bookmark: _Toc192499357]فصل‌ چهارم‌.عملیات‌ بنایی‌ با سنگ‌
مقدمه‌

 1.درقیمت‌های‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینة‌ تهیة‌ تمام‌ مصالح‌، مانند سنگ‌، ماسه‌، سیمان‌،آب‌ وبارگیری‌ وحمل‌ تافاصله‌ 1 کیلومتر (به‌استثنای‌ حمل‌ سیمان‌) ازمرکزثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ وباراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌، ولی‌ در مورد سیمان‌، هزینة‌ حمل‌ از محل‌ تهیه‌ تا 30 کیلومتر منظور شده‌ است‌.هرگاه‌ فاصلة‌ حمل‌ مصالح‌ یاد شده‌ از 1 کیلومتر تجاوز کند، هزینة‌ حمل‌ اضافی‌ بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های فصل حمل و نقل، برای‌ هر یک‌ از اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌، به‌ازای‌ متر مکعب‌ کیلومتر تعیین می‌شود. هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر سیمان نیز‌ از محل‌ تهیه‌ تا مرکز ثقل‌ کارگاه‌، بر اساس‌ ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌، محاسبه‌ می‌شود.
2. ردیف‌های‌ نماسازی‌ و اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ دیوارهای‌ سنگی‌، تنها به‌سطحی‌ از دیوار تعلق‌ می‌گیرد که‌ به‌صورت‌ نما چیده‌ شده‌باشد.
3. در عملیات‌ بنایی‌ سنگی‌ نمادار، حجم‌ بنایی‌ سنگی‌، با محسوب‌ نمودن‌ سنگ های‌ نما، از ردیف‌های‌ مربوط‌ محاسبه می‌شود و ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ سنگی‌ نیز، بر حسب‌ مورد، جداگانه‌ اعمال می‌شود.
4.بهای‌ ردیف‌های‌ 040501 و 040502، به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به‌سنگ‌ سرتراش‌ و نیم‌تراش‌ است‌ که‌ در تمام‌ حجم‌ بنایی‌ انجام‌ شود. به‌ قیمت‌های‌ ردیف‌های‌ یاد شده‌، اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ تعلق نمی گیرد.
5-1.در محاسبة‌ هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر آب‌ برای‌ هر نوع‌ عملیات‌ بنایی‌ وآب‌پاشی های‌ بعدی‌، حجم‌ آب‌ مصرفی‌، معادل‌ 100 لیتر برای‌ هر 1 متر مکعب‌ عملیات‌ بنایی‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
5-2. در محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر آب برای مصرف در ردیف 040801 معادل 50 لیتر در هر مترمکعب فیلتر در نظر گرفته شود.
6. اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 040601، شامل‌ بهای‌ چوب‌بست‌ پل‌های قوسی‌ با دهانة‌ 10 متر و کمتر نیز می‌باشد.
7. با استفاده از‌ ردیف‌ 040601، ردیف‌ 040602 موضوعیت پیدا نمی کند.
8. در ردیف‌ 040602، هزینة‌ تراش‌ نمای‌ سنگ‌ به‌صورت‌ منحنی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌.
9.بهای‌ ردیف‌ 040701، بر حسب‌ سطح‌ مقطع‌ یک‌ وجه‌ درز محاسبه‌ می‌شود.
 10.نسبت‌های‌ داده‌ شده‌ در ملات‌ها برای‌ اختلاط‌ ماسه‌ و سیمان‌ یا آهک‌ نسبت‌ حجمی‌ است‌.برای‌ مثال‌ ملات‌ 6:1 یعنی‌ یک‌ واحد حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 6 واحد حجم‌ ماسه‌، در ضمن‌ نسبت‌های‌ یاد شده‌ به‌صورت‌ کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌ ملات‌ در جدول‌ مربوط‌، در کلیات‌ این‌ فهرست‌ آمده‌ است‌.
11. درصورتی که برای سنگ ریزی و خشکه چینی با سنگ لاشه از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بری ترانشه واقع در مسیر استفاده شود، بهای ردیف‌های 040102 و 040104، با اعمال ضریب 50/0 مورد عمل قرار می‌گیرد.
12. در صورتی که برای اجرای تور سنگ (گابیون) با سنگ لاشه، از سنگ لاشه حاصل از کوه بری واقع در مسیر استفاده شود بهای ردیف 040106، با اعمال ضریب 9/0 مورد عمل قرار می گیرد.
13. ردیف‌های 040103 و 040104 هر نوع خشکه‌چینی نظیر بلوکاژ را شامل می‌شود.
14. اضافه بهای ردیف شماره 040401 به ردیف شماره 040107 تعلق نمی‌گیرد.
15. چنانچه عملیات خشکه‌چینی موضوع ردیف‌های شماره 040103 و 040104 و عملیات اجرای فیلتر موضوع ردیف شماره 040801 پایین‌تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود، و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد، با دستور کار مهندس مشاور و تنظیم صورتجلسه مربوط، اضافه بهای ردیف شماره 040604 با ضریب 5/0 منظور می‌گردد.
16. اضافه بهای موضوع ردیف 040603، برای حجم بنایی واقع در ارتفاع 5 تا 10 متر یک بار و برای حجم بنایی واقع در 10 تا 15 متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر تعلق می گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۴,۱۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با سنگ لاشه.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۲,۵۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی با قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۴,۶۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی با سنگ لاشه.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۱۰,۴۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم درمترمکعب) و قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۱۳,۱۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم درمترمکعب) و سنگ لاشه.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۶,۲۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوشش خشکه‌چینی ریپ رپ.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۴۹۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به‌ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در ۱ مترمکعب تور سنگ.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۱۱,۸۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۱۰,۴۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۶.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۰,۸۶۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای سنگ لاشه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۶.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۲۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های خشکه چینی یا بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار در شیروانی‌ها.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۱,۱۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ لاشه موزاییکی.
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۲,۵۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۳,۸۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه، بابت نماسازی با سنگ سرتراش.
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۲۳,۰۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی باسنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۲۴,۴۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۱,۸۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی در طاق پلهای قوسی شکل.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود.
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۱,۶۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای هرنوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود.
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۱,۳۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌بناییهای سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ درحین اجرای عملیات، الزامی باشد.
	۰۴۰۶۰۴

	
	
	۲,۳۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای کارهای بنایی باسنگ، برای هر نوع ابنیه فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هریک از آنها برابر یا کمتر از ۶ مترمکعب باشد.
	۰۴۰۶۰۵

	
	
	۲,۳۹۶,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به‌ردیف‌های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بری ترانشه های واقع در مسیر استفاده شود.
	۰۴۰۶۰۶

	
	
	۱,۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به‌هر شکل.
	۰۴۰۷۰۱

	
	
	۲,۹۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وحمل مصالح قشرفیلتر دانه‌بندی شده برای مصرف در ترانشه زهکشها و یا زیر پوشش کانالها و ابنیه فنی هیدرولیکی.
	۰۴۰۸۰۱


	فصل‌ چهارم‌.عملیات‌ بنایی‌ با سنگ‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404

	 



		

	



	31
		

	





[bookmark: _Toc192499358]فصل‌ پنجم‌.اندود و بندکشی‌
مقدمه‌

1. برای‌ زخمی‌ کردن‌ سطوح‌ (غیر از سطوح‌ بتنی‌ و بتن‌ مسلح‌) به‌منظور اندودکاری‌ روی‌ آنها، وجه‌ اضافه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.
2. در بندکشی ها، سطح‌ نهایی‌ که‌ بندکشی‌ می‌شود، اندازه‌گیری‌ خواهد شد و سطح‌ سوراخهایی‌ که‌ هر کدام‌ از 1/0 متر مربع‌ کمتر باشد، از سطح‌ بندکشی‌ کسر نخواهد شد.
3. در بندکشی ها، تمیز کردن‌ سطح‌ زیر کار و درآوردن‌ ملات‌ اضافی‌ و همچنین‌ آب‌پاشی‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینة‌ اضافه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.
4. مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌، متوسط‌ تراز زمین‌ طبیعی‌ پای‌ کار در نظر گرفته‌ می‌شود.
5. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینة‌ تهیه‌ و حمل‌ مصالح‌ به‌هر فاصله‌ تا محل‌ مصرف‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است.
6. نسبت‌های‌ داده‌ شده‌ در ملات‌ها برای‌ اختلاط‌ ماسه‌ و سیمان‌ نسبت‌ حجمی‌ است‌.برای‌ مثال‌ ملات‌ 3:1 یعنی‌ یک‌ واحد حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 3 واحد حجم‌ ماسه‌، در ضمن‌ نسبت‌های‌ یاد شده‌ به‌صورت‌ کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌ ملات‌ در جدول‌ مربوط‌، در کلیات‌ این‌ فهرست‌ آمده‌ است‌.
7. اضافه بهای موضوع ردیف 050301، برای ارتفاع از 5 تا 10 متر یکبار، 10 تا 15 متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر تعلق می گیرد.
	فصل‌ پنجم‌.اندود و بندکشی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به‌ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به‌ضخامت حدود ۲ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به‌ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۲,۰۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به‌ضخامت حدود ۵ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۶۷۹,۵۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی باسنگ لاشه موزاییک با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۴۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش با ملات ماسه سیمان ۱:۳ در سطوح افقی، قایم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۳۵۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۵ متر.
	۰۵۰۳۰۱


	[bookmark: _Toc161062772]فصل‌ پنجم‌.اندود و بندکشی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404
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[bookmark: _Toc192499359]فصل‌ ششم‌.قالب‌بندی‌
مقدمه‌

 1.قالب‌های‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، قالب‌ چوبی‌ ساخته‌ شده‌ از تختة‌ نراد خارجی‌ یا قالب‌ فلزی‌ و یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.
 2.منظور از تختة‌ نراد خارجی‌، چوبهای‌ روسی‌ یا مشابه‌ آن‌ است‌.چوب‌ کاج‌ وارداتی‌ معروف‌ به‌چوب‌ روسی‌، اعم‌ از اینکه‌ محصول‌ کشور روسیه‌ یا سایر کشورهایی‌ باشد که‌ چوب‌ کاج‌ آنها شبیه‌ چوب‌ روسی‌ است‌، تختة‌ نراد خارجی‌ نامیده‌ می‌شود.
 3.در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندی ها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ در تماس‌ با قالب‌ است‌، ملاک‌ محاسبه‌ خواهد بود.
 4.مبنای‌ محاسبة‌ ارتفاع‌ کار مشخص‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، به‌شرح‌ زیر است‌ :
 4ـ1.در مورد دیوارها، ارتفاع‌ متوسط‌ دیوار نسبت‌ به‌ رقوم‌ روی‌ پی‌ یا کف‌ بتنی‌ای‌ که‌ دیوار روی‌ آن‌ قرار می‌گیرد.
 4ـ2.در مورد پل‌هایی‌ که‌ از تیر و دال‌ و یا تیر و تیرچه‌ و دال‌ تشکیل‌ شده‌ باشند، متوسط‌ قرار گرفتن‌ پای‌ شمع های‌ قالب‌بندی‌ تا سطح‌ زیرین‌ تیر.
4ـ3.در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ پی‌ها و دیوارها، ارتفاع کل دیوار، مبنای محاسبات هزینه است. برای مثال چنانچه ارتفاع دیوار50/3 متر باشد، هزینه کل قالب‌بندی از ارتفاع صفر تا 50/3 متر از ردیف قالب‌بندی در ارتفاع بیش از 3 و تا 5 متر محاسبه می‌شود.
تبصره‌) چنانچه‌ طبق‌ دستور مهندس‌ مشاور، برای‌ تحکیم‌ بستر طبیعی‌ زمین‌ زیر چوب‌بست‌، عملیاتی‌ مانند ساختن‌ دیوارهای‌ بتنی‌ یا بنایی‌ و مانند آن‌ انجام‌ شود، بهای‌ عملیات‌ یاد شده‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ تعیین خواهد شد.بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌، مبنای‌ محاسبه‌ ارتفاع‌ قالب‌بندی‌، تراز روی‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ خواهد بود.
 5.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌ و داربست‌ و باز کردن‌ قالب‌ و اجرای‌ کامل‌ کار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
 6.منظور از چوب‌بست‌ و داربست‌ در این‌ فصل‌، مجموعه‌ای‌ از قطعات‌ فلزی‌ یا چوبی‌ یا مخلوطی‌ از آن‌ دو به‌صورت‌ افقی‌ یا قائم‌ و یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌، که‌ برای‌ نگهداری‌ قالب‌ و انتقال‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌ از قالب‌ به‌زمین‌، یا سایر تکیه‌گاه ها، به‌ کار برده‌ می‌شود.
 7.منظور از پشت‌بند در این‌ فصل‌، بسته‌ به‌نوع‌ قالب‌، به‌ترتیب‌ زیر است‌:
 7ـ1.در قالب‌ فلزی‌، پروفیل های‌ فلزی‌ افقی‌، قائم‌ یا مایل‌ و یا قوسی‌ است‌ که‌ از آنها برای‌ نگهداری‌ قالب‌ در مقابل‌ نیروهای‌ ناشی‌ از بتن‌ریزی‌، به‌ کار برده‌ می‌شود.پشت‌بند قالب‌ فلزی‌، می‌تواند از جنس‌ چوب‌ نیز باشد.
 7ـ2.در قالب‌ چوبی‌، قطعات‌ چهارتراش‌ افقی‌ یا قائم‌ است‌ که‌ از آنها برای‌ اتصال‌ قطعات‌ قالب‌ به‌ یکدیگر و تقویت‌ آنها، استفاده‌ می‌شود و می‌تواند به‌جای‌ چهارتراش‌، قطعات‌ فلزی‌ یا ترکیبی‌ از چوب‌ و فلز باشد.
 8.در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ دیوارها، هزینة‌ تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار، پیش‌بینی‌ شده‌است‌.
 9.منظور از فاصله‌ نگهدار در دیوارها، لوله‌ فلزی‌ یا پلاستیکی‌ و میله‌ دوسر رزوه‌ و واشر و مهره‌ است‌، که‌ برای‌ مقابله‌ با فشار بتن‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
 10.هزینه‌ رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌ و تمیز کردن‌ قالب‌ چوبی‌ یا فلزی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌است‌.
11.در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌، بهای‌ ماده‌ رهاساز (روغنی‌ و مانند آن‌) و سیم‌، میخ‌، پیچ‌ و مهرة‌ لازم‌ که‌ بسته‌ به‌ مورد، برای‌ قالب‌بندی‌ چوبی‌ یا فلزی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌.
 12.بهای‌ انجام‌ عملیات‌ لازم‌ برای‌ ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالبها، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌است‌.
 13.در محاسبة‌ سطح‌ قالب‌بندی‌، سطح‌ سوراخ‌ تا 5/0 متر مربع‌، از سطح‌ قالب‌بندی‌ کسر نمی‌شود.
 14.در پل‌ها، منظور از دهانه‌، فاصله‌ داخل‌ به‌ داخل‌ بین‌ دو پایة‌ هر دهانه‌، در ارتفاع‌ زیر تابلیه‌، در امتداد محور راه‌ یا کانال‌ است‌.
 15.بهای‌ قالب‌بندی‌ پل‌هایی‌ که‌ تابلیه‌ آنها از تیر، تیرچه‌ و دال‌ تشکیل‌ شده‌ باشد، بر حسب‌ مورد، برابر بهای‌ قالب‌ تابلیه‌ پل‌های متشکل‌ از تیر و دال‌ است‌.
 16.قیمت‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ دیوارهایی‌ است‌ که‌ متوسط‌ ارتفاع‌ آنها از روی‌ پی‌ یا کف‌ بتنی‌ای‌ که‌ دیوار روی‌ آن‌ قرار می‌گیرد، حداکثر 20 متر می‌باشد و همچنین‌ برای‌ دال‌هایی‌ کاربرد دارد که‌ متوسط‌ ارتفاع‌ شمعهای‌ قالب‌بندی‌ آنها، 20 متر تا سطح‌ زیرین‌ دال‌ باشد.در مورد پل‌های دارای‌ تابلیة‌ تیر و دال‌ و یا تیر و تیرچه‌ و دال‌، موقعی‌ قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ اعتبار دارد که‌ حداکثر متوسط‌ ارتفاع‌ پای‌ شمعها تا سطح‌ زیرین‌ تیرها، 20 متر باشد.
17.بهای‌ قالب‌بندی‌ دال‌ بین‌ تیرهای‌ پیش‌ ساختة‌ (بتنی‌ یا فلزی‌) پل‌ها در هر ارتفاع‌ و با هر دهانه‌، از ردیف‌ 060201، تعیین می‌شود.
18-1.با استفاده از ردیف‌ 060301، در ارتباط‌ با انواع‌ درزها در کارهای‌ بتنی‌، قالب‌بندی‌ دو وجه‌ درز که‌ مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند، موضوعیت پیدا نمی کند.
18-2. هزینه اجرای قالب بندی درزهای فاقد حجم در کارهای بتنی فقط برای یک وجه و یک سطح از ردیف‌های قالب بندی محاسبه می‌شود.
 19.تعبیة‌ درزهای‌ طولی‌ و عرضی‌ پوشش‌ بتنی‌ کانال‌ها، در بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ بتن‌ درجا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
 20.در مواردی‌ که‌ طبق‌ نقشه‌ یا دستور کار مهندس‌ مشاور قالب‌ در کار باقی‌ بماند، اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 060403، اعمال خواهد شد.
 21.هزینه‌ تخته‌کوبی‌ و چوب‌بست‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از ریزش‌ خاک‌ در پی‌ها (درصورت‌ نیاز و اجرا)، با دستور کار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ صورت‌ جلسة‌ اجرایی‌، بر حسب‌ سطحی‌ که‌ تخته‌کوبی‌ شده‌ است‌ (سطح‌ تماس‌ تخته‌ با دیوارة‌ پی‌)، طبق‌ ردیف‌ 060501، اعمال می‌شود.
22.نقشه‌های‌ اجرایی‌ قالبهای‌ فلزی‌ تیرهای‌ پیش‌ ساخته‌، باید توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
23. در صورتی‌ که دال سقف یا تیر در تراز بیش از 10 متر تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه شود.
مثال: چنانچه بتن‌ریزی دال سقف در تراز 4/18 مورد نظر باشد:
252/0= (03/0)×(10-4/18) 
بنابراین 2/25 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌شود.
24. در صورتی‌ که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر 10 متر سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به اتفاع 10 متری اضافه می‌شود. به این ترتیب که به مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 10 تا 11 متر، معادل سه درصد و برای مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 11 تا 12 متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به مساحت واقع در ارتفاع 19 تا 20 متری معادل سی درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.
	فصل‌ ششم‌.قالب‌بندی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404

	 


25. در بهای واحد ردیف 060601، هزینه تمام اقدامات از جمله تمیزکردن و روغن‌مالی قالب‌ها، پس از هربار استفاده منظور شده است. 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۹۸۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی پی‌ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا ۲ متر باشد.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۵,۲۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ و تا ۳ متر باشد.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۶,۵۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳ و تا ۵ متر باشد.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۷,۰۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵ و تا ۷ متر باشد.
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۷,۶۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷ و تا۱۰ متر باشد.
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۱,۶۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۴,۵۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۵,۹۴۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه بیش از ۵ و تا ۱۰ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۵,۶۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا ۱۵ مترمرکب از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر، ۳ متر باشد.
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۶,۶۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا ۱۵ متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از ۳ و تا ۵ متر باشد.
	۰۶۰۲۰۴

	
	
	۷,۵۹۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا ۱۵ متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از ۵ و تا ۷ متر باشد.
	۰۶۰۲۰۵

	
	
	۹,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دالها و تابلیه پلهای با دهانه تا ۱۵ متر مرکب از تیر و دال که ارتفاع از زیر تیر بیش از ۷ و تا ۱۰ متر باشد.
	۰۶۰۲۰۶

	
	
	۳۶۴,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی با تمام مصالح و وسایل لازم، بدون پرکردن آن برحسب حجم درز.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۹۸,۱۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۶۰۱۰۱ تا ۰۶۰۱۰۵، در صورتی که در دیوارها به‌جای بولت از صفحه نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۲,۳۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های قالب بندی، برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد.
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۲,۶۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های قالب بندی، هر گاه قالب الزاما در کار باقی بماند.
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۸۴۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های قالب بندی، هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۰۶۰۴۰۴

	
	
	۹۹۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های قالب بندی، هر گاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا۲۰ مترمربع باشد.
	۰۶۰۴۰۵

	
	
	۳,۳۸۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های قالب بندی، هر گاه باز کردن قالب میسرنبوده و خردکردن و شکستن آن برای خارج کردن از محل، ضروری باشد.
	۰۶۰۴۰۶

	
	
	۳,۴۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک درپی ها در هر عمق.
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۱,۰۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی هر نوع نیم لوله بتنی پیش‌ساخته (کانالت).
	۰۶۰۶۰۱


	[bookmark: _Toc161062773]فصل‌ ششم‌.قالب‌بندی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404

	 



		

	



	37
		

	





[bookmark: _Toc192499360]فصل‌ هفتم‌.کارهای‌فولادی‌ با میلگرد
مقدمه‌

 1.در مورد ردیف‌هایی‌ که‌ تعیین بهای‌ واحد آنها بر اساس‌ وزن‌ کار صورت‌ می‌گیرد، وزن‌ کار، طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌ و به ‌مأخذ جدول‌های‌ استاندارد مربوط‌ یا جدو‌لهای‌ کارخانة‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور خواهد شد.
 2.هزینه‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود و مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ هیچ‌گونه‌ اضافه‌بها یا اضافه‌ وزنی‌ محاسبه و اعمال نمی شود.
 3.بهای‌ خرک‌ها، سنجاقک‌ها و میلگردهای‌ نگه‌دارندة‌ مورد نیاز که‌ به ‌منظور حفظ‌ فاصلة‌ میلگردها (اعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی) مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، بر اساس‌ صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، محاسبه می شود‌.
 4.در صورتی‌که‌ میل‌ مهار از یک‌ سو جوش‌ و از سوی‌ دیگر پیچ‌ و مهره‌ای‌ باشد، بهای نصف‌ وزن‌ آنها از ردیف‌ 070501 و نصف‌ دیگر از ردیف‌ 070502 تعیین می‌شود.
5. ردیف‌های میلگرد آجدار در این فصل، از نوع AII وAIII است و با تغییر در نوع میلگرد، بها یا اضافه‌بهای دیگری تعلق نمی گیرد، مگر این که به صراحت به نوع دیگری اشاره شود.
6. در بهای واحد ردیف 070701، هزینه تهیه میلگرد با مقاومت بالای 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به همراه نورد سرد، پس کشیدن، جوش‌دادن، میلگردها و خم کردن مش‌های تهیه شده منظور شده است. هزینه تهیه و جاگذاری فاصله نگهدارنده‌ها نیز در بهای واحد لحاظ شده است.
7. هزینه آرماتوربندی متعلقات نیم‌لوله‌ها ازجمله کفشک، پایه و زین مطابق با ردیف‌های این فصل تعیین می‌شود.
	فصل‌ هفتم‌.کارهای‌فولادی‌ با میلگرد
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۷۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به‌قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۴۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به‌قطر۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۴۷۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به‌قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۳۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AII به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۳۵۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AII به‌قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگردآجدار از نوع AIII به‌قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۴

	
	
	۳۷۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به‌قطر۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۵

	
	
	۳۵۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به‌قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۶

	
	
	۴۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده، به‌انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۳۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار، به‌انضمام بریدن و کار گذاشتن، با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۷۰۳۰۱و ۰۷۰۳۰۲، چنانچه شبکه پیش جوش  (مش) ساخته شده، به‌صورت فرم داده شده اجرا شود.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد.
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۵۵۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با جوشکاری لازم به طور کامل.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۶۹۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با رزوه کردن به طور کامل.
	۰۷۰۵۰۲

	
	
	۶۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد، با مهره و کارگذاری در محل‌های لازم (قبل از بتن ریزی).
	۰۷۰۵۰۳

	
	
	۱۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و وسایل و اجرا ی بست به‌وسیله تپانچه.
	۰۷۰۵۰۴

	
	
	۲۸,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های میلگرد گذاری، در صورتی که وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۸۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، تا قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۷۰۶۰۲

	
	
	۵۹۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری شبکه میل‌گرد پیش‌جوش (مش)، برای استفاده در انواع نیم لوله‌های بتنی پیش‌ساخته (کانالت).
	۰۷۰۷۰۱
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[bookmark: _Toc192499361]فصل‌هشتم‌.کارهای‌ فولادی‌
مقدمه‌

1.در مورد ردیفهایی‌ که‌ تعیین بهای آنها بر اساس‌ وزن‌ کار صورت‌ می‌گیرد، وزن‌ کار طبق‌ وزن‌ تئوریک‌ و به‌مأخذ جدولهای‌ استاندارد مربوط‌ یا جدولهای‌ کارخانة‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور خواهد شد.
2.در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ برشکاری‌، سوراخکاری‌، جوشکاری‌، بستن‌ پیچ‌ و مهره‌، پرچکاری‌ و همچنین‌، سنگ‌زدن‌ و کارهای‌ مشابه‌، منظور شده‌ است‌.همچنین‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ به ‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، پیچ‌ و مهره‌، پرچ‌ و مانند آن‌، در قیمت‌های‌ واحد مربوط‌ منظور شده‌ است و هیچگونه اضافه بها یا اضافه وزن محاسبه نخواهد شد.
3.ردیفهایی‌ از این‌ فصل‌ که‌ اجرای‌ آنها نیاز به‌پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ دارد، هزینة‌ پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ آنها، جداگانه‌ از ردیف‌های‌ فصلهای‌ مربوط‌، تعیین می‌شود.
4.بهای‌ ردیف‌ 080101، شامل‌ تهیة‌ مصالح‌ و ساختن‌ تمام‌ قطعات‌ پل‌های فلزی‌ از ورق‌، تسمه‌، میلگرد و یا پروفیلهای‌ مختلف‌، با لوازم‌ اتصالی‌، افت‌، تمیز کردن‌ و هر نوع‌ عملیات‌ لازم‌ دیگر، می‌باشد.
5.برای‌ تهیه و نصب‌ دریچه‌ها و تجهیزات‌ فلزی‌ هیدرومکانیکی مانند دریچه‌های‌ رادیال‌، آمیل‌، آویو، آویس، یا دریچه‌های کشویی لغزشی بزرگ، کشویی غلتکی،‌ که‌ در این‌ فصل‌ برای‌ آنها شرح‌ ردیفی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌، به‌صورت‌ قیمت‌ ستاره‌دار، شرح‌ ردیف‌ و قیمت‌ تعیین‌ می‌شود.
6.هزینة‌ عملیات‌ خاکی‌ و کارهای‌ بنایی‌ مربوط‌ به‌ ردیف‌ 080404، از ردیف‌های‌ فصلهای‌ مربوط‌، تعیین می‌شود.
7.مصالح‌ ردیف‌ 080701، توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود.
8.بهای پیچ و مهره منظور شده در ردیف 080101 از نوع 9/10 و در بقیه ردیف‌ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فولاد نرم معمولی است.
	فصل‌هشتم‌.کارهای‌ فولادی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات پلهای فلزی، با یک دست رنگ ضدزنگ، به‌دهانه تا ۲۴ متر، در هر ارتفاع.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۶۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان، با نبشی، ناودانی، میلگرد و مانند آن‌ها.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۷۶۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه، با پروفیل‌های توخالی و لوله.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۷۸۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه، با پایه ها و اتصالات مربوط، برای کناره های راه و پلها، از نوع خارجی.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۷۸۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه، باپایه ها و اتصالات مربوط، برای کناره های راه و پلها، از نوع ساخت داخل کشور.
	۰۸۰۲۰۴

	
	
	۵۹۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه (فنس)، برای حفاظ اطراف کانالها، جاده ها، پلها و ابنیه فنی هیدرولیکی، با لوازم اتصال.
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۶۵۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنس)، به‌هرشکل و اندازه و نصب کامل آن.
	۰۸۰۲۰۶

	
	
	۵۶۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه تابلوها و علائم راه به‌هرشکل و اندازه، ساخت و نصب کامل آنها به‌غیر از صفحه تابلو و عملیات خاکی و بنائی.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۲۱,۷۴۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی ۲۵ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح اتومبیل روی پل.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۲۳,۶۸۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه ای فولادی دندانه دار خارجی با میزان جابجائی ۵۰ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیچ و مهره مربوط، در سطح اتومبیل روی پل.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۱,۱۸۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله های فولادی برای هدایت آب به‌هر قطر به‌طورکامل، با اتصالات و تکیه گاههای مربوط در الواسیون.
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله های فولادی جهت هدایت آب به‌هر قطر، مانند فلوم یا سیفون وغیره.
	۰۸۰۴۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوشهای چدنی برای تخلیه آبهای سطحی روی پلهاو موارد مشابه آن.
	۰۸۰۴۰۵

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه درپوشهای چدنی با قابهای مربوط و نصب آنها روی چاهکها، به‌انضمام تهیه و به‌کاربردن مصالح لازم برای تحکیم قابها.
	۰۸۰۴۰۶

	
	
	۴۱۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پلهای فلزی روی آبروها و کانالها از ناودانی، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای لازم، با جوشکاری و ساییدن.
	۰۸۰۴۰۷

	
	
	۵۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب کامل دریچه های ساده فلزی برای حوضچه های تقسیم وآبگیری به‌صورت کشویی دستی، دریچه های یکطرفه و یا دریچه‌های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۸۰۴۰۸

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و ساخت و نصب شبکه‌های آشغالگیر، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۸۰۴۰۹

	
	
	۶۳۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی به‌منظورتعبیه شکاف هدایت شبکه های آشغالگیر، دریچه‌های فرازبند و محافظت لبه‌های سازه های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۸۰۴۱۰

	
	
	۶۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم لازم.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۳۴۶,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و نصب تورسیمی (تور مرغی)، به‌منظور اجرای اندود سیمانی.
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	نصب لوله های موجدار فلزی گالوانیزه، به‌هر شکل و اندازه.
	۰۸۰۷۰۱
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مقدمه‌

1.در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، منظور از سیمان‌ به‌صورت‌ عام‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ است‌، مگر آنکه‌ به صراحت نوع‌ آن‌ تعیین‌ شود.
2.انتخاب‌ شن‌ و ماسه‌ به‌صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌ یا شکسته‌، برای‌ مصرف‌ در بتن‌، با توجه‌ به‌مشخصات‌ فنی‌ پیمان‌ خواهد بود.
3.در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینة‌ تهیة‌ مصالح‌ سنگی‌، بارگیری‌ و حمل‌ تا فاصلة‌ 1 کیلومتر از مرکز ثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، منظور شده‌ است‌.هر گاه‌ فاصلة‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از 1 کیلومتر تجاوز کند، بهای‌ حمل‌ مازاد، بر حسب‌ مورد، از فصل حمل و نقل‌ تعیین‌ می‌شود.
4.هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ سیمان‌ و آهک‌ تا فاصلة‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ و هزینة‌ حمل‌ مازاد بر30 کیلومتر، بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ از فصل‌ حمل‌ و نقل‌ تعیین می‌شود.
5.بهای‌ بارگیری‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ واحد این‌ فصل‌ تا فاصلة‌ 1 کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، منظور شده‌ است‌.هر گاه‌ فاصلة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر باشد، بهای‌ حمل‌ اضافی‌ بر مبنای‌ 500 لیتر برای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌، از فصل حمل و نقل، تعیین می‌شود.
6.هزینة‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌، ریختن‌ بتن‌ با هر وسیله و به‌اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ نمودن‌، هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌، ریخت‌ و پاش‌ بتن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌ها، در بهای‌ واحد ردیف‌ها منظور شده‌ است‌.
7.حجم‌ حفره‌های‌ تعبیه‌ شده‌ در بتن‌ که‌ حجم‌ هر یک‌ از آنها 05/0 متر مکعب‌ یا کمتر باشد، از حجم‌ بتن‌ریزی‌ کسرنخواهد شد.
8.در ردیف‌های‌ 090201 تا 090203، اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌پوشش‌ بتنی‌ (لاینینگ‌)، با دست‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.چنانچه‌ عملیات‌ مزبور با ماشین‌ مخصوص‌ لاینر انجام‌ شود، ردیف‌های‌ مربوط‌ باید به‌صورت‌ اقلام‌ ستاره‌دار، در برآورد پروژه‌ منظور شود.
9.اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 090301، به‌بتن‌ پوشش‌ کانال‌ها با دست‌ (لاینینگ‌) و بتن مگر (بتن نظافتی)، تعلق‌ نمی‌گیرد.
10.با استفاده از هر یک‌ از ردیف‌های‌ 090304 و 090305، اضافه‌بهای‌ بتن‌ریزی‌ از پی‌ به‌ بالا تعلق نمی گیرد.
11.اجرای‌ بتن‌ پوشش‌ کانال‌ها با دست‌ (لاینینگ‌)، شامل‌ شابلون‌گذاری‌، جااندازی‌، شمشه‌گیری‌، شیب‌بندی‌، ماله‌کشی‌ و تعبیه‌ درزهای‌ عرضی‌ و طولی‌ است‌.
12.چنانچه‌ استفاده‌ از افزودنیهای‌ بتن‌ و ماده‌ عمل‌ آورنده‌ (Curing Compound) ضروری‌ باشد، با توجه‌ به‌نوع‌ و مشخصات‌ مادة‌ مورد نیاز، بر اساس‌ دستورالعمل‌ تهیة‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار، شرح‌ ردیف‌ و بهای‌ واحد مربوط‌ تهیه‌ و جزو ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، منظور می‌شود.
13.حمل‌ بتن‌ با تراک‌ میکسر از محل‌ دستگاه‌ بتن‌ ساز تا محل‌ مصرف‌، بر حسب‌ حجم‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌، از فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
14.آهک‌ منظور شده‌ در ردیف‌های‌ اجرای‌ شفته‌، آهک‌ سفید معمولی‌ (هوایی‌) است‌.
 15.در ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌شفته‌ریزی‌، تمام‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌اجرای‌ کار در هر محل‌ و به‌هر شکل‌، منظور شده‌ است.
16.اضافه‌بهای‌ ردیف‌ 090603، به ردیف 090107 قابل اعمال نمی‌باشد.
17. اضافه‌بهای ردیف‌ 090310، فقط به‌ آن حجم از بتن تعلق می‌گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از 180 کیلوگرم در مترمکعب باشد و به بخش‌هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از 180 کیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق نمی‌گیرد. 
	فصل‌ نهم‌.بتن‌ درجا

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404

	 



		

	



	44
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۲۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۱۴,۲۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۱۶,۱۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۱۶,۹۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۱۷,۹۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۱۸,۷۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۶

	
	
	۱۹,۴۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۹۰۱۰۷

	
	
	۲۰,۹۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به‌هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۱۹,۵۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به‌هر ضخامت، با عرض کف از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۱۸,۶۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای پوشش کانالها با دست (لاینینگ)، به‌هر ضخامت ، با عرض کف بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۷۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر اجرا شود.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۱,۳۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به‌بالا در دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۲,۵۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به‌بالادر دیوارها و پایه پلها، برای حجمهای واقع در ارتفاع بیش از ۵ و تا ۱۰ متر.
	۰۹۰۳۰۳

	
	
	۱,۱۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیرتا ۵ متر باشد.
	۰۹۰۳۰۴

	
	
	۱,۸۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پلها (دال، تیر و تیرچه)، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۵ و تا ۱۰ متر باشد.
	۰۹۰۳۰۵

	
	
	۱,۵۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
	۰۹۰۳۰۶

	
	
	۲۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، برای پرداخت نهایی سطوح بتنی ابنیه فنی هیدرولیکی درمعرض جریان آب.
	۰۹۰۳۰۷

	
	
	۲,۲۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، جهت اجرای سازه های اندازه گیری جریان (پارشال فلوم و مدول).
	۰۹۰۳۰۸

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
	۰۹۰۳۰۹

	
	
	۱۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های بتن ریزی برای سختی ارتعاش بتن، در صورتی که میل‌گرد بکار رفته در بتن بیش از ۱۸۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد.
	۰۹۰۳۱۰

	
	
	۲۷۷,۰۰۰
	مترمربع
	زبرکردن و شیار انداختن سطح رویه‌های بتنی.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملاتها به‌جای سیمان نوع ۱.
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به‌جای سیمان نوع ۱.
	۰۹۰۶۰۲

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به‌عیاردرج شده در ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۰۹۰۶۰۳

	
	
	۲,۷۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ مترمکعب باشد.
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۲,۱۲۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از ۴ تا ۸ مترمکعب باشد.
	۰۹۰۷۰۲

	
	
	۴,۲۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته درمترمکعب شفته.
	۰۹۱۰۰۱

	
	
	۵,۴۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.
	۰۹۱۰۰۲

	
	
	۷,۲۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان (Soil-Cement)، با۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب شفته.
	۰۹۱۰۰۳

	
	
	۸,۳۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه ای (تونان)، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در مترمکعب شفته.
	۰۹۱۰۰۴

	
	
	۷۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۰۹۱۰۰۱ و ۰۹۱۰۰۲، به‌ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در مترمکعب شفته.
	۰۹۱۱۰۱
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مقدمه‌

 1.هزینة‌ تهیه‌ و نصب‌ میلگرد در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌ و بهای‌ آن‌ به‌طور جداگانه‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ ازفصل‌ کارهای‌ فولادی‌ با میلگرد، تعلق نمی گیرد.
 2.در قیمت‌ ردیف‌های‌ گروههای‌ 1 تا 4، هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ و آب‌ تا محل‌ ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساختة‌ بتنی‌ و باراندازی‌ در محل‌ ساخت‌، ساخت‌ قطعات‌ طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌، و همچنین‌ بارگیری‌ قطعات‌ پیش‌ساختة‌ بتنی‌ از محل‌ ساخت‌ و حمل‌ به‌محل‌ نصب‌، باراندازی‌ و نصب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه بندکشی جدول در ردیف‌های 100301 تا  100303 منظور شده است.
 3.در قیمت‌ ردیف‌های‌ گروههای‌ 5 تا 9، هزینة‌ تهیه‌ مصالح‌ سنگی‌، بارگیری‌ و حمل‌ تا فاصلة‌ 1 کیلومتر از مرکز ثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ ساخت‌ قطعات‌ و باراندازی‌ منظور شده‌ است‌.هر گاه‌ فاصلة‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ از 1 کیلومتر تجاوز کند، بهای‌ حمل‌ مازاد، بر حسب‌ مورداز فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
 4.در قیمت‌ ردیف‌های‌ گروههای‌ 5 تا 9، هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ آب‌ تا فاصلة‌ 1 کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ ساخت‌ قطعات‌ و باراندازی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هزینة‌ حمل‌ مازاد، بر مبنای‌ 500 لیتر برای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ ازفصل حمل و نقل‌ تعیین می‌شود.
 5.در قیمت‌های‌ ردیف‌های‌ گروههای‌ 5 تا 9، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ قطعات‌ مربوط‌، تا فاصلة‌ 1 کیلومتر منظور شده‌ است‌.هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌، محاسبه‌ خواهد شد.
 6.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ سیمان‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ از فصل‌ حمل‌ و نقل‌، تعیین می‌شود.
 7.هزینة‌ قالب‌بندی‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌.
 8.بهای‌ ردیف‌ 100401، شامل‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ کول‌ در هر عمق‌ و پر کردن‌ فضای‌ خالی‌ پشت‌ کول‌ها با بتن‌، سنگ‌ لاشه‌ یا قلوه‌ سنگ‌ به‌ضخامت‌ متوسط‌ تا 10 سانتی‌متر، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ است‌.
 9.در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ پر کردن‌ محل‌ اتصالات‌ با مصالح‌ مورد نیاز، منظور شده‌ است‌.
 10.در ردیف‌های‌ جدولهای‌ بتنی‌ پیش‌ ساخته‌، منظور از سطح‌ مقطع‌، سطح‌ مقطع‌ عمود بر مسیر است‌ و اندازه‌گیری برحسب حجم خود جدول و بدون ملات نصب می‌باشد.
 11.هزینة‌ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌.این‌ نوع‌ هزینه‌ها، جداگانه‌ از فصول‌ مربوط‌، تعیین می‌شود.
12.چنانچه‌ برای‌ نصب‌ لوله‌های‌ بتنی‌ یا کولهای‌ بتنی‌، نیاز به‌آبکشی‌ با تلمبة‌ موتوری‌ باشد، به بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ ضریب‌ 07/1 اعمال می‌شود. این‌ ضریب‌، به‌ قیمت‌های‌ نصب‌ لوله‌های‌ مربوط‌ به‌ زهکشی‌ زیرزمینی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.
13.سیمان‌ در نظر گرفته‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ نوع‌ 1 است‌ و هزینة‌ سیمان‌ اضافی‌ (نسبت‌ به‌عیار تعیین‌ شده‌ در ردیفها) و اضافه‌بهای‌ نوع‌ سیمان‌، بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ بتن‌ درجا تعیین‌ می‌شود.
 14.هزینة‌ افت‌ و شکستگی‌ احتمالی‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ و از این‌ بابت‌ هیچگونه‌ بهای اضافی‌ تعلق نمی گیرد.
 15.هزینة‌ تهیه‌ و نصب‌ ابنیة‌ فنی‌ هیدرولیکی‌ و سازه‌های‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌، به‌صورت‌ یک‌ پارچه‌ یا چند قطعة‌ مجزا، مانند حوضچه‌های‌ آبگیر، پارشال‌ فلوم‌ و سازه‌های‌ مشابه‌، با استفاده‌ از ردیف‌ 100701، تعیین می‌شود.
16. در بهای واحد ردیف 100703، هزینه‌های مربوط به تهیه و اجرای بتن و قالب‌بندی قطعات منظور شده است.
17. در بهای واحد ردیف 101001، هزینه اقداماتی از قبیل ویبره بدنه یا میز ویبره، عمل‌آوری با بخار آب، قراردادن در استخر آب و حمل به محل دپو در کارگاه منظور شده است. هزینه حمل آب (مورد نیاز ساخت و عمل‌آوری) تا یک کیلومتر در بهای واحد ردیف منظور شده است و مازاد بر آن از فصل حمل و نقل و منظور داشتن 1500 لیتر آب به ازای هر مترمکعب بتن کانالت، محاسبه می‌شود.
	فصل‌ دهم‌.بتن‌ پیش‌ساخته‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۱,۲۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب ، برای روی کانالها، چاهها و قناتها.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۲۷,۷۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گارد بلوک)، با بتن به‌عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۳۷,۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰۵/ ۰ متر مربع، با بتن به‌عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۳۲,۴۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ و تا ۰٫۱۰ مترمربع، با بتن به‌عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	۲۵,۰۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۱۰ متر مربع، با بتن به‌عیار۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۰۰۳۰۳

	
	
	۲۰,۷۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته درهر عمق، به‌منظورتحکیم قناتها، با بتن به‌عیار۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به‌انضمام پر کردن پشت کول.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۳۲,۰۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، به‌منظور حفاظت شیبها.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۳۷,۳۵۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته کانالها، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	۳۹,۷۶۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته ، با بتن به‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	۱۵,۱۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه های بتنی پیش ساخته با ملات ماسه سیمان ۱ به ‌۴ (طبقه ۲).
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	۳۷,۳۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای کفشک، پایه و زین نیم‌لوله‌های بتنی پیش‌ساخته (کانالت‌)، با عیار ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۷۰۳

	
	
	۱,۷۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۱۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۱

	
	
	۱,۸۵۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۱۵۰ میلی‌متر، با بتن به‌ عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۲

	
	
	۲,۲۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۲۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۳

	
	
	۲,۶۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۲۵۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۴

	
	
	۳,۲۷۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به‌ قطر داخلی ۳۰۰ میلی‌متر، با بتن به‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۵

	
	
	۳,۴۱۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۳۵۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۶

	
	
	۳,۹۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۴۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۷

	
	
	۴,۹۴۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۵۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۸

	
	
	۶,۳۶۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به ‌قطر داخلی ۶۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۸۰۹

	
	
	۵,۸۲۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۴۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۱

	
	
	۶,۵۲۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به‌ قطر داخلی ۴۵۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۲

	
	
	۷,۰۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۵۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۳

	
	
	۸,۰۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۶۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۸۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۴

	
	
	۹,۴۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۷۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۵

	
	
	۹,۴۹۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۸۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۶

	
	
	۱۰,۵۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۹۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۷

	
	
	۱۳,۳۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به‌ قطر داخلی ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۲۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۸

	
	
	۱۷,۱۵۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۱۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۴۰ میلی‌متر، با بتن به ‌عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۰۹

	
	
	۲۱,۱۹۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به ‌قطر داخلی ۱۴۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۵۰ میلی‌متر، با بتن به‌ عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۰۹۱۰

	
	
	۲۸,۴۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بتن و ساخت انواع نیم‌لوله بتنی پیش‌ساخته (کانالت)، به‌ عیار ۴۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۰۱۰۰۱
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[bookmark: _Toc192499364]فصل‌ یازدهم‌.کانال‌های‌ نیم‌ لوله‌ نیم‌ بیضی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌
مقدمه‌

1.تهیة‌ کانال‌های‌ نیم‌ لولة‌ نیم‌ بیضی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ و متعلقات‌ مربوط‌ در فصل‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.
2.بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ نصب‌ نیم‌ لوله‌های‌ با مقطع‌ نیم‌ بیضی‌ به‌ طول‌ 5 متر و به‌ شرح‌ تیپ‌های‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 11-1، محاسبه‌ شده‌ است‌.
3.بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، براساس‌ مقاومت‌ مجاز زمین‌ برای‌ 1 کیلوگرم‌ برسانتی‌مترمربع‌ وبیش‌تر، در نظر گرفته‌ شده‌است‌.چنانچه‌ مقاومت‌ مجاز زمین‌ از 5/0 تاکمتراز 1 کیلوگرم‌ بر سانتی‌متر مربع‌ باشد، در این‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ و نصب‌ زین‌، پایه‌ و کفشک‌ اضافی‌، پی‌کنی‌ و بتن‌ لاغر (به‌ عیار 150 کیلوگرم‌ سیمان‌ در متر مکعب‌) و ملات‌ مصرفی‌ اضافی‌، برحسب‌ مورد از ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ تعیین می‌شود.
4.در واحد بهای‌ عملیات‌ نصب‌ نیم‌ لوله‌، کارهای‌ مربوط‌ به‌ نقشه‌برداری‌ مسیر اجرای‌ عملیات‌، تسطیح‌ مسیر و پیاده‌ کردن‌ محل‌ پایه‌ها، پی‌کنی‌ در هر نوع‌ زمین‌ تا عمق‌ 50 سانتی‌متر، ریختن‌ خاک‌ حاصل‌ به‌ کنار پی‌، رگلاژ کف‌ پی‌، تهیه‌ وحمل‌ و اجرای‌ بتن‌ لاغر به‌ ضخامت‌ 10 سانتی‌متر، تهیه‌ و مصرف‌ ملات‌ مورد نیاز، ریختن‌ خاک‌ به‌ داخل‌ پی‌، حمل‌ خاکهای‌ اضافی‌ و همچنین‌ هزینة‌ تهیه‌ و ساخت‌، حمل‌ و کارگذاری‌ میلة‌ مهاری‌ بین‌ زین‌ و پایه‌ و نوار آب‌ بندی‌ تأمین‌ آب‌، و آب‌اندازی‌ به‌ منظور آزمایش‌ و کنترل‌ کیفیت‌ آب‌بندی‌ اتصالات‌، منظور شده‌است‌.
5.هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ و باراندازی‌ نیم‌ لولة‌ نیم‌بیضی‌ و متعلقات‌ مربوط‌ از محل‌ تحویل‌ تا فاصلة‌ 30 کیلومتر، در ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌است‌.در صورتی‌ که‌ فاصلة‌ حمل‌ از محل‌ تحویل‌ تا محل‌ نصب‌ از 30 کیلومتر تجاوز نماید، بهای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌، تعیین می‌شود.
6.در کلیه‌ ردیف‌های‌ نصب‌ نیم‌ لولة‌ نیم‌ بیضی‌ و متعلقات‌ آن‌، طول‌ کار عبارت‌ است‌ از طول‌ کل‌ مسیر نیم‌ لولة‌ نیم‌بیضی‌ گذاری‌ شده‌ با کسر طول‌ ابنیة‌ فنی‌ هیدرولیکی‌ در محور مسیر، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌.
7. درصد تقریبی‌ انجام‌ هر یک‌ از مراحل‌ نصب‌ نیم‌ لولة‌ نیم‌بیضی‌ بتنی‌ و متعلقات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 11-2 درج‌ شده‌ است‌ که‌ برای‌ محاسبة‌ صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
8. بهای عملیات‌ خاکی‌ عبور مسیر نیم‌ لوله‌ها در مقاطع‌ خاکبرداری‌ (Cut)، برحسب‌ مورد از ردیف‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌، تعیین می‌شود.
9.مشخصات‌ عمومی‌ که‌ برای‌ بتن‌ درجا در مقدمة‌ فصل‌ بتن‌ درجا پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، بر حسب‌ مورد عینا" برای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ نیز نافذ است‌.
10.هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ سیمان‌ مصرفی‌ ملات نصب، از محل‌ تحویل‌ تا فاصلة‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌است‌ و هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، برحسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌، محاسبه می‌شود.
11.هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ شن‌ و ماسه‌ از محل‌ تهیه‌ تا فاصلة‌ 1 کیلومتر و باراندازی‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌است‌.هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر، برحسب‌ مورداز فصل حمل و نقل‌، محاسبه‌ خواهدشد.

جدول‌ 11-1.انواع‌ مختلف‌ نیم‌ لوله‌های‌ نیم‌ بیضی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌
	ردیف‌
	تیپ‌ نیم‌ لوله
به‌ میلی‌متر
	نیم‌ قطر بزرگ‌ داخلی‌
به‌ میلی‌متر
	نیم‌ قطر کوچک‌ داخلی‌
به‌ میلی‌متر

	1
	70T-
	8/333
	5/133

	2
	100T-
	9/398
	5/159

	3
	150T-
	6/488
	4/195

	4
	230T-
	20/558
	3/262

	5
	315T-
	2/593
	1/338

	6
	450T-
	7/630
	1/454

	7
	600T-
	5/651
	3/586

	8
	800T-
	6/713
	6/713

	9
	1000T-
	8/797
	8/797


	

جدول‌ 11-2. درصد‌ مراحل‌ مختلف‌ نصب‌ کانال‌های‌ نیم‌لوله‌ نیم‌بیضی‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌ و متعلقات‌ مربوط‌
	شماره
ردیف
	شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به نصب
	درصد برای تیپ‌های مختلف

	
	
	70T-، 100T- و 150T-
	230T-، 315T- و 450T-
	600T-، 800T- و 1000T-

	1
	تمیزکردن‌ و تسطیح‌ مسیر، انجام‌کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌ و پیاده‌کردن‌ محل ‌پایه‌ها، پی‌کنی‌ محل ‌پایه‌ها، رگلاژ و ریختن ‌بتن لاغر کف‌ پی‌.
	20
	17
	16

	2
	بارگیری‌ و حمل ‌متعلقات‌ نیم‌لولة‌ نیم‌بیضی‌ به‌ فاصلة‌ تا 30 کیلومتر و ریسه‌کردن‌ آن‌ها در کنار مسیر.
	15
	14
	13

	3
	بارگیری‌ و حمل‌ کانال‌های‌ پیش‌ساخته‌ به ‌فاصلة‌ تا 30 کیلومتر و ریسه‌کردن‌ آن‌ها در کنار مسیر.
	17
	23
	32

	4
	نصب‌کفشک‌ها، پایة‌ نیم‌لوله‌، ملات‌ریزی‌ و نصب‌ زین‌.
	20
	17
	15

	5
	نصب‌ نیم‌لوله‌ و واشر آب‌بندی‌.
	20
	21
	17

	6
	آب‌اندازی‌ داخل‌ کانال‌ و کنترل‌ کیفیت‌ آب‌بندی‌اتصالات‌.
	4
	4
	4

	7
	تمیزکاری‌ مسیروپخش‌ و تسطیح‌ خاک‌های‌ اضافی‌.
	4
	4
	3

	جمع کل
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۲۶۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۷۰–T و پایه با ارتفاع تا۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و بیش‌تر.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۳,۴۲۵,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۰۰-T و پایه با ارتفاع تا۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۳,۵۳۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۵۰-T و پایه با ارتفاع تا۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۳,۹۲۳,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۲۳۰-T و پایه با ارتفاع تا ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۳,۹۵۱,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۳۱۵-T و پایه با ارتفاع تا ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۴,۷۷۹,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۴۵۰-T و پایه با ارتفاع تا ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۶

	
	
	۶,۵۹۷,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۶۰۰-T و پایه با ارتفاع تا۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۷

	
	
	۶,۹۴۲,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۸۰۰-T و پایه با ارتفاع تا ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز۱ کیلوگرم برسانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۸

	
	
	۷,۴۵۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۰۰۰-T و پایه با ارتفاع تا ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۱۰۹

	
	
	۳,۸۳۸,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۷۰-T و پایه با ارتفاع بیش از۱  متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم برسانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۹۳۰,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۰۰-T و پایه با ارتفاع بیش از۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۴,۰۵۷,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۵۰-T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۴,۵۰۵,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۲۳۰–T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۴

	
	
	۴,۷۴۵,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۳۱۵-T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۵

	
	
	۵,۴۹۰,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۴۵۰-T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۶

	
	
	۶,۰۰۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۶۰۰–T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و بیش تر.
	۱۱۰۲۰۷

	
	
	۷,۴۶۲,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم‌لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۸۰۰–T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بیش تر.
	۱۱۰۲۰۸

	
	
	۷,۷۲۳,۰۰۰
	مترطول
	نصب کانال نیم لوله نیم بیضی بتنی پیش ساخته تیپ ۱۰۰۰–T و پایه با ارتفاع بیش از ۱ متر، در زمین با مقاومت مجاز ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بیش تر.
	۱۱۰۲۰۹

	
	
	۱۱۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۱ تا ۱۱۰۱۰۳، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۳۵۸,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۴ تا ۱۱۰۱۰۶، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۶۲۸,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۷ تا ۱۱۰۱۰۹، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۳۴۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۲۰۱ تا ۱۱۰۲۰۳، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۳۴۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۲۰۴ تا ۱۱۰۲۰۶، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۸۸۱,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۲۰۷ تا ۱۱۰۲۰۹، چنانچه مقاومت مجاز زمین از ۰٫۵ تا کمتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع باشد.
	۱۱۰۳۰۶
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[bookmark: _Toc192499365]فصل‌ دوازدهم‌.زهکش‌ها و جمع‌کننده‌های‌ زیرزمینی‌
مقدمه‌

1.عملیات‌ لوله‌گذاری‌ زهکش‌ها و جمع‌کننده‌های‌ زیرزمینی‌، شامل‌ قسمت‌های‌ زیر است‌:
1ـ1.تمیزکردن‌ و تسطیح‌ مسیر ترانشة‌ زهکش‌ در حریم‌ مورد نیاز و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.حفر ترانشه‌ در هر نوع‌ زمین‌ (به‌استثنای‌ زمین‌های‌ لجنی‌)، با عمق‌ و عرض‌ ترانشة‌ مشخص‌ شده‌.
1ـ3.تخلیه‌ و استقرار کلاف‌ لوله‌های‌ خرطومی‌ بر روی‌ دستگاه‌ ترنچر و نصب‌ آن‌ در داخل‌ ترانشه‌ (برای‌ زهکشها تا قطر 200 میلی‌متر).
1ـ4.حفاظت‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌.
1ـ5.ریختن‌ و پخش‌ مصالح‌ فیلتر دانه‌بندی‌ شده‌ طبق‌ مشخصات‌، برای‌ زیر و اطراف‌ و روی‌ لوله‌ها (برای‌ زهکشها تا قطر 200 میلی‌متر).
 تبصره‌) در عملیات‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 120101، 120102 و 120104، حفر ترانشه‌، ریختن‌ مصالح‌ فیلتر و نصب‌ لوله‌ به‌ وسیلة‌ دستگاه‌ ترنچر انجام‌ می‌شود.در عملیات‌ موضوع‌ ردیف‌ 120103 و 120105 تا 120107، حفر ترانشه‌ توسط‌ ترنچر و بقیة‌ عملیات‌ به‌ طرق‌ مناسب‌ دیگر صورت‌ می‌گیرد.
1ـ6.خاکریزی‌ با خاکهای‌ حاصل‌ از عملیات‌ حفاری‌، در مرحلة‌ اول‌ تا ارتفاع‌ 30 سانتی‌متر روی‌ لوله‌ها، به‌ منظور جلوگیری‌ از جابه‌جا شدن‌ لوله‌های‌ زهکش‌ و خاکریزی‌ مجدد تا تراز مورد نظر و پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌.
1ـ7.آزمایش‌ و شستشو و رفع‌ گرفتگی‌ احتمالی‌ داخل‌ لوله‌ و سایر عملیات‌ مورد لزوم‌.
2.در بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینة‌ تهیة‌ مصالح‌، به‌استثنای‌ مصالح‌ فیلتر و لوله‌های‌ زهکش‌ منظور شده‌ است‌.هزینة‌ تهیة‌ مصالح‌ فیلتر، براساس‌ ردیف‌ 040801، از فصل‌ عملیات‌ بنایی‌ با سنگ‌ جداگانه‌ محاسبه‌ می‌شود.بهای‌ حمل‌ مصالح‌ فیلتر تا فاصلة‌ 1 کیلومتر در ردیف‌ یادشده‌، پیش‌بینی‌ شده‌ و مازاد بر 1 کیلومتر، بر حسب‌ مورد از فصل حمل و نقل‌، محاسبه‌ می‌شود.
3.هزینة‌ حمل‌ لوله‌های‌ زهکش‌ از محل‌ تحویل‌ (کارخانه‌ ساخت‌ یا انبار مرکزی‌ کارفرما) تا مرکز ثقل‌ کارگاه‌، تا فاصلة‌ 30 کیلومتر در بهای‌ ردیف‌های‌ نصب‌، شامل‌ بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ به‌ پای‌کار، منظور شده‌است‌.حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر از محل‌ تهیه‌، براساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ پانزدهم‌ (حمل‌ و نقل‌)، محاسبه‌ می‌شود.
4.تهیة‌ لوله‌های‌ زهکش‌ به‌استثنای‌ لوله‌های‌ پیش‌ساختة‌ بتنی‌، به‌ عهدة‌ کارفرما است‌.چنانچه‌ در نظر باشد تهیة‌ آنها به‌ پیمانکار محول‌ شود، باید شرح‌ اقلام‌ مربوط‌، طبق‌ ضوابط‌ اقلام‌ ستاره‌دار تهیه‌ و در انتهای‌ این‌ فصل‌، دربرآورد هزینة‌ اجرای‌ عملیات‌ منظور شود.
5.ملاک‌ عمق‌ ترانشه‌، اختلاف‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ با رقوم‌ متوسط‌ زمین‌، پس‌ از آماده‌ نمودن‌ و تمیزکردن‌ مسیر ترانشه‌ است‌.در ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ عملیات‌ در عمقهای‌ بیش‌ از 2 متر، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ سختی‌ کار در نظر گرفته‌ شده‌ و بهای مازاد بر آن تعلق نمی گیرد.
6.حفاری‌ کانال‌ مسیر زهکش‌های‌ زیرزمینی‌، توسط‌ ماشین‌آلات‌ مخصوص‌ (مانند ترنچر) و با جدار قائم‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.
 تبصره‌) چنانچه‌ بنا به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ اجرای‌ کار، استفاده‌ از سایر ماشین‌آلات‌ حفاری‌ کانال‌ مانندبیل‌ مکانیکی‌، مجاز شناخته‌ شود و به‌ دلایل‌ فنی‌ نظیرنوع‌ و کیفیت‌ خاک‌، امکان‌ حفر کانال‌ با جدار قائم‌ میسر نباشد، در این‌ صورت‌ نوع‌ ماشین‌آلات‌ و شیب‌ مناسب‌ جدار ترانشه‌، توسط‌ مهندس‌ مشاور تعیین‌ و پس‌ از تأیید کارفرما به‌ پیمانکار ابلاغ‌ می‌شود.
در صورتی‌ که‌ به‌ علت‌ محدودیتهای‌ اجرایی‌، امکان‌ حفر ترانشه‌ به‌ صورت‌ شیب‌دار میسر نباشد و بنا به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما، حفاظت‌ دیوارة‌ ترانشه‌ ضروری‌ باشد، بهای‌ این‌ عملیات‌، جداگانه‌ محاسبه می‌شود.
7.در صورتی‌ که‌ خاک‌ حاصل‌ از عملیات‌ حفاری‌، برای‌ خاکریزی‌ مجدد روی‌ لوله‌های‌ زهکش‌ مناسب‌ نباشد، با پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، از خاک‌ قرضه‌ استفاده‌ خواهد شد و بهای‌ آن‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌، محاسبه‌ می‌شود.هزینة‌ حمل‌ خاکهای‌ مازاد به‌ نقاط‌ تعیین‌ شده‌، از فصل حمل و نقل‌، محاسبه می شود.
8.بهای‌ تهیة‌ لوله‌های‌ بتنی‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ بتن‌ پیش‌ساخته‌، محاسبه‌ می‌شود.
9.هزینة‌ تهیة‌ ملات‌ و اجرای‌ بندکشی‌ اتصالات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ موضوع‌ ردیف‌های‌ 120301 تا 120304، در قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، منظور شده‌است‌.
10.اضافه‌بهای‌ ردیف‌های‌ 120404، 120405 و 120406، به‌ قسمتی‌ از طول‌ مسیر عملیات‌ حفر ترانشة‌ زهکش‌های‌ زیرزمینی‌ که‌ در زمین‌های‌ لجنی‌ قرار دارد و براساس‌ صورت‌ جلسة‌ اجرای‌ عملیات‌، که‌ با حضور نمایندگان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و پیمانکار تنظیم‌ می‌گردد، تعلق‌ می‌گیرد.
11.بهای‌ ردیف‌ 120501، برای‌ اضافه‌ حجم‌ عملیات‌ خاکی‌ قسمتهای‌ شیبدار کانال‌ها نسبت‌ به‌ قائم‌، به‌ ردیف‌های‌ 120104 تا 120111 و از 120301 تا 120305، تعیین می‌شود.
12.تهیه‌ لوله‌های‌ بتنی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌ و بهای‌ آن‌ جداگانه‌ از فصل‌ بتن‌ پیش‌ساخته‌ تعیین می‌شود.در صورت‌ استفاده‌ از لوله‌ بتنی‌ با قطر بیش‌ از 800 میلی‌متر برای‌ زهکشی‌های‌ جمع‌کننده‌، بهای‌ عملیات‌ مربوط‌ از ردیف‌های‌ متناظر فصل‌ بتن‌ پیش‌ ساخته‌ محاسبه‌ می‌شود.
	فصل‌ دوازدهم‌.زهکش‌ها و جمع‌کننده‌های‌ زیرزمینی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۵۷,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی (زهکشهای عمقی) با لوله خرطومی مشبک (Pipe Corrugated) یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا ۵۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با ترنچر.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۹۰۳,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض بیش از۵۰ و تا ۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با ترنچر.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض بیش از۵۰ و تا ۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر با ترنچر، در صورتی که لوله‌گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود.
	۱۲۰۱۰۳

	
	
	۹۷۰,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی (تنبوشه) تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با ترنچر.
	۱۲۰۱۰۴

	
	
	۷۹۵,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متربا ترنچر، در صورتی که لوله‌گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود.
	۱۲۰۱۰۵

	
	
	۸۵۰,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی مشبک یا مشابه تا قطر ۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر با ترنچر، در صورتی که لوله‌گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود.
	۱۲۰۱۰۶

	
	
	۸۰۶,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی مشبک یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، باترانشه به‌عرض تا۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر با ترنچر، در صورتی که لوله‌گذاری و ریختن مصالح فیلتر با وسایلی غیر از ترنچر انجام شود.
	۱۲۰۱۰۷

	
	
	۷۷۶,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا۶۰ سانتی‌متر و عمق تا۲ متر، با بیل مکانیکی.
	۱۲۰۱۰۸

	
	
	۷۷۶,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله پی.وی.سی یا مشابه تا قطر۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض تا ۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با بیل مکانیکی.
	۱۲۰۱۰۹

	
	
	۱,۱۴۱,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله آزبست سیمانی یا مشابه تا قطر ۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۸۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با بیل مکانیکی.
	۱۲۰۱۱۰

	
	
	۱,۱۳۶,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکشهای زیرزمینی با لوله بتنی یا سفالی یا مشابه تا قطر ۲۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۸۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر، با بیل مکانیکی.
	۱۲۰۱۱۱

	
	
	۲۰۰,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۱۰۱ تا ۱۲۰۱۰۷ ، چنانچه عمق ترانشه بیش از ۲ و تا ۳ متر باشد.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۱۴۹,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۱۰۸ تا۱۲۰۱۱۱، چنانچه عمق ترانشه بیش از ۲ مترباشد، برای عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۳,۱۹۶,۰۰۰
	مترطول
	نصب زهکشهای جمع کننده (Collector) با لوله بتنی غیرمسلح به‌قطر داخلی ۳۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۱ متر و عمق تا ۲ متر، با هر وسیله مکانیکی.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۴,۱۷۵,۰۰۰
	مترطول
	نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به‌قطر داخلی ۴۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۱٫۱۰ متر و عمق تا ۲ متر، با هر وسیله مکانیکی.
	۱۲۰۳۰۲

	
	
	۴,۸۰۸,۰۰۰
	مترطول
	نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی غیر مسلح به‌قطر داخلی ۵۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۱٫۲۰ متر و عمق تا ۲ متر، با هر وسیله مکانیکی.
	۱۲۰۳۰۳

	
	
	۵,۶۰۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح و غیر مسلح به‌قطر داخلی ۶۰۰ میلی‌متر، با ترانشه به‌عرض ۱٫۴۰ متر و عمق تا۲ متر، با هر وسیله مکانیکی.
	۱۲۰۳۰۴

	
	
	۶,۹۳۰,۰۰۰
	مترطول
	نصب زهکشهای جمع کننده با لوله بتنی مسلح به‌قطر داخلی ۸۰۰ میلی‌متر با ترانشه به‌عرض تا ۱٫۶ متر و عمق ۲ متر، با هر وسیله مکانیکی.
	۱۲۰۳۰۵

	
	
	۶۰۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۲۰۳۰۱، چنانچه عمق ترانشه بیش از ۲ متر باشد، برای عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۵۹۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۳۰۲ و ۱۲۰۳۰۳، چنانچه عمق ترانشه بیش از ۲ متر باشد، برای عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	۷۹۵,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۲۰۳۰۴ و ۱۲۰۳۰۵، چنانچه عمق ترانشه بیش از۲ متر باشد، برای عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.
	۱۲۰۴۰۳

	
	
	۱۱۷,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۱۰۱ تا ۱۲۰۱۰۷، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد.
	۱۲۰۴۰۴

	
	
	۱۲۵,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۱۰۸ تا۱۲۰۱۱۱، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد.
	۱۲۰۴۰۵

	
	
	۶۴۷,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۲۰۳۰۱ تا ۱۲۰۳۰۵ ، چنانچه عملیات در زمینهای لجنی صورت گیرد.
	۱۲۰۴۰۶

	
	
	۴۰۵,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری قسمتهای شیب دار ترانشه زهکشهای عمقی یا جمع کننده، اضافه بر مقاطع قائم درهر نوع زمین، به‌هرعمق و خاکریزی مجدد روی آن.
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	۴۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های لوله‌گذاری، برای آن قسمت عملیات که در زیر ترازآب زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری درحین انجام عملیات، برای خارج نمودن آب الزامی باشد.
	۱۲۰۶۰۱

	
	
	۲۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های لوله‌گذاری، هر گاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
	۱۲۰۶۰۲
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	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404
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[bookmark: _Toc192499366]فصل‌ سیزدهم‌.عایق‌کاری‌
مقدمه‌

 1.در عایق‌کاریهای‌ رطوبتی‌، مقدار همپوشانی‌ (Overlap)، باید به‌میزان‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌ها و مشخصات‌ فنی‌ بوده‌ و در هر صورت‌، این‌ مقدار نباید از 10 سانتی‌متر کمتر باشد.
 2.مبنای‌ اندازه‌گیری‌ سطح‌ ظاهری‌ عایق‌کاری‌ شده‌، طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها و صورت‌ جلسه‌ها است‌ و هزینة‌ همپوشانی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌.
3.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ انجام‌ کار در تمام‌ سطوح‌ اعم‌ از افقی‌، قائم‌، مورب‌، منحنی‌ و مانند آنهاست‌ و هیچ‌گونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ صعوبت‌، عمق‌، انحنا و مانند آنها، تعلق نمی گیرد‌.
 4.مقدار قیر مورد مصرف‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، برای‌ هر 1 متر مربع‌ عایق‌کاری‌ رطوبتی‌ به‌ترتیب‌، برابر است‌ با:
 4ـ1.اندود قیری‌، 5/1 کیلوگرم‌ قیر برای‌ سطوح‌ قائم‌ و 2 کیلوگرم‌، برای‌ سطوح‌ افقی‌.
 4ـ2.اندود با یک‌ لایه‌ گونی‌، 5/2 کیلوگرم‌ قیر برای‌ سطوح‌ قائم‌ و 5/3 کیلوگرم‌، برای‌ سطوح‌ افقی‌.
 4ـ3.اندود با دو لایه‌گونی‌، 5/3 کیلوگرم‌ قیر برای‌ سطوح‌ قائم‌ و 5 کیلوگرم‌، برای‌ سطوح‌ افقی‌.
	فصل‌ سیزدهم‌.عایق‌کاری‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری.
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه گونی.
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۲,۷۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو لایه گونی.
	۱۳۰۱۰۳
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[bookmark: _Toc192499367]فصل‌ چهاردهم‌.کارهای‌ متفرقه‌
مقدمه‌

1.در ردیف‌های‌ اجرای‌ رنگ‌ ضد زنگ‌، هزینة‌ برس‌ یا سمباده‌ زدن‌ به‌منظور آماده‌ سازی‌ سطوح‌ برای‌ رنگ‌آمیزی‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، چنانچه‌ سطوح‌ فلزی‌ به‌علت‌ زنگ‌ زدگی‌ با تشخیص‌ مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به‌زنگ‌ زدایی‌ داشته‌ باشد، بهای‌ آن‌ بر حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ زنگ‌ زدایی‌ تعیین خواهد شد.
2.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 140301 و 140302، بر حسب‌ وزن‌ کارهای‌ فلزی‌ زنگ‌زدایی‌ شده‌، محاسبه می‌شود.
3.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 140303 تا 140306، بر حسب‌ وزن‌ کارهای‌ فلزی‌ ضد زنگ‌ یا رنگ‌آمیزی‌ شده‌، محاسبه می‌شود.
4.نقشه‌ و مشخصات‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ مورد نیاز است‌، باید در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ منظور شود.هزینة‌ ساختمان‌های‌ یاد شده‌، با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد رستة‌ ساختمان‌ که‌ در زمان‌ تهیة‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار نافذ است‌، محاسبه‌ و به‌صورت‌ مقطوع‌ برآورد و در مقابل‌ ردیف‌ مربوط‌ درج‌ می‌گردد.
5.دستمزد چسباندن‌ نوارهای‌ واتراستاپ‌ پلاستیکی‌ (P.V.C) به‌یکدیگر و جوش‌ مورد نیاز واتراستاپ‌ لاستیکی‌، در قیمت‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.
6.تمام‌ مصالح‌ و وسایل‌ لازم‌ برای‌ نصب‌ واتراستاپ‌، به‌استثنای‌ میلگردهای‌ اضافی‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ 140701 و 140702، منظور شده‌ است‌.
7. لازم است مشخصات فنی اجرایی ساختمان‌های موضوع ردیف‌های شماره 140901 و 140902 نظیر: عملیات محوطه‌سازی، برق، سیستم تاسیسات سرمایش و گرمایش، تامین آب، گاز و غیره در شرایط فنی خصوصی پیمان درج شود.
	فصل‌ چهاردهم‌.کارهای‌ متفرقه‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۳۹۲,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از بتن ریزی، با وسایل و ابزار لازم.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درزهای بتنی با ماسه آسفالت، بر حسب حجم درز.
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۲۳۵,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درزهای عمیق بتنی با پلاستوفوم، بر حسب حجم درز.
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۳,۵۶۳,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و نصب نئوپرین خارجی برای تکیه گاه‌های آزاد.
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۳,۳۴۳,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای تکیه گاه‌های آزاد.
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۵,۷۷۰
	کیلوگرم
	سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی.
	۱۴۰۳۰۱

	
	
	۲۵,۸۰۰
	کیلوگرم
	زنگ زدایی سطوح فلزی به‌روش ماسه پاشی (سند بلاست).
	۱۴۰۳۰۲

	
	
	۱۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ ، روی سطوح فلزی.
	۱۴۰۳۰۳

	
	
	۲۴,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
	۱۴۰۳۰۴

	
	
	۲۲,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
	۱۴۰۳۰۵

	
	
	۴۷,۶۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضدزنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی، به‌ازای ۱۰۰ میکرون در هر دست رنگ.
	۱۴۰۳۰۶

	
	
	۲۷,۳۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۴۰۳۰۶، به‌ازای هر۱۰۰ میکرون افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی.
	۱۴۰۴۰۱

	
	
	۸,۹۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه ونصب نوار شبرنگ.
	۱۴۰۵۰۱

	
	
	۶,۴۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ.
	۱۴۰۵۰۲

	
	
	۱۲۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن)، به‌وزن حدود ۱۵۰ گرم در مترمربع، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون الزاما در کار باقی بماند.
	۱۴۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۴۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتر استاپ به‌عرض ۱۵ سانتی‌متر، از جنس پی.وی.سی.
	۱۴۰۷۰۱

	
	
	۱,۶۹۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه ونصب واتر استاپ به‌عرض ۱۵ سانتی‌متر، از جنس لاستیک.
	۱۴۰۷۰۲

	
	
	۲,۱۱۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی.
	۱۴۰۷۰۳

	
	
	۳۵,۱۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۴۰۷۰۱، برای هر۱ سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۴۰۸۰۱

	
	
	۲۴,۹۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۴۰۷۰۲، برای هر۱ سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۴۰۸۰۲

	
	
	
	مقطوع
	تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبانی، به‌منظور استفاده در دوران بهره برداری.
	۱۴۰۹۰۱

	
	
	
	مقطوع
	تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، به‌منظور استفاده در دوران بهره برداری.
	۱۴۰۹۰۲

	
	
	
	مترطول
	تهیه و جاگذاری نوار آب‌بند، قیر و کنف، در محل درز نیم‌لوله‌های پیش‌ساخته (کانالت).
	۱۴۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192499368]فصل‌ پانزدهم‌.حمل‌ و نقل‌
مقدمه‌

1. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول تعیین می شود. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلههای حداکثر، ملاک عمل است و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههای حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
فاصله‌های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبنای محاسبات بوده و صورت‌جلسه فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله‌های حمل) اضافه و یا کاهش بهایی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
تبصره 1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرستبها برای مقایسه براورد گزینهها مورد استفاده قرار میگیرد، حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد.  
تبصره 2: در پروژههایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهای حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای تعیین هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمیشود.
تبصره 3: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
2. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری، کانالکنی، گود برداری و پی کنی تامین میشود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه‌ای تعلق نمی گیرد.
3. هزینه حمل صرفا براساس فاصله‌های حمل ذکر شده در جدول محاسبه می‌شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف‌های حمل مندرج در هر یک از فصل‌های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
4. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله‌ای در جدول پیش‌بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی‌شود.
5. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، فاصله‌های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای محاسبات خواهد بود.
6. در ردیفهای با واحد تنکیلومتر، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ تعیین می‌شود.
7. برای ردیفهای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالکنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میشود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار میگیرد. 
8. بابت حمل در راههای ساخته نشده و یا شنی هزینه اضافه اعمال نمیشود.
9. در بهای واحد ردیفها، افت و ریز و صعوبتهای مترتب منظور شده و از این بابت هزینه اضافه اعمال نمی شود.
10.برای‌ آب‌ و مصالح‌ سنگی‌ بتن‌، بنایی‌، فیلتر و همچنین‌ لوله‌ و قطعات‌ پیش‌ساخته‌ بتنی‌، هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ تا 1 کیلومتر و باراندازی‌ در محل‌ مصرف‌، در ردیف‌های‌ سایر فصلهای‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌است‌.نحوة‌ محاسبه هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر، برای‌ آب‌، مصالح‌ سنگی‌ و همچنین‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌، بر حسب‌ مورد در مقدمه‌ فصلهای‌ مربوط‌ یا این‌ فصل‌، تعیین‌ شده‌است‌.

جدول فاصلههای حمل مصالح
	ردیف
	عملیات
	فاصله حمل
(کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	25

	2
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	25

	3
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	15

	4
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	10

	5
	فاصله حمل به دپو خاک نباتی
	
	--

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	
	15

	7
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب
	
	15

	8
	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
	
	--

	9
	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
	
	--

	10
	فاصله حمل ماسه بادی
	
	75

	11
	فاصله حمل مصالح زهکش
	
	--

	12
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	13
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	14
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر
	
	20

	15
	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	
	30

	16
	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	
	30

	17
	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	
	25

	18
	فاصله حمل مصالح فیلتر
	
	--

	19
	فاصله حمل انواع لولههای پلاستیکی
	
	--

	20
	فاصله حمل جدولهای بتنی پیش ساخته 
	
	--

	21
	فاصله حمل میلگرد
	
	450

	22
	فاصله حمل انواع آهن آلات
	
	450

	23
	فاصله حمل سیمان
	
	300

	24
	فاصله حمل متعلقات پیش ساخته بتنی
	
	--

	25
	فاصله حمل انواع لولههای پلاستیکی
	
	--

	26
	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرها و لولهها
	
	--

	27
	فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی
	
	50
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی­های معمولی
	۱۵۰۸۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	۱۵۰۸۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی­های معمولی
	۱۵۰۸۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی­های سنگی
	۱۵۰۸۰۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو خاک نباتی
	۱۵۰۸۰۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	۱۵۰۸۰۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از تخریب
	۱۵۰۸۰۷

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
	۱۵۰۸۰۸

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات
	۱۵۰۸۰۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه بادی
	۱۵۰۸۱۰

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح زهکش
	۱۵۰۸۱۱

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	۱۵۰۸۱۲

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	۱۵۰۸۱۳

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن با تراک میکسر
	۱۵۰۸۱۴

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	۱۵۰۸۱۵

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	۱۵۰۸۱۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	۱۵۰۸۱۷

	
	
	۱۵,۴۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های پلاستیکی بر حسب حجم فیزیکی لوله
	۱۵۰۸۱۸

	
	
	۱۶۰,۰۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست) 
	۱۵۰۸۱۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح فیلتر
	۱۵۰۸۲۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
	۱۵۰۸۲۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد
	۱۵۰۹۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل انواع آهن آلات
	۱۵۰۹۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل سیمان
	۱۵۰۹۰۳

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهک
	۱۵۰۹۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل بتن پارچه ای مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۵۰۹۰۵
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[bookmark: _Toc192499369]فصل‌ شانزدهم‌.کارهای‌ دستمزدی‌
مقدمه‌
	1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:

	1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل  بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره
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[bookmark: _Toc192499371]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
مقدمه‌
 1.مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به طور مرتب‌ به شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد.هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
 2.در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصلهای‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه مازاد برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها، تعلق نمی گیرد.
3.هنگام‌ تهیه‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل بدون اعمال ضریب 7/0‌ (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای،ضریب‌ بالاسری‌ وضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.
 4.مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
 5.نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
 6.در آخرین‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود.مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
	پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۲,۶۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه بنایی.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۵,۹۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۴,۳۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ بادبر.
	۴۱۰۴۰۴

	
	
	۱۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ سرتراش.
	۴۱۰۴۰۵

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ نیم تراش.
	۴۱۰۴۰۶

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۵۰۲

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۵۰۳

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۵۰۴

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ پاکتی.
	۴۱۰۵۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ فله.
	۴۱۰۵۰۶

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	دینامیت.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله.
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	انوع تیرآهن بال پهن.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۰۷۰۳

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۴۱۰۷۰۴

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپری.
	۴۱۰۷۰۵

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تسمه.
	۴۱۰۷۰۶

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سیاه.
	۴۱۰۷۰۷

	
	
	۳۸۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انوع سپرفلزی.
	۴۱۰۷۰۸

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۸۰۲
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[bookmark: _Toc192499372][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3.هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4.سود پیمانکار.
2ـ5.هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2.هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3.هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4.هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5.هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6.هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7.هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8.هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9.هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10.هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6.هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1.هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4.هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5.هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6.هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
توضیح‌1)هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.
2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.
3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.
4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.


فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192499374]پیوست 4. کارهای جدید


اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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