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1-1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ سد سازی که به ‌اختصار فهرست بهای‌ سد‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصلها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌‌ها و پیوستهای‌ فهرست‌ بها، به ‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار. 
	پیوست‌ 2) شرح اقلام هزینه‌های‌ بالاسری‌. 

	پیوست‌ 3) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌. 

	پیوست‌ 4) کارهای جدید.


1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر
2ـ1. شرح‌ ردیف‌‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اجرای انواع سدهای بتنی، خاکی و سازه‌های جانبی شامل سیستم‌های انحراف آب، سیستم‌های تخلیه کننده، انواع سرریزها، انواع گالریها، تونل‌های دسترسی و انتقال آب برای نیروگاه‌ها و آبیاری ‌را تحت پوشش‌ قرار می‌دهد. در این مجموعه، کارهای ساختمانی (ابنیه) نیروگاه سد پیش بینی نشده است و همچنین استفاده از این فهرست بها در طرحهای علاج‌بخشی سدها الزامی نیست. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود. 
2ـ2. در این‌ فهرست‌ بها، به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروهها یا زیر فصلهای‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. 
2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصلها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند. 
2-4. بهای‌ واحد ردیف‌‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند. 
2-5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد. 
2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود. 
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 2 درج‌ شده‌ است.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2ـ7ـ3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه‌، مطابق‌ پیوست‌ 3.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید. ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای به ‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهد بود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3 و4 ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود. 
4. در فصل‌های 12 الی 16 این رشته،  هزینه تجهیزات برقی  براساس فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی لحاظ شود. در فصل‌های یادشده صرفاً «هزینه راه اندازی تجهیزات برقی» در تجزیه بهای ردیف‌ها لحاظ شده است.
- تجهیزاتی که در این فهرست بها پیشبینی نشده باشد، برآورد کار براساس فهرست حاضر و فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب تهیه میشود.
5. با توجه به روش انتخاب شده از سوی دستگاه اجرایی برای تهیه دستگاههای کنترل و اندازه گیری (ابزار دقیق) و تجهیزات هیدرومکانیکال، باید تعهدات دستگاه اجرایی و پیمانکار در مورد نحوه خرید، حمل و تحویل آنها با توجه به نکات زیر در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شود. 
- در مواردی که تهیه و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و تهیه و نصب و قرائت تجهیزات ابزار دقیق همراه با کار ساختمانی در قالب یک پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود، فهرست بهای کارهای مربوط ضمیمه این فهرست بها می‌شود. 
- در صورتی که نصب تجهیزات یاد شده به پیمانکار یا پیمانکاران دیگری ارجاع شود، هزینه خدمات هماهنگی کارهای ساختمانی ونصب به صورت یک ردیف در فصل متفرقه پیش بینی می‌شود. چنانچه پیمانکار باید امکاناتی از تجهیز کارگاه را در اختیار پیمانکار یا پیمانکاران نصب تجهیزات قرار دهد، شرح آن در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی و هزینه مربوط در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه طی ردیف جداگانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. 
6. هزینه احداث ساختمانها، راهها و تاسیسات عمومی سد که برای دوره بهره برداری در نظر گرفته میشود، با استفاده از فهرست بهای پایه مربوط(راه و باند فرودگاه، ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ...) برآورد شده و به عنوان یک فهرست بهای جداگانه ضمیمه اسناد می‌شود. 
7. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند. 
8. به منظوراطلاع پیمانکار از مشخصات معدن مصالح و امکان ارائه پیشنهاد قیمت، مهندس مشاور باید موقعیت، وسعت وحجم مصالح هر معدن و مشخصات مصالح آن را در مشخصات فنی پیمان درج نماید. 
9. در مواردی که در عملیات در فضای باز بمنظورکنترل، انحراف و هدایت آبهای زیرزمینی یا سطحی (Care of Water)، تمهیداتی مانند احداث زهکش، خاکریز، دیوار آب بند، سپرکوبی، ایجاد Well Point پمپاژ یا تخلیه با جریان طبیعی لازم باشد، مهندس مشاور باید باتوجه به مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی و میزان احتمالی آب درمحل اجرای کار، طرح مورد نیاز برای کنترل و هدایت آب را تهیه و اقلام کارهای آن را در برآورد هزینه اجرای کار منظور نماید. هرگاه جمع آوری و هدایت آبهای زیرزمینی به روش پمپاژ پیش بینی شود، هزینه پمپاژ با استفاده از ردیف پیش بینی شده در فصل کارهای متفرقه علاوه بر ردیف‌‌های اضافه‌بهای پیش‌بینی شده در فصول دیگر برآورد می‌شود. 
10. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصلههای حمل ضمیه فصل حمل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول لحاظ می گردد.
11. کارفرما میتواند با درج مبلغ در ردیفهای پیشبینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایشهای زمان اجرا از جمله آزمایشهای مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار کند. با واگذاری انجام آزمایشهای یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتهای مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخهای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگههای آزمایشگاهی و گزارشهای طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.
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1.   مفاد کلیات، مقدمه فصلها و ردیف‌‌ها شامل شماره ردیف، شرح ردیف، واحد، بهای واحد، مقدار و جمع کل اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند. 
شرح ردیف‌‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات فنی کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌‌ها در صورتی منظور می گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
2. منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی منضم به پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه‌‌های اجرایی، دستورالعمل سازندگان و دستور کارهاست. 
3. بهای هر یک از ردیف‌‌های این فهرست، هزینه‌‌های زیر را نیز شامل می‌شود مگر آنکه عدم شمول هر مورد از آنها به طور مشخص تصریح شده باشد. 
- تامین نیروی انسانی 
- تامین ماشین آلات و ابزار 
- تهیه مصالح و تجهیزات با احتساب دورریز و افت، بارگیری، حمل به هر فاصله و باراندازی به دفعات لازم و هزینه‌‌های نگهداری. 
- آزمایش و راه اندازی تجهیزات و سیستم‌‌های تاسیساتی و نگهداری کارهای انجام شده تا زمان تحویل موقت. 
- تامین تجهیزات نقشه برداری و کنترل هندسی کار بوسیله اکیپ نقشه برداری پیمانکار. 
تبصره 1) هزینه حمل جداگانه تنها برای مواردی که به طور مشخص درمقدمه فصلها پیش بینی شده است اعمال می‌شود. 
تبصره 2) هزینه حمل مصالح در داخل تونل وتا 500 متری خارج از آن در ردیف‌‌های مربوط منظور شده است، از این رو، محاسبه مسافت حمل مازاد، برای مصالحی که مشمول هزینه حمل جداگانه هستند، از 500 متری بعداز خروج از دهانه‌ای از تونل که عملیات اجرایی از آن طرف انجام می‌شود محاسبه می‌شود. 
تبصره 3) در بهای واحد ردیف‌‌های تهیه سیمان و ردیف‌‌های تهیه، ساخت و نصب آهن آلات، هزینه اتلاف و دورریز منظور شده است.
 قیمتهای این فهرست بها، قیمتهای کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه‌بهایی بابت پراکندگی کار، سختی زمین، عمق، ارتفاع، شیب، تعبیه سوراخ، حجم کار، انجام دستی کار، بارگیری، حمل، باراندازی وجود آب و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جزآنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه‌بها تعیین شده است، تعلق نمی گیرد. 
4. مبالغ مربوط به ضریب‌های منطقه‌ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد. 
5. با نتیجه گیری از مقایسه فصلهای این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرستهای دیگر، یا مقایسه آن با قیمتهای روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در فهرست بهای منضم به قرارداد تعیین شده است، تعلق نمی گیرد. 
6. 
7. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح، لوازم، دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور برسد. 
8. اندازه گیری کارها، براساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌‌های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسه‌ها، صورت می‌گیرد. درمواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه گیری در این فهرست بها تعیین شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود. 
9. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
9-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
9-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
9-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
10. عملیاتی که تعیین بهای آنها بستگی به نوع زمین دارد، نوع زمین باید به شرح گفته شده در مقدمه فصل اول تعیین شود.
11. نوع و محل استقرار دستگاههای تولید مصالح سنگی و دستگاههای بتن ساز و تجهیزات حمل و ریختن بتن باید به تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. 
12. منظور از سنگ کوهی برای بتن ریزی و بتن پاشی، مصالح سنگی است که برای استخراج آنها به کار بردن مواد منفجره لازم است. 
13. 
14. منظور از فضاهای بسته یا زیرزمینی یا روبسته در این فهرست بها، تونلها، گالریها، چاه‌ها (شفت‌ها)، اطاق دریچه‌‌ها و شیرها و مانند اینها است که در زیر زمین می‌باشد
15. دراین فهرست بها هر جا که واژه تونل به کار رفته است، چاه‌ها(شفت‌ها) را نیز شامل می‌شود مگر آنکه برای چاه‌ها(شفت‌ها) شرایط جداگانه‌ای پیش بینی شده باشد. 
16. در بهای واحد ردیف‌‌های خاکبرداری وحفاری که برای آنها نیاز به استفاده از مواد منفجره می‌باشد هزینه‌های تهیه، بارگیری،  حمل و تخلیه مواد ناریه، چاشنی و لوازم مورد نیاز با رعایت ضوابط مربوط و انجام تشریفات لازم در نظر گرفته شده است. هزینه انجام کلیه تشریفات معمول حمل از قبیل نماینده مخصوص و اسکورت کامیون حمل مواد منفجره و نگهداری در انبارهای ویژه در نظر گرفته شده است. همچنین در این ردیف‌ها کلیه هزینه‌های ناشی از روش‌های چالزنی و انفجار برای رسیدن به خطوط و شیب‌های مشخص شده در نقشه‌ها و هزینه‌های رگلاژ و لق‌گیری منظور شده است. هزینه‌های مربوط به اضافه حفاری ناشی از روش‌‌های حفاری و انفجار و خطای نیروی انسانی و دستگاههای حفاری وغیره بیش از حدودی که طبق مشخصات و نقشه‌ها درج شده است، به عهده پیمانکار بوده و هیچگونه وجهی برای انجام عملیات و پرکردن محل اضافه‌حفاریها و احجام اضافه بر آنچه در نقشه‌ها و مشخصات ابلاغ شده پیش بینی شده است تعلق نمی گیرد. 
17. هزینه تامین آب و حمل آن به محل مصرف به هر فاصله در ردیف‌‌های این فهرست بها منظور شده است. هزینه حمل جداگانه آب تنها برای عملیات خاکی (فصل اول)، عملیات تزریق (ردیف‌‌های تزریق در فصل چهارم) و کارهای بتنی (فصل هفتم)، در صورتی که فاصله حمل بیشتر از 5 کیلومتر باشد، برای مسافت مازاد بر 5 کیلومتر با استفاده از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود. 
18. هزینه مربوط به کاهش بازدهی کار در محیط‌های مرطوب و آبدار، بجز مواردی که صراحتاً ذکر شده باشد، درقیمت‌های این فهرست بها منظور شده است. هزینه مربوط به حفاظت کارها در مقابل نفوذ آبهای سطحی ناشی از آب باران یا ذوب برف و خشک کردن محل اجرای کار ناشی از عوامل یاد شده، در قیمتها منظور شده است. 
19. در ردیف‌‌های این فهرست، ارزش قبل از استخراج مصالح پیش بینی شده است، در مواردی که برداشت مصالح مشمول اعمال هزینه ارزش قبل از استخراج باشد، هزینه آن به عهده پیمانکار می‌باشد. 
20. در ردیف‌های اجرای کارهای مربوط به فضای بسته در این فهرست بها در صورتی که فاصله محل اجرای عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی تعیین نشده باشد، این فاصله حداکثر 150 متر بوده و اضافه‌بها بابت انجام کار در فواصل بیشتر، از ردیف‌های مربوط اعمال می‌شود. 
21. جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌نماید.




جدول شماره 1 - مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات
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22. مبلغ ردیف‌های مربوط به حفاری مکانیزه (ردیف‌های حفاری با دستگاه حفار TBM، ردیف‌های مربوط به ساخت و نصب سگمنت‌ها و سایر ردیف‌های مرتبط) در صورت کارکردهای موقت با اعمال ضریب  به شرح زیر اعمال می‌شود:


که در آن:
  برابر است با جمع کل طولی از تونل که حفاری شده است. 
 برابر است با طول کل تونل که باید حفاری و احداث شود و در خاتمه یا پایان موضوع پیمان در رابطه فوق  اعمال خواهد شد ولیکن چنانچه پیمان فسخ شود ضریب  بر اساس  جمع کل طولی از تونل که حفاری شده، محاسبه و اعمال می‌شود.
23. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
23-1. صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،
- ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
- متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.
23-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
23-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود..
24. این‌ فهرست‌ بها، بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403، محاسبه‌ شده‌ است‌.
	[bookmark: _Toc161070024]کلیات 
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[bookmark: _Toc195001996]فصل اول. عملیات خاکی و تخریب
مقدمه
. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح جدول شماره 1 است.
[bookmark: _Ref27908599]جدول شماره 1- تعاریف واژگان بکار رفته
	واژگان
	شرح

	زمین لجنی
	زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. 

	خاک نباتی
	خاک حاوی مواد آلی، ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن، خاک نباتی محسوب می‌شوند. این خاکها مناسب کشت بوده و برای تحمل بارهای وارده مناسب نیستند.

	شاخص مقاومت زمینشناسی (Geological Strength Index, GSI)
	شاخص مقاومت زمینشناسی، سیستمی از ردهبندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ناپیوستگیها طبق بند 3، مقدار آن تعیین میشود.

	زمین نوع I
	شامل انواع خاکها و آبرفتها میباشد.

	زمین نوع II
	به زمینهای سنگی با GSI<20 اطلاق میشود.

	زمین نوع III
	به زمینهای سنگی با 20≤GSI<30 اطلاق میشود.

	زمین نوع IV
	به زمینهای سنگی با 30≤GSI<40 اطلاق میشود.

	زمین نوع V
	به زمینهای سنگی با 40≤GSI<50 اطلاق میشود.

	زمین نوع VI
	به زمینهای سنگی با 50≤GSI<60 اطلاق میشود.

	زمین نوع VII
	به زمینهای سنگی با 60≤GSI اطلاق میشود.

	نقشه‌ چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی
	نقشهچونساختی است که مرزهای خاکی و سنگی با GSIهای متفاوت در آن پیاده شده است.

	پی
	پی به بخشی از سازه اطلاق می‌شود که بار را از سازه به زمین منتقل می‌کند و بعد از پی‌کنی، در همان محدوده، پی‌ریزی انجام شود.

	کانال کنی
	عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که برای انتقال آب، انواع لولههای تاسیساتی (از قبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابلها (از قبیل برق، فیبر نوری و ...) ، کنده میشود. 

	گود
	زمین کنده شده 4 طرف محصور با دیوارههای قایم، گود اطلاق میشود.




2. ‌ عملیات‌ این فصل، طبق‌ نقشه‌، مشخصات و دستورکارهای ابلاغی باید اجرا شود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشههای چونساخت محاسبه میشود. هیچگونه وجهی بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشههای ابلاغی، تعلق نمی گیرد. 
3. احجام هر یک از انواع زمین (نوع I تا VII) برای خاکبرداری و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه میشود:
 آ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیلهای عرضی اجرا شده و نقشههای ابلاغ شده تهیه میشود.
ب. نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره 2 ترسیم میشود.
[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\GSI.jpg]
[bookmark: _Ref28092108]شکل 1- نمودار تعیین GSI

[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\Picture4.png]
[bookmark: _Ref28503160]شکل 2- نحوه نمایش مقادیر GSI بر روی پروفیل عرضی (نمونه نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی)

پ) حجم عملیات (خاکبرداری یا گود برداری) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی و به روش منشوری (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میشود.




A1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 1 (m2)
A2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 2 (m2)
L: فاصله بین دو مقطع (m)
V: حجم (m3)	
به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 2 برای خاکبرداری در زمین با GSI بین 30 تا 40 برابر خواهد بود با : 



توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمینها ضرب میشود.
ت) گواهی انجام اجزای کار مطابق با 
جدول 2 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 3 تنظیم میشود. 
3-2. مراحل «آ» تا «ت»، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه شود. پیمانکار باید نقشههای چونساخت زمینشناسی مهندسی را به پیوست هر صورتوضعیت برای بررسی و تایید، به مهندس مشاور ارائه دهد. 
3-3. ملاک عمل در هریک از ردیفهای عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشینآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتهای مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 
4. در پی کنی جنس زمین تعیین نمیشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی بابت قالببندی و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم تعلق نمی گیرد. در پیسازی بدون انجام قالببندی، نیز وجه مازاد بر نقشههای ابلاغی تعلق نمیگیرد.
5. هزینه کندن و پروفیله کردن جوبهای موجود در پروفیلهای خاکبرداری به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهای خاکبرداری تعیین میشود. تمام هزینههای مربوط به رگلاژ و پروفیلهکردن سطوح عملیات (خاکبرداری  و گودبرداری) و شیب بندی کف کار در بهای ردیفها منظور شده است.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد قسمتهای‌ اضافی‌ با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده و هزینه‌ پیمانکار است‌. حجم ریزش برداریها براساس نقشههای چون ساخحت محلهای ریزش یافته تعیین میشود.





[bookmark: _Ref30600985]
جدول 2-  گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری و گودبرداری)
	گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......
	بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........

	
	تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....
	تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........
	شماره گواهی: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: .........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	--
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	 

	
	مهر و امضا
	 
	 
	 


[bookmark: _Ref30600993]
جدول 3- گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداری و گودبرداری)
	گواهی انجام کار عملیات (خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......

	
	تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......
	شماره گواهی انجام کار: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: ........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری (m3)

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	جمع

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تذکر
	این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
 
	





7. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پلهها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز (در مواردی که احتیاج به احداث پله دارد)، در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، تعیین و ملاک عمل قرار میگیرد.
8. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. بهای جداگانه بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمیگیرد.
9. محاسبه و اعمال آیتم پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری در محل‌های تعیین شده دپو شده، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است.
[bookmark: _Ref29025291]10. در مورد حمل‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به‌خارج‌ کارگاه‌ یا به ‌خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ازدیاد حجم‌ یا تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها منوط‌ به‌ تایید و ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خاک میباشد. 
در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازههای محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، از ردیف پیش بینی شده در این فصل استفاده میشود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب، هزینه ای تعلق نمیگیرد. برای خاکهای حاصل از خاکبرداری و کانال کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 4 هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار، نیز باید جدول شماره 4 بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه فاصلههای مندرج در جدول شماره 4 با فاصلههای مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای فاصلههای مندرج در جدول فصل حمل و نقل اعمال میشود.   
11. ردیف‌های‌ ماسه بادی، بر حسب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شوند.
12. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوة‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به منظور تحکیم‌ بسترها، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به به پیمانکار ابلاغ میشود. عملیات‌ اجرایی‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.
13. در محل‌هایی‌ که‌ برای‌ برداشت‌ ماسه‌ بادی‌، هزینه‌هایی‌ به عنوان‌ عوارض‌، ارزش‌ قبل‌ از استخراج‌ و مانند آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، بر حسب‌ مورد ردیف‌ ستاره‌دار برای آن منظور می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پیش‌بینی‌ این‌ اضافه‌بها، هیچگونه‌ هزینه ای‌ علاوه‌ بر ردیف‌های‌ یاد شده‌، تعلق نمیگیرد. 
14. احجام پی‌کنی پل‌ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف‌های مربوط پی‌کنی تعیین می‌شود در پی هایی که در داخل گودها ساخته میشود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میشود. هرگونه اضافه بهایی از بابت خاکبرداری و آماده سازی اطراف پل‌ها و آبروها و سایر مستحدثات تعلق نمیگیرد. هزینه جداگانه بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهها تعلق نمیگیرد.
هزینه گودبردای برابر ردیفهای خاکبرداری تعیین میشود.
15. برداشت‌ خاک‌های‌ نباتی‌ در حد تا 10 سانتی‌متر طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور و اضافه‌ بر آن‌ با دستورکار‌ کارفرما انجام‌ می‌شود.
16. ملاک تعیین بهای عمل در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است‌.
17.ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار تعلق میگیرد. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌)، بارگیری‌ و باراندازی‌ مجدد، هزینه ای تعلق نمیگیرد‌.
18.ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ نباتی‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ می‌شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 7 سانتی‌متر، تعیین‌ و اضافه‌ به‌پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌ اعمال‌ می‌شود. برای مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، در هیچ‌ موردی‌ هزینه ای تعلق‌ نمی‌گیرد. اگر خاک‌ نباتی‌ برداشت‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود. هیچگونه بهایی از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار موظف است آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور کند.
19.بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، منظور شده‌است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ آن‌ بر مبنای‌ 120 لیتر در متر مکعب‌ خاک‌ کوبیده‌ شده (خاک و یا مخلوط خاک و ماسه)‌، از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل تعیین‌ می‌شود. بهای‌ حمل‌ آب‌ مصرفی‌ برای‌ خاکریزی‌ سنگی‌ بر مبنای‌ 30 لیتر، برای‌ ماسه‌ بادی‌ مرطوب‌ بر مبنای‌ 200 لیتر، و برای‌ ماسه‌ بادی‌ خشک‌ بر مبنای‌ 400 لیتر در متر مکعب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. برای‌ کوبیدن‌ بستر خاکریزها برای‌ هر مترمربع‌ معادل 15 درصد مترمکعب‌ محاسبه‌ و حمل‌ آب‌ بر آن‌ اساس‌ تعیین‌ می‌شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین‌های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی‌باشد، هزینه حمل آب تعلق نمی گیرد. 
20.بهای‌ ردیف ترمیم و تسطیح راههای انحرافی، برای‌ دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ گواهی انجام کار‌ تعلق میگیرد.

جدول 4- صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری
	صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:

	تاریخ پیمان: 

	تاریخ انجام کار:

	تاریخ صورتجلسه:


	مقادیر کمی
	
شماره
بازه
	کیلومتر 
شروع
	کیلومتر پایان
	حجم بر اساس نقشه ابلاغی (m3)
	حجم کارشده
	دلایل عدم استفاده درخاکریزی یا سنگریزی

	
	
	
	
	
	حمل به محل مصرف
	حمل به محل دپو
	

	
	
	
	
	
	حجم مصرفی (m3)
	موقعیت مصرف
	حجم دپو (m3)
	محل دپو 
	

	
	


	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
	




21. ردیف‌‌های تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه‌ای یا مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ، شامل عملیات کندن زمین در فضای باز، شکستن و جدا کردن دانه‌های درشت، سرند کردن و تنطیم دانه بندی، توده کردن مواد حاصله در کنار محل کنده شده یا فاصله مناسبی از آن، اختلاط، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متر، باراندازی، پخش، تنظیم دانه بندی، تسطیح، رطوبت زنی و متراکم کردن آن طبق مشخصات فنی است، اگر فاصله حمل از 500 متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف‌‌های پیش بینی شده برای حمل در این فصل تعیین می‌شود. در ردیف‌‌های یاد شده هزینه خاکریزی خاک جایگزین به واسطه کوبیدن بستر درنظر گرفته شده است. بهای ردیف‌های بارگیری، حمل و باراندازی برای ردیف‌های تهیه مصالح و اجرای پوسته، تنها یک‌بار تعلق میگیرد.
22. در بهای واحد ردیف‌‌های این فصل، صعوبت وکاهش بازده کار در ارتباط با نصب دستگاههای کنترل و اندازه گیری (ابزار دقیق) و هزینه‌های مربوط به حفاظت و نگهداری ابزار دقیق در زمان خاکریزی منظور شده است. 
23. ردیف‌‌هایی که به صورت تهیه مصالح و اجرای لایه‌‌های مختلف بدنه سد خاکی پیش بینی شده است، شامل حفر چاهک‌های کنترل مصالح معدن و برداشت خاک نامناسب رویه معدن قرضه به میزان 15 سانتی‌متر و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی و تسطیح خاک نامناسب رویه، استخراج مصالح و انباشت آن در محل معدن، رطوبت زنی یا رطوبت زدائی (برحسب مورد)، بارگیری و حمل تا فاصله 500 متر و باراندازی در محل مصرف، پخش، تسطیح، رطوبت زنی (برحسب مورد) و متراکم کردن طبق مشخصات فنی است. در مورد مصالحی که طبق مشخصات فنی باید دانه بندی، شکسته و شستشو شود، هزینه سرندکردن، اصلاح دانه بندی، شکستن و شستشو، انجام آزمایشهای لازم برای انطباق دانه بندی با مشخصات فنی، بارگیری و باراندازی مجدد نیز در ردیف‌‌های مربوط منظور شده است. اگر فاصله حمل مصالح از محل استخراج تا محل مصرف بیشتر از 500 متر شود، هزینه حمل مازاد طبق ردیف‌‌های فصل حمل و نقل تعلق میگیرد. 
24. در ردیف‌‌های این فصل هزینه‌های مربوط به بازگرداندن مصالح دورریز به معدن یا منبع قرضه و آرایش و ساماندهی محل منبع قرضه یا معدن پس از اتمام کار مطابق مشخصات فنی منظور شده است. 
25. در ردیف‌‌های این فصل، برای خاکها و مصالحی که از معدن (قرضه) تامین می‌شود، 15 سانتی‌متر رویه برداری درنظر گرفته شده است. در صورتی که دستورکار، ضخامت خاک نامناسب رویه معدن بیشتر از 15 سانتی‌متر ابلاغ شود، هزینه برداشت مازاد بر 15 سانتی‌متر، براساس ردیفهای مربوطه تعیین میشود.
26. مخلوط کردن دو یا چند نوع مصالح باید طبق دستور کار مهندس مشاور انجام شود و بهای ردیف‌‌های مربوط، براساس حجم محل مصرف (پس از کوبیدن) و پس از تائید انجام آن از سوی مهندس مشاور اعمال میشود.
27. ردیف حمل مصالح سنگی برای مسافت مازاد بر 500 متر تنها برای آن بخش از مصالح سنگی که از معدن سنگ یا محل‌های حفاری در زمین سنگی برداشت شده و تا محل مصرف، محل دپو یا تاسیسات تولید مصالح حمل می‌گردد، اعمال خواهد شد و در سایر موارد از جمله مصالح پوسته رودخانه‌ای بدنه سد، فیلتر و زهکش، رس و مصالح سنگی بتن (پس از تولید) و مصالح حاصل از حفاری در زمین‌های غیرسنگی، از ردیف حمل مصالح غیر سنگی، برای مسافت مازاد بر 500 متر، اعمال میگردد.
فرایند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد. 70 درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت تعلق میگیرد و 30 درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) تعلق میگیرد.

	فصل اول. عملیات خاکی و تخریب

	فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۲۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح رودخانه‌ای.
	۰۱۱۵۰۱

	
	
	۴۲۲,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف ۰۱۱۵۰۱ در صورتی که از مصالح حا صل از حفاری یا خاک‌برداری استفاده شود.
	۰۱۱۵۰۲

	
	
	۳,۴۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای پوسته از مصالح سنگی حاصل از معدن سنگ (ROCK FILL).
	۰۱۱۶۰۱

	
	
	۱,۷۱۶,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف ۰۱۱۶۰۱ در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری استفاده شود.
	۰۱۱۶۰۲

	
	
	۱,۸۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای پتوی نا تراوا شیب دار (Blanket  sloppy) در تماس با بستر سنگی سد.
	۰۱۱۷۰۱

	
	
	۲,۱۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای رس تماسی در تماس با بستر سنگی سد.
	۰۱۱۷۰۲

	
	
	۱,۵۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای هسته‌ رسی و بلانکت افقی سد.
	۰۱۱۷۰۳

	
	
	۱۵۵,۵۰۰
	مترمکعب
	کرت بندی و سایر تمهیدات لازم برای عمل آوری رس.
	۰۱۱۷۰۴

	
	
	۵۱,۶۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۱۷۰۱ تا ۰۱۱۷۰۳ در صورتی که برای کندن رس نیاز به استفاده از ریپر بولدوزر به قدرت بیش از ۲۵۰ اسب بخار باشد.
	۰۱۱۷۰۵

	
	
	۲,۵۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای صافی (فیلتر) ریز دانه از مصالح رودخانه‌ای، با حد اکثر اندازه دانه ۱۵ میلی‌متر.
	۰۱۱۸۰۱

	
	
	۲,۳۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای صافی (فیلتر) درشت دانه از مصالح رودخانه‌ای، با حد اکثر اندازه دانه ۲۵ میلی‌متر.
	۰۱۱۸۰۲

	
	
	۲,۲۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای ناحیه‌ انتقالی (Transition zone) (زهکش قائم) از مصالح رودخانه‌ای.
	۰۱۱۸۰۳

	
	
	۲,۰۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای فرش زهکش زیر پوسته سد (زهکش افقی) از مصالح رودخانه‌ای.
	۰۱۱۸۰۴

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به تهیه مصالح و اجرای صافی (فیلتر) در شرایطی که در مجاورت هسته آسفالتی به طور همزمان اجرا شود.
	۰۱۱۸۰۵

	
	
	۸۸۳,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف‌های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریز دانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر پوسته سد ‌در صورتی که از مصالح حاصل از حفاری یا خاکبرداری استفاده شود.
	۰۱۱۸۰۶

	
	
	۸۹۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه مصالح و اجرای صافیهای ریزدانه و درشت دانه، ناحیه انتقالی و یا فرش زهکش زیر پوسته سد‌ اگر مصالح از سنگ کوهی تهیه شود.
	۰۱۱۸۰۷

	
	
	۳,۰۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح از مخلوط رودخانه‌ای و اجرای پوسته زهکش زیر پوشش خشکه چین (RIP-RAP).
	۰۱۱۹۰۱

	
	
	۴,۰۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح از سنگ کوهی و اجرای پوسته زهکش زیر پوشش خشکه چین (RIP-RAP).
	۰۱۱۹۰۲

	
	
	۶,۲۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح از سنـگ کوهی و اجرای پوشش خشکه چین (RIP-RAP).
	۰۱۱۹۰۳

	
	
	۱,۴۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری و حمل خاک مناسب از فاصله ۵۰۰ متری، آب پاشی، ریختن و کوبیدن آن در پشت سازه‌های بتنی BACK FILL.
	۰۱۲۰۰۱

	
	
	۱۰۹,۰۰۰
	اصله
	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۲۴۰۱

	
	
	۹۴,۷۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر، به تناسب محاسبه می شود.).
	۰۱۲۶۰۱

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۰۲

	
	
	۱,۵۵۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۰۳

	
	
	۲,۴۸۱,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۰۴

	
	
	۲۹۲,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۲۶۰۴، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می‌شود).
	۰۱۲۶۰۵

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۱۱

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۱۲

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۱۳

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۶۱۴

	
	
	۱۶,۶۵۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان چنانچه بخشی از سازه تخریب شود
	۰۱۲۷۰۱

	
	
	۲۵,۲۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل‌گردها  چنانچه بخشی از سازه تخریب شود
	۰۱۲۷۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای هسته آسفالتی.
	۰۱۲۹۰۱

	
	
	۶,۶۸۰
	متر مربع
	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۱۴۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. 
	۰۱۴۲۰۱

	
	
	۸۲,۴۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۳۰۱

	
	
	۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. 
	۰۱۴۳۰۲

	
	
	۲۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۱

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۲

	
	
	۵۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۳

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۴

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۵

	
	
	۹۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۶

	
	
	۱,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۴۰۷

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۵۰۱

	
	
	۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌ها و ابعاد مختلف در هر نوع زمین و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۱۴۶۰۲

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 
	۰۱۴۸۰۱

	
	
	۲۵۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن) و تخلیه
	۰۱۴۹۰۱

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت. 
	۰۱۵۰۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی.
	۰۱۵۱۰۱

	
	
	۲۱,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۱۵۲۰۱

	
	
	۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۱۵۲۰۲

	
	
	۳۸,۲۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۱۵۲۰۳

	
	
	۲۷۷,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۱۵۳۰۱

	
	
	۳۵۴,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۱۵۳۰۲

	
	
	۴۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۱۵۳۰۳

	
	
	۱۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 
	۰۱۵۳۰۴

	
	
	۶۷,۳۰۰
	مترمکعب
	اختلاط دو یا چند نوع مصالح. 
	۰۱۵۴۰۱

	
	
	۱,۵۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، تسطیح و اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات در بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها
	۰۱۵۵۰۱

	
	
	۸۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آن
	۰۱۵۶۰۱

	
	
	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
	کیلومتر-ماه
	ترمیم و تسطیح راه‌های انحرافی. 
	۰۱۵۷۰۱
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[bookmark: _Toc195001997]فصل دوم. عملیات حفاری در فضای بسته
مقدمه 

1. منظور از حفاری در فضای بسته در ردیف‌‌های این فصل، کندن انواع زمین به هر روش اعم از دستی یا ماشینی به منظور ایجاد تونل، گالری، چاه (شفت) و اطاق شیر، مغار و مانند آنها در زیر زمین (فضای بسته)، به هر عمق به انضمام بارگیری مواد حاصله از حفاری و حمل آنها به خارج از فضای حفاری شده در فضای باز و تخلیه آنها و تسطیح دپو در فاصله 500 متری از نزدیکترین دهانه دسترسی به مقطع حفاری است. عملیات حفاری مربوط به ورودی و خروجی تونلها و گالریها که در فضای روباز(Open-Cut) انجام می‌شود جزء عملیات خاکی به شمار آمده و بهای آنها از فصل عملیات خاکی تعیین میشود. 
تبصره: فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی (عمق تونل) با توجه به روش اجرای مصوب پیمانکار که در آن مسیر حمل مصالح به خارج از تونل تعیین می‌شود باید به تایید مهندس مشاور برسد. 
2. در بهای واحد ردیف‌‌های حفاری تونل در هر نوع زمین و به هر مقطع هزینه سختی کار در تونلهای شیب دار درصورتیکه زاویه محور تونل نسبت به افق بیش از صفر تا 5 درجه رو به پایین یا رو به بالا باشد اعمال گردیده است و برای تونلهای با شیبهای بیشتر طبق ردیف‌‌های مربوط عمل خواهد شد. 
3. تعاریف
سطح مقطع حفاری: عبارتست از مساحت محاط در خط پروژه (A). 
زمین پایدار : زمین پایدار به زمینی اطلاق می‌شود که برای انجام عملیات حفاری در آن نیازی به نگهداری و پایدار سازی موقت نبوده و عملیات حفاری بدون وقفه کاری، ناشی از اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت، ادامه یابد. 
زمین نیمه پایدار : زمین نیمه پایدار به زمینی اطلاق می‌شود که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت با وقفه انجام شود. 
زمین ناپایدار : زمین ناپایدار به زمینی اطلاق می‌شود که پیشروی عملیات حفاری در آن بدون اجرای تمهیدات خاص از جمله اجرای عملیات پیش تزریق یا پیش مهاری یا تمهیدات ویژه دیگری از این قبیل عملی نباشد. 
تبصره 1: استفاده از ردیف اضافه‌بهای پیش بینی شده برای زمین‌های نیمه پایدار (ردیف 020801) منوط به انجام همزمان عملیات بتن‌پاشی، نصب شبکه فولادی، اجرای هر نوع میل مهاری و اجرای قاب نگه دارنده می‌باشد. درصورت انجام هر یک از عملیات فوق درصدی از بهای واحد این ردیف تعلق میگیرد که این درصد برای هر یک از عملیات فوق به شرح زیر آمده است. درصورت انجام ترکیبی از عملیات، مجموع درصدهای مربوط به آن عملیات ملاک محاسبه هزینه است.
· درصورت انجام عملیات بتن‌پاشی 25 درصد از ردیف 020801
·  درصورت انجام عملیات اجرای شبکه فولادی (وایرمش) 20 درصد از ردیف 020801
· درصورت انجام عملیات اجرای هر نوع میل مهاری 25 درصد از ردیف 020801
· درصورت انجام عملیات اجرای هر نوع قاب نگه دارنده 30 درصد از ردیف 020801
تبصره 2: چنانچه جبهه کاری در زمین نیمه پایدار به گونه‌ای باشد که در حد فاصل محلهای حفاری و تحکیم اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت تداخلی با عملیات حفاری تونل نداشته باشد، به این حجم از حفاریها اضافه‌بهایی بابت زمین نیمه پایدار تعلق نخواهد گرفت و زمین مذکور به عنوان زمین پایدار محسوب خواهد شد و اضافه‌بهای حفاری در زمین‌های نیمه پایدار تنها به آن حجم از حفاری‌ها تعلق خواهد گرفت که عملیات حفاری در آن به علت اجرای عملیات نگهداری و پایدار سازی موقت با وقفه انجام شود. 
خط پروژه(خط A): این خط در نقشه‌‌ها نشان دهنده مرزی است که در داخل آن نباید هیچگونه زایده‌ای بجز قطعاتی که جزئی از پوشش دایمی است، قرار گرفته باشد. 
خط B: این خط در نقشه‌‌ها نشان دهنده حدی است که جهت محاسبه و متره حفاری‌ها و پر کردن براساس مشخصات فنی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین فاصله بین خط پروژه و خط B عبارتست از مجموع مقدار اضافه حفاری که از جدول بند 4 بدست می‌آید به اضافه ضخامت تحکیمات مورد نیاز مطابق نقشه‌‌ها، مشخصات فنی و دستور کارها. 
4. حداکثر اضافه حفاری قابل اعمال طبق جدول زیر می‌باشد:
                                                                    (اعداد بر حسب سانتی‌متر)
	پایدار
	نیمه پایدار
	ناپایدار
	                                     نوع زمین
روش حفاری

	10
	15
	20
	چال و انفجار و چکشهای هیدرولیکی و بادی

	5
	10
	15
	کله گاوی



اضافه‌ حفاری‌های فوق‌الذکر در صورت تایید مهندس مشاور تا 10 سانتی‌متر از ردیف‌‌های حفاری و مازاد بر آن از ردیف‌‌های ریزش‌برداری تعلق میگیرد. هزینه‌‌های ناشی از اضافه حفاری بیش از مقادیر حداکثر تعیین شده در جدول فوق‌الذکر و پر کردن آن فضا با بتن یا مواد دیگر طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور به عهده پیمانکار است. 
5. بهای لقگیری سنگ و صاف کردن قسمتهای برآمده و رگلاژ در ردیف‌‌های حفاری پیش بینی شده است. 
6. هرگاه ضمن اجرای کار، ریزشی مازاد بر اضافه حفاری مجاز به وجود آید که ناشی از شرایط زمین باشد (Geological Break)، پیمانکار باید موضوع را بی درنگ به اطلاع مهندس مشاور برساند. مهندس مشاور پس از رسیدگی، دستور کار مقتضی برای جلوگیری از گسترش ریزش و چگونگی پرکردن فضاهای خالی و جبران هزینه آن را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. هزینه‌‌های ریزش برداری و پرکردن فضاهای خالی تنها در صورتی به پیمانکار تعلق می گیرد که به تشخیص مهندس مشاور ناشی از شرایط غیر قابل پیش بینی زمین بوده و با اطلاعات موجود و علی‌رغم رعایت مشخصات فنی و دستورالعملهای ابلاغی قابل پیشگیری نبوده باشد. 
7. بهای اضافه حفاری در کف تونل و پر کردن جای آن به دلیل شرایط زمین طبق تشخیص مهندس مشاور به میزان حداکثر 10 سانتی‌متر تعلق میگیرد. در صورتیکه اضافه حفاری ناشی از عمق بیش از حد چالهای حفاری شده و یا خرجگذاری مازاد باشد، هیچگونه بهای اضافی جهت اضافه حفاری و پرکردن جای آن تعلق نمیگیرد. 
8. در بهای واحد ردیف بارگیری هر نوع  مصالح ناشی از ریزش، در هر نوع زمین، هزینه خرد کردن و شکستن سنگهای درشت به هر روش، جمع آوری و بارگیری مصالح ریزشی در هر فاصله از مقطع حفاری و حمل و تخلیه و تسطیح دپو در فضای باز تا فاصله 500 متری از نزدیکترین دهانه تونل منظور شده است. 
9. هزینه صعوبت حفاریهای ناشی از اجرای شکلهای هندسی ویژه مانند محلهای تقاطع حفاریها، زانوئی‌‌ها، تغییر مقطع و … در ردیف 020701، منظور شده است. 
10. مواد حاصل از حفاری در انواع زمین‌ها که به تشخیص مهندس مشاور قابل مصرف در خاکریز و یا تهیه بتن هستند، باید به محل خاکریز و یا دپوی مصالح حمل و تخلیه شوند. مواد غیر قابل مصرف یا مواد مازاد، باید به محلهای انباشت مواد زاید که از سوی مهندس مشاور تعیین می‌شود، حمل، تخلیه و پخش و تسطیح شوند. بهای حمل مازاد بر 500 متر در فضای باز، طبق فصل حمل می‌باشد. 
11. در مورد حمل مواد حاصل از حفاری به خاکریزها یا به محل انباشت (اعم از انباشت ذخیره یا انباشت مواد زاید)، حجم خاکی که حمل می‌شود، برابر با حجم محل حفاری مطابق خط B محاسبه می‌شود. 
12. حجم حفاری، براساس خط B محاسبه می‌شود همچنین تغییر حجم ناشی از تورم، در قیمت‌ها منظور شده است. 
13. بهای اضافه حفاری‌هایی که طبق دستور کار مهندس مشاور، برای برداشتن قسمتهای سست انجام می‌شود، طبق اندازه‌‌های صورتمجلس شده با مهندس مشاور و با استفاده از ردیف‌‌های حفاری تعیین می‌شود. هزینه پرکردن این محلها طبق نقشه، مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور بر اساس ردیف‌‌های این فهرست بها محاسبه میشود. 
14. در ردیف‌‌های اضافه‌بهای حفاری در زمین‌های  آب دار، هزینه ناشی از دشواری کار در زمین آب دار و بکارگیری روشهای ویژه با یا بدون استفاده از مواد منفجره در نظر گرفته شده است. 
15. بهای پمپاژ آبهای جاری، نشت آبها و آبهای مصرفی در عملیات حفاری در صورت نیاز به استفاده از پمپ به تشخیص مهندس مشاور، به صورت جداگانه از ردیف فصل متفرقه تعیین می‌شود. و برای تخلیه ثقلی آب هزینه جداگانه‌ای تعلق نمیگیرد. 
16. در ردیف اضافه‌بهای حفاری زیر تراز آبهای زیرزمینی (ردیف 020501) هزینه‌‌های مربوط به احداث کانال، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و خشک نگه داشتن محدوده مورد نیاز در طول مسیر منظورگردیده است. چنانچه آبهای نفوذی بواسطه شیب تونل بصورت ثقلی تخلیه نگردند، هزینه هدایت آبهای سطحی تا محل استقرار پمپ در بهای واحد این ردیف منظور شده است. همچنین در این ردیف هزینه کاهش راندمان عوامل اجرای کار و تجهیزات مربوط ناشی از برخورد با نشتاب یا آبهای نفوذی جاری و غیرجاری و عملیات زیر تراز آب منظور شده است. 
17. بهای عملیات پیش تحکیمی نظیر شمع کوبی Fore Poling)) یا تزریق مقطعی جداگانه از سایر فصول تعیین می‌شود. 
18. بهای مربوط به تهیه، نصب، بهره‌برداری و نگهداری از سیستمهای تهویه و روشنایی از ردیف‌‌های پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه) تعیین می‌شود. 
19. ابزار دقیق پیش بینی شده در این فصل شامل ابزار دقیقی است که نصب آن در دوره احداث ضروری و در حین پیشروی عملیات حفاری در فضای بسته الزامی‌باشد. در بهای واحد ردیف‌‌های نصب ابزار دقیق این فصل، هزینه تهیه ابزار دقیق دیده نشده و به عهده کارفرما است ولی هزینه‌های مربوط به  انتقال به کارگاه، نصب، قرائت و نگهداری به عهده پیمانکار است.
الف. در بهای واحد ردیف‌های نصب ابزار دقیق هزینه‌‌های ذیل نیز دیده شده است :
 - چال زنی در محلهای مورد نظر به هر عمق و قطر و زاویه و در هر نوع زمین
 - انجام آزمایش نفوذ پذیری و تزریق اولیه و ثانویه
 - آماده سازی ابزار و وسایل و مهاری‌‌های مورد نیاز جهت نصب
 - تعبیه و جاگذاری و تثبیت در محل
 - انجام کابل کشی‌‌های مورد نیاز
 - تهیه مصالح، ساخت و نصب وسایل و ملزومات جهت محافظت و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در تمام دوره احداث تونل
 - قرائت دوره‌ای ابزار دقیق به همراه گزارشهای مربوط. 
ب. هزینه تاخیرات کار ناشی از عملیات نصب ابزار دقیق در بهای ردیف‌‌های حفاری تونل دیده شده است. 
پ. هزینه نصب ابزار دقیقی که در دوره بهره برداری مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت جداگانه محاسبه میشود. 
20. هزینه‌ حفاری مربوط به احداث پذیرگاه یا پارکینگ در صورت تایید مهندس مشاور از ردیف‌های این فصل تعلق می گیرد. همچنین هزینه‌‌های مربوط به پر کردن فضای حاصل از احداث پذیرگاه یا پارکینگ نیز از ردیف‌‌های مربوط در سایر فصول تعیین می شود. حداقل فاصله پذیرگاهها 250 متر بوده و در صورتی که پذیرگاهها و فضاهایی برای اجرای کار در فواصل کمتر از 250 متر احداث شود از بابت احداث و پرکردن این محلها بهایی تعلق نمیگیرد. 
تبصره:‍ تجهیزات مربوط به حفاری تونل بایستی با مشخصات مربوط به فضای بسته متناسب بوده و به نحوی پیش‌بینی شده باشد که نیاز به احداث پذیرگاه را در عملیات حفاری به حداقل ممکن کاهش دهد. چنانچه در مشخصات فنی و شرایط خصوصی پیمان به روش و تجهیزات خاصی برای حفاری تونل اشاره شده باشد، که بنا به تشخیص مهندس مشاور در صورت استفاده از آن تجهیزات، نیاز به احداث پذیرگاه نباشد، در آن صورت هیچگونه هزینه ای بابت حفاری پذیرگاه و پر کردن فضای آن تعلق نمیگیرد. 
21. در ردیف‌‌های حفاری تونل، هزینه‌‌های حفاری تونل به هر روش(اعم از انفجاری، انفجاری آرام و چکشهای هیدرولیکی و بادی) در قیمت‌های واحد منظور گردیده است و فقط در صورت استفاده از دستگاه کله‌گاوی اضافه‌بهای مربوط از ردیف پیش‌بینی شده تعلق می گیرد. همچنین بهای ردیف‌‌های حفاری برای تا عمق 150 متر محاسبه گردیده است. 
22. اضافه‌بهای عمق در حفاری غیرمکانیزه شیب و ناپایدار بودن و . . . به گونه‌ای خواهد بود که فقط به ردیف‌‌های اصلی حفاری و ریزش‌برداری (020101 تا 020104 و 020201) اعمال خواهد شد.
23. در ردیف‌های 020105 و 020106، تمامی هزینه‌های مترتب از جمله هزینه‌های زیر منظور شده است.
23-1. تامین دستگاه TBM ،
23-2. حمل تا محل کار و استقرار آن،
23-3. هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری در هر شرایط،
23-4. هزینه‌های تامین برق دستگاه،
23-5. هزینه‌های برچیدن دستگاه در پایان کار،
23-6. هزینه‌های تهیه و تعویض هر نوع قطعه مصرفی در هر شرایط کاری،
23-7. هزینه‌های تهیه تمام اقلام مصرفی مانند انواع گریس، فوم، انواع روغن و ...،

24. چنانچه حفاری با دستگاهTBM  در زمین‌های آب‌دار انجام شود، بهای آن حسب مورد بر اساس ردیف‌ 090801، فصل نهم هزینه تخلیه آب تعیین میشود.
هزینه عملیات حفاری تونل‌هایی که با دستگاه حفار T.B.M، اجرا می‌شود، بسته به شرایط از ردیف‌های 020105 یا 020106، با اعمال اضافه‌بهای ردیف 020302 یا کسر بهای ردیف 020303 و اضافه‌بهای عمق ردیف 020304 محاسبه می‌شود.
	فصل دوم. عملیات حفاری در فضای بسته

	فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۴,۴۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در فضای بسته به مقطع تا ۷ متر مربع، در زمین پایدار.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۱۱,۱۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از ۷ و تا ۲۰ متر مربع، در زمین پایدار.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۸,۱۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در فضای بسته به مقطع بیش از ۲۰ و تا ۵۰ متر مربع، در زمین پایدار.
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۵,۵۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری در فضای  بسته به مقطع بیش از ۵۰ متر مربع، در زمین پایدار.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۲۷,۷۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری تونل‌های با سطح مقطع حفاری ۴۰ مترمربع، در زمین غیرسنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه TBM.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۲۳,۲۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری تونل‌های با سطح مقطع حفاری ۴۰ مترمربع، در زمین سنگی، با استفاده از هر نوع دستگاه TBM.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۶۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری هر نوع مصالح ناشی از ریزش در هر نوع زمین در فضای بسته خارج از قصور پیمانکار و حمل و تخلیه تا ۵۰۰ متر از نزدیکترین دهانه ورودی.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۷
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری و ریزش‌برداری در فضای بسته هرگاه فاصله مقطع حفاری از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۱۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر اول یکبار، ۲۵۰ متر دوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های  ۰۲۰۱۰۵ و ۰۲۰۱۰۶ به ازای هر متر مربع کمتر از ۴۰ متر مربع.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۰٫۴۵-
	درصد
	کسر بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۵ و ۰۲۰۱۰۶ به ازای هر متر مربع بیش‌تر از ۴۰ متر مربع و حداکثر تا ۱۴۰ متر مربع.
	۰۲۰۳۰۳

	
	
	۱
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری تونل با استفاده از دستگاه حفار TBM (ردیف‌های ۲۰۱۰۵ و ۲۰۱۰۶) در عمق بیشتر از ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک بار، برای ۲۵۰ متر دوم دو بارو به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۲۰۳۰۴

	
	
	۴,۰۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به کلیه ردیف‌های حفاری در فضای بسته، هرگاه از دستگاه حفار کله گاوی (Road Header) استفاده شود.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۲۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته هرگاه حفاری زیر تراز آب‌های زیر زمینی انجام شود و آب موجود به صورت ثقلی یا پمپاژ تخلیه گردد.
	۰۲۰۵۰۱

	
	
	۴۲۵,۵۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله P.V.C (برای حفاری در فضای بسته با استفاده از مواد ناریه) چنانچه در حین چالزنی از چال‌ها آب خارج شده و جهت خرج‌گذاری از لوله P.V.C استفاده گردد، (به ازای هر متر طول لوله P.V.C نصب شده).
	۰۲۰۵۰۲

	
	
	۱
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته به هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از ۵  و تا ۲۰ درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت بالا انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر ۵ درجه اول.
	۰۲۰۶۰۱

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته در هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از  ۵ و تا ۲۰ درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین انجام شود به ازای هر درجه شیب یک بار مازاد بر ۵ درجه اول.
	۰۲۰۶۰۲

	
	
	۴۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته در هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از ۲۰  و تا ۵۰ درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا انجام شود.
	۰۲۰۶۰۳

	
	
	۵۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته در هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از ۲۰  و تا ۵۰ درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت پایین انجام شود.
	۰۲۰۶۰۴

	
	
	۳۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته در هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از ۵۰ و تا ۹۰ درجه شیب نسبت به افق  باشد و پیشروی به سمت بالا انجام شود.
	۰۲۰۶۰۵

	
	
	۴۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های حفاری در فضای بسته در هر مقطع برای طولی از فضای بسته که دارای بیش از ۵۰ و تا ۹۰ درجه شیب نسبت به افق باشد و پیشروی به سمت پایین انجام شود.
	۰۲۰۶۰۶

	
	
	۳۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری در فضای بسته برای طولی از فضای بسته که دارای شکل هندسی خاص باشد (مانند دوراهی‌ها، ترانزیشن‌ها، درافت تیوب‌ها و محدوده‌ای که ابعاد مقطع تونل تغییر می‌کند).
	۰۲۰۷۰۱

	
	
	۱,۵۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۴ چنانچه عملیات حفاری در هر نوع زمین نیمه پایدار انجام شود.
	۰۲۰۸۰۱

	
	
	۱,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۴ چنانچه عملیات حفاری در هر نوع زمین ناپایدار انجام شود.
	۰۲۰۸۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری در فضای بسته و به مقطع بیش از ۵۰ مترمربع ، چنانچه به دلیل ناپایداری زمین و بزرگ بودن مقطع، انجام حفاری در بیش از ۳ مرحله الزامی باشد.
	۰۲۰۹۰۱

	
	
	۲۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری در فضای بسته  چنانچه  بنا به شرایط خاص اجرایی و نزدیکی به محدوده های بتن ریزی یا نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال حفاری با خرج‌گذاری محدود و ویژه و ملاحظات خاص انجام گیرد.
	۰۲۱۰۰۱

	
	
	۱۶,۱۸۳,۰۰۰
	عدد
	انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق همگراسنج (Convergence Meter) سه نقطه‌ای در فضای بسته در حین عملیات حفاری.
	۰۲۱۱۰۱

	
	
	۳,۴۲۸,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۱۰۱ به ازای نصب هر نقطه همگرایی سنج مازاد بر سه نقطه اول.
	۰۲۱۱۰۲

	
	
	۱۴,۷۷۱,۰۰۰
	مترطول
	انجام کلیه عملیات لازم برای نصب هر نوع ابزار دقیق واگرا سنج (Extenso Meter) در هر نوع فضای بسته و در حین عملیات حفاری، برای طول تا ۵ متر.
	۰۲۱۱۰۳

	
	
	۱,۷۴۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۱۰۳ به ازای هر متر افزایش طول مازاد بر ۵ متر اول.
	۰۲۱۱۰۴

	
	
	۸,۹۲۷,۰۰۰
	عدد
	انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق بارسنج (Load Cell) در هر نوع فضای بسته در حین عملیات حفاری، برای طول تا ۵ متر.
	۰۲۱۱۰۵

	
	
	۱,۴۰۱,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۱۰۵، به ازای هر متر افزایش طول مازاد بر ۵ متر اول.
	۰۲۱۱۰۶

	
	
	۷,۵۵۹,۰۰۰
	عدد
	انجام کلیه عملیات لازم برای نصب ابزار دقیق فشارسنج (Pressure Cell) در هر نوع فضای بسته در حین عملیات حفاری.
	۰۲۱۱۰۷
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مقدمه 


1. در ردیف‌‌های این فصل، کلیه هزینه‌‌های مربوط به تهیه کلیه مصالح مورد نیاز اجرای کار بجز موارد زیر در نظر گرفتهشده است:
1-1. میلگرد، مهره، واشر، صفحه زیرسری یا باربر، پوسته باز شونده، گوه، میل مهاری با پوسته شکاف دار (Split Set) و میل مهاری با پوسته منبسط شونده (Swellex) برای کلیه ردیف‌‌های اجرای میل مهار تنیده و ناتنیده این فصل. 
1-2. سیمان برای برای ردیف‌‌های اجرای میل مهار و کابل مهارکننده و شاتکریت. 
1-3. شبکه فولادی برای ردیف‌‌های اجرای شبکه فولادی (Wire Mesh). 
1-4. مواد افزودنی شیمیایی تزریق در ردیف‌‌های اجرای میل مهارها و کابل مهارکننده و شاتکریت. 
1-5. تهیه مصالح فولادی لازم و ساخت نگهدارنده‌‌ها. 
1-6. تهیه کابل مهارکننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط 
تبصره1: هزینه تهیه شبکه فولادی برای ردیف‌‌های اجرای شبکه فولادی و میلگرد، مهره، واشر، صفحه زیرسری یا باربر، پوسته باز شونده. گوه، میل مهاری با پوسته شکاف دار (Split Set) و میل مهاری با پوسته منبسط شونده (Swellex) برای انواع میل مهاری و مصالح فولادی لازم برای نگهدارنده‌‌ها از ردیف‌‌های مربوط در فصل پنجم و هزینه سیمان مورد استفاده برای تزریق در ردیف‌‌های اجرای میل مهار و کابل مهار کننده از ردیف‌‌های فصل هفتم و هزینه تهیه و مصرف مواد افزودنی شیمیایی از فصل چهارم تعیین خواهد شد. 
تبصره 2:در صورتی که در نظر باشد تهیه کابل مهار کننده سنگ و قطعات اتصالی مربوط، به عهده پیمانکار گذاشته شود ردیف تهیه آنها بصورت جداگانه پیش بینی و در فصل پنجم درج می‌شود. 
2. در ردیف‌‌های این فصل هزینه‌‌های مربوط به بارگیری و حمل کلیه مصالح از محل تهیه تا کارگاه (ماسه و مصالح سنگی شاتکریت تا فاصله 500 متر، بنتونیت، سیمان و آهن آلات تا فاصله 30 کیلومتر، آب و دیگر مصالح به هر فاصله) نگهداری در کارگاه و بارگیری و حمل از محل نگهداری تا محل ساخت و مصرف و باراندازی در نظر گرفته شده است. 
تبصره1: هزینه حمل مازاد بر 500 متر ماسه و مصالح سنگی (شن و ماسه) شاتکریت و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر بنتونیت، سیمان و فولاد با استفاده از ردیف‌‌های مربوط در فصل حمل محاسبه می‌شود. 
تبصره 2: هزینه حمل مازاد بر 500 متر مصالح سنگی شاتکریت همانند حمل بتن از فصل حمل تعیین میشود. 
3. مبنای محاسبه سطوح عملیات انجام شده در تونلها و گالریها خط پروژه با احتساب اضافه حفاری استخراج شده از جدول بند 4 فصل دوم و ضخامت تحکیمات خواهد بود. 
4. در ردیف تمیز کاری و آماده سازی سطوح، هزینه‌‌های ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده است :
4-1. تمیز کردن سطوح خاکبرداری یا حفاری شده از خرده سنگها و سنگهای نامتراکم، ملاتهای خشک شده، گل، رسوبات، مواد روغنی، پوششهای قبلی، خار و خاشاک و سایر اجسام زاید
4-2. شستشوی با آب توام با هوای فشرده، خارج کردن آب داخل درزها و شکافها و مرطوب نگهداشتن سطوح تمیز شده 
5. بهای ردیف آماده سازی سطوح فقط یک بار اعمال می‌شود. در صورتی که فاصله زمانی بین تمیزکاری و انجام عملیات بعدی اجتناب ناپذیر و خارج از قصورپیمانکار بوده و چنان باشد که تمیز کاری مجدد ضرورت داشته باشد تنها با تایید مهندس مشاور تمیزکاری و مجدداً لحاظ خواهد شد. 
6. اضافه‌بهای هر گونه سختی کار و توقف عملیات در سطوحی که آبهای سطحی و زیر زمینی در آنها جریان دارد (به جز ردیف بتن پاشی‌) در بهای واحد ردیف مربوط به عملیات اجرایی منظور شده است. اضافه‌بهای مربوط به عملیات بتن پاشی در محدوده‌‌هایی که آب زیر زمینی یا سطحی جاری باشد از ردیف 030501 تعیین میشود. 
7. وزن شبکه‌‌های فولادی (Wire Mesh)، براساس وزن تئوریک شبکه‌های فولادی نصب شده با احتساب همپوشانی (Overlap) باتوجه به نقشه‌‌ها و مشخصات فنی ویا دستور کار مربوط محاسبه می‌شود. 
8. ردیف اجرای شبکه‌‌های فولادی (Wire Mesh)، هزینه‌‌های ناشی از موارد زیر را نیز شامل می‌شود :
8-1. تهیه، آماده سازی و نصب مهارکننده‌‌های مورد نیاز (سنجاقی و هر نوع ملات سیمانی و سیمهای انتظار و یا میخهای فولادی که به کمک تفنگ بادی نصب می‌شود). 
8-2. بریدن، خم کردن، نصب و تثبیت و منطبق کردن شبکه فولادی با سطوح حفاری شده توسط مهار کننده‌‌های مورد نیاز
8-3. اگر بنا به تشخیص مهندس مشاور و بنا به ضرورت اجرایی جهت تثبیت شبکه‌‌های فولادی نیاز به اجرای میل مهاری و متعلقات مربوط باشد هزینه آن از ردیف‌‌های اجرای میل مهارهای ناتنیده اعمال میگردد. 
9. در ردیف‌‌های بتن پاشی هزینه تهیه کلیه مصالح (بجز سیمان)، ساخت، حمل، اجرا و همچنین هزینه اجرای قطعات بتن پاشی آزمایشی، نگهداری، عمل آوری و پرداخت نهایی سطوح منظور شده است. 
10. منظور از ضخامت در ردیف‌های بتن پاشی، حد اقل ضخامت بتن پاشیده شده می‌باشد بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از قسمتها نبایستی از ضخامت خواسته شده طبق نقشه‌‌ها و مشخصات فنی و دستور کارها کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پرکردن ناهمواریهای سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن اتلافی و تمیز کردن محیط کار از بتن اتلافی و خارج کردن آن مواد در بهای واحد ردیف‌های بتن پاشی منظور گردیده است. 
11. در ردیف تهیه مصالح و مصرف فیبرهای فلزی و پلیمری کلیه هزینه‌‌های مربوط به استهلاک اضافی دستگاه بابت کاهش راندمان ناشی از استفاده از این مواد منظور شده است. 
12. بهای مغزهگیری از بتن پاششی جهت تعیین ضخامت، چسبندگی و انجام آزمایشهای مورد نیاز، در صورتی که طبق نظر مهندس مشاور انجام کرگیری (Core) ضروری باشد از ردیف مربوط در فصل چهارم تعیین میشود. 
13. در بهای واحد ردیف‌‌های بتن پاشی و اجرای وایرمش، هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه‌ای منظور شده است. 
14. در ردیف‌‌های اجرای میل مهار تنیده و ناتنیده سنگ هزینه‌‌های ناشی از موارد زیر نیز در نظر گرفته شده است :
14-1. نقشه برداری محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجرای میل مهار
14-2. حفر چال به قطر و طول لازم، و شستشوی چال با آب توام با هوای فشرده 
14-3. آماده کردن میل مهار به همراه کلیه ملحقات مورد نیاز میل مهاری (شامل صفحه زیر سری یا بار بر، گوه، پوسته باز شونده، واشر، مهره، رابط و …) برای نصب
14-4. تهیه و نصب شیلنگ تزریق، قبل یا پس از جاگذاری میل مهاری در چال
14-5. تهیه و نصب فاصله نگهدار (Spacer)
14-6. نصب میل مهار با متعلقات لازم و تحکیم آن درچال به کمک ملات پرکننده سیمانی یا مواد دیگر و یا با پوسته باز شونده و گوه طبق مشخصات فنی و دستورالعمل سازنده 
14-7. تهیه مصالح و اجرای بالشتک بتنی (ملات ماسه و سیمان) جهت صفحه زیر سری
14-8. انتظارگیرش سیمان (مطابق مشخصات فنی یا دستور کار) برای ملات تزریق شده و بالشتک بتنی
14-9. قرار دادن صفحه زیر سری و واشر و بستن و محکم کردن مهره 
14-10. تحت کشش قرار دادن میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی 
14-11. انجام تزریقات تکمیلی موردنیاز
14-12. انجام آزمایش کشش میل مهار با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده مطابق مشخصات فنی
14-13. چنانچه علاوه بر مشخصات فنی و طبق نظر مهندس مشاور نیاز به انجام آزمایش کشش اضافی باشد بهای آن از ردیف 031401 تعیین می‌شود. 
15. در ردیف‌‌های اجرای انواع میل مهارهای تنیده یا ناتنیده، اندازه گیری، براساس طول چال مورد نیاز منطبق با نقشه‌‌ها، مشخصات فنی، دستور کارها و با توجه به صورتمجلسهای مربوط انجام می‌شود.
تبصره: در ردیف‌های اجرای میل مهار، هزینه اجرای میل مهار تا طول 3 متر لحاظ شده است. 
16. هزینه اجرای هر نوع میل مهار آزمایشی، طبق ردیف‌‌های میل مهار از نوع مربوط لحاظ میشود. 
17. هزینه سنگبرداری و حفاری محدوده صفحه باربرکابل مهاری، در هر نوع زمین از ردیف حفاری کنترل شده در فصل اول و هزینه تهیه بتن و اجرای صفحه باربر بتنی (بالشتک بتنی) از ردیف بتن سازه‌ای در فصل هفتم اعمال می‌شود.
18. در ردیف‌‌های اجرای کابل مهار کننده سنگ، هزینه‌‌های زیر نیز در نظر گرفته شده است. 
18-1. نقشه برداری محدوده مورد نظر و پیاده کردن و برداشت نقاط اجرای کابلهای مهاری
18-2. حفر چال با انواع  روش‌های ضربه‌ای از جمله (Down The Hole) به قطر و عمق لازم و شستشوی چال با آب توام با هوای فشرده 
18-3. کنترل و تعیین انحراف چال
18-4. تزریق اولیه (پیش تزریق)
18-5. حفاری مجدد، تخلیه و شستشوی چال با آب توام با هوای فشرده 
18-6. تعبیه کابل مهار کننده سنگ و گیره انتهایی با ملحقات مربوط با مشخصات و طول تعیین شده 
18-7. تزریق مرحله اول با هر نوع دوغاب یا ملات سیمان یا رزین 
18-8. انتظار جهت گیرش سیمان
18-9. تعبیه صفحه باربر، واشر و گوه‌‌های نگهدارنده رشته‌‌ها
18-10. تحت کشش قرار دادن کابل به صورت رشته‌ای یا دسته‌ای با تجهیزات و ابزار مورد نیاز تا تناژ خواسته شده و به دفعات لازم. 
18-11. تزریقهای تکمیلی هر نوع دوغاب یا ملات سیمان یا رزین (تزریق مرحله دوم)
تبصره 1: در صورت نیاز به استفاده از روش دورانی به دستور مهندس مشاور، مابه التفاوت بهای روش حفاری دورانی و ضربه‌ای از ردیف‌‌های فصل چهارم اعمال خواهد شد. 
تبصره 2: در صورت نیاز به آزمایش نفوذپذیری هزینه‌‌های مربوط از ردیف‌‌های فصل چهارم لحاظ می‌شود. 
19. در بهای واحد نگهدارنده‌‌های فلزی (قاب فلزی) کلیه عملیات مربوط به نقشه برداری و انجام هرنوع تمهیدات مورد نیاز جهت نصب در هر شرایط شامل آماده سازی قاب فلزی از هر نوع آهن آلات، اتصالات داخلی هر قاب فلزی و اتصالات بین قابهای مجاور، بتن ریزی پای قاب، جاگذاری مطابق نقشه‌‌های اجرایی و انطباق آن با مقطع تونل، حمل داخل کارگاه و تثبیت آن در محل توسط پیچ و مهره، جوش و میل مهار و اتصال آن با نگهدارنده‌‌های مجاور درکف، دیوار و سقف تونل منظور شده است. 
20. در ردیف‌‌های 032001، 032002 و 032003،  مبنای تعیین ارتفاع، تراز متوسط نزدیکترین نقطه از راه دسترسی یا سکویی است که امکان استقرار ماشین آلات چرخ زنجیری و چرخ لاستیکی از جمله بیل مکانیکی، لودر چرخ لاستیکی و یا جرثقیل (به عنوان وسایل دسترسی به ارتفاع) درآن وجود داشته باشد. اضافه‌بهای ردیف‌‌های فوق تنها زمانی قابل اعمال است که امکان اجرای عملیات پایدار سازی و تحکیم و خاکبرداری به صورت همزمان وجود نداشته و شرایط اجرای کار به نحوی باشد که تجهیزات اصلی و پرسنل اجرایی قادر به جابجایی متناسب با پیشروی عملیات خاکبرداری در ارتفاع نباشند. 
بهای مربوط به مواد افزودنی تزریق مورد استفاده در کارهای این فصل مطابق مقدمه فصل چهارم تعیین میگردد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تمیز کاری و آماده کردن سطوح جهت انجام عملیات بتن پاشی.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۱۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	اجرای شبکه فولادی در فضای باز از هر نوع میلگرد ساده با هر نوع اتصالات و مهارهای مربوط برای حفاظت سطوح.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۴۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای لایه اول بتن پاشی به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر در فضای باز  به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۳۵۷,۰۰۰
	مترمربع
	اجرای لایه‌های بعدی بتن پاشی در فضای باز  به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۰۳۰۳۰۲

	
	
	۸۹,۷۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای بتن پاشی در فضای بسته در صورتی که مقطع فضای بسته کوچکتر از ۵ متر مربع باشد (برای هر سانتی‌متر ضخامت بتن پاشیده شده).
	۰۳۰۴۰۱

	
	
	۱۱۹,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بتن پاشی در فضای بسته به هر ضخامت برای محدوده ای که آبهای زیر زمینی و سطحی در محدوده بتن پاشی جاری باشد (این اضافه‌بها مستقل از ضخامت بتن‌پاشی بوده و برای سطوح آبدار یکبار تعلق می‌گیرد).
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۶,۸۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای بتن پاشی چنانچه در بتن از مصالح شکسته و دانه بندی شده کوهی استفاده گردد (برای هر سانتی‌متر ضخامت بتن پاشیده شده).
	۰۳۰۶۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و مصرف فیبرهای فلزی در بتن پاشی.
	۰۳۰۷۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و مصرف فیبرهای پلیمری در بتن پاشی.
	۰۳۰۷۰۲

	
	
	۳,۲۰۵,۰۰۰
	مترطول
	 اجرای میل مهار نا تنیده‌ سنگ، به قطر ۲۵ میلی‌متر و کمتر.
	۰۳۰۸۰۱

	
	
	۳,۳۴۵,۰۰۰
	مترطول
	 اجرای میل مهار ناتنیده سنگ، به قطر بیش از ۲۵ میلی‌متر و تا ۳۰ میلی‌متر.
	۰۳۰۸۰۲

	
	
	۳,۹۶۳,۰۰۰
	مترطول
	جرای میل مهار ناتنیده‌ سنگ، به قطر بیش از ۳۰ میلی‌متر و تا ۴۰ میلی‌متر.
	۰۳۰۸۰۳

	
	
	۴,۰۵۰,۰۰۰
	مترطول
	جرای میل مهار ناتنیده‌ سنگ، به قطر بیش از ۴۰ میلی‌متر و تا ۶۵ میلی‌متر.
	۰۳۰۸۰۴

	
	
	۳۵-
	درصد
	کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل مهاری از نوع جداره منبسط شونده (Swellex) باشد.
	۰۳۱۰۰۱

	
	
	۴۵-
	درصد
	کسر بها به اجرای میل مهاری ناتنیده سنگ چنانچه میل مهاری از نوع جداره شکاف دار (Split Set) باشد.
	۰۳۱۰۰۲

	
	
	۲,۹۶۹,۰۰۰
	مترطول
	اجرای میل مهار تنیده‌ سنگ، به قطر ۲۵ میلی‌متر و کمتر و با اعمال کشش اولیه تا ۲۵ تن.
	۰۳۱۱۰۱

	
	
	۴,۱۰۶,۰۰۰
	مترطول
	اجرای میل مهار تنیده‌ سنگ، به قطر بیش از ۲۵ میلی‌متر و تا ۳۰ میلی‌متر و با اعمال کشش اولیه تا ۲۵ تن.
	۰۳۱۱۰۲

	
	
	۴,۴۸۸,۰۰۰
	مترطول
	اجرای میل مهار تنیده‌ سنگ، به قطر بیش از ۳۰ میلی‌متر و تا ۴۰ میلی‌متر و با اعمال کشش اولیه تا ۲۵ تن.
	۰۳۱۱۰۳

	
	
	۴,۵۷۵,۰۰۰
	مترطول
	اجرای میل مهار تنیده سنگ، به قطر بیش از ۴۰ میلی‌متر و تا ۶۵ میلی‌متر و با اعمال کشش اولیه تا ۲۵ تن.
	۰۳۱۱۰۴

	
	
	۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۸۰۱ تا ۰۳۰۸۰۴ و ۰۳۱۱۰۱ تا ۰۳۱۱۰۴، برای طول مازاد بر ۳ متر، به ازای هر متر مازاد بر ۳ متر یکبار.
	۰۳۱۲۰۱

	
	
	۲۵۷,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بهای اجرای میل مهاری تنیده و ناتنیده سنگ، چنانچه عملیات در امتداد ۱۸۰ درجه نسبت به شاقول انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه‌های کمتر از ۱۸۰ درجه نسبت به شاقول، به تناسب زاویه اعمال می‌شود.
	۰۳۱۳۰۱

	
	
	۱,۰۶۱,۰۰۰
	دفعه
	اعمال کشش مازاد بر ۲۵ تن به میل مهارهای تنیده به ازای هر ۱۰ تن کشش مازاد یکبار (کسر ۱۰ تن معادل ۱۰ تن در نظر گرفته شود).
	۰۳۱۴۰۱

	
	
	
	مترطول
	اجرای کابل مهاری سه رشته‌ای و کمتر در هر نوع زمین.
	۰۳۱۵۰۱

	
	
	
	مترطول
	اجرای کابل مهاری  ۴ یا ۵ رشته در هر نوع زمین.
	۰۳۱۵۰۲

	
	
	
	مترطول
	اجرای کابل مهاری  ۶ یا ۷ رشته در هر نوع زمین.
	۰۳۱۵۰۳

	
	
	۸
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۱۵۰۱ تا ۰۳۱۵۰۳، برای طول مازاد بر ۱۰متر، به ازای هر متر مازاد بر ۱۰متر یکبار.
	۰۳۱۶۰۱

	
	
	۸,۰۳۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بهای اجرای کابل مهار کننده سنگ چنانچه عملیات در امتداد ۱۸۰ درجه نسبت به شاقول انجام شود، برای اجرای عملیات با زاویه‌های کمتر از ۱۸۰ درجه نسبت به شاقول، به تناسب اعمال می‌شود.
	۰۳۱۷۰۱

	
	
	۲۰
	درصد
	اضافه‌بها به کلیه ردیف‌های این فصل در صورتی که عملیات در هر نوع فضای بسته انجام گیرد.
	۰۳۱۸۰۱

	
	
	۶
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی، میل مهاری، کابل مهاری و نگهدارنده فلزی، هرگاه عملیات در فضای بسته و در فاصله  بیش از ۱۵۰ متر از نزدیکترین دهانه دسترسی انجام شود. به ازای هر ۲۵۰ متر برای ۲۵۰ متر اول یکبار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۳۱۸۰۲

	
	
	۱۸۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	اجرای نگهدارنده فلزی (قاب فلزی) با کلیه ملحقات و اتصالات و مهاریهای مربوط در فضای بسته.
	۰۳۱۹۰۱

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی، میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده‌ای که اجرای کار در ارتفاع بیش از ۲ متر و تا ۵ متر نسبت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.
	۰۳۲۰۰۱

	
	
	۱۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده‌ای که اجرای کار در ارتفاع بیش از  ۵ متر و تا ۱۰ متر نسبت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا  سکوی دسترسی انجام شود.
	۰۳۲۰۰۲

	
	
	۲۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای شبکه فولادی، بتن پاشی،  میل مهاری، کابل مهاری و قاب فلزی محدوده‌ای که اجرای کار در ارتفاع بیش از ۱۰ متر و تا ۲۵ متر نسبت به تراز نزدیکترین نقطه راه  یا سکوی دسترسی انجام می‌شود.
	۰۳۲۰۰۳
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مقدمه 

1. در ردیف‌‌های این فصل، هزینه بارگیری مصالح، حمل (سیمان و بنتونیت تا 30 کیلومتر، ماسه تا 500 متر، آب طبق بند 19 کلیات و دیگر مصالح به هر فاصله) و باراندازی منظور شده است. اگر مسافت حمل از اندازه‌‌های منظور شده بیشتر شود، بهای حمل مازاد، ‌برحسب مورد از فصل حمل تعیین می‌شود. هزینه نگهداری، بارگیری، باراندازی وحمل کلیه مصالح (از جمله سیمان، مواد افزودنی و سایر) از محل دپو در کارگاه تا محل تهیه دوغاب و یا محل حوضچه بنتونیت و یا محل اجرای کار و بطور کلی کلیه جابجایی‌‌های مصالح در داخل کارگاه در بهای واحد ردیف‌‌های این فصل منظور شده است. 
2. در کلیه ردیف‌‌های حفاری و تزریق هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاری و تمیزکاری محیط کار منظور شده است. 
3. ردیف استقرار دستگاه چال زنی درمحل چال هزینه‌‌های زیر را نیز شامل می‌شود. 
- آماده کردن سکوی کار در محل چال (به استثنای تهیه و بستن و بازکردن داربست)
- منتقل کردن دستگاه چال زنی، استقرار و آماده کردن آن 
- انجام لوله کشی، انشعابها و دیگر اقدامهای لازم و ایجاد آمادگی برای شروع چال زنی 
- جمع آوری مواد زاید در محل سکوی چال و دیگر لوازم کار پس از خاتمه عملیات. 
4. ردیف استقرار برای هر گمانه یک بار تعلق می گیرد. در مواردی که بدون انتقال دستگاه چالزنی، عملاً از یک بار استقرار دستگاه چالزنی باید برای چالزنی چند گمانه در امتدادهای مختلف (زوایای مختلف) استفاده شود، ردیف استقرار دستگاه چال زنی برای آن گمانه‌‌ها یک بار منظور می‌شود.
5. ردیف‌های اضافه‌بهای مندرج در این فصل فقط به ردیف‌های مبنا اعمال شده ودرصدهای آن‌ها در یکدیگر ضرب نخواهد شد (بجز ردیف اضافه‌بهای مربوط به فضای بسته که به همه ردیف‌‌ها اعمال می‌شود). برای مثال چنانچه گمانه‌ای با زاویه و به همراه نمونه گیری چالزنی شود ضرایب مربوط به نمونه گیری و زاویه دار بودن در هم ضرب نخواهند شد. 
6. در صورتی که در قسمتهایی از مسیر چالزنی در زمین‌های  سنگی، قشرهایی از آبرفت تا ضخامت یک متر، بتن و مانند آن باشد، چالزنی در این قشرها، ‌چالزنی در زمین سنگی در نظر گرفته می‌شود. در صورتیکه ضخامت قشرهای نامبرده (آبرفت و بتن) بیش از یک متر باشد، طول مربوط از ردیف‌‌های متناظر با نوع زمین آن قشر تعیین خواهد شد. بهای چالزنی در بتن غیرمسلح، طبق ردیف‌‌های چالزنی در زمین سنگی تعیین می‌شود. بهای چالزنی در بتن مسلح (با هر سطح مقطع آرماتور)، ‌طبق ردیف مربوط تعیین خواهد شد. 
7. منظور از قطر در ردیف‌‌های این فصل، قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی می‌باشد. 
8. برای جبران هزینه‌‌های ناشی از موارد زیر :
الف: حفاری در آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ (موضوع ردیف شماره 041201)
ب: حفاری در سنگهای سخت آذرین، مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، کوارتزیت و دارای اجزای سیلیسی و. . . . (موضوع ردیف شماره 041202)
ج: حفاری در سنگهای با خردشدگی زیاد (موضوع ردیف شماره 041203)
ردیف‌‌هایی بصورت اضافه‌بها با واحد درصد پیش بینی شده است. درصد مربوط به هریک از این ردیف‌‌ها را مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده در زمان برآورد بر اساس اطلاعات اخذ شده از مطالعات طرح به نسبت وزنی هریک از موارد فوق نسبت به کل حفاری‌‌ها و چالزنی‌های متناظر برآورد و در فهرست مقادیر و بها درج خواهد نمود. بنابر این درصد قید شده ثابت بوده و در حین کار تغییر نخواهد کرد و هریک از این ردیف‌‌های اضافه‌بها به کل حفاری‌‌ها و چالزنی‌‌های متناظر فارغ از نوع و جنس زمین اعمال خواهد شد. 
9.  ردیف‌‌های اضافه‌بهای مربوط به نمونه گیری، شامل به کارگیری مغزه گیر، ‌مغزه گیری به مقدار لازم و به طور پیوسته و مداوم، تهیه گزارش پیمایش گمانه‌‌ها، تهیه عکسهای رنگی و شماره گذاری و بسته بندی مغزه‌‌ها در جعبه‌‌های مخصوص با دیوار جدا کننده، حمل نمونه‌‌ها تا محل انبار و نگهداری تا زمان تحویل موقت و درپوش نیز می‌باشد. 
10. بهای چالزنی با دستگاه ضربه‌ای - دورانی و تخلیه چال با فشار هوا و دستگاه‌های DTH و Top Hammer، طبق ردیف‌‌های چالزنی با دستگاه ضربه‌ای محاسبه می‌شود. 
11. در ردیف‌‌های غلاف گذاری، هزینه خارج کردن غلاف پس از اتمام عملیات پیش بینی شده است. در صورتی‌ که مطابق با مشخصات فنی و بنا به تشخیص مهندس مشاور باقی ماندن غلاف فولادی در کار الزامی‌باشد اضافه‌بهای ردیف 041404 تعلق می گیرد، همچنین هزینه تهیه لوله پی. وی. سی در ردیف 041405 منظور شده است ودر صورت باقی ماندن غلاف پی وی سی در کار، بهای اضافه‌ای تعلق نمی گیرد.
12. در صورتی که عملیات تزریق گمانه پیش از حصول حد دوغاب ناخوری استاندارد، به علت عدم ایجاد شرایط برای تداوم کار ناشی از قصور پیمانکار، متوقف شود، بهای چالزنی و تزریق و پر کردن گمانه ناقص تعلق نمی گیرد. 
13. در صورتی که به علت قصور پیمانکار، چالهای حفر شده یا لوله‌‌های تعبیه شده مسدود شوند، پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به رفع انسداد لوله‌‌ها و حفر مجدد چالها اقدام کند. 
14. ردیف‌‌های آزمایش نفوذپذیری، برای هر قطعه ازچال که طول آن طبق مشخصات تعیین میشود، تنها یک بار تعلق می گیرد. 
15. هزینه‌‌های نصب وسایل آزمایش نفوذپذیری، مسدود کردن قطعه مورد نظر با استفاده از مسدود کننده‌ها، آماده کردن و شستشو چال برای آزمایش و برچیدن وسایل در ردیف‌‌های آزمایش نفوذپذیری منظور شده است. 
16. در ردیف‌‌های اضافه‌بها برای آزمایش نفوذپذیری، کسر ده دقیقه، ده دقیقه در نظر گرفته می‌شود. 
17. زمان اشباع در هر پله فشار در قیمت‌های ردیف‌‌های مربوط به آزمایشهای نفوذپذیری منظور شده است. 
18. هزینه احداث پی و سکو و استقرار تاسیسات مرکزی برای آماده سازی مصالح تزریق در هزینه‌‌های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی شده است. 
19. ردیف آماده کردن چال برای تزریق برای هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده است و شامل هزینه‌‌های زیر نیز می‌باشد. 
- انتقال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل چال 
- انجام لوله کشی‌‌ها و انشعابهای لازم
   ردیف‌ آماده کردن چال برای تزریق در مورد چالهایی که با ملات پرکننده پر می‌شود تعلق نمی گیرد، ولی برای گمانه‌های تزریق برای هر گمانه یک بار لحاظ خواهد شد. 
20. بهای واحد ردیف شستشوی چال برای انجام آن در هر عمق و زاویه در نظر گرفته شده است. در صورتی که بعد از شستشوی چال تاخیری بیش از حد مجاز (مطابق مشخصات) انجام شود، پیمانکار باید به هزینه خود دوباره چال را شستشو کند. 
21. در ردیف‌های تزریق و پرکردن چال‌ها با مواد پر کننده، هزینه‌های زیر نیز پیش بینی شده است
- ساخت و آماده کردن دوغاب تزریق
-  اندازه گیری فشار دوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در تزریق
- اندازه گیری فشار تزریق روی نمودارهای مربوط در تزریق 
- ترمیم و نشت بندی محل سوراخها در تزریق تحکیمی و اتصالی 
تبصره : عدم نیاز به انجام عملیات هر یک از این بند، موجب کاهش در بهای واحد مربوط به تزریق و پرکردن چالها نمی‌شود. 
22. هزینه تهیه و نصب لوله‌‌های پی وی سی در پوششهای بتنی در ردیف‌‌های تزریق منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف 043701  منظور می‌شود. 
23. در تزریق به روش از بالا به پائین، ‌در مواردی که تخلیه گمانه با تاخیر بیش از 4 ساعت انجام شود، به ازای هر یک ساعت تاخیر مازاد بر 4 ساعت هزینه توقف از ردیف 042701 منظور می‌شود. 
- در محاسبه زمان موضوع ردیف 042701 ، یک سوم زمان لازم برای گیرش سیمان در ساعات تعطیل کارگاه محاسبه می‌شود. 
24. هزینه توقف عملیات در فاصله زمانی تزریق یک مقطع و انجام آزمایش نفوذپذیری در مقطع بعدی که در مشخصات فنی آمده است. در ردیف تزریق از پائین به بالا، منظور شده است. 
25. هزینه‌‌های ثبت آمار و اطلاعات مربوط به عملیات چالزنی، آزمایشهای نفوذپذیری و عملیات تزریق و تهیه گزارشهای مربوط برحسب مورد در بهای واحد ردیف‌‌های این فصل پیش بینی شده است. 
26. هزینه انجام آزمایشهای کنترل کیفیت دوغاب و مصالح تزریق مطابق مشخصات فنی در بهای واحد ردیف‌‌های تزریق و ایجاد دیوار آب بند پیش بینی شده است. 
27. ردیف‌‌های تزریق و ردیف‌‌های تهیه مصالح براساس مقدار مصالحی که عملاً تزریق شده است با محاسبه مصالح دوغاب تلف شده در مخزن دستگاه همزن و مسیر خط لوله تا سرچال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و پس از تایید کارفرما ملاک عمل است. بابت تلف شدن مخلوط تزریق به علت عدم مهاربندی درست لوله‌‌ها و اتصالات یا عدم اقدام سریع و موثر برای جلوگیری از نشت مخلوط یا مخلوط خارج از مشخصات رد شده از سوی مهندس مشاور، هزینه ای تعلق نمی‌گیرد. 
28. برای تهیه مواد افزودنی تزریق، با توجه به مشخصات فنی مورد نیاز، ردیف یا ردیف‌‌های لازم از سوی واحد برآورد کننده در این فصل پیش بینی می‌شود ردیف‌‌های پیش بینی شده جنبه برآورد دارد وهزینه قطعی تهیه مواد یاد شده، پس از استعلام قیمت حداقل از سه عرضه کننده این محصولات طبق اسناد خرید وحمل که به تائید مهندس مشاور و کارفرما می‌رسد به اضافه 14 درصد آن به عنوان هزینه بالاسری اعمال می‌شود. این اقلام مشمول ضریبهای پیمان و تعدیل آحاد بها نمی‌شود. کیفیت محصول و میزان مصرف باید به تائید مهندس مشاور برسد. 
29. جاگذاری مسدود کننده شامل خارج کردن راد چالزنی، نصب مسدود کننده و اتصالات روی آن، قراردادن مسدود کننده در محل مورد نظر و آب بندی آن و بیرون آوردن مسدود کننده از چال می‌باشد. 
30. در ردیف تعبیه در پوش چال زهکشی، ‌هزینه‌‌های مهار کردن لوله در سنگ، تعبیه در پوش فلزی همراه با فشار سنج و متعلقات مربوط منظور شده است. 
31. ردیف جاگذاری لوله‌‌های فولادی تزریق و تخلیه هوا، فقط به لوله‌‌ها و اتصالاتی تعلق می‌گیرد که در کار باقی می‌مانند. دربهای واحد این ردیف هزینه‌‌های ناشی از بریدن، خم کردن، حدیده کردن، ایجاد شیار یا سوراخ، نصب و تثبیت لوله‌‌ها و در پوشها و اتصالات نیز در نظر گرفته شده است. 
32. در ردیف پرکردن چالهای زهکشی با مصالح زهکشی، هزینه تهیه مصالح زهکشی منظور نشده است، این هزینه جداگانه از ردیف‌های 043601 و 043602 اعمال می‌شود. 
33. در ردیف تهیه و جاگذاری دریچه یا شیر تزریق، هزینه‌‌های زیر نیز در نظر گرفته شده است :
- تهیه دریچه یا شیر تزریق
- نصب دریچه یا شیر تزریق 
- آزمایش و تنظیم دریچه طبق مشخصات 
- محافظت و مراقبت از دریچه یا شیر تزریق در هنگام بتن ریزی 
34. در ردیف تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد، هزینه‌‌های زیر نیز در نظر گرفته شده است:
- انجام لوله کشی و انشعابهای لازم به انضمام پمپهای لازم 
- شستشوی درزها و تخلیه هوای آنها 
- آماده ساختن دوغاب مخصوص تزریق به هر غلظت 
- تزریق درزها با دوغاب تزریق 
- شستشوی لوله‌‌ها و تجهیزات در پایان هر مرحله تزریق 
- تمیز کردن گالریها و بازکردن لوله‌‌ها و مجاری مسدود شده 
- تمیز کردن سطوح نمایان پای آب و سرآب سد منجمله ایجاد و به کارگیری بالابر، جرثقیل و سکوی کار به طور موقت. 
- نشت بندی درزها در داخل گالریها و در نمای سرآب و پایاب سد 
- تهیه گزارش عملیات انجام شده 
- هزینه پرکردن لوله‌‌های سردکننده بتن و پرکردن حفره‌‌های خالی داخل بتن نیز براساس این ردیف محاسبه و تعیین می‌شود. 
تبصره : چنانچه به علت عدم مراقبت پیمانکار، لوله‌‌های هوا، لوله‌‌های شستشو و یا لوله‌‌های تزریق مسدود شوند، و بازکردن مجاری مسدود شده برای پیمانکار مقدور نباشد، در آن صورت پیمانکار باید به روش قابل قبول دیگری که به تایید مهندس مشاور رسیده، اقدام به تزریق درزها کند. هزینه ‌این عملیات به عهده پیمانکار است. 
35. حجم حفاری محل دیوار آب بند و اجرای آن، بر طبق ابعاد تعیین شده در نقشه‌‌ها و مشخصات فنی اندازه گیری می‌شود، از این رو، بابت اضافه حفاری و پرکردن آن با دوغاب جایگزین برای افت سطح دوغاب، هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی گیرد، ولی هزینه تهیه بنتونیت برای تهیه گل حفاری طبق مقدار واقعی مصرف شده برای حفاری و اجرای دیوار آب بند و هزینه تهیه سیمان که براساس عیار دوغاب برای حجم دیوار طبق نقشه‌‌ها که به تائید مهندس مشاور میرسد، جداگانه اعمال می‌شود. 
در صورتی که علی‌رغم به کارگیری تمهیدات ویژه، اضافه حفاری ناشی از عدم قصور پیمانکار بوجود آید هزینه‌‌های مربوط طبق نظر مهندس مشاور اعمال خواهد شد. 
36. ردیف جاگذاری لوله‌‌های فولادی بین قطعات دیوار آب بند (Stop End)، برحسب سطح خارجی لوله محاسبه می‌شود. 
37. هزینه مربوط به تهیه مصالح و ایجاد سکو و دیوارکهای‌‌هادی (Guide Wall) برای ایجاد دیوار آب بند، حسب مورد از ردیف‌‌های متناظر در فصول این فهرست بها اعمال خواهد شد. 
38. هزینه ریختن و برداشتن بتن پلاستیک اجرا شده قطعات دیوار آب بند که ضمن حفاری هر پانل، از بین دو پانل، برداشته می‌شود، ‌در ردیف‌‌های اجرای بتن پلاستیک منظور شده است. در ردیف‌‌های دیوارهای آب بند هزینه اندازه گیریهای حین حفاری، تهیه گزارشهای حفاری و بتن ریزی نیز منظور شده است. 
39. هزینه بارگیری، ‌حمل و تخلیه مواد حاصل از حفاری دیوار آب بند اضافه بر 500 متر، طبق دستور کار مهندس مشاور، ‌از فصل عملیات خاکی و حمل اعمال می‌شود. 
40. در ردیف‌‌های تزریق، حفاری محل دیوار آب بند و ایجاد آن، هزینه‌‌های تهیه سیمان و بنتونیت پیش بینی نشده است. هزینه تهیه سیمان، از فصل کارهای بتنی و هزینه تهیه بنتونیت، ‌از ردیف‌‌های این فصل اعمال می‌شود همچنین در ردیف‌های تزریق هزینه تهیه و مصرف ماسه پیش بینی نشده است و هزینه آن جداگانه اعمال می‌شود. 
در ردیف 043301 برای تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک،  هزینه تهیه شن و ماسه طبق نقشه و مشخصات فنی منظور شده است.
	فصل چهارم. چالزنی، ‌تزریق، ‌دیوار آب بند
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۰۳۲,۰۰۰
	دفعه
	استقرار دستگاه چالزنی در محل چال.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۱۰۱ هرگاه شیب محل استقرار بیش از ۱۰ درجه باشد، به ازای هر ۱۰ درجه اضافه بر ۱۰ درجه اول، یکبار، (کسر ده درجه، ده درجه منظور می‌شود).
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۱۰۱ برای جبران کاهش راندمان نیروهای انسانی در  گمانه‌هایی که به علت شیب زیاد محل چال برای استقرار دستگاه از داربست استفاده می‌شود. (هزینه تامین کلیه لوازم و ابزار و تمهیدات لازم و بستن و باز کردن داربست در تجهیز کارگاه).
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۳,۶۶۵,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۷۶ میلی‌متر و عمق تا ۱۰ متر.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۴,۱۸۰,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۱۰ متر و تا عمق ۲۵ متر.
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۵,۲۳۷,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۲۵ متر و تا ۵۰ عمق متر.
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۶,۴۸۴,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۵۰ متر و تا عمق ۷۵ متر.
	۰۴۰۲۰۴

	
	
	۹,۴۹۵,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۷۶ میلی‌متر و عمق مازاد بر  ۷۵ متر و تاعمق ۱۰۰ متر.
	۰۴۰۲۰۵

	
	
	۴,۲۳۶,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر و عمق  تا ۱۰متر.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۵,۴۴۳,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا ۷۶ میلی‌متر برای عمق  مازاد بر۱۰ متر  تا عمق  ۲۵ متر.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۶,۷۵۴,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۲۵ متر و تا عمق ۵۰ متر.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۹,۰۰۱,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۵۰  متر و تا عمق ۷۵ متر.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۱,۴۸۶,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۷۵ متر و تاعمق ۱۰۰متر.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۱۷,۰۷۱,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۱۰۰متر و تاعمق ۱۵۰ متر.
	۰۴۰۳۰۶

	
	
	۳۳,۳۲۳,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  ۷۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر  ۱۵۰ متر و تا عمق ۲۰۰ متر.
	۰۴۰۳۰۷

	
	
	۲,۹۴۷,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۵۶ میلی‌متر و عمق  تا ۱۰ متر.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۳,۴۲۱,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۵۶ میلی‌متر برای عمق  مازاد بر ۱۰ متر و تاعمق ۲۵ متر.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۴,۰۳۱,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۵۶ میلی‌متر برای عمق  مازاد بر ۲۵ متر و تا عمق ۵۰ متر.
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۳,۹۹۸,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۵۰ متر و تا عمق ۷۵ متر.
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۴,۲۱۲,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش ضربه‌ای به قطر تا ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۷۵ متر و تا عمق ۱۰۰متر.
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۵,۷۹۶,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا ۵۶ میلی‌متر و عمق تا ۱۰ متر.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۷,۷۰۹,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۱۰ متر و تا عمق ۲۵ متر.
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۹,۷۴۸,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۲۵ متر  و تا عمق ۵۰ متر.
	۰۴۰۵۰۳

	
	
	۱۳,۳۶۹,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۵۰ متر  و تا عمق ۷۵ متر.
	۰۴۰۵۰۴

	
	
	۱۷,۰۴۵,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۷۵ متر  و تا عمق ۱۰۰متر.
	۰۴۰۵۰۵

	
	
	۲۲,۴۶۹,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۱۰۰ متر و تا عمق ۱۵۰متر.
	۰۴۰۵۰۶

	
	
	۲۹,۰۴۵,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۱۵۰ متر و تا عمق ۲۰۰ متر.
	۰۴۰۵۰۷

	
	
	۳۷,۲۰۲,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در زمین سنگی به روش دورانی به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر برای عمق مازاد بر ۲۰۰ متر.
	۰۴۰۵۰۸

	
	
	۲۰,۲۰۵,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی در بتن مسلح به قطر تا  ۵۶ میلی‌متر به هر عمق.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۴,۶۶۷,۰۰۰
	مترطول
	چالزنی با چکش بادی در هر نوع زمین، با هر عمق، قطر و زاویه.
	۰۴۰۷۰۱

	
	
	۰٫۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۲۰۱ تا ۰۴۰۶۰۱، به ازای هر یک میلی‌متر که به قطر حفاری اضافه شود.
	۰۴۰۸۰۱

	
	
	۰٫۸
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۲۰۱ تا ۰۴۰۶۰۱، در صورتی که زاویه حفاری چال نسبت به شاقول بیش از ۵ و تا ۱۸۰ درجه باشد به ازای هر درجه مازاد بر ۵ درجه.
	۰۴۰۹۰۱

	
	
	۴۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۳۰۱ تا ۰۴۰۳۰۷ و ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۶۰۱، برای طولی از چال که در آن با استفاده از مغزه گیر دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.
	۰۴۱۰۰۱

	
	
	۲۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۳۰۱ تا ۰۴۰۳۰۷ و ۰۴۰۵۰۱ تا ۰۴۰۶۰۱، برای طولی از چال که در آن نمونه گیری با استفاده از مغزه گیر یک جداره و غیر از دو جداره نمونه گیری انجام گیرد.
	۰۴۱۰۰۲

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های چالزنی  به هر روش، چنانچه گمانه آرتزین بوده و برای چالزنی تمهیدات ویژه‌ای لازم باشد.
	۰۴۱۱۰۱

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های چالزنی در زمین‌های آبرفتی چنانچه زمین آبرفت از جنس آبرفت درشت دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد.
	۰۴۱۲۰۱

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های چالزنی در سنگ چنانچه جنس زمین از جنس  آذرین سخت مانند گابرو، دیوریت، موریونیت، کوارتزیت-دیوریت  و همراه با اجزای سیلیسی بوده و یا جنس سنگ رسوبی یا دگرگونی باشد.
	۰۴۱۲۰۲

	
	
	
	درصد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های چالزنی در سنگ چنانچه سنگ، خرد شدگی زیاد داشته باشد.
	۰۴۱۲۰۳

	
	
	
	مترطول
	حفاری چاه پاندول معکوس به هر قطر  و طول، هر نوع زمین و بتن مسلح و غیر مسلح.
	۰۴۱۳۰۱

	
	
	۳,۳۶۸,۰۰۰
	مترطول
	غلاف گذاری با لوله‌ فولادی هم زمان با حفاری در هر عمق.
	۰۴۱۴۰۱

	
	
	۱
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف غلاف گذاری با لوله فولادی همزمان با حفاری برای قطرهای تا ۱۵۲ میلی‌متر به ازای هر یک میلی‌متر اضافه قطر.
	۰۴۱۴۰۲

	
	
	۲,۵۹۱,۰۰۰
	مترطول
	غلاف گذاری با لوله‌ فولادی بعد از حفاری در هر عمق.
	۰۴۱۴۰۳

	
	
	۴,۰۹۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف غلاف گذاری با لوله‌ی فولادی با هر قطر و در هر عمق، هرگاه لوله مطابق دستور کار در گمانه باقی بماند.
	۰۴۱۴۰۴

	
	
	۲,۵۰۶,۰۰۰
	مترطول
	غلاف گذاری با لوله‌ی  پی وی سی (P.V.C) بعد از حفاری در هر عمق و به هر قطر.
	۰۴۱۴۰۵

	
	
	
	مترطول
	تهیه کلیه تجهیزات و لوازم و انجام شستشوی چال.
	۰۴۱۵۰۱

	
	
	۵,۶۵۴,۰۰۰
	دفعه
	آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از بالا به پایین با استفاده از مسدود کننده (Packer) ساده، برای نخستین پله‌ فشار به مدت لازم طبق مشخصات.
	۰۴۱۶۰۱

	
	
	۴,۵۵۵,۰۰۰
	دفعه
	آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه از پایین به بالا با استفاده از مسدود کننده ساده، برای نخستین پله‌ فشار به مدت لازم طبق مشخصات.
	۰۴۱۶۰۲

	
	
	۶,۴۱۹,۰۰۰
	دفعه
	آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت در هر قطعه با استفاده از مسدود کننده دو تایی برای نخستین پله فشار به مدت لازم طبق مشخصات.
	۰۴۱۷۰۱

	
	
	۱,۵۴۰,۰۰۰
	دفعه
	اضافه‌بها به ردیف‌های آزمایش نفوذ پذیری با فشار ثابت به ازای هر پله فشار بالاتر به مدت ۱۰ دقیقه و یا به ازای هر ۱۰ دقیقه افزایش مدت بار گذاری در همان فشار (غیر از پله فشار نخست).
	۰۴۱۸۰۱

	
	
	۷,۲۶۹,۰۰۰
	قطعه
	آزمایش‌های نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر (لوفران) برای هر قطعه از بالا به پایین به مدت تا ۱۰ دقیقه برای هر مرحله بارگذاری.
	۰۴۱۹۰۱

	
	
	۱,۴۶۲,۰۰۰
	قطعه
	اضافه‌بها به ردیف آزمایش نفوذ پذیری با ارتفاع متغیر برای هر ۱۰ دقیقه افزایش مدت بارگذاری.
	۰۴۲۰۰۱

	
	
	۷,۲۴۷,۰۰۰
	چال
	آماده سازی چال با عمق‌های گوناگون برای تزریق.
	۰۴۲۱۰۱

	
	
	۱,۲۵۶,۰۰۰
	دفعه
	جا گذاری مسدود کننده مکانیکی، برای تزریق سیمان.
	۰۴۲۲۰۱

	
	
	۲,۹۴۸,۰۰۰
	دفعه
	جا گذاری مسدود کننده دوتایی پنوماتیک، برای تزریق سیمان.
	۰۴۲۲۰۲

	
	
	۴,۹۴۸,۰۰۰
	دفعه
	جا گذاری مسدود کننده ساده پنوماتیک، برای تزریق سیمان.
	۰۴۲۲۰۳

	
	
	۷۷۲,۵۰۰
	دفعه
	اضافه‌بها به ردیف‌های جاگذاری مسدود کننده ها اگر عمق آنها بیشتر از ۵۰ متر باشد به ازای هر۱۰ متر اضافه بر ۵۰ متر اول، برای ۱۰ متر اول یکبار، ۱۰ متر دوم دوبار و به همین ترتیب.
	۰۴۲۳۰۱

	
	
	۱
	درصد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های جاگذاری مسدود کننده‌ها در صورتیکه زاویه چال نسبت به شاقول از ۵ تا ۱۸۰ درجه باشد، به ازای هر یک درجه افزایش  نسبت به شاقول.
	۰۴۲۳۰۲

	
	
	۹,۶۲۸,۰۰۰
	ساعت
	تزریق هر قطعه چال به روش از پایین  به بالا در عمق‌های گوناگون و با هر زاویه انحراف.
	۰۴۲۴۰۱

	
	
	۱۰,۴۰۳,۰۰۰
	ساعت
	تزریق هر قطعه چال به روش از بالا به پایین در عمق‌های گوناگون و با هر زاویه انحراف.
	۰۴۲۴۰۲

	
	
	
	مترطول
	تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) در هر نوع زمین آبرفتی و به هر زاویه و عمق.
	۰۴۲۴۰۳

	
	
	
	مترطول
	تزریق به روش لوله‌گذاری (Manchiet Tube) در هر نوع زمین آبرفتی و با هر زاویه و عمق.
	۰۴۲۴۰۴

	
	
	۱۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	نگهداری، اختلاط و مصرف مواد افزودنی شیمیایی تزریق (به جز بنتونیت).
	۰۴۲۵۰۱

	
	
	۵,۹۸۵,۰۰۰
	مترطول
	تخلیه‌ گمانه به هر ترتیب در تزریق از بالا به پایین، هرگاه زمان تاخیر پس از تزریق تا چهار ساعت باشد، تا عمق ۴۰ متر.
	۰۴۲۶۰۱

	
	
	۱۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۲۶۰۱ برای عمق‌های بیش از ۴۰ متر به ازای هر ۲۰ متر اضافه عمق، برای ۲۰ متر اول یک بار، ۲۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۴۲۶۰۲

	
	
	۵,۸۵۴,۰۰۰
	ساعت
	توقف کار برای گیرش سیمان در عملیات تزریق مازاد بر ۴ ساعت در هر قطعه.
	۰۴۲۷۰۱

	
	
	۱۲,۲۶۷,۰۰۰
	مترمکعـب ملات
	پر کردن چال با ملات در هر عمق و با هر زاویه.
	۰۴۲۸۰۱

	
	
	۶,۲۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پر کردن چال‌های زهکشی با مصالح زهکشی.
	۰۴۲۸۰۲

	
	
	۴,۶۵۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و تعبیه‌ درپوش چال زهکش.
	۰۴۲۹۰۱

	
	
	۵۹۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری لوله‌های فولادی تزریق و تخلیه هوا در بتن بدنه‌ سد.
	۰۴۳۰۰۱

	
	
	۳,۴۴۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه و جا گذاری دریچه (کلاپه) یا شیر تزریق روی لوله‌های فولادی تزریق در درز بلوکهای بتنی سد.
	۰۴۳۰۰۲

	
	
	۱۱,۹۴۸,۰۰۰
	ساعت
	تزریق درزهای بین بلوکهای بتنی سد بر اساس زمان کارکرد پمپ تزریق.
	۰۴۳۱۰۱

	
	
	۲۵,۱۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای با عمق بیش از ۷ متر تا ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا فاصله ۵۰۰ متر.
	۰۴۳۲۰۱

	
	
	۴,۴۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر عمق حفاری بیش از ۲۰ متر باشد ، به ازای هر ۵ متر مازاد بر ۲۰ متر اول، برای ۵ متر اول یکبار، ۵ متر دوم دوبار و به همین ترتیب.
	۰۴۳۲۰۲

	
	
	۱۰,۰۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، برای آن قسمت از محل حفاری که استفاده از وزنه (ترپان) ناگزیر شود.
	۰۴۳۲۰۳

	
	
	۳,۸۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف حفاری محل دیوار آب بند، اگر مصرف گل حفاری، سیمان و یا ترکیبی از آنها ناگزیر باشد. این ردیف برای جبران کاهش راندمان  و تهیه مصالح و تجهیزات برای عملیات دوغاب ریزی میباشد.
	۰۴۳۲۰۴

	
	
	۳,۷۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری محل دیوار آب بند به طور قائم برای دیوارهای به عمق ۷ متر و حمل مواد حاصله تا فاصله ۵۰۰ متر.
	۰۴۳۲۰۵

	
	
	۱۲,۷۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن پلاستیک دیوار آب بند.
	۰۴۳۳۰۱

	
	
	۶,۷۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و تعبیه‌ لوله در درزهای میان قطعات گوناگون دیوار آب بند و بیرون کشیدن آن پس از بتن ریزی. (بر اساس سطح خارجی لوله).
	۰۴۳۴۰۱

	
	
	۳۹,۵۶۲,۰۰۰
	تن
	تهیه، نگهداری، عمل آوری و مصرف بنتونیت، (برحسب وزن بنتونیت خشک).
	۰۴۳۵۰۱

	
	
	۴,۷۱۴,۰۰۰
	تن
	تهیه و مصرف مصالح سنگی (شن و ماسه) برای تزریق یا پر کردن چال.
	۰۴۳۶۰۱

	
	
	
	تن
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۳۶۰۱ چنانچه اندازه دانه‌ها  به ۲ میلی‌متر محدود شود.
	۰۴۳۶۰۲

	
	
	۲,۴۷۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله های پی وی سی در داخل بتن قبل از ریخته شدن بتن به هر قطر.
	۰۴۳۷۰۱

	
	
	۲۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های انجام عملیات این فصل برای عملیاتی که در فضای بسته انجام می‌شود.
	۰۴۳۸۰۱

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های انجام عملیات این فصل برای کار در فضای بسته و برای عملیاتی که در فاصله مازاد بر ۱۵۰متر از نزدیکترین ورودی انجام می‌شود، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یکبار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر.
	۰۴۳۸۰۲
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مقدمه 

1. وزن فولاد مصرفی، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌‌ها، مشخصات فنی، دستور کارها و صورتجلسات و به ماخذ جدولهای استاندارد مربوط یا جدولهای کارخانه سازنده محاسبه می‌شود. 
2. در ردیف‌‌های این فصل، برحسب مورد، بهای تهیه مصالح لازم مانند سیم آرماتوربندی، الکترود، پرچ و پیچ و مهره و برشکاری، جوشکاری، سوراخکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری، سنگ زدن، رزوه نمودن، شیارزنی و خم کردن و بستن سیم آرماتوربندی پیش بینی شده است. 
3. بهای واحد ردیفهای این فصل با استفاده از الکترودهای تولید داخل است. چنانچه طبق مشخصات فنی استفاده از الکترود خارجی الزامی باشد، هنگام تهیه برآورد باید ردیف ستاره داری با عنوان اضافه‌بهای استفاده از الکترود خارجی در ردیفهای این فصل پیش بینی شود.
4. هزینه تهیه و نصب خرکها و میلگردهای نگهدارنده که برای حفظ فاصله (Spacer) و تثبیت میلگردها به کار می‌رود و در بتن باقی می‌ماند، بر اساس نقشه کارگاهی مورد تایید مهندس مشاور و صورتجلسه مصرف، اعمال می‌شود. 
5. هزینه چوب بستها و داربستها و مهارهای موقت در ردیف‌‌های این فصل منظور شده است. 
6. هزینه تمیزکاری و زنگ زدایی فولاد در ریف‌های این فصل در نظر گرفته شده است. 
7. در ردیف‌‌هایی از این فصل که شرح آنها به صورت تهیه مصالح و ساخت در نظر گرفته شده است، هزینه اجرای عملیات در فصل‌‌های دیگر پیش بینی شده است. 
8. ردیف 050401 در صورتی قابل استفاده است که تنها نصب قطعات مدفون در بتن به عهده پیمانکار می‌باشد، قطعات در کارگاه تحویل پیمانکار می‌شود. 
9. میلگردهای مصرفی در این فصل از نوع AII و AIII و پروفیل و ورق‌های فولادی از نوع ST37 در نظر گرفته شده است.
هزینه آرماتوربندی قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) برای نصب در تونل‌های حفاری شده با دستگاه TBM  براساس ردیف‌های این فصل تعیین می‌شود.
	فصل پنجم. کارهای فولادی 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۲۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد ساده.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۳۷۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۳۷۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، خم و برش، بستن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۶۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت میل مهار دنده شده از هر نوع میلگرد با واشر و مهره مربوط، صفحه باربر و گیره انتهایی به هر شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در محلهای لازم قبل از بتن ریزی.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۶۳۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فولادی مدفون در بتن، دریچه‌ها، پله، نرده، نردبان، حفاظ از انواع آهن آلات با جا سازی و نصب یراق آلات، همراه با رنگ ضد زنگ.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۹۳,۴۰۰
	کیلوگرم
	نصب قطعات فولادی مدفون در بتن.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۵۶۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات چدنی.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف های ۰۵۰۱۰۱ تا ۰۵۰۵۰۱، عملیات در هر نوع فضای بسته انجام شود.
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ تا ۰۵۰۵۰۱، هرگاه عملیات در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۱۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یکبار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر. 
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ تا ۰۵۰۵۰۱، هرگاه محل اجرای عملیات شیب دار باشد، به ازای هر ۱۰ درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر ۳ درجه اول برای فضای باز و بسته (اضافه‌بهای شیب تا ۳ درجه در ردیف‌ها لحاظ شده است).
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۱۹,۷۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ تا  ۰۵۰۵۰۱، در صورتی که عملیات در زیر تراز آب انجام شود وتخلیه آب از محل‌های اجرای عملیات به روش ثقلی یا پمپاژ انجام شود.
	۰۵۰۷۰۲

	
	
	۳۳۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و ساخت نگهدارنده‌ (قاب) فلزی (تیر مشبک از میلگرد یا پروفیل).
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۳۱۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه آرماتور و ساخت میل مهارهای تنیده و ناتنیده مربوط به فصل سوم از هر نوع.
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۳۷۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه‌های فولادی از هر نوع میلگرد در کارخانه.
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۳۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه‌های فولادی از هر نوع میلگرد در کارگاه.
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۲۱,۳۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه شبکه‌های فولادی در صورتیکه قطر میلگرد شبکه کمتر از ۶ میلی‌متر باشد.
	۰۵۱۱۰۱

	
	
	۵۴۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و ساخت هر نوع مهره، واشر، رابط، قطعه منبسط شونده انتهای میل مهاری، گوه و سایر موارد مشابه جهت نصب میل مهاری‌های تنیده و ناتنیده و شبکه‌های فولادی فصل سوم.
	۰۵۱۲۰۱

	
	
	۴۸۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و ساخت صفحه زیر سری یا باربر به هر اندازه و هر ضخامت جهت نصب میل مهاری‌های تنیده و ناتنیده و شبکه‌های فولادی فصل سوم.
	۰۵۱۲۰۲
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[bookmark: _Toc195002001]فصل ششم. قالب‌بندی 

مقدمه 


1. قالب‌های موضوع ردیف‌‌های این فصل، هر یک از انواع قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد و چند لایه خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از چوب و فلز است که به صورت قالبهای معمولی، لغزنده (Slip Form)، بالا رونده (Climbing Form) و تونلی، اجرا می‌شوند. 
2. در اندازه گیری قالب بندیها، سطوح بتن که طبق نقشه‌‌ها در تماس با قالب قرار می‌گیرد، ملاک محاسبه است. 
3. در ردیف‌‌های این فصل، هزینه‌‌های پشت بند، چوب بست، تامین جک و وسایل لازم برای حرکت دادن و بستن قالبهای متحرک، بازکردن قالب یا حرکت دادن و بستن آن و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است. 
4. در ردیف‌‌های قالب بندی، هزینه تهیه و نصب وسایل نگهدارنده فاصله قالب‌ها از یکدیگر و قطعات نصب شده در بتن برای قالب‌بندی و تعبیه سوراخ منظور شده است. 
5. منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله‌‌های فلزی یا پلاستیکی و میله دو سر رزوه واشر و مهره است، که برای مقابله با فشار بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
6. هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی، در قیمت‌ها منظور شده است. 
7. در ردیف‌‌های این فصل، بهای ماده رهاساز (روغنی و مانند آن) و سیم، میخ، پیچ و مهره لازم که بسته به مورد، برای انواع قالبها مورد استفاده قرار می‌گیرند، در قیمت‌ها منظور شده است. 
8. هزینه ‌ایجاد پخ در گوشه قالبها، در قیمت‌های این فصل منظور شده است. 
9. در محاسبه قالب بندی، سطح سوراخ تا 5/0 متر مربع، از سطح قالب بندی کسر نمی‌شود. 
10. درمواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند. اضافه‌بهای ردیف 060401، تعلق 
می گیرد. 
11. بهای هر یک از ردیف‌‌های قالب بندی، متوسط بهای قالب بندی سازه‌‌های مختلفی است که آن ردیف برای آنها در نظر گرفته شده است. 
12. در ردیف 060201 تهیه مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب، فقط سطح مؤثری که در آن کلید برشی ایجاد می‌شود ملاک اندازه گیری قرار می گیرد و همه سطح قالب منظور نخواهد شد. 
13. اضافه‌بهای قالب بندی در ردیف‌‌های 060501 و 060502 به انحناهایی به شعاع بیش از 40 متر تعلق نمی‌گیرد. با اعمال بهای ردیف 060502، بهای ردیف 060501 منظور نخواهد شد. 
14. طبقه بندی سطوح قالب‌‌بندی شده به لحاظ کیفیت سطح بتن
قالبها به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات F4، F3، F2، F1 طبقه بندی می‌شود. به جز برای بتن با نماهای خاص، که در نقشه‌‌ها و مشخصات فنی خصوصی قید شده باشد، برای تأمین ویژگیهای تعیین شده برای سطح بتن در هر طبقه فقط کارهای پرداختی تعیین شده برای آن طبقه مجاز است. در صورت وجود معایب جزیی در گستره محدودی از سطح بتن با موافقت مهندس مشاور و طبق مشخصات مورد تأیید و به هزینه پیمانکار آن گستره تعمیر می‌شود. تشخیص جزیی بودن معایب با مهندس مشاور می‌باشد. نوع سطح نمای بتن برای کارهای مختلف باید مطابق با مشخصات فنی و نقشه‌‌های اجرایی باشد. 

[bookmark: _Toc480538547]14-1. طبقه F1
این طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که در معرض دید قرار ندارد، مانند سطوحی که پشت آنها خاکریزی یا بتن‌ریزی می‌شود یا سطوح درزهای انبساط و انقباض یا سطوحی که روی آنها پوشیده می‌شود. رویه قالب برای این طبقه از کیفیت سطح بتن می‌تواند از چوب، ورق فولاد یا هر مصالح مناسب دیگری باشد. از درزهای بین تخته‌‌های کنار هم قرار داده شده نباید شیره بتن در هنگام لرزانیدن آن خارج شود. در صورتیکه قرار است روی سطح بتن اندود و یا کاشی شود بلافاصله پس از برداشتن قالب، سطح بتن باید زخمی و زبر شود. برای تأمین اتصال بین سطح بتن و اندود یا کاشی کاری برآمدگیهای سطح بتن باید کمتر از نصف ضخامت اندود یا زیرسازی کاشی کاری باشد. درصورتیکه سطح بتن کرمو بوده یا صدمه دیده باشد مطابق نظر مهندس مشاور تعمیر خواهد شد. اصلاح نامنظمی‌‌ها فقط برای حالتهای تورفتگی و یا فقط آنهائی که خواص سازه‌ای کارها را خدشه دار می‌سازد و یا خواص مثبت سازه‌‌ها را کاهش می‌دهد لازم می‌باشد. نامنظمی‌‌های سطوح نباید بیش از 10 میلی‌متر برای نامنظمی‌‌های ناگهانی و بیش از 15 میلی‌متر برای نامنظمی‌‌های تدریجی باشد. 

[bookmark: _Toc480538548]14-2. طبقه F2
کیفیت سطح بتن طبقه F2 معمولا" برای سطوحی است که در معرض دید واقع می‌شود. مصالح رویه قالب برای این طبقه از کیفیت سطح بتن، تخته کام و زبانه شده یا تخته چندلایی یا صفحه فلزی است. صفحات کنار هم طوری قرار داده می‌شود که نمای بدست آمده دارای یک الگوی یکدست مورد تأیید مهندس مشاور بوده و عاری از معایبی می‌باشد که سطح ظاهری نما را خدشه دار می‌سازد، باشد. این کیفیت سطح نما نباید نیاز به پرکردن تورفتگیها داشته باشد. نامنظمی‌‌های سطوح نباید بیش از 5 میلی‌متر برای نامنظمی‌‌های ناگهانی و بیش از 8 میلی‌متر برای نامنظمی‌‌های تدریجی باشد. 

[bookmark: _Toc480538549]14-3. طبقه F3
این طبقه از کیفیت سطح بتن معمولا" برای سطوحی است که یا نمای آنها اهمیت خاص داشته و یا صافی سطح آنها از نظر هیدرولیکی اهمیت دارد. برای دستیابی به این سطح از کیفیت رویه قالب باید از تخته چندلا به ابعاد بزرگ یا ورقهای فلزی بزرگ باشد. ورقهای تخته چندلا یا فلزی باید مطابق الگویی مورد تأیید مهندس مشاور کنار هم قرار داده شود. در صورت امکان درزها باید فقط افقی و قائم باشد. درز و اختلاف سطح دو صفحه کنار هم نباید به ترتیب از 5 میلی‌متر بیشتر باشد. 
نامنظمی‌‌های سطوح در جهت جریان آب نباید از 3 میلی‌متر برای " نامنظمی‌‌های ناگهانی" و از 6 میلی‌متر برای " نامنظمی‌‌های تدریجی" بیشتر باشد. نامنظمی‌‌های ناگهانی عمود بر جهت جریان آب باید با شیب ملایم 1 عمود بر امتداد جریان به 20 در امتداد جریان با ساییدن ترمیم شود. نامنظمی‌‌های ناگهانی در جهت جریان آب باید با شیب ملایم 1 قائم به 10 افقی با ساییدن ترمیم شود. سطوح مجاور شیارهای دریچه‌‌ها نباید اختلاف شیب بیش از 3 میلی‌متر در 5/1 متر را دارا باشد و شیارها نباید نسبت به خطوط تئوری تفاوت داشته باشد.

[bookmark: _Toc480538550]14-4. طبقه F4
این طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که در تماس با جریان آزاد آب بوده صافی سطح بتن بیشترین اهمیت را از نظر هیدرولیکی داراست و سطح بتن باید در مقابل قدرت مخرب جریان آب مقاومت نماید. این طبقه از کیفیت سطح بتن باید الزامات طبقه F3 را برآورده نماید. علاوه برآن نامنظمی‌‌های ناگهانی سطوح درامتداد عمود برجهت جریان آب باید تارسیدن به شیب 1عمودبرامتداد جریان به 50 در امتداد جریان سائیده شود. 
نامنظمی‌‌های بزرگتر از 3 میلی‌متر در جهت جریان آب نیز بایستی تا رسیدن به شیبهای تعیین شده برای طبقه F3 سائیده شود‌.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۰۹۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه‌ مصالح و قالب بندی از نوع ۱F.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۴,۷۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه‌ مصالح و قالب بندی از نوع ۲F.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۶,۰۷۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه‌ مصالح و قالب بندی از نوع ۳F.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۶,۳۰۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه‌ مصالح و قالب بندی از نوع ۴F.
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۳,۵۵۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه‌ مصالح و اجرای کلید برشی روی قالب برای سطح کلید برشی.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۷۲۱,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی برای عایق کاری روی قالب.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۱,۵۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی، اگر قالب ناگزیر در کار باقی بماند.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۲,۱۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی، اگر سطح قالب در یک محور دارای انحنا باشد.
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۲,۶۰۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی، اگر سطح قالب در بیش از یک محور دارای انحنا باشد.
	۰۶۰۵۰۲

	
	
	۳,۰۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی در صورتی که برای اجرای سازه‌هایی با شکلهای خاص ( مانند ترانزیشن‌ها، دیوارهای میانی سرریز، برج‌های آبگیر و ....) استفاده از قالب‌های چوبی با قطعاتی با عرض کمتر از ۱۰ سانتی‌متر الزامی باشد.
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی در صورتی که قالب‌بندی در فضای بسته انجام شود.
	۰۶۰۷۰۱

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی در صورتی که قالب‌بندی در فضای بسته انجام شده و فاصله محل انجام عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۱۵۰ متر باشد به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک بار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر.
	۰۶۰۷۰۲

	
	
	۳
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی در صورتی که محل اجرای قالب‌بندی شیب‌دار باشد، به ازای هر ۱۰ درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر ۳ درجه اول برای فضای باز و بسته (اضافه‌بهای شیب تا ۳ درجه در بهای واحد ردیف‌ها لحاظ شده است).
	۰۶۰۸۰۱

	
	
	۳۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی در صورتی که قالب‌بندی پایین‌تر از رقوم آب زیرزمینی اجرا شود و برای قالب‌بندی نیاز به هدایت آب به خارج از محدوده به صورت ثقلی یا با استفاده از پمپ باشد.
	۰۶۰۹۰۱

	
	
	۸۷۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف قالب‌بندی از نوع ۱F در درزهای ساختمانی در صورتی که آرماتورهای طولی از داخل قالب عبور داده شود.
	۰۶۱۰۰۱
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[bookmark: _Toc195002002]فصل هفتم. کارهای بتنی 
مقدمه 
1. در ردیف‌‌های این فصل، تهیه مصالح سنگی، بارگیری، و حمل تا فاصله 500 متر از مرکز ثقل برداشت تا محل دستگاه بتن ساز و باراندازی منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 500 متر بیشتر شود، بهای حمل مازاد، برحسب مورد از فصل حمل تعیین می‌شود. حجم مصالح برای محاسبه حمل مازاد برابر حجم بتن در نظر گرفته شود. 
2. هزینه بارگیری و حمل تا فاصله 30 کیلومتر، باراندازی و نگهداری سیمان در کارگاه در ردیف‌‌های تهیه سیمان منظور شده است وهزینه مازاد بر 30 کیلومتر طبق ردیف‌‌های مربوطه از فصل حمل منظور می‌شود. 
3. هزینه برداشت مصالح از محل قرضه، بارگیری و حمل تا 500 متر، شکستن، دانه‌بندی و شستشو در بهای واحد ردیف‌‌های بتن‌ریزی منظور شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور، مصالح سنگی کوهی به کار برده شود، اضافه‌بهای مصرف سنگ کوهی تعلق می گیرد. چنانچه از مصالح حاصل از حفاری‌‌ها به عنوان مصالح سنگی بتن استفاده شود، اضافه‌بهای مذکور اعمال نمی گردد. 
4. در ردیف‌‌های تهیه و اجرای بتن، هزینه تهیه سیمان منظور نشده است، هزینه سیمان مصرفی بر مبنای وزن سیمان بدست آمده مطابق با بند 6 این فصل به اضافه 6 درصد بابت افت و دور ریز محاسبه و طبق ردیف‌‌های تهیه سیمان منظور 
می شود، پیمانکار باید قبل از شروع بتن ریزی، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایشهای لازم، نسبتهای اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس مشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور ملاک عمل قرار گیرد. هزینه انجام آزمایشهای مربوط و تعیین نسبت اختلاط در قیمت‌ها منظور شده است. 
5. رده‌‌های در نظر گرفته شده برای تعیین بها بر اساس مشخصات تعیین شده در نقشه‌‌ها و مشخصات فنی به شرح جدول زیر است:
fc عبارتست از مقاومت فشاری مشخصه بتن بر اساس آزمونه‌‌های استوانه‌ای 15×30 سانتی‌متر بر حسب مگا پاسکال در سن مقرر در مشخصات فنی خصوصی. 


	رده بتن
	fc بزرگتر یا مساوی
	حداکثر اسلامپ(cm)
	حداکثر نسبت آب به سیمان(درصد)
	MSA
تا (میلی‌متر)
	مواردی از کاربرد*
	حداقل سیمان (کیلوگرم)
	حداکثر سیمان (کیلوگرم)

	I
	30
	10
	0.45
	38
	رویه سرریز و حوضچه آرامش
	10fc+50
	10fc+100

	II
	25
	5
	0.5
	76
	بتن حجیم رویه بالادست و پایین دست بدنه سد
	10fc-20
	10fc+30

	III
	25
	10
	0.5
	38
	بتن‌‌های سازه ای
	10fc+10
	10fc+60

	IV
	20
	5
	0.6
	150
	بتن حجیم بدنه سد و سرریز
	9fc
	9fc+35

	V
	25
	13
	0.5
	38
	بتن پوشش تونلها
	10fc+20
	10fc+70

	VI
	20
	8
	0.55
	38
	بتن پرکننده
	10fc+10
	10fc+60

	VII
	12
	-
	0.6
	38
	بتن نظافت
	10fc+30
	10fc+80

	VIII
	25
	8
	0.45
	38
	بتن پیش ساخته
	10fc
	10fc+50

	IX
	12
	-
	0.7
	76
	بتن غلتکی مغزه بدنه سد
	10fc+30
	10fc+60

	X
	20
	-
	0.55
	76
	بتن غلتکی رویه بدنه سد
	10fc-20
	10fc+30


* ستون «مواردی از کاربرد» جنبه راهنمایی داشته و ملاک طبقه بندی بتن، مشخصات فنی و نقشه‌ها است. 
MSA عبارتست از قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن بر حسب میلی‌متر. 

6.  طرح اختلاط بتن بایستی به تایید مهندس مشاور برسد و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختلاط از حداکثر سیمان تعیین شده در جدول فوق بیشتر باشد هزینه سیمان مازاد به عهده پیمانکار خواهد بود و در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح اختلاط کمتر از مقدار حداقل تعیین شده در جدول باشد مقدار حداقل تعیین شده به پیمانکار مبنای تعیین قیمت است. 
تبصره: منظور از وزن سیمان در طرح اختلاط مجموع وزن مواد سیمانی به کار رفته در بتن ( به عنوان مثال سیمان و پوزولان) می‌باشد، در صورت مصرف دوده سیلیسی مقدار مواد سیمانی برابر است با مجموع وزن سیمان به علاوه دو برابر وزن دوده سیلیسی. 
7.  در ردیف‌‌های تهیه و اجرای بتن هزینه تهیه، حمل و مصرف مواد افزودنی هواساز، روان کننده (کاهنده آب)، دیرگیر، زودگیر، فوق روان کننده یا ترکیبی از این در نظر گرفته شده است. هزینه مواد افزودنی دیگر به غیر از موارد فوق برای رسیدن به کیفیت‌‌های دیگری از قبیل مقاومت در برابر واکنش قلیایی و مواردی از این دست به صورت جداگانه تعیین و اعمال می‌شود. 
8.  در ردیف‌‌های این فصل هزینه‌‌های نگهداری بتن پیش بینی شده است ولی در صورتی که طبق مشخصات فنی یا دستور کار مهندس مشاور برای نگهداری از ماده عمل آورنده (Curing Compound) استفاده شود، هزینه آن جداگانه لحاظ می‌شود. 
در محاسبه حجم بتن، حفره‌‌ها و فضاهای خالی تعبیه شده در داخل بتن که حجم آنها مساوی یا کمتر از 05/0 مترمکعب است از حجم بتن کسر نمی‌شود. 
9. بارگیری وحمل بتن ساخته شده از محل دستگاه بتن ساز تا 500 متر با هر وسیله و تخلیه آن در محل مصرف، در ردیف‌‌های این فصل در نظر گرفته شده است. هرگاه فاصله حمل بتن از 500 متر بیشتر شود، هزینه حمل مازاد، از ردیف حمل بتن در فصل حمل تعیین می‌شود. 
10. ردیف‌‌های خنک کردن یا گرم کردن مصالح بتن پیش از ساخت، بر حسب حجم آن قسمت از بتن اجرا شده که مصالح آن خنک یا گرم شده است اعمال می‌شود. هزینه تمام تمهیدات لازم اعم از سرد کردن مصالح به هر روش، یا افزودن آب سرد و یخ به بتن، جهت رساندن دمای بتن به حد مجاز تعیین شده در مشخصات فنی در بهای واحد این ردیف ملحوظ گردیده است. 
11. ردیف‌‌های پرداخت نهایی سطوح بتنی شامل سطوحی که قالب بندی شده است نمی‌شود. 
12. هزینه مرتعش کردن بتن با ویبره یا بوسیله لرزاننده‌‌های بدنه در قیمت ردیف‌‌های تهیه و اجرای بتن منظور شده است. 
13. منظور از خاک و سیمان، تهیه مخلوط مصالح سنگی دانه بندی نشده با سیمان و آب می‌باشد که جهت پی سازی استفاده می‌شود. 
14. پرداخت نهایی سطوح قالب‌بندی نشده 
سطوح قالب بندی نشده به لحاظ کیفیت سطح بتن به طبقات U1، U2 و U3 تقسیم می‌شود. به جز حالاتی که نقشه‌‌ها به طور مشخص کیفیت دیگری را تعیین کرده باشد، کیفیت سطوح بتن قالب بندی نشده باید مطابق مشخصات تعیین شده برای هر طبقه باشد. 
[bookmark: _Toc480538552]14-1. طبقه U1 (شمشه‌ای)
این کیفیت سطح بتن برای سطوحی است که توسط بتن یا مصالح دیگر روی آن پوشیده می‌شود. همچنین کیفیت مرحله اول کار برای سطوح با کیفیت U2 و U3 طبقه U1 می‌باشد. برای رسیدن به این کیفیت از سطح بتن قالب بندی نشده، سطح بتن باید تسطیح شده و به نحوی شمشه کشی شود تا یک سطح یکنواخت ساده یا دندانه‌ای به وجود آید. این سطح (به جز مواردیکه بعدا با بتن با کیفیت U2 یا U3 پوشیده می‌شود) به هیچ وجه نباید بعد از گیرش اولیه و در طول مدت گیرش نهایی آسیب ببیند. خمیر سیمان اضافی بلافاصله بعد از متراکم شدن و قبل از پرداخت کاریFinishing)) باید از روی سطح بتن برداشته شود. در مواردی که قرار است بتن اتصالی روی این طبقه از سطح بتن ریخته شود، باید هنگامی که هنوز بتن نگرفته است، شیره بتن و دانه‌‌های مصالح سنگی که خوب به بتن نچسبیده است از روی سطح بتن با وسیله مناسب برداشته شود. 

14-2. طبقه U2  (تخته ماله‌ای)
این طبقه از کیفیت برای سطوح بتن قالب بندی نشده ای‌‌است که در معرض دید واقع می‌شود، ولی مشخصات طبقه U3 را نیز ندارد. این طبقه از کیفیت سطح بتن برای کف تونلهایی که نیاز به تأمین مشخصات طبقه U3 را ندارند، مثل تونلهای زهکش و تونلهای دسترسی، سطوح آبروها، روی کانالهای برق، دیوارها، روی پلها و دالهای ورودی در فضای خارج از ساختمانها استفاده می‌شود. 
این طبقه از کیفیت به عنوان مرحله دوم پرداخت کاری برای طبقه 3U به کار می‌رود. برای رسیدن به این کیفیت معمولا از روش شناوری (Floating) استفاده می‌شود. برای شناور کردن ممکن است از وسایل دستی یا ماشینی (تخته ماله دستی یا ماشینی) استفاده شود. کار تخته ماله کشی (شناور سازی) بلافاصله بعد از اینکه سطح شمشه کشی شده بتن به اندازه کافی سفت شده باشد، باید شروع شده و این عملیات فقط به میزان حداقلی لازم است که سطح بتن از آثار شمشه کشی عاری شده و سطحی با بافت یکنواخت به دست آید. اگر قرار است سطح نهایی دارای مشخصات طبقه U3 باشد تخته ماله کشی باید آنقدر ادامه یابد تا مقدار کمی ملات بدون آب اضافی به سطح بتن بالا آمده باشد، به نحوی که آماده برای ماله کشی نهایی باشد. به سطح افقی پله‌‌ها بعد از تخته ماله کشی باید به موازات طول پله‌‌ها بافت جارویی داده شود و بعد از آن لبه پله‌‌ها گرد شود. 
[bookmark: _Toc480538554]14-3. طبقه U3 (ماله‌ای)
این طبقه از کیفیت جهت سطح بتن قالب بندی نشده برای کف سازی فضاهایی به کار می‌رود که قرار نیست روی آن‌‌ها پوشش دیگری از قبیل موزائیک، کاشی و سایر کفپوشها اجرا شود. همچنین این طبقه از کیفیت سطح بتن برای سطوحی به کار می‌رود، که دقت در صافی سطح و یا مقاومت در برابر اثر تخریبی جریان آب مهم باشد. پس از تخته ماله کاری سطوحی که باید رویه کاری طبقه U3 را دارا باشد طبق آنچه که در بند مربوط به طبقه U2 بیان شد بعد از اینکه بتن به اندازه‌ای سفت شده باشد که مواد ریز دانه اضافی از سطح خارج نشود باید با ماله فولادی ماله کشی شود. ماله باید روی سطح بتن محکم و به نحوی فشار داده شود تا بافت ماسه‌ای تخته ماله‌ای کاملا" صاف شده و ‌یک سطح متراکم یکنواخت و عاری از آثار ماله و سایر ناصافی‌‌ها فراهم شود. 
15. در ردیف‌ 073001 تمامی هزینه‌های مربوط به ساخت، نصب و آب‌بندی از جمله تامین تمامی مصالح بتن، ساخت بتن، بتن‌ریزی، قالب‌بندی، عمل‌آوری بتن، حمل قطعات تا محل دستگاه TBM‌ به هر فاصله، تهیه مصالح و اجرای تزریقات سطحی پشت سگمنت‌ها (ملات‌های مختلف، پی‌گراول و دوغاب سیمان) و نصب آن با بولت‌های فولادی متصل کننده قطعات لحاظ شده است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۲,۳۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده I. 
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۸,۶۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده II.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۱۰,۳۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده III.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۸,۴۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده IV.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۱۲,۲۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده V.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۵,۹۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده VI. 
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۴,۳۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن رده VII. 
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۱۹,۴۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن رده VIII (بتن پیش ساخته با قالب). 
	۰۷۰۸۰۱

	
	
	۵,۶۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن  رده IX.
	۰۷۰۹۰۱

	
	
	۶,۷۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح و اجرای بتن  رده X.
	۰۷۰۹۰۲

	
	
	۳,۳۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای خاک و سیمان (soil cement).
	۰۷۱۰۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	خنک کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت.
	۰۷۱۱۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	گرم کردن مصالح بتن و بتن، در حال ساخت.
	۰۷۱۱۰۲

	
	
	۵۲۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه‌ و تعبیه‌ لوله‌های فولادی خنک کننده در بتن.
	۰۷۱۲۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و ایجاد درزهای انقباضی در بتن غلتکی.
	۰۷۱۲۰۲

	
	
	۵۹۳,۵۰۰
	مترمکعب
	خنک کردن بتن اجرا شده در بدنه‌ سد بتنی به مدت لازم.
	۰۷۱۳۰۱

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های اجرای انواع بتن اگر مصالح سنگی بتن از شکستن سنگ کوهی تهیه شود.
	۰۷۱۴۰۲

	
	
	۷۱۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای مصرف  دوده سیلیسی. (تهیه و مصرف مواد افزودنی اضافی ناشی از به کار گیری دوده سیلیسی لحاظ شده است).
	۰۷۱۵۰۱

	
	
	۲۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای مصرف پوزولان و خاکستر بادی.
	۰۷۱۵۰۲

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای استفاده از بیش از ۳ رده شن و ماسه به صورت مجزا در بتن‌ساز به ازای هر رده اضافی یکبار.
	۰۷۱۶۰۱

	
	
	۲۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورتی که MSA بزرگتر از ۳۸ میلی‌متر باشد برای MSA تا ۷۶ میلی‌متر یکبار، تا ۱۲۰میلی‌متر ۲ بار و تا ۱۵۰ میلی‌متر ۳ بار.
	۰۷۱۷۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای تهیه و مصرف فیلر به اندازه کوچکتر از الک نمره ۱۰۰ در صورتی که برای تولید آن نیاز به خط تولید مجزایی باشد.
	۰۷۱۸۰۱

	
	
	۱۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد. 
	۰۷۱۹۰۱

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورتی که بتن ریزی در فضای بسته انجام گیرد و فاصله محل اجرای عملیات از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۱۵۰ متر باشد، به ازای هر۲۵۰ متر، ۲۵۰ متر اول یک بار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر.
	۰۷۱۹۰۲

	
	
	۳
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورتی که محل اجرای بتن ریزی شیب‌دار باشد، به ازای هر ۱۰ درجه شیب محل نسبت به افق مازاد بر ۳ درجه اول، برای فضای باز و بسته (اضافه‌بهای شیب تا ۳ درجه در بهای واحد ردیف‌ها لحاظ شده است).
	۰۷۲۰۰۱

	
	
	۸۵,۱۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به ازای هر یک کیلومتر بعد از پانصد متر اول (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۷۲۱۰۱

	
	
	۲۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
	۰۷۲۲۰۱

	
	
	۱,۵۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورت استفاده در تیرها و ستون‌ها، برای تیرها و ستون‌هایی که جمع واحد طول آن‌ها تا ۲ مترمکعب باشد.
	۰۷۲۳۰۱

	
	
	۷۳۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن در صورت استفاده در سقف‌ها، برای سقف‌های تا ضخامت ۵۰ سانتی‌متر بتن (بجز تونل).
	۰۷۲۳۰۲

	
	
	۲,۶۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با پمپ.
	۰۷۲۴۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با جرثقیل برجی.
	۰۷۲۴۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با جرثقیل کابلی.
	۰۷۲۴۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن برای انتقال بتن با پمپ.
	۰۷۲۴۰۴

	
	
	۳۴۶,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های تهیه و اجرای بتن درصورتی که بتن ریزی پایین تر از رقوم آب زیر زمینی یا زیر سطحی اجرا شود و هدایت آب به خارج از محدوده بتن ریزی به صورت ثقلی یا استفاده از پمپ انجام شود.
	۰۷۲۵۰۱

	
	
	۱۵,۹۳۷,۰۰۰
	تن
	تهیه سیمان نوع یک.
	۰۷۲۶۰۱

	
	
	۱۵,۸۵۲,۰۰۰
	تن
	تهیه سیمان نوع دو.
	۰۷۲۶۰۲

	
	
	۱۴,۲۷۴,۰۰۰
	تن
	تهیه سیمان نوع پنج.
	۰۷۲۶۰۳

	
	
	۲۱,۱۱۶,۰۰۰
	تن
	تهیه سیمان ریز دانه. (با بلین بیش از ۴۰۰۰).
	۰۷۲۶۰۴

	
	
	۱۲,۸۴۲,۰۰۰
	تن
	تهیه سیمان پوزولانی (تا ۱۵ درصد پوزولان).
	۰۷۲۶۰۵

	
	
	
	تن
	تهیه سیمان پوزولانی ویژه (بیش از ۱۵ درصد پوزولان).
	۰۷۲۶۰۶

	
	
	۳۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	پرداخت نهایی سطوح بتنی از نوع U1.
	۰۷۲۷۰۱

	
	
	۴۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	پرداخت نهایی سطوح بتنی از نوع U2.
	۰۷۲۷۰۲

	
	
	۱,۰۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	پرداخت نهایی سطوح بتنی از نوع U3.
	۰۷۲۷۰۳

	
	
	۲۳۵,۰۰۰
	مترمربع
	تمیز کردن و آماده سازی سطوح حفاری شده برای بتن ریزی.
	۰۷۲۸۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و حمل دوده سیلیسی.
	۰۷۲۹۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و حمل خاکستر بادی.
	۰۷۲۹۰۲

	
	
	
	تن
	تهیه و حمل پوزولان.
	۰۷۲۹۰۳

	
	
	۶۰,۲۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی (سگمنت) برای نصب در تونل‌های حفاری شده با دستگاه TBM.
	۰۷۳۰۰۱
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[bookmark: _Toc195002003]فصل هشتم. عملیات بنایی با سنگ 
مقدمه 

1. در قیمت‌های‌ واحد ردیف‌‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌ تمام‌ مصالح‌، مانند سنگ‌، ماسه‌، سیمان‌، آب‌ و بارگیری‌ وحمل‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر (به‌استثنای‌ حمل‌ سیمان‌) از مرکز ثقل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌ و باراندازی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌، ولی‌ در مورد سیمان‌، هزینه‌ حمل‌ از محل‌ تهیه‌ تا 30 کیلومتر منظور شده‌ است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مصالح‌ یاد شده‌ از یک‌ کیلومتر تجاوز کند، هزینه‌ حمل‌ اضافی‌ از فصل حمل، برای‌ هر یک‌ از اجزای‌ تشکیل‌ دهنده‌، به‌ازای‌ متر مکعب‌ کیلومتر تعلق می گیرد. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر سیمان‌ از محل‌ تهیه‌ تا مرکز ثقل‌ کارگاه‌، بر اساس‌ ردیف‌‌های‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ حمل‌ محاسبه‌ و اعمال‌ می‌شود. 
2. ردیف‌‌های‌ نماسازی‌ و اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ دیوارهای‌ سنگی‌، تنها به‌سطحی‌ از دیوار تعلق‌ می‌گیرد که‌ به‌صورت‌ نما چیده‌ شده‌باشد. 
3. در عملیات‌ بنایی‌ سنگی‌ نمادار، بهای بنایی‌ سنگی‌ با محسوب‌ نمودن‌ سنگهای‌ نما، از ردیف‌‌های‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود و ردیف‌‌های‌ اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ سنگی‌ نیز، بر حسب‌ مورد جداگانه‌ اعمال‌ می‌گردد. 
4. بهای‌ ردیف‌‌های‌ 080501 و 080502، به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به‌سنگ‌ سرتراش و نیم‌تراش‌ است‌ که‌ در تمام‌ حجم‌ بنایی‌ انجام‌ شود. با اعمال قیمت‌های‌ ردیف‌‌های‌ یاد شده‌، اضافه‌بهای‌ نماسازی‌ در این‌ موارد تعلق نمی گیرد. 
5. بهای‌ ردیف‌ 081101، بر حسب‌ سطح‌ مقطع‌ یک‌ وجه‌ درز محاسبه‌ می‌شود. 
6. با استفاده از‌ ردیف‌ 080601، ردیف‌ 080701 تعلق نمی گیرد. 
7.  در دیف‌ 080601، هزینة‌ تراش‌ نمای‌ سنگ‌ به‌ صورت‌ منحنی‌ پیش‌بینی‌ نشده ‌است‌. 
نسبت‌های‌ نامبرده در شرح ردیف‌های ملات‌ها برای‌ اختلاط‌ ماسه‌ و سیمان،‌ نسبت‌ حجمی تقریبی آن‌ها‌ است‌. برای‌ مثال‌ ملات‌ 1:5 به معنی‌ یک‌ حجم‌ سیمان‌ در مقابل‌ 5 حجم‌ ماسه‌ است، اما در هرحال ملاک تعیین مقدار سیمان مصرفی در ملات‌های کارهای بنایی جدول مربوطه در کلیات فهرست‌بها است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۹,۵۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه و قلوه سنـگ.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۱۲,۳۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخـت و نصـب تور سنـگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه و سنـگ لاشه.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۱۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۸۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنـگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۱,۸۷۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ لاشه موزاییکی همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۲,۹۷۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ بادبر‏، با ارتفاع مساوی در هر رگ همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۴,۹۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنـگ لاشه، بابـت نماسازی با سنـگ سر تراش همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	۲۳,۵۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی باسنـگ سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳ همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۲۴,۹۵۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنـگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳ همراه با بند کشی با ملات ماسه سیمان.
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۱,۸۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی در طاق پل‌های قوسی شکل (این اضافه‌بها شامل بهای چوب بست پلهای قوسی تا دهانه ۱۰ متر و خود ۱۰ متر است).
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود.
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۱,۶۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه‌بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در۱۰ تا ۱۵ متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر اعمال می‌شود.
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	۶۴۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به بناییهای سنگی، هر گاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود.
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۱,۸۳۴,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف‌های بنایی با سنگ، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه‌ بری ترانشه های واقع در مسیر استفاده شود.
	۰۸۱۰۰۱

	
	
	۲,۳۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.
	۰۸۱۱۰۱

	
	
	۱۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های این فصل برای اجرای کار در فضای بسته.
	۰۸۱۲۰۱

	
	
	۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های این فصل، هرگاه فاصله محل اجرای کار تا نزدیک‌ترین دهانه دسترسی بیش از ۱۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر، برای ۲۵۰ متر اول یک بار، ۲۵۰ متر دوم دو بار و به همین ترتیب برای فاصله‌های بیشتر اعمال می‌شود.
	۰۸۱۲۰۲
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[bookmark: _Toc195002004]فصل نهم. کارهای متفرقه 
مقدمه 

1. در ردیف‌‌های این فصل، هزینه حمل مصالح به هر فاصله منظور شده است. 
2. تهیه مواد آب بندی و پرکردن درز انبساط باید طبق نقشه و مشخصات یا دستور کار مهندس مشاور انجام شود. 
3. در ردیف پوشش ژئوتکستایل، هزینه همپوشانی منظور شده است. هزینه‌‌های مربوط به اجرای قشرهای محافظ زیر و روی ورقه‌‌های ژئوتکستایل، برحسب مورد، از ردیف‌‌های فصل عملیات خاکی تعیین می شود. 
4. ردیف تخلیه آب بوسیله پمپ برای آبکشی از محل اجرای کارهایی که زیر تراز آبهای زیرزمینی واقع شده و تخلیه آن به روش پمپاژ الزامی می‌باشد، برآورد می‌شود. این ردیف برای تمام عملیات مربوط به فصلهای مختلف این فهرست بها در نظر گرفته شده است. این ردیف، با توجه به طرح آبکشی بوسیله پمپ (مشخصات پمپها، نحوه استقرار و قدرت مؤثر آنها) که به تائید مهندس مشاور و کارفرما رسیده باشد و عملکرد دستگاههای پمپاژ، اندازه گیری و با امضای پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه می‌شود و مبنای عمل قرار می‌گیرد. مهندس مشاور می‌تواند با انجام آزمایشهای لازم قدرت مؤثر را تعیین کند. هزینه مصرف برق، لوله کشی‌ها، تامین پمپ، حفر کانال و گودال برای هدایت آب و آماده سازی محل نصب پمپ و ساخت حوضچه‌های مورد نیاز و نیروی انسانی لازم در بهای واحد منظور شده است. 
5. در ردیف‌‌های مربوط به تهیه مصالح و اجرای پیلارهای نقشه برداری کلیه هزینه‌‌های مربوط به حفاری و احداث سکو، تعبیه انکر بولت، تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و. . . . تا رنگ آمیزی لوله‌‌ها در نظر گرفته شده است. 
6. در ردیف‌‌های مربوط به زهکش‌ها چنانچه عملیات خاکی مورد نیاز باشد هزینه آن از فصل عملیات خاکی تعیین می شود. 
7. بهای ردیف  091001، شامل تهیه و نصب دستگاه تهویه موتوری، تأمین تهویه تونل و برچیدن دستگاه برای دوران ساختمان تونل‌هایی که صرفا با استفاده از دستگاه حفار T.B.M، اجرا می‌شود و بهای آن تنها یک بار و به نسبت پیشرفت کار و به تدریج تا اتمام کامل تونل، تعلق می گیرد. 
منظور از مترمکعب در بهای ردیف 091001، فضای تمام شده داخل تونل می‌باشد. به طور مثال چنانچه تونلی با مقطع تمام شده 70 متر مربع و 10000 متر فاصله از دهانه مورد نظر باشد، مقدار لحاظ شده در این ردیف بعد از اتمام عملیات اجرایی 700000 مترمکعب خواهد بود.
	فصل نهم. کارهای متفرقه 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۳۹۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار (Flat Ribbed) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی (Dumb Bell) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع سه پری (Retro Fit) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار و حفره دار (Ribbed Center Bulb) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع تخت دندانه دار، حفره دار و شکاف دار (Split Rib) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی شکاف دار (Split Dumbbell) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۶

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند لاستیکی از نوع دمبلی حفره دار (Dumbbell with Center Bulb) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۱۰۷

	
	
	۲,۰۴۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار (Flat Ribbed) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی (Dumbbell) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع سه پری (Retro Fit) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار و حفره دار (Ribbed Center Bulb) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع تخت دندانه دار، حفره دار و شکاف دار (Split Rib) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی شکاف دار (Split Dumbbell) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نوار آب بند پلاستیکی از نوع دمبلی حفره دار (Dumbbell with Center Bulb) به عرض ۲۲ سانتی‌متر.
	۰۹۰۲۰۷

	
	
	۴
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۹۰۱۰۱ تا ۰۹۰۲۰۷،  برای هر یک سانتی‌متر عرض اضافی.
	۰۹۰۲۱۱

	
	
	۲,۳۶۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع آب بند مسی.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۷۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و اجرای زهکش با لوله P.V.C مشبک به قطر تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه و اجرای زهکش با لوله خرطومی مشبک به قطر تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۴,۶۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ مصالح سنگی (فیلتر) و پوشش اطراف لوله‌های زهکش با آن.
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۱۳۸,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه‌ مصالح، آب بندی و پرکردن درزهای بتن با ماسه آسفالت.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۱,۳۰۶,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه‌ مصالح، آببندی و پرکردن درزهای بتن با آیرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه آن‌ها.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۲۳۳,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه‌ مصالح، اندود پرایمر و پرکردن درزهای بتن با آیرولاستیک و مواد پر کننده مانند پلاستوفوم.
	۰۹۰۵۰۳

	
	
	۵۸۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه‌ مواد قیری و اندود درزهای انقطاع، ساختمانی و کنترلی.
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه‌ انواع ژئوتکستایل و پوشش سطوح مختلف به هر شکل.
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۱۱۳,۰۰۰
	کیلو وات ساعت
	تخلیه‌ آب از محل‌های اجرای کار به وسیله‌ انواع پمپ با هر توان.
	۰۹۰۸۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه مصالح و اجرای پیلار نقشه برداری.
	۰۹۰۹۰۱

	
	
	۴۲۰,۵۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل و اجرای عملیات تهویه تونل‌های حفاری شده با دستگاه حفار TBM، برای دوره ساختمان.
	۰۹۱۰۰۱

	
	
	۷
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۹۱۰۰۱، هرگاه فاصله از نزدیکترین دهانه دسترسی بیش از ۲۵۰ متر باشد، به ازای هر ۲۵۰ متر. برای ۲۵۰ متر دوم یک بار، ۲۵۰ متر سوم دو بار، و به همین ترتیب برای طول‌های بیشتر.
	۰۹۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc195002005]فصل دهم. حمل 
مقدمه
 
1. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و مبنای تعیین هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلههای مذکور ملاک عمل و غیرقابل افزایش است و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههای حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. 
فاصله‌های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، ملاک عمل بوده و صورت‌جلسه فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله‌های حمل) اضافه و یا کاهش بها از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
تبصره 1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرستبها برای مقایسه براورد گزینهها مورد استفاده قرار میگیرد، حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد.  
تبصره 2: در پروژههایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهای حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای تعیین هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمیشود.
تبصره 3: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
2. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری، کانالکنی، گود برداری و پی کنی تامین میشود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه‌ای تعلق نمی گیرد.
3. هزینه حمل صرفا براساس فاصله‌های حمل ذکر شده در جدول محاسبه و اعمال می‌شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف‌های حمل مندرج در هر یک از فصل‌های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
4. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله‌ای در جدول پیش‌بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی‌شود.
5. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، فاصله‌های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر منظور خواهد شد.
6. در ردیفهای با واحد تنکیلومتر، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ تعیین می‌شود. 
7. برای ردیفهای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالکنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میشود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار میگیرد. 
8. بابت حمل در راههای ساخته نشده و یا شنی هزینه اضافی تعلق نمی گیرد.
9. در بهای واحد ردیفها، افت و ریز و صعوبتهای مترتب منظور شده و از این بابت هزینه اضافه ای تعلق نمی گیرد.
10. بهای حمل تمامی ردیف‌های فصل 12 الی 16، هزینه قطعات غیر ترافیکی لحاظ شده است.
11. هزینه حمل تمامی ردیف‌های فصل 15 از بهای واحد ردیف 101803 با اعمال ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
12. هزینه حمل تمامی ردیف‌های فصل‌های 12، 13 و 14 از بهای واحد ردیف 101803 با اعمال ضریب 4 محاسبه خواهد شد.

جدول فاصلههای حمل مصالح
	 ردیف
	عملیات
	فاصله حمل
(کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	25

	2
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	25

	3
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	15

	4
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	10

	5
	فاصله حمل به دپو خاک نباتی
	
	--

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	
	15

	7
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب
	
	15

	8
	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
	
	--

	9
	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
	
	--

	10
	فاصله حمل ماسه بادی
	
	75

	11
	فاصله حمل مصالح پوسته رودخانهای بدنه سد
	
	--

	12
	فاصله حمل مصالح خاکی بدنه سد
	
	--

	13
	فاصله حمل مصالح سنگی بدنه سد
	
	--

	14
	فاصله حمل مصالح فیلتر ریزدانه
	
	--

	15
	فاصله حمل مصالح فیلتر درشت دانه
	
	--

	16
	فاصله حمل مصالح زهکش
	
	--

	17
	فاصله حمل مصالح رودخانه ای زهکش زیر ریپ رپ
	
	--

	18
	فاصله حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ
	
	--

	19
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	20
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	21
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر
	
	20

	22
	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	
	30

	23
	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	
	30

	24
	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	
	25

	25
	فاصله حمل رس 
	
	--

	26
	فاصله حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی
	
	50

	27
	فاصله حمل قیر هسته آسفالتی
	
	300

	28
	فاصله حمل میلگرد
	
	450

	29
	فاصله حمل انواع آهن آلات
	
	450

	30
	فاصله حمل سیمان
	
	300

	31
	فاصله حمل بنتونیت
	
	450

	32
	فاصله حمل اهک
	
	--

	33
	فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی
	
	50
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی
	۱۰۱۷۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های سنگی
	۱۰۱۷۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های معمولی  اضافه بر یک کیلومتر 
	۱۰۱۷۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های سنگی مازاد بر یک کیلومتر
	۱۰۱۷۰۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	 حمل به دپو خاک نباتی
	۱۰۱۷۰۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد
	۱۰۱۷۰۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب
	۱۰۱۷۰۹

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی 
	۱۰۱۷۱۰

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات
	۱۰۱۷۱۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل ماسه بادی 
	۱۰۱۷۱۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح پوسته رودخانه‌ای بدنه سد
	۱۰۱۷۱۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح خاکی بدنه سد
	۱۰۱۷۱۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح سنگی بدنه سد
	۱۰۱۷۱۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح فیلتر ریزدانه
	۱۰۱۷۱۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح فیلتر درشت دانه
	۱۰۱۷۱۷

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح زهکش
	۱۰۱۷۱۸

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح رودخانه‌ای زهکش زیر ریپ رپ
	۱۰۱۷۱۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح کوهی زهکش زیر ریپ رپ
	۱۰۱۷۲۰

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	۱۰۱۷۲۱

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	۱۰۱۷۲۲

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر
	۱۰۱۷۲۳

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	۱۰۱۷۲۴

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	۱۰۱۷۲۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	۱۰۱۷۲۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل رس 
	۱۰۱۷۲۷

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح سنگی هسته آسفالتی
	۱۰۱۷۲۸

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
	۱۰۱۷۲۹

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل قیر هسته آسفالتی
	۱۰۱۸۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد
	۱۰۱۸۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل انواع آهن آلات
	۱۰۱۸۰۳

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل سیمان
	۱۰۱۸۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل بنتونیت
	۱۰۱۸۰۵

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهک
	۱۰۱۸۰۶
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مقدمه
1. کلیه شیرهای پروانه‌ای و سوزنی مندرج در ردیف‌های این فصل از جنس چدن در نظر گرفته شده‌است و چنانچه شیر پروانه‌ای یا سوزنی فولادی باشند، بیست (20) درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد. شیرهای غلافی و درون تهی (هاول بانگر) به طور سفارشی و فولادی هستند.
2. در بهای واحد تمامی ردیف‌های این فصل پیچ و مهره‌ها، واشر آب‌بندی و فلنج‌های مقابل در نظر گرفته نشده است.
3. هزینه تهیه و نصب کلیه پیچ و مهره‌ها و واشرها از فصل نهم رشته ابنیه فهرست بها لحاظ خواهد شد.
4. هزینه تهیه و نصب فلنج و قطعات قابل پیاده‌کردن شیرها (dismantle joint) با دستورالعمل تعیین قیمت اقلام ستاره دار تعیین می شود.
5. هزینه گیربکس‌ها در قیمت شیرها لحاظ شده‌است.
6. در کلیه ردیف‌هایی که «عملگر برقی» در آن‌ها به کار برده شده، هزینه تجهیزات برقی از فصل‌های رشته تاسیسات برقی لحاظ خواهد شد و در این فصل صرفاً «هزینه راه اندازی تجهیزات برقی» در تجزیه بهای ردیف‌ها منظور شده‌است.
7. عملگرهای برقی ذکر شده برای شیرها از نوع معمولی و با استاندارد IP54 در نظر گرفته شده‌است.
8. فشار نامی تمامی شیرهای این فصل، 10 بار (PN 10) فرض شده‌است.
9. اضافه‌ بها، چنانچه شیری برای فشار 16 بار (PN 16) استفاده گردد، پنجاه (50) درصد بهای ردیف مربوط است.
10. چنانچه شیری برای فشار 25 بار (PN 25) استفاده گردد، بهای ردیف مربوطه سه برابر می‌شود.
11. در شیرهای غلافی این فصل، منظور از سایز درج شده در شرح ردیف، قطر خروجی شیر (قطر کوچکتر) است.
12. در شیرهای درون تهی (هاول بانگر) این فصل هود آن درنظر گرفته نشده است و ردیف تهیه، ساخت و نصب هود فولادی مربوط به شیرهای درون تهی (هاول بانگر) در فصل پانزدهم (کارهای فولادی هیدرومکانیکال) قرار داده شده‌است.
13. در شیرهای غلافی این فصل حوضچه آرامش آن درنظر گرفته نشده است و ردیف تهیه، ساخت و نصب حوضچه مربوط به شیرهای غلافی در فصل پانزدهم (کارهای فولادی هیدرومکانیکال) قرار داده شده‌است.
14. تهیه و اجرای بتن ثانویه (که الزاماً پس از نصب قطعات فولادی اجرا می‌گردد)، در هیچکدام از ردیف‌های این فصل منظور نشده‌است.
15. درصد هزینه انجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه‌اندازی شیرها، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شده‌است. 

درصد برآورد مراحل مختلف تهیه، نصب و راه‌اندازی شیرها
	[bookmark: _Hlk125294142]شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	[bookmark: _Hlk126574554]1
	ثبت سفارش
	30

	2
	تایید مجوز حمل
	25

	3
	ورود شیر به کارگاه
	25

	4
	نصب، تست و راه‌اندازی
	20



16. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های موردنیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده‌است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
02
03
04
	شیر پروانه‌ای با عملگر برقی
شیر سوزنی با عملگر برقی
شیر غلافی با عملگر برقی
شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۳۱۹,۳۰۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، بهقطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۴,۵۶۸,۶۶۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، بهقطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۵,۲۰۹,۶۵۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی،  به قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر.   
	۱۲۰۱۰۳

	
	
	۲۵,۳۴۱,۷۱۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، بهقطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۴

	
	
	۴,۹۶۱,۴۵۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، بهقطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۵

	
	
	۶,۵۵۳,۱۹۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، بهقطر نامی ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۶

	
	
	۱۱,۲۶۹,۵۳۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۷

	
	
	۱۴,۹۶۸,۶۳۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۸

	
	
	۱۶,۹۰۹,۵۳۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۹

	
	
	۲۵,۳۳۳,۹۷۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۱۰

	
	
	۲۷,۶۱۸,۱۱۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر پروانه‌ای با عملگر برقی، به قطر نامی ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۱۱

	
	
	۱۰,۲۷۳,۰۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۱۶,۸۱۹,۴۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۳

	
	
	۲۳,۰۰۴,۶۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۴

	
	
	۲۹,۰۸۹,۲۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۵

	
	
	۳۶,۵۲۵,۳۶۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۶

	
	
	۶۱,۱۹۲,۹۱۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۷

	
	
	۸۸,۹۸۹,۰۱۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۸

	
	
	۹۶,۱۲۴,۸۱۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۰۹

	
	
	۱۰۳,۸۱۸,۹۵۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۱۰

	
	
	۱۱۱,۶۳۷,۱۵۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر سوزنی با عملگر برقی، به قطر نامی ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۲۱۱

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۳

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۴

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۵

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۶

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۷

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۸

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۰۹

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۱۰

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر غلافی با عملگر برقی، به قطر نامی ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۳۱۱

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۳

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۴

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۵

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۰۰۰  میلی‌متر.   
	۱۲۰۴۰۶

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۷

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۸

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۰۹

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۱۰

	
	
	
	عدد
	تهیه،نصب و راه‌اندازی شیر درون تهی (هاول بانگر) با عملگر برقی، به قطر نامی ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۴۱۱


	[bookmark: _Toc161070035]فصل دوازدهم. شیرهای هیدرومکانیکال
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[bookmark: _Toc195002007]فصل سیزدهم. جک‌های هیدرولیکی

مقدمه
1. در ردیفهای این فصل جرثقیل سقفی داخل اتاق Gate Chamber به منظور نصب جک لحاظ شده است و در نصب جک ها از آن استفاده می شود. 
2. جنس فولاد مصرفی در راد جک‌های این فصل، از فولاد st-52 یا CK45 با پوشش کروم به ضخامت 70 الی 90 میکرون درنظر گرفته شده‌است.
3. ردیف‌های جک موجود در این فصل شامل هر دو نوع single act و double act بوده و هزینه کوشنینگ جک در بهای ردیف لحاظ شده‌است.
4. در ردیف‌های این فصل تامین لوازم یدکی لحاظ نشده است.
5. در تمامی ردیف های این فصل اقلام لوله کشی، روغن مورد نیاز و سیستم اندازه گیری لحاظ شده است.
6. در تمامی ردیف‌های این فصل هزینه طراحی و تعیین ظرفیت جک لحاظ شده‌ و بر عهده سازنده می‌باشد.
7. منظور از جکهای هیدرولیکی در این فصل، بدنه اصلی جک با تمامی اتصالات مربوطه می‌باشد و سایر ملحقات و قطعات اتصالی اعم از جک ساپورت، سیستم نشانگر گشودگی و قطعات مدفون در فصل پانزدهم (کارهای فولادی هیدرومکانیکال) لحاظ شده‌است.
8. تمامی جک‌های موجود در این فصل با حالت عملکردی عمودی فرض شده‌است و برای جک‌های زاویه‌دار، ده (10) درصد اضافه‌بها به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.
9. جک‌های خریداری شده، با بسته‌بندی معمولی روی پالت‌ چوبی فرض شده‌است.
10. درصد هزینه انجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه‌اندازی جک‌های هیدرولیکی، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شده‌است.

درصد برآورد مراحل مختلف تهیه، نصب و راه‌اندازی جک‌های هیدرولیکی
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت سفارش
	30

	2
	تایید مجوز حمل
	25

	3
	ورود قطعه به کارگاه
	25

	4
	نصب، تست و راه‌اندازی
	20


	فصل سیزدهم. جک‌های هیدرولیکی

	فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۴۹۶,۸۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس حداکثر ۱ متر.
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۵,۳۹۵,۹۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس بیش از ۱ متر تا حداکثر ۱٫۵ متر.
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۵,۶۹۵,۶۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس بیش از ۱٫۵ متر تا حداکثر ۲ متر.
	۱۳۰۱۰۳

	
	
	۶,۲۳۷,۴۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس بیش از ۲ متر تا حداکثر ۲٫۵ متر.
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۶,۷۳۴,۷۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  ۲۰ تن با کورس بیش از ۲٫۵ متر تا حداکثر ۳ متر.   
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۷,۷۹۱,۴۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس بیش از ۳ متر تا حداکثر ۳٫۵ متر.
	۱۳۰۱۰۶

	
	
	۸,۷۸۶,۰۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۲۰ تن باکورس بیش از ۳٫۵ متر تا حداکثر ۴ متر.
	۱۳۰۱۰۷

	
	
	۴,۹۳۲,۰۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن با کورس حداکثر ۱ متر.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۵,۵۵۳,۶۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن باکورس بیش از ۱ متر تا حداکثر ۱٫۵ متر.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۶,۵۴۸,۲۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن باکورس بیش از ۱٫۵ متر تا حداکثر ۲ متر.
	۱۳۰۲۰۳

	
	
	۷,۲۹۴,۱۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن باکورس بیش از ۲ متر تا حداکثر ۲٫۵ متر.
	۱۳۰۲۰۴

	
	
	۷,۹۱۵,۷۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  ۳۰ تن با کورس بیش از ۲٫۵ متر تا حداکثر ۳ متر.   
	۱۳۰۲۰۵

	
	
	۸,۷۸۶,۰۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن باکورس بیش از ۳ متر تا حداکثر ۳٫۵ متر.
	۱۳۰۲۰۶

	
	
	۱۰,۶۵۰,۹۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۳۰ تن باکورس بیش از ۳٫۵ متر تا حداکثر ۴ متر.
	۱۳۰۲۰۷

	
	
	۷,۲۶۷,۵۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  ۴۰ تن با کورس حداکثر ۱ متر.   
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۷,۸۸۹,۱۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۴۰ تن باکورس بیش از ۱ متر تا حداکثر ۱٫۵ متر.
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۸,۳۸۶,۴۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۴۰ تن باکورس بیش از ۱٫۵ متر تا حداکثر ۲ متر.
	۱۳۰۳۰۳

	
	
	۸,۳۰۶,۹۳۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت  ۴۰ تن با کورس بیش از ۲ متر تا حداکثر ۲٫۵ متر.   
	۱۳۰۳۰۴

	
	
	۹,۹۷۰,۷۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۴۰ تن باکورس بیش از ۲٫۵ متر تا حداکثر ۳ متر.
	۱۳۰۳۰۵

	
	
	۱۱,۷۴۳,۲۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۴۰ تن باکورس بیش از ۳ متر تا حداکثر ۳٫۵ متر.
	۱۳۰۳۰۶

	
	
	۱۳,۱۱۰,۸۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۴۰ تن باکورس بیش از ۳٫۵ متر تا حداکثر ۴ متر.
	۱۳۰۳۰۷

	
	
	۸,۴۴۸,۶۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس حداکثر ۱ متر.
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	۹,۰۰۸,۱۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۱ متر تا حداکثر ۱٫۵ متر.
	۱۳۰۴۰۲

	
	
	۹,۵۶۷,۵۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۱٫۵ متر تا حداکثر ۲ متر. 
	۱۳۰۴۰۳

	
	
	۱۰,۱۲۷,۰۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۲ متر تا حداکثر ۲٫۵ متر. 
	۱۳۰۴۰۴

	
	
	۱۰,۴۳۷,۸۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۲٫۵ متر تا حداکثر ۳ متر. 
	۱۳۰۴۰۵

	
	
	۱۲,۹۸۶,۴۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۳ متر تا حداکثر ۳٫۵ متر. 
	۱۳۰۴۰۶

	
	
	۱۵,۲۲۴,۳۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۵۰ تن با کورس بیش از ۳٫۵ متر تا حداکثر ۴ متر.
	۱۳۰۴۰۷

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس حداکثر ۱ متر.
	۱۳۰۵۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۱ متر تا حداکثر ۱٫۵ متر.
	۱۳۰۵۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۱٫۵ متر تا حداکثر ۲ متر.
	۱۳۰۵۰۳

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۲ متر تا حداکثر ۲٫۵ متر.
	۱۳۰۵۰۴

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۲٫۵ متر تا حداکثر ۳ متر.
	۱۳۰۵۰۵

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۳ متر تا حداکثر ۳٫۵ متر.
	۱۳۰۵۰۶

	
	
	
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی جک هیدرولیکی تا ظرفیت ۶۰ تن باکورس بیش از ۳٫۵ متر تا حداکثر ۴ متر.
	۱۳۰۵۰۷


	[bookmark: _Toc161070036]فصل سیزدهم. جک‌های هیدرولیکی
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[bookmark: _Toc195002008]فصل چهاردهم. بالابرهای کششی (وینچ‌ها)

مقدمه
1. وینچ‌های موجود در این فصل از نوع تک سرعته می‌باشند. همچنین این وینچ‌ها مجهز به سیستم محافظت از اضافه بار (Over load Protection) و limit switch هستند.
2. در صورت تغییر وینچ از تک سرعته به دو سرعته، 10 درصد اضافه‌بها درنظر گرفته می‌شود.
3. فرض شده‌است که جرثقیل موبایل تا محل نصب قطعه امکان ورود دارد.
4. در ردیف‌های این فصل هزینه نصب رولیک وینچ لحاظ نشده‌است.
5. در ردیف‌های این فصل هزینه شاسی وینچ لحاظ نشده‌است.
6. در ردیف‌های این فصل هزینه تامین و حمل «بار» موردنیاز برای تست‌های کارخانه‌ای لحاظ شده‌است.
7. در صورت لزوم به تهیه و نصب انواع جرثقیل‌ها از فصل دوازدهم رشته تجهیزات آب و فاضلاب استفاده می‌شود.
8. درصد هزینه انجام هر یک از مراحل تهیه، نصب و راه‌اندازی وینچ‌ها، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شده‌است.

درصد برآورد مراحل مختلف تهیه، نصب و راه‌اندازی وینچ‌ها
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت سفارش
	30

	2
	تایید مجوز حمل
	25

	3
	ورود قطعه به کارگاه
	25

	4
	نصب، تست و راه‌اندازی
	20


	فصل چهاردهم. بالابرهای کششی (وینچ‌ها)

	فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷,۳۱۸,۳۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۳ تن با کورس حداکثر ۳۰ متر.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۷,۴۳۹,۹۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌  بکسلی) تا ظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۳۰ متر تا حداکثر ۴۰ متر   
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۷,۵۶۱,۵۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۴۰ متر تا حداکثر ۵۰ متر.
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۷,۶۸۳,۱۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۵۰ متر تا حداکثر ۶۰ متر.
	۱۴۰۱۰۴

	
	
	۷,۹۲۶,۴۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۶۰ متر تا حداکثر ۷۰ متر.
	۱۴۰۱۰۵

	
	
	۸,۴۱۲,۹۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌  بکسلی) تا ظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۷۰ متر تا حداکثر ۸۰ متر.   
	۱۴۰۱۰۶

	
	
	۹,۲۶۴,۲۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌  بکسلی) تا ظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۸۰ متر تا حداکثر ۹۰ متر.   
	۱۴۰۱۰۷

	
	
	۹,۸۷۲,۳۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۳ تن با کورس بیش از ۹۰ متر تا حداکثر ۱۰۰ متر.
	۱۴۰۱۰۸

	
	
	۸,۴۱۲,۹۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس حداکثر ۳۰ متر.
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۸,۵۳۴,۵۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۳۰ متر تا حداکثر ۴۰ متر.
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۸,۷۷۷,۷۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۴۰ متر تا حداکثر ۵۰ متر.
	۱۴۰۲۰۳

	
	
	۹,۰۲۱,۰۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۵۰ متر تا حداکثر ۶۰ متر.
	۱۴۰۲۰۴

	
	
	۹,۵۰۷,۵۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۶۰ متر تا حداکثر ۷۰ متر.
	۱۴۰۲۰۵

	
	
	۱۰,۲۳۷,۲۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۷۰ متر تا حداکثر ۸۰ متر.
	۱۴۰۲۰۶

	
	
	۱۱,۵۷۵,۰۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۸۰ متر تا حداکثر ۹۰ متر.
	۱۴۰۲۰۷

	
	
	۱۲,۳۰۴,۸۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۵ تن با کورس بیش از ۹۰ متر تا حداکثر ۱۰۰ متر.
	۱۴۰۲۰۸

	
	
	۱۱,۱۰۳,۲۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌  بکسلی) تا ظرفیت ۱۰ تن با کورس حداکثر ۳۰ متر.   
	۱۴۰۳۰۱

	
	
	۱۱,۴۶۸,۱۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۳۰ متر تا حداکثر ۴۰ متر.
	۱۴۰۳۰۲

	
	
	۱۱,۸۳۳,۰۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌  بکسلی) تا ظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۴۰ متر تا حداکثر ۵۰ متر.   
	۱۴۰۳۰۳

	
	
	۱۲,۳۱۹,۴۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۵۰ متر تا حداکثر ۶۰ متر.
	۱۴۰۳۰۴

	
	
	۱۳,۰۴۹,۲۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۶۰ متر تا حداکثر ۷۰ متر.
	۱۴۰۳۰۵

	
	
	۱۳,۹۰۰,۵۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۷۰ متر تا حداکثر ۸۰ متر.
	۱۴۰۳۰۶

	
	
	۱۴,۹۹۵,۱۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۸۰ متر تا حداکثر ۹۰ متر.
	۱۴۰۳۰۷

	
	
	۱۶,۰۸۹,۷۰۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و راه‌اندازی بالابر کششی (وینچ‌ بکسلی) تاظرفیت ۱۰ تن با کورس بیش از ۹۰ متر تا حداکثر ۱۰۰ متر.
	۱۴۰۳۰۸


	[bookmark: _Toc161070037]فصل چهاردهم. بالابرهای کششی (وینچ‌ها)

	فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1404

	 



		

	



	79
		

	





[bookmark: _Toc195002009]فصل پانزدهم. کارهای فولادی هیدرومکانیکال
مقدمه
1. در مورد ردیف‌هایی که تعیین بهای نهایی آن‌ها براساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها، مشخصات، دستورکارها و صورت جلسه‌های تنظیمی و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور می شود.
2. در تعیین وزن قطعات، وزن تمامی قطعات تکیه‌گاهی مورد استفاده نیز باید لحاظ شود.
3. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای جوشکاری، برشکاری، پرچکاری و سوراخ کاری‌ها، و همچنین سنگ زدن و مانند آن، منظور شده است.
4. هزینه سطح نشین قطعات ثابت کلیه تجهیزات این فصل در صورت لزوم از نوع st.st (فولاد ضدزنگ) است.
5. هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم آرماتوربندی، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است.
6. هزینه چرخ‌ها، یاتاقان‌ها (از هر نوع) و سندبلاست در بهای ردیف‌ها لحاظ شده‌است.
7. سیستم بای پاس بالانس فشار دریچه‌های اضطراری در ردیف‌های مربوط لحاظ شده‌است.
8. هزینه ترانیون باکس‌ها و بازوها در قیمت‌های دریچه‌های قطاعی (رادیال) دیده شده‌است.
9. در هریک از ردیف های این فصل که اشاره‌ای به نوع فولاد نشده است منظور فولاد نرم ST-37 می‌باشد.
10. تهیه و اجرای بتن ثانویه (که الزاماً پس از نصب قطعات فولادی اجرا می‌گردد)، در هیچکدام از ردیف‌های این فصل منظور نشده‌است.
11. در هزینه تهیه و ساخت کارهای فولادی (هزینه تهیه و ساخت خود قطعه که در تجزیه‌بهای ردیف قرار دارد)، الکترود مصرفی، پیچ و مهره، لاستیک آب‌بندی، بلبرینگ، قطعات فلزی خاص و رنگ‌آمیزی لحاظ شده‌است.
12. در ردیف‌های این فصل حداکثر جرثقیل مورد استفاده 40 تن لحاظ شده است، چنانچه در عملیات نصب قطعه‌ای به جرثقیل با ظرفیت بیش از 40 تن نیاز باشد، در زمان تهیه برآورد، اختلاف هزینه در قالب ردیف جداگانه پیشبینی شود.
13. درصد هزینه انجام هر یک از مراحل کارهای فولادی هیدرومکانیکال، نسبت به کل عملیات، در جدول زیر درج شده‌است.

درصد برآورد مراحل مختلف کارهای فولادی هیدرومکانیکال سد
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	طراحی و تهیه مواد و مصالح
	40

	2
	ساخت قطعه
	40

	3
	نصب، تست و راه‌اندازی
	20
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۴۲۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه مسدودکننده (استاپ لاگ) تا مساحت حداکثر ۴ متر مربع.
	۱۵۰۱۰۱

	
	
	۱,۸۳۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه مسدودکننده (استاپ لاگ) با مساحت بیش از ۴ متر  مربع تا حداکثر ۹ متر مربع.   
	۱۵۰۱۰۲

	
	
	۱,۵۹۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه مسدودکننده (استاپ لاگ) با مساحت بیش از ۹ متر مربع تا حداکثر ۲۰ متر مربع.
	۱۵۰۱۰۳

	
	
	۲,۳۵۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی آشغالگیر تا مساحت حداکثر ۴ متر مربع.
	۱۵۰۲۰۱

	
	
	۲,۳۱۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی آشغالگیر با مساحت بیش از ۴ متر مربع تا حداکثر ۹ متر مربع.
	۱۵۰۲۰۲

	
	
	۲,۷۷۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی آشغالگیر با مساحت بیش از ۹ متر مربع تا حداکثر ۲۰ متر مربع.
	۱۵۰۲۰۳

	
	
	۳,۰۵۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه سرویس و اضطراری تا مساحت حداکثر ۵٫۱ متر مربع.
	۱۵۰۳۰۱

	
	
	۳,۰۹۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه سرویس و اضطراری با مساحت بیش از ۵٫۱ متر مربع تا حداکثر ۵٫۳ متر مربع.
	۱۵۰۳۰۲

	
	
	۳,۱۳۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه سرویس و اضطراری با مساحت بیش از ۵٫۳ متر مربع تا حداکثر ۵ متر مربع.
	۱۵۰۳۰۳

	
	
	۳,۰۷۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه قطاعی تا مساحت حداکثر ۱۰ متر مربع.
	۱۵۰۴۰۱

	
	
	۳,۰۵۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه قطاعی با مساحت بیش از ۱۰ متر مربع تا حداکثر ۲۰ متر مربع.
	۱۵۰۴۰۲

	
	
	۳,۱۱۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه قطاعی با مساحت بیش از ۲۰ متر مربع تا حداکثر ۳۵ متر مربع.
	۱۵۰۴۰۳

	
	
	۳,۴۹۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه چرخدار تا مساحت حداکثر ۲ متر مربع.
	۱۵۰۵۰۱

	
	
	۳,۴۲۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه چرخدار با مساحت بیش از ۲ متر مربع تا حداکثر ۵ متر مربع.
	۱۵۰۵۰۲

	
	
	۳,۶۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی دریچه چرخدار با مساحت بیش‌ از ۵ متر مربع.
	۱۵۰۵۰۳

	
	
	۲,۰۹۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی ریل از جنس فولاد کربنی.   
	۱۵۰۶۰۱

	
	
	۱,۰۴۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، نصب و راه‌اندازی انواع مبدل‌های‌ فولادی تا قطر حداکثر ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۷۰۱
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[bookmark: _Toc195002010]فصل شانزدهم. عملیات لوله گذاری هیدرومکانیکال
مقدمه
1. مفاد درج شده در ردیف‌های این فصل، شرح مختصری از عملیات لوله‌گذاری هیدرومکانیکال است و عملیات تفصیلی این ردیف‌ها، به شرح زیر است:
1-1. بارگیری و حمل لوله‌ها، از محل دپو در کارگاه تا محل نصب.
2-1. نصب ساپورت‌های فلزی که قیمت تهیه آن‎ها از ردیف‌های فصل شانزدهم رشته خطوط انتقال آب با عنوان «تهیه لوله‌های فولادی، اتصالی‌ها و متعلقات» استخراج می‌شود و هزینه نصب آن‌ها مطابق ردیف‌های این فصل می‌باشد.
1-3. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، آماده کردن سرلوله با برش‌ها و پخ‌زدن‌های احتمالی لازم، تنظیم سرلوله‌ها و انجام عملیات جوشکاری به طور کامل.
1-4. کنترل کیفیت محل‌های جوشکاری با آزمایش‌های غیرمخرب، به هزینه پیمانکار انجام می‌شود و در تجزیه‌بهای ردیف‌ها منظور شده‌است. 
2. این فصل فقط مربوط به عملیات لوله‌گذاری هیدرومکانیکال و رنگ‌آمیزی لوله‌ها است و سایر متعلقات فولادی در فصل پانزدهم با عنوان «کارهای فولادی هیدرومکانیکال» قرار گرفته‌است.
3. در ردیف‌های این فصل، شیب لوله‌ گذاری صفر فرض شده‌است، چنانچه راستای لوله‌گذاری دارای شیب باشد، به ازای هر 10 درصد افزایش شیب، 15 درصد به بهای واحد ردیف‌های این فصل اضافه می‌شود.
4. در ردیف‌های این فصل، طول لوله 12 متر درنظر گرفته شده‌است. چنانچه طول لوله کمتر از 12 متر باشد، به ازای هر یک عدد سرجوش اضافه، 80 درصد وزن یک شاخه لوله 12 متری به وزن کل لوله اضافه می‌شود.(پس از اعمال درصد مربوط به بند 3)
5. از آنجاییکه واحد ردیف‌ها به کیلوگرم میباشد و افزایش ضخامت جدار لوله‌ها نیز مستقیماً در وزن لوله اثر دارد، اضافه بهایی برای افزایش ضخامت تعلق نمی گیرد.
6. هزینه برش (فارسی برکردن)، پخ‌زدن و جوشکاری‌های اضافی لازم برای عبور لوله از قوس‌های افقی و قائم، در ردیف‌های این فصل، لحاظ شده است.
7. تامین الکترود موردنیاز برای جوشکاری خط لوله به عهده پیمانکار است و هزینه آن در بهای واحد ردیف‌های این فصل، در نظر گرفته شده‌است.
8. شرح عملیات ردیف 160201 و 160202: زنگ زدایی سطح داخلی یا خارجی لوله‌های فولادی، شامل عملیات نقل و انتقال، جابجا کردن و قرار دادن لوله‌ها روی سکو، تمیز کردن و زنگ زدایی کامل سطح موردنظر، چیدن مجدد لوله‌ها به نحو مناسب و سایر عملیات تکمیلی لازم.
9. شرح عملیات ردیف 160203: رنگ آمیزی سطح خارجی لوله‌های فولادی، شامل عملیات بارگیری و حمل پرایمر و رنگ، از محل تحویل تا پای کار و باراندازی در محل رنگ آمیزی همراه با جابجایی‌های لازم، نقل و انتقال، جابجا کردن و قرار دادن لوله‌ها روی سکو، اجرای یک لایه رنگ پرایمر به ضخامت 50 میکرون، رنگ آمیزی کامل سطح خارجی لوله با دو دست رنگ (هر یک به ضخامت 50 میکرون)، چیدن مجدد لوله‌ها به نحو مناسب و سایر عملیات تکمیلی لازم.
10. در بهای واحد ردیف‌های 160203 و 160204 ضخامت رنگ به میزان 150 میکرون (یک لایه رنگ پرایمر و دو دست رنگ، هر یک به ضخامت 50 میکرون)، در نظر گرفته شده‌است. چنانچه طبق مشخصات فنی، ضخامت موردنظر بیش از 150 میکرون باشد، به ازای هر 50 میکرون ضخامت اضافی، 15 درصد به بهای واحد ردیف یادشده اضافه می‌شود.
	فصل شانزدهم. عملیات لوله گذاری هیدرومکانیکال
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۶۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	لوله گذاری لوله فولادی با قطر ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۱۶۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	لوله گذاری لوله فولادی با قطر ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۱۴۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله گذاری لوله فولادی با قطر ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۱,۹۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به قطر ۵۰۰ میلیمتر و بیشتر، به روش ماسه زنی.
	۱۶۰۲۰۱

	
	
	۴,۷۹۴,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، به روش ماسه زنی.
	۱۶۰۲۰۲

	
	
	۳,۱۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر.
	۱۶۰۲۰۳

	
	
	۳,۱۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	رنگ آمیزی سطح داخلی لوله فولادی به هر قطر. 
	۱۶۰۲۰۴

	
	
	۱,۲۲۴,۰۰۰
	دسیمتر مربع
	ترمیم و بازسازی رنگ لوله در محل جوشکاری.
	۱۶۰۲۰۵


	[bookmark: _Toc161070039]فصل شانزدهم. عملیات لوله گذاری هیدرومکانیکال
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[bookmark: _Toc194920369][bookmark: _Toc194921314][bookmark: _Toc195002011]پیوست 1. مصالح پای کار

مقدمه 

1. مصالح پای کار، به مصالحی اطلاق می‌شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد، و با توجه به برنامه زمان بندی اجرای کار، طبق مشخصات فنی، توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه باید، صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، باحضور مهندس مشاور تنظیم شود. 
2. مصالحی که نام آنها در فهرست پیوست درج نشده است و لازم است جزو مصالح پای کار منظور شود، هنگام تهیه برآورد، بصورت ردیف ستاره دار به فهرست یاد شده اضافه می‌شود. 
3. در قیمت ردیف‌‌های فهرست ضمیمه، هزینه بارگیری، حمل تا فاصله پیش بینی شده در مقدمه ردیف‌‌های فصلهای مربوط و باراندازی مصالح در کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هیچگونه بهایی برای حمل مازاد مصالح، به استثنای موارد درج شده در مقدمه فصل‌ها، تعلق نمی گیرد. 
4. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای کار، اندازه گیری می‌شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار، 70 درصد بهای مصالح پای کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
5. مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پای کار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند. 
6. نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پای کار برای محاسبه بهای مصالح پای کار در صورت وضعیتهای موقت در نظر گرفته شده است. 
7. درآخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و همچنین صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که درکارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود. 
8. حداکثر حجم سگمنت بتنی (ردیف شماره 411001) مورد تائید در مصالح پای‌کار، بنا مقتضیات پروژه و توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می‌شود.
	پیوست 1. مصالح پای کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته‌.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته‌.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	مصالح پوسته از مخلوط رودخانه‌ای.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	مصالح پوسته از سنگ کوهی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده از مخلوط رودخانه‌ای.
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۲,۲۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح فیلتر، زهکش و انتقالی تولید شده  از سنگ کوهی.
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۴,۳۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ بادبر.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۱۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ سر تراش.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ نیم تراش.
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	۱۹,۹۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ تما م تراش.
	۴۱۰۳۰۴

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پر تلند نوع یک.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج.
	۴۱۰۴۰۳

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	مواد منفجره.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله.
	۴۱۰۵۰۲

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۰۵۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	آنفو.
	۴۱۰۵۰۴

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیر آهن.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تسمه.
	۴۱۰۶۰۴

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سیاه.
	۴۱۰۶۰۵

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع لوله‌های فولادی.
	۴۱۰۷۰۳

	
	
	۸۳۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع الکترود.
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۳۳,۶۴۲,۰۰۰
	تن
	بنتونیت.
	۴۱۰۹۰۱

	
	
	۴۵,۴۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	سگمنت بتنی برای نصب در تونل‌های حفاری شده با TBM.
	۴۱۱۰۰۱
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[bookmark: _Toc195002012][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
 این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالاسری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
	[bookmark: _Toc161070041]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌
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[bookmark: _Toc195002013]پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های‌ 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 و 990104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.






فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc195002014]پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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