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1-1. فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات‌ها که به اختصار فهرست بهای قنات نامیده می‌شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوستهای فهرست بها به شرح زیر است:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست‌ 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری
پیوست‌ 3) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌
پیوست‌ 4) کار‌های جدید
پیوست‌ 5) تعاریف و مفاهیم قنات
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر
 2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌کارهای‌ رشته‌ ساخت و ترمیم قنات‌ را زیر پوشش‌ قرار دهد.در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود.این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه ‌و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود.هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.
 2ـ2.در این‌ فهرست‌ بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آن‌ها، به‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌.شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌،دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.فصل‌ دوازدهم‌ (کارهای‌ دستمزدی‌)، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آن‌ها توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود و ردیفی برای آن در فصل‌های این فهرست بها پیش بینی نشده است.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ردیف‌ کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر (ستاره‌دار)، به‌ صورت‌ دستمزد اجرای‌ کار مطابق‌ بند 2ـ1 تهیه‌ و در فصل‌ یاد شده‌ درج‌ می‌گردد.
 2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود.در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آن‌ها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز اقلام‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
 2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها  (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار)‌، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به‌آن‌، ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2ـ7ـ3. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	مهندسی آب
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بهاو ردیف‌های‌ غیرپایه‌مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود.فهرستی‌که‌شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌واحد، مقدارومبلغردیف‌ها است‌،تهیه می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌.از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید، سپس ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای‌، به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ کهنتیجه برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهدبود.به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3، و 4 ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
 3. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود.فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخش‌های‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخش‌های‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.
4. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
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1.مفاد کلیات‌، مقدمه  فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2.شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها و کلیّات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها، در صورتی‌ لحاظ می گردد که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به ‌رشته ساخت و ترمیم قنات بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تامین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تامین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌ تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌.هزینه آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ گونه‌ اضافه‌ بهایی‌ بابت‌ پراکندگی‌ کار، سختی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیة‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و کیفیات‌ دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.
5.مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های منطقه‌ای و‌ بالاسری‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.
	6.با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
7.

	8.منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی‌قنات و بر حسب‌ مورد، مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌پیمان‌، مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارهاست‌.

	9.در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ 1 است‌.

	10.نوع‌ و میزان‌ مصالح‌ مورد نیاز برای‌ ساخت‌ ملات‌های‌ نامبرده‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها، طبق‌ جدول‌ بند 18 است‌.

	11.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها منظور شده‌ است‌.هزینه‌ حمل‌ بیش از آن‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در مقدمه‌ فصل‌ها تعیین‌ شده‌ است‌، برحسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ با ماشین‌ یا فصل‌ حمل‌ و نقل‌ تعیین می‌شود.

	12.نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید ازنظر تطبیق‌ بامشخصات‌ فنی‌، قبل‌از سفارش‌ به‌تایید مهندس‌ مشاور برسد.

	13.اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌ که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌هاست‌، با توجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها صورت‌ می‌گیرد.درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌انجام‌ می‌شود. در فصل‌های مربوط به لوله‌گذاری که واحد آن متر طول پیش‌بینی شده برای اندازه‌گیری مقادیر آن، طول خط نصب شده، شامل لوله، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها در محور مسیر لوله‌گذاری ملاک عمل قرار می‌گیرد. 

	14.عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و بازرسی‌ کامل‌ آن‌ها بعداً میسر نیست‌، مانند پی‌کنی‌ها، نصب‌ میلگرد، باید مطابقت‌ آن‌ها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌ جلسه‌ شوند.

	15.مصالح‌ پای‌کار، مطابق‌ پیوست‌ 1، در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور می‌شود.

	16.محل‌ استقرار دستگاه‌های‌ تولید مصالح‌ سنگی‌ بتن‌ و فیلتر و همچنین‌ دستگاه‌های‌ بتن‌ساز، باید به‌تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.

	17.در ردیف‌هایی‌ که‌ به‌صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیرتراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌ و در صورتی‌ تعلق می‌گیرد که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ یا وسیله‌ مشابه‌ آن‌ به‌تایید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌ مجلس‌ شود.ردیف‌های‌ یاد شده‌ به‌ آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیرتراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.

	18. مبنای محاسبه اضافه‌بهای عمق در اجرای عملیات داخل قنات، برای راهرو قنات بین دو میله چاه مشخص، میانگین عمق دو میله چاه می‌باشد.

	19. جدول‌ زیر مقدار سیمان‌ مورد استفاده‌ در انواع‌ ملاتها را مشخص‌ می‌نماید.


	

	جدول مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

	

		شرح
	ملات ماسه سیمان 1:6
	ملات ماسه سیمان 1:5
	ملات ماسه سیمان 1:4
	ملات ماسه سیمان 1:3

	مقدار سیمان
	200
	225
	285
	360

	شرح
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:4
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:3
	ملات با تارد 1:2:8
	ملات با تارد 1:2:10

	مقدار سیمان
	285
	360
	130
	110

	شرح
	ملات سیمان پودر سنگ خاک سنگ 1:1:3
	دوغاب سیمان سفید پودر سنگ 1:4 برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک
	دوغاب سیمان سفید خاک سنگ 1:6 برای بندکشی موزاییک فرنگی
	ملات موزاییک
5/2:5/2:1

	مقدار سیمان
	300
	400
	225
	350

	شرح
	ملات موزاییک
 2:5/1:1
	دوغاب سیمان معمولی
	


	مقدار سیمان
	450
	430
	




	
20. چنانچه آبدهی قنات در زمان اجرای عملیات در داخل کوره قنات، بیش از 10 لیتر در ثانیه باشد، به ازای هر 5 لیتر مازاد بر 10 لیتر اول، 3/0 درصد به قیمت ردیف عملیاتی که در کوره قنات انجام می‌شود، اضافه می‌شود. (برای کسر 5 لیتر قیمت کسر نخواهد شد و محاسبه آبدهی میانگین آبدهی قبل و بعد انجام عملیات خواهد بود، که باید به تایید مشاور و تصویب کارفرما برسد.
21. چنانچه در زمان اجرای عملیات در داخل کوره قنات، دمای آب قنات کمتر از 8 درجه سانتی‌گراد باشد، به ازای هر درجه کمتر، به میزان 2/0 درصد به قیمت تمامی ردیف‌های عملیاتی که در کوره قنات انجام می‌شود، اضافه می‌شود.
22. این‌ فهرست‌بها، بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403، محاسبه‌ شده‌ است‌.
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مقدمه‌
1. قیمت ردیف 010101 به سطوحی که مشمول خاک‌برداری، پی‌کنی،گودبرداری و کانال‌کنی می‌شوند و مصالح حاصل به مصرف خاک‌ریزی نمی‌رسد، تعلق نمی‌گیرد.
2. اجرای ردیف 010101 منوط به دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام کار آن با مهندس مشاور قابل اعمال است.
3. در ردیف‌های ریشه کن کردن درخت‌ها، هزینه بریدن درخت پیش‌بینی نشده است و این هزینه، جداگانه از ردیف‌های مربوط تعیین می‌شود.
4. بهای واحد عملیات تخریب در این فصل، برای هر ارتفاع، هر عمق به هر شکل و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه جداگانه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.
5. هزینه جمع‌آوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری و حمل باراندازی آن طبق ردیف‌های مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی با ماشین، بر اساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه می‌شود.
6. در ردیف‌های ریشه‌کن کردن درخت‌ها، تهیه خاک مناسب برای پرکردن جای ریشه به هزینه پیمانکار است و بهای جداگانه‌ای برای تهیه خاک تعلق نمی گیرد.
7. عملیات خاکی، به طور معمول باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردی که به علت کمی‌حجم عملیات خاکی یا محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست برآورد می‌شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، بهای حجم مقادیر افزایش یافته براساس قیمت‌های این فصل، تنها با تایید کارفرما اعمال می گردد.
8. عملیات خاکی که توسط دج بر انجام می‌شود و همچنین عملیات کوبیدن که توسط وسایل دستی یا غلطک‌ها و ویبراتورهای موتوری دستی (غیر خودرو یا کششی) انجام می‌شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می‌شود.
9. حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه‌ها محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح، هیچ‌گونه هزینه ای تعلق نمی گیرد.
10. انواع زمین‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
10-1. زمین‌های لجنی، زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.
10-2. زمین‌های نرم، زمین‌هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند.
10-3. زمین‌های سخت، زمین‌هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده شوند.
10-4. زمین‌های سنگی، زمین‌هایی هستند که برای کندن آن‌ها چکش‌های بادی، هیدرولیکی سنگ‌بری یا مواد منفجره نیاز باشد. زمین‌هایی که در آن قطعات معمولی سنگ(سنگ‌هایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است) توأم با خاک یا مخلوط شن وماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی‌شوند.
11. طبقه‌بندی زمین پی‌ها، با تایید مهندس مشاور و طبقه‌بندی زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می‌شود.
12. در عملیات خاکی در سنگ و کلیه عملیات خاکی و حفاری پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات حفاظتی به هزینه است.
13. برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت می‌گیرد، هزینه‌ای تعلق نمی گیرد.
14. نحوه تعیین هزینه حمل خاک، به شرح زیر است:
14-1. در مورد خاک‌های حاصل از خاک‌برداری و پی‌کنی به خارج کارگاه یا به خاک‌ریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، طبق اندازه‌های محل کنده شده محاسبه می‌شود، هزینه‌های مربوط به افزایش حجم و تورم، در قیمت‌ها منظور شده است. تمام خاک‌های حاصل از موارد یاد شده، باید در خاک‌ریزها مصرف شود، عدم مصرف این خاک‌ها در خاک‌ریزها، یا حمل آن‌ها به خارج کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی است.
14-2. در مورد خاک‌های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای مصرف در خاک‌ریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، برابرحجم اندازه‌های محل مصرف در نظر گرفته می‌شود.
14-3. در مورد خاک‌های مصرفی در خاکریزها از محل خاک‌برداری و پی‌کنی، در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاه‌ترین فاصله بین مرکز ثقل خاک‌ریز و خاک‌برداری، ملاک محاسبه بهای حمل خواهد بود.
15. ردیف‌های حمل درج شده در این فصل، برای خاک‌ها ومواد زاید که به خارج کارگاه حمل می‌شود یا در داخل کارگاه جابجا می‌شود، تنها یک بار محاسبه می‌شود، به عبارت دیگر، برای انباشتن (دپوکردن) و بارگیری مجدد هزینه ای تعلق نمی گیرد.
16. در صورت حمل مواد حاصل با وسایل دستی برای مسافت‌های بیش از 100 متر، ردیف 010701 تعلق نمی گیرد.
17. در مواردی که عملیات پی‌کنی با دست صورت می‌گیرد، بابت تسطیح و رگلاژ سطح خاک‌برداری شده هزینه ای تعلق نمی گیرد.
18. در ردیف‌های 010802 و 010803، بهای تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است.
در مواردی که بوته کنی همراه با کندن خاک به وسیله ماشین انجام می‌شود ردیف 010101 تعلق نمی‌گیرد.
	فصل‌ اول‌. عملیات‌ تخریب‌ و عملیات‌ خاکی‌ با دست‌‌	
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۲۹,۰۰۰
	مترمربع
	بوته کنی در زمین‌های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن ازمحل عملیات، همچنین بریدن و ریشه‌کنی نی‌ها در هرنج قنات به وسیله دست و حمل تا فاصله ۵۰ متری.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۱۰۹,۰۰۰
	اصله
	کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۳۶۲,۰۰۰
	اصله
	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۳

	
	
	۱۳۴,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۳، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۱۰۱۰۴

	
	
	۶۱۸,۵۰۰
	اصله
	ریشه کن کردن درخت‌ها و حمل ریشه‌ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۰۵

	
	
	۴۲۰,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۵، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می‌شود.).
	۰۱۰۱۰۶

	
	
	۳,۷۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	ریشه بری داخل کوره قنات هرگاه تا ۲۰ درصد سطح کوره پوشیده از ریشه باشد.
	۰۱۰۱۱۱

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی و سنگی با هر نوع ملات، در خارج از قنات.
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۱۹,۶۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن مسلح و غیرمسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگرد‌ها.
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۸۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری در پی‌ها، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن‌ها.
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۶۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی‌کنی و گودبرداری در زمین‌های نرم و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل‌های مربوط.
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۱,۴۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی‌کنی و گودبرداری در زمین‌های سخت و ریختن خاکهای کنده شده، به کنار محل‌های مربوط.
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۳,۶۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی‌کنی و گودبرداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله و ریختن مواد کنده شده به کنار محل‌های مربوط.
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۱,۶۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۴۰۲ تا ۰۱۰۴۰۴ در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب‌های زیرزمینی صورت گرفته باشد و برای آب‌کشی ضمن اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۳۴۹,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پی‌ها، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله‌ها، در هر عمق و در لایه‌های حداکثر ۳۰ سانتی‌متر و تسطیح لازم.
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.
	۰۱۰۶۰۲

	
	
	۱,۲۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۱۰۴۰۱ و۰۱۰۶۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر۵۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۵۶,۱۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژ سطوح خاک‌برداری و خاک ریزی پی‌ها، گودال‌ها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد
	۰۱۰۸۰۱

	
	
	۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	آبپاشی و کوبیدن سطوح خاک‌برداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۱۰۸۰۲

	
	
	۴۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاک ریزی در لایه‌های حداکثر ۳۰ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به ‌روش پروکتور استاندارد، در هر عمق و ارتفاع.
	۰۱۰۸۰۳
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مقدمه‌
1. در صورتی که در حفاری زیر سطح آب، تلمبه موتوری توسط کارفرما تامین شود، 10 درصد از قیمت ردیف 020401 کسر می‌شود.
2. در صورتی که در حفاری زیر سطح آب، برق یا موتور ژنراتور و تلمبه موتوری توسط کارفرما تامین شود، 15 درصد از قیمت ردیف‌ کسر می‌شود.
3. در صورتی که در حفاری، کمپرسور توسط کارفرما تامین شود20درصد از قیمت ردیف 020401 کسر می‌شود.
4. در صورتی که به علت قلت حجم عملیات حفاری در سنگ، با تایید مشاور و تصویب کارفرما بجای کمپرسور یا چکش هیدرولیکی از وسایل دستی استفاده شود، 50 درصد به بهای ردیف 020301 اضافه می‌شود.
5. در صورتی که در ردیف 020101، بار حاصل از ریزش‌برداری به خارج قنات منتقل نشود، بهای واحد این ردیف به میزان 15 درصد کسر خواهد شد.
6. در ردیف 020111، عمق مورد نظر تا 5 متر از تراز طبیعی زمین می‌باشد.
7. در ردیف 020112، برای خاکریزی در اطراف میله چاه طوقه‌گذاری شده، مازاد بر حچم طوقه‌چینی شده، 50 درصد مبلغ ردیف تعلق می‌گیرد.
8. در ردیف 020122، در صورتی که عملیات میله‌تراشی اجرا شود، 50 درصد به مبلغ ردیف اضافه می‌شود.
9. در ردیف 020201، در صورتی که عملیات مربوط به تخلیه (به جز حفر) باشد، از مبلغ ردیف 50 درصد کسر می‌شود.
	فصل‌ دوم‌. حفاری و لایروبی قنات به روش دستی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۹,۵۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	ریزش‌برداری کوره (گالری) قنات، بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۲۸,۰۰۰
	مترطول
	لایروبی کوره قنات با ارتفاع بار تا۲۰ سانتی‌متر،  بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۱۲۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۰۲ در صورتی که ارتفاع بار بیش از ۲۰ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۱۳,۷۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کف شکنی کوره قنات در زمین‌های غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۲۶,۳۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	رسوب شکنی  کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۳۸,۰۰۶,۰۰۰
	مترمکعب
	نوکنی و بغل بری کوره قنات در زمین‌های غیر سنگی  بیرون آوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۵۲,۰۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ و ۰۲۰۱۲۲ هرگاه زمین سنگی باشد.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۲۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۱۰۴ تا ۰۲۰۱۰۶ هرگاه کوره در عمق بیش از ۲۰ متر قرار گرفته باشد به ازای هر متر اضافه عمق مازاد بر ۲۰ متر یک بار (کسر متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۱۰۸

	
	
	۴,۲۶۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱، ۰۲۰۱۰۲، ۰۲۰۱۰۴، ۰۲۰۱۰۵ و ۰۲۰۱۰۶ هرگاه فاصله حمل در کوره بیش از ۲۰ مترباشد، به ازای هر متر  مازاد بر ۲۰ متر یکبار.
	۰۲۰۱۰۹

	
	
	۲۷,۳۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله چاه معکوس (دبیل زنی) در هر نوع زمین.
	۰۲۰۱۱۰

	
	
	۷,۸۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	باز کردن  و تخلیه دهانه میله چاه های مسدود 
	۰۲۰۱۱۱

	
	
	۱,۶۳۰,۰۰۰
	مترمکعب
	حمل و خاکریزی با خاک مناسب در بستر کوره با شیب‌بندی کف کوره، با خاک موجود داخل قنات.
	۰۲۰۱۱۲

	
	
	۱,۵۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۱۲، در صورتی که کمبود خاک از بیرون قنات و به عمق تا ۲۰ متر تهیه شود.
	۰۲۰۱۱۳

	
	
	۱۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۱۳، به ازای هر متر عمق اضافی مازاد بر ۲۰ متر (کسر متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۱۱۴

	
	
	۱۵,۶۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	 تخریب و بیرون آوردن  قطعات آجر، سنگ و بتن از داخل کوره و میله قنات از عمق تا ۲۰ متر و حمل تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۱۱۵

	
	
	۱۲۳,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۱۵،  در صورتی که عمق کوره یا میله بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر ۵ متر افزایش عمق مازاد بر ۲۰ متر یک‌بار (کسر ۵ متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۱۱۶

	
	
	۲۰,۲۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	باربرداری کوره(گالری) قنات، بیرون اوردن خاک  و مصالح حاصل از عوامل قهری ازعمق تا ۲۰ متری وحمل خاک تاشعاع ۱۰ متری اطراف چاه 
	۰۲۰۱۱۷

	
	
	۴,۶۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۱۰۱، ۰۲۰۱۰۴، ۰۲۰۱۰۵، ۰۲۰۱۰۶ و ۰۲۰۱۱۷ در صورتی که کار در قسمت تره کار (آبگون) قنات باشد.
	۰۲۰۱۱۸

	
	
	۲۷,۸۲۸,۰۰۰
	حلقه
	شناسایی و مشخص کردن چاه های پنهان شده در اثر عوامل قهری و طبیعی 
	۰۲۰۱۱۹

	
	
	۱۹۰,۰۰۰
	متر طول
	‌‌‌‌اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۱۹ برای ریزش برداری، کف شکنی و نوکنی، درصورتی که طول حمل بار در داخل کوره بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر متر.
	۰۲۰۱۲۰

	
	
	۵,۳۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ ، ۰۲۰۱۰۲ ،۰۲۰۱۰۴ ،۰۲۰۱۰۵ ،۰۲۰۱۰۶ ،۰۲۰۱۱۷، ۰۲۰۱۲۲ در صورتی که ارتفاع کوره کمتر از ۱٫۲ متر باشد.
	۰۲۰۱۲۱

	
	
	۱۷,۱۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	سقف و بغل تراشی کوره قنات در زمین غیر سنگی و بیرون اوردن خاک از عمق تا ۲۰ متری وحمل خاک تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه 
	۰۲۰۱۲۲

	
	
	۱۴,۴۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله چاه در زمین‌های غیر سنگی و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک به بیرون چاه تا شعاع ۱۰ متری اطراف چاه.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۲۵۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۲۰۱ در صورتی که عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد، بازای هر متر مازاد بر ۲۰ متر یکبار (کسر ۱۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۲۰۲۰۵

	
	
	۲۰,۷۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که حفر میله چاه در زمین‌های سنگی با استفاده از کمپرسور، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن انجام شود.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۸۹۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۴ در صورتی که حفر میله چاه در زیر سطح آب و با استفاده از تلمبه موتوری انجام شود، برحسب حجم زیر سطح آب.
	۰۲۰۴۰۱
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مقدمه‌
1. حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه‌ها  محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است، هیچ گونه هزینه‌ای تعلق نمی گیرد.
2. به قیمت‌های واحد این فصل هیچگونه بها یا اضافه بهایی مانند پروفیل سازی در خاک‌برداری و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی و مانند این ها (به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمی‌گیرد.
3. چنانچه خاک‌برداری، پی‌کنی و کانال کنی بیش از اندازه‌های درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد قسمت‌های اضافی با مصالح باکیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده و هزینه پیمانکار است.
4. در مواردی‌ که‌ برای‌ اجرای‌ پی‌سازیها و احداث‌ دیوارها، فاصله‌ای‌ بین‌ دیوارة‌ پی‌کنی‌ و پی‌سازی‌ لازم‌ باشد که‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌است‌، از هر طرف‌ 50 سانتی‌متر به‌ابعاد پی‌کنی‌ اضافه‌ خواهد شد.این‌ فاصلة‌ اضافی‌ بعد از اتمام‌ عملیات‌، باید با مصالح‌ مورد قبول‌ مهندس‌ مشاور پر و در صورت‌ لزوم‌ کوبیده‌ شود و بهای‌ آن‌ بر اساس‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، تعیین می گردد.
5. انواع زمین‌ها به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:
5-1. زمین‌های لجنی زمین‌هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.
5-2. زمین‌های نرم، زمین‌هایی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله بولدوزر تا قدرت 150 قوه اسب و یا وسایل مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی است.
5-3. زمین‌های سخت، زمین‌هایی هستند که انجام عملیات در آن به وسیله بولدوزر تا قدرت 300 قوه اسب و یا وسایل مشابه با استفاده از ریپر عملی است.
5-4. زمین‌های سنگی، زمین‌هایی هستند که برای کندن و یا استخراج آن، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروری باشد و یا استفاده از ماشین آلات سنگین، مانند بولدوزر با قدرت بیش از 300 قوه اسب، الزامی باشد.
6. طبقه‌بندی زمین پی ها، با تایید مهندس مشاور و طبقه‌بندی زمین در سایر عملیات خاکی، با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام می‌شود.
7. برداشت خاک‌های نباتی در حد 10 سانتی‌متر طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر اساس ردیف خاک‌برداری در زمین‌های نرم، تعیین می‌شود.
8. منظور از عمق خاک‌برداری کانال‌ها و پی در ردیف‌های مربوط, بر حسب مورد، اختلاف تراز زمین طبیعی بستر آماده شده (یا برم) در محور کانال یا مرکز پی می‌باشد.
9. نحوه تعیین هزینه حمل خاک:
9-1. در مورد حمل خاک‌های حاصل از خاک‌برداری، گودبرداری، پی‌کنی و کانال‌کنی به خارج کارگاه و یا به خاک‌ریزها. حجم خاکی که حمل می‌شود طبق اندازه‌های محل کنده شده محاسبه می‌شود، هزینه‌های مربوط به ازدیاد حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده است. تمام خاک‌های حاصل از موارد یاد شده باید در خاک‌ریزها مصرف شود، عدم مصرف این خاک ها در خاک‌ریزها یا حمل آن ها به خارج از کارگاه در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی است.
10. ردیف‌های حمل درج شده در این فصل برای خاک ها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می‌شود یا در داخل کارگاه جابجا می‌شود، تنها یک بار اعمال می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپوکردن) بارگیری و باراندازی مجدد، هزینه مازاد تعلق نمی گیرد. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، بارگیری و حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، هزینه بارگیری و حمل مجدد با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، بر اساس صورت جلسه اجرایی از ردیف‌های مربوط تعیین می‌شود.
11. در زمین‌های لجنی بر حسب مورد نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور ایجاد بستر آماده شده، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می‌شود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار، صورت جلسه شده و پس از تایید کارفرما، ملاک محاسبات قرار می‌گیرد.
12. بهای حفر کانال‌های v شکل کوچک (سطح مقطع کمتر از 1 متر مربع) طبق ردیف‌های کانال‌کنی با عرض کف تا 20/1 متر، تعیین می‌شود.
13. برای برداشتن خاک‌های توده شده حاصل از خاک‌برداری، فقط هزینه بارگیری و حمل، طبق ردیف‌های مربوط در این فصل، تعیین می‌شود و بابت تهیه خاک هزینه ای تعلق نمی گیرد.
14. انجام عملیات خاکی برای پرکردن مسیل ها، زهکش‌های طبیعی، نهرها، فاروها و آب شکستگی ها، باید قبل از شروع عملیات تسطیح، با مصالح مورد نظر و طبق دستور کار مهندس مشاور صورت گیرد. بهای عملیات با استفاده از ردیف‌های مربوط در این فصل بطور جداگانه محاسبه می‌شود. 
15. در صورتی که عملیات کانال‌کنی در لجن انجام گیرد، اضافه بها به ردیف‌های 030405 و 030406 تعلق نمی گیرد.
16. جابجایی مجدد خاک‌های توده شده (در صورت ضرورت) تا فاصله 50 متر با وسیله مکانیکی، با استفاده از ردیف 030407، تعیین می‌شود.
17. حمل مواد حاصل از خاک‌برداری به فاصله بیش از 20 متر تا 50 متر، موضوع ردیف‌های 030407 و 030408 در صورت تصویب کارفرما بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام می‌شود و اضافه بهای ردیف‌های یاد شده پس از تنظیم صورت جلسه اجرایی تعلق می گیرد. در صورتی که بارگیری و حمل مواد حاصل از خاک‌برداری مطابق ردیف 030501 انجام شود اضافه بهای ردیف‌های 030407 و 030408 تعلق نمی گیرد.
18. در صورتی که حمل در راه‌های ساخته شده شنی انجام شود, 90 درصد و در صورتی که در راه‌های آسفالتی انجام شود 77 درصد به بهای ردیف های 030503 تا 030504 اعمال می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۶۸۰
	مترمربع
	شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری در زمین‌های لجنی با وسیله مکانیکی، حمل مواد تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۸۱,۶۰۰
	مترمکعب
	خاک‌برداری در زمین‌های نرم با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۱۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاک‌برداری در زمین‌های سخت با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۹۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	خاک‌برداری در زمین‌های سنگی با وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۱,۰۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	خاک‌برداری در زمین سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۴۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۵۶۴,۵۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین‌های سخت تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۳۰۲

	
	
	۸۳۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین‌های لجنی تا عمق ۲ متر و حمل مواد لجنی تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.
	۰۳۰۳۰۳

	
	
	۳,۲۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی ابنیه فنی هیدرولیکی با وسیله مکانیکی در زمین‌های سنگی تا عمق ۲ متر و حمل خاک کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت.
	۰۳۰۳۰۴

	
	
	۵۰,۶۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۳۰۱ تا ۰۳۰۳۰۴، هرگاه عمق پی‌کنی بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر یکبار، ۳ تا ۴ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۳۰۳۰۵

	
	
	۳۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱٫۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین‌های نرم و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۴۰۱

	
	
	۴۶۱,۵۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱٫۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین‌های سخت و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۴۰۲

	
	
	۹,۴۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به اشکال مختلف با عرض کف تا ۱٫۲ متر با وسیله مکانیکی در زمین‌های سنگی و حمل خاک تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۴۰۳

	
	
	۴۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های کانال‌کنی با وسایل مکانیکی در زمین‌های نرم، هر گاه عملیات در زمین‌های لجنی صورت گیرد.
	۰۳۰۴۰۴

	
	
	۲۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های کانال‌کنی، هر گاه عملیات در زیر ترازآب و بدون استفاده از تلمبه موتوری انجام شود.
	۰۳۰۴۰۵

	
	
	۴۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های پی کنی و کانال‌کنی، هر گاه عملیات زیر تراز آب زیرزمینی انجام گیرد و استفاده از تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات جهت خارج نمودن آب، الزام آور باشد.
	۰۳۰۴۰۶

	
	
	۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های خاکبرداری و پیکنی و کانال‌کنی، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.
	۰۳۰۴۰۷

	
	
	۱۶۵,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های خاکبرداری و کانال‌کنی در زمین‌های لجنی، هرگاه فاصله حمل بیش از ۲۰ متر و حداکثر ۵۰ متر باشد.
	۰۳۰۴۰۸

	
	
	۱۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۱۴,۸۰۰
	مترمکعب
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده وقتی که فاصله حمل بیشتر از ۱۰۰ متر و حداکثر تا ۵۰۰ متر باشد، برای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود.
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۷۱,۶۰۰
	مترمکعب
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده در راه‌های ساخته نشده مانند راه‌های سرویس وقتی که فاصله حمل بیشتر از ۵۰۰ متر و تا ۱۰ کیلو متر باشد، برای هر کیلو متر مازاد بر ۵۰۰ متر اول. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۳۰۵۰۳

	
	
	۶۵,۱۰۰
	مترمکعب
	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده در راه‌های ساخته نشده مانند راه‌های سرویس برای فواصل حمل بیشتر از ۱۰ کیلومتر. 
	۰۳۰۵۰۴

	
	
	۴۹,۶۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها و کانال‌ها و ترانشه‌ها و پرکردن آن‌ها با ماشین.
	۰۳۰۶۰۱
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مقدمه‌
1. در قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سیمان، آب و بارگیری و حمل تا فاصله 30 کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر سیمان از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه بر اساس ردیف‌های درج شده در فصل حمل و نقل، محاسبه می‌شود.
2. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر 1 کیلومتر ماسه، در 1 مترمکعب عملیات بنایی، 3/0 مترمکعب ماسه در نظر گرفته می‌شود.
3. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر 1 کیلومتر سنگ، در 1 مترمکعب عملیات بنایی، 3/1 مترمکعب سنگ لاشه در نظر گرفته می‌شود.
4. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر 1 کیلومتر مصالح فیلتر، در 1 مترمکعب عملیات فیلترریزی، 1/1 مترمکعب مصالح فیلتر درنظر گرفته می‌شود.
5. اضافه بهای ردیف 040601، شامل بهای چوب بست نیز می‌باشد.
6. نسبت‌های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات 5:1 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 5 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت‌های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.
7. برای زخمی کردن سطوح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) به منظور اندودکاری روی آن‌ها، وجه اضافه‌ای تعلق نمی گیرد.
8. در بندکشی‌ها، سطح نهایی که بندکشی می‌شود، اندازه گیری خواهد شد و سطح سوراخ‌هایی که هر کدام از 1/0 مترمربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.
9. در ردیف‌های 040301 تا 040303، در صورتی که عملیات در کوره قنات در عمق بیش از 5 متر اجرا شود، به مبلغ ردیف‌های مذکور 25 درصد اضافه می‌شود.
در بندکشی‌ها، تمیز کردن سطح زیرکار و در آوردن ملات اضافی و همچنین آب‌پاشی، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است و از این بابت هزینه اضافه‌ای اعمال نمی‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۲۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۲,۵۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی (بلوکاژ) با قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۴,۶۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی (بلوکاژ) با سنگ لاشه.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۱۰,۴۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی ‌گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم در مترمکعب) و قلوه سنگ.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۱۳,۱۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تورسیمی ‌گالوانیزه ۱۳ (کیلوگرم در مترمکعب) و سنگ لاشه.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۴۹۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های ۰۴۰۱۰۵ و ۰۴۰۱۰۶، به ‌ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در هر مترمکعب تور سنگ.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۱۱,۸۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی باسنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۲۲۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۳۰۱ تا ۰۴۰۳۰۳ هرگاه عمق کوره بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر متر.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۲۲۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۳۰۱ تا ۰۴۰۳۰۳ هرگاه طول حمل مصالح در داخل کوره بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر متر.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۲۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های خشکه چینی و بنایی با سنگ لاشه، برای سطوح شیبدار در شیروانی‌ها.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه درپی، برای بنایی در دیوار.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۲۴,۴۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱,۸۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی قوسی شکل.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۱,۳۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به بنایی های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۲,۳۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فنی که حجم عملیات بنایی هر یک از آن‌ها برابر یا کمتر از ۶ متر مکعب باشد
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۲,۳۹۶,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به ردیف‌های بنایی سنگی، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه موجود در مسیر استفاده شود.
	۰۴۰۶۰۴

	
	
	۲,۹۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه،حمل مصالح و انجام عملیات قشر فیلتر دانه بندی شده.
	۰۴۰۷۰۱

	
	
	۶۷۹,۵۰۰
	مترمربع
	بند کشی نمای سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۳.
	۰۴۰۸۰۱

	
	
	۴۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	بند کشی نمای سنگی  کول نیم تراش با ملات ماسه سیمان ۳:۱ در سطوح افقی، قائم یا مورب.
	۰۴۰۸۰۲

	
	
	۸۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با  ملات ماسه‌سیمان ۳:۱.
	۰۴۱۰۰۱

	
	
	۱,۱۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با  ملات ماسه‌سیمان ۳:۱.
	۰۴۱۰۰۲

	
	
	۱,۳۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با  ملات ماسه‌سیمان ۳:۱.
	۰۴۱۰۰۳

	
	
	۲,۰۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با  ملات ماسه‌سیمان ۳:۱.
	۰۴۱۰۰۴

	
	
	۷۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل (زمین پارچه) نبافته سوزنی از جنس پلی‌اتیلن یا پلی استر بر اساس هر مترمربع ۳۰۰ گرم به منظورهای مختلف، مانند جداسازی، فیلتراسیون، زهکشی و تثبیت بسترهای سست.
	۰۴۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192598894]فصل پنجم. قالب‌بندی


مقدمه‌
1. قالب‌های موضوع ردیف‌های این فصل، قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است.
2. منظور از تخته نراد خارجی، چوب‌های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می‌شود.
3. در اندازه‌گیری قالب بندی‌ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه خواهد بود.
4. مبنای محاسبه ارتفاع دیوار، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف بتنی که دیوار روی آن قرار می‌گیرد.
5. در ردیف‌های این فصل، هزینه‌های پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.
6. منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه‌ای از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا مایل ویا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاه‌ها، به کار برده می‌شود.
7. منظور از پشت بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است:
7-1. در قالب فلزی، پروفیل‌های فلزی افقی، قائم یا مایل و یاقوسی است که از آن‌ها برای نگهداری قالب و در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی، به کار برده می‌شود. پشت بند قالب فلزی، می تواند از جنس چوب نیز باشد.
7-2. در قالب چوبی قطعات چهار تراش افقی یا قائم است که برای اتصال قالب به یکدیگر و تقویت آن‌ها استفاده می‌شود و می توانند به جای چهارتراش، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز باشد.
8. در ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار، پیش بینی شده است.
9. منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پلاستیکی و میله دوسر رزوه و واشر و مهره است، که برای مقابله با فشار بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
10. هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی در قیمت‌ها منظور شده است.
11. در ردیف‌های قالب‌بندی این فصل، بهای ماده رها ساز(روغنی و مانند آن) و سیم، میخ، پیچ و مهره لازم که بسته به مورد برای قالب‌بندی چوبی یا فلزی مورد استفاده قرار می گیرند در قیمت‌ها منظور شده است.
12. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب‌ها، در قیمت‌های این فصل منظور شده است.
13. در محاسبه سطح قالب بندی، سطح سوراخ تا 5/0 متر مربع، از سطح قالب‌بندی کسر نمی‌شود.
14. با اعمال ردیف 050301 در ارتباط با انواع درزها در کارهای بتنی، قالب‌بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند، تعلق نمی گیرد.
15. تعبیه درزهای طولی و عرضی پوشش بتنی کانال‌ها، در بهای ردیف‌های مربوط در فصل بتن درجا در نظر گرفته شده است.
16. در مواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور قالب در کار باقی بماند اضافه بهای ردیف 050401 اعمال خواهد شد.
17. هزیــنه تخته کوبی و چوب بست لازم برای جلوگیری از ریزش خاک در پی هــا (در صورت نیاز و اجرا) با دستور کار مهندس مشاور و تنظیم صورت جلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است(سطح تماس تخته با دیواره پی) طبق ردیف 050501 محاسبه می‌شود.
نقشه‌های اجرایی قالب‌های فلزی تیرهای پیش ساخته باید توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور برسد.
	فصل پنجم. قالب‌بندی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۹۸۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی پی‌ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا ۲ متر باشد.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۵,۲۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ و تا ۳ متر باشد.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۶,۵۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی دیواره‌های بتنی با ارتفاع بیش از ۳ متر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۳۶۴,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه وسایل و قالب‌بندی برای تعبیه انواع درزها در کارهای بتنی، با تمام مصالح لازم، بدون پرکردن آن بر حسب حجم درز.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۲,۶۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب بندی، هرگاه قالب الزاما در کار باقی بماند.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۸۴۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب‌های زیرزمینی انجام شود وآب‌کشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۰۵۰۴۰۲

	
	
	۳,۴۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در قنات در هر عمق.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۵,۳۵۶,۰۰۰
	مترمربع
	قالب‌بندی در داخل کوره و میله چاه در هر عمق.
	۰۵۰۶۰۱
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[bookmark: _Toc192598895]فصل‌ ششم‌. کارهای بتنی‌


مقدمه‌
1. درتمام ردیف‌های این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه صراحتاً‌ نوع آن تعیین شود.
2. انتخاب شن و ماسه به صورت طبیعی رودخانه‌ای یا رودخانه‌های شکسته، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواهدبود.
3. در تمام ردیف‌های این فصل هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله 1 کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مصالح سنگی از 1 کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، برحسب مورد، طبق ردیف‌های 030503 تا 030506، از فصل عملیات خاکی با ماشین محاسبه می‌شود. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر 1 کیلومتر شن و ماسه، مــعادل 3/1 متر مکعب شن و ماسه برای هر متر مکعب بتن در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که محل تامین شن و ماسه بتن متفاوت باشد به جای ضریب 3/1، ضریــب 5/0 برای ماسه و ضریب 8/0 برای شن ملاک عمل قرار می‌گیرد.
4. هزینه بارگیری، حمل سیمان و آهک تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس ردیف‌های مربوط از فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
5. هزینه دانه‌بندی مصالح، ساختن، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هر گونه افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه ها، در بهای واحد ردیف‌ها منظور شده است.
6. اجرای بتن پوشش کانال‌ها با دست (لاینینگ)، شامل شابلون‌گذاری، جااندازی، شمشه گیری، شیب‌بندی، ماله‌کشی و تعبیه درزهای عرضی و طولی است.
7. چنانچه استفاده از افزودنی‌های بتن و ماده عمل آورنده (curing compound) ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه ردیف‌های ستاره دار،شرح ردیف و بهای واحد مربوط تهیه و جزو ردیف‌های این فصل، منظور می‌شود.
8. آهک منظور شده در ردیف‌های اجرای شفته، آهک سفید معمولی (هوایی) است.
9. در ردیف‌های مربوط به شفته‌ریزی، تمام هزینه‌های مربوط به اجرای کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده است.
10. در قیمت ردیف‌های مرتبط با قطعات پیش ساخته بتن این فصل هزینه بارگیری، حمل و باراندازی تا 30 کیلومتر در نظر گرفته شده است و حمل مازاد بر 30 کیلومتر تعلق نمی گیرد.
11. هزینه افت و شکستگی احتمالی قطعات پیش ساخته در قیمت‌ها منظور شده است.
12. چنانچه برای نصب طوقه و کول‌های بتنی و... نیاز به آب‌کشی با تلمبه موتوری باشد ضریب 25/1 به بهای ردیف های مربوط اعمال می شود.
13. در صورتیکه عملیات بتن ریزی در داخل قنات انجام شود 20 درصد به بهای ردیف‌های مربوط اضافه می‌شود.
14. در ردیف 060701، هر گاه عملیات کول گذاری داخل کوره قنات در مناطق شولاتی انجام شود، به بهای این ردیف 75 درصد اضافه می‌شود.
15. در کول و طوقه بتنی مسلح پیش‌ساخته، باید از یک رشته میلگرد نمره 5ونیم میلی‌متر به عنوان مهارکننده استفاده شود.
	فصل‌ ششم‌. کارهای بتنی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷,۴۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۱۰,۷۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۱۲,۶۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۱۳,۹۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۱۴,۶۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با  ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۱۶,۳۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۵۱۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر اجرا شود.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۱,۰۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی از پی به بالا در دیوارها، برای حجمهای واقع تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۱,۱۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۲,۲۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی، کمتر از ۴ متر مکعب باشد.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۳,۴۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته درمتر مکعب شفته.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۴,۳۲۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه‌ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب.
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۵۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۴۰۱ و ۰۶۰۴۰۲ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته.
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۱۰۴,۳۴۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل و نصب درپوش و دال بتنی پیش‌ساخته مسلح با شبکه میلگرد آجدار ۱۵×۱۵ به ضخامت ۱۰ میلی‌متر با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای میله چاه‌ها و کانال‌ها.
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۳۴,۲۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵ با بندکشی مربوط.
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱۰۳,۶۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه کول‌های بتنی مسلح پیش ساخته به انضمام میلگرد،حمل و نصب در داخل قنات تا عمق۲۰ متربا عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب و پرکردن پشت کول با خاک موجود محل، برحسب حجم بتن کول در داخل قنات.
	۰۶۰۷۰۱

	
	
	۸۴,۴۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب طوقه بتنی مسلح پیش‌ساخته دایره‌ای به انضمام میلگرد، حمل و نصب تا عمق ۲۰ متر با عیار ۳۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب، داخل میله چاه و پر کردن پشت طوقه با خاک موجود محل، بر حسب حجم بتن طوقه.
	۰۶۰۷۰۲

	
	
	۱,۳۴۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیفهای ۰۶۰۷۰۱،۰۶۰۴۰۲،۰۶۰۴۰۱ در صورتی که طول حمل در داخل کوره بیش از ۲۰ متر باشد به ازای هر پنج متر 
	۰۶۰۷۰۳

	
	
	۵۰,۴۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه کول بتنی مسلح برای نصب در داخل قنات باعیار ۳۵۰کیلوگرم درصورتی که عملیات اجرایی درمسیر سرشکاف شده انجام شود .
	۰۶۰۷۰۴

	
	
	۵۱,۳۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب طوقه بتنی دایره ای مسلح باعیار ۳۵۰کیلوگرم سیمان داخل میله چاه هرگاه عملیات اجرایی درمسیر سرشکاف شده انجام شود 
	۰۶۰۷۰۵

	
	
	۱۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۷۰۱ و۰۶۰۷۰۲ در صورتی که نصب کول و طوقه در عمق بیش از ۲۰ متر انجام شود،به ازا هر یک متر عمق اضافی مازاد بر ۲۰ متر.
	۰۶۰۸۰۱

	
	
	۱۲,۲۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	 تهیه مصالح بنائی با بلوک سیمانی توخالی و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۰۶۰۹۰۱

	
	
	۷,۵۸۹,۰۰۰
	مترمکعب
	پرکردن حفره‌های بلوکهای سیمانی توخالی با ملات ۱:۵ به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی.
	۰۶۱۰۰۱

	
	
	۱۰,۴۱۴,۰۰۰
	مترطول
	نصب مجدد کول‌های داخل کوره (کول برگردان) در هر عمق.
	۰۶۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192598896]فصل‌ هفتم‌.کارهای‌فولادی‌

مقدمه‌
1. در قیمت ردیف‌های این فصل هزینه تهیه تمام مصالح و نصب آن‌ها منظور شده است.
2. هزینه‌های مربوط به تهیه ومصرف الکترود ومفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده واز این بابت هیچ گونه اضافه بها یا اضافه وزنی اعمال نمی شود.
3. بهای خرک‌ها و میلگردهای نگه دارنده مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند، صورتجلسه طبق ردیف‌های مربوط محاسبه می شود.
4. در مورد ردیف‌هایی که تعیین بهای آن‌ها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به ماخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد.
5. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری و همچنین سنگ زدن و کارهای مشابه منظور شده است. همچنین، هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ ومهره، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن اعمال نمی شود.
6. ردیف‌هایی از این فصل که اجرای آن‌ها نیاز به پی‌کنی و پی سازی دارد، هزینه پی‌کنی و پی سازی آن‌ها، جداگانه از ردیف‌های فصل‌های مربوط، محاسبه می‌شود.
7. هزینه عملیات خاکی و کارهای بنائی مربوط به ردیف 071101 از ردیف‌های فصل‌های مربوط، تعیین می‌شود.
8. بهای پیچ ومهره منظور شده در این فصل، از نوع پیچ و مهره نرم معمولی است.
در صورتی که هریک از فعالیت‌های ردیف‌های این فصل در داخل قنات انجام شود 15 درصد به ردیف مربوط اضافه می‌شود.
	فصل‌ هفتم‌.کارهای‌فولادی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۳۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۴۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۳۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار، ضروری باشد.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۲۸,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگردگذاری، در صورتی‌که وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی کمتر از ۶۰۰ کیلو گرم باشد.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۵۶۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی تابلوها و پایه آن به هر شکل و اندازه، بر حسب کیلوگرم پایه و تابلو.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۱,۵۲۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله‌های فولادی برای هدایت آب به هر قطر به طور کامل با اتصالات و تکیه‌گاه‌های مربوط.
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۵۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه‌های ساده فلزی برای حوضچه‌های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی، دستی، دریچه‌های یک‌طرفه و یا دریچه‌های مشابه، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۷۰۸۰۱

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و ساخت و نصب شبکه‌های آشغال‌گیر با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۷۰۹۰۱

	
	
	۶۳۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی به منظور تعبیه شکاف هدایت شبکه‌های آشغال‌گیر، دریچه‌های فرازبند و محافظت لبه‌های سازه‌های بتنی، از نبشی و ناودانی و غیره، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۰۷۱۰۰۱

	
	
	۶۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم خاردار با میخ و سیم و پایه‌های لازم.
	۰۷۱۱۰۱

	
	
	۳۴۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب تورسیمی (تورمرغی) به منظور اجرای اندود سیمانی.
	۰۷۱۲۰۱
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مقدمه‌
1. مفاد درج شده در ردیف‌های 080101 تا 080105 شرح مختصری از عملیات لوله گذاری با لوله‌های پلی‌‌اتیلن در کانال است، و عملیات تفصیلی این ردیف‌ها به شرح زیر است:
1-1. تمیزکردن وآماده کردن مسیر لوله‌گذاری و انجام کارهای نقشه‌برداری لازم.
1-2. بارگیری و حمل لوله‌ها، از محل تحویل از کارفرما، بسته به مورد تا محل نصب و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا محل نصب و باراندازی در محل‌های مربوط.
1-3. حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، و ریختن خاک حاصل درکنار ترانشه.
1-4. شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سرندی، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آب‌های سطحی داخل ترانشه (در صورت لزوم).
1-5. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سرلوله (درصورت لزوم) تنظیم سرلوله‌ها و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد لازم است خارج از ترانشه انجام شود بطور کامل.
1-6. قراردادن لوله‌ها درون ترانشه، تنظیم سر لوله‌ها و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد لازم است درون ترانشه انجام شود، همراه با کلیه عملیات مرتبط با حفاری اضافی مربوط و نصب لوله‌ها.
1-7. خاک‌ریزی اطراف و روی لوله‌های درون ترانشه، با خاک سرندی.
1-8. آزمایش هیدرولیکی خط لوله، شامل پرکردن و تخلیه، بطوریکه پس از تخلیه، خط لوله عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد.
1-9. پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، با خاک حاصل از خاک‌برداری(خاکریز نهایی)، پخش خاک‌های اضافی و سایر عملیات تکمیلی لازم.
2. اجرای هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله‌های پلی‌‌اتیلن مانند انواع سه راه، زانویی، کمربند و تبدیل شامل عملیات زیر است:
2-1. بارگیری و حمل متعلقات و اجزای مربوط، از محل تحویل از کارفرما تا محل نصب و باراندازی در کنار ترانشه.
2-2. انجام حفاری اضافی لازم و کلیه عملیات مرتبط با آن.
2-3. برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله برای نصب متعلقات.
2-4. حفاظت کامل داخل متعلقات از ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن متعلقات درون ترانشه، نصب آن‌ها، انجام جوشکاری لازم و سایر عملیات تکمیلی لازم.
3. قسمتی از هزینه حمل و نصب متعلقات طبق بند 14 کلیات (نحوه اندازه گیری خط لوله بر اساس طول واقعی اجرا شده با در نظر گرفتن اتصالات و متعلقات خواهد بود) این فهرست بها محاسبه می‌شود و برای جبران هزینه‌های اضافی اجرای متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله‌های پلی اتیلن، با توجه به قطر لوله، به ترتیب اضافه بهایی از بهای واحد یک متر طول لوله مربوط، به شرح زیر به هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی تعلق می‌گیرد.
3-1. برای اجرای هر قطعه از متعلقات پلی‌‌اتیلنی 110 درصد ردیف مربوط.
3-2. برای اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی 150 درصد ردیف مربوط.
4. در صورتی که لوله‌گذاری در عمق‌های بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‌های این فصل انجام شود، 32 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر به بهای واحد ردیف‌های این فصل، بر حسب مورد اضافه می‌شود. بعنوان مثال اگر عمق یک متر بیشتر باشد، 32 درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد 32×2=64 درصد و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می‌شود.
5. درصد تقریبی هزینه هریک از مراحل کار لوله‌گذاری با لوله پلی‌‌اتیلن به شرح بندهای 1 و 2 فوق نسبت به کل عملیات در جدول شماره 1 درج شده است که برای صورت وضعیت‌های موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
6. در صورتی که لوله‌گذاری با لوله پلی‌‌اتیلن در داخل کوره قنات انجام شود، شرح عملیات لوله‌گذاری در داخل قنات با لوله‌های پلی‌‌اتیلن‌، به‌ قرار‌ زیر است‌:
6-1. بارگیری و حمل لوله‌ها، اتصالات و متعلقات به محل نصب و باراندازی و نگهداری آن‌ها.
6-2. حمل لوله و لوازم به داخل قنات تا عمق 20 متری.
6-3. نصب لوله شامل تنظیم سر لوله‌ها و انجام عملیات جوشکاری بر حسب مورد که لازم است درون قنات انجام شود.
6-4. آزمایش هیدرولیکی خط لوله شامل، پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، عاری از هر گونه رسوب و مواد زاید باشد.
6-5. اجرای هر قطعه از متعلقات پلی‌‌اتیلنی یا چدنی لوله‌های پلی‌‌اتیلنی مانند سه راه، زانویی، کمر بند و تبدیل.
7. بهای هر متر طول لوله نصب شده در داخل قنات تا عمق 20 متر، شامل طول لوله، اتصالی‌ها و متعلقات معادل 50 درصد بهای واحد ردیف‌های مربوط به لوله‌گذاری در این فصل خواهد بود.
7-1.  در صورتی که لوله در عمق بیش از 20 متر نصب شود، اضافه بهایی معادل  5 درصد به ازای هر 10 متر،  به 50 درصد مندرج در بند 7 اضافه می‌شود.    
مثال، چنانچه عمق 35 متر باشد، 
 15 = 20- 35 
5/7 =  5%  *
  5/57= 50 + 5/7 
بنابراین، بهای اجرای لوله در عمق 35 متری قنات، معادل  575/0 بهای ردیف مربوط به لوله‌گذاری در داخل کانال می‌باشد، در ضمن اضافه بهای بندهای 3-1 و 3-2 نیز حسب مورد اعمال شده است و ضرایب جدول شماره 1 برای اجرای کار در داخل قنات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.



جدول‌ 1. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ پلی‌‌اتیلن  باقطرهای‌ مختلف داخل ترانشه

	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلی‌متر)
	400-315
	250-110

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	7
	10

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه
	5/1
	1

	3
	حفر ترانشه
	25
	23

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	5/7
	5/11

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آن‌ها
	5/18
	11

	6
	خاک‌ریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	9
	11

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	11
	9

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌وعملیات‌ تکمیلی
	5/20
	5/23

	جمع
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۱۲۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌ا‌‌تیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۱,۷۵۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌ا‌‌تیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۲,۰۹۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌ا‌‌تیلن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۲,۶۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پپلی‌ا‌‌تیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۳,۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌ا‌‌تیلن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۸۰۱۰۵
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مقدمه‌
1. مفاد درج شده در ردیف‌های حمل ونصب شیرها، شرح مختصری از عملیات است و عملیات تفصیلی این ردیف‌ها، به شرح زیر است:
1-1. حمل ونصب شیرآلات از هر کلاس و در هر عمق، در زیر خاک یا داخل حوضچه، شامل:
-  بارگیری و حمل شیر، واشر و پیچ و مهره‌های مربوط(و روکش چکمه‌ای، قاب و دریچه بازدید در مورد شیرهای مدفون)، از محل تحویل از کارفرما تا پای کار، و باراندازی در محل نصب.
-  انجام عملیات خاکی اضافی لازم، شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، آب پاشی و کوبیدن(در مورد شیرهای مدفون).
- تلمبه زنی و تخلیه آب‌های سطحی داخل ترانشه یا حوضچه(در صورت لزوم).
-  حفاظت کامل داخل شیر از ورود هر گونه مواد خارجی، قراردادن شیر، واشر و پیچ و مهره ها درون ترانشه یا حوضچه و نصب آن‌ها (همراه با نصب روکش چکمه‌ای، قاب و دریچه بازدید در مورد شیرهای مدفون).
-  خاک‌ریزی اطراف وروی شیر درون شیرها، با خاک سرندی و کوبیدن آن با وسایل دستی، تا تراکم مورد لزوم(در مورد شیرهای مدفون).
-  پرکردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، با خاک حاصل از خاک‌برداری (خاکریز نهایی)، پخش خاک‌های اضافی(در مورد شیرهای مدفون) و سایر عملیات تکمیلی لازم.
2. قسمتی از هزینه حمل و نصب شیرها، طبق بند 14 کلیات این فهرست بها محاسبه می‌شود، و مابقی هزینه در قسمت ردیف‌های این فصل منظور شده است.
3. در صورتی که شیر یا پمپ در داخل قنات نصب شود، 30 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌شود.
بهای ردیف 100301 وقتی اعمال می‌شود که قنات به دلیل ریزش، آب بند شده و عملیات پمپاژ برای تخلیه آب به منظور اجرای عملیات لازم باشد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۴۹۱,۰۰۰
	عدد
	حمل ونصب شیرکشویی به قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۶,۰۲۱,۰۰۰
	عدد
	حمل ونصب شیر کشویی به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۴۵۳,۰۰۰
	عدد
	حمل ونصب شیرکشویی به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۸,۳۱۷,۰۰۰
	عدد
	حمل ونصب شیر پروانه‌ای به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۰۸۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۱,۴۰۹,۰۰۰
	دستگاه -  ساعت
	پمپاژ و تخلیه آب قنات برای اجرای عملیات مورد لزوم با پمپ مناسب، به انضمام متعلقات مربوط.
	۱۰۰۳۰۱
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مقدمه‌
1. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، برای‌ مصالح‌ تحویلی‌ کارفرما یا مصالح‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار، از محل‌ تحویل‌ یا تهیه‌ تا انبار کارگاه‌ و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، تنها برای‌ سیمان‌، آهک، میلگرد‌، لوله‌ها، متعلقات‌، شیرها، اتصالیها، مصالح‌ حفاظت‌ لوله‌ها، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ تحویلی کارفرما‌، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ محاسبه می‌شود و برای‌ سایر مصالح‌، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ بجز مواردی که در مقدمه فصل پیش‌بینی شده تعلق نمی گیرد.
2. مقادیر هر یک‌ از مصالح‌ موضوع‌ بند 1 که‌ در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر30 کیلومتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
2ـ1. سیمان‌
 مقدار سیمان‌، بر اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن، قطعات بتنی و ملات‌های بنایی و اندود و بندکشی‌، به‌اضافه‌ 6 درصد برای‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.
2ـ2. مقدار آهک، براساس عیار آن در شفته به اضافه 6 درصد برای اتلاف محاسبه و هزینه آن از ردیف‌های مربوط به حمل سیمان پاکتی و میلگرد محاسبه می‌شود.
2ـ3. آهن‌آلات‌
 به‌ازای‌ هر یک‌ کیلوگرم‌ میلگرد مصرفی‌، 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌، منظور می‌شود.
3. مقادیر تعیین‌ شده‌ در بندهای‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ و یا سایر موارد، نخواهد بود.
4. مبدأ حمل‌ سیمان‌، برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
4ـ1. چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌، محل‌ کارخانه‌ مربوط‌ است‌. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
4ـ2. چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ محل‌ نزدیکترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ (که‌ سیمان‌ مورد نظر را تولید می‌کند)، خواهد بود.
5. مبدأ حمل‌ میلگرد، برای‌ تعیین هزینة‌ حمل‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
5ـ1. در صورتی‌ که‌ میلگرد، به طور مستقیماز تولید کنندگان‌ داخلی‌ یا به طور مستقیم خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ به طور مستقیم، محل‌ تحویل‌ خواهد بود. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید از قبل به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
5ـ2. در صورتی‌ که‌ میلگرد به طور مستقیماز تولید کنندگان داخلی‌ یا به طور مستقیم‌ خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ نزدیکترین محل تولید کننده فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می‌شوند. 
6. بهای‌ حمل‌ متعلقات‌، شیرها، اتصالیها، مصالح‌ حفاظت‌ لوله‌ها (مواد تحویلی‌ کارفرما)، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ میلگرد و سیمان‌ پاکتی‌ و اعمال‌ ضریب‌ 50/2 محاسبه‌ می‌شود.
7. بهای‌ ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌(برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ مترطول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ لوله‌ به‌ قطر 300 میلی‌متر، پیش‌بینی‌ شده‌است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایر قطرها، برحسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ به‌ قطر 300 میلی‌متر و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 3، تعیین‌ می‌شود.
جدول‌ 3. ضریب‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌

	قطر لوله (میلی‌متر)
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	ضریب
	51/0
	74/0
	1
	25/1
	75/1
	3

	قطر لوله (میلی‌متر)
	500
	600
	700
	800
	900
	1000

	ضریب
	3
	5/4
	5/4
	7
	5/7
	5/8


	
8. بهای‌ ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ پلی‌‌اتیلن‌ (برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ متر طول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ لوله‌ به‌قطر 315 میلی‌متر، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایرقطرها، برحسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ به‌قطر 315 میلی‌متر و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 4، تعیین‌ می‌شود.
9. بهای حمل متعلقات، شیرها و اتصالی‌ها (مصالح تحویلی کارفرما) با استفاده از بهای واحد ردیف‌های حمل میلگرد و سیمان و اعمال ضریب 50/2 محاسبه می‌شود.
جدول‌ 4. ضریب‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ پلی‌‌اتیلن

	قطر لوله (میلی‌متر)
	110
	200
	225
	250
	280
	315
	350 تا 400

	ضریب
	20/0
	35/0
	5/0
	61/0
	77/0
	1
	35/1
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷,۱۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به ‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۱۸,۳۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به ‌مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۵۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به ‌مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۹,۴۸۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به ‌مازاد بر۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۸,۱۳۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به‌ مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۶,۷۷۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد و سیمان پاکتی، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۶

	
	
	۲,۸۲۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به ‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۱,۹۰۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۲۰۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۹۸۵
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۴

	
	
	۸۴۵
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۵

	
	
	۷۰۵
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله آزبست سیمان به ‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۶

	
	
	۱,۶۴۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به ‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۱۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۷۰۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۵۷۵
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۴۹۵
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۴۱۰
	مترطول - کیلومتر
	حمل لوله پلی‌ا‌‌تیلن به ‌قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۶

	
	
	۱۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	حمل دستی کول، درپوش و مصالح اجرای عملیات قنات، مازاد بر ۵۰ متر، در شرایطی که حمل توسط وسایل موتوری میسر نباشد.
	۱۱۰۴۰۱
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[bookmark: _Toc192598900]فصل‌ دوازدهم‌.کارهای‌ دستمزدی‌

مقدمه‌
	1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:

	1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل  بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره
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مقدمه‌
 1.مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد.هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
 2.در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ بهایی برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها، تعلق نمی گیرد.
	 3.هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل بدون اعمال ضریب 7/0‌ (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای،‌ ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.


4.مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
 5.نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
 6.در آخرین‌ صورت‌‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود.مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۲,۶۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه بنایی
	۴۱۰۱۰۳

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ نیم تراش
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله
	۴۱۰۵۰۲

	
	
	۴۲,۵۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	قطعات بتنی مسلح  مانند کول، طوقه و درپوش
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار
	۴۱۰۸۰۲
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[bookmark: _Toc192598902][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ4.سود پیمانکار.
2ـ5.هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2.هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3.هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4.هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5.هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6.هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7.هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8.هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9.هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10.هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6.هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1.هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4.هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5.هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
توضیح‌1)هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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[bookmark: _Toc192598903]پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.






فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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5-1. تعریف قنات (کاریز):
    قنات یک سازه آبی سنتی است که جهت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی احداث می‌شود. مطابق شکل شماره 1، قنات مجموعه‌ای از یک یا چند میله و یک کوره یا کوره‌های زیرزمینی با شیبی کمتر از شیب سطح زمین است، که آب موجود در لایه یا لایه‌های آبدار مناطق مرتفع زمین، رودخانه ها، مرداب‌ها و برکه ها را به کمک نیروی ثقل و بدون استفاده از انرژی، ضمن حفظ تعادل آب‌های زیرزمینی، با جریان طبیعی جمع آوری و به محل مصرف می‌رساند.
قنات یک منبع آبی و یک اثر تاریخی باستانی بوده و تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها می‌بایست در حفظ و نگهداری از آن همکاری نمایند. واحد شمارش قنات رشته می‌باشد.

[image: Description: Description: ghanat copy]
شکل شماره 1

5-2. تعریف بخش‌های قنات:
مطابق با شکل شماره 1 قنات از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. در ادامه تعاریف هرکدام از بخش‌های قنات ارایه می‌گردد:
5-2-1. کوره قنات:
   مجرای زیرزمینی مظهر تا مادر چاه قنات با سطح مقطع بیضی کف پهن یا تخم مرغی شکل بوده و ابعاد آن طوری طراحی می‌شود، که گروه‌های مقنی بتوانند وظایف خود را انجام دهند. کوره گاهی دارای انشعاباتی است (کوره‌های فرعی و اصلی) که در نهایت به هم متصل می‌شوند. بنابراین وظیفه کوره، آبگیری از آبخوان و جمع آوری و انتقال آب به مظهر قنات به کمک نیروی ثقل می‌باشد و از دو بخش تره کار و خشکه کار تشکیل شده است.
5-2-2. میله چاه:
    چاه‌هایی که در طول مسیر کوره قنات و عمود بر آن حفر شده و از آن برای ورود و خروج گروه مقنی، وسایل و ابزارآلات مورد نیاز، تهویه کوره و نهایتاً خارج ساختن مواد لایروبی شده از آن‌ها استفاده می‌شود. معمولاً عمق میله چاه‌ها از مظهر به طرف مادر چاه افزایش می‌یابد.
5-2-3. مادر چاه:
آخرین میله چاه موجود در خلاف جهت جریان آب کوره قنات را، مادر چاه می‌گویند.
5-2-4. مظهر:
     محلی است در ابتدای مسیر کوره قنات که آب از آنجا در سطح زمین ظاهر می‌شود.
5-2-5. پیشکار:
   بخش انتهایی کوره قنات اعم از شاخه اصلی یا فرعی را پیشکار یا سینه کار قنات می‌گویند. محل پیشکار در طول عمر قنات تغییر می‌کند.
5-2-6. خشکه کار:
     بخشی از کوره قنات است که صرفاً‌ به عنوان یک گالری وظیفه هدایت و انتقال آب را به سطح زمین به عهده دارد.
5-2-7. تره کار: 
    بخشی از کوره قنات است که همیشه مرطوب بوده و وظیفه آبگیری (تامین آب) از طریق سفره آب زیر زمینی را به عهده دارد. طول این بخش تابع نوسانات سطح ایستابی است. ضمناً‌ در مواردی ممکن است همه طول کوره قنات تره کار باشد.
5-2-8. هرنج:
  مجرای روبازی است که آب را از مظهر قنات تا ابتدای کانال انتقال آب اراضی کشاورزی هدایت می‌کند. هرنج خاص قنواتی است که مظهر آن‌ها در سطح زمین واقع نمی‌شود. به عبارت دیگر هرنج جزئی از قنات است که به دلیل کمبود ضخامت سقف کوره، خاک از استحکام و پایداری برخوردار نبوده و لذا دچار ریزش شده و مجبور به برداشت این بخش از قنات شده‌اند. به طور معمول، از مظهر قنات تا ارتفاع  یک متر را هرنج محسوب و ادامه آن تحت عنوان کانال انتقال آب در نظر گرفته می‌شود.
5-3. تعریف عملیات اجرایی قنات:
5-3-1. لایروبی:
تخلیه گل ولای و ریزش‌های درون کوره قنات را لایروبی گویند. چون اغلب دیواره مجرای قنات فاقد پوشش حفاظتی است، لذا در طول زمان دیواره‌ها و سقف آن ریزش کرده و گل و لای رسوب‌گذاری شده، باعث کاهش جریان آب می‌شود. بنابراین اکثر قنات‌ها همه ساله نیاز به لایروبی دارند. (در مورد قنات‌های کول‌گذاری شده، این مسئله کمتر اتفاق می‌افتد).
5-3-2. کول‌گذاری:
کول قطعه‌ای است بتنی که به صورت مسلح به شکل تخم مرغی، بیضوی، دایره‌ای با ابعاد مختلف ساخته شده و برای جلوگیری از ریزش دیواره میله چاه‌ها و یا سقف و دیواره‌های کوره‌های قنات‌ها به کار می‌رود. در گذشته از کول‌های سفالی نیز استفاده می‌شده است که امروزه منسوخ شده و در عوض توصیه می‌شود که از کول‌های پلی اتیلن بجای کول‌های سفالی و بتنی استفاده شود.

5-3-3. سرشکافی:
خاک‌برداری روی مسیر کوره قنات، برای دسترسی به مجرا و یا کوره قنات برای انجام پاره‌ای از تعمیرات را سرشکافی می‌گویند. حداکثر عمق سرشکافی قنات 10 متر است.
5-3-4. طوقه‌چینی (دور چینی):
برای حفاظت از ریزش دهانه میله چاه قنات، آن را از عمق مناسب تا سطح زمین با سنگ یا آجر و ملات، دیواره چینی می‌کنند. به دیواره محافظ حلقوی طوقه چینی می‌گویند. اگر این عمل صورت نگیرد، تحت تاثیر عوامل فرسایش به مرور زمان دهانه میله‌ها تخریب و گشاد می‌شود که در پاره‌ای از موارد تخریب میله منجر به مسدود شدن کوره خواهد شد. امروزه توصیه می‌شود که در امر طوقه‌چینی از طوقه های بتنی مسلح و یا پلی اتیلن بجای مصالح آجر و ملات استفاده شود.
5-3-5. کمرگیری (گلوبند یا بادبند):
در پاره‌ای موارد به منظور حفظ میله چاه و قنات در برابر ریزش و تخریب و خطرات احتمالی، لازم است حد فاصل کوره قنات تا سطح زمین در مقطعی از میله چاه مسدود شود. به این عمل کمر گیری می‌گویند. عمق کمر گیری بستگی به بافت خاک میله و میزان ریزش داخل آن دارد.
5-3-6.  شترگلو (سیفون):
وقتی قنات به گونه‌ای حفاری شود که کوره آن باید مسیر رودخانه را قطع کند برای جلوگیری از این برخورد، به این شکل عمل می‌شود که دو چاه کم عمق در امتداد کوره و در طرفین رودخانه حفر می‌نمایند و سپس آن‌ها را توسط کوره از زیر بستر رودخانه بهم مرتبط می‌سازند. این نوع مجرا را شتر گلو گویند. تمام طول کوره شتر گلو کول‌گذاری می‌شود.
5-3-7.  بغل‌بری:
حفر مسیر انحرافی در بخش دارای ریزش شدید در کوره و یا میله قنات، که امکان بازسازی و یا بازگشایی مسیر مسدود شده وجود نداشته و یا مستلزم خطرات و هزینه زیاد باشد، را بغل‌بری می‌گویند، کوره جدید احداثی را بغل‌بر و یا بغل‌کن می‌نامند.
5-3-8. بغل‌تراش:
کندن جداره کوره و افزودن محیط کوره را بغل‌تراشی می‌نامند. اغلب در صورتی که مقطع کوره قنات برای عبور آب یا عملیات اجرایی کافی نباشد، این عمل صورت می‌گیرد.
5-3-9. ته‌زنی (کف‌شکنی):
حفر و کندن سرتاسر یا قسمتی از مسیر کوره قنات به دلیل وجود رسوبات سخت (زنگابه) نزول بار هیدرولیکی آبخوان و اصلاح شیب نامناسب کوره قنات را به منظور افزایش آبدهی، ته زنی یا کف‌شکنی گویند. این واژه گاهی برای عمیق کردن میله‌ها نیز به کار می‌رود.
5-3-10. سنگ‌بند:
عملیات بنایی با سنگ به صورت خشکه چین و یا با ملات ماسه سیمان در کوره و یا میله چاه قنات در جهت حفاظت کوره و یا میله چاه را سنگ بند می‌گویند. عملیات سنگ بند ممکن است جهت استفاده از کوره و جلوگیری از ریزش سقف کوره نیز استفاده شود.
5-3-11. تخت‌پوش:
به منظور حفاظت از ریزش سقف و یا بخشی از کوره، پوشش سنگ چین شده در دیواره کوره احداث کرده و تخته سنگ‌های بزرگی را روی سنگ چین‌های جانبی قرار می‌دهند تا از ریزش سقف کوره جلوگیری شود. به این عمل تخته سنگ پوش می‌گویند. می‌توان بجای تخته سنگ از بلوک سیمان مسلح استفاده نمود. لازم به ذکر است که استفاده از این روش تنها در قنات‌های اجرا شده به این روش، توصیه می‌شود و در بازسازی قنات‌هایی که این عملیات در آن‌ها اجرا نشده است از کول‌گذاری استفاده می‌شود.
5-3-12. سنگ‌گور کردن:
اگر تخته سنگ بزرگ و حجیمی در مسیر کوره قنات وجود داشته باشد که امکان خرد کردن و یا انتقال آن به سطح زمین وجود نداشته و یا مقرون به صرفه نباشد در این حالت در مسیرکوره قنات فضایی متناسب با ابعاد تخته سنگ حفاری می‌کنند و تخته سنگ را از مسیرکوره منحرف کرده و در داخل حفره احداث شده دفن می‌کنند. به این عمل سنگ‌گور کردن می‌گویند.
5-3-13. پارف:
حفره‌های کوچکی (جای پاها) است که مقنیان به هنگام حفاری میله در دیواره آن احداث می‌کنند. این حفره‌ها جهت سهولت پایین رفتن و بالا آمدن مقنی به ترتیب از دهانه میله به کف میله ایجاد می‌شود. فاصله پارف‌ها از یکدیگر حدود یک متر است و به طور زیگزاک در دیواره میله، درست در وسط دو پارف طرف مقابل واقع می‌شود. مقنی به هنگام پایین رفتن از میله، یک پای خود را در پارف مقابل می‌گذارد. با تکرار این عمل، مقنی به کف میله می‌رسد. گاهی مقنی‌ها برای ورود به میله و یا خروج از آن به طور همزمان از پارف و چرخ چاه استفاده می‌کنند. به این ترتیب که طناب را از بین پای خود عبور داده و سر طناب را از بالای شانه به بدنه طناب محکم می‌نمایند و با پایین فرستادن یا بالا کشیدن طناب توسط چرخ چاه، مقنی به طور متوالی و به سرعت پای خود را در پارف‌ها قرار داده و پایین یا بالا می‌آید.
5-3-14. دبیل:
حفر میله قنات از کوره به سمت سطح زمین و یا به عبارت دیگر از پایین به بالا دبیل گفته می‌شود.
5-3-15. سقف‌زنی:
عملیاتی است که به منظور اصلاح شیب مسیر کوره انجام می‌شود. این عملیات در قنات‌هایی انجام می‌شود که در مسیر کوره یا عوارض سخت روبرو بوده و در سقف کوره موانعی حفاری نشده باقی مانده و باعث پایین افتادن کف کوره گردیده است. با عملیات سقف زنی از سقف کوره برداشته شده و در کف کوره ریخته می‌شود.
5-3-16. پیشکار کنی (سینه کار یا نوکنی):
کندن بخش انتهایی کوره اصلی و یا کوره‌های فرعی و جانبی پس از مادر چاه (درخلاف جهت مظهر قنات) را پیشکارکنی می‌گویند. این بخش از نظر آبدهی قنات حائز اهمیت است، چرا که با ادامه حفاری در پیشکار (عمل پیشکار کنی) به درون آبخوان به منابع آب زیرزمینی بیشتر دسترسی پیدا کرده، آبدهی قنات افزایش می‌یابد. در این حالت بخش جدید انتهای کوره، پیشکار خوانده می‌شود. در طول عمر قنات محل پیشکار تغییر می‌کند.
5-4. مفاهیم قنات
5-4-1. آب‌بند شدن (آب‌ بار زدن):
عبارت است از توقف جریان آب کوره قنات در اثر ریزش سقف و یا دیواره کوره، ریزش رسوبات ناشی از جریان سیلاب در محدوده قنات، سقوط اجسام یا جانوران و در موارد نادری رسوب املاح سفت شده و یا سیمانته شده در مجرای کوره.
5-4-2. آب‌خور قنات:
اراضی کشاورزی پایین دستی که توسط آب قنات آبیاری می‌شود را آب‌خور قنات گویند. آن بخشی از اراضی آب‌خور قنات که سالیانه زیر کشت قرار می‌گیرد، اراضی تحت کشت گویند. با توجه به این که آب‌دهی قنات سالیانه تغییر می‌کند، اراضی آب‌خور قنات مساوی یا بیشتر از اراضی تحت کشت می‌باشد.


5-4-3. پشته:
فاصله بین دو میله متوالی را پشته می‌نامند. اندازه پشته‌ها در قنات متفاوت است و به عواملی نظیر عمق میله‌ها، حجم موادی که در کوره باید حفاری شوند و هوادهی قنات بستگی دارد. معمولاً طول هر پشته دو برابر عمق میله‌های مربوط به آن پشته است. نظر به این که عمق میله‌ها از مظهر تا مادرچاه قنات به تدریج اضافه می‌شود، این افزایش تدریجی طول پشته‌ها به سمت مادرچاه بدیهی است. معمولاً حجم خاک‌های انباشته اطراف دهانه میله معرف طول پشته‌ها می‌باشد.
5-4-4. حقابه:
سهم مالکین یا بهره‌برداران از آب قنات را حقابه گویند.
5-4-5. زنگابه (سره‌پاشی):
به نهشته‌های کربناته سخت شده (عمدتاً سنگ آهکی)جداره کوره گفته می‌شود. اگر آب قنات حاوی املاح زیاد بیکربنات کلسیم باشد، در اثر تغییر شرایط فیزیکی (مثلاً دما و فشار) این املاح به صورت کربنات کلسیم در کوره رسوب کرده و سخت می‌شود. گاهی جنس نهشته‌ها سولفاته (گچی) است. این نهشته‌ها سبب کاهش تراوایی و نیز کاهش سطح مقطع کوره بخصوص در تره کار و در نتیجه کاهش آبدهی قنات می‌شود. معمولاً در عملیات لایروبی دوره‌ای این نهشته‌ها را از جداره کوره برداشته و از طریق میله‌ها تخلیه می‌گردد.
5-4-6. سبو:
ظرفی است کوچک و مسی که در ته آن سوراخ ریزی تعبیه شده است و با آن، کوچک‌ترین سنجش زمانی آب صورت می‌گیرد (ساعت آبی). ممکن است درون سبو خود به تقسیمات کوچک‌تری نیز تقسیم شده باشد.
5-4-7. شولات:
به لایه‌های سست حاوی رطوبت گفته می‌شود که از مقاومت کافی برخوردار نیستند و به هنگام حفاری در کوره و میله ریزش می‌نمایند. حفاری در این لایه‌ها به آسانی میسر نیست و معمولاً برای جلوگیری از ریزش، حفاری توام با احداث دیواره‌های حفاطتی سنگ بست و کول‌گذاری انجام می‌گیرد. وجود شولات در خشکه کار و ریزش پی در پی آن که عملیات حفاری را با مشکل روبرو می‌نماید، گاهی باعث تغییر مسیر این بخش از کوره نیز می‌شود.
5-4-8. مقسم:
سازه‌ای است که در زیر دست مظهر قنات و یا استخر قنات احداث می‌شود و وظیفه تقسیم آب را بر اساس حقابه‌های از پیش تعیین شده به عهده دارد. مقسم‌های زیر دست قنات غالباً فلزی یا بتنی بوده و به شکل سرریز و دریچه اجرا می‌شوند. 
5-4-9. استخر:
به منظور ذخیره سازی آب قنات معمولاً در پایین دست قنات استخرهای ذخیره آب ساخته می‌شود. این استخرها در تنظیم آب‌دهی قنات و کنترل آن، افزایش راندمان انتقال و توزیع آب نقش مهمی دارند. در گذشته این استخرها خاکی و یا از شفته آهک ساخته می‌شده‌اند، که امروزه توصیه می‌شود پوشش‌های بتنی و یا ژئوممبران و ... استفاده شود.
5-5. تعریف گروه‌های کارگری قنات
5-5-1. گروه مقنی:
تیمی است متشکل از چند نفر مقنی و کارگر ساده که در امر حفر و نگهداری قنات فعالیت می‌نمایند و شامل افراد ذیل است:
کلنگدار، گلبند، لاشه کش، چرخ کش و دلوگیر
5-5-2. کلنگ‌دار (سر گروه):
فردی است که عملیات حفاری را به عنوان استادکار انجام می‌دهد. در عملیات از کلنگ، قلم، چکش، کمپرسور، مواد ناریه (با کمک آتشبار) و ... استفاده می‌شود.
5-5-3. گل‌بند:
فردی است که در کنار کلنگ‌دار، جمع‌آوری مواد حاصل از حفاری و لایروبی را به عهده دارد. در قنات‌هایی که فاصله دو میله چاه بهم نزدیک باشد، گل‌بند وظیفه لاشه‌کشی را نیز انجام می‌دهد.
5-5-4. لاشه‌کش:
فردی است که در کنار گل‌بند وظیفه حمل دلو حامل مواد لایروبی را از داخل کوره به تقاطع میله چاه و کوره به عهده دارد. تعداد نفرات لاشه کش بستگی به فاصله دو میله دارد.
5-5-5. چرخ‌کش:
فرد یا افرادی هستند که عمل انتقال مقنی و کارگران و مصالح را از سطح زمین به داخل کوره و یا انتقال مقنی و کارگران و تخلیه ضایعات را به سطح زمین به وسیله چرخ چاه یا وسایل دیگر به عهده دارند.
5-5-6. دلوگیر (دلوکش):
فردی است که در کنار چرخ‌کش وظیفه گرفتن دلو پر و انتقال به کناره میله چاه و تخلیه آن را به عهده دارد. دلوگیر همچنین دلو خالی را به چرخ چاه متصل می‌نماید.
5-5-7.باربرداری:
برداشتن رسوبات حاصل از سیلاب و عوامل قهری از درون کوره و میله چاه قنات.
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