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1-1.فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته مرمت بناهای تاریخی که‌ به اختصار فهرست‌ بهای‌ مرمت‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست 3) ضریب منطقه
پیوست‌ 4) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست‌ 5) کارهای جدید.
پیوست‌ 6) تعاریف و مفاهیم مرمت.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار
2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته مرمت بناهای تاریخی، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را زیر پوشش‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به انتهای‌ مقدمه  فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.
2ـ2. به منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آن‌ها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. فصل دوازدهم (کارهای‌ دستمزدی‌)، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آن‌ها توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ردیف‌ کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر(ستاره‌دار)، به‌ صورت‌ دستمزد اجرای‌ کار مطابق‌ بند 2ـ1 تهیه‌ و در فصل‌ یاد شده‌ درج‌ می‌شود.
2ـ3.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‏بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسربها ملاک عمل خواهد بود. این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4.بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آن‌ها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5.شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌،  (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود. کارهایی که برای برآورد آنها، در این فهرست‌بها ردیف پیش‌بینی نشده باشد ولیکن دستگاه برآورد کننده از ردیف‌های سایر فهارس بهای ابلاغی سازمان (همراه با شرایط و الزامات مربوط به آن) در تنظیم دفترچه فهرست‌بها و مقادیر کار استفاده کند و ردیف‌های مربوطه را عیناً به صورت اقلام ستاره‌دار به انتهای فصل مرتبط اضافه نماید مشمول محدودیت مندرج در این بند نمی‌شود. 
2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن‌ هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 2 درج‌ شده‌ است.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق دستورالعمل پیوست 3 (ضرایب مشابه رشته ابنیه)
2ـ7ـ3.هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 4.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	ساختمان
	ابنیه
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 10 کلیات

	
	تاسیسات مکانیکی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	تاسیسات برقی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
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	مرمت بناهای تاریخی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8.برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌ها و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.
در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها، جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها برای‌ کار مورد نظر، به دست‌ می‌آید.ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای ‌(بر حسب مورد)، به ‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها به صورت‌ پی‌ در پی‌ ضرب‌ شده‌، و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهد بود. به ‌مدارک‌ یاد شده‌، کلیات‌، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‏بها (بر حسب مورد) ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه ‌شده‌، به ‌عنوان‌ فهرست‏بها و مقادیرکار منضم به پیمان (فهرست‌ منضم به پیمان)، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی (موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات) و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی ملاک عمل می‌باشد.
3. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‏بهای واحد‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‏بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای کار که‌ به این‌ ترتیب‌ برای‌ بخش‌های‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخش‌های‌ مختلف‌ کار به تفکیک‌ و به صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به عنوان‌ فهرست‏بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
4 . مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
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1. مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2. شرح‌ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها و کلیات‌، به  تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌از ردیف‌هادر صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد
3.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌رشته مرمت بناهای تاریخی، رسته ساختمان و ساختمان صنعتی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تامین‌ و به کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تامین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، و به  طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. 
4.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌گونه‌ اضافه‌ بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌،عمق‌ یا ارتفاع‌، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به  صراحت‌ دراین‌فهرست‌ بها برای‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمیگیرد‌.
5.مبلغ‌ مربوط‌ به ضریب‌های‌ منطقه‌ای،هزینه بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد.
6.با نتیجه‌گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به  صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
7.
8.منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان است. مشخصات فنی عمومی به ترتیب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55، حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشورو پس از آن استانداردهای مربوط به مصالح یا فناوری مورد نظر می‌باشد. مشخصات‌ فنی‌ خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق دستورالعمل‌های مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در ‌پیمان‌ و نقشه‌های‌ اجرایی‌ درج می‌شود.
9.در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ باشد‌، منظور سیمان‌ پرتلند است‌.
10.هزینه‌ بارگیری‌، حمل و باراندازی‌ مصالح‌ در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل حمل ونقل(فصل یازدهم) به صورت مجزامنظورشده‌ است‌.
11. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی یا دستورکارها‌، قبل‌ از سفارش‌ به ‌تایید مهندس‌ مشاور برسد.
12. اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌، که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی و دستور کارها است‌، با توجه‌ به مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها، صورت‌ می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‏بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.
13.عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آن‌ها بعداً میسر نیست‌، مانند پی‌کنی‌، کلاف‌های چوبی، کش‌ها و کنوسازی باید مطابقت‌ آن‌ها با نقشه‌ها ‌و مشخصات‌ فنی‌ یا دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور صورت‌جلسه شود. صورت‌‌جلسه‌ها باید حاوی عکس، نقشه و گزارش توصیفی باشد.
14.بهای مصالح‌ پای‌کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور‌‌ می‌شود.
15. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
15-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
15-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
15-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
16.منظور از سطوح منحنی،‌ انحنا یا قوس موجود در دیواره‌ها یا سطوح قائم و منظور از سطوح قوسی، انحنا یا قوس موجود در سقف یا سطوح افقی است.
17.سطح دسترسی بنا، سطح مبدأ حمل با هر نوع وسیله است (ورودی یا یکی از ورودی های کارگاه) که توسط مهندس مشاور مشخص می‌شود.
18. سطح همکف، سطحی است که نسبت به سطح دسترسی بنا ( 5/1+ یا 5/1- متر) اختلاف ارتفاع داشته باشد و بعنوان سطح ملاک عمل برای دپوی نخاله و آوار و انتقال به سطح دسترسی بنا منظور میشود. سطح بالاتر و پایین‌تر از آن طبقه اول یا زیرزمین است. 
19.در صورتی که وضعیت زمین بنا طوری باشد که بیش از یک سطح همکف در جهات مختلف داشته باشد، سطح همکف اصلی که در نقشه‌های اولیه مشخص شده، ملاک محاسبه است.
20. در ردیف‌های این فهرست هزینه‌های ناشی از صعوبت کار در ارتفاع تا 6 متر از سطح همکف لحاظ شده است.
21. کلیه مصالح مصرفی در مرمت بناهای تاریخی باید براساس طرح تهیه شده و متناسب با الگوی اولیه ساخت بنای تاریخی و با رعایت اصالت و یکپارچگی اثر، انتخاب و به تایید مهندس مشاور برسد. همچنین در صورت الزام به کاربرد سیمان (ملات یا بتن) با دستور مهندس مشاور، مقدار آن بر مبنای حداقل میزان مصرف تعیین می‌شود.
22. در ردیف‌های این فهرست بجز فصل‌های یازدهم (حمل و نقل) و دوازدهم (کارهای دستمزدی) منظوراز هزینه تعیین شده در شرح ردیف‌ها، تامین مصالح، حمل، دستمزد و کلیه هزینه‌های مربوط آن ردیف می‌باشد، مگر آن‌که به صراحت در شرح ردیف مشخص شده باشد. 
23. با تایید کارفرما، برای سیستم کشف و اعلام حریق از فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی و برای سیستم اطفاء حریق از فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی استفاده شود. موارد مربوط به شبکه‌های بارنده خودکاراطفای حریق (اسپرینکلرها) می‌بایست منطبق با ضابطه شماره 822 سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل طراحی و نصب شبکه‌های بارنده خودکاراطفای حریق (اسپرینکلرها)" و  استاندارد ملی ایران باشد. در مواردی که امکان کاربرد سیستم‌های آبی وجود نداشته باشد، برای سیستم‌های جایگزین‌، از مدارک و استاندارد‌های زیر استفاده می‌گردد:
- سیستم‌های گازی: برای سیستم‌های هالوکربنی و گازهای بی اثر مطابق با استاندارد NFPA 2001.
- سیستم‌های مه‌پاش (واترمیست):طراحی و نصب این سیستم‌ها مطابق با استاندارد NFPA 750.
24. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

	[bookmark: _Toc161058107]کلیات‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404

	 



		

	



	5
		

	





[bookmark: _Toc192674413]فصل‌ یکم‌. آوار برداری و پاک سازی

مقدمه‌

1. در این فصل عملیات برچیدن، با وسایل دستی انجام می‌شود و در صورت لزوم استفاده از ماشین‌آلات ، صرفاً با دستور کار مهندس مشاورامکان‌پذیراست.
2. در ردیف‌های برچیدن دیوارو کف، استفاده از چکش برقی صرفاً با دستور کار مهندس مشاور حداکثر تا 10 کیلوگرم مجاز است.
3. در ردیف‌های تراشیدن اندودها، استفاده از چکش برقی صرفاً با دستور کار مهندس مشاور حداکثر تا 5 کیلوگرم مجاز است.
4. در ردیف‌های خارج کردن بندهای فرسوده، استفاده ازابزار و ماشین آلات برقی مجاز نیست و عملیات فوق باید بدون آسیب رساندن به بدنه صورت گیرد.
5. در برچیدن دیوارهها، بدنه‌ها و سقفهای فرسوده خشتی و گلی(درمواردی که فاقد ارزش نگهداری هستند) که ممکن است حادثه‌ساز باشند با دستور کار مهندس مشاور از ردیف مهاربندی مناسب علاوه بر ردیف برچیدن استفاده شود.
6. در ردیف‌های تراشیدن لایه ها، در صورت تعدد لایه، این ردیف به لایه‎ای که از بدنه جدا می‌شود تعلق می‌گیرد.
7. هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح قابل استفاده حاصل از برچیدن تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در بهای ردیف‌ها منظور شده است. در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم شود مصالح برچیدنی مذکور از محل انباشت موقت خارج شود، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف‌های مربوط به حمل از فصل یازدهم(حمل ونقل)، تعیین می‌شود.در ردیف‌های این فصل هزینه‌های مذکور تا ارتفاع 5/1 متر از محل توده‌کردن تا سطح دسترسی بنا (معبر ورودی) لحاظ شده است.
8. در برچیدن دیوارها و سقف‌ها، برای اندود یا پوشش‌های روی دیوار یا زیرسقف، بهای جداگانه‌ای منظور نمی گردد.
9. در کلیه برچیدن‌ها، محل و مقدار کار برچیدنی باید با دستور کار مهندس مشاور و صورت‌جلسه شیوه کار به منظور جلوگیری از صدمه به قسمتهای دیگر بنا، تنظیم گردد.
10. در ردیف‌های مربوط به برچیدن و جمع‌آوری کف‌فرشها با هر نوع ملات، ضخامت ملات تا 5 سانتی‌متر در بهای واحد ردیف لحاظ شده است.
11. برداشتن لایه‌های الحاقی باید طبق دستور کار مهندس مشاور صورت گیرد.
12. در ردیف‌های برچیدن و جمع‌آوری، تشخیص قابل تمیزکاری و دسته‌بندی برای استفاده مجدد مصالح با مهندس مشاور است و در صورت استفاده از ردیف‌های مربوط به برچیدن مصالح قابل تمیزکاری و دسته‌بندی برای استفاده مجدد،‌ هزینه دیگری بابت ردیف‌های برچیدن مصالح غیرقابل استفاده منظور نمی گردد. مصالح قابل استفاده‌ای که ازبرچیدن حاصل می‌شود می‌بایست طبق تشخیص مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر قرار گیرد. برای دسته‌بندی کردن آنها نیز هزینه جداگانه‌ای به استثناء مواردی که به صراحت مشخص شده است، منظور نمی گردد.
13. ارتفاع سنگ پاشنه حوض مورد استفاده در ردیف‌های این فصل حداکثر30سانتی‌متر می‌باشد.
14. در بهای واحد ردیف‌های این فصل، بهای توده کردن مصالح مربوط، لحاظ شده است.
15. در ردیف 010119، مبنای محاسبه، بر اساس حجم روی کار می‌باشد.
16.در ردیف 010405، با استفاده از سشوار صنعتی انجام می‌شود.
17. برای ردیف‌های 010405 و 010406 و 010407 ملاک محاسبه، سطح ظاهری کار است.
18. در ردیف‌های 010405 و 010406 و 010407 روش‌های پاک‌سازی چوب به شرح ذیل است:
- زدایش لایه رزین پلی استر، پلی‌اورتان، اپوکسی، کیلر و سیلر و... به روش لیسه‌کشی سرد یا گرم با پرتو افکن حرارت‌زای مادون قرمز و یا سشوار صنعتی.
- زدایش لایه رزین پلی استر، پلی اورتان، اپوکسی، کیلر و سیلر و... به روش ضمادگذاری با حلالهای غیر قطبی با فشار بخار بالا.
- زدایش لایه رزین پلی استر، پلی اورتان، اپوکسی، کیلر و سیلر و... به روش اعمال ژلهای رنگزدا.
- زدایش لایه رنگ های پوششی پایه روغنی به روش لیسه کشی سرد یا گرم با پرتو افکن حرارتزای مادون قرمز و یا سشوار صنعتی.
- زدایش لایه رنگ های پوششی پایه روغنی به روش ضمادگذاری با حلالهای غیر قطبی با فشار بخار بالا.
- زدایش لایه رنگ های پوششی پایه روغنی به روش اعمال ژلهای رنگزدا.
- زدایش لایه رنگهای پوشش پایه آب (اکریلیک و پلاستیک) به روش لیسه کشی سرد یا گرم.
- زدایش لایه رنگهای پوشش پایه آب (اکریلیک و پلاستیک) به روش ضمادگذاری با حلالهای پایه الکلی
- زدایش لایه رنگهای پوشش پایه آب (اکریلیک و پلاستیک) به روش اعمال ژلهای رنگزدا.
- در صورت لزوم برای پاکسازی نهایی بعد از لایه برداری و تسطیح سطوح استفاده از سمباده دستی بلامانع است.
19. چنانچه در زیر لایه اندود موضوع ردیف‌های 010130 الی 010133،  آرایه‌های معماری وجود داشته باشد، به‌منظور دقت و ظرافت در انجام کار و جلوگیری از  آسیب  به لایه‌های آرایه‌های معماری و بستگی به نوع  آرایه‌های مذکور، بهای آن بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار محاسبه می‌شود.

20. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن و جمع‌آوری کف‌فرش آجری ساده با هر نوع ملات، تمیزکاری و دسته‌بندی‌ برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۳۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن و جمع‌آوری هرنوع کف‌فرش آجری غیر قابل استفاده با هر نوع ملات 
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۶۹۹,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن و جمع‌آوری کف‌فرش آجری هره و حصیری با هر نوع ملات، تمیزکاری و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۰۳

	
	
	۴۶۷,۰۰۰
	متر طول
	برچیدن و جمع‌آوری انواع سنگهای پاشنه با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۰۴

	
	
	۸۷۲,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری کف‌فرش سنگی تا ضخامت ۱۰ سانتی‌متر و تا سطح یک مترمربع با هرنوع ملات و در هر ابعاد و دسته‌بندی برای اجرای مجدد
	۰۱۰۱۰۵

	
	
	۲۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۵ به ازای هر ۵ سانتی‌متر افزایش ضخامت کف‌فرش سنگی
	۰۱۰۱۰۶

	
	
	۱۷۱,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۰۵ به ازای هر یک‌دهم مترمربع افزایش سطح کف‌فرش سنگی
	۰۱۰۱۰۷

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری کف‌فرش قلوه سنگ با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۰۸

	
	
	۱۸۳,۵۰۰
	عدد
	برچیدن،‌ تمیز کردن و شستن سفال بام برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۰۹

	
	
	۶۰۴,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری ازاره آجری با هر نوع ملات و ضخامت، پاک‌سازی ملات و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۱۰

	
	
	۳۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری ازاره آجری غیر قابل استفاده با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۱۱

	
	
	۸۴۴,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری ازاره سنگی تا ضخامت ۵ سانتی‌متر تا سطح یک مترمربع با هر نوع ملات و در هر ابعاد و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۱۲

	
	
	۲۰۱,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۲ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۱۰۱۱۳

	
	
	۲۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۲ به ازای هر یک دهم مترمربع افزایش سطح سنگ
	۰۱۰۱۱۴

	
	
	۵۱۱,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری ازاره سنگی غیرقابل استفاده با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۱۵

	
	
	۱,۳۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن و تخلیه قیدبندی، کونال‌بندی و صندوقه‌چینی‌ خشتی 
	۰۱۰۱۱۶

	
	
	۱,۵۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن و تخلیه قیدبندی، کونال‌بندی و صندوقه‌چینی‌ آجری 
	۰۱۰۱۱۷

	
	
	۱,۶۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن کونال‌بندی‌های فرسوده سنگی 
	۰۱۰۱۱۸

	
	
	۲,۲۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن مصالح فرسوده و فاقد استحکام پشت سنگ‌ ازاره تا رسیدن به سطح مقاوم کار 
	۰۱۰۱۱۹

	
	
	۴۹۱,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن پالانه خشتی فرسوده روی سقف قوسی یا تخت
	۰۱۰۱۲۰

	
	
	۶۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن پالانه آجری فرسوده روی سقف قوسی یا تخت
	۰۱۰۱۲۱

	
	
	۹۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن بخش‌های فرسوده خشتی روی دیوار یا جرز با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۲۲

	
	
	۱,۱۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن بخش‌‌های فرسوده آجری روی دیوار یا جرز با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۲۳

	
	
	۱,۳۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	برچیدن بخش‌های فرسوده سنگی روی دیوار یا جرز با هر نوع ملات
	۰۱۰۱۲۴

	
	
	۸۵۷,۰۰۰
	متر طول
	برچیدن پله‌های آجری و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۲۵

	
	
	۴۵۱,۰۰۰
	متر طول
	برچیدن شرفی بام در یک رج، پاک‌سازی و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۲۶

	
	
	۱۹۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۲۶ به ازای هر رج اضافه برچیدن شرفی 
	۰۱۰۱۲۷

	
	
	۵۹۳,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن پروازبندی سقف و دسته‌‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۱۲۸

	
	
	۴۶۱,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن پروازبندی غیرقابل استفاده با متعلقات 
	۰۱۰۱۲۹

	
	
	۸۳۹,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک روی دیوار یا جرز به هر ضخامت 
	۰۱۰۱۳۰

	
	
	۱,۱۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک زیر سقف‌ تخت یا قوسی به هر ضخامت 
	۰۱۰۱۳۱

	
	
	۴۲۳,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن اندود کاه‌گل، اندود گچ یا گچ وخاک روی دیوار یا جرز به هر ضخامت 
	۰۱۰۱۳۲

	
	
	۶۱۱,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن اندود کاه‌گل، اندود گچ یا گچ و خاک زیر سقف‌ تخت یا قوسی به هر ضخامت 
	۰۱۰۱۳۳

	
	
	۴۴۶,۵۰۰
	متر مربع
	برچیدن و جمع‌آوری اندود ماسه سیمان در کف تا ضخامت ۵ سانتی‌متر 
	۰۱۰۱۳۴

	
	
	۸۱,۶۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۳۴ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت
	۰۱۰۱۳۵

	
	
	۵۶۲,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن و جمع‌آوری اندود ماسه سیمان یا باتارد روی بام‌های تخت تا ضخامت ۵ سانتی‌متر 
	۰۱۰۱۳۶

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۳۶ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت
	۰۱۰۱۳۷

	
	
	۱۵۴,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۳۶ روی سطوح قوسی بام 
	۰۱۰۱۳۸

	
	
	۱,۰۵۳,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه خشتی تا دهانه ۱٫۵ متر 
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۱,۰۵۲,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه آجری تا دهانه ۱٫۵ متر
	۰۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۲۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه سنگی تا دهانه ۱٫۵ متر 
	۰۱۰۲۰۳

	
	
	۱,۲۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر  
	۰۱۰۲۰۴

	
	
	۱,۵۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه آجری به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر  
	۰۱۰۲۰۵

	
	
	۱,۷۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه سنگی به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر    
	۰۱۰۲۰۶

	
	
	۱,۷۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر  
	۰۱۰۲۰۷

	
	
	۲,۰۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه آجری به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر  
	۰۱۰۲۰۸

	
	
	۲,۲۹۹,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه سنگی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر    
	۰۱۰۲۰۹

	
	
	۲,۳۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر  
	۰۱۰۲۱۰

	
	
	۲,۶۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه آجری به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر
	۰۱۰۲۱۱

	
	
	۲,۸۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه سنگی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر    
	۰۱۰۲۱۲

	
	
	۲,۵۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه خشتی به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر
	۰۱۰۲۱۳

	
	
	۳,۰۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه آجری به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر  
	۰۱۰۲۱۴

	
	
	۳,۳۶۶,۰۰۰
	متر مربع
	برچیدن تویزه سنگی به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر 
	۰۱۰۲۱۵

	
	
	۹۰۴,۵۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق خشتی تا دهانه ۱٫۵ متر 
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۰۳,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق آجری تا دهانه ۱٫۵ متر
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	۱,۱۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق سنگی تا دهانه ۱٫۵ متر 
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	۹۹۰,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از  ۱٫۵ تا ۳ متر 
	۰۱۰۳۰۴

	
	
	۱,۱۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر 
	۰۱۰۳۰۵

	
	
	۱,۱۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر 
	۰۱۰۳۰۶

	
	
	۱,۲۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر
	۰۱۰۳۰۷

	
	
	۱,۵۶۳,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر 
	۰۱۰۳۰۸

	
	
	۱,۷۱۱,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر
	۰۱۰۳۰۹

	
	
	۱,۶۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر 
	۰۱۰۳۱۰

	
	
	۱,۹۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر
	۰۱۰۳۱۱

	
	
	۲,۵۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر 
	۰۱۰۳۱۲

	
	
	۲,۲۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق خشتی به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر 
	۰۱۰۳۱۳

	
	
	۲,۵۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق آجری به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر 
	۰۱۰۳۱۴

	
	
	۳,۰۶۷,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن طاق سنگی به دهانه بیش از ۷ تا ۱۱ متر  
	۰۱۰۳۱۵

	
	
	۴۰۷,۰۰۰
	متر طول
	برچیدن سنگ پاشویه پیرامون حوض با هر نوع ملات و در هر ابعاد و دسته‌بندی برای اجرای مجدد 
	۰۱۰۳۱۶

	
	
	۶۱۰,۵۰۰
	مترمربع
	تمیزکردن بدنه آجری به وسیله برس دستی روی سطوح افقی یا قائم
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۱,۱۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	زدودن لایه‌های رنگی، دوده و چربی به صورت فیزیکی از روی سطوح سنگی یا آجری
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۹۳۳,۰۰۰
	مترمربع
	تمیزکاری ازار‌ه‌ سنگی به صورت فیزیکی از رنگ، سیمان و هر نوع اضافات
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۱,۸۳۵,۰۰۰
	مترمربع
	زدودن لایه‌های رنگی، دوده و چربی به صورت فیزیکی از روی سطوح کاشی 
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۱,۴۸۳,۰۰۰
	مترمربع
	پاکسازی موادرنگی(رنگ روغن) از سطوح چوبی برای هر قشر رنگ
	۰۱۰۴۰۵

	
	
	۱,۴۲۲,۰۰۰
	مترمربع
	پاکسازی موادرنگی(کیلرکاری یا پلی استر) از سطوح چوبی
	۰۱۰۴۰۶

	
	
	۱,۳۶۷,۰۰۰
	مترمربع
	تمیزکاری و زدودن لایه‌های دوده و چربی از سطوح چوبی
	۰۱۰۴۰۷

	
	
	۱,۴۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	کندن لایه‌‌‌های فرسوده بام 
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۳۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندود کاه‌گل روی دیوار یا جرز تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندود کاه‌گل زیر سقف تخت یا قوسی تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۳

	
	
	۳۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندودگچ روی دیوار یا جرز تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۴

	
	
	۴۶۴,۵۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندود گچ زیر سقف تخت یا قوسی تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۵

	
	
	۹۷۹,۵۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک روی دیوار یا جرز تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۶

	
	
	۱,۲۳۲,۰۰۰
	متر مربع
	تراشیدن اندود ساروج، ماسه سیمان، باتارد و ماسه آهک زیر سقف تخت یا قوسی‌ تا ضخامت ۱ سانتی‌متر برای یکسان‌سازی سطح
	۰۱۰۵۰۷

	
	
	۴۴۱,۵۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها روی دیوار یا سطوح عمودی
	۰۱۰۵۰۸

	
	
	۴۱۸,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها روی سقف تخت یا قوسی‌  
	۰۱۰۵۰۹

	
	
	۴۸۵,۵۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده گچی و پاک کردن درزها زیر سقف تخت یا قوسی‌ 
	۰۱۰۵۱۰

	
	
	۳۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده گچی از کف‌فرش‌ آجری ساده و پاک کردن درزها
	۰۱۰۵۱۱

	
	
	۴۷۲,۵۰۰
	متر مربع
	خارج کردن هر نوع بند فرسوده گچی و پاک کردن درزها از کف و دیوارهای با آجرچینی هره یا حصیری
	۰۱۰۵۱۲

	
	
	۴۹۷,۵۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجزگچ) و پاک کردن درزها روی دیوار یا سطوح عمودی
	۰۱۰۵۱۳

	
	
	۴۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجزگچ) روی سقف تخت یا قوسی و پاک کردن درزها
	۰۱۰۵۱۴

	
	
	۵۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجزگچ) زیر سقف تخت یا قوسی و پاک کردن درزها
	۰۱۰۵۱۵

	
	
	۳۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن بندهای فرسوده با هر نوع ملات (بجز گچ) از کف‌فرش‌ آجری ساده و پاک کردن درزها
	۰۱۰۵۱۶

	
	
	۵۰۸,۰۰۰
	متر مربع
	خارج کردن هر نوع بند فرسوده (بجز گچ) و پاک کردن درزها از کف و دیوارهای با آجرچینی هره یا حصیری 
	۰۱۰۵۱۷

	
	
	۲,۳۹۴,۰۰۰
	مترمکعب
	برداشت و پاک‌سازی سبکی لایه‌‌‌های خاک و آوار برای یافتن اجزای باقیمانده بناهای تاریخی تا عمق ۱٫۵ متر
	۰۱۰۵۱۸

	
	
	۱,۴۶۲,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن شیرسرهای چوبی با کلیه اتصالات و متعلقات 
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۶۸۰,۵۰۰
	مترطول
	برچیدن کلاف چوبی فرسوده داخل دیوار، زیرسری، ستون‌ و تیر 
	۰۱۰۶۰۲

	
	
	۱,۴۸۶,۰۰۰
	عدد
	برچیدن و دسته‌بندی انواع در و پنجره چوبی
	۰۱۰۶۰۳

	
	
	۶,۶۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تخلیه و پاک‌سازی چاه‌ قدیمی از هر نوع اضافات برای احیای مجدد تا عمق ۲۰ متر
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۳,۸۰۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تخلیه و پاک‌سازی حوض‌، آب‌نما و جوی‌ آب از هر نوع اضافات برای احیای مجدد
	۰۱۰۷۰۲


	[bookmark: _Toc161058108]فصل‌ یکم‌. آوار برداری و پاک سازی
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[bookmark: _Toc192674414]فصل‌ دوم‌.حفاظت اضطراری

مقدمه‌

1.منظور از داربست فلزی معلق، اجرای داربست برای مرمت پل‌ها و موارد مشابه است که امکان اجرای داربست از روی زمین میسر نباشد.
2.منظور از داربست حجمی (کفراژ بندی)، اجرای داربست در فضای زیر گنبدها، کنار برج‌ها، اطراف بادگیرها و موارد مشابه است.
3.نایلون عریض صنعتی ردیف‌های این فصل با عرض متوسط 4 تا 6متر است که متناسب با محل اجرا و دستور مهندس مشاور انتخاب می‌شود.
4.ورق گالوانیزه ردیفهای این فصل با ضخامت مناسب در محل اجرا با دستور مهندس مشاور انتخاب می‌شود.
5.در ردیف‌های این فصل، چوب الوار برای اجرای مهاربندهای موقت دیوار یا سقف، از چوب آزاد یا تبریزی با طول 3 تا 5 متر و قطر 15 تا20 سانتی‌متر استفاده میشود.
6.سطح حفاظت‌شده به سطحی اطلاق می‌شود که در برابرعوامل طبیعی مانند بارندگی، تابش آفتاب و سایر موارد از آن محافظت می‌شود. 
7.هزینه اجرای داربست‌های حفاظتی حداکثر تا 20درصد مدت پیش‌بینی شده دربرآورد وبرنامه زمان‌بندی در بخش فعالیت مربوطه قابل افزایش است.
8. منظور از تزئینات معماری، بخشی از هویت و ساختار معماری است که به صورت کالبدی (سازه‌ای) یا الحاقی برای پوشاندن سطوح با مصالح مناسب و مستحکم استفاده می‌شود.
9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	پوشش نایلون 
	03
	هدایت و دفع آب باران

	02
	مهاربندی موقت
	04
	داربست‌های فلزی


	فصل‌ دوم‌.حفاظت اضطراری

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۱۴,۵۰۰
	مترمربع
	پوشش نایلون عریض صنعتی روی بام و کف برای حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۲۷۰,۵۰۰
	مترمربع
	پوشش نایلون عریض صنعتی روی ارسی‌، پنجره‌ و دیوار برای حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۳۴۳,۵۰۰
	مترمربع
	پوشش نایلون عریض صنعتی روی تزئینات معماری برای حفاظت فیزیکی به ازای سطح حفاظت شده
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۳۵۵,۵۰۰
	مترمربع در ماه
	پوشش استحفاظی موقت با لوله داربست، متعلقات و اتصالات لازم
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۴,۰۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	پوشش استحفاظی موقت با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، متعلقات و اتصالات لازم
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۲,۲۳۵,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت دیوار یا جرز با شمع چوبی به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۱,۹۳۳,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت دیوار یا جرز با شمع فلزی به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۳,۳۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت دیوار یا جرز دارای تزئینات معماری بر روی دیوار با چوب یا لوله داربست به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۳

	
	
	۲,۶۳۸,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت سقف با شمع چوبی به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۴

	
	
	۲,۰۷۷,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت سقف با شمع فلزی به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۵

	
	
	۳,۶۷۱,۰۰۰
	مترمربع
	مهاربندی موقت سقف دارای تزئینات معماری با چوب یا لوله داربست به ازای سطح کار مهار شده
	۰۲۰۲۰۶

	
	
	۲,۰۴۵,۰۰۰
	متر طول
	هدایت و دفع آب باران با لوله پی وی سی به قطر نامی ۱۱۰ و کلیه اتصالات 
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	مترمربع در ماه
	داربست فلزی تا ارتفاع ۶ متر برای رفع خطر به عنوان سازه نگهبان
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۴۴۰,۵۰۰
	مترمربع در ماه
	داربست فلزی برای ارتفاع بیش از ۶ تا ۱۲ متر برای رفع خطر به عنوان سازه نگهبان
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۲۸۹,۰۰۰
	مترمربع در ماه
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۴۰۲ برای ارتفاع بیش از ۱۲ متر
	۰۲۰۴۰۳

	
	
	۷۵۷,۰۰۰
	مترمکعب در ماه
	داربست فلزی معلق 
	۰۲۰۴۰۴

	
	
	۸۹۰,۰۰۰
	مترمکعب در ماه
	داربست فلزی حجمی (کفراژبندی) تا ارتفاع ۶ متر برای مرمت استحفاظی و رفع خطر
	۰۲۰۴۰۵

	
	
	۹۷۷,۰۰۰
	مترمکعب در ماه
	داربست فلزی حجمی (کفراژبندی) برای ارتفاع بیش از ۶ تا ۱۲ متر برای مرمت استحفاظی و رفع خطر
	۰۲۰۴۰۶

	
	
	۲۹۷,۵۰۰
	مترمکعب در ماه
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۴۰۶ برای ارتفاع بیش از ۱۲ متر
	۰۲۰۴۰۷


	[bookmark: _Toc161058109]فصل‌ دوم‌.حفاظت اضطراری
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[bookmark: _Toc192674415]فصل‌ سوم‌.  عملیات خاکی با دست

مقدمه‌

1. ردیف‌های این فصل، برای انتقال خاک، نخاله و آواری است که در داخل کارگاه تا سطح دسترسی بنا جابجا می‌شوند، بهای واحد این ردیف‌ها یک بار تعلق می گیرد. چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، هزینه حمل و بارگیری طبق دستور کار مهندس مشاور و صورت‌جلسه‌ای که به تأیید کارفرما رسیده باشد، از فصل دوم فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه با عنوان "عملیات خاکی" تعیین می شود.
2. هزینه حمل با وسایل دستی تا فاصله 200 متر تعلق می گیرد و اضافه بر آن با دستور مهندس مشاور قابل محاسبه می‌باشد.
3. تعیین ردیف حمل و نحوه انتقال خاک، نخاله و آوار مطابق هر یک از ردیف‌های این فصل، توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.
4. ردیف 030101، حمل به ‌وسیله کارگر و یا استفاده از هرنوع وسایل دستی مانند فرغون (چرخ دستی) یا زنبه می‌باشد.
5. ردیف 030104،حمل به ‌وسیله کارگر با گونی بدون استفاده از وسایل دستی مانند فرغون یا زنبه می‌باشد.
6. ردیف 030105، برای انتقال از عمق بیش از 6 متر نسبت به سطح همکف مانند پایاب و آب‌انبار می‌باشد.
7. در مورد حمل خاک‌های حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی تا سطح دسترسی بنا، حجم خاکی که حمل می‌شود، طبق انداره‌های برآورد شده از نقشه‌ها و برداشت‌های اولیه محاسبه می‌شود. هزینه‌های ‌مربوط به افزایش حجم یا تورم در بهای ردیف‌ها منظور شده است.
8. برای ردیف‌ 030101، حجم آواری که حمل می‌شود درصورتی که قبل از حمل، متراکم و حاوی قطعات خشت و آجرهای فرسوده‌ی غیر قابل مصرف باشد، ضریب تراکم 1/1 با تأیید مهندس مشاور قابل اعمال است. 
9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	انتقال خاک، نخاله و آوار
	
	


	فصل‌ سوم‌.  عملیات خاکی با دست
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۷۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار از سطح همکف به سطح دسترسی بنا با هر نوع وسیله دستی تا فاصله ۵۰ متر 
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۱,۰۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۳۰۱۰۱ برای حمل به ازای هر ۵۰ متر اضافه با وسیله دستی ، کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۸۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار از سطح زیر همکف به سطح همکف با هر نوع وسیله دستی
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۱,۶۴۴,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار از از سطح زیر همکف به سطح همکف با گونی 
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۷۲۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۳۰۱۰۴ برای انتقال از عمق بیش از ۶ متر به ازای هر ۶ متر، کسر ۶ متر به تناسب محاسبه می‌شود
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۷۶۶,۵۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن در سطوح بالای همکف به سطح همکف با استفاده از شوتینگ فلزی
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۸۷۶,۵۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن در سطوح بالای همکف به سطح همکف با بالابر (در صورت عدم امکان نصب شوتینگ فلزی)
	۰۳۰۱۰۷

	
	
	۱,۷۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن در سطوح بالای همکف به سطح همکف به‌صورت دستی (در صورت عدم امکان نصب بالابر و شوتینگ فلزی)
	۰۳۰۱۰۸

	
	
	۸۷۱,۵۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن لایه‌ها و قیدبندی بام یا سطوح بالای همکف به سطح همکف با استفاده از شوتینگ فلزی
	۰۳۰۱۰۹

	
	
	۱,۰۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن لایه‌ها و قیدبندی بام یا سطوح بالای همکف به سطح همکف با بالابر (در صورت عدم امکان نصب شوتینگ فلزی)
	۰۳۰۱۱۰

	
	
	۱,۹۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	انتقال خاک، نخاله و آوار حاصل از برچیدن لایه‌ها و قیدبندی بام یا سطوح بالای همکف به سطح همکف به صورت دستی (در صورت عدم امکان نصب بالابر و شوتینگ فلزی)
	۰۳۰۱۱۱


	[bookmark: _Toc161058110]فصل‌ سوم‌.  عملیات خاکی با دست
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[bookmark: _Toc192674416]فصل‌ چهارم‌. عملیات مرمتی با خشت

مقدمه‌
1. ابعاد خشت سنتی در ردیف‌های این فصل 5 ×20×20 سانتی‌متراست.
2. حجم حفره یا سوراخ‌های با مقطع کمتر از 05/0 مترمربع، از حجم خشت‌کاری یا طاق کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخ‌هایی در خشت‌کاری، بهای جداگانه ای تعلق نمی گیرد.
3. مساحت مورد محاسبه در ردیف‌های این فصل، قسمت نمایان طاق وتویزه (دهانه به دهانه) می‌باشد که سطح دوبعدی آن (حاصل‌ضرب طول در عرض (پلان معکوس)) محاسبه می‌شود.
4. ردیفهای پی‌بندی و تثبیت جرزها برای حداکثر تا ارتفاع 90 سانتی‌متر از سطح زمین است.
5. هزینه دوغاب‌ریزی (گچ تیز) روی کارهای خشتی و سقف در ردیفها منظور شده است.
6. در ردیف‌های مربوط به دوخت و دوز، روش کار و مصالح برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.
7. در ردیف 040113، تیرکش با هر نوع مقطع (دایره، مثلث یا مربع) به ضخامت دیوار یا استحکامات دفاعی در بناهای تاریخی می‌باشد که  نوع و مقطع  آن با توجه به شرایط بنا توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.
8. در صورتی‌که اجرای نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس قرار گرفته است 30 درصد به بهای ردیف‌های مرتبط این فصل اضافه می‌شود.
9. ردیف 040101 مربوط به تهیه خشت در داخل کارگاه مرمتی (خشت تولید کارگاه) می‌باشد. 
10. در این فصل نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات برمبنای مقادیر ذیل می‌باشد. در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، لازم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت بهای آن جداگانه محاسبه می‌شود.

	ملات گل آهک:  1:3
	ملات گچ و خاک:  1:2




11. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	خشت مالی، دیوارچینی و صندوقه‌سازی، پالانه‌زنی، کنگره خشتی، تیرکش
	05
	کاربندی خشتی

	02
	دیوارچینی به روش چینه باغی و قالبی، چوب شورانه
	06
	دوخت و دوز ترک‌های خشتی

	03
	لنگه‌طاق یا تویزه خشتی
	07
	پی‌بندی و استحکام‌بخشی با خشت

	04
	طاق‌زنی خشتی
	08
	مرمت بخش‌های فرسوده خشتی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۹,۰۰۰
	قالب
	خشت‌مالی به ابعاد ۵×۲۰×۲۰ سانتی‌متر
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۶,۵۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	دیوارچینی با خشت و ملات گل به ضخامت یک خشت 
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۹۴۰,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۱۰۲ برای اجرای منقوش 
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۲۵,۴۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با خشت به ضخامت ۱٫۵ خشت و بیشتر با ملات گل 
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۱,۴۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۱۰۴  برای اجرای منقوش
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۷,۶۶۱,۰۰۰
	مترمربع
	صندوقه‌چینی خشتی با ملات گل
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۹,۴۱۳,۰۰۰
	مترمربع
	صندوقه‌چینی خشتی با ملات گچ و خاک
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۳,۶۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	پالانه‌زنی خشتی با ملات گل
	۰۴۰۱۰۸

	
	
	۳,۳۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پالانه‌زنی خشتی با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۱۰۹

	
	
	۴,۳۵۵,۰۰۰
	مترطول
	کنگره‌ خشتی لبه حصار و برج‌های قلعه‌ها تا ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۴۰۱۱۰

	
	
	۴,۵۵۶,۰۰۰
	مترطول
	کنگره‌ خشتی لبه حصار و برج‌های قلعه‌ها تا ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر با ملات گل
	۰۴۰۱۱۱

	
	
	۵۱۱,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۴۰۱۱۱ به ازای هر ۵ سانتی‌متر افزایش ارتفاع کنگره
	۰۴۰۱۱۲

	
	
	۱,۰۹۲,۰۰۰
	عدد
	تعبیه تیرکش در دیوارها و استحکامات دفاعی
	۰۴۰۱۱۳

	
	
	۱۱,۲۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی به روش چینه‌باغی 
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۳۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی به روش چینه‌قالبی 
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۱,۹۰۱,۰۰۰
	متر طول
	جاگذاری چوب شورانه با قطر متوسط ۵ سانتی‌متر در دیوارچینی به روش چینه قالبی
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۱۶,۰۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۱۷,۳۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه باخشت ختایی به صورت رومی به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۸,۴۹۸,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۲۰,۱۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت رومی با دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۹,۴۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۲۱,۹۳۷,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۰۶

	
	
	۲۰,۷۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۰۷

	
	
	۲۳,۰۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۰۸

	
	
	۲۰,۸۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۰۹

	
	
	۲۲,۱۳۸,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۳۱۰

	
	
	۲۱,۱۴۳,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۱۱

	
	
	۲۳,۱۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل و شیره آهک یا گل آهک
	۰۴۰۳۱۲

	
	
	۶,۶۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های لنگه‌طاق یا تویزه خشتی به ازای هر رج اضافه ضخامت لنگه‌طاق یا تویزه
	۰۴۰۳۱۳

	
	
	۱۴,۵۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۱۶,۶۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۱۵,۲۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۱۷,۰۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۱۷,۸۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۲۰,۳۷۲,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۰۶

	
	
	۱۹,۰۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۰۷

	
	
	۲۲,۶۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۰۸

	
	
	۲۰,۳۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از  ۵ تا ۷ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۰۹

	
	
	۲۲,۶۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۱۰

	
	
	۲۰,۳۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۱۱

	
	
	۲۳,۰۳۳,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل یا گل آهک (شیره آهک)
	۰۴۰۴۱۲

	
	
	۹,۴۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه
	۰۴۰۴۱۳

	
	
	۱۱,۹۸۳,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت ختایی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه
	۰۴۰۴۱۴

	
	
	۴,۶۲۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های طاق‌زنی خشتی به ازای هر رج اضافه ضخامت در طاق‌
	۰۴۰۴۱۵

	
	
	۸,۷۳۷,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌دزد (کنو شکنی) با خشت
	۰۴۰۴۱۶

	
	
	۶,۲۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	کونال‌بندی خشتی با ملات گل یا گچ و خاک
	۰۴۰۴۱۷

	
	
	۲۱,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت‌ ختایی به صورت دورچین (گردچین) به دهانه بیش از ۳ الی ۵ متر با هر نوع ملات 
	۰۴۰۴۱۸

	
	
	۲۳,۶۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با خشت‌ ختایی به صورت دورچین (گردچین) به دهانه بیش از ۵ الی ۷ متر با هر نوع ملات
	۰۴۰۴۱۹

	
	
	۱۶,۳۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک ساده با خشت به ضخامت نیم خشت به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱۸,۴۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک ساده با خشت به ضخامت نیم خشت به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۳,۵۱۹,۰۰۰
	مترطول
	دوخت و دوز ترک‌های سطحی در سطوح افقی یا قائم خشتی
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۴,۲۶۵,۰۰۰
	مترطول
	دوخت و دوز ترک‌های نیمه عمیق در سطوح افقی یا قائم خشتی
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۵,۰۱۷,۰۰۰
	مترطول
	دوخت و دوز ترک‌های عمیق در سطوح افقی یا قائم خشتی
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۸,۱۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	دوخت و دوز خشت‌های آسیب دیده در لنگه‌طاق یا تویزه
	۰۴۰۶۰۴

	
	
	۴,۷۱۱,۰۰۰
	مترمربع
	دوخت و دوز خشت‌های آسیب دیده در کرسی‌چینی (پی‌بندی)
	۰۴۰۶۰۵

	
	
	۷,۶۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌بندی و استحکام‌بخشی دیوار با خشت و ملات گل
	۰۴۰۷۰۱

	
	
	۸,۰۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	مرمت بخش‌های فرسوده خشتی در سطوح افقی، قائم یا منحنی 
	۰۴۰۸۰۱
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[bookmark: _Toc192674417]فصل‌ پنجم‌.  عملیات مرمتی با آجر

مقدمه‌

1. ابعاد آجرهای سنتی موضوع این فصل، به شرح جدول زیر می‌باشد.تغییرات ضخامت آجردر حدود 5/0 تا 5/1 سانتی‌متربا اندازه‌های زیر یکسان محاسبه می‌شود:(واحد سانتی‌متر)

	5 ×20×20
	6×27× 27
	4 × 20 × 10

	5 × 22 × 22
	6 × 30 ×30
	5 ×22 × 11

	
	
	5 ×24 × 24



2. ابعاد آجر فشاری در این فصل، حدود 5/5 ×10× 21 سانتی‌متر است. دیوارچینی به ضخامت یک ونیم آجره حدود 35 سانتی‌متر، یک آجره حدود 22 سانتی‌متر و نیم آجره 11 سانتی‌متر است.
3. حجم حفره یا سوراخ‌های با مقطع کمتر از 05/0 متر مربع، از حجم آجرکاری یا طاق کسر نخواهد شد و بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخ‌هایی در آجرکاری، بهای جداگانه‎ای تعلق نمی گیرد.
4. هزینه دوغاب‌ریزی روی کارهای آجری و سقف در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است.
5. ردیف‌های هره‌چینی این فصل، برای لبه بام، پله، دور پنجره‌ها، پایین دیوار و باغچه لحاظ شده است.
6. کلیه مصالح مورد مصرف در این فصل باید طبق مشخصات از نوع مرغوب، درجه یک و مورد تأیید مهندس مشاورباشد.
7. در ردیفهای این فصل آجر موجود، آجری است که در کارگاه و از محل آواربرداری و پاک‌سازی بدست آمده یا جزو مصالح تحویلی کارفرما است.
8. مساحت مورد محاسبه در ردیف‌های این فصل، قسمت نمایان طاق وتویزه (دهانه به دهانه) می‌باشد که سطح دوبعدی آن (حاصل‌ضرب طول در عرض (پلان معکوس)) محاسبه می‌شود.
9. ردیفهای پی‌بندی و تثبیت جرزها برای حداکثر تا ارتفاع 90 سانتیمتر از سطح زمین می‌باشد.
10. آهک منظور شده در ردیف‌های مربوط، آهک سفید معمولی(هوایی)است.
11. واحد محاسبه درردیفهای مرمت نما (ردیف‌های 050501 الی 050508 و 051301 الی 051306) چنانچه درهرمترمربع کمتراز 16 عددآجرآسیب دیده باشد،قالب، و در صورتی که بیش از 16 عدد باشد، مترمربع و از ردیف‌های نماچینی قابل محاسبه است. 
12. در ردیف‌های دوخت و دوز، روش کار و مصالح مورد نیاز برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.
13. در ردیف 051505، هورنو فقط برای انواع طاق‌ها و به صورت نورگیر می‌باشد.
14. در صورتی‌که اجرای نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس قرار گرفته است 30 درصد به بهای ردیف‌های مرتبط این فصل اضافه می‌شود. 
15. در این فصل نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات برمبنای مقادیر ذیل می‌باشد. در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، لازم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت بهای آن جداگانه محاسبه می‌شود.
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16.  به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
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	15
	پالانه‌زنی روی طاق‌ با آجرهای سنتی، هورنو

	07
	شبکه‌چینی با آجرهای سنتی
	16
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	08
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۱,۰۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات گل
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۹,۴۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات گل  
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۲۲,۲۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات گل آهک 
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۱۰,۳۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات  گل آهک 
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۲۰,۴۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات گچ  و خاک
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۱۱,۹۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با ملات  گچ و خاک 
	۰۵۰۱۰۶

	
	
	۵,۶۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با ملات گل
	۰۵۰۱۰۷

	
	
	۳,۹۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با ملات گل  
	۰۵۰۱۰۸

	
	
	۵,۰۰۱,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با ملات گل آهک  
	۰۵۰۱۰۹

	
	
	۳,۶۶۹,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با ملات گل آهک 
	۰۵۰۱۱۰

	
	
	۴,۴۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۱۱۱

	
	
	۳,۰۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	آجرکاری با آجر فشاری موجود به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک  
	۰۵۰۱۱۲

	
	
	۳۲,۹۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد  
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد  
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۳۵,۱۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک  
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۱۲,۹۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با  ملات ماسه آهک 
	۰۵۰۲۰۴

	
	
	۳۵,۳۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل آهک  
	۰۵۰۲۰۵

	
	
	۱۳,۱۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با  ملات گل آهک 
	۰۵۰۲۰۶

	
	
	۳۳,۷۸۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل  
	۰۵۰۲۰۷

	
	
	۱۱,۵۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل 
	۰۵۰۲۰۸

	
	
	۳۵,۴۷۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۲۰۹

	
	
	۱۳,۲۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۲۱۰

	
	
	۳۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات  باتارد 
	۰۵۰۲۱۱

	
	
	۹,۸۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد
	۰۵۰۲۱۲

	
	
	۳۲,۹۴۴,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک  
	۰۵۰۲۱۳

	
	
	۹,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با  ملات ماسه آهک 
	۰۵۰۲۱۴

	
	
	۳۲,۹۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات  گل آهک  
	۰۵۰۲۱۵

	
	
	۹,۷۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با  ملات گل آهک
	۰۵۰۲۱۶

	
	
	۳۱,۹۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات  گل 
	۰۵۰۲۱۷

	
	
	۸,۶۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با  ملات گل 
	۰۵۰۲۱۸

	
	
	۳۳,۲۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۲۱۹

	
	
	۹,۹۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۲۲۰

	
	
	۳۸,۱۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۲۲۱

	
	
	۱۱,۸۰۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۲۲۲

	
	
	۳۸,۰۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک
	۰۵۰۲۲۳

	
	
	۱۱,۷۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک 
	۰۵۰۲۲۴

	
	
	۳۶,۱۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل آهک  
	۰۵۰۲۲۵

	
	
	۱۲,۰۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل آهک
	۰۵۰۲۲۶

	
	
	۳۷,۴۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل 
	۰۵۰۲۲۷

	
	
	۱۱,۱۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل 
	۰۵۰۲۲۸

	
	
	۳۶,۲۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۲۲۹

	
	
	۹,۷۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۲۳۰

	
	
	۳۷,۰۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل آهک 
	۰۵۰۲۳۱

	
	
	۱۱,۵۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل آهک 
	۰۵۰۲۳۲

	
	
	۳۵,۴۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل
	۰۵۰۲۳۳

	
	
	۱۰,۷۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات گل 
	۰۵۰۲۳۴

	
	
	۳۶,۸۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک 
	۰۵۰۲۳۵

	
	
	۱۱,۴۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه آهک 
	۰۵۰۲۳۶

	
	
	۳۶,۸۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۲۳۷

	
	
	۱۱,۳۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	آجرکاری با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک و نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۲۳۸

	
	
	۳,۹۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌‌های آجرکاری به منظور استحکام‌بخشی دیوار روی پی
	۰۵۰۲۳۹

	
	
	۹,۶۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات  باتارد
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۷,۲۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد  
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۸,۸۳۲,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۰۳

	
	
	۶,۵۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۰۴

	
	
	۱۳,۴۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات باتارد  
	۰۵۰۳۰۵

	
	
	۸,۸۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۰۶

	
	
	۱۳,۱۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۰۷

	
	
	۸,۴۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۰۸

	
	
	۱۰,۴۵۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۰۹

	
	
	۷,۷۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۱۰

	
	
	۱۰,۰۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۱۱

	
	
	۷,۲۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۱۲

	
	
	۱۴,۲۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۱۳

	
	
	۹,۲۶۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۱۴

	
	
	۱۳,۶۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۱۵

	
	
	۸,۶۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۱۶

	
	
	۱۱,۲۹۳,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۱۷

	
	
	۷,۹۶۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۱۸

	
	
	۱۰,۴۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۳۱۹

	
	
	۷,۰۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۲۰

	
	
	۱۵,۵۲۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۲۱

	
	
	۸,۶۷۸,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۲۲

	
	
	۱۴,۵۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۳۲۳

	
	
	۸,۱۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۲۴

	
	
	۱۱,۳۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد  
	۰۵۰۳۲۵

	
	
	۷,۶۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۲۶

	
	
	۱۰,۴۲۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۳۲۷

	
	
	۶,۶۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۲۸

	
	
	۱۶,۰۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۲۹

	
	
	۸,۵۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۳۰

	
	
	۱۵,۴۳۸,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۳۱

	
	
	۸,۰۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود به ضخامت یک آجر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۳۳۲

	
	
	۳,۳۴۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی با اجرا به صورت خفته و راسته یا حصیری 
	۰۵۰۳۳۳

	
	
	۱,۶۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی برای آب‌ساب کردن آجر 
	۰۵۰۳۳۴

	
	
	۱,۳۶۹,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی برای تراش،کشویی و فاق نمودن آجر 
	۰۵۰۳۳۵

	
	
	۷,۹۴۶,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت لوزی (مربع قناس) با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۳۶

	
	
	۱۱,۸۹۸,۰۰۰
	متر مربع
	نماچینی معقلی با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و کاشی صابونک به صورت لوزی (مربع قناس) با ملات باتارد 
	۰۵۰۳۳۷

	
	
	۴,۷۸۷,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی به صورت دورو نما 
	۰۵۰۳۳۸

	
	
	۴,۱۸۲,۰۰۰
	مترطول
	ناودان دیواری با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر (بشنی) 
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۴۶۳,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرجدید و بندکشی 
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۳۸۸,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجر‌های فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی 
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۴۳۴,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرجدید و بندکشی
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۳۸۸,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی 
	۰۵۰۵۰۴

	
	
	۵۳۱,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرجدید و بندکشی
	۰۵۰۵۰۵

	
	
	۴۳۶,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی 
	۰۵۰۵۰۶

	
	
	۶۸۲,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۷×۲۷  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرجدید و بندکشی
	۰۵۰۵۰۷

	
	
	۵۶۰,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای آجری ۲۷×۲۷ سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی  
	۰۵۰۵۰۸

	
	
	۱۷,۷۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۰۹

	
	
	۱۵,۲۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرموجود به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۱۰

	
	
	۱۸,۳۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید به صورت هشت گیر و بندکشی  
	۰۵۰۵۱۱

	
	
	۱۵,۷۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر  مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرموجود  به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۱۲

	
	
	۲۱,۳۴۲,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید به صورت هشت گیر و بندکشی
	۰۵۰۵۱۳

	
	
	۱۶,۳۵۹,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرموجود به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۱۴

	
	
	۲۱,۴۹۴,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۷×۲۷  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۱۵

	
	
	۱۷,۶۱۲,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت نمای آجری ۲۷×۲۷  سانتی‌متر آسیب دیده بیش از ۲۰ درصد در هر متر  مربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجرموجود  به صورت هشت گیر و بندکشی 
	۰۵۰۵۱۶

	
	
	۲,۵۶۷,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۱,۹۲۶,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی  
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۲,۹۸۱,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۰۳

	
	
	۲,۱۰۷,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۶۰۴

	
	
	۳,۰۱۴,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۰۵

	
	
	۲,۱۵۰,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۰۶

	
	
	۳,۶۷۹,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۰۷

	
	
	۲,۳۸۲,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی  
	۰۵۰۶۰۸

	
	
	۳,۷۴۶,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۰۹

	
	
	۲,۷۹۶,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۶۱۰

	
	
	۴,۱۷۳,۰۰۰
	مترطول
	 هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۱۱

	
	
	۲,۷۹۰,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۱۲

	
	
	۳,۷۹۳,۰۰۰
	مترطول
	 هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۶۱۳

	
	
	۲,۵۷۳,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی نیم آجره با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۱۴

	
	
	۴,۶۳۴,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۱۵

	
	
	۳,۱۸۴,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی یک آجره با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۶۱۶

	
	
	۴,۹۲۳,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی دو آجره با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با انواع ملات‌ آهکی 
	۰۵۰۶۱۷

	
	
	۳,۱۷۵,۰۰۰
	مترطول
	هره‌چینی دو آجره با آجر سنتی  ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با انواع ملات‌ آهکی  
	۰۵۰۶۱۸

	
	
	۳,۰۸۰-
	مترطول
	کسربها به  ردیف‌های ۰۵۰۶۰۱ الی ۰۵۰۶۱۸ در صورت استفاده از ملات گچ و خاک یا گچ سنتی 
	۰۵۰۶۱۹

	
	
	۸۷۵,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های هره‌چینی در صورت استفاده از حمیل کاشی 
	۰۵۰۶۲۰

	
	
	۶,۴۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی نیم آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی ۲۰ ×۲۰  سانتی‌متر با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۵,۱۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی نیم آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۲

	
	
	۸,۳۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی یک آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۳

	
	
	۵,۴۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی یک آجره ساده به صورت مربعی با آجرسنتی ۲۰ ×۲۰  سانتی‌متر موجود با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۴

	
	
	۶,۶۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی ساده با آجرسنتی ۱۱×۲۲ سانتی‌متر با نقش فخرومدین با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۵

	
	
	۳,۹۵۲,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی ساده با آجرسنتی ۱۱×۲۲ سانتی‌متر موجود با نقش فخرومدین با ملات گچ و بندکشی  
	۰۵۰۷۰۶

	
	
	۷,۹۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	 شبکه‌چینی ساده با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر با نقش فخرومدین با ملات گچ و بندکشی  
	۰۵۰۷۰۷

	
	
	۴,۴۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	شبکه‌چینی ساده با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با نقش فخرومدین با ملات گچ و بندکشی 
	۰۵۰۷۰۸

	
	
	۲,۶۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های شبکه‌چینی در صورت استفاده از حمیل کاشی 
	۰۵۰۷۰۹

	
	
	۱,۹۹۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های شبکه‌چینی در صورت استفاده از حمیل کاشی موجود 
	۰۵۰۷۱۰

	
	
	۸,۱۸۹,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت هره‌ با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۶,۴۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به صورت هره‌ با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۸۰۲

	
	
	۸,۹۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت طرح‌دار با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۸۰۳

	
	
	۶,۹۳۲,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به صورت طرح‌دار با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۸۰۴

	
	
	۱۰,۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری به صورت خفته و راسته با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات‌های آهکی 
	۰۵۰۸۰۵

	
	
	۷,۰۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره آجری به صورت خفته و راسته با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات‌های آهکی
	۰۵۰۸۰۶

	
	
	۳,۴۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجر فشاری با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۲,۱۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجر فشاری موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۹۰۲

	
	
	۴,۶۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۳

	
	
	۲,۱۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۴

	
	
	۴,۳۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۵

	
	
	۲,۷۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۹۰۶

	
	
	۴,۵۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۷

	
	
	۲,۸۵۶,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک  
	۰۵۰۹۰۸

	
	
	۴,۷۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) تیغه ای به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۵۰۹۰۹

	
	
	۲,۶۸۸,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۹۱۰

	
	
	۵,۲۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۹۱۱

	
	
	۳,۴۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	آجرچینی لاپوش (تیغه‌ای) به صورت پکفته‌کردن با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۵۰۹۱۲

	
	
	۳,۶۲۲,۰۰۰
	متر طول
	قرنیز پای دیوار با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت پکفته با ملات باتارد
	۰۵۰۹۱۳

	
	
	۳,۳۴۲,۰۰۰
	متر طول
	قرنیز پای دیوار با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به صورت پکفته با ملات باتارد 
	۰۵۰۹۱۴

	
	
	۱۶,۵۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۱۰,۴۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۱۸,۵۱۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۰۳

	
	
	۱۱,۶۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۰۴

	
	
	۱۷,۵۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۰۵

	
	
	۱۱,۴۳۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۰۶

	
	
	۱۹,۴۵۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰  سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۰۷

	
	
	۱۵,۶۶۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۰۸

	
	
	۱۷,۱۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۰۹

	
	
	۱۰,۲۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۰۱۰

	
	
	۱۸,۹۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۱۱

	
	
	۱۱,۴۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲  سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۱۲

	
	
	۱۷,۹۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۱۳

	
	
	۱۱,۲۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۱۴

	
	
	۱۹,۷۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲   سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۱۵

	
	
	۱۲,۱۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۱۶

	
	
	۱۷,۴۳۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۱۷

	
	
	۱۰,۰۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۱۸

	
	
	۱۸,۸۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۱۹

	
	
	۱۰,۱۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۲۰

	
	
	۱۸,۲۱۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۲۱

	
	
	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۲۲

	
	
	۱۹,۷۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۲۳

	
	
	۱۱,۰۷۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۲۴

	
	
	۱۸,۴۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۲۵

	
	
	۱۲,۳۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۲۶

	
	
	۲۰,۳۵۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۲۷

	
	
	۱۳,۴۷۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر به آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۲۸

	
	
	۱۷,۹۶۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۲۹

	
	
	۱۰,۴۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۳۰

	
	
	۱۹,۶۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۳۱

	
	
	۱۱,۱۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر به آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۳۲

	
	
	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۳۳

	
	
	۱۲,۱۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۳۴

	
	
	۲۰,۳۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۳۵

	
	
	۱۲,۸۰۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۳۶

	
	
	۱۹,۶۵۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۳۷

	
	
	۱۳,۰۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۳۸

	
	
	۲۱,۲۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۳۹

	
	
	۱۳,۷۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۴۰

	
	
	۱۹,۱۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۴۱

	
	
	۱۱,۶۸۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۴۲

	
	
	۲۰,۸۸۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک یا گچ
	۰۵۱۰۴۳

	
	
	۱۲,۲۳۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک یا گچ
	۰۵۱۰۴۴

	
	
	۱۹,۹۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۴۵

	
	
	۱۲,۵۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۰۴۶

	
	
	۲۱,۴۳۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۴۷

	
	
	۱۲,۷۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۴۸

	
	
	۲۱,۹۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۴۹

	
	
	۱۵,۸۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۵۰

	
	
	۲۳,۸۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۵۱

	
	
	۱۶,۹۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۵۲

	
	
	۲۲,۵۷۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۵۳

	
	
	۱۶,۴۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۵۴

	
	
	۲۴,۴۵۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۵۵

	
	
	۱۷,۵۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۵۶

	
	
	۲۲,۳۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۵۷

	
	
	۱۵,۶۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۵۸

	
	
	۲۴,۰۸۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۵۹

	
	
	۱۶,۵۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۶۰

	
	
	۲۳,۱۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۶۱

	
	
	۱۶,۴۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۶۲

	
	
	۲۴,۶۵۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۶۳

	
	
	۱۷,۰۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۶۴

	
	
	۲۲,۵۵۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۰۶۵

	
	
	۱۵,۱۴۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۶۶

	
	
	۲۳,۸۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی  به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۶۷

	
	
	۱۵,۲۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۰۶۸

	
	
	۲۳,۳۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۶۹

	
	
	۱۵,۸۹۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۷۰

	
	
	۲۵,۳۱۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۷۱

	
	
	۱۶,۵۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۰۷۲

	
	
	۵,۳۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های لنگه‌طاق یا تویزه به ازای هر رج اضافه ضخامت لنگه‌طاق یا تویزه
	۰۵۱۰۷۳

	
	
	۱۴,۱۶۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۰۱

	
	
	۹,۲۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۰۲

	
	
	۱۵,۸۵۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۰۳

	
	
	۱۰,۱۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۰۴

	
	
	۱۵,۱۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۰۵

	
	
	۹,۵۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۰۶

	
	
	۱۶,۵۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گل آهک  
	۰۵۱۱۰۷

	
	
	۱۰,۸۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۰۸

	
	
	۱۴,۸۲۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۰۹

	
	
	۹,۶۳۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۱۰

	
	
	۱۶,۴۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۱۱

	
	
	۹,۵۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۱۲

	
	
	۱۵,۶۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۱۳

	
	
	۱۰,۴۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۱۴

	
	
	۱۷,۲۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۱۵

	
	
	۱۰,۳۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۱۶

	
	
	۱۵,۹۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۱۷

	
	
	۱۰,۹۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۱۸

	
	
	۱۷,۵۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۱۹

	
	
	۱۱,۸۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۲۰

	
	
	۱۶,۴۶۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۲۱

	
	
	۱۱,۵۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌مترموجود و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۲۲

	
	
	۱۸,۲۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۲۳

	
	
	۱۲,۵۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک
	۰۵۱۱۲۴

	
	
	۱۶,۶۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۲۵

	
	
	۱۱,۴۷۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۲۶

	
	
	۱۸,۰۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۲۷

	
	
	۱۱,۶۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۲۸

	
	
	۱۷,۳۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۲۹

	
	
	۱۲,۰۹۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۳۰

	
	
	۱۸,۹۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۳۱

	
	
	۱۲,۱۳۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۳۲

	
	
	۱۴,۱۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۳۳

	
	
	۸,۶۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۳۴

	
	
	۱۶,۶۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۳۵

	
	
	۱۰,۱۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۳۶

	
	
	۱۵,۰۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۳۷

	
	
	۹,۵۴۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک  
	۰۵۱۱۳۸

	
	
	۱۹,۰۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۳۹

	
	
	۱۵,۲۱۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۴۰

	
	
	۲۰,۴۵۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۴۱

	
	
	۱۵,۵۰۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۴۲

	
	
	۲۲,۳۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۴۳

	
	
	۱۶,۶۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۴۴

	
	
	۲۰,۶۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۴۵

	
	
	۱۵,۶۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۴۶

	
	
	۲۲,۴۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۴۷

	
	
	۱۶,۹۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۴۸

	
	
	۲۱,۱۴۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۴۹

	
	
	۱۵,۹۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۵۰

	
	
	۲۳,۳۷۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۵۱

	
	
	۱۸,۴۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۵۱۱۵۲

	
	
	۲۲,۸۸۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۵۳

	
	
	۱۸,۶۸۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۵۴

	
	
	۲۴,۰۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۵۵

	
	
	۱۹,۰۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک
	۰۵۱۱۵۶

	
	
	۲۲,۹۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۵۷

	
	
	۱۴,۹۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۵۸

	
	
	۲۳,۶۳۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۵۹

	
	
	۱۶,۷۱۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک  
	۰۵۱۱۶۰

	
	
	۲۱,۱۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۶۱

	
	
	۱۵,۸۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۶۲

	
	
	۲۶,۴۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۶۳

	
	
	۲۱,۱۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت رومی به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک  
	۰۵۱۱۶۴

	
	
	۹,۷۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۶۵

	
	
	۶,۵۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۶۶

	
	
	۱۰,۲۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۶۷

	
	
	۵,۹۳۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۶۸

	
	
	۱۰,۷۳۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۶۹

	
	
	۴,۸۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۰

	
	
	۱۱,۸۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۱

	
	
	۸,۳۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۲

	
	
	۱۱,۳۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۳

	
	
	۷,۵۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۴

	
	
	۱۳,۳۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۵

	
	
	۷,۵۵۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت لاپوش (چپیله) به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک با یک لایه پالانه 
	۰۵۱۱۷۶

	
	
	۴,۰۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های طاق‌زنی به ازای هر رج اضافه ضخامت طاق‌
	۰۵۱۱۷۷

	
	
	۱۴,۵۶۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی بین قیدها با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۷۸

	
	
	۹,۱۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی بین قیدها با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۷۹

	
	
	۶,۵۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	کونال‌بندی روی سقف‌های طاق‌ و چشمه با هر نوع آجر و ملات گچ 
	۰۵۱۱۸۰

	
	
	۴,۹۳۶,۰۰۰
	متر مربع
	کونال‌بندی روی سقف‌های طاق‌ و چشمه با هر نوع آجر موجود و ملات گچ 
	۰۵۱۱۸۱

	
	
	۱۲,۴۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۸۲

	
	
	۹,۲۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گچ یا گچ و خاک 
	۰۵۱۱۸۳

	
	
	۱۳,۲۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۸۴

	
	
	۹,۵۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی به صورت پر تا دهانه ۳ متر با آجرسنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود و ملات گل آهک 
	۰۵۱۱۸۵

	
	
	۲۵,۲۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۱

	
	
	۱۷,۹۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۲

	
	
	۲۶,۹۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۳

	
	
	۱۸,۶۷۸,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۴

	
	
	۲۹,۹۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۵

	
	
	۱۹,۷۳۴,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۸ تا ۱۰ ترک با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۶

	
	
	۲۹,۹۳۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۷

	
	
	۲۲,۶۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۸

	
	
	۳۱,۹۸۷,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۰۹

	
	
	۲۳,۷۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۱۰

	
	
	۳۴,۹۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۱۱

	
	
	۲۴,۷۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاربندی ۱۲ تا ۱۶ ترک با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به ضخامت نیم آجر به ازای سطح نمایان کاربندی‌ با پر کردن فضای بین آن
	۰۵۱۲۱۲

	
	
	۹۵۳,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید و بندکشی 
	۰۵۱۳۰۱

	
	
	۸۹۷,۵۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۰×۲۰  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی
	۰۵۱۳۰۲

	
	
	۱,۰۶۳,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید و بندکشی
	۰۵۱۳۰۳

	
	
	۱,۰۰۵,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۲×۲۲  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی
	۰۵۱۳۰۴

	
	
	۱,۰۳۲,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر جدید و بندکشی
	۰۵۱۳۰۵

	
	
	۸۸۹,۰۰۰
	قالب
	مرمت نمای طاق و لنگه آجری ۲۴×۲۴  سانتی‌متر آسیب دیده تا ۲۰ درصد در هر مترمربع، شامل خارج کردن آجرهای فرسوده، آماده‌سازی جای آجر، آجرتراشی و نصب آجر موجود و بندکشی
	۰۵۱۳۰۶

	
	
	۱,۱۵۲,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با هر نوع ملات با شمشه‌گیری گچی
	۰۵۱۴۰۱

	
	
	۹۹۷,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۰۱ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۰۲

	
	
	۸۶۱,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با هر نوع ملات با شمشه‌گیری گچی 
	۰۵۱۴۰۳

	
	
	۷۰۵,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۰۳ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۰۴

	
	
	۱,۲۲۰,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با هر نوع ملات با شمشه‌گیری گچی
	۰۵۱۴۰۵

	
	
	۱,۰۳۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۰۵ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۰۶

	
	
	۹۳۲,۵۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با هر نوع ملات با شمشه‌گیری گچی 
	۰۵۱۴۰۷

	
	
	۷۲۰,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۰۷ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۰۸

	
	
	۱,۳۸۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۰۹

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۰۹ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۱۰

	
	
	۱,۰۹۵,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با هر نوع ملات 
	۰۵۱۴۱۱

	
	
	۸۲۲,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۱۱ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۱۲

	
	
	۱,۶۸۵,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۱۳

	
	
	۱,۴۴۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۱۳ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۱۴

	
	
	۱,۲۳۱,۰۰۰
	متر طول
	شرفی یک ردیفه با آجرسنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با هر نوع ملات 
	۰۵۱۴۱۵

	
	
	۹۹۱,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۱۴۱۵ به ازای هر رج آجر اضافی
	۰۵۱۴۱۶

	
	
	۲,۸۲۷,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر نظامی ۴۰×۴۰ سانتی‌متر در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۱۷

	
	
	۱,۴۹۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر نظامی ۴۰×۴۰ سانتی‌متر موجود در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۱۸

	
	
	۲,۴۹۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۵۰×۴۰ سانتی‌متر در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۱۹

	
	
	۱,۵۶۲,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۵۰×۴۰ سانتی‌متر موجود در یک ردیف با هر نوع ملات 
	۰۵۱۴۲۰

	
	
	۲,۷۶۹,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۵۰×۵۰ سانتی‌متر در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۲۱

	
	
	۱,۷۳۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۵۰×۵۰ سانتی‌متر موجود در یک ردیف با هر نوع ملات 
	۰۵۱۴۲۲

	
	
	۶,۸۰۰,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب‌دار با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۲۳

	
	
	۱,۹۶۸,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب‌دار با هر نوع ملات با کاشی‌های موجود
	۰۵۱۴۲۴

	
	
	۶,۶۲۳,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب‌دار طرح گل‌گشنیزی با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۲۵

	
	
	۲,۷۱۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با کاشی سفال لعاب‌دار طرح گل‌گشنیزی موجود با هر نوع ملات 
	۰۵۱۴۲۶

	
	
	۱,۸۵۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های شرفی برای هلالی کردن دستی، ساییدن، شیارزنی و چفت در هر رج  
	۰۵۱۴۲۷

	
	
	۵۷۹,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های شرفی با اجرا به صورت دندان‌موشی
	۰۵۱۴۲۸

	
	
	۲,۵۶۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۲۰×۴۰ سانتی‌متر در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۲۹

	
	
	۱,۳۰۶,۰۰۰
	متر طول
	شرفی لبه دیوار با آجر ۲۰×۴۰ سانتی‌متر موجود در یک ردیف با هر نوع ملات
	۰۵۱۴۳۰

	
	
	۴,۲۹۳,۰۰۰
	متر مربع
	پالانه‌زنی روی طاق با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل
	۰۵۱۵۰۱

	
	
	۲,۶۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	پالانه‌زنی روی طاق با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل 
	۰۵۱۵۰۲

	
	
	۴,۴۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	پالانه‌زنی روی طاق با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۵۱۵۰۳

	
	
	۲,۸۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	پالانه‌زنی روی طاق با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک  
	۰۵۱۵۰۴

	
	
	۷,۵۶۹,۰۰۰
	عدد
	هورنو به قطر حداکثر ۵۰ سانتی‌متر با تعداد ۴ عدد شیشه به ضخامت ۸ میلی‌متر و ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر
	۰۵۱۵۰۵

	
	
	۳,۰۳۱,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های سطحی در سطوح افقی و قائم آجری
	۰۵۱۶۰۱

	
	
	۴,۱۶۳,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های نیمه عمیق در سطوح افقی و قائم آجری
	۰۵۱۶۰۲

	
	
	۵,۳۵۷,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های عمیق در سطوح افقی و قائم آجری
	۰۵۱۶۰۳

	
	
	۱,۱۹۱,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۱۶۰۱ تا ۰۵۱۶۰۳ به ازای دوخت و دوز در  سطوح منحنی 
	۰۵۱۶۰۴

	
	
	۲۰,۵۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پله با آجر فشاری به صورت رگ‌چین جهت زیرسازی با ملات گچ و خاک
	۰۵۱۷۰۱

	
	
	۹,۱۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پله با آجر فشاری موجود به صورت رگ‌چین جهت زیرسازی با ملات گچ و خاک
	۰۵۱۷۰۲

	
	
	۲۲,۳۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پله با آجر فشاری به صورت رگ‌چین جهت زیرسازی با ملات باتارد
	۰۵۱۷۰۳

	
	
	۱۱,۱۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پله با آجر فشاری موجود به صورت رگ‌چین جهت زیرسازی با ملات باتارد 
	۰۵۱۷۰۴

	
	
	۶,۱۳۷,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات باتارد
	۰۵۱۷۰۵

	
	
	۵,۲۳۱,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات باتارد 
	۰۵۱۷۰۶

	
	
	۵,۷۱۷,۰۰۰
	متر طول
	پله با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک 
	۰۵۱۷۰۷

	
	
	۴,۸۷۲,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک 
	۰۵۱۷۰۸

	
	
	۶,۴۹۳,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات باتارد
	۰۵۱۷۰۹

	
	
	۵,۱۰۰,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات باتارد 
	۰۵۱۷۱۰

	
	
	۶,۱۰۲,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک 
	۰۵۱۷۱۱

	
	
	۴,۸۷۶,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک  
	۰۵۱۷۱۲

	
	
	۶,۴۹۶,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات باتارد
	۰۵۱۷۱۳

	
	
	۵,۱۲۹,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات باتارد 
	۰۵۱۷۱۴

	
	
	۶,۳۷۱,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک 
	۰۵۱۷۱۵

	
	
	۴,۹۴۶,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجرسنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود به صورت رگ‌چین با ملات گچ و خاک 
	۰۵۱۷۱۶

	
	
	۴,۲۱۱,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجر نظامی ۵۰×۵۰ سانتی‌متر
	۰۵۱۷۱۷

	
	
	۳,۰۷۹,۰۰۰
	مترطول
	پله با آجر نظامی ۵۰×۵۰ سانتی‌متر موجود 
	۰۵۱۷۱۸

	
	
	۹,۴۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	غرقه‌چینی با خرده آجر و ملات گچ و خاک
	۰۵۱۸۰۱

	
	
	۱۲,۲۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	غرقه‌چینی با خرده آجر و ملات باتارد
	۰۵۱۸۰۲
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مقدمه‌

1. تمام سنگ‌های موضوع ردیف‌های این فصل لازم است از منطقه اجرای پروژه با توجه به مشخصات فنی، پس از تأیید مهندس مشاور یا کارفرما تهیه شود مگر آنکه معدن ویژه ای تعیین شده باشد.
2. اندازه‌گیری براساس سطح کار نمایان سنگ محاسبه می‌شود.
3. سطحی که با سطح افقی زاویه 30 درجه یا بیشتر تشکیل می‌دهد، سطح قائم و در غیر این صورت، سطح افقی محسوب میشود.
4. تعاریف و مشخصات سنگهای مصرفی در این فصل براساس نشریه شماره 90 با عنوان «دیوارههای سنگی» می‌باشد.
5. سنگهای موضوع این فصل، در اندازه‌ای است که با نیروی انسانی قابل جابجایی باشد. سنگهای بزرگ که حمل و جابجایی آن نیاز به ماشین دارد، مشمول ردیفهای این فصل نیستند.
6. در صورتی که برای سنگ‌های مصرفی محدودیت در دو بعد سنگ مشخص شده باشد، یا شکل سنگ‌ها به طریقی انتخاب شود که دارای زوایای قائم نباشند، به منظورجبران هزینههای مربوط به حکمی بودن سنگ‌های پلاک، 10درصد  به بهای واحد ردیف مربوط اضافه می‌شود.
7. در ردﯾﻒﻫﺎی مربوط به طاق و تویزه‌ اﯾﻦﻓﺼﻞ، ﺗﻬﯿﻪﻣﺼﺎﻟﺢ ، شابلون، ﺗﺮازبندی، ﺷﻤﻊﺑﻨﺪی، دارﺑﺴﺖ، ﻗﺎﻟﺐ‌ﺑﻨﺪی و ﻧﮕﻬﺪاری از آن، ﺑﺎزﮐﺮدنﻗﺎﻟﺐﻫﺎ وﻣﺎﻧﻨﺪآن، در بهای واحد ردیفها منظور شده است. 
8. اﻧﺪازه‌ﮔﯿﺮی و تعیین بهای واحد ردیفهای طاق و تویزه این فصل، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻘﻒ اﺟﺮاﺷﺪه است و ﻣﺮزﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﻘﻒ، ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ طاق یا تویزه می باشد.
9. سنگ پاشنه، سنگ تخت و پهنی است که در پایین پایه درب یا دروازه، برای تعبیه لولای پایینی یا کرسی دیوار به‌کار می‌رود.
10. ردیفهای 061401 و061402، صرفاً برای تهیه، آماده‌سازی و نصب سنگهایی که به منظور جایگزینی و مشابه‌سازی با سنگهای قدیمی که از بین رفته است استفاده می‌شود.
11.  در ردیف‌های مربوط به دوخت و دوز، روش کار و مصالح برحسب نوع دوخت و دوز توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود.
12.  در ردیف‌های این فصل، منظور از گچ سنتی، گچ نیم‌کوب نیم‌پخت است. با تأیید مهندس مشاور، از گچ سنتی با فرآیند تولید صنعتی یا گچ‌های متناسب با اقلیم و نوع مرمت که مشخصات لازم را داشته باشند می‌تواند استفاده شود.
13. در صورتی‌که اجرای نماچینی در قوس نسبت به محور قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس قرار گرفته است 30 درصد به بهای ردیف‌های مرتبط این فصل اضافه می‌شود.
14. در این فصل نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات برمبنای مقادیر ذیل می‌باشد.در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، لازم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه تعیین می‌شود.


	ملات گل آهک:  1:3              
	ملات گچ وخاک:   1:2    
	ملات با تارد:  1:2:8








15. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	تراشیدن قطعه سنگ ،دیوارچینی و استحکام بخشی
	10
	طاق‌زنی با سنگ قلوه 

	02
	ازاره‌، پایه ستون سنگی
	11
	طاق‌زنی با سنگ تراش

	03
	آناستیلوز قطعه سنگ
	12
	 شرفی لبه بام با سنگ

	04
	دوخت و دوز ترک‌های سنگی
	13
	ناودان‌ با انواع سنگ‌ها 

	05
	مرمت سنگ‌های آسیب دیده
	14
	قطعه سنگ‌ها

	06
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه
	15
	جدول باغچه با انواع سنگ‌ها

	07
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه
	16
	سنگ پاشنه و درپوش

	08
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش
	17
	پاشویه سنگی

	09
	طاق‌زنی با سنگ لاشه
	18
	فواره سنگی


	فصل‌ ششم‌. عملیات مرمتی باسنگ

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404

	 



		

	



	49
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۲,۶۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تراشیدن قطعه سنگ از قله
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۱۲,۲۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ لاشه به صورت خشکه‌چینی 
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۱۶,۷۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ لاشه و ملات گچ یا گچ و خاک
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۱۷,۴۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ لاشه و ملات‌های آهکی
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۳,۴۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۶۰۱۰۳ و ۰۶۰۱۰۴ برای نماسازی موزائیکی با سنگ تراش 
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۱۷,۲۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ قلوه و ملات گچ
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۱۸,۷۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ قلوه و ملات آهکی
	۰۶۰۱۰۷

	
	
	۱۵,۸۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	استحکام‌بخشی و پی‌بندی دیوار با سنگ لاشه با هر نوع ملات
	۰۶۰۱۰۸

	
	
	۱۳,۱۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	دیوارچینی با سنگ قلوه موجود و ملات گچ
	۰۶۰۱۱۰

	
	
	۵,۳۲۵,۰۰۰
	مترمربع
	نصب ازاره سنگی قدیمی ریشه‌دار موجود به همراه تراز کردن تا ضخامت ۲۰ سانتی‌متر تا سطح هشت‌دهم مترمربع هر سنگ و بندکشی مجدد
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۸,۱۹۵,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره با سنگ خاقانی به ضخامت ۵ سانتی‌متر با هر نوع ملات
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۱,۱۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۰۲ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره باسنگ لاشتر به ضخامت ۸ سانتی‌متر با هر نوع ملات
	۰۶۰۲۰۴

	
	
	۱,۰۷۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۰۴  به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۰۵

	
	
	۱۰,۸۲۶,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره با سنگ  گندمک به ضخامت ۵ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۶۰۲۰۶

	
	
	۱,۲۱۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۰۶ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۰۷

	
	
	۱۳,۱۱۱,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره با سنگ شبه گرانیت هتن‌آباد به ضخامت ۸ سانتی‌متر 
	۰۶۰۲۰۸

	
	
	۱,۲۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۰۸ به ازای هر سانتی‌متر افزایش‌ ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۰۹

	
	
	۹,۱۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره با سنگ کریستال به ضخامت ۸ سانتی‌متر  
	۰۶۰۲۱۰

	
	
	۷۰۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۱۰ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۱۱

	
	
	۱۰,۲۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	ازاره با سنگ اتابکی به ضخامت ۵ سانتی‌متر 
	۰۶۰۲۱۲

	
	
	۱,۲۴۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۰۲۱۲ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۰۲۱۳

	
	
	۱۶,۸۴۵,۰۰۰
	قطعه
	پایه ستون سنگی به ابعاد ۴۰×۴۰×۴۰ سانتی‌متر و اتصال ساقه ستون  از هر نوع  به پایه ستون
	۰۶۰۲۱۴

	
	
	۱۱,۹۷۳,۰۰۰
	قطعه
	سنگ‌چینی با قطعه سنگ در سایت‌های تاریخی طبق الگوی اولیه (روش آناستیلوز) تا سه‌صدم مترمکعب بدون ملات  
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۴,۷۰۲,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های سطحی در سطوح افقی یا قائم سنگی
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۷,۶۱۸,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های نیمه عمیق در سطوح افقی یا قائم سنگی
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۱۰,۲۸۴,۰۰۰
	متر طول
	دوخت و دوز ترک‌های عمیق در سطوح افقی یا قائم سنگی
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۱۱,۷۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	دوخت و دوز سنگ‌های آسیب دیده در لنگه‌طاق یا تویزه سنگی
	۰۶۰۴۰۴

	
	
	۱۳,۰۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	دوخت و دوز سنگ‌های آسیب دیده در طاق‌ها و کلیه سطوح منحنی سنگی 
	۰۶۰۴۰۵

	
	
	۹,۵۳۴,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت سنگ‌های آسیب دیده در سطوح افقی یا قائم با سنگ جدید
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۱۱,۷۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت سنگ‌های آسیب دیده در طاق، لنگه‌طاق و کلیه سطوح منحنی با سنگ جدید
	۰۶۰۵۰۲

	
	
	۱۳,۰۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گل آهک    
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱۶,۳۳۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک
	۰۶۰۶۰۲

	
	
	۱۹,۹۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل آهک
	۰۶۰۶۰۳

	
	
	۲۴,۸۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۰۶۰۴

	
	
	۱۲,۲۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با‌ سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۶۰۵

	
	
	۱۳,۴۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ   
	۰۶۰۶۰۶

	
	
	۱۹,۶۳۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ
	۰۶۰۶۰۷

	
	
	۲۴,۶۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	 لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۶۰۸

	
	
	۱۲,۷۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد  
	۰۶۰۶۰۹

	
	
	۱۶,۱۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۶۱۰

	
	
	۱۹,۹۶۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۶۱۱

	
	
	۲۵,۱۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۶۱۲

	
	
	۱۲,۹۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گل آهک
	۰۶۰۷۰۱

	
	
	۱۶,۲۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۰۷۰۲

	
	
	۱۹,۹۷۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۰۷۰۳

	
	
	۲۴,۹۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل آهک   
	۰۶۰۷۰۴

	
	
	۱۲,۲۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ
	۰۶۰۷۰۵

	
	
	۱۵,۷۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ  
	۰۶۰۷۰۶

	
	
	۱۹,۴۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۷۰۷

	
	
	۲۴,۴۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ
	۰۶۰۷۰۸

	
	
	۱۳,۰۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۷۰۹

	
	
	۱۶,۰۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۷۱۰

	
	
	۲۰,۳۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۷۱۱

	
	
	۲۵,۱۹۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۷۱۲

	
	
	۱۷,۵۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گل آهک 
	۰۶۰۸۰۱

	
	
	۲۲,۱۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۰۸۰۲

	
	
	۲۷,۱۴۰,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل  آهک  
	۰۶۰۸۰۳

	
	
	۳۳,۴۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل آهک 
	۰۶۰۸۰۴

	
	
	۱۶,۶۰۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ
	۰۶۰۸۰۵

	
	
	۲۱,۶۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ   
	۰۶۰۸۰۶

	
	
	۲۶,۷۱۳,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ  
	۰۶۰۸۰۷

	
	
	۳۲,۸۶۶,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۸۰۸

	
	
	۲۰,۳۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ سنتی
	۰۶۰۸۰۹

	
	
	۲۷,۳۷۱,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گچ سنتی
	۰۶۰۸۱۰

	
	
	۳۴,۵۸۸,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ سنتی
	۰۶۰۸۱۱

	
	
	۴۱,۹۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ سنتی
	۰۶۰۸۱۲

	
	
	۱۷,۱۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۸۱۳

	
	
	۲۱,۹۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۸۱۴

	
	
	۲۷,۰۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۸۱۵

	
	
	۳۳,۸۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	لنگه‌طاق یا تویزه با سنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۸۱۶

	
	
	۱۳,۴۷۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گل آهک
	۰۶۰۹۰۱

	
	
	۱۷,۳۸۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۰۹۰۲

	
	
	۲۱,۶۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل آهک
	۰۶۰۹۰۳

	
	
	۲۶,۷۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل آهک 
	۰۶۰۹۰۴

	
	
	۱۲,۸۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۹۰۵

	
	
	۱۶,۸۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳  متر با ملات گچ   
	۰۶۰۹۰۶

	
	
	۲۱,۰۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گچ
	۰۶۰۹۰۷

	
	
	۲۶,۲۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ 
	۰۶۰۹۰۸

	
	
	۱۳,۳۷۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد   
	۰۶۰۹۰۹

	
	
	۱۷,۲۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۹۱۰

	
	
	۲۱,۳۹۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ لاشه به دهانه بیش از ۳ الی ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۹۱۱

	
	
	۲۶,۵۷۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ لاشه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات باتارد
	۰۶۰۹۱۲

	
	
	۱۳,۷۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گل آهک
	۰۶۱۰۰۱

	
	
	۱۷,۳۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۱۰۰۲

	
	
	۲۱,۴۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل آهک 
	۰۶۱۰۰۳

	
	
	۲۶,۳۶۶,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۱۰۰۴

	
	
	۱۳,۰۴۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات گچ
	۰۶۱۰۰۵

	
	
	۱۶,۶۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر باملات گچ   
	۰۶۱۰۰۶

	
	
	۲۰,۸۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ  قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵متر با ملات گچ 
	۰۶۱۰۰۷

	
	
	۲۵,۸۳۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گچ
	۰۶۱۰۰۸

	
	
	۱۳,۴۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۱۰۰۹

	
	
	۱۷,۰۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی با سنگ قلوه به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات باتارد
	۰۶۱۰۱۰

	
	
	۲۱,۳۰۹,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ قلوه به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۱۰۱۱

	
	
	۲۶,۱۷۸,۰۰۰
	متر مربع
	طاق‌زنی باسنگ قلوه  به دهانه بیش از ۵ تا ۷متر با ملات باتارد
	۰۶۱۰۱۲

	
	
	۱۸,۵۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات‌ گل‌آهک 
	۰۶۱۱۰۱

	
	
	۲۳,۳۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر با ملات گل آهک  
	۰۶۱۱۰۲

	
	
	۲۸,۳۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات گل‌آهک  
	۰۶۱۱۰۳

	
	
	۳۴,۹۷۳,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متر با ملات گل‌آهک 
	۰۶۱۱۰۴

	
	
	۱۷,۶۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش تا دهانه ۱٫۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۱۱۰۵

	
	
	۲۳,۰۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی باسنگ تراش به دهانه بیش از ۱٫۵ تا ۳ متر باملات باتارد
	۰۶۱۱۰۶

	
	
	۲۷,۸۸۹,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی با سنگ تراش به دهانه بیش از ۳ تا ۵ متر با ملات باتارد
	۰۶۱۱۰۷

	
	
	۳۴,۶۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	طاق‌زنی باسنگ تراش به دهانه بیش از ۵ تا ۷ متربا ملات باتارد
	۰۶۱۱۰۸

	
	
	۳,۶۴۰,۰۰۰
	متر طول
	شرفی‌ لبه بام با سنگ گندمک در ابعاد ۷×۳۰ سانتی‌متر با ملات باتارد
	۰۶۱۲۰۱

	
	
	۳,۳۳۲,۰۰۰
	متر طول
	شرفی‌ لبه بام با سنگ اتابکی در ابعاد ۷×۳۰ سانتی‌متر با ملات باتارد
	۰۶۱۲۰۲

	
	
	۴۲۴,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۶۱۲۰۱ و ۰۶۱۲۰۲ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۱۲۰۳

	
	
	۵,۲۷۲,۰۰۰
	متر طول
	نصب رخبام سنگی موجود در هر ابعاد با ملات باتارد به همراه کلیه زیرسازی‌های لازم 
	۰۶۱۲۰۴

	
	
	۲۰,۴۸۹,۰۰۰
	عدد
	ناودان با سنگ گندمک به طول ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر با ابزارزنی و تیشه‌زنی دستی 
	۰۶۱۳۰۱

	
	
	۲۲,۴۹۳,۰۰۰
	عدد
	ناودان با سنگ اتابکی به طول ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر با ابزارزنی و تیشه‌زنی دستی 
	۰۶۱۳۰۲

	
	
	۲۱,۵۳۳,۰۰۰
	عدد
	ناودان با سنگ شبه گرانیت هتن‌آباد به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با تراش و تیشه‌زنی دستی
	۰۶۱۳۰۳

	
	
	۱۶,۲۱۱,۰۰۰
	عدد
	ناودان با سنگ کریستال به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با تراش و تیشه‌زنی دستی
	۰۶۱۳۰۴

	
	
	۵,۹۱۳,۰۰۰
	عدد
	ناودان دیواری با سنگ‌ چینی
	۰۶۱۳۰۵

	
	
	۱۳,۲۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ‌چینی با قطعه سنگ‌های سطوح افقی تا ۰٫۲۵ مترمکعب 
	۰۶۱۴۰۱

	
	
	۱۴,۹۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ‌چینی با قطعه سنگ‌های سطوح قائم تا ۰٫۲۵ مترمکعب
	۰۶۱۴۰۲

	
	
	۸,۹۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	جدول‌گذاری باغچه با سنگ شبه گرانیت هتن‌آباد به ضخامت ۶ سانتی‌متر
	۰۶۱۵۰۱

	
	
	۱۰,۹۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	جدول‌گذاری باغچه با سنگ کریستال به ضخامت ۶ سانتی‌متر
	۰۶۱۵۰۲

	
	
	۱۱,۱۶۶,۰۰۰
	مترمربع
	جدول‌گذاری باغچه با سنگ لاشتر به ضخامت ۶ سانتی‌متر
	۰۶۱۵۰۳

	
	
	۱۰,۶۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	جدول‌گذاری باغچه با سنگ گندمک به ضخامت ۶ سانتی‌متر 
	۰۶۱۵۰۴

	
	
	۸۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۱۵۰۱ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۱۵۰۵

	
	
	۱,۵۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۱۵۰۲ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۱۵۰۶

	
	
	۱,۸۲۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۱۵۰۳ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۱۵۰۷

	
	
	۸۱۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۱۵۰۴ به ازای هر سانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ
	۰۶۱۵۰۸

	
	
	۱,۵۳۵,۰۰۰
	مترطول
	سنگ پاشنه مرمریت به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر
	۰۶۱۶۰۱

	
	
	۲,۸۰۶,۰۰۰
	مترطول
	سنگ پاشنه مرمریت به ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی‌متر
	۰۶۱۶۰۲

	
	
	۸,۱۱۲,۰۰۰
	مترطول
	درپوش یا جدول با سنگ خاقانی به ابعاد ۳۰×۱۰ سانتی‌متر 
	۰۶۱۶۰۳

	
	
	۵,۸۱۰,۰۰۰
	مترطول
	درپوش یا جدول با سنگ خاقانی به ابعاد ۲۰×۱۰ سانتی‌متر 
	۰۶۱۶۰۴

	
	
	۱۶,۲۸۶,۰۰۰
	مترطول
	پاشویه سنگی یک تکه اطراف حوض به ابعاد متوسط ۱۰×۲۵ سانتی متر با ملات ماسه و سیمان 
	۰۶۱۷۰۱

	
	
	۳,۴۳۲,۰۰۰
	مترطول
	نصب پاشویه سنگی موجود در هر ابعاد با ملات باتارد به همراه کلیه زیرسازی‌های لازم 
	۰۶۱۷۰۲

	
	
	۱۹,۳۷۷,۰۰۰
	عدد
	فواره سنگی به قطر ۱۵ سانتی‌متر تا ارتفاع یک متر با سوراخ نمودن 
	۰۶۱۸۰۱

	
	
	۶,۱۹۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۶۱۸۰۱ به ازای هر ۵ سانتی‌متر افزایش قطر
	۰۶۱۸۰۲
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مقدمه‌

1. تمام چوبهای موضوع این فصل، باید فرآوری شده باشد و قبل از مصرف به تأیید مهندس مشاور برسد.
2.منظور از چوب جنگلی مرغوب در ردیف‌های این فصل، چوب‌های بلوط و گردو است. برای استفاده از چوب جنگلی مرغوب بجای چوب نراد خارجی مرغوب، 40 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
3. منظور از چوب نراد خارجی، چوبهای روسی یا مشابه است. چوبهای کاج وارداتی معروف به چوب روسی،اعم از این‌که محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است، چوب نراد خارجی نامیده می‌شود.
4. حسب ضرورت و دستورکار مهندس مشاور یا کارفرما و رعایت اصول محیط زیست، می‌تواند از چوب جنگلی مرغوب  استفاده شود.
5. اندازه‌گیری کارهای چوبی،براساس ابعاد درج شده در نقشهها و مشخصات انجام می‌شود.
6. در بهای واحدهای ردیفهای این فصل، هزینه چسب، پیچ، میخ، اسکوپ و سایر لوازم اتصال منظور شده است.
7. منظوراز پلک در ردیف 071202، چوب‌های باریک روی ترکه و لاپه در راستای سره چوب‌ها میباشد.
8. در ردیف‌های این فصل، منظور از چوب قرمز، چوبی است به همین نام یا صندل که در مناطق جنوبی کشور مانند فارس و بوشهر استفاده می‌شود.
 9.‌ درردیف‌های 072101، 072102، 072103، 072104، 072105، در عملیات سربندی، از پوشش لت یا گالی یا کلوش یا سفالی استفاده می‌شود.
10. منظور از عملیات کلاف‌کشی، اجرای سرنعل، زیرنعل، مشته و اکن می باشد.
11. در ردیف 070501 ، در بهای واحد مرمت شیرسر ساده، برش‌کاری و ابزارزنی با جزئیات اجرائی لازم لحاظ شده است .
12. واحد ردیف 071501 بر اساس مترطول چوب است.
13. در ردیف 072108 هزینه تهیه لت‌ در بهای ردیف منظور شده است.
14. در ردیف‌های اضافه‌بهای این فصل که افزایش به ازای هر 2 سانتی‌متر در یک بعد سطح مقطع می‌باشد، روش کار به این‌صورت است که به عنوان مثال اگر مقطع چوب شرح ردیف 10×10 سانتی‌متر باشد، برای اضافه‌بهای مقطع چوب 14×16 سانتی‌متر ، 5 بار اضافه‌بهای مذکور محاسبه می‌شود.
15. در ردیف 070501 ، منظور از مرمت شیرسر، در سقف‌هایی است که به صورت موضعی آسیب دیده و نیاز به تعویض شیرسر و سایر ملحقات آن بر اساس روش ساخت سنتی دارد.
16. در ردیف 070901، درصورت گرد کردن مقاطع مربع چوب، 30 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
17. موضوع ردیف‌های 070701، 070801، 070901، 071001، 071005، 071007، 071008، 071101، 071102، 071103، 071201، 071203، 071401، 071402، 071404، 071405، 071406، 071501، 071505، 071508، 071509، 071601، 071701، 071901، 071903، 071905، 071907، 072001، 072104، 072105 ، برای اجرا یا مرمت است.
18. در ردیف‌های تهیه و نصب چهارچوب در یا پنجره، بهای مشتی‌ها، شاخک‌ها و قطعه مهاری پای چهارچوب در قیمت‌ها منظور شده و موقع اندازه‌گیری طول چهارچوب، این قطعات اندازه‌گیری نخواهد شد.‌



19. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	کلاف‌کشی چوبی
	12
	لاپه، سرشاخک، سرچوب

	02
	ستون‌های چوبی(ساده و چهارتراش) 
	13
	دریچه شیروانی (لوجانک، کلاغ‌نشین)

	03
	سرستون
	14
	لچکی، تخته لب بند، ‌آب‌رو، ناودان چوبی

	04
	درزپوش
	15
	نرده چوبی، دستک،‌تخته‌های ابزار خورده، نرده و دستک صراحی، زهوار

	05
	شیرسر، تخته کوبی، مرمت، فاق و زبانه و نیمه‌کردن ، شیارزنی
	16
	کف‌فرش (پل کوبی)، کف‌فرش چوبی ایوان (تخته‌کوبی کف) و مرمت آن‌ها

	06
	ورم‌کوبی (لمبه‌کوبی)، فاق و زبانه
	17
	تخته‌کوبی مورب (زگالی)

	07
	چهارتراش روی شیرسرها
	18
	دیوار زگالی با خورمه‌سازی

	08
	تخته پیشانی (شانه ور)
	19
	کلاف، تخته کف، پیشانی و بغل پله

	09
	تیرریزی و مرمت آن
	20
	نی زیرسازی، حصیر روی تیر

	10
	 دستک مایل و مرمت آن، تیر مایل، ترکه، تخته، سربندی 
	21
	انواع سقف‌های چوبی و مرمت آنها (سفالی، لت، گالی، کلوشی)

	11
	ستون عصایی، مرمت نعل تیر قائم، رکنی سربندی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۰۶۵,۰۰۰
	متر طول
	کلاف‌کشی چوبی با سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۵۶۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۱۰۱ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در یک بعد سطح مقطع
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۳,۳۶۲,۰۰۰
	متر طول
	کلاف‌کشی چوبی با مقطع گرد با قطر متوسط ۱۳ سانتی‌متر از چوب صندل مرغوب 
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۸۰۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۷۰۱۰۳ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش قطر    
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۳,۴۲۱,۰۰۰
	متر طول
	کلاف‌کشی چوبی با سطح مقطع ۱۵×۷ سانتی‌متر از چوب چهارتراش قرمز 
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۷۰۱۰۵ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش در ابعاد سطح مقطع   
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۲,۸۰۴,۰۰۰
	متر طول
	ستون چهارتراش ساده به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نرادخارجی ‌‌مرغوب 
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۵۴۱,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۲۰۱ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در یک بعد سطح مقطع 
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۶,۱۷۲,۰۰۰
	متر طول
	ستون چهارتراش ساده به ابعاد ۱۵×۱۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی ‌‌مرغوب 
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۵۳۱,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۲۰۳ به ازای ۲ سانتی‌متر افزایش در یک بعد سطح مقطع 
	۰۷۰۲۰۴

	
	
	۶,۰۱۱,۰۰۰
	متر طول
	ستون ساده با سطح مقطع گرد با قطر ۱۲ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۲۰۵

	
	
	۲,۸۱۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۷۰۲۰۵ به ازای ۳ سانتی‌متر افزایش در قطر سطح مقطع   
	۰۷۰۲۰۶

	
	
	۴,۵۹۲,۰۰۰
	عدد
	سر ستون در ابعاد ۱۲×۲۰×۶۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۱,۴۴۹,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۷۰۳۰۱ به ازای هر پنج هزارم مترمکعب افزایش در حجم سرستون   
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۵۸۹,۰۰۰
	متر طول
	درزپوش با سطح مقطع ۲×۳ سانتی‌متر در محل اتصال ستون به سر ستون از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۳۶۱,۰۰۰
	عدد
	درزپوش با سطح مقطع ۱٫۵×۳ ×۴۰ سانتی‌متر  برای پوشش بین تخته‌کوبی‌ها از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۳۱۶,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۷۰۴۰۲ به ازای اجرای ابزار ساده   
	۰۷۰۴۰۳

	
	
	۱۳۲,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۴۰۲ به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش در طول 
	۰۷۰۴۰۴

	
	
	۳,۹۸۰,۰۰۰
	عدد
	مرمت شیرسر ساده با طول ۱۰۰ سانتی‌متر تا سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۳,۳۴۲,۰۰۰
	عدد
	شیرسر ساده با طول ۱۰۰ سانتی‌متر و سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۵۰۳

	
	
	۱,۹۹۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۷۰۵۰۱ و ۰۷۰۵۰۳ به ازای هر ۵۰ سانتی‌متر افزایش در طول شیرسر 
	۰۷۰۵۰۴

	
	
	۶,۴۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	تخته کوبی روی شیرسرها با سطح مقطع ۲٫۵×۲۰ سانتی‌متر با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۵۰۵

	
	
	۱,۶۶۵,۰۰۰
	مترطول
	مرمت تخته کوبی روی شیر سرها با سطح مقطع ۲٫۵×۲۰  سانتی‌متر متناسب با نمونه قدیمی موجود از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۵۰۶

	
	
	۳۸۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۵۰۶ به ازای هر نیم سانتی‌متر افزایش در ضخامت تخته 
	۰۷۰۵۰۷

	
	
	۱,۷۴۴,۰۰۰
	عدد
	فاق و زبانه به روش سنتی(دستی) برای تخته‌کوبی روی شیر‌سر‌ها
	۰۷۰۵۰۸

	
	
	۱,۳۰۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۵۰۵ به ازای هر نیم سانتی‌متر افزایش در ضخامت تخته 
	۰۷۰۵۰۹

	
	
	۱,۰۴۹,۰۰۰
	مترطول
	ابزار دوراهی (نیم ونیم) برای ورم کوبی (لمبه کوبی) زیر تیرریزی سقف
	۰۷۰۵۱۰

	
	
	۴۷,۵۰۰
	عدد
	شیارزنی روی شیرسر در محل قرارگیری درزپوش‌ها
	۰۷۰۵۱۱

	
	
	۶۲۹,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۷۰۵۰۱ و ۰۷۰۵۰۳ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در یک بعد سطح مقطع
	۰۷۰۵۱۲

	
	
	۶,۰۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	ورم کوبی (لمبه کوبی) زیر تیرریزی سقف با تخته به پهنای متوسط ۱۸ سانتی‌متر و ضخامت ۲ سانتی‌متر با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۱,۴۱۷,۰۰۰
	متر طول
	فاق و زبانه به روش سنتی (دستی) برای ورم‌کوبی زیر تیرریزی سقف
	۰۷۰۶۰۲

	
	
	۷۴۷,۰۰۰
	متر طول
	زیرسازی با سطح مقطع ۳×۷ سانتی‌متر برای ورم کوبی (لمبه کوبی) با چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۰۶۰۳

	
	
	۱,۰۳۳,۰۰۰
	متر طول
	چهارتراش روی شیرسرها با سطح مقطع ۴×۸ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۲۶۰,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۷۰۱ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش نسبت به ۸ سانتی‌متر (پهنای مقطع ) 
	۰۷۰۷۰۲

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	عدد
	تخته‌پیشانی (شانه‌ور) بین شیرسرها با طول ۴۰ سانتی‌متر و سطح مقطع ۲×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۰۸۰۱

	
	
	۸۸,۷۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف شماره ۰۷۰۸۰۱ به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش در طول
	۰۷۰۸۰۲

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی چوبی با سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۰۹۰۱

	
	
	۲,۲۹۷,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی با چوب مرغوب داخلی (سپیداری) با مقطع گرد ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر
	۰۷۰۹۰۳

	
	
	۳,۳۴۵,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی با چوب صندل مرغوب با قطر متوسط ۱۳ سانتی‌متر
	۰۷۰۹۰۴

	
	
	۳,۷۰۱,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی با چوب چهارتراش قرمز با ابعاد مقطع ۱۸×۷٫۵
	۰۷۰۹۰۵

	
	
	۴۰۷,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بهابه ردیف ۰۷۰۹۰۵ به ازای هرسانتی‌متر افزایش در هر بعد مقطع 
	۰۷۰۹۰۶

	
	
	۳۴۵,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۰۹۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش در یک بعد مقطع
	۰۷۰۹۰۷

	
	
	۲۱,۷۶۹,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی چوبی با سطح مقطع ۲۵×۲۵ سانتی‌متر از چوب جنگلی مرغوب
	۰۷۰۹۰۸

	
	
	۴۲,۵۶۲,۰۰۰
	متر طول
	تیرریزی چوبی با سطح مقطع ۳۵×۳۵ سانتی‌متر از چوب جنگلی مرغوب
	۰۷۰۹۰۹

	
	
	۱,۸۶۵,۰۰۰
	متر طول
	مرمت دستک مایل تیر عصایی یا تیرهای ضربدری (بین ستون‌های عصایی) به ابعاد ۸×۸ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۰۰۱

	
	
	۹۳۹,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۰۰۱ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در دو بعد سطح مقطع
	۰۷۱۰۰۲

	
	
	۹۰۲,۰۰۰
	متر طول
	تیر مایل، شیب سربندی (هلا یا سرچوب) با سطح مقطع ۵×۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب  
	۰۷۱۰۰۵

	
	
	۷۰۲,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۰۰۵ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در دو بعد سطح مقطع
	۰۷۱۰۰۶

	
	
	۶۰۹,۵۰۰
	متر طول
	ترکه یا تیرچه‌های روی تیرهای مایل سربندی با سطح مقطع ۴×۴ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۰۰۷

	
	
	۳,۷۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	تخته‌کوبی روی تیرهای مایل سربندی با سطح مقطع ۲×۱۰ سانتی‌متر با لحاظ فاصله ۵ سانتی‌متر بین تخته‌ها از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۰۰۸

	
	
	۱,۳۷۷,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۰۰۸‌ درصورت تخته کوبی بدون فاصله
	۰۷۱۰۰۹

	
	
	۲,۶۲۷,۰۰۰
	متر طول
	ستون (عصایی) یا تیرقائم در ابعاد سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۱۰۱

	
	
	۲,۷۳۳,۰۰۰
	متر طول
	مرمت نعل زیرو روی تیر قائم (عصایی) یا ستون در ابعاد سطح مقطع ۱۰×۱۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۱۰۲

	
	
	۳,۱۸۵,۰۰۰
	مترطول
	رکنی سربندی گرده با قطر متوسط ۱۵ سانتی‌متر با طول ۶ متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۱۰۳

	
	
	۶۳۸,۵۰۰
	متر طول
	لاپه (با سطح مقطع نیم دایره) روی سرچوب با قطر ۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۲۰۱

	
	
	۱,۵۰۴,۰۰۰
	مترمربع
	سرشاخک (پلک) از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۲۰۲

	
	
	۳,۴۸۳,۰۰۰
	متر طول
	سرچوب گرده پوست کنده شده با قطر متوسط ۱۵ سانتی‌متر از چوب صنوبر (تبریزی)
	۰۷۱۲۰۳

	
	
	۶,۱۳۲,۰۰۰
	عدد
	دریچه شیروانی (لوجانک، کلاغ‌نشین) به ابعاد ۵۰×۷۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب (با تخته‌کوبی و پوشش لازم)
	۰۷۱۳۰۱

	
	
	۱,۰۱۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۳۰۱ به ازای هر دسیمترمربع افزایش در ابعاد دریچه
	۰۷۱۳۰۲

	
	
	۶۵۹,۵۰۰
	متر طول
	چوب لچکی آبرو توکار با سطح مقطع ۵×۵×۷ سانتی‌متر (مثلثی شکل) از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۴۰۱

	
	
	۱,۶۳۷,۰۰۰
	متر طول
	تخته لب‌بند (پیشانی) آبرو توکار با سطح مقطع ۳×۱۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۴۰۲

	
	
	۵۳۹,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۴۰۲ به ازای هر ۵ سانتی‌متر افزایش در عرض تخته
	۰۷۱۴۰۳

	
	
	۱,۵۰۸,۰۰۰
	متر طول
	تخته کف خواب آبرو توکار با سطح مقطع ۳×۱۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۴۰۴

	
	
	۱,۱۰۵,۰۰۰
	متر طول
	چپ دست‌ها و تیرهای قائم آبروی ژاپنی با سطح مقطع ۵×۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۴۰۵

	
	
	۱,۴۶۴,۰۰۰
	متر طول
	تخته کوبی آبرو ژاپنی با سطح مقطع ۳×۱۵ سانتی‌متر در محل پیشانی و کف خواب آبرو از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۴۰۶

	
	
	۵,۷۰۷,۰۰۰
	عدد
	ناودان چوبی با چوب نراد خارجی تا ابعاد ۱۲×۱۵ سانتی‌متر به طول یک متر
	۰۷۱۴۰۷

	
	
	۱,۲۴۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ناودان چوبی به ازای نصب ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۱ میلی‌متر و ابعاد ۱۲×۱۵ سانتی‌متر و به طول حداکثر یک متر 
	۰۷۱۴۰۸

	
	
	۱,۰۹۵,۰۰۰
	مترطول
	نرده چوبی به‌صورت طرح ساده ضربدری با سطح مقطع ۴×۶ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۵۰۱

	
	
	۱۸۰,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۵۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش در یک بعد سطح مقطع
	۰۷۱۵۰۲

	
	
	۷,۸۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تخته‌های مشبک نقش‌دار نرده (دستک تکایل) با ابعاد مقطع ۲×۱۵سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۵۰۵

	
	
	۱,۲۰۷,۰۰۰
	متر طول
	دستک صراحی با ابعاد مقطع ۱۳×۲٫۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۵۰۶

	
	
	۱۹۱,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۵۰۶ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در هر بعد مقطع    
	۰۷۱۵۰۷

	
	
	۴۰۳,۵۰۰
	متر طول
	زهوار طرفین نرده با سطح مقطع ۳×۲ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۵۰۸

	
	
	۲,۲۴۳,۰۰۰
	متر طول
	نرده چوبی (صراحی) خراطی شده به ابعاد متوسط مقطع ۷×۷ سانتی‌متر  
	۰۷۱۵۰۹

	
	
	۷,۹۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش چوبی (پل‌کوبی) با استفاده از تخته ساده به ابعاد ۳×۱۸ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۶۰۱

	
	
	۱۳,۵۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش چوبی (تخته کوبی کف) با چوب قرمز به ابعاد ۶×۲۵ سانتی‌متر
	۰۷۱۶۰۲

	
	
	۵,۵۷۲,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت سقف چوبی پروازبندی شده ساده با تمام لوازم و متعلقات از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۶۰۳

	
	
	۲,۴۹۸,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۶۰۳ برای اجرا به‌صورت طرح‌دار 
	۰۷۱۶۰۴

	
	
	۲,۶۵۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش چوبی ایوان (تخته‌کوبی کف) با سطح مقطع ۸×۲ سانتی‌متر از چوب مرغوب داخلی (سپیدار)
	۰۷۱۶۰۵

	
	
	۸۴۸,۵۰۰
	متر مربع
	مرمت کف‌فرش چوبی ایوان (تخته‌کوبی کف) با سطح مقطع ۸×۲ سانتی‌متر از چوب مرغوب داخلی (سپیدار)
	۰۷۱۶۰۶

	
	
	۱۵۲,۰۰۰
	مترطول
	 ابزار دوراهی (نیم ونیم) برای کف‌فرش چوبی
	۰۷۱۶۰۷

	
	
	۱,۹۵۶,۰۰۰
	مترمربع
	تخته باریکه مورب دیوار زگالی با ضخامت متوسط ۳ سانتی‌متر از چوب جنگلی مرغوب
	۰۷۱۷۰۱

	
	
	
	متر مربع
	دیوار زگمه‌ای با خورمه‌سازی محل سرتیرها (ساخت زین اسبی در انتهای تیر) با چوب گرده به قطر ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۱۸۰۳

	
	
	۲,۶۸۰,۰۰۰
	متر طول
	کلاف چوبی به ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر زیر پله با کلیه ملحقات از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۹۰۱

	
	
	۱,۳۰۳,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۹۰۱ به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در دو بعد سطح مقطع
	۰۷۱۹۰۲

	
	
	۲,۶۰۳,۰۰۰
	عدد
	تخته کف پله در ابعاد ۴×۳۰×۸۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب 
	۰۷۱۹۰۳

	
	
	۵۵۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۹۰۳ به ازای هر نیم دسیمترمربع افزایش در مساحت سطح
	۰۷۱۹۰۴

	
	
	۱,۳۲۸,۰۰۰
	عدد
	تخته پیشانی پله در ابعاد ۲٫۵×۲۰×۸۰ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۹۰۵

	
	
	۴۱۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۰۷۱۹۰۵ به ازای هر نیم‌دسیمترمربع افزایش در مساحت تخته‌پیشانی پله
	۰۷۱۹۰۶

	
	
	۱,۹۶۲,۰۰۰
	متر طول
	تخته بغل پله در ابعاد سطح مقطع ۳×۲۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۱۹۰۷

	
	
	۱,۸۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	نی مرغوب برای زیر سازی سفال چینی و گالی و کلوش با قطر متوسط ۲ سانتی‌متر 
	۰۷۲۰۰۱

	
	
	۵,۳۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	حصیر (بوریا) روی تیرهای چوبی
	۰۷۲۰۰۲

	
	
	۱۲,۴۷۲,۰۰۰
	مترمربع
	سقف سفالی با سفال خمره ای سنتی بر اساس الگوهای سنتی
	۰۷۲۱۰۱

	
	
	۸,۸۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	مرمت سقف سفالی (سفال گردانی یا دراز) با سفال خمره‌ای سنتی موجود و جدید
	۰۷۲۱۰۲

	
	
	۱۸,۶۴۱,۰۰۰
	مترمربع
	سقف لت‌پوش مطابق با نمونه های قدیمی موجود از چوب جنگلی مرغوب 
	۰۷۲۱۰۳

	
	
	۵,۹۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	سقف گالی پوش از گیاه محلی « لی مردابی » به صورت دسته‌بندی شده با قطر متوسط ۱۵ سانتی متر و با طول ۱٫۵ متر مطابق با نمونه های سنتی
	۰۷۲۱۰۴

	
	
	۸,۹۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	سقف کلوشی از ساقه برنج (کلوش) به صورت دسته‌بندی شده با قطر متوسط ۱۵ سانتی متر با طول ۱ متر مطابق با نمونه های سنتی
	۰۷۲۱۰۵

	
	
	
	مترمربع
	سقف کمبار از طناب بافته شده با ساق و نخل
	۰۷۲۱۰۶

	
	
	۳,۶۶۷,۰۰۰
	مترمربع
	سقف منگور از گیاه محلی (نی مردابی) به صورت حصیر بافته شده 
	۰۷۲۱۰۷

	
	
	۹,۶۶۶,۰۰۰
	مترمربع
	سقف لت‌پوش مطابق با نمونه‌های قدیمی موجود با لت جمع آوری شده از بناهای منطقه از چوب جنگلی مرغوب
	۰۷۲۱۰۸

	
	
	۵۳۲,۰۰۰
	مترمربع
	زیرکار لت با سطح مقطع ۵×۲٫۵ سانتی‌متر از چوب نراد خارجی مرغوب
	۰۷۲۱۰۹

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب فریم دار ازجنس چوب گردو
	۰۷۲۲۰۱

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب فریم‌دار از جنس چوب چنار 
	۰۷۲۲۰۲

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب فریم‌دار از جنس چوب تبریزی
	۰۷۲۲۰۳

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب فریم‌دار از جنس چوب نراد خارجی
	۰۷۲۲۰۴

	
	
	
	متر مربع
	 درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب گردو
	۰۷۲۲۰۵

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب چنار 
	۰۷۲۲۰۶

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب تبریزی 
	۰۷۲۲۰۷

	
	
	
	متر مربع
	درب چوبی تمام قاب ساده از جنس چوب نراد خارجی
	۰۷۲۲۰۸

	
	
	
	متر مربع
	پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب گردو 
	۰۷۲۲۰۹

	
	
	۷,۷۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب چنار
	۰۷۲۲۱۰

	
	
	
	متر مربع
	پنجره چوبی تمام شیشه از جنس چوب تبریزی
	۰۷۲۲۱۱

	
	
	
	متر مربع
	پنجره چوبی تمام  شیشه از جنس چوب  نراد خارجی 
	۰۷۲۲۱۲

	
	
	۱۲,۹۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	سقف لمبه‌کاری به فرم گره ۱۰ تند از جنس چوب چنار
	۰۷۲۲۱۳

	
	
	
	متر مربع
	سقف چوبی کاذب به فرم قاب اندرقاب به شیوه الماس تراش از چوب چنار در اندازه متعارف ۳۰×۲۰ سانتی‌متر
	۰۷۲۲۱۴

	
	
	۱۰,۲۳۹,۰۰۰
	متر مربع
	سقف چوبی کاذب به فرم قاب اندرقاب به شیوه ساده از چوب چنار
	۰۷۲۲۱۵

	
	
	۶,۱۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	سقف چوبی کاذب به فرم ساده از چوب چنار
	۰۷۲۲۱۶

	
	
	۷,۷۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	سقف چوبی ساده به شیوه همدانی از چوب چنار
	۰۷۲۲۱۷

	
	
	
	متر مربع
	 اروسی جهت تیمچه‌ها و درب حجره‌ها بدون هرگونه تزئینات با جای شیشه ساده از چوب چنار 
	۰۷۲۲۱۸

	
	
	۴,۲۱۴,۰۰۰
	مترطول
	چهارچوب در یا پنجره از چوب جنگلی مرغوب به سطح مقطع ۵٠ تا ٧۵ سانتی‌مترمربع، به طورکامل
	۰۷۲۲۱۹

	
	
	۶,۴۸۷,۰۰۰
	مترطول
	چهارچوب در یا پنجره از چوب جنگلی مرغوب به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترمربع، به طورکامل
	۰۷۲۲۲۰

	
	
	۴,۰۳۱,۰۰۰
	مترطول
	مرمت چهارچوب در یا پنجره از چوب نراد خارجی مرغوب به سطح مقطع ۵۰ تا ۷۵ سانتی‌مترمربع
	۰۷۲۲۲۱

	
	
	۵,۶۹۹,۰۰۰
	مترطول
	مرمت چهارچوب در یا پنجره از چوب نراد خارجی مرغوب به سطح مقطع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترمربع
	۰۷۲۲۲۲
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مقدمه‌

1. در بهای واحد ردیف‌های این فصل بندکشی کف‌فرش لحاظ نشده است.هزینه بندکشی از ردیفهای مربوط در فصل دهم (اندود‌کاری و بندکشی) این فهرست‌بها تعیین می گردد.
2. در بهای واحد ردیفهای این فصل، هزینه شیب‌بندی کف لحاظ شده است.
3. ردیف‌های هره‌چینی این فصل، برای پهنای حداقل دو آجر لحاظ شده است و درصورتی‌که به ‌صورت یک ردیف اجرا شود از ردیف‌های فصل پنجم این فهرست‌بها (عملیات مرمتی با آجر) استفاده می گردد.
4. بابت برش‌کاری آجر در گوشه‌ها و انتهای ردیفها و سایر قسمت‌ها، اضافه‌بهایی تعلق نمی گیرد.
5. ضخامت ملات مصرفی برای فرش کف، به طور متوسط 3 سانتی‌متر منظور شده است و هزینه مصالح اضافی مصرف شده و عملیات کرم‌بندی و پر کردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور، جداگانه تعیین می گردد.
6. اندازه‌گیری سطوح، براساس سطح کار نمایان محاسبه می‌شود.
7. اندازه‌گیری سطوح برای بخشهای دارای نقش، فقط براساس سطح نقش‌دار محاسبه میشود و اضافه‌بهای تعیین شده صرفاً شامل آن قسمت میشود.
8. منظور از نقش آجری، ایجاد نقش یا طرح به‌وسیله آجر می‌باشد.
9. در ردیف‌های این فصل، حداکثر ضخامت سنگ مورد استفاده در کف‌فرش سنگی بجز در مواردی که مشخص شده است، 10 سانتی‌متر می‌باشد.
10. در ردیفهای این فصل، سنگ قلوه موجود، سنگ قلوه‌‌ای است که جزو مصالح تحویلی کارفرما است.
11. در ردیفهای این فصل، آجرموجود، آجری است که در کارگاه و از محل آواربرداری و پاک‌سازی بدست آمده یا جزو مصالح تحویلی کارفرما است.
12.
13. ابعادآجرهای مورد استفاده دراین فصل به شرح زیرمی‌باشد: (واحد: سانتی‌متر)

	5 × 22 × 22
	6× 27× 27
	6 × 30 × 30
	5 ×20 × 20

	
	5 ×24 × 24
	4 × 20 ×10
	5 ×22× 11



14. نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات این فصل، برمبنای مقادیر ذیل است و در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، پس از تأیید مهندس مشاور، قیمت آن جداگانه محاسبه می‌شود.

	ملات ماسه سیمان: 1:5  
	ملات گل آهک:1:3              
	ملات ماسه آهک:  1:3     
	ملات با تارد:  1:2:8
	ملات نیم‌کاه: 1:20

	ملات گچ و خاک: 1:2






15. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیردرج شده است.
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	کف‌فرش با آجرهای سنتی
	05
	کف‌فرش با کاشی خومه، موزاییک طرح آجر

	02
	هره‌چینی در کف با آجرهای سنتی
	06
	کف‌فرش با سنگ ریشه‌دار

	03
	کف‌فرش با آجر فشاری
	07
	کف‌فرش با سنگ قلوه

	04
	کف‌فرش با انواع سنگ‌ها
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۹۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۲,۶۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۴,۰۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۲,۸۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۴,۱۲۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۰۵

	
	
	۳,۱۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه آهک  
	۰۸۰۱۰۶

	
	
	۳,۹۸۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۰۷

	
	
	۲,۶۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۰۸

	
	
	۴,۱۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۰۹

	
	
	۲,۵۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک  
	۰۸۰۱۱۰

	
	
	۳,۹۹۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۱۱

	
	
	۲,۶۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۱۲

	
	
	۱۱,۵۹۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۱۳

	
	
	۵,۶۰۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به صورت خفته و راسته  
	۰۸۰۱۱۴

	
	
	۳,۸۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۱۵

	
	
	۲,۴۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۱۶

	
	
	۳,۷۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۱۷

	
	
	۲,۶۴۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد  
	۰۸۰۱۱۸

	
	
	۳,۸۴۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۱۹

	
	
	۲,۶۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه آهک  
	۰۸۰۱۲۰

	
	
	۳,۹۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۲۱

	
	
	۲,۵۹۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۲۲

	
	
	۴,۰۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۲۳

	
	
	۲,۵۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۲۴

	
	
	۴,۰۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲ ×۲۲ سانتی‌متر با ملات گل نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۲۵

	
	
	۲,۵۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گل نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۲۶

	
	
	۱۱,۱۶۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۲۷

	
	
	۵,۷۲۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۲۸

	
	
	۴,۳۰۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۲۹

	
	
	۲,۷۱۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان  
	۰۸۰۱۳۰

	
	
	۴,۳۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۳۱

	
	
	۲,۷۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۳۲

	
	
	۴,۵۰۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۳۳

	
	
	۲,۹۰۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۳۴

	
	
	۴,۱۱۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۳۵

	
	
	۲,۶۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک  
	۰۸۰۱۳۶

	
	
	۳,۸۳۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۳۷

	
	
	۲,۲۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک  
	۰۸۰۱۳۸

	
	
	۳,۹۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گل نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۳۹

	
	
	۲,۵۳۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گل نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۴۰

	
	
	۱۱,۶۲۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان یا باتارد به‌صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۴۱

	
	
	۳,۰۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان یا باتارد به‌صورت خفته و راسته  
	۰۸۰۱۴۲

	
	
	۴,۵۷۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۴۳

	
	
	۲,۹۹۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان  
	۰۸۰۱۴۴

	
	
	۴,۶۰۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۴۵

	
	
	۲,۹۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود باملات باتارد
	۰۸۰۱۴۶

	
	
	۴,۶۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۴۷

	
	
	۳,۰۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه آهک  
	۰۸۰۱۴۸

	
	
	۴,۶۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۴۹

	
	
	۲,۹۴۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۵۰

	
	
	۴,۶۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۵۱

	
	
	۲,۷۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک 
	۰۸۰۱۵۲

	
	
	۴,۶۳۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷  سانتی‌متر با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۵۳

	
	
	۲,۹۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۲۷×۲۷ سانتی‌متر موجود با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۵۴

	
	
	۶۰۶,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های کف‌فرش روی سطوح قوسی با هر نوع ملات
	۰۸۰۱۵۵

	
	
	۱,۰۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های کف‌فرش به‌صورت نقش‌دار 
	۰۸۰۱۵۶

	
	
	۷۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های کف‌فرش آجری سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با اجرا به شکل مربع قناس (لوزی) 
	۰۸۰۱۵۷

	
	
	۴,۶۶۸,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۵۸

	
	
	۲,۶۵۷,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان 
	۰۸۰۱۵۹

	
	
	۴,۷۶۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۱۶۰

	
	
	۲,۸۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد
	۰۸۰۱۶۱

	
	
	۴,۸۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه آهک 
	۰۸۰۱۶۲

	
	
	۳,۱۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه آهک
	۰۸۰۱۶۳

	
	
	۴,۶۸۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گل آهک
	۰۸۰۱۶۴

	
	
	۲,۶۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گل آهک 
	۰۸۰۱۶۵

	
	
	۴,۸۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک
	۰۸۰۱۶۶

	
	
	۲,۵۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک  
	۰۸۰۱۶۷

	
	
	۴,۶۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۶۸

	
	
	۲,۶۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات نیم‌کاه 
	۰۸۰۱۶۹

	
	
	۸,۴۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان یا باتارد به صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۷۰

	
	
	۵,۶۰۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر سنتی ۱۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به صورت خفته و راسته 
	۰۸۰۱۷۱

	
	
	۷,۵۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۳,۸۷۳,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۷,۷۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۴,۲۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۴

	
	
	۷,۳۹۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۳,۶۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۱۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۶

	
	
	۷,۸۵۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۷

	
	
	۳,۶۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر
	۰۸۰۲۰۸

	
	
	۷,۷۳۸,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۰۹

	
	
	۳,۷۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۰

	
	
	۷,۶۸۴,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۱

	
	
	۳,۶۵۱,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۱۱ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۲

	
	
	۸,۲۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۳

	
	
	۳,۶۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت نیم‌آجر
	۰۸۰۲۱۴

	
	
	۸,۲۸۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۵

	
	
	۳,۹۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۶

	
	
	۷,۸۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر 
	۰۸۰۲۱۷

	
	
	۳,۴۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۱۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت نیم‌آجر
	۰۸۰۲۱۸

	
	
	۹,۲۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۱۹

	
	
	۴,۲۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۰

	
	
	۹,۴۴۶,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۱

	
	
	۴,۲۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۲

	
	
	۸,۹۶۹,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۳

	
	
	۳,۹۹۷,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۰×۲۰ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر
	۰۸۰۲۲۴

	
	
	۹,۷۲۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۵

	
	
	۴,۲۲۹,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۶

	
	
	۹,۷۲۰,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۷

	
	
	۴,۲۸۱,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۸

	
	
	۹,۳۱۷,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۲۹

	
	
	۳,۹۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۲×۲۲ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۰

	
	
	۱۰,۰۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۱

	
	
	۴,۱۷۱,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات ماسه سیمان به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۲

	
	
	۱۰,۲۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۳

	
	
	۴,۲۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات باتارد به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۴

	
	
	۱۰,۰۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۵

	
	
	۴,۰۹۲,۰۰۰
	متر مربع
	هره‌چینی در کف با آجر سنتی ۲۴×۲۴ سانتی‌متر موجود با ملات گچ و خاک به ضخامت یک آجر 
	۰۸۰۲۳۶

	
	
	۳,۹۶۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با آجر فشاری به ابعاد ۵٫۵×۱۰×۲۱ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۸,۸۲۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش  با سنگ لاشتر تا ضخامت ۴ سانتی‌متر با ملات باتارد (تیشه ای شده به صورت دستی)   
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۱,۷۷۷,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۰۱  برای ضخامت بیش از ۴ تا ۷ سانتی‌متر به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ 
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۱,۹۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۰۱  برای ضخامت بیش از ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ 
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	۱۰,۲۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ کریستال به ضخامت ۴ سانتی‌متر با ملات باتارد (تیشه شده به صورت دستی) 
	۰۸۰۴۰۴

	
	
	۲,۳۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۰۴  برای ضخامت بیش از ۴ تا ۷ سانتی‌متر به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ 
	۰۸۰۴۰۵

	
	
	۲,۴۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۰۴  برای ضخامت بیش از ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ 
	۰۸۰۴۰۶

	
	
	۶,۷۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ اسپراخون به ضخامت ۴ سانتی‌متر 
	۰۸۰۴۰۷

	
	
	۱,۳۹۹,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۸۰۴۰۷ به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ   
	۰۸۰۴۰۸

	
	
	۹,۶۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف فرش با سنگ اتابکی به ضخامت ۴ سانتی‌متر 
	۰۸۰۴۰۹

	
	
	۲,۲۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۰۹ به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ   
	۰۸۰۴۱۰

	
	
	۱۰,۶۳۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ پلاک مرمریت کرم دو تیشه به ضخامت تا ۴ سانتی‌متر  با ملات باتارد   
	۰۸۰۴۱۱

	
	
	۱۳,۷۱۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ گرانیت گل پنبه‌ای ۱۰×۱۰ سانتی‌متر به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر  
	۰۸۰۴۱۲

	
	
	۳,۵۲۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ لاشه لایه‌ای (لت) با ملات باتارد 
	۰۸۰۴۱۳

	
	
	۵,۴۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ گندمک به ضخامت ۴ سانتی‌متر 
	۰۸۰۴۱۴

	
	
	۸۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۴۱۴ به ازای هرسانتی‌متر افزایش ضخامت سنگ   
	۰۸۰۴۱۵

	
	
	۵,۷۴۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با کاشی خومه به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۲,۹۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با موزائیک طرح و رنگ آجر به ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی‌متر با ملات باتارد 
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۱,۱۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ ریشه‌دار موجود تا حداکثر ضخامت ۳۰ سانتی‌متر و سطح هر سنگ هشت دهم مترمربع با ملات باتارد 
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۶,۴۰۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع و قاب‌بندی آجری (دلیل، کادربندی) با ملات باتارد 
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۴,۵۸۲,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع به صورت خشکه‌چینی با ماسه و دوغاب‌ریزی 
	۰۸۰۷۰۲

	
	
	۴,۶۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع با ملات باتارد
	۰۸۰۷۰۳

	
	
	۴,۱۵۹,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع  و قاب‌بندی آجری (دلیل، کادربندی) با آجر موجود با ملات باتارد 
	۰۸۰۷۰۴

	
	
	۵,۱۳۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع و قاب‌بندی آجری (دلیل، کادربندی) با ملات باتارد 
	۰۸۰۷۰۵

	
	
	۵,۴۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع و قاب‌بندی آجری (دلیل، کادربندی) با آجر موجود با ملات باتارد 
	۰۸۰۷۰۶

	
	
	۳,۳۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع به صورت خشکه‌چینی با ماسه و دوغاب‌ریزی
	۰۸۰۷۰۷

	
	
	۳,۳۶۵,۰۰۰
	متر مربع
	کف‌فرش با سنگ قلوه موجود با سطح مقطع متوسط یک صدم مترمربع با ملات باتارد
	۰۸۰۷۰۸
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[bookmark: _Toc192674421]فصل‌ نهم‌. عایق‌کاری سنتی

مقدمه‌

1. به بهای واحد ردیفهای این فصل، هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، جز آنچه به صراحت مشخص شده است، تعلق نمیگیرد.
2.در این فصل نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات برمبنای مقادیر ذیل می‌باشد. در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، لازم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می‌شود.
	
	ملات غوره‌گل: (شیره آهک + خاک رس + ماسه)    1:6:3

	ملات ساروج : (خاک رس+ آهک+ خاکستر+ ماسه‌بادی + لوئی (مغز نی) یا موی بز)    10:8:1:1 

	ملات قیرچارو:شیرآهک + خاک رس+ گچ سنتی (نیم‌کوب نیم‌پخت) + شکرسنگ (ماسه) + شیره خرما + پیه (چربی حیوانی)   1:4:2:1:1:1



3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	کاه‌گل بام
	03
	اندود ساروج

	02
	غوره گل (زمو)
	04
	اندود قیرچارو
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۳۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاه‌گل بام به ضخامت ۳ تا ۴ سانتی‌متر به صورت یک لایه روی بام‌های افقی همراه با شیب‌بندی 
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۲۵۸,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۱۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر  افزایش ضخامت   
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۱,۵۷۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاه‌گل بام به ضخامت ۳ تا ۴ سانتی‌متر به صورت یک لایه روی سطوح قوسی بام و شیب‌بندی 
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۲۹۵,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۹۰۱۰۳ به ازای هر یک سانتی‌متر  افزایش ضخامت   
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۱,۳۱۰,۰۰۰
	متر مربع
	غوره گل (زمو) روی بام به ضخامت ۵ تا ۸ سانتی‌متر 
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۳,۳۹۴,۰۰۰
	متر مربع
	اندود ساروج در سطوح افقی تا ضخامت ۱ سانتی‌متر  
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۹۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف  ۰۹۰۳۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت   
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۲,۹۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	اندود ساروج روی سطوح قائم یا منحنی تا ضخامت ۱٫۵ سانتی‌متر 
	۰۹۰۳۰۳

	
	
	۸۲۴,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به  ردیف ۰۹۰۳۰۳ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت   
	۰۹۰۳۰۴

	
	
	۲,۵۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	اندود قیرچارو روی سطوح افقی تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۴۴۳,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف  ۰۹۰۴۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت   
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۲,۸۰۱,۰۰۰
	متر مربع
	اندود قیر چارو روی  سطوح قائم و منحنی تا ضخامت یک سانتی‌متر   
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۵۴۹,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف  ۰۹۰۴۰۳ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت   
	۰۹۰۴۰۴
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[bookmark: _Toc192674422]فصل‌ دهم‌. اندودکاری و بندکشی

مقدمه‌

1. قیمت‌های واحد ردیفهای این فصل، برای انجام کار برای هر نوع سطحی می‌باشد و هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، بجز آنچه به صراحت مشخص شده است، تعلق نمی گیرد.
2. در اندودکاری‌، سطحی که با سطح افقی زاویه 30 درجه یا بیشتر تشکیل می‌دهد، سطح قائم و در غیر این صورت، سطح افقی محسوب میشود.
3. در اندودکاری، سطح کارپوشیده شده با اندود ملاک اندازه‌گیری است و برای صعوبت اجرای فصل مشترک پخی یا گردی نبشها و یا چفتها، به جز آنچه در ردیفها پیش‌بینی شده است اضافه‌بهایی تعلق نمی گیرد.‌ 
4. در بندکشی، سطح نمایی که بندکشی میشود اندازه‌گیری خواهد شد و سطح سوراخهایی که هر کدام از 1/0 مترمربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.
5. در بندکشی، تمیز کردن سطح زیر کار، خارج کردن ملات اضافی و همچنین آب‌پاشی در بهای واحد ردیفهای مربوط منظور شده است.
6. در ردیف‌های 100413 و 100415، بندکشی برجسته با ضخامت 4 تا 5 میلی‌متر بدون احتساب بندکشی زیر کار، تمیزکاری و رنگ‌آمیزی لحاظ شده است. 
7. ردیف 100214، برای مواردی است که مساحت هر لکه مرمت حداکثر یک متر مربع یا سطح مورد مرمت حداکثر 30 درصد سطح کار ‌باشد. 
8. در ردیف‌های این فصل، منظور از گچ سنتی، گچ نیم‌کوب نیم‌پخت است. با تأیید مهندس مشاور، از گچ سنتی با فرآیند تولید صنعتی یا گچ‌های متناسب با اقلیم و نوع مرمت که مشخصات لازم راداشته باشد می‌تواند استفاده شود.
9. در این فصل نسبت ملات به کار رفته در شرح عملیات برمبنای مقادیر ذیل می‌باشد.در مواردی که نیاز باشد از نسبت‌های دیگری متناسب با محل کار استفاده شود، لازم است به تأیید مهندس مشاور برسد، در این حالت قیمت آن جداگانه محاسبه می‌شود.

	ملات گچ سنتی (نیم‌کوب نیم‌پخت): 1:5
	ملات کاه‌گل دیوار:  1:5
	ملات کاه‌گل بام:  1:5
	ملات سیم‌گل:   1:6



10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	اندود کاه‌گل، سیم‌گل
	03
	ماهیچه با ملات باتارد

	02
	گلویی، سفیدکاری، قالب‌سازی و شمشه‌گیری گچی، گچ‌کاری روی سقف، انواع اندودهای گچی، مرمت خطوط کاربندی، مرمت اندود گچی، شمشه‌کشی، چفت، دوال
	04
	انواع بندکشی، دوغاب‌ریزی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۸۵۹,۰۰۰
	متر مربع
	اندود کاه‌گل به ضخامت ۳ سانتی‌متر روی دیوارها و جرزها   
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۱,۴۶۶,۰۰۰
	متر مربع
	اندود کاه‌گل به ضخامت ۲ سانتی‌متر زیر سقف‌ تخت 
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۲,۰۳۵,۰۰۰
	متر مربع
	اندود کاه‌گل تا ضخامت ۳ سانتی‌متر زیر سقف‌ قوسی 
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۸۴۲,۵۰۰
	متر مربع
	اندود کاه‌گل رویه (روکش) تا ضخامت ۱ سانتی‌متر روی دیوار و جرز
	۱۰۰۱۰۴

	
	
	۹۶۰,۵۰۰
	متر مربع
	 اندود کاه‌گل رویه (روکش) تا ضخامت ۱ سانتی‌متر زیر سقف تخت
	۱۰۰۱۰۵

	
	
	۱,۱۱۶,۰۰۰
	متر مربع
	اندود کاه‌گل رویه (روکش) تا ضخامت ۱ سانتی‌متر زیر سقف قوسی
	۱۰۰۱۰۶

	
	
	۱۳۰,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بهای شمشه‌گیری گچی برای ردیف‌های اندود کاه‌گل
	۱۰۰۱۰۷

	
	
	۲,۵۹۸,۰۰۰
	متر مربع
	اندود سیم‌گل روی دیوارها و جرزها (با کاه الک شده بسیار نرم)
	۱۰۰۱۰۸

	
	
	۹۷۱,۵۰۰
	متر طول
	گلویی سنتی زیر سقف‌ با اندود گچ 
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۲۵,۰۰۰
	متر مربع
	سفیدکاری با گچ روی سطوح منحنی، نقش دار، طاقچه ها و طاق‌نماها
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۱,۸۲۶,۰۰۰
	متر طول
	قالب‌سازی و شمشه‌گیری گچی قوسی برای انواع قوس‌ها  
	۱۰۰۲۰۳

	
	
	۱,۱۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	گچ‌کاری روی سقف‌های تخت به صورت کف مال 
	۱۰۰۲۰۴

	
	
	۲۲۷,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۲۰۴ روی سقف‌های قوسی و لنگه‌ها 
	۱۰۰۲۰۵

	
	
	۲,۲۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ و ماسه بادی (گچ ریگ) برای کلیه سطوح 
	۱۰۰۲۰۶

	
	
	۱,۵۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ سنتی در سطوح قائم تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۰۷

	
	
	۱,۹۵۶,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ سنتی در سطوح قوسی یا منحنی تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۰۸

	
	
	۸۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح قائم به صورت تراش تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۰۹

	
	
	۱,۷۳۳,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ و پودر سنگ زیر سقف‌های تخت به صورت تراش تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۱۰

	
	
	۲,۰۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح منحنی و طاق‌ها به صورت تراش تا ضخامت ۲ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۱۱

	
	
	۹۶۹,۵۰۰
	متر طول
	مرمت خطوط کاربندی با استفاده از گچ و پودر سنگ 
	۱۰۰۲۱۲

	
	
	۲,۰۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ و پودر سنگ روی سطوح طاقچه‌دار و نقش‌دار به صورت تراش
	۱۰۰۲۱۳

	
	
	۲,۷۲۷,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت اندود گچ بدنه و سقف شامل، تراشیدن تا سطح مقاوم کار، اجرای زیرسازی و لکه‌گیری با گچ و پودر سنگ به صورت تراش به ازای سطح تراشیده شده تا ضخامت ۳ سانتی‌متر
	۱۰۰۲۱۴

	
	
	۶۶۹,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۲۱۴ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت اندود 
	۱۰۰۲۱۵

	
	
	۲,۴۵۲,۰۰۰
	متر مربع
	اندود پودر سنگ، ماسه بادی و شیره آهک روی سطوح قائم نمای خارجی تا ضخامت ۵ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۱۶

	
	
	۲,۶۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	اندود پودر سنگ، ماسه بادی و شیره آهک روی سطوح منحنی نمای خارجی تا ضخامت ۵ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۱۷

	
	
	۶۵۸,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۰۰۲۱۶ و ۱۰۰۲۱۷ به ازای هر یک سانتی‌متر افزایش ضخامت 
	۱۰۰۲۱۸

	
	
	۹۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	اندود گچ به صورت پنجه کشی (کف‌کشی) در سطوح قائم
	۱۰۰۲۱۹

	
	
	۱,۴۱۶,۰۰۰
	متر طول
	شمشه گچی ساده تا ابعاد ۵ سانتی‌متر به صورت قاب گچی در نما 
	۱۰۰۲۲۰

	
	
	۱,۶۰۴,۰۰۰
	متر طول
	شمشه گچی قوسی تا ابعاد ۵ سانتی‌متر به صورت قاب یا زه گچی در نما 
	۱۰۰۲۲۱

	
	
	۱,۱۷۴,۰۰۰
	متر طول
	چفت دور طاقچه‌ها (یا دم‌گیری روی سیم‌گل) در مسیر مستقیم با ملات گچ 
	۱۰۰۲۲۲

	
	
	۴۱۰,۵۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۲۲۲ با اجرا در مسیر منحنی
	۱۰۰۲۲۳

	
	
	۱,۱۹۱,۰۰۰
	متر طول
	دوال گچی به عرض ۵ سانتی‌متر 
	۱۰۰۲۲۴

	
	
	۳۰۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها ردیف ۱۰۰۲۲۴ به ازای هر سانتی‌متر افزایش عرض 
	۱۰۰۲۲۵

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	متر طول
	ماهیچه با ملات باتارد به پهنای ۱۵ سانتی‌متر
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۱,۳۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی کف فرش آجر ختایی با ملات گچ سنتی
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۱,۴۳۹,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی با ملات گچ سنتی و شیره آهک در سطوح افقی 
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۸۴۸,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی با ملات باتارد در سطوح افقی 
	۱۰۰۴۰۳

	
	
	۷۰۳,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی با سیمان سفید ، پودر سنگ و پودر رنگ در سطوح افقی 
	۱۰۰۴۰۴

	
	
	۲۱۴,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۴۰۱ تا ۱۰۰۴۰۴ برای سطوح منحنی 
	۱۰۰۴۰۵

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۴۰۱ تا ۱۰۰۴۰۴ برای دوغاب‌ریزی با هر نوع ملات
	۱۰۰۴۰۶

	
	
	۱,۵۷۵,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر با ملات گچ سنتی روی دیوارها و هره‌ها 
	۱۰۰۴۰۷

	
	
	۱,۴۶۱,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی با ملات گچ سنتی روی دیوارها و  هره‌ها با تورفتگی حداقل ۲ میلی‌متر 
	۱۰۰۴۰۸

	
	
	۱,۹۵۵,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر با ملات گچ سنتی زیر سقف‌های قوسی 
	۱۰۰۴۰۹

	
	
	۱,۶۶۴,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر با ملات گچ سنتی روی سقف‌های قوسی 
	۱۰۰۴۱۰

	
	
	۱,۵۹۸,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی با ملات گچ سنتی زیر سقف‌های قوسی با تو رفتگی حداقل ۲ میلی‌متر 
	۱۰۰۴۱۱

	
	
	۱,۸۸۸,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی با ملات گچ سنتی روی سقف‌های قوسی با تورفتگی حداقل ۲ میلی‌متر
	۱۰۰۴۱۲

	
	
	۶,۵۵۸,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی برجسته گچی روی سطح قائم آجری ساده
	۱۰۰۴۱۳

	
	
	۲,۸۷۲,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۴۱۳ روی آجرکاری خفته و راسته
	۱۰۰۴۱۴

	
	
	۶,۵۰۵,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی برجسته گچی زیر سقف‌ و سطح منحنی آجری ساده
	۱۰۰۴۱۵

	
	
	۳,۱۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۴۱۵ روی آجرکاری خفته و راسته
	۱۰۰۴۱۶

	
	
	۱,۴۲۲,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی نمای سنگ لاشه با ملات گچ روی سطوح افقی 
	۱۰۰۴۱۷

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی نمای سنگ لاشه با ملات گچ روی سطوح قائم یا منحنی 
	۱۰۰۴۱۸

	
	
	۱,۲۰۲,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی نمای سنگ لاشه با ملات ماسه سیمان روی سطوح افقی 
	۱۰۰۴۱۹

	
	
	۱,۴۵۴,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توخالی نمای سنگ لاشه با ملات ماسه سیمان روی سطوح قائم یا منحنی 
	۱۰۰۴۲۰

	
	
	۱,۵۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر نمای سنگ لاشه با ملات گچ روی سطوح افقی 
	۱۰۰۴۲۱

	
	
	۱,۹۴۹,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر نمای سنگی با سنگ لاشه با ملات گچ روی سطوح قائم یا منحنی 
	۱۰۰۴۲۲

	
	
	۲,۰۲۶,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی برجسته نمای سنگ لاشه با ملات گچ روی سطوح قائم یا منحنی 
	۱۰۰۴۲۳

	
	
	۵۲۱,۰۰۰
	متر مربع
	دوغاب‌ریزی با خاک رس (دوغاب گل) روی آجرفرش با شستشو و تمیزکاری
	۱۰۰۴۲۴

	
	
	۶۸۹,۰۰۰
	متر مربع
	دوغاب‌ریزی با گچ سنتی روی سطوح افقی با پنجه‌کشی
	۱۰۰۴۲۵

	
	
	۱,۵۴۴,۰۰۰
	متر مربع
	بندکشی توپر با ملات باتارد روی دیوارها و هره‌ها 
	۱۰۰۴۲۶


	[bookmark: _Toc161058117]فصل‌ دهم‌. اندودکاری و بندکشی
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[bookmark: _Toc192674423]فصل‌ یازدهم‌. حمل و نقل

مقدمه‌

1.هزینه حمل با وسایل دستی بیش از 200 متر صرفاً با تأیید مهندس مشاور، تعلق می گیرد.
2. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح (با کامیونت، وانت، تراکتور، تریلر و موتور سه‌چرخ) از محل تحویل تا انبار کارگاه ، تا فاصله 30 کیلومتر ، از ردیف‌های این فصل تعیین می شود. 
3. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر ، حسب مورد براساس ردیف‌های فصل بیست و هشتم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین می‌شود.
4. ردیف 110201، برای حمل نخاله‌های حاصل از عملیات خاکی از سطح دسترسی بنا به محل بارگیری وسیله نقلیه است که حسب مورد استفاده میشود.‌ 
5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	بارگیری و حمل مصالح با چهارپا در مسیرهای عادی و صعب العبور
	03
	حمل مصالح با وانت، کامیونت، تراکتور، تریلر و موتور سه‌چرخ

	02
	بارگیری و حمل نخاله با وسایل دستی
	
	


	فصل‌ یازدهم‌. حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	بارگیری و حمل مصالح با چهارپا تا فاصله ۵۰۰ متر 
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۸۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها ردیف ۱۱۰۱۰۱ به ازای هر ۱۰۰ متر اضافه حمل، کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود 
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۴۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	بارگیری و حمل مصالح با چهارپا در مسیرهای صعب العبور تا فاصله ۵۰۰ متر
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۴,۳۲۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۱۰۳ به ازای هر ۱۰۰ متر اضافه حمل ،کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه  می‌شود
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۱,۴۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل نخاله‌‌های حاصل از عملیات خاکی با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۸۷۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۲۰۱ به ازای هر ۵۰ متر اضافه حمل،  کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۱۶۷,۵۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل مصالح با وانت ۱٫۵تن (نیسان) تا فاصله ۳۰ کیلومتر
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۱۵۶,۰۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل مصالح با کامیونت ۳ تن تا فاصله ۳۰ کیلومتر
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۹۷۵
	کیلوگرم -  ‏کیلومتر
	حمل مصالح با تراکتور و تریلر تا فاصله ۵ کیلومتر
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۵۱۰
	کیلوگرم -  ‏کیلومتر
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۳۰۳ به ازای هر کیلومتر اضافه
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۱,۲۱۰
	کیلوگرم -  ‏کیلومتر
	حمل مصالح با موتور سه چرخه تا فاصله ۵ کیلومتر
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۵۶۵
	کیلوگرم -  ‏کیلومتر
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۳۰۵ به ازای هر کیلومتر اضافه
	۱۱۰۳۰۶
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[bookmark: _Toc192674424]فصل‌ دوازدهم‌. کارهای دستمزدی

مقدمه‌

1. کارهای دستمزدی موضوع این فصل برای کارهایی است که مصالح آنها به هزینه یا توسط کارفرما تهیه می‌شود.
2. روچوب کردن شامل عملیات جک زدن، مهار دیوار، سقف و ستون‌ها، داربست‌بندی، تراش و اندازه کردن چوب‌های چهارتراش و مهار آنها و سایر عملیات تکمیلی میباشد. سطح مورد محاسبه در این ردیف، مساحت کاری است که استحکام‌بخشی در آن انجام می‌شود. هزینه بهای واحد مصالح، کلاف‌کشی و آهن‌آلات مصرف شده از ردیف‌های مربوطه در فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه می‌شود.
4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	مرمت و تثبیت بخش‌های فرسوده خشتی
	03
	درز نمودن و گونیا کردن قطعات سنگی بزرگ

	02
	روچوب کردن
	04
	تیشه‌زنی


	فصل‌ دوازدهم‌. کارهای دستمزدی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۴۴۷,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت و بازسازی بخش‌های فرسوده طاق‌های خشتی 
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۵,۵۹۶,۰۰۰
	متر مربع
	تثبیت بخش‌های فرسوده طاق‌‌های خشتی
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۴۴۵,۰۰۰
	متر مربع
	روچوب کردن دیوار یا سقف 
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۷,۳۴۳,۰۰۰
	متر مربع
	درز نمودن، گونیا کردن قطعات سنگی بزرگتر از  ۱٫۵×۱ متر موجود و برداشتن لایه‌های فرسوده روی آن به ضخامت لازم 
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۳۸۳,۰۰۰
	متر مربع
	تیشه‌زنی دستی ریز در سنگ کف یا نما 
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۱,۶۷۲,۰۰۰
	متر مربع
	تیشه‌زنی کلنگی در سنگ کف یا نما 
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	۱,۱۸۲,۰۰۰
	متر مربع
	تیشه‌زنی ماشینی کلنگی یا ریز در سنگ کف یا نما 
	۱۲۰۴۰۳
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[bookmark: _Toc192674425]فصل‌ سیزدهم‌. مرمت استحفاظی مبارزه با آفات

مقدمه‌

1. در ردیف‌های شماره 130502،130102،130101، برگرداندن خاک حاصل از حفر گودال یا چاله در قیمت ردیف‌ها لحاظ شده‌ است. 
2. در ردیف‌های شماره 130301 و 130302 ، نوع ملات توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود .
3. درردیف 130505، محلول سمی حاوی مخلوط سموم فسفره، پایرتروئید و نیکوتینوئید یا سموم مورد تأیید مهندس مشاور می‌باشد.
4. در ردیف 130601، طعمه‌گذاری، به ترتیب شامل لایه‌های فوم نسبتا مرطوب، مقوای مرطوب، کاه و کلش مسموم، کاه معمولی، کاه‌گل سالم و روکش کردن آنها با ورق آلومینیوم به همراه برش بخشی ازظرف می‌باشد.
5. در ردیف 130603، طعمه‌گذاری، به ترتیب شامل لایه‌های کاه‌گل سالم، کاه و کلش مسموم، کاه‌گل مسموم و پوشاندن خشت قالب‌گیری شده با کاه‌گل می‌باشد
6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.

	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	حفر گودال و چاله
	05
	سم‌پاشی

	02
	سوراخ‌کاری 
	06
	طعمه‌گذاری

	03
	پرکردن سوراخ‌ها
	07
	برداشتن گالری موریانه

	04
	نصب لوله برای شناسایی موریانه
	08
	پوشش حفاظتی با استفاده از روغن


	فصل‌ سیزدهم‌. مرمت استحفاظی مبارزه با آفات
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۱۷۶,۰۰۰
	عدد
	حفر گودال با ابعاد ۴۰×۴۰ سانتی‌متر و عمق ۵۰ الی ۸۰ سانتی‌متر برای ایجاد سد شیمیایی به منظور جلوگیری از ورود موریانه 
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۷۹۳,۰۰۰
	عدد
	حفر چاله به قطر تقریبی ۲۰ سانتی‌متر و عمق ۳۰ سانتی‌متر 
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۷۹۸,۵۰۰
	عدد
	سوراخ‌کاری با زاویه ۴۵ درجه با مته به قطر ۱۱ میلی‌متر و طول ۲۰ سانتی‌متر در دیوارهای بیرونی و داخلی بنا به فواصل ۳۰ سانتی‌متر برای تزریق محلول سمی
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۹۸۶,۵۰۰
	عدد
	سوراخ‌کاری با زاویه ۴۵ درجه با مته به قطر ۱۱ میلی‌متر و طول ۳۰ الی ۴۰ سانتی‌متر دیوارهای بیرونی و داخلی بنا به فواصل ۳۰ سانتی‌متر برای تزریق محلول سمی
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۱۲۰,۵۰۰
	عدد
	پر کردن سوراخ‌ها به قطر ۱۱ میلی‌متر و طول ۲۰ سانتی‌متر در دیوارهای بیرونی و داخلی با هر نوع ملات 
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۲۵۲,۵۰۰
	عدد
	پرکردن سوراخ‌ها به قطر ۱۱ میلی‌متر و طول ۴۰ الی ۵۰ سانتی‌متر در دیوارهای بیرونی و داخلی با هر نوع ملات 
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۳۶۰,۰۰۰
	عدد
	آماده‌سازی دو قطعه چوب درخت سپیدار به ابعاد ۳×۷×۲۵ سانتی‌متر برای جمع آوری و شناسایی گونه‌های موریانه
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	۱۸۰,۰۰۰
	عدد
	نصب لوله در چاله تعبیه شده برای جمع آوری و شناسایی گونه‌های موریانه
	۱۳۰۴۰۲

	
	
	۱,۶۶۰,۰۰۰
	متر مربع
	سم‌پاشی داخل گودال به نسبت ۵ لیتر محلول سمی ۱ درصد در یک مترمربع سطوح داخلی 
	۱۳۰۵۰۱

	
	
	۳,۳۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	ضدعفونی کردن خاک کنده شده با سموم به نسبت ۲۵ لیتر در مترمکعب 
	۱۳۰۵۰۲

	
	
	۹۴۱,۵۰۰
	مترمربع
	سم‌پاشی سطح خاک قبل از بازسازی با محلول ۱ درصد به میزان ۵ لیتر محلول سمی در مترمربع
	۱۳۰۵۰۳

	
	
	۲,۰۶۶,۰۰۰
	مترمربع
	سم‌پاشی قبل از بازسازی با محلول ۱ درصد به میزان ۵ لیتر محلول سمی در متر مربع روی سطوح عمودی زیرزمین تا سطح زمین.
	۱۳۰۵۰۴

	
	
	۲,۶۹۰,۰۰۰
	عدد
	تزریق محلول سمی با دستگاه سمپاش در هر سوراخ 
	۱۳۰۵۰۵

	
	
	۵۵۵,۵۰۰
	عدد
	طعمه‌گذاری موریانه در ظروف یک‌بار مصرف 
	۱۳۰۶۰۱

	
	
	۱۲۱,۰۰۰
	عدد
	طعمه‌گذاری ظروف آماده‌سازی شده و جانمایی محل آنها روی پلان معماری 
	۱۳۰۶۰۲

	
	
	۹۶۳,۵۰۰
	قالب
	طعمه‌گذاری خشت مسموم با قالب ۱۰×۲۰×۴۰ سانتی‌متر 
	۱۳۰۶۰۳

	
	
	۱۳۸,۵۰۰
	قالب
	طعمه‌گذاری خشت‌های مسموم در محل گالری‌های موریانه و جانمایی محل روی پلان معماری 
	۱۳۰۶۰۴

	
	
	۱,۳۹۶,۰۰۰
	متر طول
	تراشیدن و برداشتن گالری‌های موریانه‌ها از روی سطوح دیوارهای عمودی بدون تزئینات معماری
	۱۳۰۷۰۱

	
	
	۱,۷۹۶,۰۰۰
	متر طول
	تراشیدن و برداشتن گالری‌های موریانه‌ها از روی سطوح زیر سقف بدون تزئینات معماری
	۱۳۰۷۰۲

	
	
	۱,۱۱۲,۰۰۰
	متر طول
	تراشیدن و برداشتن گالری‌های موریانه‌ها از روی سطوح کف 
	۱۳۰۷۰۳

	
	
	۵۹۵,۵۰۰
	مترمربع
	پوشش حفاظتی با استفاده از روغن بزرک طبیعی(روغن کلوزه بزرک) 
	۱۳۰۸۰۱


	[bookmark: _Toc161058120]فصل‌ سیزدهم‌. مرمت استحفاظی مبارزه با آفات
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[bookmark: _Toc192674426]فصل‌ چهاردهم‌. کارهای فولادی سبک

مقدمه‌

1. در بهای ردیف‌های این فصل،‌ وسایل و لوازم نصب، منظور شده است.
2. برای ساخت آبرو به فصل شانزدهم(کارهای فولادی سبک) فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه مراجعه شود.
3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول ذیل درج شده است.


	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه
	شماره گروه
	شـرح مختصر گروه

	01
	مرمت سقف
	03
	مرمت آبرو، ناودانی، دودکش

	02
	ورق‌های پوششی  
	
	


	فصل‌ چهاردهم‌. کارهای فولادی سبک

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۴۱۱,۰۰۰
	متر مربع
	مرمت سقف‌های شیبدار آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۲۷۷,۵۰۰
	مترطول
	ورق پوشش شیرسر از نوع گالوانیزه ۰٫۵ میلی‌متر با سطح نمایان به عرض ۵۰ سانتی‌متر
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۵۹۵,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۰۲۰۱ با طرح گل‌بری
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۷۰۸,۵۰۰
	مترطول
	مرمت آبرو آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر
	۱۴۰۳۰۱

	
	
	۹۹۷,۵۰۰
	مترطول
	مرمت ناودانی آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر با هر سطح مقطع
	۱۴۰۳۰۲

	
	
	۴,۶۲۶,۰۰۰
	مترطول
	مرمت دودکش آسیب دیده با ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۰٫۵ میلی‌متر تا مقطع ۲۰ سانتی‌متر
	۱۴۰۳۰۳

	
	
	۴,۰۸۴,۰۰۰
	عدد
	ناودان شره‌ای به طول ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و قطرحداکثر ۱۲ سانتی‌متر از جنس ورق گالوانیزه صاف به ضخامت ۱ میلی‌متر
	۱۴۰۳۰۴


	[bookmark: _Toc161058121]فصل‌ چهاردهم‌. کارهای فولادی سبک

	فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1404

	 



		

	



	89
		

	





[bookmark: _Toc192674427][bookmark: ُپيوست1][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

مقدمه‌
 1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه‌ به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی،‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در محل یا محل‌هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورتجلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ ناظر (نظارت فنی کارگاهی) تنظیم‌ شود.
2. در بهای واحد‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، منظور شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه اضافی‌ برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر  مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در فصل یازدهم (حمل و نقل)، انجام‌ نمی‌شود.
3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری و‌ با مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی) صورتجلسه‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و حسب مورد با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی جزء‌‌ پیمانکار (تغییر ضریب پیشنهادی جزء به کل تابع ضوابط مربوط)، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار  به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌ و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
6. در آخرین‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌ و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
7. بهای واحد خشت 5 ×20×20 سانتی‌متر در این پیوست، مربوط به خشت تهیه شده از خارج از کارگاه مرمتی می‌باشد.
	پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ خاقانی 
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۷۳,۱۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ گندمک
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ شبه گرانیت
	۴۱۰۱۰۳

	
	
	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ کریستال
	۴۱۰۱۰۴

	
	
	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ اتابکی
	۴۱۰۱۰۵

	
	
	۶۴,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ صایین
	۴۱۰۱۰۶

	
	
	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ لاشتر
	۴۱۰۱۰۷

	
	
	۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ سلماس یا ماکو
	۴۱۰۱۰۸

	
	
	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ اسپراخون
	۴۱۰۱۰۹

	
	
	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ مرمریت کرم
	۴۱۰۱۱۰

	
	
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ کرم نمین
	۴۱۰۱۱۱

	
	
	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ گرانیت گل پنبه ای
	۴۱۰۱۱۲

	
	
	۷,۰۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	انواع سنگ دوتیشه ریشه دار
	۴۱۰۱۱۳

	
	
	۳,۶۵۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاشی خومه
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۱,۴۳۶,۰۰۰
	متر مربع
	موزاییک طرح و رنگ آجر به ابعاد  ۲۰×۲۰سانتی‌متر
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۸,۷۰۰,۰۰۰
	متر مربع
	کاشی سفال لعاب‌دار
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۵۵۰,۰۰۰
	متر مربع
	حمیل کاشی
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۴۶,۵۰۰
	قالب
	خشت ۵×۲۰×۲۰ سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۴۰,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۱۰×۲۰سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۵۲,۳۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۱۱×۲۲سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	۵۶,۲۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۲۰×۲۰سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۴

	
	
	۷۰,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۲۲×۲۲سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۵

	
	
	۹۳,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۲۴×۲۴سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۶

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۲۷×۲۷سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۷

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۴۰×۵۰سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۸

	
	
	۴۲۰,۰۰۰
	قالب
	آجر نظامی۵×۴۰×۴۰سانتی‌متر
	۴۱۰۳۰۹

	
	
	۴۵۰,۰۰۰
	قالب
	آجر نظامی۵×۵۰×۵۰سانتی‌متر
	۴۱۰۳۱۰

	
	
	۷۲,۰۰۰
	قالب
	آجر سنتی۵×۱۲×۲۴سانتی‌متر
	۴۱۰۳۱۱

	
	
	۷۸۳,۵۰۰
	مترمربع
	نی مرغوب مردابی به قطر متوسط ۲سانتی‌متر
	۴۱۰۴۰۴

	
	
	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	چوب نراد خارجی 
	۴۱۰۴۰۵

	
	
	۸۰,۰۰۰
	عدد
	سفال خمره‌ای‌ سنتی
	۴۱۰۴۱۰

	
	
	۱۸۵,۰۰۰
	مترطول
	طناب بافته شده با ساقه برنج(ویریس)
	۴۱۰۴۱۳
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[bookmark: _Toc192674428]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
 این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،امور اداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.
1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.
توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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[bookmark: _Toc192674429][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 3. ضریب منطقه 

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.
4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود. 


R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته 
C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته 
C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.  
C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.
Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.
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[bookmark: _Toc192674430]پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.
2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.
3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.
4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.
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	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192674431]پیوست 5. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌ کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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[bookmark: _Toc192674432]پیوست 6. تعاریف و مفاهیم مرمت
1. آجر ختایی: به آجر در ابعاد 5×20× 20 سانتی‌مترآجر مربعی یا ختایی گفته می‌شود.  
2. آجر قزاقی: به آجر در ابعاد 5×10×20 سانتی‌مترآجر قزاقی اطلاق می‌شود.  
3. اکن: کلاف‌کشی چوبی روی دیوار.
4. بازسازی: به مفهوم بازگرداندن اثر به وضع شناخته‌شده قبلی است و شامل درخورسازی، کار جدید، حفاظت از کاربری و تجدید ساختار است و از این نقطه نظر با مرمت متمایز است که اجازه کاربرد مواد جدید در ساختار بافت وجود دارد. شایان توجه است که هرگونه بازسازی می‌بایست به راحتی قابل تشخیص از قسمت اصلی بنا باشد.
5. پالانه آجری: اجرای چند لایه طاق سبک به صورت تیغه‌ای بر روی هم. 
6. پر: لایه ضربی ، روش طاق‌زنی که هر لایه‌اش مانند پره‌ای است.
7. پروازبندی: نرده‌های بین قاب‌های سقف، باریکه چوب‌هایی که برای قاب‌بندی زیر سقف به‌کار می‌رود، چوب‌های باریک بین تیرریزی که حصیر پوششی را بر روی آنها می اندازند.
8. پل‌کوبی: کوبیدن تخته‌هایی با ابعاد حدودی 3 سانتی‌متر و عرض 20 سانتی‌متر و طول 2 متر یا بیشتر بر بالای تیرهای سقف.
9. پک‌افته (پتکفته): چسباندن آجر بر روی سطوح عمودی و منحنی به منظور پرکردن. 
10. چمله: چفدی که کمانی از دایره است ، چفدی شامل قسمت کوچکی از دایره .
11. چینه: گل رگه رگه، دیواری که لایه به لایه از ملات گل ساخته شده باشد. دیوار گلی که ممکن است با قالب یا بدون قالب ساخته شود.
12. حفاظت: تمامی علوم و فنونی که بتواند در جهت مطالعه و نگه داشتن اثر هنری یا میراث تاریخی و یا اعتبار فرهنگی مکان مفید و موثر باشد اطلاق می‌شود. حفاظت در برگیرنده تمام اعمالی است که حیات میراث طبیعی و فرهنگی ما را طولانی‌تر می‌نماید.
13. خورمه‌سازی: ساخت زیر اسبی در انتهای تیرهای چوبی.
14. دوال: خط افقی پیش آمده در حدود چند سانتی‌متر در سرتاسر قسمتی از بنا به‌صورت ساده عنصری که بعد از کلاف‌بندی طاق‌ها، بر روی پنجره‌ها و جرزهای بالای طاقچه با گچ و با شکلی ساده که برجسته‌تر از دیوار است، ساخته می‌شود. کلاف چوبی در بالای طاقچه‌ها و دور تا دور اتاق به منظور افزایش مقاومت دیوار در برابر نیروهای افقی.
15. رومی: منتسب به روم، طاق به طول خشت، طاق‌هایی که آجرچینی و یا سنگ‌چینی آن‌ها به همان شیوه آجرچینی و سنگ‌چینی جرزها و یا دیوارها انجام می‌گیرد. یعنی رگ سنگ‌ها و آجرها عیناً به همان طریق که در جرزها چیده شده در روی طاق نیز از دو طرف ادامه پیدا کرده و در رأس پوشش به یکدیگر قفل می‌شوند.
16. زگال، زگالی: دیواری از تیرهای چوبی برهم چیده یا ردیف چوب‌های افقی و یا مورب.
17. زگمه: دیواری که اسکلت چوبی دارد و فواصل بین آن با نی و شاخه‌های درخت پر می‌شود.
18. زیرنال: چوب افقی تحتانی در دیوارکشی چوبی.
19. ساروج: ملاتی متشکل از خاک رس، آهک، خاکستر، ماسه‌بادی و لوئی (مغز نی) یا موی بز که جهت آب‌بندی حوض و آب‌انبار به کار می‌رود.
20. سرنال: تیر بلند چهار نبشی که تیزی نبش‌های آن را تراشیده و زده‌اند و روی ستون‌ها قرار می‌گیرد.
21. سربند: چوب افقی بالای دماغه درب.
22. سربندی: سقف شیبدار سفال‌پوش یا لت‌پوش یا کالی‌پوش یا کلوش سر بناها را سربندی گویند.
23. شیر سر: تزئینات انتهای تیرهای سقف به شکلی که در نما کاملاً پوشیده و مخفی شوند. بخش‌های پیش آمده لبه بام یا زیر سقف‌های پیش زده که بطور عمده از چوب ساخته شده‌اند و جنبه تزئینی چشمگیری به نمای فراز بام می‌بخشند.
24. شرفی: قسمت رخ بام ـ کنگره آجری دور و لبه بام.
25. صراحی: گلدان مانند، کوزه‌ای شکل، نرده، نوعی نرده کوتاه تزئینی که از چیدن عناصر کوزه ای لعاب‌دار کنار هم شکل می‌گیرد.
26. صندوقه‌سازی: ایجاد فضاهای توخالی در میان دیوار، طاق‌ها، سقف‌های منحنی و تخت به‌منظور سبک کردن و شیب‌بندی.  
27. طاق: سقف منحنی، سقف قوسی شکل و پوشش انحناداری است که بین دو دیوار باربر (جرزها) دو تویزه (لنگه) یا حداقل 4 ستون باربر قرار می‌گیرد.   
28. طاق و تویزه : لنگه طاق و قوس باربری که بار طاق مجاورش را تحمل می‌کند.     
29. طاق‌دزد: طاق که به‌صورت پر اجرا شده در مغز کار باقی می‌ماند، قوسی که به‌منظور انتقال بخشی از بار بدنه به جرزهای طرفین بر بالای بدنه بالایی نعل درگاه زده می‌شود.
30. غوره گل: شفته بدون آهک و یا کم آهک، گل خالص کوبیده و گله شده، ترکیبی از کاه  و گل ورز داده برای شفته‌ریزی بام.
31. فتن: پتکفته کردن با سنگ.   
32. قیدبندی: مهارکردن، روشی است برای تغییر ارتفاع سقف متشکل از چند دیواره تیغه‌ای که به‌صورت موازی و عمودی اجرا شود. 
33. قیرچارو: یکی  از ملات‌هایی که بعنوان عایق ضد رطوبت استفاده می‌شود و از گچ نیم‌پخته کوبیده شده و گل کوزه‌گری خالص و نرمه سنگ و شیره آهک تشکیل شده است.
34. کاربندی: از انواع سقف تزئینی یا شیوه‌ای از شبکه‌بندی و بافت، مجموعه باریکه طاق‎های موربی که با همدیگر تلاقی دارند و از تقاطع آنها در مفصل‌ها، جهت زدن طاق به منظور ایجاد پوشش استفاده می‌شود.
35. کنو: فضای خالی، طاق کوچک بین دو طاق که علاوه بر عایق نمودن، سطح پشت‌بام را نیز صاف می‌کند، پوشش طاق حفره حفره.
36. کنوبندی: ایجاد فضای خالی بین دو قوس از پوشش بنا به منظور تسطیح بام.
37. کنوکشی: شیب‌بندی بام با استفاده از کنوبندی.
38. کونال‌بندی: ساخت حجمی در پشت طاق‌ها در ادامه جرز پایه ، شیوه‌ای برای سبک‌کردن و یا تخت‌کردن و شیب‌بندی سقف در بین چند پوشش گنبدی و یا دو طاق آهنگ با فضاهای مجوف و سبک که از یک پوشش منحنی کوچک و گاهی ستونکی در مرکز آن و یا از یک استوانه توخالی شکل می‌گیرد. اغلب این شیوه برای استفاده مضاعف از سطح بام به کار می‌رود و تیزه آن پایین‌تر از تیزه پوشش اصلی است.  
39. گنبد: طاقی است که حول محور قائم(عمود منصف دهانه) چرخانده شود، گنبدها یا به‌صورت نصف کره توخالی هستند یا قطعه‌ای از کره توخالی و یا به شکل مخروط، مخروط ضلع دار(هرم)، شلجمی و یا بر اساس شکلی است که از چرخش یکی از انواع قوس‌های طاق حول محوری که از رأس آن گذشته و به وسط قاعده آن عمود است، حاصل می‌شود. بنابراین باتوجه به تنوع قوسها دارای اشکال متنوعی است.گنبدها برای پوشش محل‌هایی که نقشه آنها به‌صورت مربع (و یا گاهی مستطیل‌های نزدیک به مربع) آماده پوشش شده است. نظیر گنبدخانه‌ها، گنبدهای مرکزی، عرقچین‌ها در شبستان‌ها و چهل ستون‌ها، ایوان‌ها، گردپوش در هشتی‌ها و ورودی‌ها به‌کار می‌رود. سطح گنبد به عکس سطح طاق و ازج در تئوری قابل گسترش نیست. از واژه گنبد گاهی در بناهای آرامگاهی با پوشش گنبدی نیز استنباط می‌شود.   
40. لاپه: نصف طولی تیر گرد، چوب‌های نازکی که برای پوشش زیرین سقف به‌کار می‌رود.
41. لاپوش یا تیغه‌ای: در این روش آجرها به صورت تیغه‌ای به‌کار می‌روند و ضخامت آجر ضخامت قوس را تشکیل می‌دهد و آجرها از قسمت بالا و همچنین پایین به طور کامل دیده می‌شوند.
42. لب‌بند: تویزه‌های گچی کوچک که لنگه‌های بزرگ یا شاه تویزه روی آن سوار می‌شود ، تخته انتهایی آبرو
43. لمبه: تخته‌های پهن و بلندی که روی تیرهای سقف می‌کوبند، تخته‌های مرتب و تمیز که بدون درز بین تیرهای سقف قرار می‌دهند.
44. مرمت: هرگونه مداخله و دخل و تصرف مستقیم در اثر است که هدف برپاداشتن (کفایت بخشیدن، ایستایی بخشیدن) به آن و اساس آن ساختن خوانایی پیام اثر و انتقال تمامی آن به نسل آینده است که از طریق بازسازی، نوسازی، برپایی، آناستیلوزی و... صورت می‌گیرد.
45. مشته (شاخک مهار): چوب‌های عمود زیر اکن یا کلاف‌کشی روی دیوار و چوب‌های مهار درب و پنجره‌ها.
46. واشان‌کشی: عمل قرار دادن تیرهای سقف بطور موازی و با فواصل معین جهت اجرای پوشش تیرریزی.
47. ورچین: پوشش تیرک‌های افقی یا عمودی بر تیرهای باربر، زگمه‌ای، الوار گرد شده.
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