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1. ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎی بهرهبرداری از آب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺷـﺎﻣﻞ اﯾـﻦدﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ (دستورالعملﮐـﺎرﺑﺮد)، ﮐﻠﯿﺎت، ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎ، ﺷﺮح و ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﯾﻒﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ 1) ﺷﺮح اﻗﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪهای ﺑﺎﻻﺳﺮی.
ﭘﯿﻮﺳﺖ 2) ﺗﺠﻬﯿﺰ و تحویل کار.
پیوست 3) کارهای جدید 
1-1. این فهرست بها برای بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات از تاسیسات، ساختمانها (جنبی یا فرآیندی) و تجهیزات الکترومکانیکال آب شرب در نظر گرفته شده است.
1-2. شرح و بهای واحد ردیف‏های درج شده در این فهرست بها تمامی کارهای مربوط به بخشهای بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب را در برگرفته و شامل همه فعالیتهای جزء مورد نیاز برای انجام آن موضوع است. بدیهی است که حتی در صورت عدم اشاره مستقیم به فعالیتهای جز مستتر، پیمانکار نمیتواند جهت  فعالیتهای جزء مرتبط تقاضای وجه اضافه نماید و تمامی هزینههای لازم در بهای واحد ردیف محاسبه و منظور شده است. برای احداث تأسیسات محدوده جدید مورد نیاز، یا توسعه محدود خطوط و شبکه توزیع، احداث و موارد نظیر  باید از سایر فهارس بهای پایه استفاده گردد و در برآورد پیشبینی شود.
1-3. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه برآورد هزینه اجرا  و تهیه فهرست بها و مقادیر کار.
2-1. شرح ردﯾﻒﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اقلام عمومی ﮐﺎرﻫﺎی بهرهبرداری از منابع تامین ( چاه، قنات، چشمه)، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن، شبکه توزیع و انشعابات، و ساختمانها و تجهیزات الکترومکانیکال تاسیسات آب شرب را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ وﯾﮋهای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﻗﻼم کارهای آن ﺑﺎ ﺷﺮح ردﯾﻒﻫﺎی اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖﺑﻬـﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮑﻨﺪ، ﺷﺮح ردﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن اﻗﻼم ﺗﻬﯿﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮطه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ درج ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ردﯾـﻒﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒﻫﺎی ﺳﺘﺎره دار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﯾﻒﻫﺎی ﺳﺘﺎره دار ﺑﺎ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎی دوره ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ردﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ردﯾﻒﻫﺎی ﺳـﺘﺎره دار ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻦﻻزم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. 
2-2. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف‏های مورد نیاز و امکان درج ردیف‏های جدید در آینده، ردیف‏های هر فصل با توجه به ماهیت آنها به گروهها یا زیر ‏فصل‏های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است.
2-3. شماره ردیف‏های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل، و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است.
2-4. برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه ‏فصل‏ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‏هایی از این فهرست بها، و یا به روش دیگری، که در مفاد این فهرست بها گفته شده تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه میشود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقلام ردیف‏های پایه محسوب میشوند.
2-5. ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ روش درج ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 2-1، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻗﻼم ﻧﯿﺰ ردﯾﻒﻫﺎی ﺳﺘﺎرهدار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
2-6. ﺷﺮح و ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﯾﻒهای ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ2-1 (اقلام ستاره دار) و بهای واحد ردیف‏های غیرپایه موضوع بند2-4، باید ﻫﻨﮕـﺎم بررسی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ. 
2-7. در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ردﯾﻒﻫﺎی ﺳـﺘﺎرهدار، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ مبلغ ﺑـﺮآورد ردﯾﻒﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ (ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﻪ) ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و تحویل کار، در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ (30) درﺻﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺷﺮح و ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺳﺘﺎرهدار در آن رشته را، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ، در سازمان برنامه و بودجه ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل دارد ﺗﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻮرای ﻋـﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ، (براساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‏های ستارهدار) ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺳـﻘﻒ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺎﻧﺰده (15) و ده (10)  درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
2-8. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‏های این فهرستبها و ردیف‏های غیرپایه مربوط به آن، ضریبها و هزینههای زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-9، اعمال می شود.
2ـ8ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 1 درج‌ شده‌ است. ضریب بالاسری فصل پنجم برابر 14/1 میباشد.
2-8-2. ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺗﺠﻬﯿﺰ و تحویل کار ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﭘﯿﻮﺳت 2.
2-8-3. ضرایب بالاسری،‌اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.
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2-9. ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺟﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر، ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻗﻼم آن، ﺑﺮاﺳﺎس دستورالعملهای اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ، محاسبه شده و ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ردﯾـﻒﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ و ردﯾﻒهای غیرپایه ﻣﺮﺑﻮط، اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره، ﺷﺮح، واﺣﺪ، ﺑﻬﺎی واﺣﺪ، ﻣﻘﺪار و ﺑﻬﺎی ردﯾـﻒﻫـﺎ اﺳﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﺑﻬﺎی ﮐﻞ ﻫﺮ ردﯾﻒ، ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻣﻘﺪار در ﺑﻬﺎی واﺣﺪ آن ردﯾﻒ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻊ ﺑﻬﺎی ﮐﻞ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ، ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺼﻞ و از ﺟﻤﻊ ﻣﺒلغ ﻓﺼﻞﻫﺎ، ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺿـﺮﯾﺐ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺿﺮب ﺷﺪه، و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﺠﻬﯿﺰ و تحویل کار، ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨـﮥ اﺟﺮای ﮐﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﺪارک ﯾﺎدﺷﺪه، ﮐﻠﯿﺎت، ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖهای 1، 2 و 3 فهرستبهاء ﺿـﻤﯿﻤﻪ میشود. در هر حال تمام فهرست بهای حاضر ولو در صورت عدم درج ردیفها یا بخش هایی، منضم به پیمان تلقی میشود.
چنانچه احداث تأسیسات در محدوده جدید، یا توسعه محدوده خطوط و شبکه توزیع و موارد نظیر مورد نیاز باشد، ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺑﺨش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺧﻼﺻﻪ ﺑـﺮآورد ﮐـﻪ ﺑـﺮآورد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان برآورد اجرایﮐـﺎر، ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ منضم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮایﮐﻞ ﮐﺎر (ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎ) ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در هر حال فهرست بهای حاضر تماماً منضم به پیمان تلقی می‌گردد.
2-10. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- آخرین ویرایش می‌باشد.
3. در زمینهای ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی و تهیه سپر از سوی کارفرما، از ردیف‏های فصل مربوط در فهرستبهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری فاضلاب استفاده میشود. در صورتی که سپر توسط پیمانکار تهیه گردد، از فهرستبهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه استفاده شود.
4. بهای واحد احداث حوضچههای شیر و بهای واحد کارهای فولادی و کارهای بتنی و قالب بندی مربوط به منابع تامین، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب از فهارس بهای پایه مربوطه استفاده میشود. برای کارهای حجیم و متمرکز مانند ساختمان مخزنها در صورت نیاز، هزینه این نوع کارها باید براساس فهرست‏های پایه رسته ساختمان برآورد شود.
5. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
6. تعاریف: 
عناوین و عبارات زیر در این فهرست بها تعریف می‌شوند.
[bookmark: _Hlk34236576]6-1. نگهداشت (نگهداری و تعمیرات): ترکیبی از تمام اقدامات فنی، اجرایی و مدیریتی میباشد، که درطول چرخه عمر دارایی مورد نظر برای حفظ یا بازسازی آن انجام میشود تا آن دارایی در وضعیتی باشد که بتواند کارکرد استاندارد را داشته باشد.
 6-2. پیمانکار نگهداشت: در این فهرستبها اشخاص حقوقی یا حقیقی که دارای تخصص بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات در تأسیسات آب شرب بوده و دارای گواهی‌نامه تعیین صلاحیت بهرهبرداری از مراجع ذیربط می‌باشند و توسط کارفرما طی فرآیند برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه انتخاب می‌گردند، به عنوان پیمانکار نگهداشت شناخته می‌شود. در این فهرستبها منظور از پیمانکار همان پیمانکار نگهداشت است.
6-3. دستور کار: در هنگام بهرهبرداری، انجام برخی از کارها نیاز به اخذ مجوز انجام کار از سوی کارفرما میباشد. این قبیل کارها عموما در قرارداد پیمانکار لحاظ گردیده و دارای مقادیر کار و حجم اجرایی بوده، ولی به لحاظ موقعیت مکانی و زمانی، اجرای آن می‌تواند مشخص نباشد و نیاز به اعلام انجام آن از سوی کارفرما باشد. در اینصورت دستور کار به صورت کتبی یا از طریق ارجاع در نرم افزارهای کارفرما با ذکر مشخصات اجرایی، اعم از مشخصات فنی اجرایی، نام کارفرما، شماره و تاریخ پیمان و شماره و تاریخ دستور کار، از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
6-4.دستورالعمل: به مجموعه استانداردها، معیارها و مشخصات فنی و نقشههای چون ساخت شناخته شده و مصوب جهت اجرای کار و عملیات اجرایی در بهرهبرداری گفته میشود که در قرارداد پیمانکار لحاظ و این مجموعه به عنوان روش کار میباشد.
6-5. ناظر: کارشناس یا کارشناسان متخصص از طرف کارفرما بوده که از شروع عملیات بهرهبرداری به منظور بررسی عملکرد پیمانکار به صورت کتبی به پیمانکار معرفی می‌شود. دستورات و تاییدات کتبی ناظرین در چارچوب قرارداد دارای اعتبار میباشد.
[bookmark: _Hlk65058234]6-6. منظور از شیفت کاری در این فهرستبها، بازه زمانی 8 ساعت کاری (اعم از صبح، عصر و شب) در طی 24 ساعت شبانه روز است.
	[bookmark: _Toc161060296]دستورالعمل کاربرد
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[bookmark: _Toc192499363]ﮐﻠﯿﺎت
1. ﻣﻔﺎد ﮐﻠﯿﺎت، ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺼﻞﻫﺎ و ﺷﺮح ردﯾﻒﻫﺎ، اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
2. ﺷﺮح ردﯾﻒﻫﺎ و موارد درج ﺷﺪه در ﻣﻘﺪﻣﮥ  ﻓﺼﻞها و کلیات، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪة ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، بلکه ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﻫﺮ ﯾـﮏ از ردﯾﻒها در ﺻﻮرﺗﯽ لحاظ میگردد ﮐﻪ ﮐﺎر، ﻃﺒﻖ  ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ باشد و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖﺑﻬـﺎ و ردﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
3. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ بهرهبرداری، نگهداشت برنامهای و تعمیرات تأسیسات آب شرب ﺑﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺗـﺄﻣﯿﻦ و ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت، اﺑﺰار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (به استثنای مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن‏ها در اسناد توسط کارفرما تعهد شده است)، ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ نیروی انسانی و ﻣﺼـﺎﻟﺢ در ﮐﺎرﮔﺎه، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ. همچنین هزینه آزﻣﺎﯾﺶ هیدرولیکی مقطعی و راه اﻧﺪازی و تنظیم (ﺑﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد) در ﺑﻬـﺎی واﺣـﺪ ردﯾـﻒﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳت. 
4. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﻗﯿﻤﺖهای ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻃﺒﻖ نقشه و دستورالعمل اﺳﺖ. ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ بهایی ﺑﺎﺑﺖ پراکندگی کار، کار در شب، سختی زمین، تغییر جنس، ﻋﻤﻖ یا ارﺗﻔﺎع، دهانه‏های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اﺟﺮای ﮐﺎر را ﻣﺸﮑﻞﺗـﺮ ﯾـﺎ ﻣﺨﺼـﻮص ﮐﻨﺪ، ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﺑﺮای آن ﺑﻬﺎ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، تعلق نمیگیرد.
5. ﻣﺒاﻎ ﻣﺮﺑﻮط به ضریب بالاسری، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه، بر اساس پیوستهای مربوط محاسبه و اعمال میگردد.
6. ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ  ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖهای دﯾﮕﺮ، ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن  ﺑﺎ قیمتهای روز ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ  ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﮕﺮ، وﺟﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، تعلق نمیگیرد.
7. 
8. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲﻛﺎرﻫﺎی مربوط به بهرهبرداری و نگهداشت از منابع تامین (چاه، قنات و چشمه)، خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، مخازن، ایستگاه پمپاژ و ساختمان‌ها و تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب میباشد که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سایر وزارتخانهها منتشر شده‌اند و شامل موارد زیر می‌باشد.
- استاندارد کیفیت آب آشامیدنی، نشریه شماره 3-116- سازمان برنامه و بودجه کشور
- ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی، نشریه شماره 3-117- سازمان برنامه و بودجه کشور
- راهنمای مدیریت تامین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شرب شهری و روستایی، استانداد شماره 441- سازمان برنامه و بودجه کشور
- ویژگیهای میکروبیولوژیکی آب،  استاندارد  شماره 1011- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- آب آشامیدنی - ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، نشریه شماره 1053 – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
- راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب بحساب نیامده و راهکارهای کاهش آن (استاندارد308)، نشریه شماره556- سازمان برنامه و بودجه کشور
- راهنمای ارزیابی کیفی منابع آب- استاندارد مهندسی آب- نشریه شماره 66-الف – وزارت نیرو.  
-سدیم هیپوکلریت مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی- ویژگیها و روشهای آزمون- استاندراد شماره 8394- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ویژگیهای ساخت و روش آزمون و بهرهبرداری از سیلندرها و مخازن گاز کلر- استاندارد شماره 6591- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ذخیره سازی و حمل و نقل سیلندرها کلر- استاندارد شماره 3410- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- هیپوکلریت کلسیم مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی- ویژگیها و روشهای آزمون- نشریه شماره 7098- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دستورالعمل اصول طراحی و بهرهبرداری از سامانههای گندزدایی آب ژاول (هیپوکلریت سدیم) تولید کارخانه- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
-دستورالعمل طراحی، بهرهبرداری و ایمنی در تاسیسات کلرزن گازی- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
- دستورالعمل  احداث سامانههای کلر زنی در تصفیهخانههای آب و تصفیهخانههای فاضلاب- نشریه شماره 673- سازمان برنامه و بودجه کشور
- راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات، نشریه شماره 133- سازمان برنامه و بودجه کشور
- نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان، نشریه شماره 134- سازمان برنامه و بودجه کشور
-راهنمای بهرهبرداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب، نشریه شماره 177- سازمان برنامه و بودجه کشور
-راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی، نشریه شماره 179- سازمان برنامه و بودجه کشور
- دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب، نشریه شماره 318- سازمان برنامه و بودجه کشور
-دستورالعمل اجرایی شناسایی و سامان دهی مصارف غیر مجاز آب- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
-راهنمای شناخت انواع نشت و روشهای نشتیابی (OP203)- شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
- استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه نقشه چون ساخت همراه با دستورالعمل روند نظارت، تحویل و صحت سنجی آن در پروژههای اجرایی صنعت آب و فاضلاب – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
- استاندارد و پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور- شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
-دستورالعملهای همسان نقشه برداری، نشریه شماره 119 سازمان نقشه برداری – امورنظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور
9. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ  آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪاً ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ گودبرداریها، ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ، ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ یا میلگرد و آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آنها ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪهای چون ساخت (Asbuilt) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ، ﺣﻴﻦ اﺟﺮای ﻛﺎر و ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﺷﺪن، ﺑﺎ ناظر پروژه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و یا در سامانههای مورد قبول کارفرما ثبت و تأیید گردد.
10. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮی، ﺣﻤﻞ به شرح ذیل در آیتم ها لحاظ میگردد.
10-1. ﻫﺰﻳﻨﻪ ایاب و ذهاب عوامل مربوط، تهیه، ﺑﺎرﮔﻴﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی و رﻳﺴﻪ ﻛﺮدن خاک مناسب، هرگونه مواد مصرفی و جابهجایی خاک مازاد، نخاله مواد زائد (ﺣﺴﺐﻣﻮرد) در محدوده کارگاه و خارج از محدوده کارگاه تا 50 کیلومتر برای کلیه فعالیتهای فصول در ﻗﻴﻤﺖ ردﻳﻒﻫﺎی مربوط دراﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه اﺳﺖ و مازاد بر 50 کیلومتر به ازای هر 10 کیلومتر ضریب 05/1 اعمال میشود.
11. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، از ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻓﻨﻲ، ﻗﺒﻞ  از ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ نمایندگان کارفرما (ناظرین) ﺑﺮﺳﺪ.
12. زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ردﻳﻒﻫﺎی ﻓﺼﻞﻫﺎی این فهرستبها  از ﻫﺮ ﻧﻮع  زﻣﻴﻦ  به غیر از زمینهای ریزشی و سنگی میباشد.
13. زمین سنگی، زمینی است که برای کندن آن استفاده از چکشهای سنگبری، مواد منفجره یا ماشین آلات سنگین، مانند بیل مکانیکی پیکور دار، بولدوزر با قدرت بیش از 300 اسب بخار، الزامی باشد.
14. زﻣﻴﻦ رﻳﺰﺷﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺪن آن ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻳﺰش ﺧﺎک اﻃﺮاف  ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده  و ﺑﺮای ﻛﻨﺪن  آن، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮبﺑﺴﺖ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﻛﻮﺑﻲ  در آن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻨﺪه  ﺷﻮد ﻛﻪ  از رﻳﺰش ﻛﻠﻲ ﺧﺎک ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد.
15. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻖ ﺗﺮاﻧﺸﻪ، در ردﻳﻒهای ﻓﺼﻞهای این فهرستبها، اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ رﻗﻮم ﻛﻒ ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻗﻮم ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ دو ﻃﺮف ﺗﺮاﻧﺸﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﺒﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻋﻤﻖ ﺗﺮاﻧﺸﻪ، اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع  ﺑﻴﻦ رﻗﻮم ﻛﻒ ﺗﺮاﻧﺸﻪ و رﻗﻮم ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻛﺒﺮداری اﺳﺖ. 
15-1. در مواردی که خاکریزی روی خطوط انتقال انجام شده است بابت خاکبرداری اضافه انجام شده اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
16. ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮض ﺗﺮاﻧﺸﻪ، ﻋﺮض ﻛﻒ ﺗﺮاﻧﺸﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ منضم به قرارداد که توسط کارفرما ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
17. ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻤﭙﺎژ آبهای ﺳﻄﺤﻲ داﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﮔﻮدﻫﺎیﺣﻮﺿﭽﻪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ودﻓﻊ آبهایی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  دارد از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺟﻮیها ﻳﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎور (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آبهای  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ)، وارد ﺗﺮاﻧﺸﻪ  ﻳﺎ ﮔﻮد ﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ  اﻳﻦ  ﻛﺎر، در ردﻳﻒهای  ﻣﺮﺑﻮط  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﻣﻮارد ﻣﺠﺎورت ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ درﻳﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، ﻛﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻧﻔﻮذ آب  از ﺟﺪار دﻳﻮاره یا محل خرابی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد ﺷﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ آبهای زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ردﻳﻒهای اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎی  اﺟﺮای ﻛﺎر زﻳﺮ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
18. ردﻳﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎی اﺟﺮای ﻛﺎر زﻳﺮ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪهای ﻛﻨﺪی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﺪار و ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺑﺎ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻣﻮﺗﻮری اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ برآورد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ کارفرما (ناظرین) ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد. ردﻳﻒهای ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺑﻪ آن  ﻗﺴﻤﺖ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻪ زﻳﺮ ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
19. ﻣﻨﻈﻮر از اﺗﺼﺎﻟﻲها (joints)، وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن را ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺶ  دﻳﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻨﺪ، واﺷﺮﻫﺎ و ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ. اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
20. ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت (Fittings) اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ، ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب از ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود، ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮ، ﺳﻪ راه، ﭼﻬﺎرراه، ﺗﺒﺪﻳﻞ. در ﻣﻮرد ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ راه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ. 
21. ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻄﺮ در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﻲ(NominalDiameter) اﺳﺖ،  ﻛﻪ در ﺟﺪولهای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﻣﺮﺑﻮط درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ ﺟﺰ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
22. منظور از عنوان " تا قطر" در ردیف‏های فصول این فهرست بهاء، احتساب اقطار کمتر از قطر اعلام شده و مشخصاً قطر در نظر گرفته شده در شرح ردیف میباشد. 
23. اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد درج ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی چون ساخت (Asbuilt)، در صورت وجود دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲها اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻛﻠﻴﺎت و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺼﻞها، ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. درﻣﻮاردی ﻛﻪ روش وﻳﮋهای ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﻪ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. 
24. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﻴﻦ دو ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ درج ﺷﺪه در ردﻳﻒهای اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎی واﺣﺪ آن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن و ﺑﻪ روش ﻣﻴﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﺧﻄﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
25. در ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎی ﻓﺼﻞ تعمیرات ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺎکﺑﺮداری و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی اﺿﺎﻓﻲ ﻻزم و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎﻟﻲﻫﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت درون ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻳﺎ ﮔﻮد، ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪهاﺳﺖ.
26. در ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎی ﻓﺼﻞ تعمیرات، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﻮار ﺣﻔﺎری، ﻫﺰﻳﻨﻪهای اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم و ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. 
27. در ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎی ﻓﺼﻞ تعمیرات، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی زﻳﺮ، اﻃﺮاف و روی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪی و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی روی ﺧﺎک ﺳﺮﻧﺪی (ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ)، ﺑﺎ ﺧﺎک مناسب، ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ کارفرما (ناظرین)، ﺧﺎکهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺮ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺎی ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﻤﻞ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺧﺎرج ﻛﺎرﮔﺎه، در ردیفهای این فهرست در نظر گرفته شده است.
28. در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ بخشی از اﻗﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪها، اﺗﺼﺎﻟﻲها، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﺷﻴﺮﻫﺎ و تجهیزات در ﻓﺼﻞ خرید درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ (ﺳﺘﺎره دار) ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﻤﻞ در هر فاصله و ﺑﺎراﻧﺪازی آﻧﻬﺎ، در ردﻳﻒهای ﻣﺮﺑﻮط، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
29. در بهای واحد ردیف‏های ‏فصل‏ تعمیرات خطوط انتقال و شبکه توزیع هزینه تهیه آب و کلر لازم برای گندزدایی و شستشوی محل حادثه جهت بهرهبرداری به عهده پیمانکار میباشد.
30. در مواردی که عملیات تعمیر یا تعویض و امور مشترکین مربوط (موضوع فصل سوم و چهارم) به خطوط و شبکه با تأسیسات زیربنایی، چاه جذبی، منهول فاضلاب برخورد میکند، به منظور جبران صعوبتهای ناشی از کاهش بازدهی عملیات تعویض یا تعمیر اضافهبهایی برای بهای واحد ردیف تعمیر و تعویض مربوط، برای آن حادثه که دارای صعوبت فوقالذکر است و با نظر کارفرما (ناظرین)، اضافه بها 50 درصد محاسبه میشود. این اضافه بها برای هر مورد برخورد عملیات تعویض لوله با تأسیسات زیربنایی موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با تایید  تعلق میگیرد ولی شامل انشعابات خانگی نمیشود. در حالتی که چند مورد از تأسیسات زیربنایی موجود در فاصله نزدیک و مجاور هم قرار گرفته و با تعویض لوله برخورد داشته باشد، تنها معادل یک مورد برخورد در نظر گرفته خواهد شد. 
31. در مواردی که به منظور دسترسی به تاسیسات از طریق جاده دسترسی امکان پذیر نباشد، برای آن ردیف که دارای صعوبت ذکر شده است و با نظر کارفرما، ردیف با اضافه بها تا 30 درصد محاسبه خواهد شد.
32. چنانچه برای حفاظت دیواره ترانشه (جلوگیری از ریزش دیواره در حین عملیات یا جلوگیری از نیروی رانش ساختمانها و تاسیسات مجاور ترانشه)، با تایید کارفرما، تمهیدات خاصی مانند چوب بست یا سپرکوبی لازم باشد،  هزینه مربوط، جداگانه تعلق میگیرد.
33. مسئولیت خسارت به تأسیسات زیربنایی و مصالح و تجهیزات کارفرما بر اثر سهل انگاری و قصور از زمان تحویل تا نصب و انتهای بهرهبرداری به عهده پیمانکار میباشد.
34. پیمانکار باید نیروهای انسانی ماهر، ماشینآلات، خودرو، ابزار و لوازم مورد نیاز را مطابق دستورالعملهای کارفرما که باید در اسناد ارجاع کار ارائه شود برای اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیر و یا تعویض ﮐﺎرﻫﺎی بهرهبرداری از تاسیسات آب را براساس شرایط خصوصی پیمان تامین نماید.
35. پیمانکار مکلف است نسبت به کلیه آموزشهای مورد نیاز مرتبط با وظایف محوله و بازآموزی پرسنل تحت امر خود در هر مقطع اقدام نماید و در صورت بوجود آمدن حادثه در اثر عدم آگاهی پرسنل، مسئولیت مستقیماً متوجه پیمانکار است. 
36. پیمانکار مکلف خواهد بود وسایل، ماشین آلات و ابزار کار جهت تجهیز واحدهای رسیدگی به نگهداری و تعمیرات را تامین نماید.
37. در صورتیکه محل تعمیر شده به تشخیص ناظر به دلیل عدم رعایت اصول فنی نصب یا تعمیرات مجدداً دچار حادثه گردد پیمانکار موظف به انجام تعمیرات بوده و جبران خسارت وارده به تشخیص ناظرین به عهده پیمانکار میباشد. 
38. در صورتیکه جهت تعمیر یا تعویض در تاسیسات منابع تامین(چاه، قنات و چشمه)، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه توزیع، مخازن، پکیجهای تصفیه و ارتقا کیفیت آب و ساختمان‌ها و تجهیزات الکترومکانیکال تأسیسات آب شرب، نیاز به قطع آب باشد، این کار باید با هماهنگی کارفرما انجام گیرد.
39. پیمانکار موظف است در محلهای آسفالت از کاتر مطابق دستورالعمل برای ابعاد و ضخامت برش و تخریب استفاده نماید. در صورت تخریب آسفالت مازاد بر ابعاد دستورالعمل که مورد تایید کارفرما نباشد هزینه آسفالت تخریب شده مازاد در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ نخواهد شد و هزینه مرمت آن به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورتی که تخریب آسفالت بیش از اندازه حد مجاز شد، در ابتدا باید از ناظرین اجازه رسمی داشته باشد و مازاد آن هزینه بر عهده پیمانکار است. 
40. در خصوص جرایم در شرایط خصوصی منضم به پیمان باید موارد ذیل در نظر گرفته شود:
40-1. حداکثر زمان رفع حادثه از زمان اعلام حادثه به پیمانکار تا پایان مراحل رفع حادثه براساس دستورالعمل زمان رفع حادثه خواهد بود. در صورت تاخیر غیرمجاز (به استثناء مواردی که از حیطه اختیارات پیمانکار خارج است مانند عدم قطع آب و ...) که به تایید ناظرین رسیده باشد به ازاء هر ساعت تاخیر در رفع حادثه طبق هزینه پیش بینی شده در شرایط خصوصی منضم به قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. 
40-2. در خصوص ردیفهای این فهرست، شرایط اجرا بر اساس دستورالعملهای کارفرما خواهد بود و در صورت تاخیر و یا عدم رعایت موارد که به تایید ناظرین رسیده باشد طبق هزینه پیش بینی شده در شرایط خصوصی منضم به قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. 
41. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
41-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
41-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
41-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود
42. اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی  ﻗﻴﻤﺖهای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل 1403 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
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[bookmark: _Toc192499364][bookmark: OLE_LINK27]فصل اول: بهره‌برداری 
[bookmark: _Hlk3148914]1. مقدمه 
1-1. مفاد درج شده در ردیف‏های این فصل، مربوط به بهره‌برداری از تاسیسات آب شرب میباشد. در ادامه تعاریف مربوط به این فصل، به همراه عملیات تفصیلی ردیف‏ها ارائه می‌شود.
1-2. چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار ردیف‏ها در جدول مربوط به عملیات تفصیلی ردیف متناظر درج شده باشد، درصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوط است و برای برآورد مورد استفاده قرار می گیرد.
1-3. درصدهای تعیین شده در جدول، قطعی نیست و در صورتی اعمال می‌گردد که کارها به طور کامل انجام شده باشد.
1-4. مبنای برآورد اولیه حجم تاسیسات اعلام شده از سوی کارفرما بوده و به منظور هر بازدید حجم تاسیسات مجدداً منظور نخواهد شد.
1-5. ثبت و گزارش: کلیه کارهای لازم اعم از ثبت و گزارش، پایش مستمر (شبانه روزی)، بازدید و بررسی وضعیت صحت عملکرد تاسیسات به منظور آماده به کاری آنها با به کارگیری نیروی متخصص و تجهیزات فنی لازم در مبلغ هر یک از ردیفهای این فصل در نظر گرفته شده است.
2. تعاریف ‌
[bookmark: _Hlk34236129]2-1. بهره‌برداری: به مجموعه فعالیت‌‌های مستمری که بر مبنای دستور العمل‌ها، راهنماهای فنی و استانداردهای کمی و کیفی مصوّب و برنامه‌های مدون به منظور مدیریت و استفاده صحیح و ایمن از تأسیسات و تجهیزات تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب و فاضلاب انجام می‌گیرد، بهره‌برداری گویند. 
2-2. بهرهبردار: شخص یا سازمان که فرآیندها و فعالیتهای ضروری برای ارائه یک خدمت را روزمره انجام  میدهد.
2-3. اپراتوری: فعالیت‌های که بر روی یک تجهیز یا وسیله یا تاسیسات (‌سازه به اضافه تجهیزات و فرآیند) انجام می‌شود تا به بهترین وجه ممکن مطابق توصیه‌های سازنده در حالت‌های عادی، آماده باش، اضطراری و بحرانی عمل کند، اپراتوری گویند.
این فعالیت‌ها عبارت از پایش، کنترل و تنظیم تجهیزات و مواد مصرفی، کنترل محصول خروجی، روشن و خاموش کردن، باز و بسته نمودن شیرآلات، جابه جایی تجهیزات و تمیز کردن دستگاه و محیط کار مطابق دستورالعملها، انجام چک لیستهای دورهای (روزانه)، ثبت و گزارش منظم داده‌ها از محلهای تعیین شده در دورههای تعریف شده به افراد مشخص می‌باشند.
2-4. اپراتور: به شخصی که دارای توانایی‏های دانشی، مهارتی و جسمی برای انجام وظیفه اپراتوری را داشته باشد، اپراتور گویند.
2-5. راهبری: به فرآیندی که نتیجه آن هماهنگی و ثبت و گزارش اجزای یک سیستم یا زیر فرآیندهای آن در قالب برنامهها، راهحلهای و سازماندهی موجود برای پاسخگویی به نیازهای تعریف شده باشد، راهبری گویند. 
راهبری در آب و  فاضلاب به هماهنگی و ثبت و گزارش فرایندهای آبگیری (برداشت یا دریافت آب)، تصفیه ( متعارف، نمکزدایی، سختی گیری و حذف فلزات سنگین)، تولید از منابع خودی (استحصال)، انتقال، ذخیره سازی وتوزیع با توجه به  تقاضای مشترکین  قابل تعریف است و هرکدام از این فرآیندها دارای راهبر مشخص بوده که با سطح بالاتر در ارتباط می باشند.
راهبر در برنامهریزی و سازماندهی انجام شده و با امکانات موجود،  اقدام به پاسخگویی به نیازهای پیش بینی شده می کند.
2-6. راهبر: به شخصی یا اشخاصی  که با تواناییهای جسمی، دانشی و مهارتی که وظیفه راهبری را انجام می دهد، راهبر یا مسؤل گویند. راهبر باید دارای دانش،  مهارت در حوزه‏های  کاری،  توانایی حفظ ایمنی افراد تحت امر، جسارت برای شروع کار، قدرت تصمیم گیری در شرایط پیچیده ، برنامه ریزی با توجه به امکانات در اختیار،  قدرت راهنمایی و آموزش و مربیگری افراد تحت پوشش و حفظ محیط زیست را داشته باشد.
2-7. خطوط انتقال: خط انتقال خطی است که وظیفه جابجائی آب بین تاسیسات سامانه آبرسانی را به عهده دارد که دارای نقطه ابتدا و انتها  به شرح ذیل می باشد.
در خطوط انتقال مفاهیم نقطه ابتدا و انتها به شرح ذیل است: 
نقطه ابتدای خط (نقطه دریافت)  یا ورودی خط:
با توجه به شرایط نقطه ابتدای خط می تواند منبع تامین، آبگیر، یک واحد تصفیه، مخزن تعادل، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و یا شبکه توزیع باشد.
نقطه انتهای خط ( نقطه تحویل) یا خروجی خط:
با توجه به شرایط نقطه انتهای خط می تواند یک مخزن ذخیره، شبکه توزیع (مرز شهر یا روستا) و یا نقطه تحویل آب  به واحد تصفیه و یا ایستگاه پمپاژ باشد.
تبصره1:  شرایطی که خط بین دو نقطه شبکه توزیع به عنوان خط انتقال محسوب میشود:
نقطه ابتدا و انتها بین دو شهر/روستا متفاوت یا شهر و روستا متفاوت باشد.
تبصره 2: شرایطی که خط بین خط انتقال و  شبکه توزیع  به عنوان خط انتقال محسوب می شود:
نقطه ابتدا خط انتقال و نقطه انتهای آن شبکه توزیع در یک شهر یا روستا دیگر باشد خط انتقال بوده و شامل خطوط داخل یک شهر نمی باشد.
2-8. شبکه توزیع: شبکه توزیع عبارت است از خطوط و متعلقات که در کنار هم امکان توزیع و هدایت آب را از محل ذخیره، تولید (پمپاژ مستقیم به شبکه که در محدوده شهر/ روستا) و یا  نقطه انتهای خط انتقال به طرف مصرف کنندگان (مشترکین) به مقدار لازم و با حداقل فشار مورد نیاز فراهم می سازد و آب را به محل مشترکین توزیع می کند. 
داراییهای شبکه توزیع شامل: خطوط لوله و اتصالات، شیرآلات، ایستگاههای پمپاژ (داخل شبکه)، دستگاه اندازهگیری جریان، فشار و کیفیت آب و حوضچهها
3. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010101 
3-1. بازدید از چاه برای اطمینان از کارکرد متعارف چاه و ثبت و گزارش لرزش و صدای الکتروپمپ و اتصالات داخل چاه و گزارش به کارفرما
3-2. قرائت و ثبت مقادیر میزان آبدهی و فشار پمپ  و دمای الکتروپمپ و گزارش آنها به کارفرما
3-3. بررسی وضعیت کابل سر چاه و سیم نگهدارنده و گزارش  وضعیت آنها به کارفرما
3-4. پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دستگاههای جانبی (تجهیزات به منظور کنترل کدورت، رنگ، نیترات، TDS و ....) و  تحویل گیری تأسیسات چاه پس از راه اندازی و تعمیرات و به مدار بازگرداندن چاه و تاسیسات مربوطه بعد از قطعی برق
3-5. انجام دستورالعملهای کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیلاب، کنترل کدورت خروجی و ....)
3-6. بررسی وضعیت نشت روغن، صدا (صدای غیر عادی) و فیوزهای کات اوت ترانس و گزارش آنها به کارفرما
3-7. بررسی وضعیت نظافت تابلو، صدا(وجود صدای غیر عادی)، بوی غیر عادی(سوختگی)، چراغهای سیگنال، اتصالات، دمای محیط و تهویه، ظاهر تابلو، اندازهگیری و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش آنها به کارفرما
3-8. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها 
3-9. ارایه گزارشهای سرقت، بازشدن در، خرابی حوضچه و یا اتاقک و انجام اعمال و رفتارهای غیر متعارف در محوطه تأسیسات (از قبیل تخلیه زباله، نصب تابلو تبلیغاتی و رفت و آمد مشکوک) و خطرات احتمالی مانند بارندگی در معرض سیل بودن چاه، گزارش خرابی جاده دسترسی و گزارش قطع برق
جدول1-1- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به  ردیف 010101 راهبری و اپراتوری چاه
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت و گزارش وضعیت چاه به لحاظ صحت عملکرد تجهیزات (الکتروپمپ، تابلو برق و خط رانش و وضعیت کابل سر چاه و سیم نگهدارنده)
	25

	2
	پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دستگاه های جانبی و تحویل گیری تأسیسات چاه پس از راه اندازی، تعمیرات، به مدار بازگردندان چاه و تاسیسات مربوطه بعد از قطعی برق و انجام دستورالعملهای کارفرما، ثبت، گزارش و قرائت مقادیر آبدهی چاه، انجام دستورالعملهای کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیلاب، کنترل کدورت خروجی و ....)
	30

	3
	بررسی وضعیت نشت روغن، صدا (صدای غیر عادی) و فیوزهای کات اوت ترانس و گزارش آنها به کارفرما
بررسی وضعیت نظافت تابلو، صدا(وجود صدای غیر عادی)، بوی غیر عادی(سوختگی)، چراغهای سیگنال، اتصالات، دمای محیط و تهویه، ظاهر تابلو، اندازهگیری و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش آنها به کارفرما
	10

	4
	بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
	5

	5
	گشت زنی در راستای حفاظت از تاسیسات
	5

	5
	گزارش وضعیت  سرقت، بازشدن در، خرابی حوضچه و یا اتاقک و انجام اعمال و رفتارهای غیر متعارف در محوطه تأسیسات، گزارش خطرات احتمالی سیلگیر بودن چاه
	25

	جمع
	100



تبصره1: در صورت خاموش بودن چاه به منظور جلوگیری از گرفتگی پروانه، پمپ به صورت هفتگی روشن و به مدت ده دقیقه روشن بماند.
تبصره2: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 
4. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010102 
4-1. ثبت و گزارش برای اطمینان از آبدهی و ثبت و گزارش نظافت حوضچه جمع آوری آب نظافت محوطه چشمه وگزارش آن به کارفرما
4-2. پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات، خاموش و روشن کردن الکتروپمپ و دستگاههای جانبی (تجهیزات به منظور کنترل کدورت، رنگ، نیترات، TDS و ....) و  تحویل گیری تأسیسات چشمه پس از راه اندازی و تعمیرات
4-3. انجام دستورالعملهای کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیلاب، کنترل کدورت خروجی و ....)
4-4. مدیریت حق آبه داران از چشمه
4-5. بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم چشمه و گزارش آن به کارفرما
4-6. ثبت و گزارش وضعیت شیرآلات، اتصالات و تجهیزات موجود در محل
جدول1-2- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010102 راهبری و اپراتوری چشمه
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت و گزارش برای اطمینان از آبدهی و ثبت و گزارش نظافت حوضچه جمع آوری آب، محوطه چشمه، شیرآلات، اتصالات، انجام دستورالعملهای کارفرما در زمان بحران (کنترل آلودگی میکروبی در زمان سیلاب، کنترل کدورت خروجی و ....) وگزارش آن به کارفرما
	70

	2
	هماهنگی و تعامل با سایر حق آبه داران از چشمه 
	10

	4
	بررسی و ثبت خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و خطرات احتمالی سیلگیر بودن چشمه، تعرض افراد غیر مجاز به حریم چشمه و گزارش آن به کارفرما
	20

	جمع
	100



تبصره: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 
6. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010103 
6-1. ثبت و گزارش وضعیت قنات و نظافت حوضچه جمع آوری آب، نظافت محوطه و اتصالات 
6-2. مدیریت حق آبه داران از قنات
6-3. بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و تعرض افراد غیر مجاز به حریم قنات و گزارش آن به کارفرما
6-4. ثبت و گزارش وضعیت شیرآلات، اتصالات و تجهیزات موجود در محل
6-5.  کلیه میل قناتها (میل چاه) و حریم آن را از نظرنظافت (زباله، لاشه حیوانات)، ریزش سازه کنترل و گزارش آن را به کارفرما ارائه نماید.
6-6. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
جدول1-3-درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010103 راهبری و اپراتوری قنات
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت و گزارش برای اطمینان از آبدهی، نظافت حوضچه جمع آوری آب، نظافت محوطه، شیرآلات، اتصالات قنات وگزارش آن به کارفرما
	40

	2
	هماهنگی و تعامل با سایر حق آبه داران از قنات
	10

	3
	بررسی و ثبت و گزارش خرابی جاده دسترسی، خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و خطرات احتمالی سیلگیر بودن قنات، تعرض افراد غیر مجاز به حریم قنات و گزارش آن به کارفرما
	15

	4
	ثبت و گزارش میلهای قنات (میل چاه) و حریم آنها از نظر نظافت (زباله، لاشه حیوانات)، ریزش سازه و گزارش آن به کارفرما
	35

	جمع
	100



[bookmark: _Hlk3149555]تبصره: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 
[bookmark: _Hlk33464407]7. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010201  تا 010209:
7-1. خاموش و روشن کردن الکتروپمپ، دستگاههای جانبی و تنظیم تجهیزات وابسته، قرائت، ثبت و گزارش مقادیر آمپر، ولتاژ، فشار و... فشار خروجی از پمپ
7-2. بررسی وضعیت آببندی پمپ، اتصالات پمپ روی فونداسیون، درجه حرارت بیرینگها، وضعیت ظاهری پمپ (از نظر خوردگی، نظافت، و ...)، سطح روانکار، اتصالات لوله های خروجی و ورودی، صدای غیر عادی، لرزش و ارتعاش،  صدای غیر عادی کوپلینگ، نشتی روانکار و به طور کامل صحت عملکرد الکتروپمپ و تجهیزات جانبی (شیر آلات، تانک ضربهگیر، تابلو برق، تابلو فرمان و ...)و گزارش آنها به کارفرما 
7-3. بررسی وضعیت نشت روغن، صدا (صدای غیر عادی) و فیوزهای کات اوت ترانس و گزارش آنها به کارفرما
7-4. بررسی وضعیت صدا(وجود صدای غیر عادی)، بوی غیر عادی(سوختگی)، چراغهای سیگنال، اتصالات، دمای محیط و تهویه، ظاهر تابلو، اندازهگیری و ثبت میزان آمپر و ولتاژ و گزارش آنها به کارفرما
7-5. نظافت الکتروپمپها و کلیه تجهیزات مرتبط در ایستگاه پمپاژ به صورت روزانه 
7-6. پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرکاران
7-7. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
جدول1-4-درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010201  تا 010209راهبری و اپراتوری ایستگاه پمپاژ
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	[bookmark: _Hlk19877175]1
	خاموش و روشن کردن الکتروپمپ، دستگاههای جانبی و تنظیم تجهیزات وابسته، قرائت، ثبت گزارش مقادیر آمپر، ولتاژ، فشار و...
	50

	2
	بررسی صحت عملکرد الکتروپمپ و تجهیزات جانبی مطابق بندهای 2 تا 4 (شیرآلات، تابلو برق، تابلو فرمان و ....) ثبت و گزارش آنها 
	30

	3
	پایش مستمر و به موقع در محل تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرکاران
	10

	4
	نظافت الکتروپمپ ها و کلیه تجهیزات مرتبط در ایستگاه پمپاژ به صورت روزانه 
	10

	جمع
	100



تبصره1: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 
تبصره 2: ردیف های شماره 010205 تا  010207 برای تعیین بهای اپراتور مقیم در هر شیفت نظر گرفته شده است.
8. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010301 و ردیفهای010304 تا010306
8-1. تامین و آماده سازی وسایل، تجهیزات و نفرات متخصص برای بررسی عینی  و ثبت و گزارش به کارفرما 
8-2. کنترل و پیمایش واحد آبگیری حد فاصل ورودی و خروجی و محدوده آبگیر و ثبت و گزارش 
8-3. کنترل و نظافت محلهای بحرانی اعم از آشغالگیر، دانهگیر  و دریچه تنظیم دبی
8-4. ارایه گزارش نهایی
8-5. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
جدول 1-5- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010301 ‌راهبری و اپراتوری آبگیر
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت و گزارش سازههای هیدرولیکی مسیر برداشت آب
	30

	2
	ثبت و گزارش و نظافت آشغالگیر، دانهگیر و دریچه تنظیم دبی  
	70

	جمع
	100



تبصره1: چنانچه آبگیر دارای ایستگاه پمپاژ و تاسیسات مشابه باشد متناسب با حجم  از ردیف 010201 تا 010207 استفاده گردد.
9. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 010302 تا 010303 
9-1. کنترل مسائل کیفی آب و ثبت و گزارش آن
9-2.  قرائت، ثبت و گزارش پارامترهای ورودی و خروجی پکیج تصفیه آب
9-3. خاموش و روشن کردن الکتروپمپها ‌با توجه به دستورالعملهای مربوط، کنترل صدا و لرزش های غیر معمول و ثبت و گزارش آنها
9-4. تزریق مواد شیمیایی، شستشوی صافیها، ممبران وکانالهای مربوط
9-5. تعویض مدیا، نازل، رزین و ممبران
9-6. باز کردن و بستن شیرآلات برای مانور و ‌قرائت دبی و فشار خط و ثبت و گزارش آنها
9-7. بررسی تانک ضربه‌گیر و خرابی‌های آن و ثبت و گزارش آن
9-8. کنترل خوردگی خطوط، شیرآلات و تأسیسات مربوط و ثبت و گزارش وضعیت آن
9-9. هماهنگی با گروه تعمیرات پیش‌گیرانه و تعمیرکاران
9-10. پایش مستمر تأسیسات 
9-11. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
تبصره : واحدهای تصفیه آب با عملکرد مشابه پکیجهای تصفیه آب از قبیل واحدهای حذف کدورت، حذف فلزات سنگین، نیترات و سختی در همین ردیف‌ها منظور شدهاند.
جدول 1-6- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010302
راهبری و اپراتوری تصفیه خانه ‌آب با دبی تا 10 لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب)
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	کنترل ‌مسایل کیفیت آب مانند رنگ، بو، مزه، پارامترهای میکروبیولوژی، بیولوژی و شیمیایی، وجود اشیا و ماسه بادی در آب و ثبت و گزارش آنها به کارفرما
	10

	2
	قرائت و ثبت دبی و فشار ورودی و خروجی پکیج و گزارش آن 
	10

	3
	قرائت و ثبت آمپر، ضریب قدرت، ولت و قدرت مصرفی پمپ و تأسیسات برقی و گزارش آن
	15

	4
	خاموش و روشن کردن الکتروپمپ ها ‌با توجه به دستورالعملهای مربوط و کنترل صدا و لرزش‌های غیر معمول و ‌ثبت و گزارش آن
	15

	5
	تزریق مواد شیمیایی، شست و شوی صافیها، ممبران وکانالهای مربوط و تعویض مدیا، نازل، رزین و ممبران
	10

	6
	باز کردن و بستن شیرآلات برای مانور و بررسی دبی و فشار خط، تانک ضربه‌گیر و خرابی‌های آن، خوردگی خطوط، شیرآلات وتأسیسات و ثبت و گزارش آنها
	25

	7
	پایش مستمر تأسیسات و هماهنگی با گروه تعمیرات پیش‌گیرانه و تعمیر کاران
	15

	جمع
	100


تبصره1: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است. 
تبصره2:  ردیف اضافه بها مربوط (010303) برای بهرهبرداری از پکیجهای تصفیه آب (غیر از تصفیه متعارف) تا سقف 200 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شده است.
[bookmark: _Hlk3149771]10. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010401 
10-1. شرح تفصیلی این ردیف مانند ردیف 010302 است.
تبصره:  ردیف اضافه بها مربوط (010402) برای بهرهبرداری از تاسیسات آب شیرینکن تا ظرفیت 200 مترمکعب در روز در نظر گرفته شده است.
11. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010501 و 10502
11-1. پیمایش مستمر مسیر خط لوله و جاده سرویس، ممیزی شکستگی‏ها و بازدید از حوضچه شیرآلات، انجام چک لیستهای دورهای، ثبت و گزارش وضعیت آنها 
11-2. گزارش خرابی، سیلزدگی، تجاوز به حریم خط انتقال، سرقت اعم از دریچهها، قفل و سایر وسایل 
11-3. کنترل دبی و فشار خط، بررسی نشتی از اتصالات داخل حوضچه و ثبت و گزارش آن‏ها 
11-4. هماهنگی و پیگیری مسئولین
11-5. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
جدول 1-7- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010501
راهبری و اپراتوری خطوط انتقال آب
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	پیمایش مسیر خط  و جاده سرویس، ممیزی شکستگی‏ها، بازدید از حوضچه شیر آلات 
	30

	2
	گزارش خرابی، سیلزدگی، تجاوز به حریم خط انتقال، سرقت اعم از دریچه‏ها، قفل و سایر وسایل
	20

	3
	کنترل دبی و فشار خط، ثبت و گزارش
	30

	4
	هماهنگی با مسئولین تاسیسات موجود در مسیر خط و سایر تأسیسات وابسته و گروه تعمیرات و پیگیری به منظور انجام تعمیرات
	20

	جمع
	100



تبصره1: آیتم 010502 به منظور تعیین قیمت اپراتور مقیم (حضور و پیمایش حداقل دو بار در شبانه روز و با استفاده از دو نفر نیروی آماده به کار  در صورت لزوم بر حسب نظر دستگاه نظارت) در خط خواهد بود.
تبصره2: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.
[bookmark: _Hlk3149951]12. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010601
12-1. کنترل سطح آب و تاسیسات حفاظتی و سرریز مخزن و غیره، ثبت و گزارش وضعیت آنها
12-2. باز و بسته نمودن شیرآلات ورودی و خروجی مخزن، بررسی حوضچه و مسیر ونت، دیوارهای مخزن از نظر نشست، ترک خوردگی و نشتی 
12-3. انجام نظافت اطراف و سقف مخزن و ثبت و گزارش وضعیت آنها
12-4. پایش مستمر و منظم تأسیسات و ثبت گزارش وضعیت آنها
12-5. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
جدول 1-8- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010601
راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	کنترل سطح آب و سرریز مخزن، ثبت و گزارش وضعیت آنها
	25

	2
	کنترل تاسیسات حفاظتی مخزن شامل درب، قفل، دوربین مداربسته، آژیر و حصارکشی محوطه و گزارش و خطرات احتمالی و حوادث غیر مترقبه و خرابی جاده دسترسی و ثبت و گزارش وضعیت آنها
	20

	3
	بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
	5

	4
	باز و بسته نمودن شیرآلات ورودی و خروجی مخزن، بررسی حوضچه و مسیر ونت، دیوارهای مخزن از نظر نشست، ترک خوردگی و نشتی
	25

	5
	پایش مستمرو منظم در محل تأسیسات، همکاری با گروه تعمیرات و نیز گروه نگهداشت برنامه ای و ثبت گزارش وضعیت آنها
	25

	جمع
	100



تبصره1: این ردیف برای مخازن تا حجم 500 مترمکعب در نظر گرفته شده است و برای احجام بالاتر مخازن و تاسیسات از جدول ذیل استفاده گردد.
جدول 1-9- ضریب اضافه بها احجام مختلف عملیات مربوط به ردیف 010601
	ردیف
	حجم مخزن
	ضریب اضافه بها

	1
	بیش از 500 تا 2000
	5/2

	2
	بیش از 2000 تا 5000
	5/7

	3
	بیش از 5000 تا 10000
	5/12

	4
	بیش از 10000
	75/18



تبصره 2: این ردیف برای مخازن که به صورت مخازن دو قلو و یا تک قلو که دارای یک ورودی، یک خروجی و یک مدار فرمان میباشند در نظر گرفته شده است و در صورتی که مخازن دو قلو به صورت مجزا (دارای ورودی، خروجی و مدار فرمان مجزا) باشند، این ردیف با ضریب 2/1 برای هر یک از احجام فوق الذکر قابل محاسبه است.
تبصره 3: این ردیف برای بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.
13. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010602  
13-1. اجرای برنامه‏های مدیریت فشار و کنترل شبکه، پایش شبکه، ثبت وگزارش وضعیت آنها
13-2. تنظیم شیرهای فشارشکن و سایر شیرآلات
13-3. گزارش و پیگیری تعرض به شبکه  وانشعابات و برداشتهای غیر مجاز 
جدول 1-10- درصد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف 010602 راهبری و  اپراتوری شبکه توزیع آب
	شماره ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	اجرای برنامه‏های مدیریت فشار و کنترل شبکه مطابق دستورالعمل‏ها
	15

	2
	پایش، کنترل فشار نقاط مختلف شبکه، دبی ورودی و خروجی شبکه، ثبت و گزارش
	15

	3
	تنظیم شیرهای فشارشکن ثبت وگزارش حجم آب ورودی به شبکه ، ثبت و گزارش نقاط کم فشار و دارای قطع آب
	15

	4
	 گزارش و  پیگیری تعرض به شبکه و انشعابات و برداشت‏های غیرمجاز و صدمه به شبکه 
	15

	5
	بررسی شبکه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهاد به کارفرما درخصوص رفع مشکلات احتمالی در توزیع مناسب 
	20

	
	رسیدگی به شکایات مشترکین که منجر به اعزام اکیپ و بررسی میدانی میشود
	20

	جمع
	100


 
تبصره2: این ردیف به منظور بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.
14. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010701
14-1. بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی و شارژ مخازن گندزا
14-2. کنترل میزان تزریق ماده ی گندزدا متناسب با تولید 
14-3. ثبت روزانه مصرف ماده ی گندزدا در چک لیست 
14-4. اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 
14-5. اطمینان از سلامت لوازم  حفاظت فردی وتجهیزات ایمنی
14-6. آماده سازی محلول های ذخیره و تزریق محلول پرکلرین
14-7. نظافت مستمر مخازن ذخیره و تزریق گندزدا مطابق دستورالعملها
14-8. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
تبصره1: فعالیتهای ذکر شده باید بهگونهایی صورت پذیرد که تزریق پایا، قابل اطمینان، استاندارد و ایمن مواد گندزدا مطابق دستورالعملها انجام شود.
تبصره2: این ردیف برای سامانه ای که تا دبی  30 لیتر بر ثانیه را گندزدایی میکند در نظر گرفته شده است و برای احجام بیش از 30 لیتر بر ثانیه این ردیف با ضریب 75/1 محاسبه خواهد شد.
تبصره3: این ردیف به منظور بازدید روزانه در کل ماه در نظر گرفته شده است.
15. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 010702 
15-1. بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی 
15-2. کنترل میزان تزریق ماده ی گندزدا متناسب با تولید 
15-3. نشت یابی و بازدید از سیلندرهای ، کلکتور، شیرآلات، خط تزریق و سایر تجهیزات موجود در تاسیسات گندزدایی و ثبت روزانه در چک لیست بهرهبرداری
15-4. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
16. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010703
پیمانکار موظف است راهبری UV  را با تمام متعلقات و تجهیزات وابسته با رعایت ضوابط ایمنی انجام دهد.
17. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 010704  به شرح زیر است: 
در این ردیف پیمانکار باید از مناطق تحت پوشش عملیات کلرسنجی را مطابق دستورالعمل از شبکه یا مخازن مربوط انجام دهد ودر فرمهای مربوط و سامانههای مورد تایید کارفرما ثبت و در پایان ماه پس از دریافت تاییدیه از مراجع مربوط به کارفرما تحویل دهد.  در این ردیف تهیه قرص و کیت آزمایش  منظور نشده و با کارفرما خواهد بود.
18. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 010705 به شرح زیر است: 
18-1. بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی 
18-2. کنترل میزان تزریق ماده ی گندزدا متناسب با تولید 
18-3. ثبت روزانه مصرف ماده ی گندزدا در چک لیست 
18-4. اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا در سیلندر های گاز کلر مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 
18-5. نشت یابی و بازدید از سیلندرهای گاز کلر، کلکتور، شیرآلات، خط تزریق و سایر تجهیزات موجود در تاسیسات گندزدایی و ثبت روزانه در چک لیست بهرهبرداری
18-6. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
19. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 010706 
19-1. بازدید منظم و مستمر از تاسیسات گندزدایی 
19-2. کنترل میزان تزریق ماده ی گندزدا متناسب با تولید 
19-3. ثبت روزانه مصرف ماده ی گندزدا در چک لیست 
19-4. اطمینان از موجود بودن ماده گندزدا در مخازن ذخیره آب ژاول مطابق با نیاز مصرفی ماهیانه 
19-5. بازدید از مخازن ذخیره آب ژاول و اطمینان از عدم نشت از اتصالات و شیر آلات خط تزریق 
19-6. نظافت مستمر مخازن ذخیره و تزریق گندزدا مطابق دستورالعملها
19-7. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
 تبصره: این ردیف برای سامانه ای که تا دبی 30 لیتر بر ثانیه را گندزدایی میکند در نظر گرفته شده است و برای احجام بیش از 30 لیتر بر ثانیه این ردیف با ضریب 5/1 محاسبه خواهد شد.
20. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 010707 به شرح زیر است: 
20-1. این ردیف برای سامانه ای که تا دبی 30 لیتر بر ثانیه را گندزدایی میکند در نظر گرفته شده است و برای احجام بیش از 30 لیتر بر ثانیه این ردیف با ضریب 2 محاسبه خواهد شد.
 21. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف010801
 21-1. کنترل تاسیسات محوطه فضای سبز و اعلام خرابی در صورت وجود و ثبت و گزارش وضعیت آنها
21-2. آبیاری فضای سبز محوطه
21-3. پاکسازی، دفع علفهای هرز و آمادهسازی محوطه فضای سبز
تبصره: در صورت انجام فعالیتهای ذیل این ردیف با ضریب 2/1 محاسبه خواهد شد.
21-4.  نگهداری و حفاظت از محوطه فضای سبز
21-5. انجام جابجایی خاک، کندن چاله و خاکبرداری به منظور کاشت
21-6. حمل و استقرار و کاشت نهایی
21-7. بذرپاشی و اصلاح محوطه فضای سبز
21-8. کودپاشی و اختلاط خاک
21-9. سم پاشی 
22. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف010802- 010805
2-1. این ردیف برای بهای هر شیفت 8 ساعته در طی 24 ساعت در نظر گرفته شده و به منظور حفاظت از تاسیسات آب شرب و جلوگیری از ورود افراد ناشناس به محل استقرار تاسیسات آب شرب است.
22-2. حفاظت  از سایت مربوط به تاسیسات آب شرب
22-3. حفاظت از تاسیسات آب شرب برحسب مورد در هنگام شب
22-4. ارایه گزارش روزانه از اقدامات، خرابی، ورود افراد، تماسهای مخابراتی ضبط، ورود اجناس، ورود مصالح به محل سایت تاسیسات آب شرب در زمان غیراداری در شب
22-5. بررسی ظاهری سیستمهای روشنایی تاسیسات و انشعابات برق و گزارش خرابی آنها
تبصره1: به منظور انجام فعالیتهای سرایداری این ردیف برای یک شیفت کاری استفاده می‌گردد. 
تبصره2: در صورت به کارگیری یک نفر در هر شیفت در ردیفهای 10803تا010805، فقط ردیف 010802 لحاظ می‌گردد.
تبصره 3: تاسیساتی که دارای رتبه بندی حساس  و مهم  مطابق مصوب شورای امنیت کشور (شاک)  هستند از این ردیف قابل برآورد نخواهد بود.
تبصره4: نیروی بهره برداری  که کار حفاظت را انجام میدهد ملزم به رعایت ملاحظات مرتبط با حراست  میباشد.
	فصل اول: بهره‌برداری 

	فهرست بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۱۶۹,۰۰۰
	حلقه - ماه
	راهبری و اپراتوری چاه.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۳,۱۰۱,۰۰۰
	دهانه - ماه
	راهبری و ‌اپراتوری چشمه.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۳,۱۰۱,۰۰۰
	رشته - ماه
	راهبری و اپراتوری قنات.
	۰۱۰۱۰۳

	
	
	۴,۱۰۹,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت تا ۲۵ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۵,۸۲۱,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ  با ظرفیت بیش از ۲۵ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۲

	
	
	۱۱,۹۸۵,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ  با ظرفیت بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۳

	
	
	۶۳,۳۵۱,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر بر ثانیه
	۰۱۰۲۰۴

	
	
	۱۲۹,۱۸۹,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات و شیرآلات ایستگاه پمپاژ  با ظرفیت بیش از ۲۰۰ تا ۵۰۰ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۵

	
	
	۲۸۴,۲۱۵,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر بر ثانیه
	۰۱۰۲۰۶

	
	
	۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری واپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰لیتر بر ثانیه
	۰۱۰۲۰۷

	
	
	۵۵۱,۶۳۷,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از۵۰۰۰تا ۸۰۰۰ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۸

	
	
	۷۹۹,۸۷۴,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری ایستگاه پمپاژ به ظرفیت بیش از ۸۰۰۰ لیتر بر ثانیه.
	۰۱۰۲۰۹

	
	
	۱,۰۳۳,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری آبگیربا ظرفیت ۲۰۰ لیتر در ثانیه.
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۴۵,۶۶۴,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری تصفیه خانه ‌آب با دبی تا ۱۰ لیتر بر ثانیه (پکیج تصفیه آب).
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	۱۲,۵۳۲,۰۰۰
	باب - ماه
	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۳۰۲ به ازای هر ۵ لیتر بر ثانیه افزایش دبی.
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	۵۸,۸۳۷,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه تا ۱ متر مکعب بر ثانیه.
	۰۱۰۳۰۴

	
	
	۱۵۷,۱۳۳,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از ۱ مترمکعب بر ثانیه تا ۳ مترمکعب بر ثانیه.
	۰۱۰۳۰۵

	
	
	۲۳۶,۰۵۰,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و اپراتوری آبگیر با ظرفیت بیش از ۳ مترمکعب بر ثانیه.
	۰۱۰۳۰۶

	
	
	۱۸,۵۰۵,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و ‌اپراتوری آب شیرین کن تا حجم ۱۰ مترمکعب در شبانه روز.
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۱۳,۰۶۶,۰۰۰
	باب - ماه
	اضافه بهای به ردیف ۰۱۰۴۰۱ به‌ ازای افزایش هر ۱۰ مترمکعب.
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۸۶۹,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	راهبری و ‌اپراتوری خطوط انتقال آب.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۹,۹۰۰,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	راهبری و ‌اپراتوری خطوط انتقال آب(خط بان)
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۲,۵۸۴,۰۰۰
	باب - ماه
	راهبری و ثبت و گزارش اپراتوری مخازن ذخیره آب و تاسیسات جانبی.
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۵۱۷,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	راهبری و ‌اپراتوری شبکه توزیع آب.
	۰۱۰۶۰۲

	
	
	۱۰,۳۳۸,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری دستگاه کلریناتور محلولی برقی و آماده‌سازی مواد گندزدا به همراه کُلر سنجی.
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۱۴,۲۱۵,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه­‌های ازن‌زنی.
	۰۱۰۷۰۲

	
	
	۱,۲۹۲,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری تاسیسات گندزادیی سامانه‌های UV.
	۰۱۰۷۰۳

	
	
	۸۹,۹۰۰
	مورد
	کلرسنجی.
	۰۱۰۷۰۴

	
	
	۶,۴۶۱,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری دستگاه کلریناتور گازی به طور مستمر به همراه کلر سنجی
	۰۱۰۷۰۵

	
	
	۵,۱۶۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری  گندزدایی دستگاه آب ژاول به همراه کلر سنجی
	۰۱۰۷۰۶

	
	
	۱۲,۹۲۳,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری دستگاه الکترولیز نمک طعام به همراه کلر سنجی 
	۰۱۰۷۰۷

	
	
	۱۲,۹۲۳,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری دستگاهکلر زن دستی به همراه کلر سنجی
	۰۱۰۷۰۸

	
	
	۹,۰۴۶,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	راهبری و اپراتوری دستگاهکلر زن کوزه­ایی، قطره­ایی و هیدرو کلریناتور به همراه کلر سنجی 
	۰۱۰۷۰۹

	
	
	۱۴۱,۵۰۰
	مترمربع در سال
	انجام خدمات فضای سبز.
	۰۱۰۸۰۱

	
	
	۵,۲۳۳,۰۰۰
	باب - روز
	حفاظت از تاسیسات تا ۲۰۰۰متر مربع مساحت
	۰۱۰۸۰۲

	
	
	۱۰,۴۶۷,۰۰۰
	باب - روز
	حفاظت از تاسیسات تا ۵۰۰۰متر مربع مساحت
	۰۱۰۸۰۳

	
	
	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
	باب - روز
	حفاظت از تاسیسات تا ۱۰۰۰۰متر مربع مساحت
	۰۱۰۸۰۴

	
	
	۱۷,۲۳۹,۰۰۰
	باب - روز
	حفاظت از تاسیسات بیش از ۱۰۰۰۰متر مربع مساحت
	۰۱۰۸۰۵
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[bookmark: _Toc192499365][bookmark: ُفصل1]فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه‌ای)
[bookmark: _Hlk3151162]1. مقدمه
1-1. مفاد درج شده در ردیف‏های این فصل مربوط به نگهداری از منابع تولید (چاه، چشمه و قنات)، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن و شبکه توزیع و انشعابات آب شرب، ... میباشد. در ادامه تعاریف مربوط به این فصل به همراه عملیات تفضیلی ردیف‏ها ارائه میگردد.
1-2. چنانچه درصد تقریبی هزینه انجام مراحل مختلف کار ردیف‏ها در جدول مربوط به عملیات تفصیلی ردیف متناظر درج شده باشد، درصد تعیین شده، نسبت به کل عملیات ردیف مربوطه است و برای برآورد استفاده قرار میگیرد. 
1-3. درصدهای تعیین شده در جدول، قطعی نیست و در صورتی اعمال می‌گردد که کار به طور کامل انجام شده باشد. 
1-4. در ردیفهای مربوط به شستشو تامین هر گونه تجهیزات و وسایل بر عهده پیمانکار بوده و در صورت ارائه توسط کارفرما این ردیف با ضریب 7/0 برآورد خواهد شد. در هزینه واحد این ردیفها تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده لحاظ نشده است.
5-1. در صورت نیاز به حفاری در ردیفهای این فصل تمامی ماشین آلات و تجهیزات لازم و عملیات مربوط منظور شده است.
2. تعریف
[bookmark: _Hlk34237483]2-1. نگهداشت (برنامهای): به مجموعه فعالیت‌های که برای حفظ آماده ‌بودن تجهیزات و تأسیسات انجام میگیرد، نگهداشت برنامهای گویند. 
2-2. نمونه برداری: انتخاب قسمتی از ماده مورد آزمایش(آب /فاضلاب) بر اساس دستورالعمل و یا استانداردهای معتبر به طوری که تمام خواص آن ماده را دارا باشد. مهمترین عوامل اساسی که برای رسیدن به هدف لازم و ضروری است شامل: انتخاب صحیح نقاط نمونه برداری، ثبت مختصات جغرافیایی محل نمونه برداری، زمان نمونه گیری، تناوب نمونه برداری، حفظ ترکیب نمونه تا زمان انجام آزمایش و ثبت اطلاعات و مشاهدات مورد نیاز
2-3. نمونه لحظهای (منفرد یا مجزا): نمونه ای که در یک (زمان) لحظه مشخص از آب یا فاضلاب برداشته میشود. نمونه لحظهای به طور مجزا مورد آزمایش قرار میگیرد و با سایر نمونهها مخلوط نمیشود.
2-4. نمونه مرکب: با مخلوط کردن تعدادی از نمونههای لحظهای که در طی یک فاصله زمانی و مکانی معین از فاضلاب/آب برداشت شده بدست میآید. نمونه مرکب میانگین مشخصات آب/فاضلاب در فاصله زمانی  نمونه برداری را نشان میدهد. نمونه مرکب با حجم ثابت و نمونه متناسب با جریان تقسیم میشود.
3. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020101 
3-1. این ردیف مربوط به بازدید و مانور شیرآلات دروازهای (Gate Valve)، پروانهای، قطع و وصل، قطع سریع، یکطرفه و شیرآلات آتشنشانی تا قطر 300 میلیمتر میباشد. به منظور افزایش بها از جدول ذیل برای قطرهای بالاتر استفاده گردد.
[bookmark: _Hlk33480453]

جدول 2-1- درصد اضافه بها  افزایش قطر شیرآلات
	[bookmark: _Hlk32923271]ردیف
	قطر شیرآلات
	درصد اضافه بها

	1
	بیش از 300 تا 600
	35 درصد

	2
	بیش از 600 تا 1000
	50 درصد

	3
	بیش از 1000 تا 1400
	60 درصد

	4
	بیش از 1400
	130 درصد



3-2. در خصوص نگهداشت برنامهای مکانیکال (mt) به منظور سرویس کامل شیرآلات موارد ذیل صورت میگیرد:
3-2-1. نظافت شیر (گردگیری سطح شیر و ...) و ثبت گزارش آنها
3-2-2. آچارکشی شیر، روانکاری شیر، مانور باز نمودن و بسته نمودن شیر، کنترل  صحت عملکرد شیر، کنترل روان بودن شیر و ثبت گزارش آنها
3-2-3. بازدید اتصالها و فلنج‏ها، کلاهک و بدنه، نشتی آب، کنترل آب بند بودن شیر، وضعیت ظاهری به لحاظ نشتی، وضعیت ظاهری شیر به لحاظ خوردگی، پوشش رنگ، لرزش و صدای غیرعادی شیر، روانکاری محور شیر و ثبت گزارش آنها
3-3. در خصوص نگهداشت برنامهای مکانیکال (mt) به منظور سرویس کامل شیرآلات یکطرفه علاوه بر موارد بیان شده موارد ذیل صورت میگیرد: 
3-3-1. روانکاری پین اهرم، بازدید نشتی محل اتصال محور شیر، خار محور و بازوی شیر، بررسی صدای ضربه دیسک شیر در هنگام بسته شدن و ثبت و گزارش آنها
3-3-2. بازدید بازوی وزنه و وزنه  شیر از نظر استحکام، فرسودگی ، خوردگی و... و ثبت و گزارش آنها
تبصره: برای شیرآلات فاقد حوضچه شیرآلات (به صورت مدفون) و دارای دریچه دسترسی این آیتم با ضریب 5/0 قابل برآورد خواهد بود.
4. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020104
4-1. در خصوص نگهداشت برنامهای مکانیکال (mt) به منظور سرویس کامل  شیرآلات  کنترل فشار آب-PV علاوه بر موارد بیان شده  در ردیف  020101 موارد ذیل الزامی است.
4-2. بازدید کامل پایلوت، بازدید شیر ورودی و خروجی پایلوت، بازدید شیر یکطرفه پایلوت، بازدید صافی پایلوت، بازدید لوله‏های پایلوت، تمیز کاری صافی پایلوت، آچار کشی پایلوت، اتصالات پایلوت و شیرآلات پایلوت، 
4-3. بازدید فشارسنج (مانومتر)، آچار کشی کلیه اتصالات، فلنج‏ها و کلارها و کلاهک شیر 
4-4. بازدید مدارفرمان، اندازه گیری، ثبت و گزارش  فشار ورودی و خروجی شیر فشارشکن و مقایسه آن با رقم مرجع،  باز و بسته نمودن شیرهای ورودی و خروجی شیرفشارشکن، تنظیم شیر فشارشکن.
4-5. این ردیف برای شیرآلات تا قطر 200 میلی متر در نظر گرفته شده است و برای بازدید و مانور شیرآلات کنترل دبی و فشار با اقطار بالاتر از جدول ذیل استفاده گردد.

جدول 2-2- درصد اضافه بها قطر شیرآلات کنترل دبی و فشار
	ردیف
	قطر شیرآلات
	درصد اضافه بها

	1
	بیش از 200 تا 500
	12 درصد

	2
	بیش از 500 تا 1000
	15 درصد

	3
	بیش از 1000 
	50 درصد



5. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020106 
5-1. این ردیف به منظور تخلیه گل و لای حوضچه شیرآلات در نظر گرفته شده است و شامل سیلاب و موارد مشابه هم میشود.
5-2. این ردیف برای حوضچههای با ابعاد تا 1*1 متر در نظر گرفته شده است و برای تخلیه گل و لای حوضچه با ابعاد بالاتر از جدول ذیل استفاده گردد.
جدول 2-3- درصد اضافه بها مریی سازی حوضچه شیرآلات
	ردیف
	ابعاد حوضچه
	درصد اضافه بها

	1
	بیش از 1*1 تا 2.5*2.5
	30 درصد

	2
	بیش از 2.5* 2.5 تا 4*6
	80 درصد

	3
	بیش از 4*6
	250درصد


6. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020107
این ردیف برای پایین بردن یا بالا آوردن دریچه حوضچه شیرآلات تا عمق 20 سانتی متر در نظر گرفته شده است. برای هم سطح سازی ابعاد بالاتر  اضافه بهای مندرج در جدول 3-2 قابل برآورد است. برای همسطح سازی شیرآلات  قطع و وصل مشترکین این ردیف با ضریب 15/0 قابل برآورد است.
7. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020108 
7-1. این ردیف جهت پیدا کردن محل شیر آلات با هر وسیله در نظر گرفته شده است.
7-2. در این ردیف هیچگونه عملیات خاکی و حفاری منظور نشده است.
8. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020109تا 020110 به شرح زیر است: 
8-1. این ردیف جهت پیدا کردن محل شیرآلات ناپیدا که محدوده آنها مشخص است. در نظر گرفته شده است، و کلیه ماشین آلات مورد نیاز جهت حفاری و برش زدن آسفالت در آن لحاظ شده است.
8-2. برای پیدا کردن شیرآلات نا پیدا قطع و وصل مشترکین و مانور آنها این ردیف با ضریب 15/0 قابل برآورد است.
8-3. به منظور ساخت مجدد حوضچه از سایر فهارسبها استفاده گردد.
8-4. برای شیرآلاتی که نیازی به ساخت حوضچه نمیباشد، به منظور نصب محفظه شیر و دریچه هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
9. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020111 
9-1. در خصوص نگهداشت برنامهای مکانیکال (mt) به منظور سرویس کامل  شیرآلات  کنترل سطح (فلوتر) علاوه بر موارد بیان شده  در ردیف  020101 موارد ذیل الزامی است.
9-2. بازدید کامل پایلوت، بازدید شیر ورودی و خروجی پایلوت، بازدید شیر یکطرفه پایلوت، بازدید صافی پایلوت، بازدید لوله‏های پایلوت، تمیز کاری صافی پایلوت، آچار کشی پایلوت، اتصالات پایلوت و شیرآلات پایلوت، 
9-3. بازدید فشارسنج (مانومتر)، آچار کشی کلیه اتصالات، فلنج‏ها و کلارها و کلاهک شیر
 9-4. بازدید مدارفرمان، اندازه گیری، ثبت و گزارش  سطح آب مخزن، باز و بسته نمودن شیرآلات ورودی و خروجی جهت تنظیم ارتفاع آب مخزن.
9-5. بازدید و بررسی پایلوت جهت تنظیم سطح آب مخزن.
10. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020112 تا 020113 
10-1. بازدید و بررسی بدنه و فلنجها، توری، لاستیک آببندی، درپوش پیچ تخلیه، پیچ تنظیم توری و پیچ هواگیری و در صورت نیاز نظافت و سرویس آنها
10-2. به منظور انجام نگهداشت برنامه‌ای و سرویس دستگاههای اندازهگیری جریان این ردیف قابل برآورد است.
11. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020114 
11-1. در خصوص نگهداشت برنامهای برنامهای مکانیکال (mt) به منظور سرویس کامل  شیرآلات تخلیه هوا علاوه بر موارد بیان شده در ردیف 020101، بازدید کلاهک شیر از نظر ترک داشتن، شکستگی، رسوب گرفتگی و یا سوراخ شدگی و همچنین کنترل  شیر گارد قبل از  شیر هوا از نظر آببندی بازدید گوی شیر هوا و محفظه نگهدارنده آن و رسوب زدایی آنها ضروری است.
12. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020115  به شرح زیر است: 
12-1. انجام بازرسی چشمی مسیر عبور کابلها، گلندها، درپوشها و غیره از نظر استحکام و آببندی
12-2. کنترل تنظیمات گشتاورها بر اساس دستورالعمل سازنده عملگر (برای شیرهای درصدی بررسی در فواصل صفر، 25، 50 و 100 درصد انجام شده و در صورت کارکرد نامناسب و یا با سر و صدا موضوع گزارش شود)
12-3. کنترل و آچار کشی پیچهای مابین عملگر و شیر/گیربکس
12-4. راه اندازی آزمایشی عملگر در صورت عدم استفاده مداوم
12-5. گریسکاری رابط عملگر با استفاده از گریس EP(صابون لیتیوم) در صورت استفاده از رابط نوع A
12-6. گریسکاری شفت شیر بصورت جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده شیر انجام بپذیرد .
تبصره2:  به منظور عملیات مربوط به نگهداشت برنامهای و سرویس عملگرهای پنوماتیکی این ردیف با ضریب 15/1 با شرح عملیات، بررسی عملکرد عملگر پنوماتیکی، جداسازی و تمیز کردن ناخالصی‌های داخلی پنوماتیک ، بررسی دریچه کنترل، نشتی، لرزش، صدای غیر عادی و کنترل دما، فشار و جریان روغن قابل برآورد خواهد بود.



جدول 2-4- درصد برآورد ردیف 020115 عملیات مربوط نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی
	ردیف
	شرح کار
	درصد

	 1
	انجام بازرسی چشمی مسیر عبور کابلها،گلندها، درپوشها و غیره از نظر استحکام و آببندی
	10

	 2
	کنترل تنظیمات گشتاورها بر اساس دستورالعمل سازنده عملگر
	35

	 3
	کنترل و آچار کشی پیچهای مابین عملگر و شیر/گیربکس
	15

	 4
	راه اندازی آزمایشی عملگر در صورت عدم استفاده مداوم
	20

	 5
	گریسکاری رابط عملگر با استفاده از گریس EP(صابون لیتیوم) در صورت استفاده از رابط نوع A
	10

	 6
	گریسکاری شفت شیر بصورت جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده شیر انجام بپذیرد . 
	10

	جمع
	 100



13. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020116 
 13-1. این ردیف جهت عملیات نوبت بندی آب در مواقع پهنه بندی که نیاز به باز و بسته کردن شیرفلکههای شبکه میباشد.
14. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020401 
14-1. بازدید و کنترل مخازن تزریق و تخلیه رسوبات
14-2. کنترل نمودن پمپ تزریق بر اساس دستورالعمل 
14-3. انجام کلیه دستورالعملهای کارفرما در خصوص حفظ پایداری سیستم در کل ماه
14-4. این ردیف برای سامانهایی که تا دبی 100 لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازای افزایش هر 20لیتر بر ثانیه، 10 درصد این ردیف به عنوان اضافهبها به آن اضافه می گردد.
15. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020402 
15-1. انجام کلیه دستورالعملهای کارفرما در خصوص حفظ پایداری سیستم در کل ماه
15-2. این ردیف برای سامانه ای که تا دبی 100 لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازای افزایش هر 20لیتر بر ثانیه، 10 درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می گردد.
16. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020403 به شرح زیر است:
16-1. در خصوص نگهداری برنامهای و سرویس انژکتور فعالیتهای زیر صورت پذیرد.
16-1-1. تمیزکاری ظاهری
16-1-2. بازرسی چشمی، بازرسی صدای کارکرد، بازرسی لرزش کارکرد
16-1-3. اندازه گیری و ثبت دبی ورودی آب به انژکتور، فشار آب ورودی به انژکتور
16-1-4. مانور شیر آب ورودی و خروجی به انژکتور، بازدید شیر یکطرفه انژکتور
16-1-5. تمیزکاری STEM و فنر انژکتور
16-1-6. آچارکشی قطعات واتصالات
16-1-7. تمیزکاری دیافراگم
16-1-8. بازدید دیافراگم وتعویض آن در صورت وجود روزنه یا فرسودگی
تبصره: در صورت تعویض دیافراگم این ردیف با ضریب 1/1 قابل برآورد خواهد بود.
16-2. در خصوص نگهداری برنامهای و سرویس شیر فشار شکن کلرزن گازی فعالیتهای ذیل صورت پذیرد. 
16-2-1. تمیز کاری ظاهری بدنه شیر، تمیز کاری ظاهری لولههای ورودی و خروجی
16-2-2. بازرسی نشتی گاز کلر شیر فشار شکن، صدا یا لرزش غیر عادی شیر فشارشکن
16-2-3. اندازه گیری و ثبت فشار(ورودی وخروجی) شیر فشارشکن و در صورت نیاز تنظیم فشار خروجی فشارشکن
16-2-4. بازدید و تعویض دیافراگم و فنر در صورت نیاز و فرسودگی، بازدید وتعویض فنرهای شیر فشارشکن در صورت نیاز و فرسودگی
تبصره: در صورت تعویض دیافراگم یا فنر این ردیف با ضریب 1/1 قابل برآورد خواهد بود.
16-3. در خصوص نگهداری برنامه ای و سرویس فیلتر کلرزن گازی فعالیت های ذیل صورت پذیرد.
16-3-1.  تمیزکاری و رسوبزدایی محفظه داخلی و تعویض فیلترها در صورت نیاز
16-4. در خصوص نگهداری برنامه ای و سرویس کلریناتور کلرزن گازی فعالیت های ذیل صورت پذیرد.
16-4-1. تمیزکاری کابینت کلریناتور، وکیوم رگلاتور و فلومیتر، عملگر برقی، چنج اوور، شیر تنظیم تزریق، اواپراتور (evaprator)، دیافراگم خلاء 
16-4-2. بازرسی چشمی از نظر ترک روی لوله و اتصالات، بازرسی چشمی نوسان فلومتر، بازرسی از نظر لرزش، بازرسی از نظر صدای غیر عادی
16-4-3. بررسی عدم ورود آب به دستگاه کلریناتور.
16-4-4. آزمایش نشتی هوا (فلومتر –وکیوم خلاء-لوله اتصالات -محور شیر  تنظیم تزریق)
16-4-5. اندازگیری و ثبت دبی گاز، فشار منفی
16-4-6. مانور شیرهای ورودی و خروجی کلریناتور
16-4-7. آزمایش عملکرد کلریناتور در مقدار minو max
16-4-8. بازرسی شلنگ های ارتباطی مانومتر ها
16-4-9. بازدید o-ring  محور شیر تنظیم تزریق و در صورت نیاز تعویض آن
16-4-10. بازدید دیافراگم خلاء وتعویض آن در صورت وجود روزنه و یا فرسودگی
16-4-11. بازدید  شیر تنظیم تزریق وتعویض آن در صورت عدم آببندی
16-4-12. کنترل صحت سلامت فونداسیون زیر کپسولها و کنترل تراز بودن کپسولها
16-5. در خصوص تبخیر کننده (evaprator)
16-5-1. کنترل سیم مسی مانومتر
16-5-2. کنترل میزان روغن
16-5-3. بازرسی لوله، اتصالات و وسایل کنترلی
16-6. این ردیف برای سامانه ای که تا دبی 100 لیتر بر ثانیه را  گندزدایی میکند تعریف شده است و به ازای افزایش هر 20 لیتر بر ثانیه تا دبی حداکثر 200 لیتر بر ثانیه، 10 درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه می گردد.
17. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020404 
17-1.  این ردیف بررسی عملکرد، سلامت وضعیت سل الکترولیز، پمپ تزریق، مکنده هیدروژن، ونت، مخازن آب و نمک و آب ژاول، فیتینگها و تابلوهای برق، سختیگیری، مسیر تزریق کلر و ....  را شامل میگردد.
17-2.  فتینگ های مخزن آچارکشی شود.
17-3. مخزن تولید شستشو و رسوبات آن تخلیه گردد.
17-4. وضعیت سوپاپهای پمپ تزریق چک و در صورت خرابی تیله ها تعویض گردند.
17-5. رسوب زدایی دیافراگم و نقطه تزریق دوزینگ پمپ بر اساس دستورالعمل انجام شود.
17-6. این ردیف برای سامانه ای که تا دبی 100 لیتر بر ثانیه را  گندزدایی می کند تعریف شده است و به ازای افزایش هر 20 لیتر بر ثانیه تا دبی حداکثر 200 لیتر بر ثانیه، 10 درصد این ردیف به عنوان اضافه بها به آن اضافه میگردد.
18. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020405 به شرح زیر است:
18-1. بازدید از عملکرد، شستشوی لامپ، ثبت و گزارش مسیر جریان برق، ثبت و گزارش اتصالات، ثبت و گزارش مسیر ورود و خروج آب و گزارش آن به کارفرما را شامل میشود.
19. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020406 
19-1. این ردیف به منظور  بازدید و گزارش عملکرد سیستم ازن زن از قبیل کمپرسور، پمپ، الکترودهای تخلیه الکتریکی، دیفیوزر تزریق، سیستم خنک کن، خشک کن تبریدی، دیستراکتور، مخزن تماس ازن، سیستم ثبت و گزارش دیجیتالی و دیگر تجهیزات مربوطه را شامل میگردد.
20. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020407 
20-1. این ردیف به منظور بازدید و گزارش مخزن سود، مدیاها، پمپ هوا، پمپ تزریق سود، سنسورها، اتصالات و شیرآلات سود و هوا، محل ذخیره سود جامد ثبت و گزارش درصد خلوص سود، حوضچه آب آهک، دوش چشمشور و ...را شامل میشود.
21. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020408 به شرح زیر است:
21-1. بازدید از پمپ تزریق بر طبق دستورالعمل سازنده
21-2. کنترل کردن کلیه اتصالات و اطمینان از عدم نشتی
21-3. شستشوی دیفیوزر تزریق بر اساس دستورالعمل
21-4. انجام کلیه دستورالعملهای کارفرما در خصوص حفظ پایداری سیستم در کل ماه
22. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020409 
22-1. انجام کلیه دستورالعملهای کارفرما در خصوص حفظ پایداری سیستم در کل ماه
23. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020410 به شرح زیر است:
23-1. علاوه بر موارد گفته شده در شرح ردیف 020506موارد ذیل در خصوص دوزینگ پمپ انجام شود.
23-1-1. کنترل صحت عملکرد پیچ تنظیم دوزینگ
23-2. در خصوص مخزن تزریق و همزن آن
23-2-1. شستشو مخازن تزریق و تخلیه رسوبات
23-2-2. کنترل خوردگی کلیه تجهیزات همزن، اتصالات و شیرآلات آن
23-2-3. بازدید و کنترل صحت عملکرد تجهیزات همزن
23-2-4. روانکاری قطعات همزن طبق دستورالعمل
24. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  020503 به شرح زیر است:
24-1. کنترل کارکرد الکتروپمپ بر اساس وضعیت دبی و جریان مصرفی 
24-2.  در صورت وجود نوسان ضمن گزارش نسبت به تثبیت دبی در مقادیر پایین (در حدی که نوسان آمپر حذف شود) اقدام گردد و این ردیف با ضریب 4/1 برآورد خواهد شد.
24-3. در صورتی که با کاهش دبی نتوان نوسان آمپر را حذف کرد با هماهنگی کارفرما نسبت به خاموش کردن چاه اقدام گردد و ردیف با ضریب 2/1 برآورد خواهد شد.
24-4. اندازهگیری مقاومت عایقی
[bookmark: _Hlk33482887]25. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020504 
25-1. ثبت و گزارش عملکرد و نحوه استقرار جرثقیل، تمیزکاری و روانکاری کلیه یاتاقانها، اتصالات، سیم بکسل، سیم ردیف کن و زنجیر جرثقیل، نظافت جرثقیل و گزارش وضعیت آن
25-2. ثبت و گزارش ریل، نگهدارنده ریل، کالسکه، راهبر، الکتروموتور، گیربکسهای حرکتهای طولی و عرضی و گزارش وضعیت آن
25-3. ثبت و گزارش روغن گیربکس جرثقیل و تعویض آن در صورت نیاز و گزارش موارد نشتی آن
25-4. بررسی صحت عملکرد کلیدهای  قطع و وصل (LIMITED SWITCH) مربوط به ترمز طولی و عرضی جرثقیل و همچنین ترمز وینچ 
25-5. بررسی ریموت دستی جرثقیل و همچنین ریموت کنترل از راه دور جرثقیل 




جدول 2-5- درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف020504سرویس و نگهداری برنامه ای جرثقیل سقفی
	شرح ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	ثبت و گزارش عملکرد و نحوه استقرار جرثقیل، تمیزکاری و روانکاری کلیه یاتاقانها، اتصالات،  سیم بکسل، سیم ردیف کن و زنجیر جرثقیل، نظافت جرثقیل و گزارش وضعیت آن
	30

	2
	ثبت و گزارش ریل، نگهدارنده ریل،کالسکه، راهبر، الکتروموتور، گیربکسهای حرکتهای طولی و عرضی و گزارش وضعیت آن
	20

	3
	ثبت و گزارش روغن گیربکس جرثقیل و تعویض آن در صورت نیاز و گزارش موارد نشتی آن
	20

	4
	بررسی صحت عملکرد کلیدهای  قطع و وصل (LIMITED SWITCH) مربوط به ترمز طولی و عرضی جرثقیل و همچنین ترمز وینچ 
	20

	5
	بررسی ریموت دستی جرثقیل و همچنین ریموت کنترل از راه دور جرثقیل                                  
	10

	جمع
	100



26. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020505 
26-1. انجام بازرسی مسیر عبور کابل، لوله، اتصالات، مانومتر، رله، فیلترها، تسمه، پولی، مخزن، الکتروموتور و کمپرسور
26-2. کنترل وضعیت تسمه و تنظیم آن  و در صورت نیاز تعویض آن
26-3. کنترل وضعیت فیلترهای هوا و روغن و در صورت نیاز تعویض آنها
26-4. کنترل صحت کارکرد رله و در صورت نیاز تعویض آن
26-5. کنترل کیفیت و مقدار روغن کمپرسور و در صورت نیاز تعویض آن
26-6. کنترل رطوبت موجود در مخزن و در صورت نیاز تخلیه آب
26-7.  کنترل نشتی هوا در مسیر لوله کشی و در صورت نیاز رفع نشتی
جدول 2-6- درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف020505سرویس و نگهداشت برنامه ای کمپرسور هوا
	ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	[bookmark: _Hlk33484928]1
	انجام بازرسی مسیر عبور کابل، لوله، اتصالات، مانومتر، رله، فیلترها، تسمه، پولی، مخزن، الکتروموتور و کمپرسور
	15

	2
	کنترل وضعیت تسمه و تنظیم آن  و در صورت نیاز تعویض آن
	15

	3
	کنترل وضعیت فیلترهای هوا و روغن و در صورت نیاز تعویض آنها
	15

	4
	کنترل صحت کارکرد رله و در صورت نیاز تعویض آن
	10

	5
	کنترل کیفیت و مقدار روغن کمپرسور و در صورت نیاز تعویض آن
	15

	6
	کنترل رطوبت موجود در مخزن و در صورت نیاز تخلیه آب 
	15

	7
	کنترل نشتی هوا در مسیر لوله کشی و در صورت نیاز رفع نشتی
	15

	جمع
	 100



تبصره1: شرح فوق برای کمپرسوهای با الکتروموتور تک فاز میباشد در صورتی که سه فاز باشند با ضریب 2/1 قابل برآورد میباشد.
تبصره2: به منظور انجام فعالیتهای نگهداشت برنامهای دستگاههای خنک کننده روغن این ردیف قابل برآورد خواهد بود. 
27. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020506 به شرح ذیل است:
27-1.  کنترل و ثبت مقادیر جریان، ولتاژ، توان مصرفی، ضریب قدرت و گزارش آن به کارفرما
27-2. کنترل و ثبت مقادیر ثبت ساعت کارکرد هر الکتروپمپ، دبی و فشار پمپ و گزارش آن به کارفرما
27-3. کنترل و ثبت مقادیر مقاومت عایقی الکتروموتور و کابل با استفاده از مگر
27-4.نظافت الکتروپمپ
27-5. آچارکشی 
27-6. روانکاری الکتروپمپ
27-7. بررسی صحت عملکرد کوپلینگ 
27-8. بررسی وضعیت بیرینگها
27-9. بررسی وضعیت پکینگها
جدول 2-7- درصد برآورد مراحل مختلف عملیات مربوط به ردیف020506سرویس و نگهداشت برنامه ای الکتروپمپ زمینی
	ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	کنترل و ثبت مقادیر جریان، ولتاژ، توان مصرفی، ضریب قدرت و گزارش آن به کارفرما
	20

	2
	 کنترل و ثبت مقادیر ثبت ساعت کارکرد هر الکتروپمپ، دبی و فشار پمپ و گزارش آن به کارفرما
	20

	3
	 کنترل و ثبت مقادیر مقاومت عایقی الکتروموتور و کابل با استفاده از مگر
	25

	4
	 نظافت الکتروپمپ
	5

	5
	 آچارکشی 
	10

	6
	 روانکاری الکتروپمپ
	5

	7
	 بررسی صحت عملکرد کوپلینگ 
	5

	8
	 بررسی وضعیت بیرینگها
	5

	9
	 بررسی وضعیت پکینگها
	5

	جمع
	100


تبصره: در صورت انجام فعالیتهای ذیل این ردیف با ضریب 1/1 بهای واحد برآورد خواهد شد.
تعویض پکینگ در صورتیکه با آچار کشی میزان نشتی مجاز کنترل نشود.
28. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020507 ارتعاش سنجی و ترموگرافی الکتروپمپ
28-1. داده برداری ارتعاشات در 12 نقطه 
28-2. ترموگرافی کامل الکتروپمپ
28-3. برطرف نمودن لرزش با استفاده از تجهیزات استاندارد و اندازه گیری مجدد میزان ارتعاشات و ثبت اطلاعات در رزومه تجیهز
28-4. تهیه نمودار وضعیت ارتعاشات و دمای الکتروپمپها بصورت پیوسته و ارائه گزارش آنالیز وضعیت ارتعاش و دما
29. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020508  نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر
29-1. بازدید سطح روغن و بدنه بلوئر از نظر نشتی روغن و ثبت گزارش وضعیت آن
29-2. بازدید مسیر رانش از نظر نشتی هوا و ثبت گزارش وضعیت آن
29-3. کنترل و بازدید عملکرد فنهای ورودی هوا و نظافت آنها  و ثبت گزارش وضعیت آن
29-4. بازدید محور بلوئر از نظر روانی حرکت و ثبت گزارش وضعیت آن
29-5. بازدید اتصال قابل انعطاف ورودی از نظر فرسودگی و یا شل بودن و بررسی صحت عملکرد و ثبت گزارش وضعیت آن
29-6. تمیزکاری ظاهری بدنه خارجی و قطعات داخلی بلوئر و ثبت گزارش وضعیت آن
29-7. بازدید عدم وجود روغن در مسیر هوای رانش و ثبت گزارش وضعیت آن
29-8. آچارکشی و محکم نمودن اتصالات و پیچها و ثبت گزارش وضعیت آن
29-9. کنترل فشارسنج ها، کالیبره کردن آنها و ثبت گزارش وضعیت آن
29-10. روانکاری دمنده و ثبت گزارش وضعیت آن
29-11. کنترل و بررسی صدا و ارتعاشات دمنده در محل نصب شده و ثبت گزارش وضعیت آن
29-12. کنترل و بازرسی کابینت دمنده و اتصال آن به فونداسیون و ثبت گزارش وضعیت آن
29-13. کنترل فونداسیون و تراز بودن دستگاه و کنترل هم محوری با لوله خروجی هوا طبق دستورالعمل و ثبت گزارش وضعیت آن ها
29-14. کنترل و بازرسی لوازم ایمنی در اتاق نگهداری دمنده هوا
30. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020601 
30-1. در این ردیف ملزومات نظافت مانند ، جارو، تی لحاظ شده است و بر اساس این ردیف اتاقکهای کلریناتور و انبار پرکلرین با سیلندر گاز کلر  باید در طول ایام ماه همیشه تمیز باشد.
31. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020602 
31-1. بر اساس این ردیف باید کل محوطه محصور تأسیسات از علفهای هرز، خاک و نخاله، کودهای حیوانی و... پاکسازی شود به طوریکه محوطه هیچگونه عوارضی برای پناهگاه جوندگان و خزندگان نداشته باشد
31-2. برای محوطههای بیش از 400 متر مربع به ازای افزایش مساحت به نسبت مساحت  400 متر مربع مطابق جدول زیر عمل گردد.
جدول 2-8- ضریب اضافه بها نظافت تاسیسات محصور
	ردیف
	مساحت محصور
	ضریب اضافه بها

	1
	بیش از 400 متر مربع تا 2000 متر مربع
	3.5

	2
	بیش از 2000 متر مربع تا 5000 متر مربع
	6

	3
	بیش از 5000 متر مربع تا 10000 متر مربع
	7.5

	4
	بیش از 10000 متر مربع
	10



32. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020603 
32-1. بر اساس  این ردیف برآورد انجام شده برای 300 متر مربع به مرکزیت نوع تأسیسات میباشد مگر به دستور کارفرما مسیر نظافت حریم تأسیسات عوض گردد.
32-2. برای محوطههای بیش از 300 متر مربع به ازای افزایش مساحت به نسبت مساحت و هزینه این ردیف محاسبه و می‌گردد.
33. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020604 تا 020606
33-1. در نظافت تأسیسات برقی دقت شود حدالامکان به صورت خشک و بدون استفاده از آب صورت پذیرد.
34 . عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020607 تا 020610
به طور اختصاصی در حوضچه کلیه شیرآلات و حوضچه اندازهگیری جریان موارد ذیل صورت میگیرد: 
34-1. بازدید و ثبت و گزارش و بررسی صحت نقشههای همچون ساخت.
34-2. درز بندی و همچنین عایق بندی رطوبتی  فاصله بین دالهای حوضچه صورت گیرد.
34-3. در هر بازدید کلیه نخاله‌ها و خاک و آب موجود از درون حوضچه تخلیه گردد به صورتی که زیر شیرآلات و اتصالات خالی و یا به مصالح ساخت برسد. 
34-4. نظافت اتصالات بر طبق دستورالعمل انجام شود.
34-5. بررسی  وضعیت حوضچه به لحاظ نفوذ آبهای سطحی، زیرزمینی یا نشتی شیرآلات، (در صورت وجود آب، تخلیه آن بوسیله پمپ کفکش مناسب) و ثبت گزارش آنها
34-6. وضعیت دیواره‌ها از نظر پلاستر، عایق‌بندی، ریزش دیواره و ... بررسی و در صورت نیاز به عایق‌بندی و پلاستر گزارش شود.
تبصره 1 : برای حوضچههای با ابعاد تا 1*1 نظافت حوضچه به گونهای انجام گیرد که  10 سانتیمتر از سارنیک شیرقابل رویت و امکان مانور شیر فراهم باشد.
تبصره2: در صورت نصب دریچه و نردبان دسترسی این ردیفها با ضریب 30/1 قابل برآورد خواهد بود.
تبصره 3:  این ردیفها برای حوضچههای با مساحت کف مشابه نیز قابل برآورد است.
35. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020701 
35-1. حمل پرکلرین و مواد گندزدا در این ردیف برای وانت با راننده آموزش دیده لحاظ شده است و از حمل پرکلرین با موتور سیکلت و وسایط نقلیه غیر استاندارد پرهیز گردد.
36. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 020702 
 36-1. این ردیف برای حمل سیلندر به صورت رفت و برگشتی  با وانت و راننده آموزش دیده برآورد شده است و نیاز است وانت شرایط کامل حمل سیلندر به صورت ایستاده را داشته باشد. 
37. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف‏های 020801تا 020802  
37-1. هماهنگی با رئیس آزمایشگاه و امور های مربوطه جهت نمونه‌برداری از تأسیسات توسط پیمانکار
37-2. برداشت نمونه مطابق با دستور عمل نمونه برداری که توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.
37-3. تکمیل فرم های مربوط به اطلاعات شناسنامه ایِ کد محل‌ها و اطلاعات نمونه (ساعت و تاریخ نمونه برداری ،نام نمونه بردار ، و.... ) که از طرف کارفرما در دسترس پیمانکار قرار می گیرد.
37-4. انجام و ثبت فعالیت های مربوط به آخرین ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025 مطابق با دستور العمل کارفرما
37-5. ارسال نمونه به آزمایشگاه مطابق با دستور العملی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد
37-6. تحویل نمونه به آزمایشگاه و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه در خصوص مطابق بودن نمونه با معیارهای پذیرش نمونه
37-7. جهت نمونه برداری کنترل کیفیت آب کلیه هزینه‏های نیروی انسانی، حمل و نقل و لوازم و تجهیزات در نظر گرفته شده است.
37-8. ارائه گزارشات کارشناسی دقیق در خصوص نمونه برداری های انجام شده مطابق با فرمتهای مشخص به کارفرما تحویل دهد.
37-9. ارائه اطلاعات لازم  پس از انجام نمونه برداری در هر روز را  در قالب فرمتهای تعریف شده در پایان همان روز، یا بر حسب ضرورت از طریق تلفن همراه سریعاً گزارش و اطلاع رسانی گردد.
37-10. برای نمونه از محدوده قانونی شهرهایی که آزمایشگاه محل تحویل نمونه برداری یا مکانهای تحویل نمونهها نیز در آن شهر مستقر باشد. بهای واحد دیفها با ضریب 5/0 قابل برآورد خواهد بود.
37-11. در هنگام نمونه برداری سنجش پارامترهای دما، pH، کدورت و کلر باقی مانده آزاد بهصورت مستقل نبوده و در قیمت ردیف مربوطه در نظر گرفته شده است.
تبصره: در صورت نمونه برداری به صورت همزمان از چندین نقطه (منابع یا مخازن با فاصله کمتر 10 کیلومتر)  انجام شود این ردیف با ضریب 5/0 قابل برآورد است.
38. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 020901
38-1. تخلیه گل و لای تا ارتفاع 20 سانتی متری در کف مخزن در این ردیف دیده شده است.
38-2. ردیف اضافه بها مربوط (020902) برای شستشوی مخزن  تا سقف 5000 مترمکعب در نظر گرفته شده است.
39. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف911 020 
39-1. این ردیف برای رسوب زدایی خطوط انتقال با مواد رسوب زدا بر طبق دستورالعمل در نظر گرفته شده است.
	فصل دوم: نگهداشت (نگهداری برنامه‌ای)

	فهرست بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۴۷۶,۰۰۰
	مورد
	بازدید و مانور شیرآلات تا قطر ۳۰۰ میلی متر
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۳,۷۷۳,۰۰۰
	مورد
	بازدید و مانور شیرآلات کنترل دبی و فشار تا قطر ۲۰۰ میلی متر
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۲۶۱,۰۰۰
	مورد
	 قرائت و ثبت داده دستگاه اندازه گیری جریان
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۶,۶۵۰,۰۰۰
	مورد
	مرئی سازی شیرآلات حوضچه ۱*۱ متر.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۵,۴۶۳,۰۰۰
	مورد
	هم سطح سازی حوضچه شیرآلات با ابعاد ۱*۱ متر.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۱,۴۳۰,۰۰۰
	مورد
	پیدا کردن شیرآلات ناپیدا.
	۰۲۰۱۰۸

	
	
	۱۴,۰۱۵,۰۰۰
	مورد
	پیدا کردن شیرآلات ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد ۱*۱ متر.
	۰۲۰۱۰۹

	
	
	۱۶,۸۱۸,۰۰۰
	مورد
	پیدا کردن شیر آلات ناپیدا بوسیله حفاری با ابعاد بیش از ۱*۱ تا ابعاد ۲*۲ متر.
	۰۲۰۱۱۰

	
	
	۸۵۸,۵۰۰
	مورد
	بازدید و مانور شیرآلات فلوتری به هر قطر
	۰۲۰۱۱۱

	
	
	۴,۲۹۱,۰۰۰
	مورد
	بازدید و سرویس صافی شیرآلات تا  قطر  ۳۰۰ میلی ‏متر.
	۰۲۰۱۱۲

	
	
	۸,۵۸۳,۰۰۰
	مورد
	بازدید و سرویس صافی شیرآلات به قطر بیش از ۳۰۰ میلی­ متر.
	۰۲۰۱۱۳

	
	
	۲,۴۱۹,۰۰۰
	مورد
	بازدید و مانور شیر آلات هوا به هر قطر.
	۰۲۰۱۱۴

	
	
	۴,۸۳۸,۰۰۰
	مورد
	نگهداشت برنامه ای و سرویس عملگرهای برقی.
	۰۲۰۱۱۵

	
	
	۲۶۱,۰۰۰
	مورد
	باز و بسته نمودن شیر آلات به منظور نوبت بندی.
	۰۲۰۱۱۶

	
	
	۶۷۴,۵۰۰
	مورد
	علامت گذاری و کد گذاری شیر آلات.
	۰۲۰۱۱۸

	
	
	۳,۹۸۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه‌های کلریناتور محلولی برقی ‌بطور مستمر.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه‌های کلریناتور محلولی بطور مستمر.
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۷,۹۹۱,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس کلریناتور گازی به طور مستمر.
	۰۲۰۴۰۳

	
	
	۳,۳۲۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس الکترولیز نمک طعام به طور مستمر.
	۰۲۰۴۰۴

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه UV به طور مستمر.
	۰۲۰۴۰۵

	
	
	۶,۱۱۷,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه ازن‌زنی به طور مستمر.
	۰۲۰۴۰۶

	
	
	۴,۱۱۱,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس سامانه خنثی کننده گاز کُلر اسکرابر.
	۰۲۰۴۰۷

	
	
	۳,۹۸۹,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس  سیستم تزریق آب ژاول 
	۰۲۰۴۰۸

	
	
	۶۶۶,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس دستگاه کلرزن کوزه ای.
	۰۲۰۴۰۹

	
	
	۳,۴۵۷,۰۰۰
	دستگاه - ماه
	نگهداشت برنامه ای و سرویس سیستم تزریق مواد شیمیایی.
	۰۲۰۴۱۰

	
	
	۱,۸۵۸,۰۰۰
	دستگاه
	نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ شناور
	۰۲۰۵۰۳

	
	
	۴,۸۰۶,۰۰۰
	دستگاه
	نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد جرثقیل سقفی.
	۰۲۰۵۰۴

	
	
	۵,۳۶۴,۰۰۰
	دستگاه
	نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد کمپرسور هوا.
	۰۲۰۵۰۵

	
	
	۶,۹۱۵,۰۰۰
	دستگاه
	نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد الکتروپمپ زمینی
	۰۲۰۵۰۶

	
	
	۶,۶۱۸,۰۰۰
	دستگاه
	ترموگرافی و ارتعاش سنجی الکتروپمپ.
	۰۲۰۵۰۷

	
	
	۳,۳۱۹,۰۰۰
	دستگاه
	نگهداشت برنامه ای و بررسی عملکرد بلوئر.
	۰۲۰۵۰۸

	
	
	۳,۳۷۲,۰۰۰
	باب - ماه
	نظافت اتاقک های کلریناتور و انبار کُلر بصورت مستمر.
	۰۲۰۶۰۱

	
	
	۴,۳۶۰,۰۰۰
	مورد
	نظافت و نگهداشت برنامه ای محوطه تاسیسات آب محصورشده تا ۴۰۰ مترمربع.
	۰۲۰۶۰۲

	
	
	۳,۷۰۱,۰۰۰
	مورد
	نظافت حریم منابع آبی و مخازن غیر محصور تا ۳۰۰ مترمربع.
	۰۲۰۶۰۳

	
	
	۳,۰۴۲,۰۰۰
	مورد
	نگهداشت برنامه ­ای و نظافت مستمر ساختمان تاسیسات برقی و مکانیکی تا تا ۱۲ متر مربع
	۰۲۰۶۰۴

	
	
	۴,۸۶۸,۰۰۰
	مورد
	 نگهداشت برنامه ای و  نظافت مستمر ساختمان های تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از ۱۲ تا ۵۰۰ متر مربع
	۰۲۰۶۰۵

	
	
	۱۵,۲۱۴,۰۰۰
	مورد
	 نگهداشت برنامه ای و نظافت مستمر ساختمان های  تاسیسات برقی و مکانیکی بیش از ۵۰۰ متر مربع
	۰۲۰۶۰۶

	
	
	۶۰۱,۰۰۰
	مورد
	نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد تا ۱*۱ متر مربع.
	۰۲۰۶۰۷

	
	
	۱,۲۰۲,۰۰۰
	مورد
	نگهداشت برنامه ای و نظافت حوضچه به ابعاد بیش از ۱*۱ تا ۲٫۵ *۲٫۵ متر مربع.
	۰۲۰۶۰۸

	
	
	۵,۵۳۱,۰۰۰
	مورد
	نگهداشت برنامه ایی و نظافت حوضچه با ابعاد بیش از ۲٫۵* ۲٫۵ تا ۴*۶ متر.
	۰۲۰۶۰۹

	
	
	۹۶۲,۰۰۰
	متر مربع
	اضافه بها به ردیف ۰۲۰۶۰۹ به ازای افزایش هر متر مربع مساحت کف.
	۰۲۰۶۱۰

	
	
	۸۱,۷۰۰
	کیلومتر
	حمل پرکلرین و مواد گندزدا بر اساس دستورالعمل.
	۰۲۰۷۰۱

	
	
	۱۴۲,۰۰۰
	کیلومتر
	حمل ‌یک عدد سیلندر گاز ‌به ظرفیت (۴۵-۸۰) از انبار تا محل پروژه و برگشت سیلندر خالی بر اساس دستورالعمل.
	۰۲۰۷۰۲

	
	
	۱۰۵
	کیلوگرم – کیلومتر
	حمل آب ژاول بر اساس دستورالعمل.
	۰۲۰۷۰۳

	
	
	۱,۱۵۴,۰۰۰
	مورد
	نمونه‌برداری (میکروبیولوژی و باکتریولوژی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه‌ها، ثبت و گزارش.
	۰۲۰۸۰۱

	
	
	۹۸۳,۵۰۰
	مورد
	نمونه‌برداری (شیمیایی و فیزیکی) از شبکه توزیع آب، منابع و مخازن و تصفیه خانه‌­ها، ثبت و گزارش.
	۰۲۰۸۰۲

	
	
	۲۰,۵۹۷,۰۰۰
	مورد
	شستشو و گندزدایی مخازن زمینی تا ۱۰۰ مترمکعب (طبق دستورالعمل مربوط).
	۰۲۰۹۰۱

	
	
	۳۸,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ‌۰۲۰۹۰۱ به ازا هر مترمکعب حجم مازاد بر ۱۰۰ مترمکعب تا ۵۰۰۰ متر مکعب.
	۰۲۰۹۰۲

	
	
	۲,۱۷۴,۰۰۰
	کیلومتر
	شستشو و گندزدایی خطوط انتقال.
	۰۲۰۹۰۳

	
	
	۶,۸۹۸,۰۰۰
	کیلومتر
	شستشو و گندزدایی خطوط انتقال، با آب و هوا.
	۰۲۰۹۰۴

	
	
	۱,۸۸۵,۰۰۰
	کیلومتر
	شستشو و گندزدایی شبکه توزیع.
	۰۲۰۹۰۵

	
	
	۱۸,۷۳۶,۰۰۰
	مورد
	شستشو و گندزدایی مخازن هوایی تا ۱۰۰ مترمکعب
	۰۲۰۹۰۶

	
	
	۳,۲۶۵,۰۰۰
	مترمکعب
	لایروبی مخازن ذخیره آب و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله ۵۰ متری.
	۰۲۰۹۰۷

	
	
	۶,۶۰۷,۰۰۰
	متر مکعب
	لایروبی چشمه و قنات و حمل لای با هر نوع وسیله مکانیکی تا فاصله ۵۰ متری.
	۰۲۰۹۰۸

	
	
	۳,۷۷۱,۰۰۰
	مورد
	شستشو تانکرهای آبرسانی
	۰۲۰۹۰۹

	
	
	۵,۰۷۱,۰۰۰
	مورد
	شستشو آب انبار
	۰۲۰۹۱۰

	
	
	۲۲۴,۰۰۰
	متر
	رسوب زدایی خطوط انتقال بدون دستگاه رسوب زدایی بر اساس دستورالعمل.
	۰۲۰۹۱۱

	
	
	۵,۸۵۶,۰۰۰
	مورد
	دبی‌سنج با دستگاه دبی­‌سنج قابل حمل.
	۰۲۱۰۰۱
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[bookmark: _Toc192499366]فصل سوم: تعمیرات
1. مقدمه
1-1. مفاد مندرج در این فصل مشتمل بر تعمیر و رفع عیب لوله‌های پلی‌اتیلن و یا پی‌وی‌سی سخت، لوله‌های فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی، بتنی، لوله‌های چدنی، لوله‌های فایبر‌گلاس، شیرها، دستگاه‌ها و تجهیزات مربوط در تاسیسات تولید، انتقال و توزیع و عملیات مرتبط با آن‌‌ها نظیر عملیات خاکی می‌باشد.
2. تعاریف
2-1. حوادث (اتفّاقات)
به شرایطی که موجب کاهش یا قطع ارائه خدمات به یک مشترک (یا همه مشترکین) یا موجب هدررفت آب یا ازکار افتادن دستگاهی گردد، حادثه گویند.
[bookmark: _Hlk34237926]2-2. تعمیر(Repair) ( تجهیزات مکانیکی و برقی)
 به فرآیند تشخیص عیب یک قطعه یا دستگاه و رفع عیب و بازگرداندن آن به شرایط استاندارد، تعمیر گویند. فرآیند تعمیر عبارت است از:
2-2-1. انجام آزمایشهای لازم به منظور تشخیص عیب
2-2-2. بازکردن یا دمونتاژ بخش معیوب از روی تجهیز
2-2-3. ترمیم قسمت‏های آسیب دیده
2-2-4. تعویض یک یا چند قسمت از مجموعه معیوب
2-2-5. انجام تست و آزمایش به منظور حصول اطمینان از سلامت مجدد مجموعه
2-2-6. نصب  یا مونتاژ بخش اصلاح شده روی تجهیز یا دستگاه  مورد نظر
3. ثبت مختصات جغرافیایی حوادث با استفاده از GPS یا دستگاههایی با خطای مورد تایید  کارفرما، توسط پیمانکار لازم و ضروری میباشد.
تبصره1: در صورتی که عملیات رفع حادثه نیازی به حفاری نداشته باشد 40 درصد بهای واحد ردیف به آن تعلق خواهد گرفت.
تبصره2: هزینه تهیه و حمل خاک مناسب (خاک نرم، شن و ماسه و ....)، خاک مازاد و نخاله در ردیفهای این فصل دیده شده است و بابت تهیه و حمل خاک هیچ اضافه بهایی به جز آنچه به وضوح در فهرستبها بیان شده است لحاظ نمی‌شود.
4. برای تعمیرات لولههای شبکههای قدیمی که در حال حاضر تولید نمیشوند به تناسب از ردیفهای لولههای پلیاتیلن و چدنی قابل برآورد است.
5. پس از تعمیرات و تعویض قطعه، قطعه و یا تجهیزات معیوب  باید به انبار کارفرما تحویل گردد.
6. گزارش کلیه تعمیرات و تعویض تأسیسات و تجهیزات و غیره در قالب فرم  ثبت حوادث و نرم افزارهای مورد تایید کارفرما ثبت و به همراه تجزیه و تحلیل ریشهای ارائه گردد.
7. در صورتیکه تهیه اتصالات، متعلقات و تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر و رفع حوادث با نظر و تایید کارفرما، به عهده پیمانکار واگذار گردد، ردیف برآوردی از فصل پنجم این فهرست بها محاسبه میگردد.
8. تهیه کروکی برای کلیه فعالیتها اعم از حفاریهای انجام شده، تعویض شیرآلات، اصلاح شبکه و ... و ثبت اطلاعات مذکور در فرم‏های تحویلی از طرف ناظرین به عهده پیمانکار میباشد.
9. ترانشه قابل قبول برای تعمیر و رفع حوادث مطابق متر طول برای هر یک از اقطار لوله در جدول زیر آورده شده است، در صورتیکه قصور پیمانکار منجر به افزایش عرض ترانشه گردد، کلیه هزینه‏های اضافی اعم از عملیات خاکی، مرمت مسیر و خسارت به تاسیسات زیر بنایی به عهده پیمانکار می باشد.
جدول 3-1-عرض ترانشه برای تمامی لوله‏ها با اقطار مختلف (برحسب مترطول)
	بیش از 1400
	1000الی1400
	500الی800
	300الی500
	32 الی300
	قطر لوله (میلی‏متر)

	4
	5/3
	3
	5/2
	5/1
	عرض ترانشه(مترطول)



10. فعالیتهای مورد نیاز برای انجام کامل عملیات تعمیرات و یا تعویض لولهها در تمامی نوع و اقطار لوله به شرح زیر در نظر گرفته شده است و کلیه کارهای مورد نیاز در این فعالیتها مستتر می باشد. 
10-1.آماده کردن محل تعمیر یا تعویض لوله و انجام کارهای مقدماتی شامل تخلیه آب و گل و لای.
10-2. حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی یا دستی تا عمق مورد نظر، بیرون آوردن خاک و گل و لای از  ترانشه.
10-3. بارگیری و حمل کلیه لوازم، مصالح و تجهیزات مورد نیاز به پای کار
10-4. بیرون آوردن لوله زائد و انجام کلیه کارهای مورد نیاز 
10-5. تخلیه آبهای سطحی با هر روش، شیببندی و تسطیح و رگلاژ کف ترانشه، قراردادن لوله واتصالی‏ها در درون ترانشه، ریختن خاک سرندی، نوار اخطار، آبپاشی، کوبیدن و انجام کامل تعمیرات (در صورت لزوم).
10-6. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آمادهسازی سر لوله (درصورت لزوم) تنظیم سر لولهها و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد لازم است به طور کامل خارج از ترانشه انجام شود.
11. شرح مختصری از اجرای هر قطعه از متعلقات و اتصالات لولهها مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، فلنج، واشر و گلند و ... که، شامل عملیات زیر است:
11-1. بارگیری و حمل متعلقات و اتصالات تا پای کار و باراندازی در محل نصب.
11-2. انجام حفاری اضافی لازم و کلیه عملیات مرتبط با آن.
11-3. برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله برای نصب متعلقات.
11-4. حفاظت کامل داخل متعلقات و اتصالات از ورود هرگونه مواد خارجی، قرار دادن متعلقات درون ترانشه، نصب آنها و انجام جوشکاریهای لازم و سایر عملیات تکمیلی لازم.
12. مربوط به لولههای پلیاتیلن یا PVC سخت  ردیف 030101تا 030114
12-1. علاوه بر انجام فعالیتهای مندرج در بندهای 10 و 11 این فصل، برای اجرای عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههای پلیاتیلن و یا PVC سخت یا لولههای چند لایه موارد زیر نیز حاکم می باشد. 
12-2. در صورتی که رفع اتفاق در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‏های این فصل انجام شود، 25 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر به بهای واحد ردیف‏های مربوطه این فصل، برحسب مورد، اضافه میشود. به عنوان مثال اگر عمق  از یک متر بیشتر باشد، 25 درصد، اگر از  2 متر بیشتر باشد 25×2=50 درصد و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر، کسر متر به تناسب محاسبه میشود.
تبصره 1 : حداکثر طول خاکبرداری و  رفع اتفاق در تمامی لولههای پلی اتیلن و PVC سخت برای رفع اتفاق تا 6 متر لحاظ شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداری و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد برآورد هزینه آن از سایر فهارس بها محاسبه می‌گردد.
13. عملیات مربوط به لولههای فولادی اتصال جوشی و مکانیکی ردیف 030301 تا 030314
13-1. علاوه بر انجام فعالیتهای مندرج در بندهای 10 و 11 این فصل، برای اجرای عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههای فولادی اتصال جوشی و مکانیکی ،موارد زیر نیز حاکم می باشد است.
13-2. در صورتی که رفع اتفاق در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‏های این بند انجام شود 12 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر واحد ردیف‏های مربوطه این فصل، بر حسب مورد اضافه شود، به عنوان مثال، اگر عمق از  یک متر بیشتر باشد، 12 درصد، اگر عمق از  دو متر بیشتر باشد 12×2=24 درصد همان ردیف و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به تناسب محاسبه میشود.
13-3. هزینه برش (فارسی برکردن) و جوشکاریهای اضافی لازم برای عبور از قوسهای افقی و قائم، در ردیف‏های این فصل در نظر گرفته شده است.
13-4. تامین الکترود مورد نیاز جوشکاری خط لوله به عهده پیمانکار است و باید هزینه آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
تبصره 1: حداکثر طول خاکبرداری و لوله گذاری در تمامی لولههای فولادی اتصال جوشی و مکانیکی برای رفع اتفاق تا 6 متر لحاظ شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداری و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد برآورد هزینه آن از سایر فهارس بها محاسبه میگردد.
14. عملیات مربوط به لولههای بتنی ردیف 030421 تا 030423
14-1. علاوه بر انجام فعالیتهای مندرج در بندهای 10 و 11این فصل، برای اجرای عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههای بتنی، موارد زیر نیز حاکم می باشد است، 
14-2. اجرای هر قطعه از متعلقات و اتصالات لولههای بتنی، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسپیگات، فلنج، ساکت فلنج و ژوئن ژیبو، واشر و گلند نیز جزوء فعالیت‏های این ردیف می باشد.
14-3. در صورتی که رفع اتفاق در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‏های این فصل انجام شود، 16 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر از واحد ردیف‏های مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه میشود. به عنوان مثال، اگر عمق از یک متر بیشتر باشد، 23 درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد 16×2=32 درصد و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به تناسب محاسبه میشود.
تبصره 1: حداکثر طول خاکبرداری و لوله گذاری در تمامی لولههای بتنی برای رفع اتفاق تا یک شاخه  لحاظ شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداری و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد برآورد هزینه آن از سایر فهارس بها محاسبه میگردد.
15. عملیات مربوط به لولههای چدنی نشکن (داکتیل) ردیف 030501 تا 030516
15-1. علاوه بر انجام فعالیتهای مندرج در بندهای 10 و 11 این فصل، برای اجرای عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههای چدن نشکن (داکتیل)، از نوع اتصالات فشاری، موارد زیر نیز حاکم می باشد است، 
15-2. اجرای هر قطعه از متعلقات و اتصالات لولههای چدنی نشکن (داکتیل)، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسپیگات، فلنج، ساکت فلنج و ژوئن ژیبو، واشر و گلند نیز جزوء فعالیت‏های این ردیف می باشد.
15-3. در صورتی که رفع اتفاق در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‏های این فصل انجام شود، 23 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر از واحد ردیف‏های مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه میشود. به عنوان مثال، اگر عمق از یک متر بیشتر باشد، 23 درصد، اگر عمق دو متر بیشتر باشد 23×2=46 درصد و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر به تناسب محاسبه میشود.
تبصره 1: حداکثر طول خاکبرداری و لوله گذاری در تمامی لولههای چدن داکتیل برای رفع اتفاق تا دو شاخه لحاظ شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداری و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد برآورد هزینه آن از سایر فهارس بها محاسبه میگردد.
16. عملیات مربوط به لولههای فایبرگلاس (GRP)  ردیف 030601 تا 030617
16-1. علاوه بر انجام فعالیتهای مندرج در بندهای 10 و 11 این فصل، برای اجرای عملیات تعمیرات و یا تعویض لولههای فایبرگلاس (GRP)، از هر کلاس است، موارد زیر نیز حاکم می باشد است، 
16-2. بخش در خصوص لولههای فایبرگلاس (GRP) با توجه به تغییر جنس، که می بایست توسط پیمانکار انجام گیرد.
16-3. اجرای هر قطعه از متعلقات چدنی لولههای فایبرگلاس (GRP) مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، اسپیگات، فلنج، ساکت فلنج و ژوئن ژیبو، واشر و ... نیز جزوء فعالیت‏های این ردیف می باشد. 
16-4. در صورتی که رفع اتفاق در عمقهای بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف‏های این فصل انجام شود، 26 درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر واحد ردیف‏های مربوطه فصل، بر حسب مورد اضافه میشود. به عنوان مثال، اگر عمق از یک متر بیشتر باشد، 23 درصد، اگر عمق از دو متر بیشتر باشد56 = 26×2درصد و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر کسر متر به تناسب محاسبه میشود.
تبصره 1: حداکثر طول خاکبرداری و لوله گذاری در تمامی لولههای (GRP)  برای رفع اتفاق تا دو شاخه  لحاظ شده است و چنانچه نیاز به خاکبرداری و رفع اتفاق در متراژ بیشتر باشد برآورد هزینه آن برحسب ماهیت بهرهبرداری، از سایر فهارس بها محاسبه میگردد.
17. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف031701 تا 031702 به شرح زیر است:
17-1. این ردیف‌ها برای تعمیرات کلیه شیرآلات و اتصالات حوضچه کنتور قابل برآورد بوده و شامل تمامی عملیات لازم اعم از باز و بسته نمودن شیرآلات قطع و وصل، شیرآلات و اتصالات داخل حوضچه کنتور (محفظه) می‌باشند.
17-2. برای تعویض کنتور مشترکین، این ردیف‌ها با ضریب 50/1 قابل برآورد میباشند.
17-3. برای تعویض حوضچه پلیمری کنتور از این ردیف با ضریب 7/1 برآورد گردد.
18. عملیات تفضیلی ردیف 031703
18-1. تعویض شیرآلات قطع و وصل انشعابات تا قطر 50 میلی‌متر به همراه حفاری و نصب محفظه دسترسی شیر 
19. در بهای واحد ردیف 031803 تا ضخامت رنگ به میزان 150 میکرون (یک لایه رنگ پرایمر و دو دست رنگ، هریک به ضخامت 50 میکرون) در نظرگرفته شده است. چنانچه طبق دستورالعمل، ضخامت مورد نظر بیش از 150 میکرون باشد، به ازای هر 50 میکرون ضخامت اضافی، 15 درصد به بهای واحد ردیف یاد شده اضافه می شود. 
20. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف032001
20-1. (تعویض یا نصب کلرزن گازی) کلیه اتصالات لوله کشی از قبیل شیر یک طرفه، شیر هوا، شیرهای قطع و وصل و غیره به عهده پیمانکار بوده که باید پس از دریافت کلر زن گازی و انژکتور، پمپ تامین فشار انژکتور، هیتر درایر وسایر متعلقات مجزا از لوله کشی از کارفرما تحویل گرفته و در محل پروژه نصب نمایید. کلیه هزینه‏های ایاب و ذهاب و لوله کشی در این ردیف لحاظ شده است.
21. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف032002 تا 032007 
21-1. این ردیفها به منظور باز و بسته نمودن دستگاه های گندزدا و رفع عیب در نظر گرفته شده است و بابت اجرت تعویض قطعات معیوب هزینه اضافی لحاظ نخواهد شد.
22. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف032104 تا 032112 و 032121
22-1. این ردیفها به منظور باز و بسته نمودن شیرآلات و رفع عیب در نظر گرفته شده است و بابت اجرت تعویض قطعات معیوب هزینه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
22-2. تعمیر کنتورهای حجمی با قطر معادل شیرآلات از این ردیفها قابل برآورد است.
23. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف032113 تا 032120  
23-1. بازکردن شیرآلات از هر کلاس و در هر عمق یا داخل حوضچه شامل باز نمودن پیچ و مهره، واشر مربوطه از پای کار و حمل و باراندازی و تحویل در محل انبار کارفرما.
23-2. بارگیری و حمل شیر، متعلقات و اتصالات مورد نیاز تا پای کار، و باراندازی در محل نصب.
23-3. حفاظت کامل داخل شیر از ورود هرگونه مواد خارجی، قراردادن شیر، واشر و پیچ و مهره‏ها درون ترانشه یا حوضچه و نصب آنها حمل و نصب شیرآلات از هر کلاس و در هر عمق یا داخل حوضچه. 
23-4. در صورت نیاز به حفاری، آیتمهای مربوطه با ضریب 75/1 محاسبه خواهد شد.
23-5. در صورت نیاز به عملیات جوشکاری و برشکاری از ردیفهای مربوط به سایر فهارس بها دیگر قابل برآورد خواهد بود.
23-6. عملیات جمع آوری و حمل مواد زائد برحسب حجم محل حفاری  در ردیف لحاظ شده است. 
23-7. جابجایی خاک مصرفی تا فاصله  بیش از 50 کیلومتر در هر مورد تنها برای یک بار برآورد می شود و اندازه گیری آن برای خاکی که از کنار ترانشه به دپو منتقل میشود، برحسب حجم محل حفاری به تناسب خاک جابجا شده، و برای خاکی که از دپو به کنار ترانشه برگشت داده شده است، برحسب حجم محل خاکریز انجام می شود. 
23-8. تعویض کنتورهای حجمی با قطر معادل شیرآلات از این ردیفها قابل برآورد است.
24. توضیح به ردیف  032501 تا 0322504 
24-1. این ردیفها به منظور انجام تعمیرات شبکه برای مناطق با شاخص حادثه شبکه (نسبت تعداد حوادث به طول شبکه طی یک سال) کمتر از 5/0 و تراکم انشعاب (درصد تعداد انشعاب به طول شبکه به متر) بزرگتر از 5.5 در نظر گرفته شده است و برای سایر موارد از ردیفهای030101 تا 031004 و 031604 تا 031702 و 32104 تا 032120 استفاده شود.
24-2. تعداد نفرات، ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته شده برای هر اکیپ در هر شیفت به شرح جدول ذیل میباشد.


	اکیپ
	تعداد نفرات
	ماشین آلات
	تجهیزات
	توضیحات

	اکیپ دو نفره
	یک نفر استادکار- یک نفر کارگر فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک نفر راننده کمپرسی
	بیل مکانیک(بکهو) - کامیون کمپرسی (5 تن)- خودروی پست امداد
	موتور پمپ کفکش، مولد برق، کاتر و کلیه تجهیزات لازم برای رفع اتفاق
	کار گر فنی ماهر راننده وانت نیز می باشد

	اکیپ سه نفره
	یک نفر استادکار- دو نفر کارگر فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک نفر راننده کمپرسی
	بیل مکانیک - کامیون کمپرسی(5 تن)- خودروی پست امداد
	موتور پمپ کفکش، مولد برق، کاتر و کلیه تجهیزات لازم برای رفع اتفاق
	کار گر فنی ماهر راننده وانت نیز می باشد

	اکیپ چهار نفره
	یک نفر استادکار- سه نفر کارگر فنی ماهر، یک نفر راننده بیل، یک نفر راننده کمپرسی
	بیل مکانیک - کامیون کمپرسی (5 تن)- خودروی پست امداد
	موتور پمپ کفکش، مولد برق، کاتر و کلیه تجهیزات لازم برای رفع اتفاق
	کار گر فنی ماهر راننده وانت نیز می باشد

	اکیپ انشعاب
	یک نفر استادکار- یک نفر کارگر فنی ماهر
	خودروی پست امداد
	تجهیزات لازم برای رفع اتفاق
	کار گر فنی ماهر راننده وانت نیز می باشد



24-3. هزینه تعمیرات 15 حادثه در ماه برای هر اکیپ شبکه و 60 حادثه انشعاب در ماه برای هر اکیپ انشعاب در ردیف لحاظ شده است.
تبصره: در صورت نیاز به حضور اکیپ در پستهای امداد به صورت شبانه روزی این ردیفها ضرب در تعداد شیفت مورد نیاز خواهد شد.
24-4. در صورتی که تعداد حوادث از شاخص حادثه شبکه و انشعابات اعلامی کارفرما بیشتر شود پیمانکار موظف است به هزینه خود حادثه را برطرف کند. مبلغی معادل 30 درصد بهای مربوط به عنوان جریمه به پیمانکار اعمال میشود.
24-5. در صورت استفاده از این ردیفها، ردیفهای031001 تا 031005 و 030101 تا 031006 و 031604 تا 031703 و 032104 تا 032120 تعلق نمی‌گیرد.
25. توضیح به ردیف032401 تا 032406عملیات مربوط به حمل و نصب الکتروپمپ 
25-1. این ردیف شامل کوپل کردن پمپ و الکتروموتور، مفصل بندی و انجام آزمایشات و تستهای حین نصب میباشد.
25-2. به منظور بالاکشیدن الکتروپمپ و لوله رانش این ردیف با ضریب 35/0 قابل برآورد خواهد بود.
26. توضیح به ردیف 032411 عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور شامل فعالیتهای ذیل است.
26-1. دمونتاژ و مونتاژ قسمت بالای شامل باز کردن و بستن موتور کوپلینگ، خار کوپلینگ، شنگیر، قطعه اتصال دهنده، سیل مکانیکی، بدنه یاتاقان بالایی، رینگ محفظه کابل و رینگ لاستیکی کابل و رفع عیب می باشد و هزینه اضافی بابت تعویض قطعه به پیمانکار برآورد نخواهد شد. 
[bookmark: _Hlk33888694]26-2. دمونتاژ و مونتاژ قسمت پایین الکتروموتور شناور شامل باز کردن و بستن درپوش، دیافراگم، بدنه یاتاقان پایینی، بالشتک، دیسک کفگرد، خار دیسک کفگرد و رفع عیب می باشد و هزینه اضافی بابت تعویض قطعه به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد. 
 26-3. دمونتاژ و مونتاژ روتور الکتروموتور شناور شامل بیرون کشیدن روتور، درآوردن بوشهای روی روتور بالایی و پایینی و اصلاح محور و جای خار کوپلینگ می باشد.
26-4. خارج کردن سیم پیچی الکتروموتور شناور شامل  بازکردن سیم پیچی شامل درآوردن سیم های سوخته از استاتور و چوب شیار می باشد.
26-5. تمیزکاری استاتور شامل برس زنی، رسوب زدایی، تمیزکاری داخل شیارهای استاتور و شست و شوی داخل شیارهای استاتور می باشد.
جدول 3-2-درصد فعالیت مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور شناور
	
ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	بازکردن قسمت بالایی موتور
	25 

	2
	بازکردن قسمت پایین موتور
	20

	3
	خارج نمودن روتور
	5

	4
	بازکردن سیم پیچی
	20

	5
	تمیزکاری و شست وشوی الکتروموتور
	30

	جمع
	100


تبصره: این ردیف برای الکتروموتور شناور تا 5/7 کیلووات در نظر گرفته شده است و به ازای افزایش هر مدل توان الکتروموتور این ردیف با ضریب 1/1 قابل برآورد خواهد بود. برای مثال الکتروموتور با توان 2/9 با ضریب 1/1 و الکتروموتور با توان 11 کیلووات با ضریب 2/1 برآورد خواهد شد.
27. توضیح به ردیف 032430 عملیات مربوط به دمونتاژ پمپ مدل 152 یک طبقه 
27-1. این ردیف شامل باز کردن کامل و رفع عیب پمپ  بوده و بابت اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره: ردیفهای 032430 تا 032436 برای پمپهای شناور مدل 152 یک طبقه بوده و  به ازای افزایش هر طبقه از همان تیپ پمپ معادل 8 درصد هزینه ردیف به آن اضافه میگردد و به ازای افزایش هر تیپ پمپ بر اساس جدول شماره 3-3 همین فصل، 15 درصد هزینهی پایه ردیف به آن ردیف اضافه خواهد شد.
به عنوان مثال چنانچه هزینه ردیف 032430 برای پمپ 152 یک طبقه a ریال باشد برای همان تیپ از نوع 5 طبقه معادل 4 × 0.08× a ‌هزار ریال اضافه میگردد. برای پمپ تیپ 293 یک طبقه معادل 4 × 15/0×a ‌ اضافه میگردد. ‌برای پمپ تیپ 293 پنج طبقه معادل (4 × 08/0 + 4 × 15/0) × a ‌ریال اضافه میگردد.


جدول 3-3- تیپ بندی پمپ
	شماره ردیف
	نوع تیپ

	1
	152

	2
	193

	3
	233

	4
	271

	5
	293

	6
				345	

	7
	374- 6608- 6609- 6611

	8
	384

	9
	425

	10
	435

	11
	466

	12
	486


  
 28. عملیات تفضیلی ردیف 032435
این ردیف بابت تست الکتروپمپ در هنگام نصب و ارائه گزارش آن به کارفرما در نظر گرفته شده است.
29. توضیح به ردیف 032437 عملیات مربوط به بسته بندی الکتروموتور:
29-1. این ردیف به منظور بسته بندی الکتروموتور با توان 5/7 کیلووات در نظر گرفته شده است و به ازای افزایش هر مدل توان الکترموتور این ردیف با ضریب 05/1 قابل برآورد خواهد بود.
30. توضیح به ردیف 032438 تا 032441 عملیات مربوط حمل و نصب و راهاندازی الکتروپمپهای زمینی
30-1. این ردیفها به منظور نصب و راه ندازی الکتروپمپ زمینی به همراه الایمنت کردن بدون دستگاه در نظر گرفته شده است.
31. توضیح به ردیف 032445 عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی 
این ردیف شامل فعالیتهای به شرح ذیل است: 
31-1. تعویض یا درآوردن فن خنک کننده 
31-2. باز کردن درب جلو یا عقب الکتروموتور جهت انجام تعمیرات و دسترسی به روتور و استاتور 
31-3. تمیزکاری و نظافت روی روتور و استاتور از چربی و مواد زاید ناشی گریس کاری با استفاده از حلالهای چربی زدا و پارچه
32.  توضیح به ردیف 032458 تا 032460 عملیات مربوط به تعویض بلبرینگ پمپهای زمینی مدل اتا
به منظور تعویض بلبرینگ پمپهای زمینی از نوع WKL یک طبقه از ردیفهای پمپهای اتا برآورد شود، به ازای افزایش هر طبقه پمپ WKL  ردیف معادل با ضریب 15/1 قابل برآورد خواهد بود.
33. توضیح به ردیف 032461 تا 032463 عملیات مربوط به دمونتاژ و مونتاژ پمپ های زمینی مدل اتا
33-1. این ردیفها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن پمپهای اتا در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
33-2. به منظور دمونتاژ و مونتاژ نمودن پمپهای زمینی مدل WKL از ردیفهای معادل با ضریب 15/1 برآورد خواهد شد و به ازای افزایش هر طبقه 10 درصد اضافه بها به ردیف معادل تعلق خواهد گرفت.
34. توضیح به ردیف 032601 و 032602 عملیات مربوط دمونتاژ و مونتاژ جرثقیلهای سقفی
این ردیفها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن جرثقیلهای سقفی در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
35. توضیح به ردیف 032701 و 032702 عملیات مربوط دمونتاژ و مونتاژ بلوئر هوادهی
این ردیفها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن بلوئرهای هوادهی در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
36. توضیح به ردیف 032710 عملیات مربوط دمونتاژ و مونتاژ کمپرسور هوا 
این ردیفها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن کمپرسورهوا در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
38.  توضیح به ردیف 032801 عملیات مربوط دمونتاژ و مونتاژ گیربکس
این ردیفها به منظور باز، بسته و رفع عیب نمودن گیربکس (فرمان، شافت، برنجی ، بیرینگ و ...) و شستشوی پوسته بیرونی، گریسکاری و روانکاری گیربکس در نظر گرفته شده است و بابت هزینه اجرت تعویض قطعات هیچگونه اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
	فصل سوم: تعمیرات
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۶۶۲,۰۰۰
	مورد
	 تعمیر و رفع اتفاق لوله با هر جنس تا قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۱۱,۳۱۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ‌۴۰ تا ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۱۵,۰۵۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ‌ ۱۱۰ ‌میلی‌متر وعمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۱۷,۲۵۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۲۵,۱۶۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۱۶۰ میلی‌متر وعمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۲۵,۹۶۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۷

	
	
	۲۷,۵۴۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۲۲۵ میلی‌متر وعمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۸

	
	
	۳۰,۲۸۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۹

	
	
	۳۶,۹۲۱,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۰

	
	
	۴۲,۶۳۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ۳۱۵ میلی‌متر ‌تا ۴۰۰ و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۱

	
	
	۶۲,۴۹۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از۴۰۰ میلی‌متر ‌تا ۶۰۰ و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۱۱۲

	
	
	۸۸,۶۵۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت به قطر بیش از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۱۱۳

	
	
	۲,۹۸۰,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هر جنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت تا قطر ۳۲ میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۳,۷۹۹,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر  بیش از ۳۲ تا ۱۲۵ میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۳

	
	
	۵,۶۹۴,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت از قطر  بیش از ۱۲۵ تا ۲۲۵ میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۴

	
	
	۶,۶۸۲,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر ۲۲۵ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۵

	
	
	۸,۹۸۳,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از قطر ۴۰۰ تا ۶۰۰میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۶

	
	
	۹,۶۳۸,۰۰۰
	مورد
	نصب درپوش به هرجنس روی لوله پلی‌اتیلن‌‌ و یا پی‌وی‌سی سخت بیش از  قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۳۰۲۰۷

	
	
	۸,۲۷۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ۴۰ تا ۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۱۲,۹۵۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۱۰۰ میلی‌متر وعمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۳۰۲

	
	
	۲۰,۴۵۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۳۰۳

	
	
	۲۹,۷۲۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۳۰۴

	
	
	۴۳,۹۴۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر  بیش از ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۳۰۵

	
	
	۶۷,۹۱۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی بیش از قطر ۴۵۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۳۰۶

	
	
	۸۹,۸۴۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۳۰۷

	
	
	۱۰۸,۰۱۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۳۰۸

	
	
	۱۳۴,۷۰۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۳۱۰

	
	
	۱۶۲,۴۹۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴ متر.
	۰۳۰۳۱۱

	
	
	۲۰۵,۴۴۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر ۱۴۰۰  میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۴ متر.
	۰۳۰۳۱۲

	
	
	۲۳۸,۵۳۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر.
	۰۳۰۳۱۳

	
	
	۲۸۱,۲۲۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فولادی اتصال جوشی یا مکانیکی به قطر بیش از  ۲۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر.
	۰۳۰۳۱۴

	
	
	۳۳۴,۱۱۱,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر۴۰۰ تا  ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۴۲۱

	
	
	۶۴۷,۳۶۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر  ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۴۲۲

	
	
	۹۲۳,۷۳۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله بتنی به قطر  ۱۲۰۰تا ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق  ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۴۲۳

	
	
	۶,۹۶۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به  قطر بیش از ۴۰ تا ۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۱۲,۲۶۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۱۸,۳۶۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۵۰۳

	
	
	۲۷,۹۴۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، قطر بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۵۰۴

	
	
	۳۷,۲۲۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۵۰۵

	
	
	۴۱,۰۵۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۰۶

	
	
	۵۰,۵۵۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطرهای ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۰۷

	
	
	۶۷,۲۴۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۰۸

	
	
	۸۰,۶۹۳,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۰۹

	
	
	۹۶,۳۵۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطرهای ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۱۰

	
	
	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۱۱

	
	
	۱۲۰,۷۵۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله چدنی نشکن، به قطر۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۱۲

	
	
	۱۵۰,۱۲۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن(داکتیل)،به قطر ۱۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۵۱۳

	
	
	۱۸۲,۲۸۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر ۱۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۴ متر.
	۰۳۰۵۱۴

	
	
	۲۱۱,۱۵۴,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله چدنی نشکن (داکتیل)، به قطر ۱۶۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۴ متر.
	۰۳۰۵۱۵

	
	
	۲۵۱,۲۲۱,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله چئنی نشکن (داکتیل)، به قطر ۱۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر.
	۰۳۰۵۱۶

	
	
	۸,۲۸۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر  بیش از ۴۰ تا ۸۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۶۰۱

	
	
	۱۳,۰۱۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، از قطر بیش از ۸۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۶۰۲

	
	
	۱۹,۱۸۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۶۰۳

	
	
	۲۱,۶۷۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۶۰۴

	
	
	۲۴,۶۳۳,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP)، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۶۰۵

	
	
	۳۴,۱۴۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر  بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۶۰۶

	
	
	۳۷,۱۷۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر ۵۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۶۰۷

	
	
	۵۰,۵۵۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر ۶۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۶۰۸

	
	
	۷۳,۲۳۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) به قطر ۸۰۰ میلی‌متر، به عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۳۰۶۰۹

	
	
	۸۷,۹۸۳,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق ‌لوله فایبرگلاس (GRP) از قطر ۹۰۰ میلی‌متر به بالا، به عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۰

	
	
	۱۱۷,۸۰۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۱

	
	
	۱۲۴,۳۶۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۱۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۲

	
	
	۱۴۱,۸۴۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۳٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۳

	
	
	۱۷۱,۶۶۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۴

	
	
	۱۹۸,۳۲۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۶۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۴٫۵ متر.
	۰۳۰۶۱۵

	
	
	۲۲۸,۷۴۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۱۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر.
	۰۳۰۶۱۶

	
	
	۲۴۵,۴۳۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر و رفع اتفاق لوله فایبر گلاس (GRP) به قطر ۲۰۰۰ میلی متر و عمق ترانشه ۵ متر.
	۰۳۰۶۱۷

	
	
	۲۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری اضافی در زمین‌های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.
	۰۳۰۷۰۱

	
	
	۵۵,۷۰۰
	مترمکعب
	خاکریزی در زمین‌های ریزشی و در محل‌هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۳۰۷۰۲

	
	
	۵۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	چوب بست لازم برای دیواره ترانشه‌ها و گودها، به منظور تأمین شرایط ایمنی کار در محل‌هایی که چوب بست لازم باشد (اندازه‌گیری بر حسب سطح حفاظت شده).
	۰۳۰۸۰۱

	
	
	۲,۹۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آب‌های زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.
	۰۳۰۹۰۱

	
	
	۱۶,۲۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های تعمیر و رفع اتفاق لوله، برای آن قسمت از عملیات که در صورتی که حفاری در زمین سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور و چکش بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.
	۰۳۰۹۰۲

	
	
	۷,۱۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).
	۰۳۱۰۰۱

	
	
	۱۶,۲۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.
	۰۳۱۰۰۲

	
	
	۶,۴۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.
	۰۳۱۰۰۳

	
	
	۷۵,۹۰۰
	مترطول
	برش آسفالت با کاتر به عمق  تا ۷سانتی‌متر  (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).
	۰۳۱۰۰۴

	
	
	۷,۵۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.
	۰۳۱۰۰۵

	
	
	۱۴۱,۰۰۰
	مترطول
	اضافه بها به آیتم ۰۳۱۰۰۴ به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر مازاد بر ۷ سانتی‌متر.
	۰۳۱۰۰۶

	
	
	۷,۱۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بسترتهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم.
	۰۳۱۱۰۱

	
	
	۶۳۸,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، ریختن، پخش وکوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۰۳۱۱۰۲

	
	
	۷۵۹,۵۰۰
	مترمربع
	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساسی قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۰۳۱۱۰۳

	
	
	۶,۸۲۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک‌های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه‌ریزی و کوبیدن آن.
	۰۳۱۲۰۱

	
	
	۳,۶۵۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.
	۰۳۱۲۰۲

	
	
	۷,۴۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه‌ای درکف ترانشه، به منظور پی سازی.
	۰۳۱۳۰۱

	
	
	۷,۹۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه به منظور پی‌سازی.
	۰۳۱۳۰۲

	
	
	۳۸,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	 اضافه بها به ردیف های رفع اتفاق لوله، در صورتی که حمل خاک مناسب یا خاک مازاد در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰ کیلومتر باشد به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰ کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.
	۰۳۱۶۰۴

	
	
	۱,۱۶۸,۰۰۰
	عدد
	تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر  تا ۲ اینچ جهت رفع ‌عیب.
	۰۳۱۷۰۱

	
	
	۲۲۵,۰۰۰
	اینچ
	 اضافه بها به ردیف ۰۳۱۷۰۱ به ازای افزایش هر اینچ تا ۸ اینچ مشترکین شهری.
	۰۳۱۷۰۲

	
	
	۳,۹۸۵,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیرآلات قطع و وصل انشعابات تا قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۳۱۷۰۳

	
	
	۲,۲۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ‌زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماشینی.
	۰۳۱۸۰۱

	
	
	۲,۸۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ‌زدایی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر، با برس سیمی به روش ماسه زنی.
	۰۳۱۸۰۲

	
	
	۲,۶۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	رنگ‌آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به هر قطر.
	۰۳۱۸۰۳

	
	
	۴۸۹,۰۰۰
	مترمربع
	لفاف‌پیچی سرد لوله فولادی، به هر قطر.
	۰۳۱۹۰۱

	
	
	۲,۱۸۹,۰۰۰
	مترمربع
	لفاف‌پیچی گرم لوله فولادی، به هر قطر.
	۰۳۱۹۰۲

	
	
	۱,۸۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	عایق‌بندی لوله‌های آبده به منظور جلوگیری از یخ زدگی.
	۰۳۱۹۰۳

	
	
	۳۰,۴۲۰,۰۰۰
	مورد
	تعویض و یا نصب کلریناتور گازی با تمامی متعلقات.
	۰۳۲۰۰۱

	
	
	۱۸,۰۱۹,۰۰۰
	مورد
	تعمیر کلریناتور گازی.
	۰۳۲۰۰۲

	
	
	۱۴,۴۹۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر سامانه‌های هشداردهنده گاز کُلر.
	۰۳۲۰۰۳

	
	
	۶,۸۶۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیرکلریناتور محلولی (برقی).
	۰۳۲۰۰۴

	
	
	۵,۱۵۲,۰۰۰
	مورد
	تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ناپیوسته.
	۰۳۲۰۰۵

	
	
	۷,۲۹۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر الکترولیز نمک طعام به صورت ‌پیوسته.
	۰۳۲۰۰۶

	
	
	۳,۵۵۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر UV.
	۰۳۲۰۰۷

	
	
	۷,۷۹۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر انواع شیرآلات تا قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۳۲۱۰۴

	
	
	۱۵,۶۶۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر انواع شیرآلات به قطر  بیش از ۸۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر.
	۰۳۲۱۰۵

	
	
	۲۱,۵۶۵,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات هوا به هر قطر.
	۰۳۲۱۰۷

	
	
	۱۱,۲۱۷,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک تا قطر ۲۰۰ میلی ‏متر.
	۰۳۲۱۰۸

	
	
	۱۴,۰۲۱,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیر آلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از  ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۰۹

	
	
	۲۰,۶۸۰,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از  ۴۰۰ میلی‏ متر تا ۶۰۰.
	۰۳۲۱۱۰

	
	
	۲۸,۰۸۸,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از ۶۰۰ میلی‏متر تا ۱۰۰۰.
	۰۳۲۱۱۱

	
	
	۴۰,۷۴۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از  ۱۰۰۰ میلی متر تا قطر ۱۴۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۱۲

	
	
	۴,۶۳۲,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیرآلات به قطر بیش از ۵۰ تا ۸۰ میلی‌متر.
	۰۳۲۱۱۳

	
	
	۶,۵۲۹,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیرآلات به قطر بیش از ۸۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۳۲۱۱۴

	
	
	۲۱,۶۹۱,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیر آلات  به قطر بیش از  ۲۰۰ تا ۴۰۰.
	۰۳۲۱۱۵

	
	
	۳۶,۷۵۷,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیر آلات به قطر بیش از ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۱۶

	
	
	۶۸,۹۹۰,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیر آلات به قطر بیش از۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۱۷

	
	
	۱۳۷,۳۲۶,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیرآلات به قطر بیش از ۱۰۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۱۸

	
	
	۴,۵۸۹,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیر هوا تا قطر ۸۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۱۹

	
	
	۱۳,۳۸۴,۰۰۰
	مورد
	تعویض شیرآلات هوا به قطر بیش از ۸۰  میلی متر.
	۰۳۲۱۲۰

	
	
	۷۱,۳۰۶,۰۰۰
	مورد
	تعمیر شیرآلات کنترل اتوماتیک به قطر بیش از ۱۴۰۰ میلی متر.
	۰۳۲۱۲۱

	
	
	۸,۳۷۸,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ۱۰ متر و وزن تا ۶۵ کیلوگرم.
	۰۳۲۴۰۱

	
	
	۱۴,۴۰۱,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ۱۰ متر و وزن بیش از ۶۵ تا ۲۰۰کیلوگرم.
	۰۳۲۴۰۲

	
	
	۲۵,۴۲۲,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ۱۰ متر و وزن بیش از ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم.
	۰۳۲۴۰۳

	
	
	۶۸,۲۴۷,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب الکتروپمپ تا عمق ۵۰ متر با جرثقیل ۵ تن.
	۰۳۲۴۰۴

	
	
	۱,۳۶۴,۰۰۰
	متر
	اضافه بها به ازای افزایش هر متر عمق بیش از ۵۰ متر به ردیف ۰۳۲۴۰۴.
	۰۳۲۴۰۵

	
	
	۸۸,۲۲۲,۰۰۰
	مورد
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۰۴ در صورت استفاده وجود اتاقک سرچاهی و نیاز به جرثقیل ۲۰ تن به منظور نصب.
	۰۳۲۴۰۶

	
	
	۳,۳۱۸,۰۰۰
	مورد
	اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ۳M تا سایز ۲۵.
	۰۳۲۴۰۷

	
	
	۴,۸۹۱,۰۰۰
	مورد
	اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ۳M سایز بیش از ۲۵ تا ۹۵.
	۰۳۲۴۰۸

	
	
	۶,۸۹۳,۰۰۰
	مورد
	اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ۳M سایز بیش از ۹۵ تا ۱۸۵.
	۰۳۲۴۰۹

	
	
	۱۱,۴۶۸,۰۰۰
	مورد
	اجرت مفصل بندی کابل های سه رشته و یا چهار رشته با استفاده از مفصل نوع سلپک، حرارتی و یا ۳M سایز بیش از ۱۸۵ تا ۴۰۰.
	۰۳۲۴۱۰

	
	
	۵,۸۹۴,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ و مونتاژ  الکتروموتور شناور تا ۷٫۵ کیلوات.
	۰۳۲۴۱۱

	
	
	۱۰,۲۳۱,۰۰۰
	مورد
	سیم پیچی کامل الکتروموتور تا توان ۵٫۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۱۶

	
	
	۲,۹۹۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۱۶ به ازای هر کیلوگرم سیم مصرفی.
	۰۳۲۴۱۷

	
	
	۴,۶۳۲,۰۰۰
	مورد
	اجرت سربندی و تعویض کابل شناور تا ۲۲ کیلو وات.
	۰۳۲۴۱۸

	
	
	۵,۳۸۶,۰۰۰
	مورد
	اجرت سربندی و تعویض کابل شناور از ۴۵٫۵ کیلووات تا ۹۲ کیلو وات.
	۰۳۲۴۱۹

	
	
	۷,۵۴۱,۰۰۰
	مورد
	اجرت سربندی  و تعویض کابل شناور  از ۹۳ کیلو وات تا ۲۲۰  کیلو وات.
	۰۳۲۴۲۰

	
	
	۱,۴۸۳,۰۰۰
	مورد
	اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور تا۲۲ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۱

	
	
	۱,۸۵۴,۰۰۰
	مورد
	اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از ۲۲ تا۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۲

	
	
	۲,۲۲۵,۰۰۰
	مورد
	اجرت تراشکاری و سنگ زدن روی بوش روتور الکتروموتور شناور بیش از ۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۳

	
	
	۴,۰۷۹,۰۰۰
	مورد
	اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور تا ۲۲ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۴

	
	
	۴,۸۲۱,۰۰۰
	مورد
	اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از ۲۲ تا ۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۵

	
	
	۶,۳۰۵,۰۰۰
	مورد
	اجرت جوشکاری و تراشکاری سرشافت روتور جای خار، خار کوپلینگ، خار دیسک کفگرد الکتروموتور شناور بیش از ۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۶

	
	
	۲,۴۷۳,۰۰۰
	مورد
	تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور تا ۲۲ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۷

	
	
	۴,۱۵۱,۰۰۰
	مورد
	تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از ۲۲ تا ۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۸

	
	
	۵,۹۸۲,۰۰۰
	مورد
	تمیز کاری و رنگ آمیزی الکتروموتور شناور بیش از ۷۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۲۹

	
	
	۱۲,۳۹۱,۰۰۰
	مورد
	اجرت دمونتاژ پمپ شناور مدل ۱۵۲ یک طبقه.
	۰۳۲۴۳۰

	
	
	۸,۳۰۳,۰۰۰
	مورد
	اجرت مونتاژ پمپ شناور مدل ۱۵۲ یک طبقه.
	۰۳۲۴۳۱

	
	
	۹۲۷,۵۰۰
	مورد
	اجرت تراشکاری و جا زدن رینگ طبقات، رینگ سایشی و بوش ها پمپ مدل ۱۵۲ یک طبقه.
	۰۳۲۴۳۲

	
	
	۱,۸۵۴,۰۰۰
	مورد
	اجرت جوشکاری و تراشکاری محور جای خار کوپلینگ یا جای خار طبقات.
	۰۳۲۴۳۳

	
	
	۱,۶۷۸,۰۰۰
	مورد
	اجرت تمیزکاری و رنگ آمیزی پمپ با رنگ مناسب.
	۰۳۲۴۳۴

	
	
	۲۰,۳۷۶,۰۰۰
	مورد
	تست الکتروپمپ.
	۰۳۲۴۳۵

	
	
	۲,۰۲۹,۰۰۰
	مورد
	اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم تیپ ۱۵۲ یک طبقه.
	۰۳۲۴۳۶

	
	
	۱,۲۹۹,۰۰۰
	مورد
	اجرت بسته بندی با یک عدد جعبه و فوم الکتروموتور تا ۷٫۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۳۷

	
	
	۸,۶۱۳,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ های زمینی با وزن تا ۵۰ کیلو گرم.
	۰۳۲۴۳۸

	
	
	۱۶,۴۳۳,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از  ۵۰ تا  ۱۰۰ کیلو گرم.
	۰۳۲۴۳۹

	
	
	۲۵,۶۳۹,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب و راه اندازی الکتروپمپ زمینی با وزن بیش از  ۱۰۰ کیلو گرم تا ۳۰۰.
	۰۳۲۴۴۰

	
	
	۴۳,۱۴۷,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب و راه اندازی پمپ پمپ با وزن بیش از  ۳۰۰ کیلو گرم تا ۷۵۰
	۰۳۲۴۴۱

	
	
	۱۱۱,۵۴۱,۰۰۰
	مورد
	حمل و نصب و راه اندازی پمپ با وزن بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم.
	۰۳۲۴۴۲

	
	
	۱۵,۲۱۸,۰۰۰
	مورد
	الایمنت کردن پمپ و موتور  با وزن ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم.
	۰۳۲۴۴۳

	
	
	۳۰,۴۳۶,۰۰۰
	مورد
	الایمنت کردن پمپ و موتور  با وزن بیش از ۲۰۰۰ کیلوگرم.
	۰۳۲۴۴۴

	
	
	۳,۲۷۵,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ و مونتاژ الکتروموتور زمینی تا توان ۲۲ کیلووات.
	۰۳۲۴۴۵

	
	
	۶۵,۵۰۰
	کیلو وات ‏
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۴۵ به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان الکتروموتور.
	۰۳۲۴۴۶

	
	
	۴,۲۷۲,۰۰۰
	مورد
	سیم پیچی الکتروموتور زمینی تا توان ۰٫۵ کیلووات و  دور ۲۹۰۰RPM.
	۰۳۲۴۴۷

	
	
	۴۲۷,۵۰۰
	مورد
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۴۷ در صورتی که دور موتور ۱۴۵۰RPM باشد.
	۰۳۲۴۴۸

	
	
	۱,۲۸۱,۰۰۰
	مورد
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۴۷ در صورتی که  دور الکتروموتور ۱۰۰۰RPMو کمتر باشد.
	۰۳۲۴۴۹

	
	
	۷,۱۲۱,۰۰۰
	مورد
	سیم پیچی الکتروموتور زمینی با توان بیش  از ۰٫۵کیلوات تا ۱ کیلووات و دور ۲۹۰۰RPM.
	۰۳۲۴۵۰

	
	
	۲,۱۳۶,۰۰۰
	کیلو وات ‏
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۵۰ به ازای افزایش هر یک کیلووات به توان موتور.
	۰۳۲۴۵۱

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مورد
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۵۰ در صورتی که دور موتور ۱۴۵۰RPM باشد.
	۰۳۲۴۵۲

	
	
	۲,۱۳۶,۰۰۰
	مورد
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۵۰ در صورتی که دور موتور ۱۰۰۰RPM و کمتر باشد.
	۰۳۲۴۵۳

	
	
	۱,۲۸۱,۰۰۰
	مورد
	تعویض بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور زمینی تا توان ۵٫۵ کیلووات.
	۰۳۲۴۵۴

	
	
	۲۵,۶۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۵۴ به ازای افزایش هر کیلو وات توان الکتروموتور.
	۰۳۲۴۵۵

	
	
	۱,۳۵۵,۰۰۰
	مورد
	جوشکاری،تراشکاری و اصلاح جای بلبرینگ جلو یا عقب الکتروموتور تا توان۱۱ کیلووات.
	۰۳۲۴۵۶

	
	
	۲۷,۱۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۳۲۴۵۶ به ازای افزایش هر کیلووات به توان الکتروموتور.
	۰۳۲۴۵۷

	
	
	۶,۶۰۵,۰۰۰
	مورد
	تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ۳۲ تا ۶۵.
	۰۳۲۴۵۸

	
	
	۱۲,۱۰۹,۰۰۰
	مورد
	تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ۸۰ تا ۱۲۵.
	۰۳۲۴۵۹

	
	
	۱۴,۳۱۱,۰۰۰
	مورد
	تعویض بلبرینگ پمپ های اتا از مدل ۱۵۰ تا ۳۰۰.
	۰۳۲۴۶۰

	
	
	۱۴,۵۲۶,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ  و مونتاژ الکتروپمپ ۳۲ تا ۶۵  اتا.
	۰۳۲۴۶۱

	
	
	۱۷,۴۳۲,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ  و مونتاژ الکتروپمپ ۸۰ تا ۱۲۵ اتا.
	۰۳۲۴۶۲

	
	
	۲۰,۸۳۲,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ  و مونتاژ الکتروپمپ ۱۵۰تا ۳۰۰ اتا.
	۰۳۲۴۶۳

	
	
	۶۴,۱۲۸,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ  و مونتاژ الکتروپمپ mc ۲۰۰ دو طبقه.
	۰۳۲۴۶۴

	
	
	۱۲,۵۳۵,۰۰۰
	اکیپ روز
	تعمیرات انشعابات با به کارگیری اکیپ دو نفره.
	۰۳۲۵۰۱

	
	
	۲۹,۰۹۴,۰۰۰
	اکیپ روز
	تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ دو نفره.
	۰۳۲۵۰۲

	
	
	۴۳,۹۶۱,۰۰۰
	اکیپ روز
	تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ ۳ نفره.
	۰۳۲۵۰۳

	
	
	۶۲,۲۱۸,۰۰۰
	اکیپ روز
	تعمیرات شبکه توزیع با به کارگیری اکیپ چهار نفره.
	۰۳۲۵۰۴

	
	
	۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت تا ۳ تن.
	۰۳۲۶۰۱

	
	
	۲۵۰,۴۱۰,۰۰۰
	مورد
	دمونتاژ و مونتاژ جرثقیل سقفی با ظرفیت بیش از ۳ تن تا ۱۰ تن.
	۰۳۲۶۰۲

	
	
	۱۵۶,۳۶۲,۰۰۰
	عدد
	اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر تا توان ۱۵ کیلووات.
	۰۳۲۷۰۱

	
	
	۲۳۴,۵۴۴,۰۰۰
	عدد
	اجرت دمونتاژ و مونتاژ بلوئر از توان ۱۵ کیلووات تا توان ۳۰کیلووات.
	۰۳۲۷۰۲

	
	
	۶۶,۶۸۴,۰۰۰
	عدد
	دمونتاز و مونتاژ کمپرسورها تا توان ۱۰ کیلووات.
	۰۳۲۷۱۰

	
	
	۳۰,۳۰۵,۰۰۰
	عدد
	اجرت مونتاژ و دمونتاژ نمودن گیربکس.
	۰۳۲۸۰۱
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[bookmark: _Toc192499367]فصل چهارم: ‌امور مشترکین
1. تعریف
2-1. مشترکین اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در قالب ضوابط یا آیین‌نامه‌های مربوط از خدمات پایدار شرکت‌های آب و فاضلاب استفاده می‌کنند.
2. این فصل به منظور وصول مطالبات مطابق شرایط درج شده در شرایط خصوصی  پیمان در نظر گرفته شده است و در صورت وصول پیش از درصد گفته شده و یا  عدم وصول مطابق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت برآورد وصول مطالبات به صورت فوقالذکر آیتم قطع انشعاب مشترکین به دلیل عدم پرداخت قبض و صدور اخطاریه قابل برآورد نخواهد بود.
3. پیمانکار موظف است سیاهه موارد تغییر کاربری، انشعابات غیرمجاز، تغییر قطر انشعاب، موارد بهره‌برداری مشکوک غیرمجاز، کنتورهای خراب، جابجایی کنتور، و استفاده از آب شرب جهت ساخت و ساز را به ناظرین گزارش دهد.
4. پیگیری تعویض کنتورهای خراب و نصب سریع کنتورهای مشترکین و پلمپ آنها بر اساس دستور ناظرین صورت می‌گیرد. پیمانکار موظف است در انشعاباتی که کنتور تعویض میگردد شیر فلکه و شیر یک طرفه را نیز بر اساس نقشه‌های فنی و استاندارد جابه‌جا و نصب نماید. برای برآورد هزینه تعویض کنتور از ردیف مربوط در فصل سوم استفاده گردد.
5. مسئولیت ایجاد ‌هماهنگی بین ناظرین، نیروی انتظامی محل، و دیگر مراجع مربوط برای وصول آب‌بهاء و مصارف غیرمتعارف به عهده پیمانکار است. 
6. پیمانکار باید با هماهنگی و دستور کارفرما به منظور توزیع عادلانه آب و برابر آیین‌نامه مربوط، با مشترکین پُرمصرف برخورد نموده و در صورت لزوم نسبت به قطع موقت انشعاب اقدام نماید.
7. توضیح به ردیفهای 040101 ، 040103 ، 040104 و 040105
7-1. پیمانکار  موظف است در اولین دوره قرائت کنتورها نسبت به بررسی آنها از نظر صحت قرائتها، کنتورهای خراب، و فاقدین کنتور اقدام نموده و در صورت وجود مغایرت، مورد را کتبا به ناظرین اعلام نماید. چنانچه بعد از تحویل پروژه و انجام اولین قرائت، مغایرتی پیش آید، مسئولیت متوجه پیمانکار می‌باشد و در این رابطه چنانچه به مشترکین خسارتی وارد شود و یا ادعای خسارت مطرح شود، پیمانکار موظف به برآورد آن می‌باشد.
7-2.  لازم است عملیات مشروح زیر طبق برنامه زمان‌بندی مورد تایید کارفرما صورت پذیرد.
7-2-1. تحویل سیاهه یا پوشه ‌قرائت کنتورها برای مشترکین تحت پوشش 
7-2-2. تکمیل سیاهه قرائت کنتورها و تحویل آنها به ناظرین
7-2-3. تهیه و صدور قبض و توزیع آن طبق برنامه زمانبندی
7-2-4. قرائت و توزیع قبوض خارج از ردیف مطابق دستورالعمل کارفرما
تبصره: در صورت انجام قرائت و توزیع قبض در محل مطابق دستورالعمل کارفرما اقدام گردد.
7-3. این ردیفها برای قرائت و توزیع قبوض هر دوره در مناطق شهری و روستایی تا 2000 اشتراک بر اساس تقسیمات کشوری در نظر گرفته شده است و به منظور برآورد برای مناطق دارای بیش از 2000 اشتراک بر طبق جدول ذیل برآورد صورت گیرد.
جدول4-1- ضریب برآورد نسبت به تعداد اشتراک
	ردیف
	تعداد اشتراک
	ضریب برآورد با توزیع قبض
	ضریب برآورد بدون توزیع قبض

	1
	تا 2000 اشتراک
	1
	3/1

	2
	بیش از 2000 تا 10000اشتراک
	8/0
	15/1

	3
	بیش از 10000  تا 100000
	7/0
	1/1

	4
	بیش از 100000
	65/0
	05/1



تبصره: در شهرهای دارای منطقه بندی  مجزا بر اساس محدوده عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب، هر منطقه به عنوان شهر مجازی تلقی میشود.
‌8. ردیف 040106 برای برآورد هزینه هر پیام در یک ساختار پیامک در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اگر تعداد کاراکترها به اندازه یک پیامک باشد هزینه واحد ردیف تعلق میگیرد و در صورتی که بیش از یک پیامک باشد به تعداد پیامکها هزینه واجد تعلق خواهد گرفت. به این ردیف تعدیل تعلق نمیگیرد.
9. توضیح به ردیف 040301
9-1. این ردیف ‌برای قطع انشعاب مشترکین  مطابق آیین نامه عملیاتی به هر دلیل از محل شیر قطع و وصل پشت درب مشترک و یا شیر سویچی داخل حوضچه مشترک و مرمت اطراف چکمه ای لوله محفظه بوده که هزینه پلمپ نیز در بهای ردیف لحاظ شده است.  
10. ردیف 040302 جهت قطع و جمع آوری مصرف غیر مجاز با برقراری انشعاب غیر مجاز  میباشد و در صورت قطع مصارف غیر مجاز بدون برقراری انشعاب غیر مجاز  این ردیف با ضریب 8/0 قابل برآورد است.
11. ردیف 040304 مصرف غیر مجاز که شامل مصرف پشت کنتوری، بازکردن و حذف کنتور به صورت موقت یا بلند مدت (نبود کنتور، یکسره)معکوس کردن کنتور، باز فروش غیر مجاز آب بعد از کنتور، معادل 8/0 خواهد بود.
مصرف غیر مجاز که شامل جابه بجایی کنتور، نصب غیر استاندارد، تغییر کاربری، تخریب کنتور به هر طریق، فک پلمپ، دستکاری پلمپ و پمپاژ مستقیم معادل 05/0 برآورد خواهد شد.
12. توضیح به ردیف 040305 موضوع عملیات نصب انشعابات جدید مشترکین:
12-1. پیمانکار موظف است نسبت به وصل انشعابات جدید حداکثر طی 2 روز ‌پس از اعلام ناظرین، اقدام نموده و گزارش آنرا به همراه تکمیل فرم مشخصات کنتور، حداکثر ظرف مدت یک هفته به ناظرین اعلام نماید.. هزینه تامین تمامی لوازم و تجهیزات انشعاب در این ردیف لحاظ نشده است.
12-2. این ردیف برای نصب یک انشعاب با تمامی متعلقات و اتصالات و حفاری و تسطیح تا قطر 32 میلیمتر بر اساس دستورالعملهای کارفرما منظور شده است.
12-3. در صورت نصب انشعاب به صورت تفکیکی (کلکتوری)به ازای افزایش یک انشعاب این ردیف با ضریب 5/0 و در صورت افزایش تعداد انشعاب بیش از 2 انشعاب به ازای هر انشعاب مازاد بر دو انشعاب با ضریب 25/0 به ازای هر انشعاب مازاد بر دو انشعاب قابل برآورد خواهد بود.
12-4. عملیات کاتر زنی، تخریب و مرمت و همچنین اضافه بهای مربوطه از ردیفهای فصل سوم برآورد گردد.
12-5. این ردیف برای نصب انشعاب به هر روش در نظر گرفته شده است.
12-6. در صورت انجام عملیات نصب بدون حفاری این ردیف با ضریب 25/0 قابل برآورد است.
13. توضیح به ردیف 040307 موضوع عملیات قطع انشعاب مشترکین:
این ردیف برای قطع انشعاب مشترکین که بر اساس آیین نامه عملیاتی و قرارداده منعقده به تعهدات خود عمل ننموده اند قابل استفاده است.
14. توضیح به ردیف 040601 عملیات مربوط به استاندارد سازی انشعابات قدیمی:
14-1. این ردیف به منظور برآورد استاندارد سازی کامل انشعابات از محل کمربند تا  حوضچه کنتور بوده و جمع آوری انشعابات قدیمی در حین استاندارد سازی در هزینه ردیف در نظر گرفته شده است. 
14-2. در صورت نوسازی از محل کمربند تا شیر قطع و وصل این ردیف با ضریب 60/0 و نوسازی از محل شیر قطع و وصل تا محفظه کنتور با ضریب 40/0 قابل برآورد است.
تبصره1: منظور از حوضچه کنتور، کنتور، محفظه و تمامی اتصالات و متعلقات داخل محفظه میباشد.
تبصره 2: استانداردی حوضچه در این ردیف در نظر گرفته شده است.
15. در بهای ردیف 040601 هزینه تمامی وسایل، ایاب و ذهاب و نظایر آن منظور شده است. 50 درصد هزینه این ردیف مربوط به استاندارد سازی انشعاب (شیر قطع و وصل) و 50 درصد هزینه استاندارد سازی از شیز انشعاب تا انتهای حوضچه کنتور است و در صورت استفاده از این ردیف، ردیف 040603 قابل برآورد نیست.
16. ردیف 040603 مربوط به جمع آوری کلیه لوازم انشعاب قبلی و قطع از محل شیر شبکه میباشد.
17. توضیح به ردیف 040602 موضوع عملیات جابهجایی کنتور مشترکین:
17-1. این ردیف به منظور جابهجایی کنتور در کلیه سطوح (بالا آوردن اساس، جابه جایی عرضی و طولی) در نظر گرفته شده است و هیچگونه اضافه بهایی بابت جابه جایی کنتور لحاظ نخواهد شد.
18. در بهای ردیف 040801 ‌انجام عملیات پیمایش، شامل پیمایش اماکن، اطلاعات کنتور، مصارف ، ثبت و گزارش نوع کاربری مشترکین مطابق دستورالعمل ابلاغی کارفرما و تحویل فرم اطلاعات به کارفرما برابر دستور کارفرما دیده شده است.
	فصل چهارم: ‌امور مشترکین
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۶,۲۰۰
	مشترک
	قرائت کنتور ‌در هر دوره.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۶,۹۹۰
	مشترک
	تهیه و صدور قبوض.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۳۵,۹۰۰
	مشترک
	توزیع قبوض هر دوره.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۵۸,۹۰۰
	مشترک
	تهیه و توزیع هر ‌گونه اخطاریه.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۷۶,۲۰۰
	مشترک
	قرائت، صدور و توزیع قبض در محل.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۶۳۵
	پیام
	توزیع قبوض و اخطاریه به صورت ارسال پیام، به ازای هر پیام.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۸۵,۷۰۰
	مشترک
	پلمپ کنتور مشترکین به هر روش.
	۰۴۰۲۰۴

	
	
	۱,۴۶۰,۰۰۰
	مشترک
	قطع انشعاب مشترکین غیر مجاز(دارای شیر قطع کن).
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۱۴,۱۳۵,۰۰۰
	مشترک
	قطع انشعاب غیر مجاز به همراه جمع آوری آن (فاقد شیر قطع کن).
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱,۱۲۳,۰۰۰
	مشترک
	وصل مجدد ‌انشعاب مشترکین  (دارای شیر قطع کن).
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۸,۵۲۷,۰۰۰
	مشترک
	شناسایی انشعابات غیر مجاز.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۰,۳۶۴,۰۰۰
	مشترک
	نصب انشعاب جدید مشترکین.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۹۶۷,۵۰۰
	مشترک
	قطع انشعاب مشترکین.
	۰۴۰۳۰۷

	
	
	۲۶۷,۰۰۰
	مشترک
	نصب پلاک مشترکین قدیمی.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۱,۰۱۱,۰۰۰
	مشترک
	ثبت و گزارش، تشکیل و تکمیل پرونده‌های مشترکین جدید و قدیم.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱۱,۳۰۶,۰۰۰
	مشترک
	 استانداردسازی انشعابات قدیمی.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۲,۶۶۲,۰۰۰
	مشترک
	جابه‏ جایی کنتور مشترکین.
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۵,۳۹۰,۰۰۰
	مشترک
	جمع آوری انشعاب قدیمی.
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۱۱۲,۵۰۰
	مشترک
	انجام پیمایش و جمع آوری اطلاعات.
	۰۴۰۸۰۱
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[bookmark: _Toc192499368]فصل پنجم : تامین مواد و مصالح

1. جهت تهیه لوله از نوع فولادی، چدنی نشکن، فایبر گلاس، پلی اتیلن، پی وی سی از ردیف‏های فهارس بهای پایه خطوط انتقال آب و شبکه توزیع در برآورد استفاده گردد.
2. مفاد درج شده در ردیف 050101، شرح مختصری از عملیات تهیه متعلقات فولادی لوله‏های فولادی، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانوی، تبدیل، کولار، گلند، فلنج، اسپیکات فلنج و ساکت فلنج، با واشرها و پیچ و مهره‏های لازم، است.
3. مفاد درج شده در ردیف 050201 ، شرح مختصری از عملیات تهیه متعلقات چدنی نشکن لوله‏های چدنی نشکن، مانند انواع سه راه، چهارراه، زانویی، تبدیل، کولار، گلند، فلنج، اسپیکات فلنج و ساکت فلنج ، با واشرها و پیچ و مهره‏های لازم، است.
4. قیمت های در نظر گرفته شده در این فصل برای فشار کار 10 اتمسفر می باشد و جهت فشار کار 16 اتمسفر 40 درصد و جهت 25 اتمسفر 50 درصد مبلغ ردیف به صورت اضافه بهاء محاسبه می‌گردد و این اضافه بها فقط شامل شیرآلات و متعلقات لوله میباشد.
5. توضیح به ردیف شفت 051166 این ردیف  برای یک طبقه پمپ تیپ 152 محاسبه گردیده است چنانچه افزایش تیپ پمپ برابر جدول شماره 3-3 فصل سه داشته باشیم 15 درصد هزینه واحد این ردیف به ازای افزایش هر واحد تیپ به آن اضافه و چنانچه در یک تیپ تعداد طبقات آن افزایش پیدا کند معادل 12درصد به ازای افزایش هر یک طبقه به هزینه واحد آن اضافه میگردد.
6. لوازم درج شده در ردیف 050302 تا 050342 جهت تهیه اتصالات و متعلقات  از نوع پلی اتیلنی است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	متعلقات لوله‌های ‌فولادی.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۶۲۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	متعلقات لوله‌های چدنی­ نشکن.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۲۵,۱۲۲,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی تا قطر ۶۵ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۳۱,۶۵۳,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۶۵ تا ۱۰۰میلی متر.
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۳۳,۶۶۳,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰میلی متر.
	۰۵۰۲۰۴

	
	
	۳۹,۶۹۲,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ۲۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۵

	
	
	۴۹,۷۴۱,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ۲۵۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۶

	
	
	۷۵,۸۶۷,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله چدنی به قطر ۳۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۷

	
	
	۸۶,۶۶۹,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر  بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۸

	
	
	۹۱,۴۴۲,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر  ۵۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۰۹

	
	
	۱۶۷,۸۱۱,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی جهت لوله چدنی به قطر  ۶۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۲۱۰

	
	
	۳۴۷,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۲۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۴۹۷,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر  ۲۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۳

	
	
	۷۶۵,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۳۲ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۴

	
	
	۱,۶۰۷,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۴۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۵

	
	
	۲,۲۶۴,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۵۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۶

	
	
	۴,۱۲۰,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۶۳ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۷

	
	
	۷,۷۳۱,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۷۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۸

	
	
	۹,۲۸۴,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۹۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۰۹

	
	
	۱۲,۹۸۵,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۱۱۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۰

	
	
	۱۷,۸۹۹,۰۰۰
	عدد
	سه راه به قطر ۱۲۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۱

	
	
	۱۴۱,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر  تا ۲۰ میلی متر
	۰۵۰۳۱۴

	
	
	۱۶۴,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۲۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۵

	
	
	۲۶۳,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۳۲ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۶

	
	
	۵۶۲,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۴۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۷

	
	
	۷۱۱,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر۵۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۸

	
	
	۱,۰۴۵,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۶۳ میلی متر.
	۰۵۰۳۱۹

	
	
	۲,۳۱۱,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۷۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۰

	
	
	۴,۵۳۰,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۹۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۱

	
	
	۷,۱۰۶,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۱۱۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۲

	
	
	۱۰,۱۳۱,۰۰۰
	عدد
	اتصال به قطر ۱۲۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۳

	
	
	۱۵۶,۰۰۰
	عدد
	کمربند  تا قطر ۲۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۶

	
	
	۲۴۵,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از ۲۵ قطر تا ۵۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۷

	
	
	۶۴۶,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از  قطر ۵۰ تا ۱۱۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۸

	
	
	۱,۳۲۵,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از  قطر ۱۲۵ تا ۱۴۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۲۹

	
	
	۲,۴۸۴,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از قطر۱۴۰ تا ۱۶۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۳۰

	
	
	۳,۴۸۶,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از  قطر ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۳۱

	
	
	۵,۰۱۶,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از  قطر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۳۲

	
	
	۶,۶۸۸,۰۰۰
	عدد
	کمربند بیش از قطر ۲۵۰ تا ۳۱۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۳۳

	
	
	۲۷,۲۷۰,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰میلی متر.
	۰۵۰۳۳۴

	
	
	۳۴,۴۳۲,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۵۰ تا ۹۰میلی متر.
	۰۵۰۳۳۵

	
	
	۳۶,۰۸۵,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از ۹۰ تا ۱۲۵میلی متر.
	۰۵۰۳۳۶

	
	
	۳۹,۶۶۶,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۱۶۰میلی متر.
	۰۵۰۳۳۷

	
	
	۴۴,۰۷۳,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۲۰۰میلی متر.
	۰۵۰۳۳۸

	
	
	۵۳,۷۱۴,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر ۲۵۰میلی متر.
	۰۵۰۳۳۹

	
	
	۷۵,۱۹۹,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰ سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر  ۳۱۵ میلی متر.
	۰۵۰۳۴۰

	
	
	۹۴,۲۰۵,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰ سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر بیش از  ۳۱۵ تا ۴۰۰میلی متر.
	۰۵۰۳۴۱

	
	
	۱۶۵,۲۷۱,۰۰۰
	عدد
	کلمپ آب بند ۳۰سانتی متری جهت لوله پلی اتیلن به قطر  ۵۰۰ میلی متر.
	۰۵۰۳۴۲

	
	
	۶,۱۷۳,۰۰۰
	عدد
	متعلقات فایبرگلاس لوله‌های ‌فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۴۸۳,۰۰۰
	عدد
	متعلقات لوله­‌های پی­‌وی‌سی.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۱۵,۱۹۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر قطع و وصل کشویی فولادی ‌به قطر اسمی ۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۱۶۶,۰۰۰
	عدد - سانتی متر مربع
	اضافه بها به ردیف ‌۰۵۰۶۰۱ برای قطرهای بالاتر تا ۳۰۰ میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل کشویی فولادی.
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۲۹,۹۴۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۰۳

	
	
	۴۱۱,۰۰۰
	عدد - سانتی متر مربع
	اضافه بها به ردیف ‌۰۵۰۶۰۳ برای قطرهای بالاتر تا ۸۰ میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی.
	۰۵۰۶۰۴

	
	
	۶۴,۶۱۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر یکطرفه فولادی به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۰۵

	
	
	۲۶۰,۵۰۰
	عدد - سانتی متر مربع
	اضافه بها به ردیف ‌۰۵۰۶۰۵ برای قطرهای بالاتر تا ۵۰۰ میلی‌متر به ازای هر سانتی‌مترمربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر قطع و وصل یکطرفه فولادی.
	۰۵۰۶۰۶

	
	
	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۱۱

	
	
	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۱۲

	
	
	۳۷۱,۰۷۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۱۳

	
	
	۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۱۴

	
	
	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر فشارشکن فولادی به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۶۱۵

	
	
	۲۶,۹۳۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۳۳,۲۵۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۷۰۲

	
	
	۴۸,۸۱۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر هوا چدنی همراه با فلنج‌های متقابل و واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۷۰۳

	
	
	۱۷۹,۸۷۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه شیر پروانه‌ای فلنج‌دار چدنی به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۷۰۴

	
	
	۱۹۲,۵۰۰
	عدد - سانتی متر مربع
	اضافه بها به ردیف ‌۰۵۰۷۰۴ برای قطرهای بالاتر تا ۷۰۰ میلی‌متر به ازای هر سانتی‌متر مربع افزایش مساحت سطح مقطع نامی شیر پروانه‌ای فلنج‌دار چدنی.
	۰۵۰۷۰۵

	
	
	۶۱,۹۵۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۷۵,۴۵۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۲

	
	
	۱۰۴,۲۲۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۳

	
	
	۱۲۹,۷۳۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۴

	
	
	۱۴۵,۷۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۵

	
	
	۲۱۱,۳۶۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه قطعه قابل پیاده کردن (D.J) همراه با واشر و پیچ و مهره به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۶

	
	
	۸,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۷

	
	
	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۶۵ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۸

	
	
	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۰۹

	
	
	۱۸,۴۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه دریچه تخلیه چدنی و قطعات داخلی همراه با فلنج و واشر و پیچ و مهره به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۸۱۰

	
	
	۳۷۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دوسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱٫۵×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۵۵۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع 2٫۵×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۲

	
	
	۷۶۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۴×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۳

	
	
	۱,۱۳۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۶×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۴

	
	
	۱,۷۳۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱۰×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۵

	
	
	۲,۷۰۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱۶×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۶

	
	
	۴,۲۸۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۲۵×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۷

	
	
	۵,۷۳۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۳۵×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۸

	
	
	۸,۴۸۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۵۰×۲ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۰۹

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱٫۵×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۰

	
	
	۷۵۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY به مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۱

	
	
	۱,۱۵۸,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۴×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۲

	
	
	۱,۶۴۸,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۶×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۳

	
	
	۲,۶۶۹,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱۰×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۴

	
	
	۴,۰۲۵,۰۰۰
	مترطول
	کابل ‌زمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY به مقطع ۱۶×۳ میلی‌مترمربع، برای نصب در داخل ترانشه.
	۰۵۰۹۱۵

	
	
	۷,۳۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	شمش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیط‌های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با تمامی اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افت مصالح مربوط.
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۲,۲۷۸,۰۰۰
	عدد
	مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه‌گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا ۴۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلوآمپر.
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۲,۴۶۷,۰۰۰
	عدد
	مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با تمامی لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های از ۵۰۰ آمپر تا ۱۰۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلوآمپر.
	۰۵۱۰۰۳

	
	
	۱,۱۳۸,۰۰۰
	عدد
	کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته ۱۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ۲۳۰ ولت، قابل (۲- ‌۱) قطع زیر بار، بطور کامل.
	۰۵۱۰۰۴

	
	
	۱,۷۰۸,۰۰۰
	عدد
	کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع سه حالته ۱۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۱۵ ولت،قابل (۲- ۰- ۱) قطع زیر بار، بطور کامل.
	۰۵۱۰۰۵

	
	
	۳,۸۲۰,۰۰۰
	عدد
	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۷۵٫۵، ۱۰۰٫۵، ‌۱۵۰٫۵، ۲۰۰٫۵.
	۰۵۱۰۰۶

	
	
	۲,۳۳۰,۰۰۰
	عدد
	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۲۵۰٫۵، ۳۰۰٫۵ و ‌۴۰۰٫۵.
	۰۵۱۰۰۷

	
	
	۲,۰۲۰,۰۰۰
	عدد
	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۵۰۰٫۵، ۶۰۰٫۵، ۷۵۰٫۵ و ‌۸۰۰٫۵.
	۰۵۱۰۰۸

	
	
	۲,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ۱۰۰۰٫۵، ۱۲۰۰٫۵ و ‌۱۵۰۰٫۵.
	۰۵۱۰۰۹

	
	
	۳,۹۸۰,۰۰۰
	عدد
	ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل ‌۲۰۰۰٫۵، ۲۵۰۰٫۵ و ۳۰۰۰٫۵.
	۰۵۱۰۱۰

	
	
	۳,۸۰۳,۰۰۰
	عدد
	کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان نامی ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل.
	۰۵۱۰۱۱

	
	
	۱,۶۳۷,۰۰۰
	عدد
	چراغ سیگنال برای نصب روی تابلو، به قطر نصب ‏‏۲۲ میلی‌متر، به رنگ‌های مختلف،با لامپی به قدرت ۲ ‏تا ۶ وات، ۲۲۰ یا۱۱۰ یا۲۴ و یا ۶ ولت.‏
	۰۵۱۰۱۲

	
	
	۶۷,۰۰۰
	عدد
	صفحه انتهایی برای نگهداری ترمینال‌های پیچی.
	۰۵۱۰۱۳

	
	
	۹۰۰,۰۰۰
	مترطول
	ریل فلزی برای نصب ترمینال پیچی.
	۰۵۱۰۱۴

	
	
	۱۱۰,۵۰۰
	عدد
	بست فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل.
	۰۵۱۰۱۵

	
	
	۱,۲۸۸,۰۰۰
	عدد
	ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست‌هایمخصوص برای نصب کلید اتوماتیک مینیاتوری.
	۰۵۱۰۱۶

	
	
	۱۰۷,۰۰۰
	عدد
	ترمینال پیچی با بدنه‌ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع ۲٫۵ میلی‌متر مربع.
	۰۵۱۰۱۷

	
	
	۱۳۴,۰۰۰
	عدد
	ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترموپلاستیک برای هادی هایی به مقطع ۴ تا ۶ ‌میلی‌مترمربع.
	۰۵۱۰۱۸

	
	
	۷,۰۳۶,۰۰۰
	عدد
	بوش کوتاه رتور برای الکتروموتور تا ۷٫۵ کیلووات. 
	۰۵۱۱۰۲

	
	
	۱۳۵,۵۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۲ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۰۳

	
	
	۹,۳۷۶,۰۰۰
	عدد
	بوش بلند روتور الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۰۴

	
	
	۵۶,۸۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۴ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۰۵

	
	
	۷,۸۱۷,۰۰۰
	عدد
	بوش یاتاقان بالا الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۰۶

	
	
	۱۵۳,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۶ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۰۷

	
	
	۱۰,۹۴۳,۰۰۰
	عدد
	بوش یاتاقان پایین الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۰۸

	
	
	۱۸۶,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۸ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۰۹

	
	
	۳,۹۰۷,۰۰۰
	عدد
	بوش روی محور الکتروموتور تا توان ‌۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۱۰

	
	
	۷۶,۵۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۰ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۱۱

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	عدد
	دیافراگم الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۱۲

	
	
	۹,۵۳۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۲ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۱۳

	
	
	۶,۴۴۶,۰۰۰
	عدد
	 بالشتک به علاوه کف‌گرد برای الکتروموتور ‌تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۱۴

	
	
	۴۹۵,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۴ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۱۵

	
	
	۵,۴۷۸,۰۰۰
	عدد
	فیبردیسک کف‌گرد الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۱۶

	
	
	۷۱,۱۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۶ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۱۷

	
	
	۱۲,۲۲۷,۰۰۰
	عدد
	یاتاقان کف‌گرد برای الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۱۸

	
	
	۱۵۷,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۸ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۱۹

	
	
	۹,۶۰۴,۰۰۰
	سری
	لقمه‌های یاتاقان کف‌گرد برنزی ‌الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۲۰

	
	
	۳۱۵,۵۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۰ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۲۱

	
	
	۱۳۷,۵۰۰
	عدد
	واشر مسی آب‌بندی الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۲۲

	
	
	۱۷,۲۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۲ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۲۳

	
	
	۴,۶۰۴,۰۰۰
	عدد
	شن گیر پمپ با واشر تنظیم الکتروموتور تا ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۲۴

	
	
	۷۵,۳۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۴ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۲۵

	
	
	۷۸۴,۰۰۰
	عدد
	کاسه نمد موتور ( فنر استیل) ‌الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۲۶

	
	
	۲۰,۸۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۶ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۲۷

	
	
	۱,۴۸۸,۰۰۰
	عدد
	لاستیک دیافراگم الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۲۸

	
	
	۲۴,۸۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۸ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۲۹

	
	
	۵,۴۷۸,۰۰۰
	عدد
	فیبر کنگره‌ای برای الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۳۰

	
	
	۴۳,۸۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۳۰ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۳۱

	
	
	۷,۰۳۶,۰۰۰
	عدد
	کوپلینگ الکتروموتور ‌تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۳۲

	
	
	۵۴,۷۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۳۲ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۳۳

	
	
	۱,۸۷۹,۰۰۰
	عدد
	خار کوپلینگ الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۳۴

	
	
	۲۵,۲۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۳۴ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۳۵

	
	
	۱۴۱,۰۰۰
	عدد
	پیچ کوپلینگ الکتروموتور تا توان ‌۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۳۶

	
	
	۲۵,۳۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۳۶ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۳۷

	
	
	۳,۷۵۴,۰۰۰
	عدد
	چدنی ته موتور الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۳۸

	
	
	۲۹,۵۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۳۸ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۳۹

	
	
	۷۸۴,۰۰۰
	عدد
	پیچ آب والف‌دار الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۴۰

	
	
	۴,۹۳۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۴۰ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۴۱

	
	
	۸۵۹,۰۰۰
	سری
	پیچ و مهره استیل با قطعه‌ی اتصال دهنده الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۴۲

	
	
	۶,۱۸۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۴۲ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۴۳

	
	
	۷۸۴,۰۰۰
	سری
	پیچ و مهره و واشر استیل موتور دو سر دنده  الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۴۴

	
	
	۱۱,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۴۴ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۴۵

	
	
	۷,۹۲۴,۰۰۰
	عدد
	یاتاقان پایینی موتور الکتروموتور تا ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۴۶

	
	
	۱۴۹,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۴۶ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۴۷

	
	
	۱۱,۵۶۲,۰۰۰
	عدد
	یاتاقان بالایی موتور الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۴۸

	
	
	۲۳۲,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۴۸ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۴۹

	
	
	۱۳,۵۸۳,۰۰۰
	عدد
	کاسه چهار پایه الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۵۰

	
	
	۹۷,۴۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۵۰ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۵۱

	
	
	۶,۴۰۰,۰۰۰
	عدد
	قطعه اتصال دهنده موتور به پمپ الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۵۲

	
	
	۲۸۵,۰۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۲۵۱ به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۵۳

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	عدد
	لاستیک و تفلون آب‌بندی کابل الکتروموتور تا توان ‌۷٫۵ ‌کیلو وات.
	۰۵۱۱۵۴

	
	
	۸,۷۶۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۵۴ به ازای افزایش هر کیلو وات.
	۰۵۱۱۵۵

	
	
	۳۱۳,۰۰۰
	عدد
	لاستیک U برای الکتروموتور ‌تا توان ‌۷٫۵ ‌کیلووات.
	۰۵۱۱۵۶

	
	
	۵,۴۷۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۵۶ ‌به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۵۷

	
	
	۲,۰۳۵,۰۰۰
	سری
	چوب شیار برای الکتروموتور تا توان ‌۷٫۵ ‌کیلووات.
	۰۵۱۱۵۸

	
	
	۱۶,۴۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۵۸ ‌به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۵۹

	
	
	۱,۸۰۶,۰۰۰
	عدد
	نگهدارنده ساچمه الکتروموتور تا توان ۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۶۰

	
	
	۶۹,۴۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۶۰ ‌به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۶۱

	
	
	۱,۸۷۹,۰۰۰
	عدد
	خار دیسک کف‌گرد برای الکتروموتور تا توان ‌۷٫۵ کیلووات.
	۰۵۱۱۶۴

	
	
	۲۴,۱۰۰
	کیلووات
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۶۴ ‌به ازای افزایش هر کیلووات.
	۰۵۱۱۶۵

	
	
	۴,۷۳۴,۰۰۰
	عدد
	شفت مرکزی پمپ ۱ طبقه تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۶۶

	
	
	۷,۳۶۰,۰۰۰
	سری
	بوش واسطه.
	۰۵۱۱۶۷

	
	
	۳,۷۶۰,۰۰۰
	عدد
	بوش استیل محفظه فشار (کله‌گی) تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۶۸

	
	
	۳۳۸,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۶۸ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۶۹

	
	
	۲,۶۰۲,۰۰۰
	عدد
	بوش لاستیکی محفظه فشار(کله‌گی) تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۷۰

	
	
	۳۲۰,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۷۰ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۷۱

	
	
	۴,۶۹۴,۰۰۰
	عدد
	شنگیر پمپ با خار تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۷۲

	
	
	۶۲۹,۰۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۷۲ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۷۳

	
	
	۳,۵۱۷,۰۰۰
	عدد
	رینگ جای پروانه تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۷۴

	
	
	۴۴۹,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۷۴ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۷۵

	
	
	۷,۷۳۹,۰۰۰
	عدد
	کلگی تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۷۶

	
	
	۸۶۸,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۷۶ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۷۷

	
	
	۴,۵۲۳,۰۰۰
	عدد
	بوش لاستیکی.
	۰۵۱۱۷۸

	
	
	۴,۸۳۸,۰۰۰
	عدد
	بوش برنجی.
	۰۵۱۱۷۹

	
	
	۳,۱۰۹,۰۰۰
	عدد
	بوش استیل روی شافت در محل طبقه تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۸۰

	
	
	۵۳۱,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۸۰ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۸۱

	
	
	۳,۰۹۸,۰۰۰
	عدد
	چتری سوپاپ ‌تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۸۲

	
	
	۱,۳۱۸,۰۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۸۲ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۸۳

	
	
	۵,۲۶۱,۰۰۰
	عدد
	توری استیل.
	۰۵۱۱۸۴

	
	
	۱,۰۹۹,۰۰۰
	عدد
	فنر چتری سوپاپ ‌تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۸۵

	
	
	۳۳۱,۰۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۸۵ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۸۶

	
	
	۱,۲۱۹,۰۰۰
	عدد
	میل چتری سوپاپ ‌تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۸۷

	
	
	۳۸۵,۵۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۸۷ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۸۸

	
	
	۲,۹۲۱,۰۰۰
	عدد
	رینگ برنجی سوپاپ ‌تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۸۹

	
	
	۸۳۷,۰۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۸۹ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۹۰

	
	
	۸,۵۰۵,۰۰۰
	عدد
	محفظه سوپاپ تیپ ۱۵۲.
	۰۵۱۱۹۱

	
	
	۱,۹۰۹,۰۰۰
	مورد - تیپ پمپ
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۹۱ ‌به ازای افزایش هر تیپ پمپ.
	۰۵۱۱۹۲

	
	
	۱۲,۷۵۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	سیم به منظور سیم پیچی الکتروموتور شناور
	۰۵۱۱۹۳

	
	
	۹,۲۳۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	سیم برای سیم پیچی الکتروموتور زمینی و کفکش
	۰۵۱۱۹۴
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[bookmark: _Toc192499369]فصل هفتم : نشت یابی انشعابات و شبکه‌های توزیع 

1. ردیفهای این فصل شامل شناسایی نشتهای نامرئی در انشعابات و شبکههای توزیع آب با روشهای متداول نشتیابی میباشد.
2. منظور از نشت در این فصل هر گونه خروج آب از شکستگی لولهها، اتصالات و شیرآلات مدفون و یا آببند نبودن آنها به هر دلیلی در انشعابات، شبکه توزیع یا خطوط انتقال بوده که در سطح زمین قابل رویت نبوده و با استفاده از تجهیزات نشتیابی شناسایی شده است.
3. شرح و بهای واحد ردیفهای درج شده در این فصل بابت عملیات مرتبط با پیمایش با تجهیزات نشتیابی، شناسایی نشت و گزارش آن بوده و عملیات رفع نشت میبایست از فصل سوم همین فهرست بها برآورد گردد.
4. تهیه عکس و فیلم از تمامی مراحل حفاری، کشف از موضع و میزان نشت، رفع نشت شناسایی شده، خاکریزی و فشارسنجی محلی بر عهده پیمانکار یا مشاور نشتیابی بوده و باید به همراه صورتجلسات نشتیابی ضمیمه صورت وضعیت گردد و هزینه اضافی بابت آن لحاظ نمیگردد.
5. اطلاع رسانی نشت به کارفرما پس از علامتگذاری محل نشت، به دو طریق مکاتبه اداری یا اعلام به سامانههای مورد تائید کارفرما مورد قبول است.
6. هزینه استفاده از کلیه دستگاه ها و تجهیزات مربوط به نشت یابی در هزینه واحد این ردیف لحاظ شده است و بابت آن اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد
7. در این فصل دو روش جهت برآورد پروژههای نشتیابی در نظر گرفته شده است که بنا به صلاحدید کارفرما و شرایط محلی منطقه مورد نشتیابی قابل انتخاب میباشد. قسمت اول نشتیابی بر اساس پیمایش شبکه و شناسایی نشت (آیتم‌های 070101 الی 070106) و روش دوم نشتیابی بر اساس شناسایی موردی (آیتمهای 070201 الی 070205) میباشد. ملاک برآورد برای نشت یابی در صورت استفاده از هر یک از گروه آیتمها، گروه دیگر قابل برآورد نخواهد بود.
8. نشت بر روی مسیر انشعاب از کمربند تا کنتور مشترک (حتی نشت از محل انشعاب گیری) جزء  نشت انشعاب محسوب میگردد و برآورد هزینه میبایست بر اساس قطر لوله انشعاب صورت پذیرد.
9. اگر بیش از یک نشت بر روی یک انشعاب وجود داشت، فقط یکبار هزینه شناسایی نشت آن انشعاب قابل برآورد میباشد.
10. میزان جریان نشت(حجم نشت بر حسب لیتر در دقیقه)  در آیتم 070106 و 070205 به صورت اندازهگیری در محل محاسبه و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام گیرد. اندازهگیری میزان نشت در این روش با نظارت کارفرما بر عهده پیمانکار نشتیابی میباشد.
11. در مناطقی که فشار شبکه در طول روز پائین و در نتیجه میزان نشت در شب و روز (زمان شناسایی و زمان حفاری) متفاوت است، در صورت وجود اثرات نشت (مانند تغییر رنگ لوله یا بستر آن و ...) نشت قابل قبول میباشد.
12. در صورت مشاهده نشدن نشت پس از حفاری در نقاطی که به عنوان نشت از طرف پیمانکار نشتیابی اطلاع رسانی شده است، موضوع با حضور نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت صورتجلسه شده و علاوه بر عدم مجاسبه هزینه شناسایی نشت، هزینه عملیات تخریب، حفاری، خاکریزی، مرمت روکش ترانشه و هزینه مجوزهای اخذ شده از صورت وضعیت پیمانکار کسر میگردد. 
تبصره: با توجه به شرایط محل نشتیابی و وجود عوامل ایجاد نویز (مانند شبکههای جمعآوری آبهای سطحی، شبکههای جمعآوری فاضلاب کم عمق و ...) دستگاه نظارت میتواند حداکثر 10% از کل نقاط اطلاع رسانی شده به عنوان نشت را که فاقد نشت باشد، معاف از جریمه اعلام نماید.
13. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف 070101
13-1. این ردیف مربوط به پیمایش شبکه و انشعابات با استفاده از تجهیزات نشتیابی به منظور شناسایی نشتهای نامرئی و تهیه گزارش از آن میباشد و معیار برآورد صرفاً طول شبکه توزیع میباشد. 
13-2. این آیتم زمانی قابل برآورد است که پیمانکار مستندات مد نظر کارفرما از جمله مختصات جیپیاس مکانهای پیمایش شده و یا صورت جلسه ناظرین را ارائه نماید.
13-3. جهت انجام عملیات نشتیابی انشعاب که ورود به محدوده ملکی، ممیزی و تکمیل فرمهای مربوطه برای مشترک الزامی میباشد، به  ازای هر رشته انشعاب این آیتم  با ضریب 02/0 قابل برآورد است.
14. عملیات تفضیلی مربوط به ردیف  070102 تا 070106
14-1. هزینه نشت های شناسایی شده از ردیف های 070102 تا 070105 یا ردیف 070106 قابل برآورد می باشد.
 15. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 070201 تا 070205
15-1. در ردیفهای فوق هزینه پیمایش شبکه و انشعابات لحاظ شده و بابت آن اضافه بهایی لحاظ نخواهد شد.
15-2. هزینه نشت های شناسایی شده از ردیف های 070201 تا 070204 یا ردیف 070205 قابل برآورد می باشد.
16. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 070301
16-1. این آیتم برای شیرهای مدفون و شناسایی نشده نیمه بسته که توسط دستگاه نشت یاب شناسایی می شود قابل برآورد خواهد بود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸,۷۴۹,۰۰۰
	کیلومتر
	انجام عملیات نشت­یابی شبکه و انشعابات موجود در مسیر.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۱۲,۲۷۰,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های تا قطر ۴۰ میلی متر بر اساس پیمایش.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۲۲,۹۷۹,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله های بزرگتر از قطر ۴۰ میلیمتر تا قطر ۸۰ میلی متر بر اساس پیمایش.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۵۴,۳۲۶,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر ۸۰ میلیمتر تا قطر ۱۲۵ میلی‌متر بر اساس پیمایش.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۵۹,۵۶۳,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های  قطر ۱۵۰ میلی‌متر و بزرگتر بر اساس پیمایش.
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۱,۵۷۰,۰۰۰
	لیتر بر دقیقه
	نشت شناسایی شده بر روی انشعاب و شبکه توزیع بر اساس پیمایش.
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۳۵,۶۵۸,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در انشعاب بر روی لوله های تا  قطر ۴۰ میلی متر.    
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۴۰,۲۷۰,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع و انشعاب بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر۴۰میلیمتر  تا قطر ۸۰ میلی متر.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۷۹,۹۷۹,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های بزرگتر از قطر۸۰ میلیمتر  تا قطر ۱۲۵ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۹۹,۳۳۶,۰۰۰
	مورد
	شناسایی نشت در شبکه توزیع بر روی لوله‌های  قطر۱۵۰ میلیمتر و بزرگتر.
	۰۷۰۲۰۴

	
	
	۲,۷۳۰,۰۰۰
	لیتر بر دقیقه
	نشت شناسایی شده بر روی و شبکه توزیع.
	۰۷۰۲۰۵

	
	
	۱۰,۷۸۷,۰۰۰
	مورد
	شناسایی شیرآلات ناپیدا نیمه بسته بوسیله دستگاه نشت یاب.
	۰۷۰۳۰۱
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[bookmark: _Toc192499370]فصل هشتم: پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب
[bookmark: OLE_LINK32]1. مقدمه 
1-1. هدف از نمونه برداری انتخاب قسمتی از ماده مورد آزمایش(آب/فاضلاب) است به طوری که تمام خواص آن ماده را دارا باشد. مهمترین عوامل اساسی که برای رسیدن به این مقصود لازم است از جمله: نقاط نمونه گیری، زمان نمونه گیری، تناوب نمونه گیری و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجرای آزمایش میباشد.
1-2. هدف از انجام آزمون های آب و فاضلاب تعیین و تشخیص مواد موجود در آب یا فاضلاب و مقایسه آن با استانداردهای موجود و تعیین وضعیت کیفیت آن میباشد.
1-3. قیمتهای این فصل، هزینه کامل انجام ردیف‌ها با در نظرگرفتن کلیه تمهیدات و پیگیریهای لازم به طور کامل میباشد.
2. تعاریف ‌
2-1. آزمون آب و فاضلاب: انجام آزمایشهایی بر اساس دستورالعملها و استاندارد برای تعیین وتشخیص مواد موجود در آب یا فاضلاب در زمان و شرایط تجهیزاتی و محیطی مشخص شده در مکانهای ثابت و یا سیارمی باشد.
 2-2. پارامتر های فیزیکی: شامل پارامتر های دما، کدورت، رنگ، بو وpH  میباشد.
2-3. مواد شیمیایی معدنی سمی: آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است که پتانسیل سمی کردن آب و ایجاد عارضه سوء در کوتاه مدت یا دراز مدت در سلامت انسان را دارند.
2-4. مواد شیمیایی معدنی غیر سمی:مواد شیمیایی معدنی است که معمولا بصورت طبیعی یافت می شوند و وجود برخی از آن ها در حد مطلوب برای انسان ضروری است
2-5. مواد شیمیایی آلی: به مجموعه مواد غیر معدنی اطلاق می شود که در ساختار مولکولی خود دارای عنصر کربن میباشد و شامل هیدروکربنهای آلیفاتیک ،هیدروکربن های آروماتیک و سایر مواد میباشند.
2-6. آفت کش ها: هر ماده یا مخلوطی از مواد که به منظور پیشگیری ،انهدام یا کنترل هر آفتی شامل ناقلین عوامل بیماری زا به انسان یا حیوانات،گونه های ناخواسته از گیاهان یا حیواناتی که سبب خسارت در طول دوره تولید،فرآوری،انبارداری،حمل و نقل و بازار رسانی مواد غذایی،محصولات کشاورزی ،چوب و علوفه استفاده می شود
2-7. گندزداها: عبارتند از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تصفیه ی آب آشامیدنی و به منظور زدودن یا غیر فعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماری زا به کار می رود
2-8. محصولات جانبی گندزدایی:محصولات جانبی گندزدایی شامل موادی است که در نتیجه واکنش مواد گندزدا با پیش ساز ها ( پیش ساز ها واکنشگر هایی اعم از ترکیبات آلی و معدنی هستند که در واکنش با مواد گندزدا محصولات جانبی تولید می کنند) تولید می شوند
2-9. کلر آزاد باقی مانده: به مجموع اسید هیپو کلرو (HOCL) و یون هیپو کلریت(OCL-) در آب آشامیدنی گفته میشود.
2-10. مواد رادیو اکتیو: موادی است متشکل از هستههای ناپایدار،که بطور خودبخود دچار تغییراتی شده که نتیجه آن تشکیل ترکیبات هسته ای ناپایدارتر است.
2-11. نمونه لحظه ای: نمونهای که در یک لحظه مشخص از آب یا فاضلاب برداشته میشود. به آن نمونه منفرد یا مجزا نیز گفته می شود. نمونه لحظه ای به طور مجزا مورد آزمایش قرار میگیرد و با سایر نمونهها مخلوط نمیشود.
2-12. نمونه مرکب: با مخلوط کردن تعدادی از نمونههای لحظهای که در طی یک فاصله زمانی و مکانی معین، از فاضلاب برداشت شده، بدست میآید. نمونه مرکب میانگین مشخصات فاضلاب در فاصله زمانی نمونهبرداری را نشان میدهد. نمونه مرکب ممکن است به صورت دستی یا به کمک وسایل خودکار برداشت شود و به دو نوع مختلف تقسیم میشوند: نمونه مرکب با حجم ثابت و نمونه مرکب متناسب با جریان.
3. الزامات عمومی
3-1. در نمونه برداری از آب یا فاضلاب، ظروف انتخابی و روش نمونه برداری و شرایط نگهداری و ارسال نمونهها، متناسب با نوع پارامتر مورد آزمایش (فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژی، بیولوژی، ریزآلایندههای معدنی یا فلزات سنگین، ریزآلایندههای آلی یا سموم و مواد آلی، پرتوها و ...) و براساس محل نمونه برداری (شیر برداشت، چاه، چشمه، قنات، کانال، استخر یا حوض های تصفیه خانه های آب یا فاضلاب، مخزن سد یا آبگیر در عمق های مختلف و...) متفاوت بوده و بدین منظور پیمانکار میبایست طبق دستورالعملهای ابلاغی از طرف کارفرما نمونه برداری را انجام دهد. بدیهی است تأمین تمام شرایط لازم از جمله تهیه ظروف نمونه برداری متناسب، شستشو و استریل نمودن ظروف و نحوه نمونه برداری، رعایت زمان استاندارد تحویل نمونه، شرایط نگهداری نمونه از زمان نمونه برداری تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه و سایر شرایط مورد نیاز برای انجام یک نمونهبرداری استاندارد به عهده پیمانکار می باشد. 
3-2. داشتن تجهیزات لازم و انجام آزمایشات لحظه ای مورد نیاز (دما، کدورت، PH، EC، کلر آزاد باقیمانده و...) در زمان عملیات نمونهبرداری و ثبت آنها در فرمتهای مربوطه ضروری بوده و درصورتی که کارفرما تجهیزات مربوطه رایا آزمایشگاه مجهز در اختیار داشته باشد آن را  به صورت امانت تا پایان قرارداد در اختیار پیمانکار قرار می دهد و در غیر این صورت تهیه این تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است تمام تجهیزات تحویلی در پایان قرارداد به صورت صحیح و سالم به کارفرما تحویل داده شود.  
3-3. انجام نمونه برداری در تصفیه خانه فاضلاب به صورت نمونه برداری لحظه ای یا نمونه برداری مرکب از نوع حجم ثابت یا متناسب با جریان می باشد.
3-4. در انجام آزمون های آب یا فاضلاب، روش انجام آزمون متناسب با نوع پارامتر مورد آزمایش (فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژی، بیولوژی، ریزآلاینده های معدنی یا فلزات سنگین، ریزآلاینده های آلی یا سموم و مواد آلی، پرتوها و ...) و متفاوت بوده و بدین منظور پیمانکار می بایست طبق دستورالعمل های ابلاغی از طرف کارفرما آزمایشهای مربوطه را انجام دهد. بدیهی است تأمین تمام شرایط لازم برای انجام یک آزمون استاندارد به عهده پیمانکار می باشد. 
3-5. انجام عملیات آماده سازی و مرکب سازی برای تهیه نمونه های مرکب از نوع حجم ثابت یا متناسب با جریان در تصفیه خانه فاضلاب به عهده پیمانکار می باشد.
3-6. پیمانکار بایستی گزارشات کارشناسی دقیق در خصوص آزمون های انجام شده مطابق با فرمتهای مشخص به کارفرما تحویل دهد.
3-7. کار با نرم افزار های مربوط به انجام آزمون، محاسبات و ثبت نتایج  بر عهده کارشناسان پیمانکار می باشد
3-8. پیمانکار موظف است پس از انجام آزمون درهر روز اطلاعات لازم را  در قالب فرمتهای تعریف شده در پایان همان روز تکمیل نموده و تحویل کارفرما نماید. یا بر حسب ضرورت از طریق تلفن همراه سریعاً گزارش و اطلاع رسانی نماید.
3-9. مسئولیت انجام درستی آزمون (دقت و صحت) بر عهده پیمانکار میباشد.
3-10. عملیات آزمون شامل دریافت نمونه، ثبت مشخصات نمونه در دفاتر و فرم های مربوطه، ساخت محیط کشت/ محلول ها و استاندارد های مورد نیاز، کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات، انجام آزمون، انجام کارهای مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 ، انجام محاسبات، تکمیل فرمها و دفاتر مربوطه، ثبت دادهها در نرم افزارهای مورد نظر کارفرما، شستشوی ظروف آزمایش، نظافت تجهیزات و سطح کار مطابق با دستور عملهایی است که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
3-11. پیمانکار موظف است آزمونهای لازم بر روی نمونههای دریافتی را در زمان و تاریخی که کارفرما طبق دستور عمل برای پیمانکار مشخص میکند انجام دهد.
3-12. در صورتی که به هر دلیلی امکان انجام آزمون در آزمایشگاه وجود نداشته باشد، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما آزمون را در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما انجام دهد. 
3-13. هزینه انجام کالیبراسیون تجهیزات به صورت مستقل نبوده و در ردیف های انجام آزمون 080101 تا 084701 پیش بینی شده است.
3-14. پیمانکار میبایستی نسبت به پیاده سازی گواهینامه ایزو 17025 و حفظ و تداوم آن برای آزمایشگاه در پارامترهای نمونه برداری و پارامترهای انجام آزمون اقدام نماید. برای این منظور سایر موارد نظیر انجام آزمون های کفایت تخصصی (PT) طبق دستور کارفرما در برنامه کاری قرار گیرد. 
3-15. در صورتی که آزمایشگاهی موفق به اخذ گواهی‌نامه‌ی ISO/IEC17025 شود، بهای واحد پارامترهایی که شامل Scope گواهی‌نامه‌ی مذکور است  با ضریب 4/1 قابل برآورد میباشد.
3-16. هزینه انجام عملیات در خصوص نمونه فاضلاب با ضریب 25/1 قابل برآورد خواهد بود.
3-17. هزینه تجهیزات، در هزینه های مستمر آزمایشگاه در ردیف های انجام آزمون لحاظ نگردیده است.
3-18. هزینه تعمیرات دستگاهی به عهده پیمانکار می باشد.
3-19. هزینه خرید تجهیزات جدید و همچنین هزینه تعمیرات اساسی دستگاه های مستهلک کارفرما، به عهده کارفرما می باشد. 
4. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 080101 تا 084701 به شرح زیر است:
4-1. هماهنگی با رئیس آزمایشگاه(نماینده کارفرما یا ناظر مقیم)  جهت تحویل گرفتن نمونه
4-2. آماده سازی محیط کشت، معرف ها، محلول ها و استاندارد های مورد نیاز و استریل ظروف و محیط کشت جهت آزمون های میکروبی مطابق با دستور عمل ابلاغی از طرف کارفرما
4-3. کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات طبق دستور عمل ابلاغی کارفرما
4-4.انجام آزمون مطابق با دستور عمل ابلاغی از طرف کارفرما
4-5. انجام فعالیت های مربوط به الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 مطابق با دستور عمل کارفرما
4-6. ثبت دادههای خام و انجام محاسبات در فرم ها یا دفاتر مطابق درخواست کارفرما
4-7. ثبت دادههای نهایی در نرم افزار مطابق با درخواست کارفرما
4-8. ارایه گزارش کار به مسئول مربوطه
4-9.گزارشگیری از نرم افزار و ارایه آمار و اطلاعات 
4-10. نظافت و نگهداری از تجهیزات مطابق با دستور عمل کارفرما
4-11. شست شو و استریلیزاسیون ظروف آزمایشگاهی و نظافت سطح کار
4-12. دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاه
5. عملیات تفضیلی ردیف 080101
5-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش محاسباتی شامل پارامتر های TDS،سختی دائم ، سختی موقت،منیزیم ،کربنات، بیکربنات و  CO2می باشد.
6. عملیات تفضیلی ردیف 080201
6-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش تیتراسیون شامل پارامتر های سختی کل، سختی کلسیم ،قلیائیت متیل اورانژ،قلیائیت فنل فتالئین،قلیائیت کل،کلسیم،کربنات،کلرور، CO2  و H2S  می باشد
7. عملیات تفضیلی ردیف 080301
7-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش Flamephotometry شامل پارامتر های پتاسیم، سدیم، کلسیم، آمونیوم، لیتیوم، باریوم وسیلیکات می باشد.
8. عملیات تفضیلی ردیف 080401 و080501 و 080601
8-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش GC/ MASS  ، GC و HPLC  شامل پارامترهای آترازین، بنتازون، کربوفوران، کلروتولورون ، یک و دو دی برومو 3 کلرو پروپان ، یک و دو دی کلرو پروپان ، فلورآنتن ، سه و چهار بنزو فلورآنتن، یازده و دوازده بنزو فلورآنتن، یک دو از ده بنزو پیربلن، پیرین سی دی ایندنو یک، دو، سه، متولاکلر، مولینات، پنتاکلروفنل، پرمترین، پروپانیل، سیمازین، پیرودات، تری فلور آلین، دی کلروپروپ، فنوپروپ، هپاتاتوکسین، نرونوکسین، ایپوپلی ساکارید، ایزوپروتورون آلدرین/دی‌آلدرین، کلردان،2و4 دی کلروفنوکسی استیک اسید، د.د.ت، دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان،1و2 دی کلرو اتان،1و2 دی کلرواتن، هپتاکلرو هپتاکلراپوکسید، هگزاکلروبنزن، لیندن، متوکسی کلر، ترکیبات حلقوی چند هسته‌ای، آلاکلر، کلروفرم، برموفرم، برمودی کلرومتان، دی برموکلرومتان، متیل 4 کلرفنوکسی استیک اسید-2،2و4و5- تری کلروفنوکسی پروپیونیک اسید، شاخص فنل بر حسب فنل، پندی‌متالین، پنتاکلروفنل، دیازینون، کلروپریفوس، DDE، DDD، لاسو، ترفلان، سوین، پاراتیون، تری هالومتان، دیلدرین، سیلوکس، هپتاکلر، مونو کلرو استیک اسید، دی کلرو استیک اسید، تری کلرو استیک اسید، مونو برومو استیک اسید ، دی برومو استیک اسید ،پروپازین وتر بوتیل آزین فپرمیکارب وامیترین، تربوترین، مالاتیون وپاراتیون وسبتی لازین،متازاکلر،ایندوسولفان 1و2-و1و1دی کلرو اتان ، بنزن ، 1و1و2تری کلرواتان،تری کلرواتن، 1و3دی کلرو پروپن،تولوئن 1و1و2تری کلرو اتن وکلرو بنزن وپارا متا زایلن و سایر سموم پر مصرف  می باشد 
8-2. هزینه انجام آزمون به ازای هر روش(متد یا ( Runتوسط دستگاه GC/MASS، GC  و HPLC محاسبه می شود و در صورتیکه فقط در خواست انجام آزمون یک پارامتر از هر روش(متد یا ( Run داده شود کل هزینه مربوط به آن روش(متد یا ( Run محاسبه می شود
9. عملیات تفضیلی ردیف 080701 تا 080801
انجام آزمون آب و فاضلاب به روش های Atomic Absorbtion (Flame)، Atomic Absorbtion (Furnace) ، Atomic Absorbtion(VGA) ،  TOC, Polarographic شامل پارامترهای آرسنیک، استرانسیوم، آلومینیوم، آنتیموان، باریوم، بر، جیوه، روی، سرب، سلنیوم، سیانور، کادمیوم، کبالت، کرم 6 ظرفیتی، کرم، مـس، مولیبدن، نقـره، نیکل، مولیبدن ، وانادیوم ،آهن، منگنز ،قلع و اندازه گیری کربن آلی کل می باشد. 
10. عملیات تفضیلی ردیف 080901 
10-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش Spectrophotometric شامل پارامترهای سیلیس،آهن، منگنز، فلوراید، سولفات، فسفات، برماید، نیترات، نیتریت، سیلیکات، آمونیوم، بر، دترجنت TOC, COD و کروم 6 ظرفیتی در نمونه آب و فاضلاب و TP و چربی در نمونه فاضلاب میباشد.
11.توضیح به ردیف081001
11-1. انجام آزمون آب و فاضلاب به روش یون کروماتوگرافی شامل پارامترهای پتاسیم، سدیم، منیزیم، منگنز، کلسیم، آمونیوم، لیتیوم، فلوراید، سولفات، فسفات، بروماید، نیترات، نیتریت وکلرور و پارامترهای کلرات، کلریت و برمات میباشد.
11-2. هزینه انجام آزمونها به روش یون کروماتوگرافی به ازای هر Run  (هر ستون یک Run  حساب می‌شود) می‌باشد. در صورتیکه فقط در خواست انجام آزمون یک پارامتر از هر  Run داده شود کل هزینه مربوط به آن  Run محاسبه میشود.
	فصل هشتم: پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب

	فهرست بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۴۵,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش محاسباتی.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۵۰۱,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش تیتراسیون.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۵۰۱,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش فلیم فتومتری.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۳,۴۰۷,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش GC MASS به ازای هر RUN.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۱,۴۷۲,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش GCS برای هر RUN.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۳,۶۳۸,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش HPLC به ازای هر RUN.
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش شعله.
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش جذب اتمی به روش کوره.
	۰۸۰۷۰۳

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش جذب اتمی (VGA).
	۰۸۰۷۰۵

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش Polarographic.
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	۷۲۲,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش Spectrophotometric.
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون آب به روش یون کروماتوگرافی.
	۰۸۱۰۰۱

	
	
	۶۰۶,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون  روغن و گریس درآب به روش Gravimetric.
	۰۸۱۱۰۱

	
	
	۶۰۶,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون TDS در نمونه آب به روش Gravimetric.
	۰۸۱۱۰۳

	
	
	۸۶۶,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون سولفات به روش Gravimetric در نمونه آب.
	۰۸۱۱۰۵

	
	
	۹۸,۲۰۰
	مورد
	انجام آزمون کدورت به روش N.T.U.
	۰۸۱۲۰۱

	
	
	۹۸,۲۰۰
	مورد
	انجام آزمون رنگ  به روش Visual Comparision.
	۰۸۱۳۰۱

	
	
	۱,۷۹۰,۰۰۰
	مورد
	تعیین دانه بندی و ضریب یکنواختی سیلیس به روش غربالگیری.
	۰۸۱۴۰۱

	
	
	۲۳۱,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون در نمونه آب به روش الکترومتری.
	۰۸۱۵۰۱

	
	
	۷۵,۱۰۰
	مورد
	انجام آزمون بو در نمونه آب به روش T.O.N.
	۰۸۱۶۰۱

	
	
	۷۵,۱۰۰
	مورد
	انجام آزمون طعم در نمونه آب.
	۰۸۱۷۰۱

	
	
	۱۴۴,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون کلر آزاد باقی مانده به روش دستگاهی در نمونه آب.
	۰۸۱۸۰۱

	
	
	۵۴۸,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون NH۴ به روش Nessler در نمونه آب.
	۰۸۱۹۰۱

	
	
	۵۷۷,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون BOD۵ به روش مانومتری در نمونه آب. 
	۰۸۲۰۰۱

	
	
	۷۵۰,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون COD به روش Close در نمونه آب.
	۰۸۲۱۰۱

	
	
	۷۵۰,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون TOC در نمونه آب.
	۰۸۲۲۰۱

	
	
	۹۵۳,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون سورفاکتانت در نمونه آب.
	۰۸۲۳۰۱

	
	
	۵۷۷,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون نیتروژن کجلدال در نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۴۰۱

	
	
	۸۳۷,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون SBOD۵  با استفاده از صافی ۰,۴۵میکرونی در نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۵۰۱

	
	
	۱,۰۱۰,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون SCOD  با استفاده از صافی ۰,۴۵میکرونی در نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۶۰۱

	
	
	۵۴۸,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون TSSدر نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۷۰۱

	
	
	۸۶۶,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون VSSدر نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۸۰۱

	
	
	۸۶۶,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون MLSSدر نمونه فاضلاب.
	۰۸۲۹۰۱

	
	
	۱,۰۳۹,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون MLVSSدر نمونه فاضلاب.
	۰۸۳۰۰۱

	
	
	۶۳۵,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون SSدر نمونه فاضلاب. 
	۰۸۳۱۰۱

	
	
	۱۷۹,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون SVIدر نمونه فاضلاب با روش Calculativ.
	۰۸۳۲۰۱

	
	
	۴۳۳,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون TSدر نمونه فاضلاب.
	۰۸۳۳۰۱

	
	
	۱,۹۶۳,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون تخم انگل در نمونه فاضلاب.
	۰۸۳۴۰۱

	
	
	۱۱۵,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون با استفاده از کیت تجاری.
	۰۸۳۵۰۱

	
	
	۹۲۴,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون TOC در نمونه فاضلاب با روش SSM.
	۰۸۳۶۰۱

	
	
	۲۸۸,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون HPC در نمونه آب.
	۰۸۳۷۰۱

	
	
	۱۷۳,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش PA در نمونه آب.
	۰۸۳۸۰۱

	
	
	۴۶۲,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش MPN در نمونه آب. 
	۰۸۳۹۰۱

	
	
	۵۱۹,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روشMF در نمونه آب.
	۰۸۴۰۰۱

	
	
	۵۱۹,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی آگار در نمونه آب.
	۰۸۴۱۰۱

	
	
	۵۱۹,۵۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش آنزیمی براث در نمونه آب.
	۰۸۴۲۰۱

	
	
	۴,۹۰۸,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کیفی در نمونه آب.
	۰۸۴۳۰۱

	
	
	۵,۷۷۴,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون باکتریولوژی به روش PCR کمی در نمونه آب.
	۰۸۴۴۰۱

	
	
	۱,۷۹۰,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون بیولوژی در نمونه آب شامل سیانوسفیه، کلروفیسه، دیاتومه، پرتوزوا، روتیفر، کرستاسه، نماتد، سستد، ترماتد.
	۰۸۴۵۰۱

	
	
	۴,۹۰۸,۰۰۰
	مورد
	انجام آزمون ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در نمونه آب.
	۰۸۴۶۰۱

	
	
	۱,۷۹۰,۰۰۰
	مورد
	آزمون جارتست برای یک منعقدکننده یا کمک منعقدکننده در تصفیه خانه های آب.
	۰۸۴۷۰۱
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[bookmark: _Toc192499371]فصل نهم : نقشه های چون ساخت  تاسیسات آب و فاضلاب
1. مقدمه:
1-1. ردیفهای انجام کار بر اساس استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه چون ساخت ابلاغی میباشد
1-2. حداقل دقت مورد نیاز برای برداشت اطلاعات مکانی دقت مسطحاتی 20 سانتیمتر و دقت ارتفاعی 5 سانتیمتر می باشد.
1-3. مبنای سیستم مسطحاتی نقشههای مذکور سیستم تصویر UTM با بیضوی مبنا WGS 84 باشد.
1-4. پیمانکار به منظور بدست آوردن بعد Z ارتفاعی عوارض، موظف به انجام عملیات ترازیابی در محدوده منطقه پروژه با هماهنگی کارفرما میباشد. 
1-5. در صورتی که نقاط مبنای سازمان نقشه برداری کشور در منطقه مورد نظر به تعداد کافی و پس از تایید کارفرما نبود پیمانکار موظف به انتقال آنها به داخل منطقه طبق استاندارد سازمان نقشه برداری کشور بوده و در انتها موظف به در اختیار گذاشتن شناسنامه نقاط مذکور به کارفرما می باشد. ضمناً در مسافتهای طولانی scale factor نیز باید رعایت گردد
1-6. برآورد هزینه هرگونه عملیات مرتبط با انتقال مختصات، انتقال نقاط NCC ، ساخت بنچمارک، ترازیابی، عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه ارتوفوتو و اسکن زیر سطحی بر اساس فهرست بهاء سازمان نقشه برداری صورت میپذیرد.
1-7. به منظور تسریع در برداشت، استفاده از GNSS و استفاده از روش RTK و استفاده از طرح های هدی، شمیم و... پیشنهاد میگردد. همچنین پیمانکار میتواند از دوربین توتال استیشن و یا هر وسیله دیگری که دقت مورد نظر کارفرما را داشته باشد، استفاده نماید. ملاک ارزیابی کارفرما دقت نقاط با تأیید روش برداشت اطلاعات میباشد.
1-8. پیمانکار موظف است طی برداشت عوارض نسبت به تدقیق نقشه های شهری و روستایی محدوده پروژه اقدام نماید.
1-9. پیمانکار موظف به جمع آوری و تکمیل اطلاعات توصیفی تمام تاسیسات اجرا شده آب، فاضلاب و انشعابات مطابق با استاندارد پایگاه داده یکپارچه صنعت آب و فاضلاب کشور ابلاغی میباشد.
1-10. پیمانکار موظف میباشد پس از برداشت کلیه تأسیسات و عوارض شبکه آب و فاضلاب و تکمیل اطلاعات توصیفی مربوط، کلیه لایههای اطلاعاتی اعم از شبکههای انتقال و توزیع آب و انتقال و جمعآوری فاضلاب و تأسیسات مرتبط را ترسیم و GIS Ready نماید. خروجی این مرحله لایههای اطلاعاتی شبکه آب و فاضلاب و تأسیسات مرتبط باید به تفکیک با مقیاس مورد نظر در قالب فرمت ژئودیتابیس و بدون خطاهای توپولوژیک باشد.
1-11. پیمانکار میبایست نسبت به ایجاد ساختار توپولوژی بر روی داده ها جهت پاکسازی ایرادات ترسیمی اطلاعات مطابق با استاندارد GIS Ready سازمان نقشه برداری از قبیل موارد  ذیل اقدام نماید:
1-11-1. ایجاد گره (Junction) در کلیه نقاط اتصال خطوط شبکه توزیع و خطوط آبرسانی
1-11-2. اصلاح رد شدگی و نرسیدگی(over\under shoot)
1-11-3.  Split کردن خطوط در محل اتصالات
1-11-4. اصلاح خطوط خود متقاطع (self-intersection)
1-11-5. حذف خطوط اضافی، تکراری(duplicate) و همپوشان(overlapping)
1-11-6. حذف Gap- Sliver و پلیگونهای زائد
1-11-7. انطباق لبه ها در فایلهای مجاور
1-11-8. انطباق عوارض نقطه ای ( شیرآلات، کنتور مشترکین، بستن انتهای لوله و ...) بر عوارض خطی
1-12. رعایت کلیه استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از جمله دستورالعملهای همسان نقشه برداری (نشریات شماره ١١٩)  الزامی است. 
1-13. پیمانکار موظف است همراه با فایل ازبیلت، فایل خام و پردازش شده نقاط برداشتی توسط GNSS مربوط به اطلاعات Base و Rover  با فرمت RINEX را ارائه نماید. همچنین در صورت استفاده از دوربین، ارائه فایل خام نقاط برداشتی توسط دوربین با فرمت GSI الزامی است.
1-14. در صورت الزام کارفرما در استفاده از نرم افزار خاص در برداشت مختصات یا تکمیل فرم های اطلاعات توصیفی، پیمانکار موظف به برداشت و ارائه اطلاعات درخواستی فقط تحت آن نرم افزار میباشد.
2. تعریف:
2-1. مقیاس: در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه‌گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین. مقیاس در نقشه، نوع هندسی عوارض و همچنین تعداد  و تنوع کلاسهای هر عارضه را تعیین میکند. با توجه به اینکه عوارض منتسب به شرکتهای آب و فاضلاب بر روی نقشه های پایه شهری تعریف شده، و این نقشه ها دارای استاندارد 2000/1 از سوی سازمان نقشه برداری کشور میباشند، لذا مقیاس اصلی مورد ارزیابی برای کلیه عوارض آب و فاضلاب 2000/1 تعیین میگردد. در این میان برداشت اطلاعات مکانی مربوط به املاک و مستغلات با توجه به استاندارد تعیین شده در قالب کاداستر کشوری با مقیاس 500/1تعیین شده است.
2-2. بیضوی مبناء: یک سیستم مرجع یا تقریبی از سطح زمین است که در آن اندازه‌گیری موقعیت برای محاسبه مکان‌ها صورت می‌گیرد. این بیضوی مبنا در ایران  WGS84 با مشخصات ذیل انتخاب گردیده است:
-اندازه نصف قطر بزرگ: 6378137 متر
-اندازه نصف قطر کوچک: 6356752 متر
-اندازه فشردگی: 298/1
-اندازه خروج از مرکزیت: 8181919/0
2-3. UTM: سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس که به اختصار یوتی‌ام (UTM) خوانده می‌شود، نوعی سیستم تصویر است که از دستگاه مختصات دکارتی دوبعدی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره می‌گیرد. این سامانه مختصاتی نوعی نمایش موقعیت افقی است و برای نمایش موقعیت بر روی زمین مستقل از ارتفاع آن به‌کار می‌رود.
2-4. GDB: ژئودیتابیس یا GDB فرمت استاندارد نرم افزار ArcGIS میباشد.
2-5. مترکشی: منظور از مترکشی نسبت به حدود املاک، برداشت فاصله عمودی عوارض انشعاب آب و فاضلاب تا حد ملک و فاصله افقی تا حد چپ یا راست ملک به کمک متر فلزی می باشد. همچنین در مترکشی عوارض و تاسیسات شیکه آب و فاضلاب، باید فاصله عارضه تا 2 گوشه ثابت در نقشه پایه صورت پذیرد.
2-6. RINEX: فرمتی برای ارائه فایلهای مشاهداتی ایستگاههای زمینی، پارامترهای ناوبری ماهواره های GNSS و نیز پارامترهای اتمسفری است.
2-7. GCP: نقاط کنترل زمینی (Ground Control Point) جهت تدقیق سازی و ژئورفرنس نقشه ها، تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی استفاده میگردد و شامل نقاطی روی زمین است که مختصات آنها به صورت دقیق برداشت شده و روی نقشهها، تصاویر و عکسها پیاده میگردد. 
2-8.پارسل: منظور از پارسل در نقشه های پایه شهری و روستایی، محدوده عرصه هر ملک در نقشه های پایه با مقیاس 2000/1 میباشد.
2-9. خطاهای توپولوژیک: توپولوژی شامل روابط فضایی (مکانی) در GIS با توپولوژی تعریف می‌شود. توپولوژی یک فرایند ریاضی برای تعریف روابط مکانی برای عارضه های مکانی (نقطه، خط و پلیگون) است که شامل پیوستگی و اتصال خطوط، جهت خط، طول خط، همسایگی و مجاورت عارضه ای با عارضه دیگر است. یک مدل توپولوژی، اطلاعات روابط مکانی را نگه‌داشته و چارچوبی برای تجزیه‌وتحلیل پیشرفته داده مکانی را فراهم میکند.
2-10. GIS Ready:  به مجموعه فعالیتهای آمادهسازی دادهها از قبیل ویرایش اطلاعات خام، رفع خطاهای توپولوژیک و ابهامات موجود، اضافه کردن جداول توصیفی (از بانک اطلاعات توصیفی و یا برچسبهای موجود در نرم افزار) را آمادهسازی دادهها در سیستم GIS یا به اصطلاح GIS Ready میگویند. 
3. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090101 الی 090102 :
3-1. در برداشت منهولها و حوضچه ها تنها برداشت مختصات مرکز آنها مدنظر است.
3-2. با توجه به اینکه تعداد GCPs بسته به وسعت نقشه، دقت تصاویر و عکسها و مقیاس مدنظر متفاوت است لذا قبل از برداشت مختصات، میبایست تعداد مورد نیاز آن در منطقه با کارفرما هماهنگ گردد.
4. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090103 الی 090104:
4-1. پیمانکار موظف به برداشت مختصات شیرآلات و تمام انواع اتصالات آنها با مقیاس 2000/1 در صورتی که خارج از حوضچه شیرآلات و شیرخانه قرار دارند میباشد.
4-2. تمام عوارض داخل حوضچه اعم از شیرآلات و اتصالات، فقط باید به صورت مترکشی برداشت گردد.
4-3. پیمانکار موظف به برداشت مختصات محل خمیدگی لوله ها (بالای 15 درجه) و محل برخورد شبکه آب و فاضلاب با سایر عوارض خدماتی (گاز ، برق ، مخابرات و...)، میباشد.
5. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف  090105 :
5-1. برداشت املاک آب و فاضلاب و عوارض سطحی (پلیگونی باید با مقیاس 500/1 برداشت گردد. تعداد نقاط برداشتی باید با هماهنگی کارفرما مشخص گردد.
5-2. منظور از عوارض سطحی شامل تمام عوارضی است که در پایگاه داده استاندارد ابلاغی کارفرما به صورت پلیگون تعریف شده به جز حوضچه شیرآلات و شیرخانه میباشد.
6. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090106 الی  090108 :
6-1. پیمانکار ملزم به برداشت موقعیت انشعابات آب و فاضلاب و متعلقات آن شامل موقعیت کنتور، شیر قطع و وصل و سیفون هر اشتراک به کمک متر کشی دقیق عارضه نسبت به حدود املاک و با استفاده از متر استاندارد میباشد.
6-2. پیمانکار ملزم به برداشت موقعیت مشترک و پیاده سازی آن بر روی نقشه پایه یا تصویر ماهواره است به طوریکه به ازای هر اشتراک، یک نقطه در مرکز پارسل شهری یا روستایی قرار گیرد.
6-3. در این ردیفها ترسیم در نرم افزار نیز دیده شده و برای آن هزینه جداگانه ای صورت لحاظ نخواهد شد.
7. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090201 الی  090204 :
7-1. ترسیمات میبایست بدون هرگونه خطای توپولوژیک اعلام شده از سوی کارفرما صورت گیرد.
7-2. بابت ترسیم عوارض در فضای نرم افزارهای غیر از GIS مثل اتوکد، میکرواستیشن و... برآوردی صورت نمیگیرد.
7-3. منظور از عوارض سطحی، تمام عوارضی است که از طرف کارفرما باید به صورت پلیگونی برداشت گردد به جز حوضچه شیرخانه و شیرآلات.
8. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090301 الی 090305:
8-1. پیمانکار می بایست نسبت به جمع آوری و تکمیل اطلاعات توصیفی تمام تاسیسات اجرا شده آب ، فاضلاب و انشعابات مطابق با استاندارد کارفرما اقدام نماید.
8-2. فرمهای عوارض مکانی و موجودیتهای غیرمکانی شبکه آب و فاضلاب و تاسیسات مرتبط ممکن است با نظر کارفرما قبل یا بعد از شروع عملیات اجرایی تغییر و تعدادی فرم به آنها اضافه گردد که مشاور موظف به تکمیل اطلاعات این فرمها نیز میباشد.
8-3. پیمانکار باید در تکمیل اطلاعات توصیفی دقت کافی را به عمل آورده و تمام فیلدها تکمیل گردد.
8-4. چنانچه مشاور نظر اصلاحی و تکمیلی در خصوص فرمت و اطلاعات فرمهای مذکور داشته باشد می تواند سریعا نظرات خود را به صورت مکتوب با دستگاه نظارت کارفرما در میان گذاشته و در صورت تائید و تصویب، تغییرات و اصلاحات توسط کارفرما در فرمهای جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
8-5. مشاور موظف است گزارش مربوط به عدم برداشت اطلاعات توصیفی در اثر مدفون یا نامرئی بودن هر عارضه را ظرف یک هفته به دستگاه نظارت ارائه نماید. 
8-6. در خصوص برداشت اطلاعات توصیفی منهول های فاضلاب، در خطوطی که شدت جریان فاضلاب بالا می باشد مانند کلکتورهای اصلی، پیمانکار موظف است قبل از برداشت هماهنگی های لازم با بهره بردار فاضلاب را انجام داده و سپس اقدام به برداشت نماید.
8-7. اطلاعات توصیفی برداشت شده در نرم افزار به مختصات مکانی آن عارضه می‌بایست متصل گردد.
8-8. در پروژههایی که نرم افزار تحت موبایل برداشت اطلاعات توصیفی توسط کارفرما تهیه و تحویل پیمانکار شده باشد کل هزینه برداشت اطلاعات و ورود آن به نرم افزار GIS با ضریب 7/0 محاسبه خواهد شد.
9. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090401 و 090402:
9-1. این ردیف مخصوص پروژه های رفع خطاهای توپولوژیک و GIS Ready مدنظر کارفرما بر روی نقشه های موجود میباشد.
9-2. در عملیات GIS Ready باید فعالیتهای زیر صورت پذیرد:
9-2-1. تمام اطلاعات مکانی و جزئیات نقشه به فضای GIS منتقل گردد.
9-2-2. لایه های مکانی از هم تفکیک شده و با نام و آلیاس و فیلدهای توصیفی پایگاه داده استاندارد و مورد تایید کارفرما در ژئودیتابیس وارد شود.
9-2-3. نقشه از نظر مختصات تصحیح شده و در صورت وجود اعوجاجات هندسی، ژئورفرنس گردد.
9-2-4. تمام برچسبها و اطلاعات توضیحی بر روی نقشه، به اطلاعات توصیفی منتقل گردد.
9-2-5. خطای توپولوژیک مدنظر کارفرما در لایه های مکانی حذف شده و عوارض اضافی و ابهامات موجود رفع گردد.
10. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف 090403 :
10-1. بروز رسانی نقشه پایه شامل تصحیح و به روز آوری تمام عوارض شهری  شامل پارسلهای شهری و روستایی، کاربریهای عمومی، خیابانها، کوچهها، میادین و... و نام آنها میباشد.
11. عملیات تفصیلی مربوط به ردیف های 090501 الی 090503 :
11-1. در صورت استفاده از ردیفهای 090501 تا 090503، مابقی ردیف ها قابل استفاده نخواهد بود.
11-2. برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات مرتبط در این ردیف ها به صورت مترکشی میباشد.
11-3. در حالت یک،  نقشه GIS محدوده مد نظر همراه با  شبکه و تاسیسات آب موجود با فرمت ژئودیتابیس تحویل پیمانکار میگردد و یا در سامانه تحت وب قابل برداشت است. 
11-4. در حالت دو،  نقشه محدوده و شبکه و تاسیسات آب موجود با فرمت اتوکد تحویل پیمانکار میگردد. در این حالت پیمانکار موظف است ابتدا نقشه را GIS Ready و با فرمت ژئودیتابیس تحویل کارفرما نماید و در صورت تایید کارفرما جهت شروع عملیات اقدام نماید. 
11-5. در حالت سه،  نقشه پایه شهری و عوارض شبکه وتاسیسات وجود ندارد. در این حالت تصویر ماهوارهای محدوده پروژه تحویل پیمانکار میگردد و پیمانکار موظف است ابتدا تصویر ارائه شده توسط کارفرما را رقومی کرده و عوارض نقشه پایه شهری را از تصویر استخراج نماید. سپس نقشه وکتوری تحت فرمت ژئودیتابیس و بدون هرگونه خطای توپولوژیک را تحویل کارفرما نموده و در صورت تایید، جهت شروع عملیات اقدام نماید. 
12.عملیات تفصیلی مربوط به ردیف090504 :
12-1. در صورت استفاده از ردیف 090504 مابقی ردیفهای مرتبط با برداشت موقعیت و تکمیل فرم اطلاعات توصیفی مشترکین حذف خواهد شد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۲۲,۵۰۰
	مورد
	برداشت مختصات منهول، حوضچه و نقاط GCP با مقیاس  ۱٫۲۰۰۰ همراه با  پیاده سازی در نرم  افزار GIS  به ازای هر مورد.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۲۵۴,۵۰۰
	مورد
	برداشت مختصات منهول و حوضچه به صورت مترکشی همراه با مقیاس ۱٫۲۰۰۰ با  پیاده سازی در نرم افزار GIS  به ازای هر مورد.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۳۰۸,۵۰۰
	مورد
	برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات با مقیاس ۱٫۲۰۰۰ همراه با  پیاده سازی در نرم افزار GIS  به ازای هر مورد.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۱۸۶,۵۰۰
	مورد
	برداشت مختصات اتصالات، شیرآلات، خمیدگی لوله، تقاطع لوله ها با تاسیسات به صورت مترکشی با مقیاس ۱٫۲۰۰۰ همراه با  پیاده سازی در نرم افزار GIS  به ازای هر مورد.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۷۴۶,۰۰۰
	مورد
	برداشت مختصات گوشه های ملک جهت برداشت عوارض سطحی و چاهها با مقیاس ۱٫۵۰۰ همراه با  پیاده سازی در نرم افزار GIS  به ازای هر مورد.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۶۷۸,۵۰۰
	مورد
	برداشت موقعیت مشترک، انشعاب آب و فاضلاب، شیر قطع و وصل مشترک، کنتور آب مشترک، محل سیفون و پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک.
	۰۹۰۱۰۶

	
	
	۲۲۳,۰۰۰
	مورد
	 برداشت موقعیت مشترک و کنتور آب همراه با  پیاده سازی آنها بر روی نقشه در نرم افزار GIS به ازای هر اشتراک.
	۰۹۰۱۰۷

	
	
	۱۰۴,۵۰۰
	مورد
	برداشت موقعیت مشترک و درج بر روی نقشه در نرم افزار GIS  به ازای هر اشتراک.
	۰۹۰۱۰۸

	
	
	۲۵۴,۵۰۰
	کیلومتر
	ترسیم خطوط و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار  GIS  از روی نقاط برداشت شده به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۲۴۴,۵۰۰
	کیلومتر
	ترسیم خطوط  و شبکه آب و فاضلاب در نرم افزار  GIS  از روی نقشه اسکن شده به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۲۰۳,۵۰۰
	مورد
	ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت  از روی مختصات نقاط برداشت شده با دقت ۱٫۵۰۰ در نرم افزار  GIS  به ازای هر ملک.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۱۱۲,۰۰۰
	مورد
	ترسیم سطوح املاک، ابنیه و سایر عوارض سطحی شرکت  از روی نقشه اسکن شده در نرم افزار  GIS  به ازای هر ملک.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۴۸۷,۰۰۰
	مورد
	برداشت اطلاعات توصیفی لوله و حوضچه شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۳۹۸,۰۰۰
	مورد
	برداشت اطلاعات توصیفی اتصالات و شیرآلات شبکه توزیع و انتقال آب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۳۴۹,۵۰۰
	مورد
	برداشت اطلاعات توصیفی عوارض مرتبط با انشعاب آب و فاضلاب و اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.
	۰۹۰۳۰۳

	
	
	۵۲۰,۰۰۰
	مورد
	برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول ۵۰ متر و کمتر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.
	۰۹۰۳۰۴

	
	
	۵۶۸,۵۰۰
	مورد
	برداشت اطلاعات توصیفی شبکه و منهول فاضلاب با فاصله منهول بیش از ۵۰ متر همراه با اتصال آن به مختصات مکانی در نرم افزار GIS به ازای هر فرم.
	۰۹۰۳۰۵

	
	
	۱,۷۷۳,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع خطاهای توپولوژیک تمام عوارض نقشه شبکه های آب،  فاضلاب و مشترکین به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	هکتار
	انتقال اطلاعات مکانی و توصیفی تاسیسات آب و فاضلاب از نرم افزارهای دیگر به فضای GIS و GIS Ready به ازای هر هکتار.
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۳,۳۲۴,۰۰۰
	هکتار
	بروز رسانی نقشه پایه شهری و روستایی به کمک تصویر ماهواره ای دقیق و یا برداشت زمینی و رفع خطاهای توپولوژیک آن به ازای هر هکتار.
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۴۴۳,۵۰۰
	کیلومتر
	زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه شبکه های آب و فاضلاب و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۴۰۴

	
	
	۱,۸۸۳,۰۰۰
	هکتار
	زمین مرجع (ژئورفرنس) نمودن نقشه پایه شهری و روستایی و حذف انواع اعوجاجات و خطاهای هندسی.
	۰۹۰۴۰۵

	
	
	۳,۳۹۲,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت ژئودیتابیس (حالت ۱) به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۲۰,۳۵۲,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات با فرمت اتوکد (حالت ۲) به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۲۷,۱۳۶,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات مکانی، اطلاعات توصیفی و GIS Ready شبکه های آب و فاضلاب، مشترکین و تاسیسات مرتبط در صورت عدم وجود نقشه پایه، شبکه و تاسیسات (حالت ۳) به ازای هر کیلومتر.
	۰۹۰۵۰۳

	
	
	۲۷۷,۵۰۰
	مشترک
	برداشت موقعیت مشترکین، همراه با تکمیل فرم اطلاعات توصیفی و پیاده سازی در نرم افزار GIS .
	۰۹۰۵۰۴
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[bookmark: _Toc192499372]پیوست 1. شرح اقلام هزینه های بالاسری 
هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می‌شود. 
1. هزینه بالاسری عمومی 
این هزینه از نوع هزینههایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههای درج شده در زیر: 
1-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات. 
1-2. هزینه بیمههای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما) به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی. 
1-3. هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می‌شود. 
1-4. هزینه سرمایه‌گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی 
1-5. هزینه نگهداری دفتر مرکزی 
1-6. هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی 
1-7. هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی 
1-8. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی 
1-9. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی
1-10. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی ‌
1-11. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی 
1-12. هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصهها. 
1-13. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصهها. 
1-14. هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنها 
1-15. هزینه عوارض دهیاری برای دفتر مرکزی
1-16. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهر ه برداری از انبار مرکزی 
1-17. هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه های دفتر مرکزی 
2. هزینه بالاسری کار 
این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را با کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: 
2-1. هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است: 
2-1-1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، باتوجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است. 
2-1-2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. 
2-2. هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است: 
2-2-1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات 
2-2-2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت 
2-2-3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار 
2-3. هزینه مالیات 
2-4. هزینه صندوق کارآموزی 
2-5. سود پیمانکار 
2-6. هزینههای مستمرکارگاه (که در این فهرست بها همان محدوده کار است)، که شامل موارد زیر است: 
2-6-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف‌های فهرست بها و هزینه تجهیز و تحویل کارگاه، منظور نشده است. 
2-6-2. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد. 
2-6-3. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. 
2-6-4. هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان. 
2-6-5. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار. 
2-6-6. هزینه پذیرایی کارگاه. 
2-6-7. هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
2-6-8. هزینه تأمین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه. 
2-6-9. هزینه فتوکپی، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات. 
2-6-10. هزینه آزمایش‌های پیمانکار. 
2-6-11. هزینههای مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت کار. 
2-7. هزینههای تهیه مدارک فنی و تحویل کار. 
2-7-1. هزینههای تهیه عکس و فیلم در حد نیاز کار. 
2-7-2. هزینه تهیه نقشه های کارگاهی.
2-7-3. هزینه تهیه نقشه های چون ساخت. 
2-7-4. هزینههای برنامه ریزی و ثبت و گزارش پروژه. 
2-7-5. هزینههای نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت. 
2-7-6. هزینههای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. 
توضیح 1) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است. 
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
کلیه کسورات قانونی نظیر بیمه و مالیات و غیره که طبق قوانین جاری کشور مشمول قراردادهای مربوط به انجام کار با استفاده از فهرست بهاء مذکور میشود به عهده پیمانکاران و طبق ضوابط از صورت وضعیتهای پیمانکاران کسر و به حساب مربوط واریز خواهد شد. ضمنا کلیه کسورات قانونی مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی است.
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[bookmark: _Toc192499373]پیوست 2. تجهیز و تحویل کار
این پیوست، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب تهیه شده است. 
1. تعاریف 
1- 
1-1- 
1-1. تجهیز عبارت از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره مورد نظر انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود. در خصوص موضوع این فهرست بها تجهیز به معنی استقرار گروه یا افرادی در محل یا محل‌های مورد نظر با ابزارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مناسب برای بهرهبرداری، نگهداری برنامهای، عیب یابی و رفع عیب ‌فرآیندها و تاسیسات آب شرب با رعایت اصول ایمنی و حرفه‌ای ‌میباشد.
1-2. محدوده کار برای هر یک از مولفه‌های سامانه تامین و انتقال آب شرب عبارت است از:
چاهها، تمام محدودهای که چاهها در آن واقع هستند و جاده دسترسی آنها
تصفیه‌خانه، محدوده محصور یا توافق شده تصفیه خانه،
ایستگاه پمپاژ، محدوده محصور یا توافق شده ایستگاه پمپاژ، 
آب شیرینکن، محدودهای که آب شیرین کن در آن واقع شده یا محصور یا توافق شده،
خطوط انتقال، کل محدودهای که خط و حریم آن ‌و جادههای ‌دسترسی در آن واقع است،
مخازن، محدوده‌ای که مخزن در آن واقع است یا توافق شده،
شبکه و انشعابات، ‌محدودهای که شبکه و راههای دسترسی در آن واقع میباشد.
1-3.  ساختمان‌های پشتیبانی، به ساختمانی گفته می‌شود که برای پشتیبانی عملیات بهره برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های سرپوشیده، کارگاه‌های تاسیساتی، تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار ، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی و ...
1-4. ساختمان‌های عمومی، به ساختمانی گفته می‌شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفن خانه، پارکینگ های سرپوشیده. 
1-5. منظور از تامین در شرح ردیف‌های تجهیز و تحویل، فراهم کردن ساختمان‌ها تاسیسات و ماشین آلات، به روش احداث یا نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنهاست. 
1-6. تحویل عبارت است از خاتمه عملیات بهره‌برداری و نگهداری به صورت جمع‌آوری مصالح، لوازم و یا تحویل دادن ساختمان‌های پشتیبانی یا عمومی در اختیار پیمانکار، خارج کردن مصالح، لوازم، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از محدوده کار، ‌تمیز کردن و برگرداندن محل‌های تحویلی کارفرما، می‌باشد.
2. روش تهیه برآورد
2-1. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید باتوجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادیترین روش برای تجهیز کار را تعیین و برمبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست این پیوست، برحسب قیمتهای محل اجرای کار به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهیز و تحویل کار لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی کند. در پیمانهایی که از چند فهرست بهای واحد استفاده می‌شود، تنها یک فهرست تجهیز و تحویل کار برای کل کار تهیه میشود. 
تبصره: در پیمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شود، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، باتوجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط بین کارفرما و پیمانکار توافق میشود. 
2-2. نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کار در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا محل مورد استفاده در کار، اقدامات لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، برای دوره بهره‌برداری و نگهداری لازم باشد، باید چگونگی انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.
2-3. چنانچه تدارک و تامین برق رسانی برعهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد گردیده و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو تجهیز کار پیشبینی می‌شود. 
2-4. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد، آب رسانی تا مبدا سامانه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، بسته به مورد و شرایط موضوع لازم است موارد در شرایط پیمان ملاحظه و منظور شود. ‌
2-5. چنانچه به هر دلیل لازم باشد برای عملیات بهره‌برداری و نگهداری، از سوی پیمانکار تامین زمین صورت گیرد، باید موضوع تأمین زمین از سوی پیمانکار در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده و هزینه آن جزو ‌برآورد هزینه‌های تجهیز ‌کار، منظور شود.
2-6. به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان فی‌مابین در مورد تجهیز کار به عهده کارفرما گذاشته شده است، هرنوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز و تحویل کار در اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.
2-7. هزینه تجهیز کارگاه‌هایی مانند تأسیسات، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه‌ای منظور نمی‌شود. هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیف های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه ای منظور نمی‌شود. ‌ ‌2-8. هزینه غذای کارمندان پیمانکار ، در هزینه های مستمر پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه‌هایی تأمین غذای کارگران تامین کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و تحویل کار منظور می‌شود. 
2-9. در کارهایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما و آزمایشگاه، در محدوده کار ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه‌های تجهیز و تحویل کار ، منظور می‌شود. 
2-10. پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، ناظرین و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای کار مجاز نیست.
3. شرایط کلی
3-1. کارفرما در صورت لزوم با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز وتلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند. 
3-2. پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کار را، در مدت زمان تعیین شده ، باتوجه به شرایط منطقه، درحد متعارف به انجام برساند، در مواردی که دستورالعمل اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجهیز و تحویل کار در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است. 
3-3. تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و تحویل کار، در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می‌شود. تجهیز مازاد برموارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار است.
چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان، تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و تحویل کار تغییر نمیکند و هزینه‌های تجهیز اضافی، تنها به قیمت جدید مطابق دستورالعمل مربوط، تعلق میگیرد. 
3-4. هزینه تجهیز و تحویل کار، در صورت تأمین هریک از ردیف ها ، با توجه به مفاد بند 4، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف های مربوط، اعمال می‌شود. 
تبصره- در پیمانهایی که هزینه تجهیز و تحویل آن ها به صورت یک قلم تعیین شده است، ‌جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و تحویل، بدون احتساب هزینه‌های مربوط به ردیف‌های 0420301 و 0420302 ، 420303، 040206، 0420205 و برای برآورد تا مبلغ 100 میلیارد ریال نباید از میزان 5درصد  و برای  بیش از 100 میلیارد تا مبلغ 200 میلیارد ریال از میزان 4 درصد و برای برآورد با مبلغ بالاتر از 200 میلیارد ریال  نباید از میزان 2 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینههای تجهیز و تحویل کار بیشتر شود. 
3-5. پیمانکار موظف است به هزینه خود، ساختمان ها و تأسیسات موقت را برای تجهیز کار در اختیار می‌گیرد یا حسب ضرورت احدث میکند ، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل، بیمه کند. 
3-6. ساختمان‌های موقت و تأسیسات مربوط به تجهیز که در زمین‌های تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند، تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کار (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما) متعلق به پیمانکار است. به جز ساختمان‌ها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کار که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، براساس نرخ متعارف دو طرف تعیین و به حساب پیمانکار منظور، ساختمانها و تأسیسات یاد شده به کارفرما واگذار می‌شود. 
4. نحوه محاسبه هزینه 
4-1. هزینه هریک از ردیف‌های تجهیز و ‌تحویل کار، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آن ها، محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها درج می‌شود. 
تبصره- ‌هزینه ردیف‌هایی که تأمین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می‌شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخشی از کار محاسبه می‌شود و چنانچه به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه واعمال می‌شود. 
4-2. هزینه تجهیز و تحویل کار، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، درصورت وضعیت‌ها منظور می‌شود. 
5. حداقل تجهیزات مورد ‌نیاز اکیپ حوادث که پیمانکار نگهداشت ملزم به تامین آنها میباشد به قرار زیر است: ‌
5-1. چراغ گردان
5-2. نورافکن سیار
5-3. صندوق جاسازی شده در بخش عقب ماشین امداد و حوادث
5-4. انواع آچار خط، آچار قطع و وصل
5-5. چراغ سیار، سیم سیار، چراغ قوه، GPS و دستگاه قرائت کنتور
5-6. بیل، کلنگ، پتک و سطل	
5-7. قلاب و چکش
5-8. چکمه، بارانی، لباس متحدالشکل (مطابق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
5-9. دستگاه جوش و برش
5-10. انواع آچار و ابزار از جمله آچار فرانسه، لولهگیری، کلاغی، پیچگوشی، انبر قفلی و غیره
5-11. نوار ایمنی و اعلام هشداردهنده
5-12. موتور آبکش، بیل مکانیکی، کاتر، کمپرسور و سایر ماشینآلات
5-13. موتور برق سیار
5-14. جرثقیل
5-14. تجهیزات و لوازم مخابراتی و ارتباطی همراه
5-15. وسایل ایمنی فردی
5-16. و سایر ملزومات به تشخیص کارفرما
فهرست ردیف های تجهیز و تحویل کار
	شماره
	شرح
	واحد
	مبلغ (ریال)

	420101
	تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار
	مقطوع
	

	420102
	تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار
	مقطوع
	

	420103
	تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار
	مقطوع
	

	420201
	تأمین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران
	مقطوع
	

	420202
	تأمین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران
	مقطوع
	

	420203
	 انجام معاینات پزشکی دوره ای به طور کامل براساس آزمایشهای طب کار و اخذ کارت سلامت
	مقطوع
	

	420204
	انجام آزمایشات پزشکی دوره ای متناسب با نوع کار و تاسیسات آبرسانی
	مقطوع
	

	420205
	تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ دو تیکه گاز کلر،‌ماسک حفاظتی تمام صورت، فیلتر و دستکش ضد اسید)
	مقطوع
	

	420206
	تامین تجهیزات حفاظت فردی ویژه پروژه (لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کلر تک فیلتر،‌ماسک حفاظتی نیم  صورت و دستکش ضد اسید)
	مقطوع
	

	420301
	تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما
	مقطوع
	

	420302
	تأمین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما 
	مقطوع
	

	420303
	تأمین غذای کارمندان کارفرما 
	مقطوع
	

	420306
	هزینه برقراری نظام ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست(HSE) و حفاظت کار،‌ براساس دستورالعملهای مندرج در اسناد پیمان
	مقطوع
	

	420401
	تأمین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
	مقطوع
	

	420402
	تجهیز دفاتر کارفرما به اینترنت پرسرعت
	مقطوع
	

	420501
	تأمین آب در محدوده کار و شبکه آب‌رسانی داخل محدوده
	مقطوع
	

	420502
	تأمین برق در محدوده کار و شبکه برق‌رسانی داخل محدوده
	مقطوع
	

	420503
	تأمین سامانه‌های مخابراتی در محدوده کار
	مقطوع
	

	420504
	تأمین سامانه گازرسانی در محدوده کار
	مقطوع
	

	420505
	تأمین سامانه سوخت‌رسانی در محدوده کار
	مقطوع
	

	420601
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کار
	مقطوع
	

	420701
	بیمه تجهیزات در محدوده کار
	مقطوع
	

	420702
	تحویل کار
	مقطوع
	

	جمع هزینه تجهیز و تحویل کار
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192499374]پیوست 3. کارهای جدید

1. فهرست بهای حاضر شامل: کلیات، دستورالعمل کاربرد، فصل‌ها و پیوست‌ها، در قراردادهای پیمانکاری نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات آب شرب، به عنوان فهرست بهای منضم به پیمان تلقی می‌گردد. 
2. اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، که در این فهرست بها برای آن، ردیف یا نحوه تعیین قیمت پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق ضوابط مربوط در پیمان فی‌مابین عمل می‌شود. 
تبصره 1‌) چنانچه ‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز اضافی نسبت به تجهیز پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن‌ها، با پیمانکار حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و تحویل کار پیمان، توافق میشود.
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