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[bookmark: _Toc192686573]دستورالعمل کاربرد
1.فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راهداری‌، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست‌ 3) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست‌ 4) کارهای جدید
پیوست 5) ضریب منطقهای
1-1. این فهرست بها برای تعیین برآورد کارهای مربوط به امور تعمیر و نگهداری راهها و عملیات راهداری تنظیم شده است. استفاده از آن در تعیین برآورد بهسازی راه‌ها (به جز بهسازی نوع 1 مطابق با تعریف نشریه 412 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) مجاز نیست.
تبصره: در انواع دیگر بهسازی راه و روکش‌های آسفالتی (بیندر و توپکا) با مبلغ برآورد کار تا 40 برابر نصاب معاملات متوسط نیز امکان استفاده از این فهرست بها مجاز است.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار
2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ راهداری‌، را زیر پوشش‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ و در انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.
2ـ2.در این‌ فهرست‌ بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروهها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر، به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. فصل‌ بیست‌ و هفتم‌ (کارهای‌ دستمزدی‌)، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌ مصالح‌ آنها توسط‌ کارفرما تأمین‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، ردیف‌ کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر (ستاره‌دار)، به‌ صورت‌ دستمزد اجرای‌ کار مطابق‌ بند 2ـ1 تهیه‌ و در فصل‌ یاد شده‌ درج‌ می‌شود.
2ـ3.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4.بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شوند و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5.شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایة‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود. کارهایی که برای برآورد آنها، در این فهرستبها ردیف پیش بینی نشده باشد ولیکن دستگاه برآورد کننده از ردیف‌های سایر فهارس بهای پایه ابلاغی سازمان (همراه با بهای واحد و سایر شرایط و الزامات مربوط به آن) در تنظیم دفترچه فهرست بها و مقادیر کار استفاده کند و ردیفهای مربوطه را عینا به صورت اقلام ستارهدار به انتهای فصل مرتبط اضافه نماید مشمول محدودیت مندرج در این بند نمیشود.
2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایة‌ مربوط‌ به‌آن‌، هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1،  و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه‌ (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1،  و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب‌ بالاسری به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
ضریب بالاسری برای ردیف‌های فصل‌های تهیه تابلوها و پایه‌های آن‌ها (گروه 09 فصل‌ یازدهم و گروه 10 فصل‌ هجدهم) و برای ردیف‌های غیرپایه (اقلام ستارهدار) و اقلام فاکتوری که مربوط به خرید تجهیزات باشد در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
تبصره ) برای نگهداری جاری راهها (ردیف شماره 240601 و سایر ردیفهای مربوطه) ضریب منطقهای اعمال نمیشود.
2ـ7ـ3. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.
2ـ7ـ4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.
2ـ8.  برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید. ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای به ‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهد بود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3 و4 ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.
تبصره‌)در موارد ضروری‌، استفادة‌ کامل‌ از دفترچه‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌، برای‌ تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، با درج‌ مقادیر موردنظر در برابر ردیف‌های‌ مربوط‌ در دفترچه‌، و تهیه‌ برآورد به‌روش‌ بند2ـ8، بلامانع‌ است‌.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
جدول الف
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	راه و ترابری
	راه ، راه آهن و باند فرودگاه
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد،  بند 25 فصل 13 و فصل 22 

	
	راهداری
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	41/1
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	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
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	30
	15
	10
	15/1
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	15/1
	1/1
	ندارد

	
	 سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	کارهای دریایی و ساحلی
	6
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



3.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
4. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
5. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصلههای حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و محاسبه هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد
6. کارفرما میتواند با درج مبلغ در ردیفهای پیشبینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایشهای زمان اجرا از جمله آزمایشهای مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار کند. با واگذاری انجام آزمایشهای یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتهای مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخهای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگههای آزمایشگاهی و گزارشهای طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.
7. در واگذاری نگهداری جاری راهها، ردیف شماره 240601 و حسب مورد ردیف شماره 240602 یا 240603 و سایر ردیفهایی که عبارت "نگهداری جاری راه" در شرح ردیف آنها تصریح شده باشد مبنای تنظیم دفترچه فهرستبها و مقادیر کار قرار میگیرد و استفاده از دیگر ردیفهای فهرستبها مجاز نیست. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با پیوست شماره 3 و در صورت پیش بینی در برآورد، تعلق می‌گیرد. مصالح مورد نیاز برای انجام نگهداری جاری راه (ردیفهای 121001 و 141601 و 152101) باید به تفکیک نوع، مقدار و بهای هریک در دفترچه مشخصات فنی خصوصی پیمان لحاظ شود. 
تبصره: در نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌هایی که به طور مستقیم توسط شرکت‌های احداث، عملیات نگهداری و بهره‌برداری انجام می‌شود، نگهداری جاری راه موضوعیت ندارد و هزینه عملیات براساس سایر ردیف‌های فهرست‌بها برآورد می‌شود.
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[bookmark: _Toc192686574]کلیات
1. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
2. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هریک از ردیف‌ها در صورتی لحاظ می گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3. قیمت‌های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کار مربوط به رشته راهداری بوده و شامل هزینه‌های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، جابه‌جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه‌اندازی (بر حسب مورد) در بهای واحد ردیف‌های این فهرست بها پیش‌بینی شده است.
4. قیمت‌های این فهرست بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات است. هیچ گونه اضافه‌بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل‌تر و یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها و یا اضافه‌بها پیش‌بینی شده است، تعلق نمی‌گیرد.
5. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ضریب های منطقه‌ای،‌‌ بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست‌های مربوط اعمال می‌گردد.
6. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست‌های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد.
7. 
8. منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی راهداری، نشریه‌های شماره 101، 208، 234، 267 ، 280 و سایر ضوابط و نشریات مرتبط امورنظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور است و برحسب مورد، مشخصات فنی و عمومی و مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها است.
9. منظور از ”مصالح تحویلی کارفرما“، مصالحی است که کارفرما، تهیه و تحویل آنها در محل کارگاه را برعهده دارد. در مقدمه فصول این فهرست بها، ردیف‌هایی که مصالح آنها به این صورت تأمین می‌گردد، مورد اشاره قرار گرفته است.
10. در ردیف‌هایی که تمام یا بخشی از مصالح تحویلی به عهده کارفرما است؛ اگر تهیه مصالح بر عهده پیمانکار گذاشته شود، قیمت مصالح تهیه شده بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب 14/1 تعیین خواهد شد. همچنین اگر حمل این گونه مصالح تا مرکز ثقل کارگاه برعهده پیمانکار گذاشته شود، هزینه حمل بر اساس بارنامه معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب 14/1 محاسبه خواهد شد.
11. در این فهرست بها، منظور از ”باند“ یک خط عبور خودرو است.
12. در ردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.
13. هزینه بارگیری، حمل و بار اندازی مصالح و جابه‌جایی ماشین‌آلات و ابزار کار و نیروی انسانی در محل انجام عملیات راهداری، در قیمت‌ها منظور شده است. هزینه حمل ماشین‌آلات از محل راهدارخانه تا محل انجام عملیات از ردیف‌های فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود. سایر هزینه‌های حمل، تنها برای مواردی که در مقدمه فصل‌ها تعیین شده است، برحسب مورد از ردیف‌های فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
14. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح، مواد، ماشین‌آلات و ابزار مورد استفاده، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش یا حمل به کارگاه به تأیید دستگاه نظارت برسد.
15. اندازه‌گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس‌ها است با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل‌ها، صورت می‌گیرد. در مواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه‌گیری در این فهرست بها پیش‌بینی شده است و یا در مشخصات فنی و خصوصی پیمان منظور شده است، اندازه‌گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود.
16. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شود و یا آثار آن از بین می‌رود و یا تغییر می‌کند و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند پی‌کنی، نصب میلگرد، یخ زدایی، عملیات اضطراری و... باید مطابقت آنها با مشخصات فنی و یا انجام شدن آنها طبق دستور کار حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با دستگاه نظارت صورتجلسه شود. تعلق هزینه‌ها منوط به تهیه صورت جلسه‌ها است. صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعلام شده در بند 24 تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد.
17. مصالح پای کار، طبق پیوست 1 در صورت وضعیت‌های موقت منظور می‌شود.
18. محل استقرار تأسیسات و تجهیزات ثابت مانند کارخانه آسفالت، محل مراکز تولید مصالح و مواد و ادوات ساخته شده یا نیمه‌ساخته و همچنین محل تجهیز کارگاه و استقرار موقت ماشین‌آلات و کمپ‌های موقت و معدن سنگ و قرضه و نظایر آن‌ها باید قبل از هر اقدام اجرایی به تأیید دستگاه نظارت رسیده و صورتجلسه شود.
19. منظور از سنگ‌ کوهی‌، مصالح‌ سنگی‌ است‌ که‌ شاخص GSI آن بیشتر از 50 باشد.
20. ردیف‌هایی که به صورت اضافه‌بهای اجرای کار در شرایط خاص پیش‌بینی شده است، در صورتی استفاده می‌شود که وجود شرایط خاص به صورت مکتوب به تأیید دستگاه نظارت برسد و کار مورد نظر متفاوت با شرایط متعارف با استفاده از مصالح، تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات مخصوص انجام شود و یا افت راندمان به دلیل شرایط خاص محسوس باشد. بهای اضافی فقط برای آن قسمت از کار انجام می‌شود که در شرایط خاص انجام شده باشد. با تغییر شرایط یا از بین رفتن شرایط خاص اضافه‌بها تعلق نمی‌گیرد.
21. هزینه عملیات نگهداری در تونل، در صورتی که در شرح ردیف‌ها به کار در تونل اشاره نشده باشد، با استفاده از ردیف‌های مربوط و اعمال ضرایب به شرح زیر تعلق می‌گیرد.
21-1. عملیات نگهداری سیستم‌های روشنایی، تهویه و سایر سیستم‌های ایمنی ضریب 25/1.
21-2. سایر عملیات مانند نگهداری رویه، دیواره، سیستم زهکش و... ضریب 15/1.
22. جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌نماید.








جدول مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات
	شرح
	ملات ماسه سیمان 1:6
	ملات ماسه سیمان 1:5
	ملات ماسه سیمان 1:4
	ملات ماسه سیمان 1:3

	مقدار سیمان
	200
	225
	285
	360

	شرح
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:4
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:3
	ملات با تارد 1:2:9
	ملات با تارد 1:3:12

	مقدار سیمان
	285
	360
	130
	110

	شرح
	ملات سیمان پودر سنگ خاک سنگ 1:1:3
	دوغاب سیمان سفید پودر سنگ 1:4 برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک
	دوغاب سیمان سفید خاک سنگ 1:6 برای بندکشی موزاییک فرنگی
	ملات موزاییک
5/2:5/2:1

	مقدار سیمان
	300
	400
	225
	350

	شرح
	ملات موزاییک
2:5/1:1
	دوغاب سیمان معمولی
	

	مقدار سیمان
	450
	430
	




23. در ردیف‌های بتن‌ریزی بر اساس مقاومت بتن، مقدار سیمان برای محاسبه هزینه حمل (سیمان) از رابطه زیر به دست می‌آید:

    
که در آن:


: مقاومت فشاری مشخصه بتن، براساس آیین‌نامه بتن ایران و نمونه‌های استوانه‌ای بر حسب مگاپاسکال ()

 : عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن 
24. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
24-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
24-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
24-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
25. این فهرست بها بر مبنای قیمت‌های سه ماه چهارم سال 1403 محاسبه شده است.
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[bookmark: _Toc192686575]فصل اول. تخریب و برچیدن        
مقدمه

1. قیمت‌ ردیف‌ 010101، به سطوحی‌ که‌ مشمول خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی‌ می‌شوند و مصالح‌ حاصل‌ به مصرف‌ خاکریز نمی‌رسد، تعلق‌ نمی‌گیرد.
2. در  استفاده از 010101 تعریف یا طبقه‌بندی گیاه‌شناسی مدنظر نبوده و برای هر نوع بوته یا درختچه که شامل ردیف 010102 نشود، کاربرد دارد و اجرای‌ آن منوط‌ به دستور کار مهندس‌ مشاور است‌ و پس‌ از تنظیم‌ صورت‌ جلسة‌ انجام‌ آن‌ با مهندس‌ مشاور، تعلق می‌گیرد.
3. فرایند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن‌ها می‌باشد. 70 درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت تعلق می‌گیرد و 30 درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (6 ماه) تعلق می‌گیرد.
4. بهای واحد عملیات تخریب در این فصل برای هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و بابت سختی کار وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد، به استثنای موارد بندهای 15 و 16 مذکور در همین فصل. 
5. مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می‌شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور، به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود و بابت دسته‌بندی کردن آنها (به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده) وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
6. هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازی (مربوط به همه ردیف‌ها جز ردیف‌های 010501، 010602 و 010603)، در قیمت‌ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف‌های مربوط به حمل، از فصل حمل و نقل، بر اساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه می‌شود. 
7. هزینه جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت و باراندازی مربوط به ردیف‌های 010501، 010602 و 010603، در قیمت‌ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف 201602، از فصل حمل و نقل، محاسبه می‌شود. هزینه حمل مصالح حاصل از تراش و یا تخریب کلی آسفالت به منظور استفاده مجدد نظیر بازیافت و یا RAP براساس ردیف پیشبینی شده در فصل بیستم تعیین می‌گردد.
8. در مواردی که طبق دستور کار مهندس مشاور، ساختمان‌های خشتی، گلی، آجری، بلوکی و سنگی، با هر نوع سقف (غیر از ساختمان‌های با اسکلت کامل بتنی یا فلزی)، تخریب کلی شوند، بهای آ‎نها برحسب مورد، طبق ردیف‌های 010201 و 010202 تعیین شده و قیمت‌های تفکیکی نمی‌تواند برای تخریب ساختمان‌های یادشده مورد استفاده قرار گیرند.
9. بهای ردیف‌های  010201 و 010202 بر اساس متر مربع زیربنا در هر طبقه تعیین می‌شود و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز می‌باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان‌ها هزینه دیگری تعلق نمی‌گیرد.
10. بهای ردیف 010310، در صورت دستورکار مهندس مشاور، برحسب حجم ظاهری مصالح چیده شده تعیین می‌شود. 
11. ردیف‌های تخریب آسفالت، شامل عملیات تخریب قسمتی از ضخامت آسفالت نمی‌شود. 
12. منظور از کندن آسفالت برای لکه‌گیری در ردیف 010401، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که به دلیل حجم کم کار و یا مقدور نبودن استفاده از ماشین مخصوص آسفالت‌تراش با تایید کارفرما از کمپرسور استفاده شود.
13. بهای واحد ردیف 010601، برای ابعاد تابلو تا یک متر مربع محاسبه شده است و به ازای هر نیم متر مربع اضافه سطح تابلو، 20 درصد به بهای واحد ردیف افزوده می‌شود.
14. انجام عملیات ردیف 010602 فقط مربوط به مواردی است که برچیدن پایه تابلو مستلزم بریدن پایه تابلو با دستگاه هوابرش باشد.
15. انجام عملیات ردیف 010603 شامل جداکردن اتصالات، برچیدن پایه‌ها و نیز رول کردن توری است.
16. در صورتی که ردیف‌های این فصل، برحسب مورد در عرشه پل انجام گیرد 20 درصد به قیمت‌های ردیف افزوده می‌شود.
17. در صورتی که ردیف‌های این فصل، برحسب مورد در زیر سطح تراز آب انجام گیرد 15 درصد به قیمت‌های ردیف افزوده می‌شود.
18. جنانچه بخشی از سازه بتنی تخریب نشود و تمام سازه با ماشینالات سنگین نظیر بیل مکانیکی، لودر یا بلدوزر تخریب شود 50 درصد ردیف تعلق می‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۳۳۰
	مترمربع
	بوته کنی در زمین‌های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات .
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۱۱۲,۰۰۰
	اصله
	کندن و یا بریدن و  در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود) و حمل آن به خارج محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۹۷,۶۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی‌متر باشد به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود.).
	۰۱۰۱۱۱

	
	
	۴۸۴,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۲

	
	
	۱,۵۹۷,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۳

	
	
	۲,۵۵۶,۰۰۰
	اصله
	پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۱۴

	
	
	۳۰۱,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۱۱۴، به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخـت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسـب محاسبه می شود).
	۰۱۰۱۱۵

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۱

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۲

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۳

	
	
	
	اصله
	جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت  تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۰۱۲۴

	
	
	۳,۲۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان‌های خشتی، گلی و چینه‌ای، شامل تمام عملیات تخریب .
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان‌های آجری، سنگی و بلوکی با ملات‌های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب .
	۰۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۰۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای خشتی یا چینه‌های گلی (چینه باغی).
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۷۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با ملات ماسه و سیمان یا با تارد چیده شده باشد .
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	۱,۵۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که با ملات گل و آهک یا گچ و خاک و یا ماسه و آهک چیده شده باشد .
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	۱,۷۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات ماسه و سیمان یا با تارد چیده شده باشد .
	۰۱۰۳۰۴

	
	
	۱,۵۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد .
	۰۱۰۳۰۵

	
	
	۴,۰۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ‌های آن سالم از کار درآید و دسته‌کردن آنها.
	۰۱۰۳۰۶

	
	
	۱۶,۹۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان .
	۰۱۰۳۰۷

	
	
	۲۵,۴۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها .
	۰۱۰۳۰۸

	
	
	
	مترمربع
	مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه‌راه کردن رویه‌های بتنی موجود .
	۰۱۰۳۰۹

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوکها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری مصالح چیده شده.
	۰۱۰۳۱۰

	
	
	۲,۱۳۱,۰۰۰
	تن
	برچیدن قطعات بتنی پیش‌ساخته مانند نیوجرسی و نظایر آن و حمل آن به محل دیگر یا دپو.
	۰۱۰۳۱۱

	
	
	۶۷۳,۵۰۰
	مترمربع
	کندن آسفالـت جاده‌ها و خیابانها برای لکه گیری با کمپرسور، به ضخامـت تا ۵ سانتی‌متر به ازای سطح کنده شده.
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۱، به ازای هر یک سانتی‌متر اضافه ضخامـت نسبـت به مازاد ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۳۳۶,۵۰۰
	مترطول
	شیار انداختن و کندن آسفالـت به عرض تا ۸ سانتی‌متر و عمق تا ۱۰ سانتی‌متر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن.
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۳۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۳، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۱۰ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۹۰,۹۰۰
	مترطول
	برش آسفالـت با کاتر به عمق تا  ۷ سانتی‌متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).
	۰۱۰۴۰۵

	
	
	۹,۷۲۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۰۴۰۵، به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر  ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری بر حسب طول هر خط برش). کسر سانتی‌متر به نسبت یک سانتی‌متر محاسبه می شود.
	۰۱۰۴۰۶

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۰۴۰۷

	
	
	۲۳,۳۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۷، به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر. (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۰۸

	
	
	۳۲۷,۰۰۰
	مترطول
	برش و تخریب آسفالت با دستگاه برش پنیوماتیکی به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۰۴۰۹

	
	
	۹۱,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۰۹ به ازای هر یک سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۱۰

	
	
	۵۳,۲۰۰
	مترمربع
	تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر ۱٫۵ متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، به ضخامت تا ۷ سانتی‌متر و برداشتن آن.
	۰۱۰۴۱۱

	
	
	۱۹,۹۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۱۱ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۱۲

	
	
	۱۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۳ سانتی‌متر و به طول حداکثر ۵۰ متر.
	۰۱۰۴۱۳

	
	
	۳۲,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۱۳ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۱۴

	
	
	۹۳,۶۰۰
	مترمربع
	تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا ۳ سانتی‌متر و به طول بیش از ۵۰ متر.
	۰۱۰۴۱۵

	
	
	۲۳,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۴۱۵ به ازای هر سانتی‌متر اضافه ضخامت مازاد بر ۳ سانتی‌متر (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۴۱۶

	
	
	۱۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	برچیدن انواع سازه‌های فلزی (مانند پل و بهمن‌گیر) با هر نوع اتصال و دسته‌بندی و تفکیک مصالح فلزی.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۱,۹۲۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب و برچیدن هر نوع سازه  ساخته شده با تور سنگ (گابیون) و دسته‌بندی مصالح.
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۱,۴۲۱,۰۰۰
	عدد
	برچیدن انواع صفحه تابلو .
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۷۵۳,۰۰۰
	عدد
	برچیدن انواع پایه تابلو و نظایر آن .
	۰۱۰۶۰۲

	
	
	۳۲۲,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن حفاظ‌های توری .
	۰۱۰۶۰۳

	
	
	۱۰,۶۰۰
	عدد
	برچیدن بازتاب‌های ایمنی (چشم گربه‌ای) از سطح راه.
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۲۴۳,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌‌های۰۱۰۳۰۴ و ۰۱۰۳۰۵ در مواردی که عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب‌دیدگی بخش‌های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد.
	۰۱۰۸۰۱

	
	
	۵,۶۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌‌های ۰۱۰۳۰۷ و ۰۱۰۳۰۸ در مواردی که عملیات تخریب مستلزم حفظ و جلوگیری از آسیب‌دیدگی بخش‌های متصل مجاور یا مرتبط با آن باشد.
	۰۱۰۸۰۲
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[bookmark: _Toc192686576]فصل دوم. عملیات خاکی با دست
مقدمه
1. در مواردی مانند کمی حجم عملیات خاکی، محدودیت‌های محل اجرا و یا مواردی که اعمال دقت و ظرافت‌های خاص ضروری باشد، عملیات خاکی با دست انجام می‌گردد و در غیراین صورت و به طور معمول عملیات خاکی باید به وسیله ماشین انجام شود. 
2. عملیاتی که در آن از وسایلی مانند دج‌بر، غلتک‌ها و کوبنده‌های صفحه‌ای و موتوری غیرخودرو استفاده گردد، عملیات خاکی با دست محسوب می‌گردد. 
3. انواع زمین‌ها در این فصل به صورت زیر طبقه‌بندی می‌گردند : 
3-1. زمین‌های لجنی :‌ زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد. 
3-2. زمین‌های نرم : زمین‌هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند. 
3-3. زمین‌های سخت : زمین‌هایی هستند که با کلنگ یا دج بر کنده می‌شوند. 
3-4. زمین‌های سنگی : زمین‌هایی هستند که برای کندن آن‌ها چکش‌های بادی سنگ‌بری یا مواد منفجره نیاز باشد. زمین‌هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ‌هایی که با وسایل دستی قابل جابه‌جایی است) توأم با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی‌شوند.
3-5. طبقه بندی‌ها با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین و صورت جلسه می‌گردد. 
4. درمواردی که در خاکبرداری‌، پی‌کنی، کانال‌کنی، حفر چاه  در زمین‌های غیرسنگی  یا ریزش‌های سنگی، خردکردن قطعات سنگی ضرورت یابد، تنها همان قسمت از عملیات، سنگی تلقی می‌گردد. 
5. در عملیات خاکی در سنگ، بابت تأمین ایمنی و عملیات حفاظتی، وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
6. بهای مازاد بابت اضافه عرض در پی کنی برای قالب بندی و همچنین پر کردن اطراف پیها تعلق نمی‌گیرد. همچنین هزینه پر کردن اطراف پی در بهای واحد ردیفهای پی کنی منظور شده است.
7. در قیمت‌ها، افت لایه‌های خاکریزی و تورم خاک‌های حاصل از خاک‌برداری منظور شده است. مبنای محاسبه حجم عملیات، اندازه‌های پیش‌بینی شده محل عملیات می‌باشد. 
8. چنانچه خاکبرداری، پی‌کنی و کانال‌کنی بیش از اندازه‌های درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستورکارها انجام گیرد؛ پر کردن مجدد قسمت‌‌های اضافی، با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی تعلق نمی‌گیرد. 
9. در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تأمین ایمنی و انجام عملیات حفاظتی است و وجهی از این بابت تعلق نمی‌گیرد. 
10. در مواردی که در آبکشی‌ها از تلمبه‌های دستی یا سایر وسایل دستی استفاده گردد، از این بابت وجه تعلق نمی‌گیرد. 
11. در ارتباط با فاصله حمل؛
11-1. در خاکریزی‌هایی که از خاک حاصل از خاکبرداری در همان محل استفاده می‌گردد، هزینه حمل تعلق نمی‌گیرد. 
11-2. در خاکریزی‌هایی که از خاک قرضه و یا خاک دپو شده حاصل از خاکبرداری در محلی دارای فاصله با محل خاکریز استفاده می‌شود، فاصله حمل معادل کوتاه ترین فاصله محل بارگیری تا مرکز ثقل خاکریزی منظور می‌گردد. 
11-3.خاک‌برداری‌هایی که خاک آن بایستی به خارج از محل حمل گردد برای تعیین فاصله حمل، کوتاه‌ترین فاصله بین محل تخلیه و مرکز ثقل خاک‌برداری لحاظ می‌گردد.
11-4. حمل دستی خاک‌های غیرلجنی حداکثر تا فاصله 100 متر مجاز است و تنها در صورت تأیید مشاور و تصویب کارفرما بیش از 100 متر قابل کاربرد می‌باشد. در این صورت از ردیف 020402 و به تناسب فاصله استفاده می‌گردد. بدیهی است در حمل‌های ماشینی (چه بارگیری با دست باشد چه با ماشین ) بایستی از ردیف‌های فصل حمل و نقل استفاده گردد. 
12. ردیف‌های حمل درج‌شده در این فصل، برای خاک‌ها و مواد زاید که به محل دفن یا محل بارگیری و حمل توسط ماشین حمل می‌شود، تنها یک بار اعمال می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپو کردن) و بارگیری مجدد، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد
13. مراد از عمق درج شده در ردیف 020301، فاصله دهانه چاه تا انتهای هر یک از کوره‌ها است. در صورت تعدد کوره‌ها، مبنای محاسبه اضافه‌بهای عمق بیش از 20 متر، طول هر یک از کوره‌ها به علاوه عمق میله است و برای هریک از کوره‌ها به طور جداگانه محاسبه خواهد شد.
14. ردیف‌های حفاری چاه برای چاه فاضلاب نفوذی در نظر گرفته شده است.
15. در زمین‌های شیبدار، رقوم زمین طبیعی کنار پی در پائین‌ترین نقطه، ملاک محاسبه حجم عملیات پی‌کنی با دست است و عملیات خاکی بالاتر از این رقوم باید از ردیف‌های خاکبرداری با وسایل مکانیکی محاسبه شود.
16. در ردیف 020503 هزینه حمل آب تا فاصله یک کیلومتر منظور گردیده و برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف حمل آب در فصل حمل و نقل استفاده می‌گردد. جهت محاسبه میزان آب مصرفی از جدول زیر استفاده می‌گردد.

	شرح 
	میزان آب 

	مخلوط‌ها ( خاک‌های دارای دانه‌های سنگی )‌
	120 لیتر برای یک مترمکعب خاک کوبیده شده 

	خاکریزهای سنگی 
	30 لیتر برای یک مترمکعب حجم کوبیده شده 

	ماسه بادی خشک 
	400 لیتر برای یک مترمکعب حجم کوبیده شده 

	ماسه بادی مرطوب 
	200 لیتر برای یک مترمکعب حجم کوبیده شده 




17. در ردیف 020801، سطوحی که باید تسطیح و تنظیم شوند، به وسیله مهندس مشاور صورت مجلس می‌گردد.
18. هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی از ردیف حفر چاه در این فصل استفاده می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۹۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن برداری، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسائل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آن‌ها .
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۸۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	پی کنی و کانال کنی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر وریختن خاکهای کنده شده ، به کنار محل‌های مربوط .
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۱,۸۰۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی کنی و کانال کنی در زمین‌های سخت تا عمق ۲ متر وریختن خاکهای کنده شده ، به کنار محل‌های مربوط .
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۴,۴۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	پی کنی و کانال کنی در زمین‌های سنگی تا عمق ۲ متر ، که برای کندن آن‌ها از مواد منفجره یا چکش‌های بادی سنگ‌بری استفاده شود ، و ریختن مواد کنده شده ، به کنار محل‌های مربوط .
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۶۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۲ تا ۰۲۰۱۰۴ ، هرگاه عمق پیکنی و کانال کنی بیش از ۲ متر باشد ، برای حجم واقع بین عمق۲ تا ۴ متر یک بار ، ۴ تا ۶ متر دوبار و ۶ تا ۸ متر سه بار و به همین ترتیب ، برای عمق‌های بیشتر.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۲ تا ۰۲۰۱۰۴ ، در صورتی که ، عملیات پائین تر از سطح آب‌های زیرزمینی صورت گرفته باشدوبرای آبکشی ضمن اجرای کار ، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد .
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله چاه به قطر تا ۱٫۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع موردنیاز در زمین‌های نرم و سخت تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متر از دهانه چاه .
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۰۳۰۱، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر از دهانه چاه باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر یک بار، برای حجم واقع در ۵ متر دوم مازاد بر ۲۰ متر دوبار، برای حجم واقع در ۵ متر سوم سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۱,۰۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۷۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ و ۰۲۰۴۰۱، برای ۲۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی. (کسر ۲۰ متر به تناسـب محاسبه میشود).
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۵۸,۹۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژ کف پیها وکانال‌های کنده شده با ماشین.
	۰۲۰۵۰۱

	
	
	۴۶۷,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها و کانال‌ها، به درون پیها و کانال‌ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هرعمق پخـش، تراکم با حداقل ۹۰ درصد کوبیدگی و تسطیح لازم.
	۰۲۰۵۰۲

	
	
	۸۸۵,۵۰۰
	مترمکعب
	آب پاشی وکوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به روش آشتوی اصلاحی در هر عمق .
	۰۲۰۵۰۳

	
	
	۷۰,۲۰۰
	مترمربع
	اصلاح و شیب بندی ترانشه‌های غیرسنگی.
	۰۲۰۵۰۴

	
	
	۶۷,۴۰۰
	مترمربع
	اصلاح و شیب بندی شیروانیها .
	۰۲۰۵۰۵

	
	
	۵,۲۱۰
	مترمربع
	جداکردن و جمع‌کردن قطعات سنگی درشت (oversize) از سطح راه .
	۰۲۰۶۰۱

	
	
	
	مترمربع
	اصلاح و پروفیله کردن  ترانشه‌های سنگی درزدار و سست .
	۰۲۰۷۰۱

	
	
	۲۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح و تنظیم ورودی و خروجی آبروها و پل‌های به دهانه تا ۳ متر و ارتفاع کمتر از ۱٫۸ متر برای تسهیل ورود و خروج آب. 
	۰۲۰۸۰۱
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[bookmark: _Toc192686577]فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین
مقدمه

1. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح جدول شماره 1 است.
[bookmark: _Ref27908599]جدول شماره 1- تعاریف واژگان بکار رفته
	واژگان
	شرح

	زمین لجنی
	زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. 

	خاک نباتی
	خاک حاوی مواد آلی، ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن، خاک نباتی محسوب می‌شوند. این خاکها مناسب کشت بوده و برای تحمل بارهای وارده مناسب نیستند.

	شاخص مقاومت زمینشناسی (Geological Strength Index, GSI)
	شاخص مقاومت زمینشناسی، سیستمی از ردهبندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ناپیوستگیها طبق بند 3، مقدار آن تعیین میشود.

	زمین نوع I
	شامل انواع خاکها و آبرفتها میباشد.

	زمین نوع II
	به زمینهای سنگی با GSI<20 اطلاق میشود.

	زمین نوع III
	به زمینهای سنگی با 20≤GSI<30 اطلاق میشود.

	زمین نوع IV
	به زمینهای سنگی با 30≤GSI<40 اطلاق میشود.

	زمین نوع V
	به زمینهای سنگی با 40≤GSI<50 اطلاق میشود.

	زمین نوع VI
	به زمینهای سنگی با 50≤GSI<60 اطلاق میشود.

	زمین نوع VII
	به زمینهای سنگی با 60≤GSI اطلاق میشود.

	نقشه‌ چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی
	نقشهچونساختی است که مرزهای خاکی و سنگی با GSIهای متفاوت در آن پیاده شده است.

	پی
	پی به بخشی از سازه اطلاق می‌شود که بار را از سازه به زمین منتقل می‌کند و بعد از پی‌کنی، در همان محدوده، پی‌ریزی انجام شود.

	کانال کنی
	عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که برای انتقال آب، انواع لولههای تاسیساتی (از قبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابلها (از قبیل برق، فیبر نوری و ...) ، کنده میشود. 

	گود
	زمین کنده شده 4 طرف محصور با دیوارههای قایم، گود اطلاق میشود.




2. ‌ عملیات‌ این فصل، طبق‌ نقشه‌، مشخصات و دستورکارهای ابلاغی باید اجرا شود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشههای چونساخت محاسبه میشود. هزینه‌ای بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشههای ابلاغی، تعلق نمی‌گیرد. 
3. احجام هر یک از انواع زمین (نوع I تا VII) برای خاکبرداری و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه میشود:
 آ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیلهای عرضی اجرا شده و نقشههای ابلاغ شده تهیه میشود.
ب. نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره 2 ترسیم میشود.
[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\GSI.jpg]
[bookmark: _Ref28092108]شکل 1- نمودار تعیین GSI

[image: C:\Users\shilan.hoseinii\Desktop\Picture4.png]
[bookmark: _Ref28503160]شکل 2- نحوه نمایش مقادیر GSI بر روی پروفیل عرضی (نمونه نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی)

پ) حجم عملیات (خاکبرداری، کانالکنی یا گود برداری) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی و به روش منشوری (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میشود.




A1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 1 (m2)
A2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 2 (m2)
L: فاصله بین دو مقطع (m)
V: حجم (m3)
به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 2 برای خاکبرداری در زمین با GSI بین 30 تا 40 برابر خواهد بود با : 



توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمینها ضرب میشود.  
ت) گواهی انجام اجزای کار مطابق با جدول 2 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 3 تنظیم میشود. 
3-2. مراحل آ تا ت، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه شود. پیمانکار باید نقشههای چونساخت زمینشناسی مهندسی را به پیوست هر صورتوضعیت برای بررسی و تایید، به مهندس مشاور ارائه دهد. 
3-3. کاربرد هریک از ردیفهای عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشینآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتهای مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 
4. برای در نظر گرفتن بهای پی کنی جنس زمین تعیین نمیشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی بابت قالببندی و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم آن تعلق نمی‌گیرد. در پیسازی بدون انجام قالببندی نیز، وجه مازاد بر نقشههای ابلاغی تعلق نمی‌گیرد.
5. هزینه کندن و پروفیله کردن جوبهای کنار راه یا راهآهن به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهای خاکبرداری محاسبه میشود. تمام هزینههای مربوط به رگلاژ و پروفیلهکردن سطوح عملیات (خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری) و شیب بندی کف کار در بهای ردیفها منظور شده و بهای اضافی تعلق نمی‌گیرد.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد قسمتهای‌ اضافی‌ با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و از این‌ بابت‌ وجهی‌ تعلق نمی‌گیرد. حجم ریزش برداریها براساس نقشههای چون ساخت محلهای ریزش یافته تعیین میشود.







[bookmark: _Ref30600985]جدول 2-  گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......
	بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........

	
	تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....
	تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........
	شماره گواهی: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: .........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	--
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	 

	
	مهر و امضا
	 
	 
	 


[bookmark: _Ref30600993]
جدول 3- گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداری و گودبرداری)
	گواهی انجام کار عملیات (خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......

	
	تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......
	شماره گواهی انجام کار: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: ........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری (m3)

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوع V
	نوع VI
	نوع VII
	جمع

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	
	
	پیمانکار
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	مشاور
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	پیمانکار
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	مشاور
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	مجموع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	تذکر
	این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	
	
	

	
	مهر و امضا
	
	
	



7. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پلهها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بستر خاکریز (در مواردی که احتیاج به احداث پله دارد)، در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، محاسبه خواهد شد.
8. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. بهای جداگانه بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی‌گیرد.
9. در نظر گرفتن هزینه آیتم پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری در محل‌های تعیین شده دپو شده، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است و در غیر اینصورت تعلق نمی گیرد.
[bookmark: _Ref29025291]10. در مورد حمل‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به‌خارج‌ کارگاه‌ یا به ‌خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ازدیاد حجم‌ یا تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است‌ و هزینه دیگری‌ از این‌ بابت‌ تعلق نمی‌گیرد. تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها منوط‌ به‌ تایید و ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خاک میباشد. 
در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازههای محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، از ردیف پیش بینی شده در این فصل استفاده میشود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد. برای خاکهای حاصل از خاکبرداری و کانال کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 4 هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار، نیز باید جدول شماره 4 بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه فاصلههای مندرج در جدول شماره 4 با فاصلههای مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای فاصلههای مندرج در جدول فصل حمل و نقل تعیین می‌گردد.   
11. ردیف‌های‌ ماسه بادی، بر حسب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شوند.
12. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوة‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به منظور تحکیم‌ بسترها، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به به پیمانکار ابلاغ میشود. عملیات‌ اجرایی‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ محاسبه قرار می‌گیرد.
13. در محل‌هایی‌ که‌ برای‌ برداشت‌ ماسه‌ بادی‌، هزینه‌هایی‌ به عنوان‌ عوارض‌، ارزش‌ قبل‌ از استخراج‌ و مانند آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، بر حسب‌ مورد ردیف‌ ستاره‌دار برای آن منظور می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پیش‌بینی‌ این‌ اضافه‌بها، هیچگونه‌ هزینه‌ای علاوه‌ بر ردیف‌های‌ یاد شده‌، تعلق نمی‌گیرد. 
14. احجام پی‌کنی پل‌ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف‌های مربوط پی‌کنی تعیین می‌گردد. در پی هایی که در داخل گودها ساخته میشود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه می‌شود. هرگونه اضافه هزینه‌ای از بابت خاکبرداری و آماده سازی اطراف پل‌ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی‌باشد. هزینه جداگانه بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهها تعلق نمی‌گیرد.
هزینه گودبردای برابر ردیفهای خاکبرداری تعیین می‌گردد.
15. برداشت‌ خاک‌های‌ نباتی‌ در حد تا 10 سانتی‌متر طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور و اضافه‌ بر آن‌ با دستورکار‌ کارفرما انجام‌ می‌شود.
16.در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است‌، ملاک‌ محاسبه‌ بهای‌ حمل‌ خواهد بود.
17.ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار اعمال می‌شود. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌)، بارگیری‌ و باراندازی‌ مجدد، هزینه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
18.ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ نباتی‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ می‌شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ آشتو اصلاحی‌، برابر 7 سانتی‌متر، تعیین‌ و اضافه‌ به‌پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌ در نظر گرفته می‌شود. مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، در هیچ‌ موردی‌ هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد. اگر خاک‌ نباتی‌ برداشت‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود. هر‌گونه هزینه‌ای از بابت فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار موظف است آن را در قیمت پیشنهادی خود منظور کند..
19.بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، منظور شده‌است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ آن‌ بر مبنای‌ 120 لیتر در متر مکعب‌ خاک‌ کوبیده‌ شده (خاک و یا مخلوط خاک و ماسه)‌، از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل تعیین می‌شود. بهای‌ حمل‌ آب‌ مصرفی‌ برای‌ خاکریزی‌ سنگی‌ بر مبنای‌ 30 لیتر، برای‌ ماسه‌ بادی‌ مرطوب‌ بر مبنای‌ 200 لیتر، و برای‌ ماسه‌ بادی‌ خشک‌ بر مبنای‌ 400 لیتر در متر مکعب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. برای‌ کوبیدن‌ بستر خاکریزها برای‌ هر مترمربع‌ معادل 15 درصد مترمکعب‌ محاسبه‌ و حمل‌ آب‌ بر آن‌ اساس‌ محاسبه می‌شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین‌های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی‌باشد، حمل آب پراخت نمی‌شود. 
20.بهای‌ ردیف ترمیم و تسطیح راههای انحرافی، برای‌ دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ گواهی انجام کار‌ تعیین می‌شود.

جدول 4- صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری
	صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:

	تاریخ پیمان: 

	تاریخ انجام کار:

	تاریخ صورتجلسه:


	مقادیر کمی
	
شماره
بازه
	کیلومتر 
شروع
	کیلومتر پایان
	حجم بر اساس نقشه ابلاغی (m3)
	حجم کارشده
	دلایل عدم استفاده درخاکریزی یا سنگریزی

	
	
	
	
	
	حمل به محل مصرف
	حمل به محل دپو
	

	
	
	
	
	
	حجم مصرفی (m3)
	موقعیت مصرف
	حجم دپو (m3)
	محل دپو 
	

	
	


	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
	


	فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۵,۱۰۰
	مترمربع
	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه‌ها و کف ترانشه‌های موجود
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۷۹۶,۰۰۰
	مترطول
	اصلاح قنوها و کانیوهای موجود
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۲,۵۱۰
	مترمربع
	تسطیح اراضی واقع در حریم با شیب‌بندی مناسب با گریدر.
	۰۳۱۲۰۶

	
	
	۶,۶۸۰
	مترمربع
	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.
	۰۳۴۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن. 
	۰۳۴۲۰۱

	
	
	۸۲,۴۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۳۰۱

	
	
	۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر.
	۰۳۴۳۰۲

	
	
	۲۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۱

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۲

	
	
	۵۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۳

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۴

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۵

	
	
	۹۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۶

	
	
	۱,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۴۰۷

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع I تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۵۰۱

	
	
	۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف به هر عرض کف و عمق و در هر نوع زمین، حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۳۴۶۰۲

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها یا توده کردن. 
	۰۳۴۸۰۱

	
	
	۲۵۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن) یا خاک‌های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار). 
	۰۳۴۹۰۱

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت. 
	۰۳۵۰۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی. 
	۰۳۵۱۰۱

	
	
	۲۱,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۱

	
	
	۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۲

	
	
	۳۸,۲۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۳۵۲۰۳

	
	
	۳۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۱

	
	
	۴۴۳,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۲

	
	
	۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات. 
	۰۳۵۳۰۳

	
	
	۱۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، به‌ هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه. 
	۰۳۵۳۰۴

	
	
	۶۷,۳۰۰
	مترمکعب
	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.
	۰۳۵۴۰۱

	
	
	۱,۵۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، تسطیح و اجرای مصالح زهکشی طبق مشخصات.
	۰۳۵۵۰۱

	
	
	۸۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آن
	۰۳۵۶۰۱

	
	
	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
	کیلومتر-ماه
	ترمیم و تسطیح راه‌های انحرافی.
	۰۳۵۷۰۱

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون به ظرفیت ۱۰ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۱

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون کمپرسی به ظرفیت ۳ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۲

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون کمپرسی به ظرفیت ۵ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۳

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون کمپرسی به ظرفیت ۷ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۴

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون کمپرسی به ظرفیت ۱۰ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۵

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین کامیون کمپرسی به ظرفیت ۱۶ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۶

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی ۱۵ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۷

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی ۲۰ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۸

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی ۲۵ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۰۹

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی ۳۰ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۰

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۲۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۱

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۲۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۲

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۳۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۳

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بیل مکانیکی چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۳۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۴

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بولدوزر به قدرت ۲۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۵

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین ببولدوزر به قدرت ۳۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۶

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین بولدوزر به قدرت ۳۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۷

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین لودر چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۲۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۸

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین لودر چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۲۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۱۹

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین لودر چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۳۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۰

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین لودر چرخ لاستیکی یا زنجیری به قدرت ۴۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۱

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین گریدر به قدرت ۱۵۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۲

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین گریدر به قدرت ۱۸۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۳

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین گریدر به قدرت ۲۰۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۴

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین گریدر به قدرت ۲۳۰ اسب بخار با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۵

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین غلتک استاتیک چرخ آهنی ۶ تا ۸ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۶

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین غلتک استاتیک چرخ آهنی ۱۰ تا ۱۲ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۷

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین غلتک استاتیک چرخ آهنی ۱۲ تا ۱۴ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۸

	
	
	
	دستگاه شبانه روز
	تامین غلتک استاتیک چرخ آهنی ۱۶ تا ۲۰ تن با راننده به منظور استفاده در نگهداری جاری راه
	۰۳۵۸۲۹
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مقدمه
1. عملیات لوله‌گذاری زهکش‌ها و جمع کننده‌های زیرزمینی شامل قسمت‌های زیر است : 
1-1.تمیز کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهای نقشه‌برداری لازم. 
1-2.حفر ترانشه در هر نوع زمین (به استثنای زمین‌های لجنی) با عمق و عرض مشخص شده. 
1-3.تخلیه و توزیع لوله‌های زهکش در طول کنار ترانشه و نصب آن در داخل ترانشه. 
1-4.حفاظت داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی. 
1-5. تهیه ملات و اجرای بندکشی اتصالات در مواردی که نیاز به این کار وجود دارد (مانند لوله‌های بتنی)‌
1-6. ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه‌بندی شده طبق مشخصات برای زیر و اطراف و روی لوله‌ها. 
1-7. خاکریزی با خاک‌های حاصل از عملیات حفاری در مرحله اول تا ارتفاع 30 سانتی‌متر روی لوله‌ها به منظور جلوگیری از جابه‌جا شدن لوله‌های زهکش و خاکریزی مجدد تا تراز موردنظر و پخش خاک‌های اضافی. 
1-8. آزمایش و شستشو و رفع گرفتگی احتمالی داخل لوله و سایر عملیات مورد لزوم. 
2. عملیات اجرای زهکش‌ها و جمع کننده‌های زیرزمینی بدون لوله شامل قسمت‌های زیر است :‌
2-1. تمیز کردن و تسطیح مسیر ترانشه زهکش در حریم موردنیاز و انجام کارهای نقشه‌برداری لازم.  
2-2. حفر ترانشه در هر نوع زمین ( به استثنای زمین‌های لجنی ) با عمق و عرض ترانشه مشخص شده. 
2-3. ریختن و پخش مصالح فیلتر دانه‌بندی شده طبق مشخصات تا کد مشخص شده. 
2-4. خاکریزی با خاک‌های حاصل از عملیات حفاری روی مصالح فیلتر تا تراز موردنظر و پخش خاک‌های اضافی. 
3. در این فصل منظور از لوله‌های سبک زهکش عبارت است از لوله‌هایی از جنس پلاستیک، PVC مشبک، خرطومی مشبک، موجدار آلومینیومی و فیبر قیری. 
4. در این فصل منظور از لوله‌های سنگین زهکش عبارت است از لوله‌هایی از جنس آزبست سیمانی، سفال، سیمانی، مشبک فلزی و موجدار فلزی. 
5. در بهای ردیف‌های 040101، 040102، 040201 و 040305 این فصل هزینه تهیه مصالح فیلتر منظور نگردیده است. هزینه تهیه مصالح فیلتر بر اساس ردیف 040306 این فصل به طور جداگانه و بر اساس حجم مصالح مورد مصرف تعیین می‌شود.
6. در قیمت واحد ردیف 040306  هزینه تهیه مصالح فیلتر و بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح فیلتر از یک کیلومتر تجاوز کند، به ازای هر 1 مترمکعب عملیات، 1/1 مترمکعب مصالح فیلتر در نظر گرفته شده و هزینه حمل اضافی برحسب مورد، از فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود. 
7. 
8. در ردیف‌های 040101 و 040102 این فصل، لوله‌های زهکش جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
9. ملاک عمق ترانشه، اختلاف کف ترانشه با رقوم متوسط زمین پس از آماده نمودن و تمیز کردن مسیر ترانشه است. در ردیف‌های مربوط به اجرای عملیات در عمق‌های بیش از 2 متر هزینه‌های مربوط به سختی کار و حجم مازاد خاکبرداری در نظر گرفته شده و از این بابت وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
10. در صورتی که به دلایل فنی (نظیر نوع و کیفیت خاک)، امکان حفر کانال با جدار قائم میسر نباشد و حفاظت دیواره ترانشه ضروری باشد بهای این عملیات از ردیف‌های مربوط در فصل قالب‌بندی به صورت جداگانه تعیین می‌گردد و اگر امکان اجرای ترانشه به صورت شیب‌دار میسر باشد، اضافه حجم عملیات  خاکبرداری و خاکریزی اضافی از ردیف 040304 تعیین می‌گردد و در این صورت هزینه چوب‌بست تعلق نمی‌گیرد.
11. در صورتی که خاک حاصل از عملیات حفاری برای خاکریزی مجدد روی لوله‌های زهکش مناسب نباشد با پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما از خاک قرضه استفاده خواهد شد و بهای آن از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین محاسبه می‌شود و هزینه حمل خاک‌های مازاد به نقاط تعیین شده طبق ردیف‌های فصل حمل و نقل محاسبه خواهد شد. 
12. اضافه‌بها در ردیف 040310  به قسمتی از طول مسیر عملیات حفر ترانشه زهکش‌های زیرزمینی و یا عملیات حفر کانال که در زمین‌های لجنی قرار دارد و بر اساس صورت جلسه اجرای عملیات که با حضور نمایندگان مهندس مشاور و پیمانکار تنظیم می‌گردد، تعلق می‌گیرد. 
13. لوله‌های مورد استفاده در زهکش‌های عمیق می‌بایستی مطابق با استانداردهای معرفی شده در مشخصات فنی انتخاب و خریداری گردد؛ در صورت عدم مطابقت با این استانداردها پیمانکار موظف است مراتب را به اطلاع مهندس مشاور و کارفرما برساند و درصورتی که لوله‌ها توسط پیمانکار خریداری گردد نیز از این نظر می‌بایستی به تأیید مهندس مشاور برسد. 
14. ردیف‌های 040101، 040102، 040201 و040305 این فصل که مربوط به ایجاد و احداث زهکش‌های عمیق و سطحی می‌باشد؛ در صورتی که عملیات برای ترمیم آسیب دیدگی‌های به وجود آمده انجام گردد به شرح زیر درصدهای تعیین شده از ردیف تعیین می‌گردد: 
14-1. در صورت ترمیم آسیب دیدگی‌های جزئی که شامل اصلاح مصالح فیلتر باشد20 درصداز ردیف‌های فوق محاسبه خواهد شد. 
14-2. در صورت ترمیم آسیب‌دیدگی‌های کلی که شامل جایگزینی لوله‌های آسیب‌دیده باشد، 50 درصداز ردیف‌های فوق محاسبه خواهد شد.
15. حجم عملیات در نظر گرفته شده در ردیف‌های 040311 و 040312 از حاصل ضرب سطح مقطع کانال در زیر تراز آب در طول مسیر عملیات به دست می‌آید.
	فصل چهارم. زهکشی، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404

	 



		

	



	28
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۷۵,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکش‌های عمیق با لوله‌های سبک زهکش تا قطر ۲۵۰ میلی‌متر با ترانشه به عرض تا ۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر .
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۱,۲۸۸,۰۰۰
	مترطول
	اجرای زهکش‌های عمیق با لوله‌های سنگین زهکش تا قطر ۲۵۰ میلی‌متر با ترانشه به عرض ۸۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر .
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۷۳۲,۵۰۰
	مترطول
	اجرای زهکش‌های زیرزمینی بدون لوله‌های زهکش با ترانشه به عرض ۶۰ سانتی‌متر و عمق تا ۲ متر .
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۲۵۰,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ و ۰۴۰۱۰۲ و ۰۴۰۲۰۱  که عمق ترانشه بیش از ۲ متر باشد ، به ازای هر متر اضافه عمق (کسر یک متر به تناسب حساب میشود)‌.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۲۲۴,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ و ۰۴۰۱۰۲ و ۰۴۰۲۰۱ در صورتی که عرض ترانشه بیش از عرض‌های مذکور در ردیف‌ها باشد، به ازای هر ۳۰ سانتی‌متر اضافه عرض‌.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۱۷,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ ، ۰۴۰۱۰۲ و ۰۴۰۲۰۱  در صورتی که عملیات در زمین‌های لجنی صورت گیرد.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۴۰۵,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری اضافی ناشی از حفر دیواره ترانشه در ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ و ۰۴۰۱۰۲ و ۰۴۰۲۰۱ به صورت شیب‌دار که به علت جنس زمین اجتناب‌‌ناپذیر باشد، برحسب حجم خاک اضافی برداشته شده.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۵۱,۹۰۰
	مترمکعب
	اجرای زهکش‌های سطحی و پخش مصالح زهکش برای استفاده در زیرقشر رویه.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۳,۶۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه‌بندی شده برای مصرف در زهکش‌های سطحی و عمیق.
	۰۴۰۳۰۶

	
	
	۹,۹۵۰
	مترطول
	ایجاد مسیرهای هدایت آب در هر نوع زمین غیرسنگی و دج جهت هدایت آب‌های سطحی بالادست جاده به طرف آبروها.
	۰۴۰۳۰۸

	
	
	۱۲,۴۰۰
	مترطول
	ایجاد کانال خاکی جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی در وسط راه‌هایی که دارای سکوی میانی هستند و تراز این قسمت میانی از تراز جاده پایین‌تر است.
	۰۴۰۳۰۹

	
	
	۳۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۴۰۳۰۸ در صورتی که عملیات در زمین‌های لجنی صورت گیرد .
	۰۴۰۳۱۰

	
	
	۴۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ ، ۰۴۰۱۰۲ ، ۰۴۰۲۰۱ ، ۰۴۰۳۰۷ و ۰۴۰۳۰۸  در صورتی که عملیات در زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه آب لازم باشد.
	۰۴۰۳۱۱

	
	
	۲۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۴۰۱۰۱ ، ۰۴۰۱۰۲ ، ۰۴۰۲۰۱ ، ۰۴۰۳۰۷ و ۰۴۰۳۰۸  در صورتی که عملیات در زیر تراز آب‌های زیرزمینی انجام شود و استفاده از پمپ برای تخلیه آب ضروری نباشد .
	۰۴۰۳۱۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه زمین‌پارچه‌ها (Geotextiles) و استقرار آن در سطوح زهکش.
	۰۴۰۵۰۱
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مقدمه
1. بهای قالب‌بندی، میلگرد و بتن‌ریزی شمع‌ها وسپرهای بتنی پیش‌ساخته با استفاده از ردیف‌های مربوط در سایر فصل‌های این فهرست بها تعیین می‌شود.
2. بهای تهیه و حمل و باراندازی شمع یا سپر فلزی در صورتی که در کار باقی بماند، طبق ردیف‌های مربوط، از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین خواهد شد. 
3. بهای ردیف‌های شمع‌کوبی به ازای متر طول شمع کوبیده شده تعیین می‌شود. بهای کلاهک سرشمع (حفاظ فلزی نوک شمع ) جداگانه از ردیف مربوط در فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می‌شود. 
4. منظور از کلمه حدود در ردیف‌های 050301، 050302، 050304 و 050305 اختلاف وزن تا میزان 10 درصد با تیرآهن H نمره 24 و یا لوله به قطر خارجی 24 سانتی‌متر می‌باشد. 
5. شمع‌ها و سپرهای فلزی، باید بر اساس طول‌های استاندارد به صورت یکپارچه و بدون جوش باشند و در مورد شمع‌ها و سپرهای فلزی به طول بیش از طول استاندارد، باید اولین قطعه شمع یا سپر به طول استاندارد و قطعات بعدی برحسب مورد با حداقل تعداد اتصالات و جوشکاری مورد استفاده قرار گیرند. هزینه برشکاری، جوشکاری و اتصالات قطعات شمع‌ها و سپرها برای افزایش طول، در قیمت‌ها منظور شده است. 
6. هرگاه طول شمع یا سپرفلزی که در زمین فرو می‌رود، کمتر از طول آن که طبق نقشه یا دستورکار مهندس مشاور ساخته شده است باشد، بابت بهای بارگیری، حمل و کوبیدن آن قسمت از شمع یا سپر که خارج از زمین طبیعی قرار گرفته است، معادل 30 درصد بهای ردیف‌های بارگیری و حمل و کوبیدن تعلق می‌گیرد. ملاک اندازه‌گیری طول شمع، ازنقطه آغاز شمع‌کوبی است. هزینه بریدن اضافه طول شمع‌ها یا سپرهای کوبیده شده، در قیمت‌های مربوط منظور شده است. 
7. بهای کوبیدن شمع فلزی به طور مایل،‌ با شیب حداکثر یک افقی و پنج قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط برای شمع‌کوبی به صورت عمودی و 15 درصد اضافی تعلق می‌گیرد. 
8. بهای کوبیدن شمع فلزی به طور مایل،‌ با شیب از یک افقی و پنج قائم، تا حداکثر یک افقی و سه قائم با استفاده از قیمت ردیف مربوط برای شمع‌کوبی به صورت عمودی و 30 درصد اضافی تعلق می‌گیرد.
9. بهای ردیف 050401 برای کوبیدن سپر فلزی به عمق تا 12 متر و با وزن تقریبی هر متر مربع 122 کیلوگرم  است. بهای ردیف یادشده، به عمق کوبیده شده سپر فلزی در زمین تعلق می‌گیرد.
10. در ردیف‌های سپرکوبی اعم از فلزی یا بتنی منظور از یک متر مربع سپرکوبی، دو مترمربع سطح اصطکاک سپر با زمین است. 
11. چنانچه به علت قصور و عدم رعایت مشخصات از طرف پیمانکار، امتداد شمع یا سپر، موقع کوبیدن منحرف شود یا شمع و سپر صدمه ببیند، شمع‌ها و سپرهای مزبور، باید بیرون کشیده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع کوبی و سپرکوبی انجام شود. هیچ گونه وجهی برای تهیه، کوبیدن و بیرون آوردن این گونه شمع‌ها و سپرها، صورت نخواهد گرفت و هزینه‌های مزبور به عهده پیمانکار است. 
12. بابت هزینه بریدن و ترمیم سرشمع‌ها یا سپرها از هر نوع، که در اثر کوبیدن صدمه دیده باشد، هیچ‌گونه وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد. 
13. در ردیف‌های حفاری، چنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاری از 50 متر تجاوز کند، بهای حمل براساس ردیف‌های درج شده در فصل حمل و نقل، تعیین می‌شود. 
14. هزینه حمل شمع‌ها و سپرهای بتنی از دپوی محل ساخت تا محل کوبیدن، به هر فاصله در قیمت ردیف‌های مربوط پیش‌بینی شده است.
15. در بهای واحد ردیف 050502 هزینه تخلیه قسمت‌های آسیب‌دیده پی و آماده‌سازی محل کار محاسبه شده است و از این بابت هیچ‌گونه وجه دیگری انتعلق نمی‌گیرد.
16.هزینه‌ حفاری محل شمع به هر قطر با وسایل‌ دستی، از ردیف‌های حفر چاه، در فصل دوم عملیات خاکی با دست، استفاده می‌شود.
	فصل پنجم. حفاری، شمع‌کوبی و سپرکوبی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و گمانه‌زنی عمودی در بتن و زمین‌های سنگی و سخت به قطر تا ۲۶ میلی‌متر به هر منظور برای عمق تا ۳ متر.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۲۲,۴۴۰,۰۰۰
	مترطول
	حفاری و گمانه‌زنی عمودی در بتن و زمین‌های سنگی و سخت به قطر تا ۵۶ میلی‌متر به هر منظور برای عمق تا ۳ متر.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۲,۷۹۶,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر ، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۶ متر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۴,۶۱۱,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ۳۰ × ۳۰ سانتی‌متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار ، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۱ متر.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۴۱۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۲۰۲ ، به ازای هر ۵ سانتی‌متر که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود. (کسر ۵ سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود)
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۵۱۸,۵۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها برای کوبیدن شمع‌های بتنی به طور مایل، با شیب حداکثر یک افقی و ۵ قائم.
	۰۵۰۲۰۴

	
	
	۱,۰۳۶,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها برای کوبیدن شمع‌های بتنی به طور مایل، با شیب از یک افقی و ۵ قائم تا حداکثریک افقی و ۳ قائم.
	۰۵۰۲۰۵

	
	
	۲,۸۸۳,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع H  تا نمره ۲۴ و یا شمع‌های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی، ناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین‌های نرم.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۵,۶۲۷,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از تیر آهن نوع H  تا نمره ۲۴ و یا شمع‌های ساخته شده از تیر آهن، ورق، نبشی، ناودانی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد ، حمل از پای کار ، استقرار در محل وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین‌های سخت.
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۳۰۱ و ۰۵۰۳۰۲ به ازای هر ۲ سانتی‌متر که به نمره تیرآهن اضافه شود. این ردیف برای شمع‌های ساخته‌ شده از تیرآهن، ورق، ناودانی، نبشی و یا ترکیبی از آنها که وزن حاصله حدود وزن تیرآهن H نظیر باشد نیز کاربرد دارد.
	۰۵۰۳۰۳

	
	
	۴,۳۲۵,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۲۴ سانتی‌متر و یا شمع‌های توخالی ساخته شده با سپر فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین‌های نرم. 
	۰۵۰۳۰۴

	
	
	۸,۴۴۳,۰۰۰
	مترطول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۲۴ سانتی‌متر و یا شمع‌های توخالی ساخته شده با سپر فلزی و یا ورق، که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد، حمل از پای کار، استقرار در محل شمع وکوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین‌های سخت. 
	۰۵۰۳۰۵

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۵۰۳۰۴و۰۵۰۳۰۵ به ازای هر ۲ سانتی‌متر که به قطر خارجی لوله اضافه شود. این ردیف برای شمع‌های توخالی ساخته شده از سپر فلزی یا ورق که وزن حاصله حدود وزن لوله نظیر باشد نیز کاربرد دارد.
	۰۵۰۳۰۶

	
	
	۲,۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	خارج کردن انواع شمع‌های فلزی.
	۰۵۰۳۰۷

	
	
	۴,۰۰۶,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل سپرفلزی به ابعاد مختلف از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی وکوبیدن تا عمق ۱۲ متر، در حالتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۷,۹۴۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه سپرفلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار، استقرار در محل سپرکوبی، کوبیدن آن تا عمق ۱۲ متر و خارج کردن سپر.
	۰۵۰۴۰۲

	
	
	۲,۱۵۵,۰۰۰
	مترمربع
	خارج کردن سپر فلزی .
	۰۵۰۴۰۳

	
	
	۲۲,۳۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	کندن چاه در زمین‌های نرم و پرکردن آن با بتن به عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای تقویت پی دیوارها و پایه پل‌ها. 
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۳۱,۵۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تزریق بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، به منظور ترمیم قسمت‌های آسیب دیده پیهای بتنی، با استفاده از صندوقه‌های  فلزی و بیرون کشیدن صندوقه. برحسب حجم بتن مصرفی.
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۵۸۳,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۵۰۲ در صورت استفاده از صندوقه‌های بتنی، در شرایطی که صندوقه در کار باقی بماند. برحسب حجم بتن مصرفی.
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۳۰,۷۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۵۰۲ در صورت استفاده از صندوقه‌های فلزی، در شرایطی که صندوقه در کار باقی بماند. برحسب حجم بتن مصرفی.
	۰۵۰۵۰۴

	
	
	۱۰,۲۴۷,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی محل ساخت، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن به عمق تا ۶ متر. 
	۰۵۰۶۰۱
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[bookmark: _Toc192686580]فصل ششم.  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی
مقدمه
1. در قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه تمام مصالح، مانند سنگ، ماسه، سیمان و آب و بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر (به استثنای حمل سیمان) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده است؛ ولی در مورد سیمان، هزینه حمل از محل تهیه تا 30 کیلومتر منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح یاد شده از یک کیلومتر تجاوز کند، هزینه حمل اضافی برحسب مورد از ردیف‌های مربوط در فصل حمل و نقل، برای هریک از اجزای تشکیل دهنده، به ازای مترمکعب کیلومتر تعلق می‌گیرد. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر سیمان نیز از محل تهیه تا مرکز ثقل کارگاه، بر اساس ردیف‌های درج شده در فصل حمل ونقل محاسبه می‌شود. برای‌ محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر ماسه‌، در هر یک‌ متر مکعب‌ عملیات‌ بنایی‌، 3/0 متر مکعب‌ ماسه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
2. ردیف‌های نماسازی و اضافه‌بهای نماسازی دیوارهای سنگی، تنها به سطحی از دیوار تعلق می‌گیرد که به صورت نما چیده شده باشد. 
3. در عملیات بنایی سنگی نمادار حجم بنایی سنگی با محسوب نمودن سنگ‌های نما، از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود و ردیف‌های اضافه‌بهای نماسازی سنگی نیز، برحسب مورد جداگانه تعلق می‌گیرد. 
4. بهای ردیف‌های 060501و 060502 به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش و نیم‌تراش است که در تمام حجم بنایی انجام شود. با در نظر گرفتن قیمت‌های ردیف‌های یادشده، اضافه‌بهای نماسازی در این موارد تعلق نمی‌گیرد. 
5. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر مصالح بنایی از فصل حمل و نقل قابل در نظر گرفته می‌شود.
7. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر آب، برای هر نوع عملیات بنایی و آب‌پاشی‌های بعدی، حجم آب مصرفی، معادل 100 لیتر برای هریک مترمکعب عملیات بنایی در نظر گرفته می‌شود.
8. بهای ردیف 060606 و 060801، برحسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می‌شود.
9. با به کار بردن ردیف 060601، ردیف 060602 تعلق نمی گیرد.
10. در ردیف 060602، هزینه تراش نمای سنگ به صورت منحنی پیش‌بینی نشده است.
11. نسبت‌های داده شده در ملات‌ها برای اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. برای مثال ملات 1:6 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت‌های یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جداول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.
12. کاربرد ردیف 060701 برای سطح نماسازی مرمت شده است. (سطح مستطیل محیط بر قسمت مرمت شده).
13. در ردیف‌های 060105 و 060106، چنانچه از مفتول روکش‌دار برای تولید تور سنگ استفاده شده باشد، براساس فاکتور مابه‌التفاوت بهای آن تعلق می‌گیرد.
14. ردیف 060901  شامل عملیات انفجار در معدن سنگ، تهیه سنگ مالون طبق مشخصات، بارگیری و حمل آن تا فاصله 1 کیلومتر از معدن است. بهای حمل مازاد بر 1 کیلومتر از ردیف‌های مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود.
15. در صورتی که برای اجرای تور سنگ (گابیون) با سنگ لاشه، از سنگ لاشه حاصل از کوه‌بری واقع در مسیر استفاده شود بهای ردیف 060106، با اعمال ضریب 9/0 مورد عمل قرار می‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ‌ریزی پشـت دیوارها و پل‌ها (درناژ) با قلوه سنـگ یا سنگ لاشه.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۱۲,۷۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	مرمت پیهای سنگی با استفاده از قلوه سنگ و یا لاشه سنگ و دوغاب ریزی .
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۹,۵۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیمی گالوانیزه و قلوه سنگ
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۱۲,۳۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ، ساخت و نصب تور سنگ ( گابیون ) با تورسیمی گالوانیزه و سنگ لاشه .
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۱۲,۱۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه وملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی .
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۵۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه وملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی .
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۱۳,۰۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه وملات ماسه سیمان ۱:۳ در پی .
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه در پی ،‌برای بنایی در دیوار .
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه ، بابت نماسازی با سنگ لاشه موزائیکی .
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۲,۵۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه ، بابت نماسازی با سنگ با دبر ، با ارتفاع مساوی در هر رگ .
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۱,۵۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه وقتی کار به صورت تعمیر آبشستگی پی و پایه سنگی بوده و یکپارچگی بخش قدیم و جدید ضروری باشد برحسب حجم مرمت شده .
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۳,۸۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه ، بابت نماسازی با سنگ سرتراش .
	۰۶۰۴۰۴

	
	
	۳,۰۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه در پی برای رادیه‌ و برید پل‌ها.
	۰۶۰۴۰۵

	
	
	۲۳,۱۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ سرتراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳ .
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۲۴,۵۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱:۳ .
	۰۶۰۵۰۲

	
	
	۱,۸۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی در طاق پل‌های قوسی شکل (این اضافه‌بها شامل بهای چوب بست پل‌های قوسی تا دهانه ۱۰ متر و خود ۱۰ متر است).
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به عملیات بنایی سنگی خارج از پی ، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود.
	۰۶۰۶۰۲

	
	
	۱,۶۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه‌بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در ۱۰ تا ۱۵ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر تعلق می‌گیرد.
	۰۶۰۶۰۳

	
	
	۱,۳۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به بناییهای سنگی ، هرگاه عملیات بنایی پائین‌تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، ‌الزامی باشد .
	۰۶۰۶۰۴

	
	
	۲,۳۹۶,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف‌های بنایی با سنگ، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه‌بری ترانشه‌های واقع در مسیر استفاده شود.
	۰۶۰۶۰۵

	
	
	۱,۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام  عملیات لازم و به هر شکل .
	۰۶۰۶۰۶

	
	
	۱۶,۹۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	مرمت نمای دیوارهای سنگی به صورت تخلیه سنگ‌های آسیب دیده و جایگزینی با سنگ مرغوب و بندکشی مربوط. 
	۰۶۰۷۰۱

	
	
	۱۵,۰۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	بازسازی و احیای درز انقطاع در دیوارهای سنگی.
	۰۶۰۸۰۱

	
	
	۳۳۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه سنگ مالون به حجم تقریبی ۱۰ تا ۱۵ دسیمتر مکعب.
	۰۶۰۹۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و مصرف چسب سنگ برای مرمت سازه‌های سنگی.
	۰۶۱۰۰۱
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[bookmark: _Toc192686581]فصل هفتم. اندود و بندکشی
مقدمه
1. برای زخمی کردن سطوح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) ‌به منظور اندودکاری روی آنها، وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
2. در بندکشی‌ها، سطح نهایی که بندکشی می‌شود، اندازه‌گیری خواهد شد و سطح سوراخ‌هایی که هرکدام از 0.1 متر مربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.
3. در بندکشی‌ها، تمیز کردن سطح زیر کار و درآوردن ملات اضافی و همچنین آب‌پاشی، در قیمت ردیف‌های  مربوط منظور شده است و از این بابت وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
4. مبنای محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمین طبیعی پای کار در نظر گرفته می‌شود.
5. در ردیف‌های این فصل هزینه تهیه و حمل مصالح به هر فاصله تا محل مصرف در نظر گرفته شده است و از این بابت وجه اضافی تعلق نمی‌گیرد. 
6. نسبت‌های داده شده در ملات‌ها برای اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. برای مثال ملات 1:6 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت‌های یادشده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جداول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.
7. ردیف 070401 مربوط به مرمت ابنیه سنگی است، وقتی که سنگ (سنگ معدن یا سنگ تراش و نظایر آن)‌ ترک خورده باشد و تخریب قسمت‌های آسیب‌دیده مقرون به صرفه نباشد. در این صورت فضای ترک پس از بادگیری با چسب سنگ، پر شده و بهای آن تعیین می‌شود.
	فصل هفتم. اندود و بندکشی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۸۹,۵۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطوح افقی ، قائم و مورب ، با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ .
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتی‌متر روی سطوح افقی ، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ .
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۱,۴۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر روی سطوح افقی ، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ .
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۲,۱۹۵,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتی‌متر روی سطوح افقی ، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ .
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۶۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزائیک با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ در سطوح افقی ، قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر .
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۴۷۷,۰۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی بادبر ، سرتراش ، نیم تراش و تمام تراش  با ملات ماسه سیمان ۳ : ۱ در سطوح افقی ،قائم یا مورب تا ارتفاع ۵ متر.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۳۵۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۵ متر . این اضافه‌بها از ۵ تا ۱۰ متر یک بار ، ۱۰ تا ۱۵ متر دوبار و به همین ترتیب در ارتفاعات بعدی تعلق می‌گیرد.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۲,۵۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، وقتی عملیات بندکشی،  شامل تخلیه بندهای آسیب دیده و پاکسازی بند نیز باشد ، برحسب سطح مرمت شده. 
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۱۲۲,۵۰۰
	مترطول
	پرکردن ترکها در ابنیه سنگی با استفاده از مواد پرکننده مانند ملات سیمانی و دوغاب برحسب متر طول ترک. 
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	
	مترمربع
	مرمت سنگ در ابنیه سنگی با استفاده ازچسب سنگ و نظایر آن .
	۰۷۰۴۰۱
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[bookmark: _Toc192686582]فصل هشتم. قالب‌بندی
مقدمه
1. قالب‌های موضوع ردیف‌های این فصل، ‌قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است. 
2. منظور از تخته نراد خارجی، چوب‌های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از این که محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می‌شود. 
3. در اندازه گیری قالب‌بندی‌ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه خواهد بود. 
4. مبنای محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در ردیف‌های این فصل، به شرح زیر است: 
4-1. در مورد دیوارها، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار می‌گیرد. 
4-2. در مورد تابلیه پل‌هایی که از دال ساده تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پای شمع‌های قالب‌بندی تا سطح زیرین دال. 
4-3. در مورد پل‌هایی که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پای شمع‌های قالب‌بندی تا سطح زیرین تیر. 
تبصره) چنانچه طبق دستور مهندس مشاور، برای تحکیم بستر طبیعی زیر چوب بست، عملیاتی مانند ساختن دیوارهای بتنی یا بنایی و مانند آن انجام شود،بهای عملیات یاد شده، از ردیف‌های مربوط تعیین خواهد شد، بدیهی است در این صورت، مبنای محاسبه ارتفاع قالب‌بندی، تراز روی عملیات انجام شده خواهد بود. 
5. در ردیف‌های این فصل، هزینه‌های پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.
6. منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه‌ای ازقطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا مایل و یا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاه‌ها، به کار برده می‌شود.
7. منظور از پشت بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است:
7-1. در قالب فلزی، پروفیل‌های فلزی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن‌ها برای نگهداری قالب درمقابل نیروهای ناشی از بتن‌ریزی، به کار برده می‌شود. پشت بند قالب فلزی، می‌تواند از جنس چوب نیز باشد.
7-2. در قالب چوبی، قطعات چهارتراش، افقی یا قائم است که از آن‌ها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آن‌ها، استفاده می‌شود و می‌تواند به جای چهارتراش، قطعات فلزی و یا ترکیبی از چوب و فلز باشد. 
8. در ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار پیش‌بینی شده است. 
9. منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله‌های فلزی یا پلاستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره است،‌ که برای مقابله با فشار بتن مورداستفاده قرار می‌گیرد.
10. هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی، در قیمت‌ها منظور شده است. 
11. در ردیف‌های قالب‌بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغنی و مانند آن) وسیم، میخ، پیچ و مهره لازم که بسته به مورد، برای قالب‌بندی چوبی یا فلزی مورداستفاده قرار می‌گیرند، در قیمت‌ها منظور شده است. 
12. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب‌ها، در قیمت‌های این فصل منظور شده است. 
13. در محاسبه قالب‌بندی، سطح سوراخ تا 5/0 متر مربع، از سطح قالب‌بندی کسر نمی‌شود. 
14. در پل‌ها، منظور از دهانه، ‌فاصله داخل به داخل بین دو پایه هر دهانه، در ارتفاع زیر تابلیه، در امتداد محور راه است. 
15. بهای قالب‌بندی  پل‌هایی که تابلیه آن‌ها از تیر، تیرچه و دال تشکیل شده باشد، برحسب مورد، برابر بهای قالب تابلیه پل‌های متشکل از تیر و دال است.
16. قیمت‌های این فصل، برای دیوارهایی است که متوسط ارتفاع آن‌ها از روی پی، حداکثر 20 متر و همچنین برای دال‌هایی کاربرد دارد که متوسط ارتفاع شمع‌های قالب‌بندی آن‌ها، 10 متر تا سطح زیرین دال باشد. در مورد پل‌های دارای تابلیه تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال، موقعی قیمت‌های این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع پای شمع‌ها تا سطح زیرین تیرها، 10 متر باشد. 
17. بهای قالب‌بندی دال بین تیرهای پیش‌ساخته ( بتنی یا فلزی ) پل‌ها در هر ارتفاع و با هر دهانه، از ردیف 080301، تعلق می‌گیرد. 
18. در مواردی که طبق نقشه یا دستورکار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند، اضافه‌بهای ردیف 080402، تعلق خواهد گرفت. 
19. با به کار بردن ردیف‌های 080501 و 080502، در ارتباط با درزهای انبساط در بتن و درزهای کف‌سازی‌های بتنی، قالب‌بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند، تعلق نمی‌گیرد.
20. هزینه تخته کوبی و چوب‌بست لازم برای جلوگیری از ریزش خاک در پی‌ها (در صورت نیاز و اجرا)، با نظر مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورتجلسه اجرایی، برحسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی)، طبق ردیف 080601 تعیین می‌شود. در زمین‌هایی که پی‌کنی به صورت شیب دار انجام می‌شود، این ردیف تعلق نمی‌گیرد. 
21. در ردیف‌های چوب‌بست تونل، تمام هزینه‌های مربوط به چوب‌بست شامل تهیه و به کاربردن لوازم و مصالح، مانند چوب گرد، چهارتراش، الوار، تخته به منظور حفاظت و تثبیت جدار تونل، تا انجام پوشش، پیش‌بینی شده است. ردیف‌های یاد شده بر اساس حجم قسمتی از حفاری که چوب‌بست در آن انجام شده است، طبق نقشه و دستورکار مهندس مشاور، تعیین می‌گردد. 
22. منظور از قالب لغزنده قالبی است که سطح بتن با سطح قالب، در طول اجرای سازه دائماً در تماس باشد و تغییر مکان آن با لغزش انجام شود، بنابراین، قالب‌هایی را که هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جدید بسته می‌شوند، نمی‌توان جزء قالب لغزنده به حساب آورد. 
23. قیمت ردیف 080901، شامل کندن زمین به عمق 5/0 متر، قیراندود کردن آن بخش از تیرهای عمودی که در داخل زمین قرار می‌گیرند، کارگذاری تیرهای چوبی عمودی، متصل کردن تیرها به یکدیگر به وسیله تیرهای جانبی با استفاده از میخ و پرکردن مجدد زمین کنده شده در پای پرچین‌ها می‌باشد.
24. هزینه عملیات بتن‌ریزی مربوط به ردیف 080902 از ردیف  120103 و به میزان 125/0 مترمکعب برای هر عدد پایه چوبی تعیین می‌شود.
25. در صورتی‌ که دال سقف یا تیر در تراز بیش از 10 متر تا 20 متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر 10 متر، سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه شود.
مثال: چنانچه بتن‌ریزی دال سقف در تراز 4/18 مورد نظر باشد:
252/0= (03/0)×(10-4/18) 
بنابراین 2/25 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه می‌شود.
26. در صورتی‌ که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از 10 متر (مندرج در ردیف‌های این فصل) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر 10 متر سه درصد به بهای ردیف‌های مربوط به اتفاع 10 متری اضافه می‌شود. به این ترتیب که به مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 10 تا 11 متر، معادل سه درصد و برای مساحت قالب‌بندی واقع در ارتفاع 11 تا 12 متر معادل شش درصد و به همین ترتیب به صورت پلکانی به مساحت واقع در ارتفاع 19 تا 20 متری معادل سی درصد به بهای ردیف‌های مربوط به ارتفاع 10 متری اضافه می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۳۰۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل وقالب بندی در پیها .
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۴,۶۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۲ متر باشد .
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۴,۸۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ متر و حداکثر ۳ متر باشد .
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۶,۲۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد .
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۶,۸۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵ متر و حداکثر ۷ متر باشد .
	۰۸۰۲۰۴

	
	
	۷,۵۹۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷ متر و حداکثر ۱۰ متر باشد .
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۴,۸۷۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل قالب بندی تابلیه‌های با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۵,۷۴۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر حداکثر ۳ متر باشد .
	۰۸۰۳۰۲

	
	
	۶,۷۶۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل وقالب بندی تابلیه پل‌های با دهانه ۸ متر تا ۱۲ متر، مرکب از تیر و دال وقتی که ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۳ متر و حداکثر ۵ متر باشد .
	۰۸۰۳۰۳

	
	
	۲,۶۳۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد .
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۲,۷۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب بندی هرگاه قالب الزاماً در کار باقی بماند .
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۹۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی یا تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد .
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	۳۵۲,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم ، به استثنای کف سازیهای بتنی .
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۲۰۵,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم ، بدون پرکردن درز .
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۳,۴۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل ، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پیها در هر عمق .
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۲,۶۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل وچوب بست برای تثبیت جدارتونل در زمین‌های سنگی سخت ترکدار وسنگی فرسوده و غیرهمگن .
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۸,۰۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وسایل و چوب بست برای تثبیت جدار تونل در زمین‌های خاکی سخت و یا غیرمقاوم و ریزشی .
	۰۸۰۷۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه وسایل وقالب بندی بتن پوششی تونل‌ها با قالب فلزی .
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی با پشت بند و داربست، سکوها و تمام تجهیزات لازم برای قالب‌های لغزنده افقی، جهت بتن پوششی تونل‌ها.
	۰۸۰۸۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از ماشین جهت بتن‌ریزی نیوجرسیها به صورت پیوسته.
	۰۸۰۸۰۳

	
	
	۱۲,۲۶۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و ایجاد پرچین‌های چوبی پیوسته به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر .
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۴,۱۴۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و کوبیدن پایه‌های چوبی برای حصارهای چوبی یا سیم خاردار و نظایر آن با ارتفاع تا ۲ متر.
	۰۸۰۹۰۲

	
	
	۶,۷۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی زیر دال‌های تخت آسیب دیده برای اجرای بتن محافظ .
	۰۸۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192686583]فصل نهم. کارهای فولادی با میلگرد
مقدمه
1. در مورد ردیف‌هایی که تعیین بهای واحد آنها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها، مشخصات، دستورکارها و صورت جلسات تنظیمی و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.
2. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت هیچ‌گونه وجه یا وزن اضافی تعلق نخواهد گرفت.
3. بهای خرک‌ها و سنجاقک‌های مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند، بر اساس صورتجلسه‌های تنظیم شده و طبق ردیف‌های مربوط قابل کاربرد است.
4. در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره‌ای باشد، نصف وزن آنها از ردیف 090501 و نصف دیگر از ردیف 090502 در نظر گرفته می‌شود. 
5. قیمت ردیف‌های این فصل برای برآورد هزینه کارهای تا ارتفاع حداکثر 10 متر در نظر گرفته شده است.
6. قیمت ردیف‌ 090601  شامل تهیه تمام مصالح، مانند کابل به هر قطر، گیره برای کابل‌های مختلف و فنرهای داخلی، به انضمام دستمزد بریدن، خم کردن، بستن و جایگذاری کابل درون حفره، همچنین هزینه به کار بردن گیره و قلاب و دستمزد کشیدن کابل‌‌ها، همراه با تهیه و تزریق دوغاب سیمان و همچنین دستمزد قطع کابل‌ها و پر کردن منافذ با ملات ماسه سیمان مورد لزوم، طبق نقشه و مشخصات است و به ازای هر کیلوگرم وزن تئوری کابل  (طول کابل به کار رفته شده به اضافه 80 سانتی‌متر پشت هر گیره فعال یا با نظر مهندس مشاور)، تعیین می‌شود. بهای بارگیری و حمل کابل تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی در کارگاه، در ردیف‌ 090601 منظور شده است و مبدأ حمل کابل، انبار تحویل دهنده آن که قبلاً به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در نظر گرفته می‌شود. چنانچه فاصله حمل بیشتر از 30 کیلومتر باشد، هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل تعلق خواهد گرفت. بابت حمل گیره، قلاب، غلاف و سایر لوازم مورد نیاز، هیچگونه وجه اضافی در نظر گرفته نخواهد شد.. پس از اتمام کشش کابل‌ها، باید میله‌ها را از فاصله حداقل 5 سانتی‌متری گیره مربوط، با دستگاه برش قطع کرد و منافذ بین میله‌ها و گیره مربوط را با خمیر مناسب که با فشار باید داخل آن شود، کاملاً مسدود نمود و پس از تزریق دوغاب سیمان، روی میله‌ها وگیره را با ملات ماسه سیمان به عیار 600 کیلوگرم اندود کرد.
7. در ردیف 090602 آماده سازی محل کار و تمیزکاری در قیمت منظور شده است. قیمت حفاری در بتن از ردیف مربوط در فصل پنجم تعیین می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۱۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ‌بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۴۵۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ‌بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۵۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۴۰۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۳۸۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰  و بیش از ۲۰  میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۵۱۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۴۰۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه ، بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۳۸۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰  و بیش از ۲۰  میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	۴۵۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش(مش) ساخته شده از میلگرد ساده، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۴۵۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میلگرد آجدار ، به انضمام بریدن و کارگذاشتن همراه با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۲۱,۹۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد چنانچه عملیات پائین تر از آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۶۰۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری لازم .
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۷۴۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل  مهار با پیچ و مهره .
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۷۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب میل‌مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل‌های لازم ، قبل از بتن‌ریزی. 
	۰۹۰۵۰۳

	
	
	۷۹,۳۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۵۰۱ و  ۰۹۰۵۰۲ وقتی مهاربندی به صورت شبکه انجام گردد .
	۰۹۰۵۰۴

	
	
	۲۰۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه.
	۰۹۰۵۰۵

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل لازم و انجام عملیات کشیدن کابل ، در مهاربندی و درزگیری ترک سازه‌های آسیب دیده و نظایر آن، برحسب وزن کابل نصب‌شده .
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	۷۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه بولت و سایر مصالح و وسائل لازم و انجام عملیات پس کشیدن قطعات بتنی به روش جک بولت برای درزگیری ترک در سازه‌های بتنی برحسب وزن بولت و ملحقات. 
	۰۹۰۶۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه کابل وسایر مصالح و وسایل لازم واجرای کابل‌های مهاری در دیوارها ، تونل‌ها ، پل‌ها و نظایر آن با ادوات مربوطه با مهار نقطه ای کشیده شده، برحسب وزن کابل‌ها .
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه میل‌های مهاری وسایر مصالح و وسایل لازم و اجرای میل‌های مهاری در دیوارها ، تونل‌ها ، پل‌ها و نظایر آن بدون مهار نقطه ای و کشش، برحسب وزن میله.
	۰۹۰۷۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، تراشکاری، خم کاری، رزوه کردن میلگرد از نوع  AII، سوراخکاری سطح بتن و کارگذاشتن میلگرد و رول پلاک نمودن آن جهت ترمیم بتن یا موارد مشابه .
	۰۹۰۸۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد وقتی که از میلگردهای آجدار پوشش‌دار استفاده گردد برحسب وزن میلگرد. 
	۰۹۰۸۰۲

	
	
	۸۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار دو  سر رزوه با پیچ و مهره.
	۰۹۰۸۰۳
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[bookmark: _Toc192686584]فصل دهم. کارهای فولادی سنگین
مقدمه
1. فولاد منظورشده در این فصل، از نوع فولاد نرم معمولی  ST37 است.
2. در مورد ردیف‌هایی که هزینه آنها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول کارخانه سازنده (هر کدام کمتر باشد ) ، محاسبه و منظور خواهد شد. در بهای واحد ردیفها، وزن مربوط به پیچ و مهره و جوشکاری لحاظ شده است و در محاسبه وزن کار، اعمال نمیشود.
3. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری، و همچنین سنگ زدن و کارهای مشابه، منظور شده است. همچنین هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره،‌ پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت اضافه‌بها یا اضافه وزن تعلق نخواهد گرفت.
4. بهای ردیف‌های 100101، 100201 و 100801 شامل تهیه مصالح و ساختن قطعات پل‌های فلزی، از ورق، تسمه، میلگرد و پروفیل‌های مختلف و نصب آن در هر ارتفاع، با یک دست رنگ ضدزنگ است.
5. بهای ردیف‌های 100501 و 100502، شامل هزینه تهیه شمع‌های فلزی از پروفیل‌های نورد شده به هر طول و جوشکاری در صورت لزوم است. این قیمت‌ها به ازای هر کیلوگرم شمع که طبق نقشه، مشخصات، دستور کار و صورت‌مجلس‌های تنظیم شده به کار رود، محاسبه می‌شود. 
6. بهای ردیف 100503 شامل هزینه تهیه سپرهای فلزی، به ابعاد و انواع اندازه‌های مختلف است و تنها در مواردی تعلق می‌گیرد که سپر طبق نقشه یا با تصویب کارفرما در کار باقی بماند. قیمت کامل این ردیف، در صورتی تعلق می‌گیرد که در بار اول پس از کوبیدن، در زمین باقی بماند. در مواردی که پس از یک یا چند بار مصرف سپر در زمین باقی گذاشته شود، درصد هزینه ردیف با محاسبه و تشخیص دستگاه نظارت و تأیید کارفرما خواهد بود.
7. هرگاه طولی از شمع فلزی که در داخل زمین فرو می‌رود، کمتر از طول تعیین شده در  نقشه یا دستور کار مهندس مشاور باشد و طول اضافی شمع قابل استفاده در شمع‌های دیگر نباشد؛ بابت تمام طول شمع مطابق با نقشه یا دستورکار مهندس مشاور، (در داخل یا خارج از زمین طبیعی) بهای کامل ردیف مربوط تعلق می‌گیرد. 
8. در کارهای تعمیراتی (ردیف‌های 100601، 100602، 100701 و 100702)، وزن در نظر گرفته شده عبارت است از مجموع وزن مقاطع اضافه شده  و25% وزن قطعات حذف شده.
9. بهای ردیف‌های 100601، 100602، 100701 و 100702 شامل پاکسازی قطعه زمینه و اجرای یک دست رنگ ضدزنگ نیز می‌باشد. 
10. بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل از نوع 9/10 می‌باشد.
11. هزینه تهیه و نصب انواع ورق‌های فلزی به عنوان حفاظ پایههای روشنایی میان نیوجرسیها، از ردیف شماره 100103 تعیین می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، نصب تیرها و بادبندهای پل‌های فلزی به دهانه تا ۲۴ متر ، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۹۴۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمام مصالح و ساخت و نصب انواع پلهای عابر پیاده فلزی به هر شکل، شامل ستونها، بادبند ها و تیرها و رابط ها و فلنج ها و اتصالات مربوطه
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۶۴۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، حمل، ساخت و نصب انواع پله و کفسازی های فولادی با ورق ساده یا آجدار همراه با زیرسازیهای مربوطه از انواع پروفیل
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۸۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پل‌های فلزی به دهانه تا ۲۴ متر ، در هر ارتفاع.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۵۷۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالریهای بهمن‌گیر به طور کامل با استفاده از مقاطع نرمال.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۸۹۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب گالریهای بهمن‌گیر به طور کامل با استفاده از لوله‌های فولادی.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی برای کلاف‌بندی داخل تونل‌ها وساخت و نصب آن‌ها به طور کامل، در حالی که در کار بماند.
	۱۰۰۳۰۳

	
	
	
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه‌ای فولادی دندانه‌دار خارجی با میزان جابه‌جایی ۲۵ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیج و مهره مربوط در سطح اتومبیل‌ روی پل.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۲۳,۶۸۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب کامل پوشش درز انبساط شانه‌ای فولادی دندانه‌دار خارجی با میزان جابه‌جایی ۵۰ میلی‌متر، با ورقه لاستیکی آب‌بندی و پیج و مهره مربوط در سطح اتومبیل‌ روی پل.
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۵۷۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای درز انبساط در پل‌ها.
	۱۰۰۴۰۳

	
	
	۵,۶۹۷,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۴۰۱ و ۱۰۰۴۰۲ هرگاه انجام عملیات مذکور در این ردیف‌ها به منظور جایگزینی درز انبساط موجود انجام شود.
	۱۰۰۴۰۴

	
	
	۱۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف  ۱۰۰۴۰۳ هرگاه انجام عملیات مذکور در این ردیف‌ به منظور جایگزینی پوشش فلزی موجود انجام شود.
	۱۰۰۴۰۵

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه شمع‌های فلزی با مقطع H  به هر اندازه.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۵۲۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمع‌های فلزی لوله‌ای به هر اندازه.
	۱۰۰۵۰۲

	
	
	۴۶۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه سپر فلزی به هر اندازه، در صورتی که سپر در محل کوبیده شده باقی بماند.
	۱۰۰۵۰۳

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه لوله‌های فلزی (CASING) به هر قطر برای عملیات حفاری، در صورتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.
	۱۰۰۵۰۴

	
	
	۷۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب حفاظ فلزی نوک شمع‌های چوبی و بتنی پیش‌ساخته.
	۱۰۰۵۰۵

	
	
	۴۶۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمع فلزی از تیر آهن، ورق، ناودانی، نبشی یا ترکیبی از آنها.
	۱۰۰۵۰۶

	
	
	۱,۷۸۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تعمیر و مرمت تیرهای فلزی شامل وصله‌کاری، برش، جوشکاری، آهنگری با حداکثر ۵ درصد افزایش وزن قطعه تحت تعمیر در محل.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	۷۳۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تقویت تیرهای فلزی به وسیله ورق و مقاطع پروفیل‌های نورد شده برحسب وزن اضافه شده.
	۱۰۰۶۰۲

	
	
	۱,۲۱۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تعمیر و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله کاری، برش، جوشکاری، آهنگری با حداکثر ۵ درصد افزایش وزن قطعه تحت تعمیر در محل برحسب وزن اضافه شده .
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	۸۵۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تقویت خرپاهای فلزی به وسیله ورق وپروفیل‌های نورد شده بر حسب وزن اضافه شده.
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	۴۹۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب دال پل از ورق‌های فولادی برای پل‌های فلزی با هر دهانه و ارتفاع.
	۱۰۰۸۰۱

	
	
	۵۷۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ‌های بهمن‌گیر و نظایر آن، از قطعات نورد شده، ورق و سایر  مقاطع مشابه.
	۱۰۰۹۰۱
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[bookmark: _Toc192686585]فصل یازدهم. کارهای فولادی سبک
مقدمه
1. در مورد ردیف‌هایی که هزینه آنها بر اساس وزن کار محاسبه می‌گردد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد.
2. در تمام ردیف‌های این فصل، بهای برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، بستن پیچ و مهره، پرچکاری، و همچنین سنگ زدن و کارهای مشابه، منظور شده است. همچنین هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره،‌ پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت اضافه‌بها یا اضافه وزن تعلق نخواهد گرفت.
3. ردیف‌هایی از این فصل که اجرای آنها نیاز به پی‌کنی و پی‌سازی دارد، هزینه پی‌کنی و پی‌‌سازی آنها جداگانه از ردیف‌های فصل‌های مربوط محاسبه می‌شود. سربار ناشی از قلت حجم و پراکندگی کار در قیمت منظور شده است.
4. پیچ و مهره به کار برده شده در ردیف 110201 از نوع 8.8 یا 10.9 گالوانیزه  و با توجه به مشخصات در نظر گرفته شده می‌باشد، در بقیه ردیف‌ها چنانچه پیچ و مهره مصرف شود از نوع فولاد نرم معمولی می‌باشد.
5. ردیف 110203 برای گالوانیزه کردن تسمه‌ها و زبانه‌ها به میزان 100 میکرون می‌باشد؛ چنانچه طبق دستور کارفرما این ضخامت کمتر یا بیشتر شود، بهای آن به تناسب از ردیف مزبور محاسبه می‌شود.
6. ردیف 110701 مربوط به بازکردن، مرمت و بستن مجدد گاردریل‌های آسیب‌دیده در محل است؛ در صورتی که فقط بازکردن گاردریل مورد نظر باشد از ردیف 110702 استفاده می‌شود. چنانچه برای مرمت گاردریل نیاز به اضافه کردن قطعه جدید باشد بهای آن از ردیف شماره 110102 تعیین میشود در این صورت برای آن قطعه ردیف 110702 اعمال نمیشود.
7. با کاربرد هریک از ردیف‌های 110702 و 110801، کاربرد ردیف دیگر در آن مورد مجاز نیست.
8. در ردیف 110501، لوله‌ها و یا نیم‌لوله‌های مورد استفاده، جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
9. در ردیف 110502، لوله‌های کنگره‌دار مورد استفاده، جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
10. در بهای ردیف‌های 110501 و 110502، هزینه‌های عملیات خاکی و بتن‌ریزی محاسبه نشده است و این هزینه‌ها از ردیف‌های فصول مربوط، محاسبه می‌گردد.
11. مشخصات وزنی پایه‎های تابلوها باید مطابق نقشه و مشخصات فنی پیمان باشد. 
11-1. کلیه موارد مربوط به تهیه مصالح و اجرای پی‎ (مانند پی‎ریزی، حمل نخاله و مواد حاصل از عملیات خاک‌برداری و هزینه نصب و کارگذاری بولت و صفحه ستون در شالوده)  پایه تابلوها بر اساس ردیف‌های پیش بینی شده در فصول مربوط در این فهرست بها تعیین شود.
11-2. به ‌منظور برآورد هزینه تهیه، نصب و اجرای تابلوهای اطلاعاتی، برای تهیه و نصب صفحه تابلوها از فصل‌های هجدهم و بیست و هفتم این فهرست‌بها محاسبه می‎شود.
11-3. هزینه بارگیری و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهای ترافیکی، در قیمت ردیف‎های این فهرست‎بها منظور شده است و هزینه حمل مازاد، در صورت نیاز باید در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و هزینه جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از ورق گالوانیزه با پایه‌ها و اتصالات مربوط برای کناره‌های راه و پل‌ها و نظایر آن، از نوع خارجی.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۶۲۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از ورق گالوانیزه با پایه‌ها و اتصالات مربوط برای کناره‌های راه و نظایر آن، از نوع ساخت داخل کشور.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس آلومینیوم با پایه‌ها و اتصالات مربوط برای کناره‌های راه و پل‌ها و نظایر آن. 
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب حفاظ جانبی راه ( گاردریل ) از جنس فولاد رنگ شده پودری Powder Coat با پایه‌ها و اتصالات مربوط برای کناره‌های راه و پل‌ها و نظایر آن، از نوع ساخت داخل کشور.  
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۸۸,۳۰۰
	کیلوگرم
	تعمیر، مرمت و بستن مجدد انواع حفاظ جانبی راه (گاردریل) از هر جنس در محل.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۸۰۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب تسمه‌های آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۵۳۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری زبانه‌های تسمه‌گیر فولادی در قطعات پیش‌ساخته بتنی برای مسلح کردن خاک.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۲۸۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۱۰۲۰۱ و ۱۱۰۲۰۲ در صورتی که تسمه‌ها و زبانه‌ها به میزان ۱۰۰ میکرون گالوانیزه شوند.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۶۵۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه حفاظ تور سیمی (فنس) به هر شکل و اندازه ونصب کامل آن . 
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و کارگزاری پایه، دستک فلزی از نبشی، سپری، ناودانی، تیرآهن ومانند آن، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی وسایر کارهای مشابه. 
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۶۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان‌پناه با نبشی، ناودانی و مانند آن‌ها به انضمام تهیه مصالح و ساخت و نصب پایه ها از ورق به اشکال مختلف و ورقهای زیر پایه ها بر حسب وزن کل کار 
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۷۶۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان‌پناه با پروفیل‌های توخالی به انضمام تهیه مصالح و ساخت و نصب پایه ها از ورق به اشکال مختلف و ورقهای زیر پایه ها بر حسب وزن کل کار 
	۱۱۰۳۰۶

	
	
	۵۹۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب تور سیمی  گالوانیزه حصاری برای حفاظ اطراف جاده‌ها، پل‌ها و مانند آن‌ها با لوازم اتصال. 
	۱۱۰۳۰۷

	
	
	۶۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم خاردار با اتصالات لازم. 
	۱۱۰۳۰۸

	
	
	۶۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمام مصالح ، حمل و نصب اتصالات مفصلی و یا لولایی نیوجرسی ها طبق مشخصات فنی
	۱۱۰۳۰۹

	
	
	۶۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. 
	۱۱۰۳۱۰

	
	
	۶۲۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله، لگنچه و درپوش‌های چدنی، برای تخلیه آب‌های سطحی روی پل‌ها و موارد مشابه. 
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه درپوش‌های چدنی با قاب‌های مربوط و نصب آن‌ها روی چاهکها، ‌به انضمام تهیه و به کاربردن مصالح لازم برای تحکیم قاب‌ها. 
	۱۱۰۴۰۲

	
	
	۴۱۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه‌های فلزی روی آبروها و کانال‌ها از ناودانی، تیرآهن، ورق وسایر پروفیل‌های لازم با جوشکاری و ساییدن.
	۱۱۰۴۰۳

	
	
	۱۰,۹۰۰
	کیلوگرم
	نصب لوله‌ها و نیم‌لوله‌های فولادی در آبروها ونظایر آن به هر قطر. 
	۱۱۰۵۰۱

	
	
	۳۸,۸۰۰
	کیلوگرم
	مونتاژ و نصب لوله‌های کنگره‌دار در آبروها به هر قطر.
	۱۱۰۵۰۲

	
	
	۶۳۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب شاخص‌های ارتفاع‌سنج (‌گاباریت) با پروفیل‌های نورد شده. 
	۱۱۰۶۰۱

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تعمیر و مرمت قطعات فلزی آسیب‌دیده  نظیر انواع گاردریل، نرده، جان‌پناه و پایه تابلو، برحسب وزن قطعه تعمیرشده.
	۱۱۰۷۰۱

	
	
	۱۴,۹۰۰
	کیلوگرم
	جمع‌آوری قطعات فلزی از سطح راه (اعم از سالم یا آسیب‌دیده)، نظیر انواع گاردریل، نرده، جان‌پناه و پایه تابلو، شامل بازکردن، برشکاری، دسته‌بندی و حمل به راهدارخانه.
	۱۱۰۷۰۲

	
	
	۱۳۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	ترفیع انواع گاردریل برحسب وزن کل گاردریل ترفیع داده شده.
	۱۱۰۸۰۱

	
	
	۶۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه پایه تابلو لوله‌ای یا پروفیل با رنگ اپوکسی.
	۱۱۰۹۰۴

	
	
	۶۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه پایه تابلو لوله‌ای یا پروفیل با رنگ الکترواستاتیک.
	۱۱۰۹۰۷

	
	
	۶۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه پایه لوله‌ای یا پروفیل با روکش گالوانیزه.
	۱۱۰۹۰۹

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه بها به ردیفهای شماره ۱۱۰۹۰۴، ۱۱۰۹۰۷ و ۱۱۰۹۰۹ هرگاه تابلو به شکل بالاسری باشد
	۱۱۰۹۲۳
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[bookmark: _Toc192686586]فصل دوازدهم. احداث و مرمت ابنیه بتنی
مقدمه
1. در تمام ردیف‌های این فصل، منظور از سیمان به صورت عام، سیمان پرتلند معمولی است، مگرآن که صراحتاً نوع آن تعیین شود. 
2. انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه‌ای یا شکسته، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان خواهد بود.
3. در تمام ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از یک کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، برحسب مورد، از فصل حمل و نقل تعیین می‌گردد.  
4. هزینه بارگیری و حمل سیمان تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس ردیف‌های مربوط درفصل حمل و نقل تعیین می‌شود. 
5. بهای بارگیری و حمل آب مصرفی، در قیمت‌های واحد این فصل تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهای حمل اضافی بر مبنای 500 لیتر برای هر مترمکعب بتن، از فصل حمل و نقل، تعیین می‌شود. 
6. در ردیف 120208 هزینه حمل پمپ بتن منظور نشده است وهزینه مربوط به آن از فصل حمل و نقل تعیین می‌گردد.
7. هزینه دانه‌بندی مصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در کارگاه به محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هرگونه افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه‌ها، در بهای واحد ردیف‌ها منظور شده است. در صورتی که بتن به لحاظ بعد فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف باید با تراک میکسر حمل شود آن از فصل حمل و نقل تعیین می‌گردد.
8. حجم حفره‌های تعبیه شده در بتن که حجم هر یک از آن‌ها 05/0  مترمکعب یا کمتر باشد، ازحجم بتن‌ریزی کسر نخواهد شد.
9. چنانچه طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن‌ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود، هیچ گونه اضافه‌بهایی علاوه بر قیمت‌های پیش‌بینی شده در این فصل، تعلق نمی‌گیرد؛ ولی حمل مازاد بر یک کیلومتر آب ومصالح سنگی بتن تا محل دستگاه بتن‌ساز، محاسبه می‌شود و حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن‌ساز تا محل مصرف، برحسب حجم بتن ریخته شده، از فصل حمل و نقل، تعیین می‌شود. در این حالت محل استقرار دستگاه بتن‌ساز باید به تأیید مهندس مشاور برسد. 
10. برای بتن‌ریزی در محل‌های حفاری شده و فضاهای خالی آن، که به طریق ترمی انجام ‌می‌شود، اضافه مصرف بتن برای پرشدن سوراخ‌های جداره و انبار انتهای شمع، حداکثر تا سقف 10 درصد مازاد بر حجم تئوریک طبق نقشه یا تأیید مهندس مشاور تعلق می‌گیرد. برای کنترل مقطع حفاری شده و جلوگیری از لاغر شدن احتمالی و آگاهی از میزان مصرف بتن، باید نمودار مصرف در اعماق مختلف ترسیم و به تأیید مهندس مشاور برسد. 
11. در مورد بتن‌ریزی در محل‌های حفاری، صعوبت ناشی از استفاده از غلاف مخصوص و بتن ریزی در زیر سطح آب وهمچنین اجرای بتن در بتن مسلح، در قیمت‌ها منظور شده و اضافه‌بهایی از این بابت تعلق نمیگیرد. 
12. در این فصل اندازه‌گیری ارتفاع بتن‌ریزی طبق روش تعیین شده در فصل قالب‌بندی وچوب بست انجام می‌شود. 
13. منظور از آماده سازی محل بتن ریزی عبارت است از :
13-1. کندن و جداکردن تمام قسمت‌های آسیب‌دیده بتن تا رسیدن به قسمت‌های سالم.
13-2. پاک کردن سطح تماس بتن قدیم و جدید از گرد و غبار و مواد اضافی.
13-3. شیاردادن و مضرس کردن سطح بتن قدیم برای اتصال بهتر.
13-4. پاکسازی و زنگزدایی میلگرد در بتن مسلح.
13-5. ایجاد شرایط مناسب برای سهولت در بتن ریزی مانند استفاده از زیرپایی، داربست و چوب بست، ساخت و نصب شوت و مانند آنها.
14. منظور از گروتینگ پرکردن فضای خالی در محل‌هایی است که افت صفر مورد نظر است، در این صورت لازم است از موادی که دارای این ویژگی باشند استفاده شود و ملاحظات اجرایی مربوط نیز رعایت شود.
15. 
16. در ردیف‌های این فصل افزودنی‌های بتن جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می‌شوند. 
17. اضافه‌بهای ردیف‌ 120703 به ردیف 120107 قابل اعمال نیست.

18.در بهای ردیف شماره 121101 تمام هزینههای مربوط به تهیه مصالح بتن پارچهای، حمل تا 30 کیلومتر (با لحاظ هر متر مربع بتن پارچه‌ای معادل 11 کیلوگرم)، نصب و آب‌بندی درزها، حداقل همپوشانی 10 سانتیمتر، اتصال لایهها به یکدیگر به همراه پیچ و واشر مورد نیاز و آبپاشی و عمل آوری لحاظ شده است. چنانچه بستر کار نیاز به آماده سازی داشته باشد هزینه آن از ردیفهای مربوط در دیگر فصلها تعیین میشود. مشخصات فنی بتن پارچهای باید مطابق جدول زیر باشد :

	خصوصیات مکانیکی
	استاندارد آزمایش
	واحد
	مقدار

	مقاومت  فشاری 28 روزه
	EN 12390-3  یا ASTM C109
	MPa
	30

	شکست اولیه ترک اولیه
	ASTM D8058
	MPa
	4 <

	شکست نهایی ترک نهایی
	ASTM D8058
	MPa
	6<

	ذوب یخبندان 100 سیکل
	EN 12467
	%
	95
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۰,۲۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۱۱,۲۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۱۲,۲۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال
	۱۲۰۱۰۳

	
	
	۱۳,۳۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال
	۱۲۰۱۰۴

	
	
	۱۴,۳۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال
	۱۲۰۱۰۵

	
	
	۱۵,۱۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال
	۱۲۰۱۰۶

	
	
	۱۶,۰۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال
	۱۲۰۱۰۷

	
	
	۷۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی چنانچه بتن در ضخامت‌های ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر اجرا شود.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۱,۲۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه پل‌ها تا ارتفاع حداکثر ۳ متر .
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۱,۵۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن‌ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه‌پل‌ها، هرگاه ارتفاع محل بتن‌ریزی بیش از ۳ تا ۵ متر  باشد.
	۱۲۰۲۰۳

	
	
	۲,۰۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن‌ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه‌پل‌ها، هرگاه ارتفاع محل بتن‌ریزی بیش از ۵ تا ۷ متر  باشد.
	۱۲۰۲۰۴

	
	
	۲,۷۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن‌ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه‌پل‌ها، هرگاه ارتفاع محل بتن‌ریزی بیش از ۷ تا ۹ متر  باشد.
	۱۲۰۲۰۵

	
	
	۳,۶۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن‌ریزی از پی به بالا در دیوارها و پایه‌پل‌ها، هرگاه ارتفاع محل بتن‌ریزی بیش از ۹ تا ۱۱ متر  باشد.
	۱۲۰۲۰۶

	
	
	۱,۱۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای بتن‌ریزی تابلیه و پیاده‌روی پل‌ها (دال، تیر و تیرچه) ، هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا ۵ متر باشد.
	۱۲۰۲۰۷

	
	
	۱,۴۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی هرگاه در بتن‌ریزی از پمپ استفاده شود .
	۱۲۰۲۰۸

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن درجا برای بتن‌ریزی در شرایط غیر متعارف که نیازمند آماده‌سازی محل بتن‌ریزی باشد.
	۱۲۰۲۰۹

	
	
	۱,۵۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به هر نوع بتن‌ریزی که در زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
	۱۲۰۲۱۰

	
	
	
	مترمربع
	زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه‌های بتنی.
	۱۲۰۲۱۱

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بهای ماله‌کشی و مرتعش کردن رویه‌های بتنی.
	۱۲۰۲۱۲

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
	۱۲۰۲۱۳

	
	
	۱,۲۳۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه بتن وبتن پاشی ( شات کریت ) جهت مرمت سطوح بتنی و تثبیت ترانشه‌ها و نظایر آن با بتن ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب به ضخامت ۳ سانتی‌متر.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحکیم ترانشه‌ها و نظایر آن با ملات ماسه سیمان.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحکیم ترانشه‌ها و نظایر آن با دوغاب سیمان.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	اختلاط و کاربرد انواع افزودنیها  در بتن مانند ضدیخ، آب‌بندی، ضدترک، تندگیر و کندگیرکننده‌ها، میکروسیلیس، روان‌کننده‌ها و فوق‌روان‌کننده‌ها.
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی یا بتن‌پاشی، درصورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود. 
	۱۲۰۶۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن ویا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱ .
	۱۲۰۷۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱ .
	۱۲۰۷۰۲

	
	
	۳۶۶,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیتها و سایر محلهای لازم
	۱۲۰۹۰۳

	
	
	۲,۱۷۷,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیتها و سایر محلهای لازم
	۱۲۰۹۰۴

	
	
	
	مقطوع
	تامین انواع سیمان و بتن برای استفاده در نگهداری جاری راه
	۱۲۱۰۰۱

	
	
	۶,۳۶۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، حمل تا ۳۰ کیلومتر و اجرای بتن پارچه ای به ضخامت حداقل ۱۰ میلیمتر برای پوشش کانالها، پوشش استخرها، تثبیت ترانشه ها، قنوها، ترمیم کالورتها، و نظایر آنها 
	۱۲۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192686587]فصل سیزدهم. تهیه و نصب قطعات بتنی پیش‌ساخته
مقدمه
1. در این فصل تهیه تیر‌های بتنی پیش‌ساخته به صورت آماده بر عهده پیمانکار است و هزینه آن بر اساس فاکتور معتبر و مورد تأیید دستگاه نظارت با ضریب 14/1 محاسبه خواهد شد.
2. هزینه تهیه و نصب میلگرد در ردیف‌های این فصل منظور نشده است و بهای آن به طور جداگانه و طبق ردیف‌های مربوط از فصل کارهای فولادی با میلگرد تعیین می‌شود.
3. در ردیف‌های این فصل هزینه بارگیری و حمل سیمان تا 30 کیلومتر و باراندازی در نظر گرفته شده است و هزینه مازاد بر 30 کیلومتر براساس ردیف‌های مربوط از فصل حمل و نقل تعیین می‌شود.
4. در قیمت ردیف‌های گروه‌های 2 تا 6، هزینه حمل مصالح سنگی و آب تا محل ساخت قطعات پیش‌ساخته بتنی به هر فاصله و باراندازی در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنین بارگیری قطعات پیش‌ساخته بتنی از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله، باراندازی و نصب در نظر گرفته شده است. هزینه بند کشی جدول در ردیف‌ 130301 منظور شده است. چنانچه برای تهیه نیوجرسی نیاز به اضافه کردن افزودنی به بتن باشد، دستگاه برآورد کننده مجاز است با رعایت دستورالعمل کاربرد فهرست بها، ردیف غیرپایه (ردیف ستارهدار) برای آن لحاظ کند، در غیر اینصورت بهایی بابت افزودنی بتن نیوجرسی تعلق نمیگیرد حمل نیوجرسی و یا گاردبلوک پیش ساخته تا فاصله 30 کیلومتر در بهای واحد ردیفها منظور شده است و هزینه حمل مازاد بر آن از ردیف پیش بینی شده در فصل بیستم تعیین می‌شود.
5. چنانچه برای نصب تیرهای پل‌های به دهانه تا 20 متر، از جرثقیل استفاده شود، در صورت لزوم و تأیید مهندس مشاور، هزینه سکوسازی برای استقرار جرثقیل، جداگانه از فصل عملیات خاکی با ماشین در نظر گرفته خواهد شد.
6. هزینه قالب‌بندی در ردیف‌های گروه‌های 2 تا 6، منظور شده است.
7. بهای ردیف 130601، شامل تهیه، حمل و نصب کول در هر عمق و پر کردن فضای خالی پشت کول‌ها با بتن یا سنگ لاشه، یا قلوه سنگ به ضخامت متوسط تا 10 سانتی‌متر، طبق نقشه و مشخصات است.
8. در قیمت ردیف‌های این فصل، بهای پر کردن محل اتصالات با مصالح مورد نیاز، منظور شده  است.
9. در ردیف 130301 منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است.
10. هزینه انجام عملیات خاکی در ردیف‌های این فصل منظور نشده است. این نوع هزینه‌ها، جداگانه از فصول مربوط تعیین می‌شود.
11. چنانچه برای نصب لوله‌های سیمانی و بتنی یا کول‌های بتنی نیاز به آب‌کشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 07/1 تعیین می‌شود.
12. سیمان در نظر گرفته شده در ردیف‌های این فصل، سیمان نوع یک است. برای تعیین هزینه سیمان اضافی (نسبت به عیار تعیین شده در ردیف‌ها) و اضافه‌بهای نوع سیمان، برحسب مورد، از ردیف‌های مربوط در فصل احداث و مرمت ابنیه بتنی استفاده می‌شود.
13. بهای تهیه و نصب قرنیز پل‌ها، با در نظر گرفتن کسربها بابت عیار سیمان، بر اساس ردیف 130302 تعیین می‌شود.
14. بهای واحد ردیف 130802 برای قطعات پیش‌ساخته بتنی با حجم بیش از 4/0 مترمکعب به طور کامل تعلق خواهد گرفت. در صورتی که حجم قطعات پیش‌ساخته بتنی کمتر از 4/0 مترمکعب باشد، فقط 70 درصد از بهای واحد این ردیف تعلق می‌گیرد.
15. در صورتی ‌که تهیه و نصب لوله مسلح بتنی به قطر بیش از 100 سانتی‌متر مورد نظر باشد اضافه‌بهای آن به ازای هر 10 سانتی‌متر اضافه قطر مازاد بر 100 سانتی‌متر معادل 20 درصد خواهد بود. به طور مثال چنانچه تهیه و نصب لوله به قطر 125 سانتی‌متر مورد نظر باشد بهای آن برابر است با:
 (2/0×[image: ] +1) × بهای تهیه و نصب لوله بتنی به قطر 100 سانتی‌متر
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷,۵۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل  تیرهای بتنی پیش‌ساخته به طول ۱۰ متر و کمتر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر اول. 
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۴۶,۱۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل  تیرهای بتنی پیش‌ساخته به طول بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ متر، از محل ساخت و باراندازی در کیلومتر اول. 
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۸,۳۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته به طول ۱۰ متر و کمتر .
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۶۹,۷۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف۱۳۰۱۰۳ به ازای هر ۵ متر که به طول تیر اضافه شود، کسر ۵ متر به تناسب محاسبه میشود.
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۵۶,۵۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف۱۳۰۱۰۴ به ازای هر ۵ متر که به طول تیر اضافه شود، کسر ۵ متر به تناسب محاسبه میشود.
	۱۳۰۱۰۶

	
	
	۳,۶۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش‌ساخته به ضخامت ۵ سانتی‌متر (PREDALL) به منظور قالب‌بندی دال‌های واقع بین تیرها، در پل‌های بزرگ.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۴۶,۸۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱ متر مربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۴۲,۲۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب قطعات بتنی پیش‌‌ساخته با عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال‌ها، درپوش چاه‌ها و قنات‌ها و موارد مشابه .
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۲۷,۷۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و جاگذاری بلوکهای حفاظ (گاردبلوک) ،با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۳۰۳

	
	
	۵۸,۰۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب و حجم تا ۰٫۲۱ متر مکعب برای مسلح کردن خاک.
	۱۳۰۳۰۴

	
	
	۵۲,۱۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته باعیار۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب و حجم بیش از ۰٫۲۱ تا ۰٫۶۰ متر مکعب برای مسلح کردن خاک.
	۱۳۰۳۰۵

	
	
	۳۲,۴۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بلوکهای بتنی جداکننده ترافیک ( نیوجرسی باریر) با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	۲,۲۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۲۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۱

	
	
	۲,۶۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۲۵ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۲

	
	
	۳,۲۷۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۳۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۳

	
	
	۳,۹۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۴۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۴

	
	
	۴,۹۴۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله سیمانی به قطر داخلی ۵۰ سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۵

	
	
	۸,۰۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۶۰ سانتی‌متر و ضخامت جدار ۸ سانتی‌متر ، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۶

	
	
	۹,۴۹۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۸۰ سانتی‌متر و ضخامت جدار ۱۰ سانتی‌متر ، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۷

	
	
	۱۳,۳۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۱ متر و ضخامت جدار ۱۲سانتی‌متر، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن .
	۱۳۰۵۰۸

	
	
	۲۰,۷۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کول‌های بتنی مسلح پیش‌ساخته متشکل از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قنات‌ها با بتن به عیار ۳۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب بتن، به انضمام پرکردن پشت کول.
	۱۳۰۶۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه و نصب صندوقه‌های  بتنی پیش‌ساخته (با مقاطع مختلف نعل اسبی، مربع و ...) با عیار۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۳۰۷۰۱

	
	
	۱۵۰,۵۵۲,۰۰۰
	عدد
	نصب تیرهای پیش‌تنیده پیش‌ساخته بتنی تا طول ۲۵ متر با استفاده از جرثقیل.
	۱۳۰۸۰۱

	
	
	۱,۶۲۵,۰۰۰
	عدد
	نصب قطعات پیش‌ساخته بتنی نظیر انواع نیوجرسی، باریر و گاردبلوکهای بزرگ، با استفاده از جرثقیل.
	۱۳۰۸۰۲

	
	
	۶,۰۹۳,۰۰۰
	مترطول
	نصب لوله‌های پیش‌ساخته بتنی  با قطرهای مختلف، با استفاده از جرثقیل.
	۱۳۰۸۰۳

	
	
	
	عدد
	نصب صندوقه‌های پیش‌ساخته بتنی، با استفاده از جرثقیل.
	۱۳۰۸۰۴
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[bookmark: _Toc192686588]فصل چهاردهم. زیراساس و اساس
مقدمه
1. در ردیف‌های تهیه مصالح زیر اساس و همچنین تهیه مصالح رودخانه‌ای (توونان) هزینه‌های کندن، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از محل معدن تا محل مصرف و بار اندازی در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر برحسب مورد از ردیف‌های  فصل حمل و نقل، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده تعیین خواهد شد.
2. در قیمت‌های ردیف‌های 140101 تا 140103، هزینه‌های مربوط به اصلاح دانه‌بندی و جداکردن دانه‌های درشت معدن (Oversize) تا حد 10 درصد وزن کل مصالح معدن که براساس نمونه‌های نمایانگر وضع معدن تعیین خواهد شد، در نظر گرفته شده است. چنانچه دانه‌های درشت معدن تعیین شده برای مصالح زیراساس بیش از 10 درصد باشد، و برای جداکردن آنها استفاده از سرند لازم باشد، در این صورت با پیشنهاد مهندس مشاور و تأیید کارفرما، اضافه‌بهای ردیف 140201، به حجم زیراساس کوبیده شده تعلق خواهد گرفت. هزینه کندن، بارگیری، حمل و باراندازی اضافه مصالح که برای تهیه حجم مورد نیاز مصالح طبق مشخصات ضروری است، در قیمت‌های زیراساس منظور شده است.
3. در ردیف‌های این فصل، بهای تهیه و حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف در قیمت‌ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر بر اساس فصل حمل و نقل و بر مبنای 100 لیتر برای هر مترمکعب مصالح سنگی کوبیده شده یا 400 لیتر برای هر مترمکعب اختلاط خاک بستر با آهک شکفته یا سیمان و بازیافت سرد آسفالت با سیمان یا آهک، به صورت کوبیده شده، محاسبه می‌شود.
4. در صورتی که مصالح اساس از سنگ شکسته کوهی تهیه شود، برای تأمین دانه‌های زیر الک نمره 4، می‌توان با رعایت مشخصات فنی از ماسه رودخانه‌ای استفاده کرد و برای این کار، هیچ گونه اضافه یا کسربهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل و اختلاط، منظور نخواهد شد. استفاده از سنگ‌های شکسته که به طور طبیعی از کوه ریزش کرده است برای مصالح اساس و زیر اساس مجاز نیست.
5. در تمام قیمت‌های مربوط به تهیه و حمل مصالح اساس، هزینه کندن و بارگیری مصالح از معدن، حمل و باراندازی در محل سنگ‌شکن، شکستن و سرند کردن مصالح، بارگیری و حمل به دپو در محل سنگ‌شکن، بارگیری و حمل به محل مصرف و باراندازی در محل مصرف، منظور شده است. مسافتی که برای حمل مصالح از محل معدن تا محل مصرف در قیمت‌ها منظور شده، یک کیلومتر است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، برحسب مورد از فصل حمل و نقل بر اساس حجم مصالح کوبیده شده محاسبه می‌شود. 
6. اندازه‌گیری حجم قشرهای اساس، زیر اساس مطابق ابعاد لایه کوبیده شده که بر اساس دستور کار و رعایت مشخصات فنی اجرا شده است، صورت می‌گیرد.
7. برای تأمین مصالح و کوبیدگی مورد نیاز در شانه‌های راه، برحسب مورد از ردیف‌های تهیه مصالح زیراساس و اساس استفاده می‌شود و اضافه‌بهای ردیف 140801 وقتی در نظر گرفته می‌شود که مصالح شانه‌سازی، جدا از عملیات اساس و زیراساس و حداکثر تا عرض نهایی 2 متر انجام شود.
8. حجم مصالح مورد نیاز که در شانه‌سازی بهسازی راه‌ها مصرف می‌شود، طبق دستور کار و برداشت وضع موجود شانه راه، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، محاسبه خواهد شد.
9. ردیف 141001 و هزینه حمل مازاد مربوط به آن بر اساس حجم مصالح پخش شده (بدون کوبیدگی) محاسبه می‌شود.
10. ردیف 141201 مربوط به مرمت موضعی نشست و شکست راه است و مصالح مصرفی و حمل آن برحسب مصالح مصرفی (بدون کوبیدگی) محاسبه می‌شود.
13. هزینه حمل سیمان یا آهک یا قیر برای انجام عملیات تثبیت و بازیافت آسفالت مازاد بر 30 کیلومتر از ردیفهای فصل بیستم در نظر گرفته میشود.  همچنین هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر مصالح سنگی اضافه شده به عملیات بازیافت نیز از ردیف‌های فصل بیستم در نظر گرفته میشود.
14. در ردیف 140901 تخلیه مواد لجنی در پای کار و حمل مصالح جایگزین تا یک کیلومتر لحاظ گردیده و هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، برحسب مورد از فصل حمل و نقل بر اساس حجم مصالح کوبیده شده محاسبه می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۲۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد .
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱,۲۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد .
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زیراساس ، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد .
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۲۵۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۱۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳ ، به منظور اصلاح دانه‌بندی، وقتی که مصالح معدن بیش از ۱۰ درصد نسبت به وزن کل مصالح استخراجی، دانه‌هایی درشت‌تر از حد مشخصات تعیین شده داشته باشد.
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۲,۲۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌ای، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود .
	۱۴۰۴۰۱

	
	
	۲,۳۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌ای، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۴۰۲

	
	
	۲,۳۲۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌ای، بارگیری وحمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف ، وقتی که دانه بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد و حداقل ۷۵ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود .
	۱۴۰۴۰۳

	
	
	۱۰۳,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۴۰۱ تا ۱۴۰۴۰۳ ، هرگاه درصد شکستگی مصالح روی الک نمره ۴ از ۷۵ درصد بیشتر باشد، به ازای هر ۵ درصد اضافه شکستگی یک بار. 
	۱۴۰۵۰۱

	
	
	۴,۲۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۵۰ میلی‌متر باشد و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۱

	
	
	۴,۴۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۳۸ میلی‌متر باشد و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۲

	
	
	۴,۶۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح اساس از سنگ کوهی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف وقتی که دانه‌بندی صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد و ۱۰۰ درصد مصالح مانده روی الک نمره ۴ در دو جبهه شکسته شود.
	۱۴۰۶۰۳

	
	
	۶۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشرزیراساس به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی .
	۱۴۰۷۰۱

	
	
	۵۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش ، آبپاشی ، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامت بیشتر از ۱۵ سانتی‌متر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم به روش آشتو اصلاحی .
	۱۴۰۷۰۲

	
	
	۸۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت تا ۱۰ سانتی‌متر و ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۳

	
	
	۷۶۴,۰۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش با فینیشر و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر و ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۷۰۴

	
	
	۷۶,۴۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به ردیف ۱۴۰۷۰۳ و ۱۴۰۷۰۴ چنانچه از گریدر به جای فینیشر استفاده شود.
	۱۴۰۷۰۵

	
	
	۱۹۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۴۰۷۰۱ تا ۱۴۰۷۰۴  ، بابت سختی اجرای زیراساس و اساس در شانه سازیهای به عرض تا ۲ متر.
	۱۴۰۸۰۱

	
	
	۱,۳۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اصلاح و تثبیت و تحکیم زمین‌های لجنی شامل تخلیه خاک نامناسب، تهیه و حمل و جایگزینی خاک مناسب، عملیات پخش و تسطیح و تحکیم با حداقل تراکم ۹۰ درصد به روش آشتو اصلاحی.
	۱۴۰۹۰۱

	
	
	۱,۳۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت و تقویت بستر زیرسازی و روسازی به وسیله اختلاط  با آهک شکفته به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر، با عیار ۵۰ کیلوگرم آهک در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل آهک، سرند کردن، پخش و اختلاط، آب‌پاشی و کوبیدن تا تراکم ۹۵ درصد.
	۱۴۱۱۰۱

	
	
	۸۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۱۰۱ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۱۰۲

	
	
	۱,۷۳۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت و تقویت بستر زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با سیمان پرتلند معمولی به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر و با عیار ۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل سیمان، پخش و اختلاط، آب پاشی و کوبیدن تا تراکم ۱۰۰ درصد.
	۱۴۱۲۰۱

	
	
	۹۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۲۰۱، به ازای هر۵۰ کیلوگرم سیمان اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۲۰۲

	
	
	۱۴,۳۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تثبیت و تقویت زیرسازی و روسازی راه و سطوح پروازی فرودگاه‌ها به وسیله اختلاط مصالح بستر با قیر محلول به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر و با عیار ۵۰ کیلوگرم قیر در متر مکعب مصالح تثبیت شده، شامل کندن زمین، تهیه و حمل قیر، پخش و اختلاط، هوا دهی و کوبیدن.
	۱۴۱۳۰۱

	
	
	۱۲,۸۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۴۱۳۰۱، به ازای هر۵۰ کیلوگرم قیر محلول اضافی. کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود.
	۱۴۱۳۰۲

	
	
	۱,۲۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح روسرندی، برای تقویت خاک در بخش‌های آسیب‌دیده راه، بارگیری، حمل تا فاصله یک کیلومتر، باراندازی، پخش، تسطیح وتحکیم.
	۱۴۱۴۰۱

	
	
	
	مترمربع
	بازیافت آسفالت تراشیده شده و مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد کارخانه‌ای، شامل جمع‌آوری آسفالت و مصالح زیر آسفالت،  خرد کردن کلوخه‌ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قیر امولسیون، سیمان، آهک و سنگ‌دانه جدید به صورت شکسته بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش با فینیشر و کوبیدن آن به ازای هر سانتی‌متر ضخامت نهایی بازیافت.
	۱۴۱۵۰۱

	
	
	
	مترمربع
	بازیافت آسفالت و مصالح زیر آسفالت با دستگاه بازیافت سرد درجا، شامل تراش، خرد کردن کلوخه‌ها و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند کف قیر، سیمان و آهک بدون محاسبه مواد اضافی و نیز پخش و کوبیدن آن به ازای هر سانتی‌متر ضخامت نهایی بازیافت.
	۱۴۱۵۰۲

	
	
	۱۹,۴۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم سیمان که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۱۵۰۳

	
	
	۱۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم آهک شکفته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۱۵۰۴

	
	
	۱,۵۷۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم سنگ شکسته که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۱۵۰۵

	
	
	۲۷۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم قیر امولسیون که به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود
	۱۴۱۵۰۶

	
	
	۲۴۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بازیافت سرد آسفالت به ازای هر کیلوگرم قیر که به صورت کف قیر درآمده و به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه شود.
	۱۴۱۵۰۷

	
	
	
	مقطوع
	تامین مصالح سنگی نظیر شن، ماسه، مخلوط، زیراساس، اساس، سنگ لاشه و نظایر آن برای استفاده در نگهداری جاری راه
	۱۴۱۶۰۱
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مقدمه
1. در ردیف‌ 150101 مقدار قیر مصرفی در واحد سطح در اجرای لایه‌ نفوذی (پریمکت) باید مطابق با مشخصات فنی و عمومی باشد. در صورتی که مقدار مزبور با دستور دستگاه نظارت تغییر یابد، بهای واحد به صورت خطی محاسبه خواهد شد.
2. ردیف 150201 مربوط به مواقعی است که غبارنشانی راه شنی به صورت بلندمدت و پیوسته انجام شود. دوره تناوب غبارنشانی برحسب شرایط راه و اقلیم متفاوت بوده وبه طور متوسط 4 بار در سال در نظر گرفته شده است. قیمت ردیف برای هرنوبت غبار نشانی در نظر گرفته می‌شود. 
3. میکروسرفیسینگ و اسلاری‌سیل از روش‌های حفاظتی رویه‌ها هستند که برای بهبود خصوصیات سطحی و محافظت از رویه‌های موجود، در مقاطعی که خرابی‌های سازه‌ای و شیارافتادگی‌های بیش از حد وجود ندارد، کاربرد دارند.
4. لکه‌گیری شامل تمام مراحل کار اعم از تخریب و آسفالت‌برداری و تراشیدن ضایعات، تمیزکاری زیرآسفالت، ‌قیرپاشی، آسفالت‌ریزی وتراکم می‌باشد.
5. اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های آسفالت پس از کوبیدن انجام می‌شود. در صورتی که کسری ضخامت لایه در حدود مجاز باشد به همان نسبت از بهای عملیات کسر می‌شود. مبلغ جداگانه بابت هزینه آسفالت مازاد ریخته شده در لبه کار تعلق نمی‌گیرد. 
6. در قیمت کارهای آسفالتی ضخامت لایه براساس ضخامت واقعی و درحدود مشخصات ابلاغی تعیین می‌شود.
7. منظور از شکستگی مصالح سنگی در این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست، شکستکی‌ها به ترتیب زیر خواهد بود :
7-1. شکستگی مصالح سنگی قشر اساس قیری و آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) روی الک نمره 4 به ترتیب 50 درصد و 65 درصد در یک جبهه.
7-2.  شکستگی آسفالت سطحی، قشر آستر (بیندر) رویه (توپکا) روی الک نمره 4 به ترتیب 60 درصد،  80 درصد و 90 درصد در دو جبهه.
8. هر گاه طبق مشخصات فنی شکستگی مصالح سنگی بیشتر از ارقام مندرج در بند (7) فوق باشد به ازای هر پنج درصد شکستگی بیشتر، معادل یک (1) درصد به قیمت ردیف واحد مربوط اضافه می‌شود و با در نظر گرفتن ردیف اضافه‌بهای مصالح کوهی اضافه‌بهای شکستگی تعلق نمی‌گیرد.
9. در آسفالت‌هایی که از سنگ شکسته کوهی استفاده می‌شود، برای تأمین مصالح زیر الک نمره 4، با رعایت مشخصات می‌توان از ماسه رودخانه‌ای استفاده کرد و برای این کار، هیچ گونه اضافه یا کسربهایی بابت تهیه مصالح و تفاوت حمل، منظور نخواهد شد.
10.در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بهای‌ تهیه‌ قیر، بارگیری‌ و حمل‌، به‌فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ در محل‌ ساخت‌ آسفالت‌، منظور شده‌ است‌. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ قیر، بیش‌ از 30 کیلومتر باشد، بهای‌ حمل‌ اضافی‌، برای‌ قشرهای‌ بتن‌ آسفالتی آسفالت سرد تولید در محل، (ردمیکس)‌، آسفالت‌ سطحی‌، آسفالت میکروسرفیسینگ، اسلاری سیل، اندود نفوذی (پریمکت)‌ و اندود سطحی(تک‌ کت)‌، به‌تناسب‌ براساس‌ ردیف‌های‌ فصل‌ حمل‌ و نقل‌، محاسبه‌ می‌شود.
11. هزینه جارو نمودن سطح زیرین وآماده سازی رویه راه برای قیر پاشی در قیمت‌های مربوط لحاظ شده و بابت آن هزینه دیگری تعلق نمی‌گیرد.
12. درقیمت ردیف‌های آسفالت سطحی هزینه کلیه فعالیت‌های مربوط از تأمین مصالح سنگی تا پخش مصالح و غلتک زنی و اجرای کامل، طبق مشخصات فنی در قیمت‌ها منظور شده است. همچنین هزینه حمل مصالح سنگی ازمعدن تا مسافت یک کیلومتر منظور شده و مازاد آن از فصل حمل و نقل برای هر مترمکعب آسفالت کوبیده شده محاسبه می‌گردد. در محاسبه هزینه حمل مازاد، هر تن آسفالت سطحی معادل 45/0 مترمکعب در نظر گرفته می‌شود.
13. در قیمت ردیف‌های آسفالت سرد تولید در محل (ردمیکس)، هزینه تهیه مصالح رودخانه‌ای، بارگیری، حمل به محل سنگ‌شکن، باراندازی، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه‌بندی طبق مشخصات فنی، توده کردن مصالح دانه‌بندی شده در محل مناسب کنار سنگ‌شکن، بارگیری مصالح از محل دپوی سنگ‌شکن و حمل به محل مصرف، باراندازی و ریسه کردن، تهیه، گرم کردن و پخش قیر لازم روی مصالح ریسه شده، اختلاط مصالح سنگی با قیر به طور کامل، پخش، رگلاژ، کوبیدن و انجام سایر عملیات جنبی مورد نیاز طبق مشخصات، منظور شده است. مسافتی که برای حمل مصالح سنگی از محل معدن تا محل مصرف در قیمت‌ها منظور شده است، یک کیلومتر است. هرگاه فاصله مرکز ثقل  برداشت مصالح (معدن) تا محل مصرف، از یک کیلومتر بیشتر باشد، هزینه هر کیلومتر اضافه حمل، برحسب مورد، از ردیف‌های مربوط در فصل حمل و نقل برای هر مترمکعب آسفالت ردمیکس کوبیده شده، محاسبه خواهد شد.
14. در قیمت ردیف‌های بتن آسفالتی که شامل اساس قیری، آستر (بیندر)، رویه (توپکا)  و ماسه آسفالتی می‌شود، هزینه تهیه مصالح سنگی از معدن، بارگیری و حمل به محل سنگ‌شکن، باراندازی، شکستن مصالح سنگی، تأمین دانه‌بندی طبق مشخصات فنی، توده کردن مصالح، بارگیری و حمل به محل کارخانه آسفالت و باراندازی،پختن آسفالت، بارگیری آسفالت ساخته شده و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر به محل مصرف و باراندازی، پخش با فینیشر، غلطک‌زنی و اجرای کامل قشرهای آسفالتی، منظور شده است. هرگاه فاصله از مرکز ثقل  برداشت مصالح سنگی (معدن) تا کارخانه آسفالت بیشتر از یک کیلومتر باشد، هزینه حمل اضافی، برحسب مورد از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با ماشین، برای هر مترمکعب آسفالت کوبیده شده، تعلق خواهد گرفت. در ضمن درصورتی که فاصله حمل آسفالت از محل کارخانه آسفالت تا محل مصرف بیشتر از یک کیلومتر باشد هزینه حمل اضافی، برحسب مورد از ردیف‌های فصل حمل و نقل، برای هر مترمکعب آسفالت کوبیده شده، تعلق خواهد گرفت. چنانچه به دستور کارفرما محل نگهداری قیر مصرفی برای اندود نفوذی (پریمکت) و اندود سطحی (تک‌کت) در محل کارخانه آسفالت و یا انبار کارگاه تعیین شود، هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر تا محل مصرف بر طبق ردیف‌های مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود. 
15. میزان‌ قیر مصرفی‌ برای‌ هر متر مربع‌ به ‌ضخامت‌ یک‌ سانتی‌متر بتن‌ آسفالتی‌، برای‌ اساس‌ قیری‌ 9/0 کیلوگرم‌، آستر(بیندر) 1/1 کیلوگرم‌، رویه (توپکا) 2/1 کیلوگرم، ماسه آسفالتی ‌35/1 کیلوگرم و برای‌ آسفالت‌ سرد تولید در محل (ردمیکس‌) 9/0 کیلوگرم‌، در قیمت‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ بر اساس‌ فرمول‌ کارگاهی‌ در حد رواداریهای‌ مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای‌ هر 1/0 کیلوگرم‌ اضافه‌ یا کسر مصرف ‌ از بهای‌ ردیف‌های‌ 151401 و 151402 استفاده خواهد شد.
16. در ردیف‌های آسفالت سطحی، اندازه گیری برحسب وزن مصالح سنگی انجام می‌شود.
17. ردیف 150103 برحسب مواد مصرف شده تعلق می‌گیرد. مقدار مواد مصرفی در هرمتر مربع برحسب مشخصات فنی و طبق دستور کار ابلاغی مهندس می‌باشد.
18. کارخانه‌های تولید آسفالت باید دارای گواهینامه فنی معتبر و تعیین شده در اسناد ارجاع کار باشند.
19. در ردیف 150703 قیمت مواد مصرفی و حمل آنها برای پرکردن چاله‌ها در راه‌های با رویه آسفالت گرم به هر مقدار منظور شده است و هزینه اضافی تعلق نخواهد گرفت.
20. در صورتی که قیرزدایی به غیر از روش پخش مصالح انجام شود، مانند سوزاندن قیر و نظایر آن، هزینه کار به صورت ردیف ستاره‌دار محاسبه می‌شود.
21. در ردیف 150705 آسفالت مصرفی جزء مصالح تحویلی کارفرما است. 
22. در ردیف 150903 آسفالت مصرفی برحسب وزن مخصوص 5/2 تن بر مترمکعب محاسبه و اضافه‌بهای مربوط تعلق می‌گیرد.
23. کلیه مصالح مصرفی در ردیف 150202  جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
24. تامین تمامی مصالح مصرفی در ردیف 150107 بر عهده پیمانکار است.
25.در ردیف 151502 تمامی هزینه‌های مترتب از جمله گرم کردن آسفالت، برداشتن آسفالت، اضافه کردن مواد جوان کننده و اختلاط آن، پخش و تراکم مخلوط آسفالتی بازیافت شده طبق مشخصات فنی مندرج در نشریه شماره 341 امور نظام فنی و اجرایی با عنوان "مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت" لحاظ شده است. چنانچه برای اصلاح دانه‌بندی نیاز به اضافه کردن آسفالت (Admix) باشد اضافه ضخامت ایجاد شده از ردیف‌های آسفالت گرم (حسب مورد بیندر و توپکا) با اعمال ضریب کاهشی 9/0 (به ردیف‌های بتن آسفالتی گرم) تعلق می‌گیرد، در ضمن استفاده از مواد جوان کننده پایه قطران مجاز نیست.
26. مشخصات فنی مربوط به ردیف‌ شماره 150304  باید با مشخصات مندرج در نشریه شماره 234 امور نظام فنی و اجرایی با عنوان "آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران" و مشخصات فنی خصوصی پیمان مطابقت داشته باشد. ردیف 150304 در صورتی قابل کاربرد است که روکش حفاظتی اجرا شده مطابق طرح اختلاط ASTMD6372 بوده و به وسیله آزمایش‌های کنترل کیفیت روزانه (درصد قیر و دانه بندی) کنترل و تایید شود. ضرورت دارد قبل از شروع اجرای کار (یا تغییر در مصالح) مشخصات مصالح (مصالح سنگی و قیر امولسیون اصلاح شده) با طرح اختلاط ابلاغ شده و موارد ذکر شده در مشخصات فنی پیمان مطابقت داده شود. 
مقادیر هر یک از ردیف‌های 150305 و 150307 براساس مقدار قیر امولسیون وارد شده به کارگاه طبق صورتمجلس ورود مصالح به کارگاه و بارنامه‌های مربوط، تقسیم بر سطح کل میکروسرفیسینگ (که با آن مقدار قیر اجرا شده است)، محاسبه می‌شود. میزان قیر مصرفی باید مطابق با طرح اختلاط ابلاغی باشد. بهای واحد ردیف 150304 بر مبنای 850 گرم قیر خالص بر مترمربع ، لحاظ شده است و کسر بها یا اضافه بها ردیف 150305 و 150307 مربوط به حجم کار (ضخامت) آسفالت میکروسرفیسینگ بوده و از تفاضل مقدار قیر مصرف شده امولسیونی در هر مترمربع با اعمال درصد قیر خالص با قیر مبنا (850 گرم در مترمربع)  به دست می‌آید.
مقدار قیر خالص استفاده شده در آسفالت میکروسرفیسینگ برابر با مقدار قیر امولسیونی اصلاح شده ضرب در درصد قیر آن (مستند به گزارش آزمایشگاه) خواهد بود.
هزینه حمل مصالح سنگی آسفالت میکروسرفیسینگ تا فاصله 1 کیلومتر در بهای واحد ردیف منظور شده است و برای حمل مازاد بر آن از فصل حمل و نقل استفاده می‌شود. حجم مصالح سنگی با توجه به مقدار قیر امولسیونی مصرف شده در هر مترمربع و طرح اختلاط ابلاغی تعیین می‌شود. 

ـ‌ بهای ردیف شماره 150304 برای دانه بندی مصالح از نوع 3 میباشد در صورت استفاده از دیگر انواع دانه بندیها، 80 درصد ردیفهای 150304 و 150305 و 150307 تعلق می‌گیرد.
ـ چنانچه سطح زیر کار جارو نشده و با کمپرسور نیز هواگیری و تمیزکاری نشود 80 درصد بهای ردیف‌ها، تعلق می‌گیرد.
27. طرح اختلاط اسلاری سیل باید مطابق ASTMD3910 بوده و به وسیله آزمایش‌های کنترل کیفیت روزانه (درصد قیر و دانه بندی) کنترل و تایید شود. ضرورت دارد قبل از شروع اجرای کار (یا تغییر در مصالح) مشخصات مصالح (مصالح سنگی و قیر امولسیون مناسب) با طرح اختلاط ابلاغ شده و موارد ذکر شده در مشخصات فنی پیمان مطابقت داده شود. 
مقادیر هر یک از ردیف‌های 150604 و 150605 براساس مقدار قیر امولسیون وارد شده به کارگاه طبق صورتمجلس ورود مصالح به کارگاه و بارنامه‌های مربوط، تقسیم بر سطح کل اسلاری سیل (که با آن مقدار قیر اجرا شده است)، محاسبه می‌شود. میزان قیر مصرفی باید مطابق با طرح اختلاط ابلاغی باشد. بهای واحد ردیف 150601 بر مبنای 450 گرم قیر خالص بر مترمربع، لحاظ شده است و کسر بها یا اضافه بها ردیف 150604 و 150605 مربوط به حجم کار (ضخامت) آسفالت اسلاری سیل بوده و از تفاضل مقدار قیر مصرف شده امولسیونی در هر مترمربع با اعمال درصد قیر خالص با قیر مبنا (450 گرم در مترمربع)  به دست می‌آید.
مقدار قیر خالص استفاده شده در آسفالت اسلاری سیل برابر با مقدار قیر امولسیونی ضرب در درصد قیر آن (مستند به گزارش آزمایشگاه) خواهد بود.
هزینه حمل مصالح سنگی آسفالت اسلاری سیل تا فاصله 1 کیلومتر در بهای واحد ردیف منظور شده است و برای حمل مازاد بر آن از فصل حمل و نقل در نظر گرفته می‌شود. حجم مصالح سنگی با توجه به مقدار قیر امولسیونی مصرف شده در هر مترمربع و طرح اختلاط ابلاغی تعیین می‌شود.
ـ بهای ردیف شماره 150601 برای دانه بندی مصالح از نوع 3 میباشد در صورت استفاده از دیگر انواع دانه بندیها، 80 درصد ردیفهای 150601 و 150604 و 150605 تعلق می‌گیرد.
ـ چنانچه سطح زیر کار جارو نشده و با کمپرسور نیز هواگیری و تمیزکاری نشود 80 درصد بهای ردیف‌ها در نظر گرفته می‌شود.
28. در ردیف 150306 استفاده از فیلر اضافی به مقدار لازم منظور شده است. هزینه استفاده از افزودنی در بهای ردیف منظور نشده است و در صورت نیاز به طور جداگانه تعلق می‌گیرد. برای تعلق ردیف 150306 رعایت تمام مشخصات فنی مندرج در EN13108-2 و مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است.
29. ردیف 151203 مربوط به استفاده از انواع پلیمر در تولید آسفالت است. گواهی نامه فنی، مشخصات فنی، نحوه کنترل کیفیت و استانداردهای مورد استفاده باید در اسناد ارجاع کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان لحاظ شود.
30. در ردیف شماره 151205 تمام هزینه‌ها و صعوبت‌های اجرایی فرآیند تولید آسفالت با افزودنی مورد نظر لحاظ شده است. اضافه بهای پودر لاستیک تنها در صورت بهبود شاخص عملکردی شیارشدگی مخلوط آسفالتی به میزان حداقل 20 درصد و افزایش الاستیک ریکاوری (بازگشت پذیری الاستیک) حداقل 60 درصد نسبت به نمونه شاهد فاقد افزودنی، تعلق خواهد گرفت. گواهینامه فنی محصول، مشخصات فنی، نحوه کنترل کیفیت و استانداردهای مورد استفاده و تواتر نمونهبرداری باید در اسناد ارجاع کار و مشخصات فنی خصوصی پیمان لحاظ شود.
افزودن پودر لاستیک به صورت خشک مجاز نیست و قیر پودر لاستیکی باید در محل به روش تر در کارخانه قیر تهیه شود.
31. ماسه مصرفی در بتن آسفالتی و ماسه آسفالت باید در دو دانه‌بندی مجزا رد شده از الک شماره 8 و مصالح مانده بین الک شماره 8 و 4 (به اصطلاح 3-0 و 6-3 میلی‌متر) هم در تولید سنگ‌شکن و هم در دپو مصالح سرد و سیلو گرم تفکیک و به نسبت مشخص شده در فرمول کارگاهی استفاده شود. کارخانه آسفالت باید مجهز به سرندی که دارای طبقه مجزا با توری جدا کننده مطابق با الک‌های یاد شده، بوده و سیلوهای گرم جداکننده برای این مصالح را داشته باشد. کارخانه آسفالت باید قابلیت امکان اختلاط مصالح سنگی آسفالت در 4 سیلو مجزای گرم و یک سیلو برای فیلر و همچنین قیر را داشته باشد. قبل از شروع عملیات اجرای آسفالت باید موارد فوق توسط مهندس مشاور کنترل شده و در صورت رعایت الزامات، صورتجلسه مربوطه توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد، برگ‌های آزمایشگاهی کنترل کیفیت مصالح سنگی درشت دانه، مصالح سنگی ریزدانه (به طور جداگانه برای ماسه 3-0 و 6-3 میلی‌متر)، فیلر و قیر باید ضمیمه صورتجلسه شود. در صورت تهیه نشدن صورتجلسه و اجرای عملیات، کسر بهای ردیف شماره 151206 اعمال می‌شود.
32. آسفالت سرد کیسه‌ای (بسته بندی شده) به منظور لکه گیری اضطراری چاله‌های دارای خطرات ایمنی به ویژه در مناطق سردسیر با تشخیص کارفرما استفاده می‌شود، قیرها و مصالح مورد استفاده در آسفالت سرد کیسه‌ای باید به ترتیب با مشخصات مندرج در فصلهای 5 و 8 نشریه شماره 234 و نشریه 362 مطابقت داشه باشد. دانه بندی آسفالت کیسه ای باید با دانه بندی آسفالت سرد لکه گیری مندرج در جدول 2-12 یا دانه بندی های پیوسته نشریه شماره 362 مطابقت داشته باشد. مشخصات فنی مصالح مورد استفاده و مخلوط آسفالتی، تاریخ تولید و مصرف باید بر روی بسته درج شود.
33. بهای ردیف‌های آسفالت گرم زمانی تعلق می‌گیرد که قیر مورد استفاده برای تولید آسفالت در طبقه‌بندی عملکردی (PG) با نوع قیر مشخص شده در مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی راه (نشریه 101) مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت بهای ردیف‌های فوق با اعمال ضریب کاهشی 85/0 تعلق می‌گیرد.
34.در تهیه آسفالت هایی که از مصالح تراش آسفالت (RAP) استفاده شود هزینه جداگانهای بابت جوانساز تعلق نمی‌گیرد.
35. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد قیر مورد نیاز اجرای آسفالت بیندر و یا توپکا را تأمین کند، می تواند در زمان تنظیم برآورد برای ارجاع کار، براساس ردیف های شماره 152201 تا 152204 برآورد کار را تهیه کند، چنانچه این ردیف ها در دفترچه بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد، در زمان اجرا استفاده از آن ها ممنوع است، همچنین پیش بینی همزمان برای ردیف های آسفالتی بیندر و توپکا با قیر و بدون قیر در دفترچه فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان مجاز نیست.
	فصل پانزدهم. ساخت و مرمت رویه‌های آسفالتی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر محلول.
	۱۵۰۱۰۱

	
	
	۲۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود قیر برای انجام آسفالت سطحی با قیر محلول.
	۱۵۰۱۰۵

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمام مصالح و اجرای سیل کت امولسیونی Fog Seal به منظور احیای رویه‌های آسفالتی.
	۱۵۰۱۰۷

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CSS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۲

	
	
	۲۳۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CRS با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۳

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون کاتیونیک CMS با حداقل قیر باقیمانده ۶۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۴

	
	
	۱۹۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک SS با حداقل قیر باقیمانده ۵۷ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۵

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک RS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۶

	
	
	۱۴۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای اندود با قیر امولسیون آنیونیک MS با حداقل قیر باقیمانده ۵۵ درصد در آزمایش تقطیر.
	۱۵۰۱۱۷

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۱۱۲ تا ۱۵۰۱۱۷ به ازای هر یک درصد قیر خالص مازاد.
	۱۵۰۱۱۸

	
	
	۳۷۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	غبارنشانی در راه‌های شنی (Dust Laying) با استفاده از قیر.
	۱۵۰۲۰۱

	
	
	۳۱,۳۰۰
	کیلوگرم
	غبار نشانی در راه‌های شنی با استفاده از مالچ، ملاس و نظایر آن.
	۱۵۰۲۰۲

	
	
	
	تن
	تهیه مصالح و اجرای سیل‌کت ماسه‌ای (Sand Seal).
	۱۵۰۳۰۱

	
	
	۲۸,۹۴۵,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح و اجرای سیل‌کت با مصالح سنگی (Aggregate Seal) هر گاه دانه‌بندی مصالح از نوع ۵ باشد.
	۱۵۰۳۰۲

	
	
	۷۴۸,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (از جمله مصالح سنگی، سیمان و قیر امولسیونی مناسب) و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ با افزودنی لاتکس.
	۱۵۰۳۰۴

	
	
	۵۴,۶۰۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف ۱۵۰۳۰۴ بابت هر ۱۰۰ گرم کاهش مصرف قیر خالص (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب حساب می‌­شود).
	۱۵۰۳۰۵

	
	
	۳۸۴,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی حفاظتی لایه نازک به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر از مصالح صددرصد شکسته و قیر مناسب از رده‌ی عملکردی (PG)، برای قشر رویه، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۰۳۰۶

	
	
	۵۴,۶۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۵۰۳۰۴ بابت هر ۱۰۰ گرم افزایش مصرف قیر خالص (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب حساب می‌شود).
	۱۵۰۳۰۷

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف ۱۵۰۳۰۴ چنانچه بر اساس طرح اختلاط مصوب از افزودنی مناسب برای بهبود چسبندگی در تهیه قیر امولسیون استفاده شود.
	۱۵۰۳۰۸

	
	
	۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	قیرزدایی سطوح قیرزده با استفاده از پخش مصالح سنگی ریزدانه.
	۱۵۰۴۰۱

	
	
	۱۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	آسفالت تراشی با استفاده از گریدر به منظور از بین بردن موج، ناهمواری و قیرزدایی از سطح رویه آسفالتی. 
	۱۵۰۵۰۱

	
	
	۳۹۵,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (از جمله مصالح سنگی، سیمان و قیر امولسیونی مناسب) و اجرای اسلاری سیل.
	۱۵۰۶۰۱

	
	
	
	مترمربع
	درزگیری ترکها با ماستیک مخصوص.
	۱۵۰۶۰۲

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	مترطول
	درزگیری ترکهای آسفالت به عرض ۱٫۵ تا ۲ سانتی‌متر و عمق حدود ۲ سانتی‌متر، شامل شیار زدن و تمیز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل شیار با هوای گرم، تهیه و تزریق قیر پلیمری مخصوص درزگیری در داخل آن و پخش گرد سنگ در روی ترک‌های درزگیری شده و تمیز کاری.
	۱۵۰۶۰۳

	
	
	۴۳,۷۰۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف ۱۵۰۶۰۱ بابت هر ۱۰۰گرم کاهش مصرف قیر خالص (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب حساب می‌شود).
	۱۵۰۶۰۴

	
	
	۴۳,۷۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۵۰۶۰۱ بابت هر ۱۰۰ گرم افزایش مصرف قیر خالص (کسر ۱۰۰ گرم به تناسب حساب می‌شود).
	۱۵۰۶۰۵

	
	
	۴۷,۳۰۰
	کیلوگرم
	تهیه تمام مصالح و تولید آسفالت سرد کیسه‌ای (بسته‌بندی شده).
	۱۵۰۶۰۶

	
	
	۱۴,۷۱۵,۰۰۰
	تن
	پرکردن اضطراری چاله با مساحت کمتر از یک متر مربع در راه‌های آسفالتی با استفاده از آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت مصرفی.
	۱۵۰۷۰۳

	
	
	۸۰,۲۶۶,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح و اجرای لکه گیری انواع خرابی ها از جمله چاله ها، گود افتادگی ها ،شیار شدگی ها ، ترک های بلوکی و پوست سوسماری در راه های آسفالتی با استفاده از مخلوط آسفالتی با دستگاه بلوپچر، شامل بادگیری محل خرابی ،پاشش قیرامولسیونی CRS با حداقل قیر باقیمانده ۶۰ درصد در آزمایش تقطیر  و مصالح سنگی دانه بندی  نوع ۴  تحت فشار هوا و تمیز کاری.
	۱۵۰۷۰۴

	
	
	۵۰,۸۰۰
	مترطول
	مرمت لبه آسفالت  در مجاورت شانه راه.
	۱۵۰۷۰۵

	
	
	۶,۰۶۰,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای در دو لایه هرگاه دانه‌بندی مصالح از نوع ۲ و ۴ مشخصات باشد.
	۱۵۰۸۰۱

	
	
	۶,۸۴۰,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای در دو لایه هرگاه دانه‌بندی مصالح از نوع ۱ و ۳ مشخصات باشد.
	۱۵۰۸۰۲

	
	
	۵,۸۷۲,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی واجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای در یک لایه هرگاه دانه‌بندی از نوع ۴ مشخصات باشد.
	۱۵۰۸۰۳

	
	
	۶,۲۷۲,۰۰۰
	تن
	تهیه مصالح سنگی و اجرای آسفالت سطحی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای در یک لایه هرگاه دانه‌بندی از نوع ۵ مشخصات باشد.
	۱۵۰۸۰۴

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۸۰۱ تا ۱۵۰۸۰۴، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای استفاده شود.
	۱۵۰۸۰۵

	
	
	۲۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای هر سانتی‌متر آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای هرگاه مصالح با دانه‌بندی پیوسته قطر صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد . (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۰۹۰۱

	
	
	۲۷۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای هر سانتی‌متر آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای هرگاه مصالح با دانه بندی پیوسته قطر صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد . (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۰۹۰۲

	
	
	۱۸,۳۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۹۰۱ و ۱۵۰۹۰۲  هرگاه آسفالت سرد کارخانه‌ای باشد  (Central Plant mix).
	۱۵۰۹۰۳

	
	
	۸,۱۴۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۹۰۱ و ۱۵۰۹۰۲  هرگاه آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) با فینیشر اجرا شود. 
	۱۵۰۹۰۴

	
	
	۲۴۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای هر سانتی‌متر  بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۳۷٫۵ میلی‌متر باشد. (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۱۵۱۰۰۱

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای هر سانتی‌متر  بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای برای قشر اساس قیری هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد. (کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود)
	۱۵۱۰۰۲

	
	
	۳۱۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۱۰۱

	
	
	۳۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای﻿﻿ و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۱۰۲

	
	
	۳۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۱۰۳

	
	
	۳۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای﻿﻿ و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۱۰۴

	
	
	۳۵۰,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۲۰۱

	
	
	۳۵۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۲۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۵۰۳۰۶، ۱۵۱۲۰۱ و ۱۵۱۲۰۲، در صورت اضافه کردن پلیمر به مخلوط آسفالتی. 
	۱۵۱۲۰۳

	
	
	۳۷۵,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای ماسه آسفالتی از مصالح رودخانه‌ای به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۲۰۴

	
	
	۳۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و افزودن پودر لاستیک به آسفالت
	۱۵۱۲۰۵

	
	
	۳۴,۴۰۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف‌های آسفالت گرم، چنانچه مصالح ریزدانه آسفالت مطابق بند ۳۱ مقدمه فصل تفکیک نشده و یا صورتجلسه مربوطه تنظیم نشود.
	۱۵۱۲۰۶

	
	
	۳۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۲۰۷

	
	
	۳۴۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و اجرای بتن آسفالتی گوگردی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت.
	۱۵۱۲۰۸

	
	
	
	کیلو گرم
	تهیه و افزودن پلیمر به مصالح آسفالتی تراش داده شده، جهت تثبیت آن.
	۱۵۱۲۰۹

	
	
	۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، هرگاه از مصالح سنگ کوهی به جای مصالح رودخانه‌ای استفاده شود.
	۱۵۱۳۰۱

	
	
	۲۲,۴۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت اضافه هر ۰٫۱ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت. 
	۱۵۱۴۰۱

	
	
	۲۲,۴۰۰-
	مترمربع
	کسر بها به ردیف‌های آسفالت سرد مخلوط در محل (ردمیکس) و بتن آسفالتی، بابت کسر هر ۰٫۱ کیلوگرم قیر محلول مصرفی در هر متر مربع آسفالت، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۱۵۱۴۰۲

	
	
	۲۱۹,۵۰۰
	مترمربع
	بازیافت گرم درجای آسفالت به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت.
	۱۵۱۵۰۲

	
	
	۲۳,۸۰۰
	مترمربع
	اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه‌بندی مصالح سنگی جهت قشرهای اساس قیری، آستر (بیندر)، رویه (توپکا) و نظایر آن به ازای هر سانتی‌متر ضخامت.
	۱۵۱۶۰۱

	
	
	۱,۶۷۰-
	مترمربع
	کسربها به ردیف های بتن آسفالتی بیندر بابت استفاده از مصالح حاصل از تراش آسفالت بازای هر ۱ درصد مصالح آسفالت (Rap) تا حجم ۲۰ درصد.
	۱۵۱۹۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری‌ها چنانچه مساحت لکه ۲۰ مترمربع و کمتر باشد.
	۱۵۲۰۰۱

	
	
	۲۰,۳۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری‌ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۲۰ مترمربع و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد.
	۱۵۲۰۰۲

	
	
	۴,۰۶۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های آسفالت گرم (بیندر یا توپکا) بابت اجرای آسفالت در لکه گیری‌ها چنانچه مساحت لکه بیشتر از ۵۰ مترمربع باشد.
	۱۵۲۰۰۳

	
	
	
	مقطوع
	تامین انواع قیر و آسفالت برای استفاده در نگهداری جاری راه
	۱۵۲۱۰۱

	
	
	۹۸,۷۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۲۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۲۲۰۱

	
	
	۱۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر آستر (بیندر)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۲۲۰۲

	
	
	۱۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۲۲۰۳

	
	
	۱۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح (به جز قیر) و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه‌ای و قیر مناسب از رده عملکردی (PG)، برای قشر رویه (توپکا)، هرگاه دانه‌بندی مصالح صفر تا ۱۲٫۵ میلی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت آسفالت
	۱۵۲۲۰۴
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[bookmark: _Toc192686590]فصل شانزدهم. عایق‌کاری، رنگ‌آمیزی و حفاظت ابنیه فنی
مقدمه
1. در صورتی که برس‌زنی، سندبلاست، ماسه‌پاشی و رنگ‌آمیزی بر روی سطوح فلزی و پروفیلی سبک انجام گردد، سطح مخصوص (سطح واحد وزن) اعضای غالب برآورد شده و صورتجلسه می‌گردد تا مبنای تبدیل وزن قطعات به سطح آنها گردد و هزینه برآورد شود.
2. ضخامت رنگ و پوشش‌ها بایستی منطبق با مشخصات فنی اجرا گردد و در صورتی که طبق مشخصات، اضافه و یا کسر ضخامت نسبت به ردیف‌های این فصل مطرح بود،‌ به ازای هر 25 درصد اضافه و یا کسر ضخامت، 15 درصد به قیمت واحد، اضافه و یا از آن کسر می‌گردد.
3. در تعیین قیمت واحد لکه‌گیری‌ها،‌به قیمت پایه ردیف‌های رنگ‌آمیزی، عایق‌کاری، پوشش‌ها و تمیزکاری سطوح زیرین آنها، ضریب 2 اعمال می‌گردد.
4. در ردیف 160204 برای عرض شیار 75/18 میلی‌متر و برای عمق شیار 25/6 تا 5/12 میلی‌متر و برای فاصله بین شیارها 250 تا 300 میلی‌متر مورد نظر است؛ مگر آن که در مشخصات سازنده، اندازه‌های دیگری ذکر شده باشد.
5. ردیف 160205 لفاف‌پیچی سرد (Cold wrapping) در دولایه زیری و رویی با پرایمر مربوطه به ضخامت حدود 50 میکرون مد نظر می‌باشد.
6. در ردیف‌های مربوط به ماسه پاشی (Sand blasting) و ساچمه پاشی (Shot blasting) سطوح فلزی درجه 5/2 Sa از استاندارد سوئد (معادل تمیزی کامل سطح فلز) مورد نظر می‌باشد.
7. چنانچه در حفاظت ابنیه راه، نیاز به تعبیه نقاط اندازه‌گیری پتانسیل ابنیه نسبت به زمین یا آب اطراف آند باشد، بسته به روش اندازه‌گیری، باید از قیمت‌های ستاره‌دار استفاده نمود.
8. در ردیف‌های مربوط به حفاظت کاتدی به روش استفاده از آندهای میرا یا فداشونده (Sacrificial anode) ملاحظات زیر مفروض است :
8-1. خرید آندها به انضمام مخلوط کم‌مقاومت در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار خریداری شده و هزینه آن جداگانه در نظر گرفته می‌شود. 
8-2. حمل و نصب آند فداشونده عبارت است از :
· آماده‌سازی محل نصب آند.
· بارگیری و حمل آند از محل تحویل از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی در محل نصب.
· حفر گود و نصب آند در محل خود (درآندهای دفنی)‌ و خاک‌ریزی اطراف و روی آند با مخلوط کم مقاومت شامل 20 درصد بتونیت، 75 درصد پودر سنگ گچ و 5 درصد سولفات سدیم و کوبیدن آن با تراکم مورد لزوم و سایر عملیات تکمیلی.
· نصب آندهای شناور در آب (در صورت لزوم)‌ و سایر عملیات تکمیلی.
9. در ردیف‌های مربوط به حفاظت کاتدی به روش جریان تزریقی (Impressedcurrent)، ملاحظات زیر مفروض است :
9-1. خرید آندها به انضمام زغال کک، مفصل‌ها، لوله‌های هواکش، کابل و کابلشو در تعهد کارفرما است و یا با تأیید کارفرما توسط پیمانکار خریداری شده و هزینه آن جداگانه در نظر گرفته می‌شود.
9-2.حمل و نصب آند جریان تزریقی عبارت است از : 
· آماده‌سازی محل نصب آند.
· بارگیری و حمل آند، زغال کک، مفصل‌ها، لوله‌های هواکش، کابل و کابلشو از محل تحویل از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی در محل نصب.
· گودبرداری محل بستر آند و نصب آن در محل خود (در آندهای دفنی)، پخش و تسطیح و کوبیدن زغال کک در زیر و رو و اطراف آند، نصب لوله‌های هواکش و پر کردن آنها با قلوه سنگ رودخانه‌ای، کابل‌کشی و ریختن خاک سرندی زیر و روی کابل و آجرچینی روی آن و سایر عملیات تکمیلی.
· نصب آندهای شناور در آب (در صورت لزوم)‌ و سایر عملیات تکمیلی.
10. در ردیف‌های 160601 و 160701 و160702،  کابل و ترانسفورمر رکتی فایر، جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند.
11. در صورت استفاده از رنگ‌های پیش‌گرمایشی ترموپلاستیک (thermoplastic) و یا ترموستینگ (thermosetting) باید ردیف‌های جداگانه و ستاره‌دار تعریف نمود.
12. در عایق‌کاری‌ها و پوشش‌های سرد و یا گرم مقدار همپوشانی نباید کمتر از 10 سانتی‌متر باشد؛ البته هزینه همپوشانی در قیمت‌ها منظور گردیده و مبنای اندازه‌گیری و محاسبه، سطح ظاهری عایق‌کاری و پوشش‌ها می‌باشد. 
13. میزان و نوع  قیر مصرفی در عایق‌کاری‌ها باید منطبق بر مشخصات فنی عمومی باشد.
14. بهای واحد قیمت‌های این فصل برای انجام کار در وضعیت‌های مختلف (افقی، قائم، مورب و منحنی) بوده و از این بابت هیچ گونه اضافه‌بها و یا صعوبتی تعلق نمی‌گیرد.
15. رنگ، عایق‌ها و پوشش‌ها و ادوات حفاظت کاتدی، بایستی مطابق با استانداردهای موجود و معتبر باشند. 
16. در ردیف 160205، نوار و پرایمر، جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری با یک قشر اندود قیری روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۱,۷۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری با دو قشر اندود قیری و یک لایه گونی روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۲,۹۴۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری با سه قشر اندود قیری و دو لایه گونی روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۱,۳۴۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری با عایق پیش‌ساخته مرغوب شامل قیر با الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت ۳ میلی‌متر روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۱۰۴

	
	
	۱,۴۳۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای عایق‌کاری با عایق پیش‌ساخته مرغوب شامل قیر با الیاف پلیاستر و تیشو به ضخامت ۴ میلی‌متر روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۱۰۵

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و آب بند کردن سطوح بتنی با محلول‌های قیری صنعتی.
	۱۶۰۱۰۶

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الکتریسته با استفاده از بتن پلیمری رسانا و شبکه آندی پلاتینی یا کربنی، به ضخامت تا ۱۰ میلی‌متر روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۲۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای پوشش رسانای جریان الکتریسته با استفاده از بتن پلیمری رسانا ، بدون شبکه آندی، به ضخامت تا ۱۰ میلی‌متر روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۲۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای شبکه پلیمری رسانای جریان الکتریسته، روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۲۰۳

	
	
	
	مترطول
	تعبیه شیار، تهیه مصالح و سیم‌های آندی (پلاتینی یا کربنی)‌ در داخل آن و پر کردن شیار با پرکننده پلیمری رسانای جریان الکتریسته، روی سطوح بتنی.
	۱۶۰۲۰۴

	
	
	۱,۸۹۰,۰۰۰
	مترمربع
	لفاف‌پیچی سرد روی پایه‌های بتنی پل‌ها و نظایر آن.
	۱۶۰۲۰۵

	
	
	۱,۲۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	برس‌زنی و سمباده‌زنی روی سطوح فلزی.
	۱۶۰۳۰۱

	
	
	۱,۵۰۵,۰۰۰
	مترمربع
	ماسه‌پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ‌زدایی و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن .
	۱۶۰۳۰۲

	
	
	۲,۳۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	ساچمه‌پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ‌زدایی و یا مضرس کردن سطح و نظایر آن .
	۱۶۰۳۰۳

	
	
	۱,۱۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای پرایمر روغنی به ضخامت ۵۰ میکرون روی سطوح فلزی
	۱۶۰۳۰۴

	
	
	۱,۶۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای پرایمر اپوکسی رویدار  به ضخامت ۵۰ میکرون روی سطوح فلزی
	۱۶۰۳۰۵

	
	
	۱,۶۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای پرایمر سیلیکاتی رویدار به ضخامت ۵۰ میکرون روی سطوح فلزی
	۱۶۰۳۰۶

	
	
	۲,۱۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه روغنی به ضخامت کل۱۰۰  میکرون روی سطوح فلزی
	۱۶۰۳۰۷

	
	
	۲,۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکسی (دو جزئی) به ضخامت کل۱۰۰  میکرون روی سطوح فلزی
	۱۶۰۳۰۸

	
	
	۲,۶۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی روی سطوح بتنی با رنگ‌های دوجزئی (اپوکسی، پلی اورتان و نظایر آن)‌ به طور کامل و به ضخامت تا ۱۸۰ میکرون
	۱۶۰۳۰۹

	
	
	۷۴,۴۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای قشر رویه محافظ عایق‌ها و پوشش‌ها تا ضخامت ۵۰ میکرون
	۱۶۰۳۱۰

	
	
	۹۵,۸۵۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب آند فداشونده (به صورت دفنی) در صورتی که عمق گود تا ۲ متر باشد.
	۱۶۰۴۰۱

	
	
	۴,۸۵۴,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۴۰۱ برای عمق بیشتر از ۲ متر، برای عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، برای عمق ۳ تا ۴ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میگردد).
	۱۶۰۴۰۲

	
	
	
	عدد
	حمل و نصب آند فداشونده به صورت شناور در آب.
	۱۶۰۴۰۳

	
	
	۱,۳۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب و باراندازی و ریختن آن در اطراف و روی آند در صورتی که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد. 
	۱۶۰۴۰۴

	
	
	۶۵,۷۰۳,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب آند جریان تزریقی (به صورت دفنی) در صورتی که عمق ترانشه تا ۲ متر باشد. 
	۱۶۰۵۰۱

	
	
	۲,۲۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۵۰۱ در صورتی که عمق ترانشه بیشتر از ۲ متر باشد به ازای هر یک متر عمق اضافی (کسر متر به تناسب محاسبه میگردد).
	۱۶۰۵۰۲

	
	
	
	عدد
	حمل و نصب آند جریان تزریقی به صورت شناور در آب.
	۱۶۰۵۰۳

	
	
	۳,۶۰۶,۰۰۰
	مترطول
	حمل و نصب کابل مخصوص سیستم حفاظت کاتدی.
	۱۶۰۶۰۱

	
	
	۹۷,۴۶۳,۰۰۰
	دستگاه
	حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر با ظرفیت خروجی تا ۷۵ ولت و ۷۵ آ‏مپر DC.
	۱۶۰۷۰۱

	
	
	۱,۷۵۱,۰۰۰
	دستگاه
	اضافه‌بها به ردیف ۱۶۰۷۰۱ برای حمل و نصب ترانسفورمر رکتی فایر با ظرفیت خروجی تا ۱۰۰ ولت و ۱۰۰ آمپر DC.
	۱۶۰۷۰۲


	[bookmark: _Toc161133466]فصل شانزدهم. عایق‌کاری، رنگ‌آمیزی و حفاظت ابنیه فنی

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404

	 



		

	



	77
		

	





[bookmark: _Toc192686591]فصل هفدهم. تاسیسات و تجهیزات
مقدمه
1. در کلیه ردیف‌های این فصل، تمام مصالح مورد نیاز جزء مصالح تحویلی کارفرما هستند.
2. در ارتباط با تعمیر و نگهداری سیستم‌های تهویه تونل و نیز سیستم‌های اعلام حریق و ایمنی در تونل با توجه به خدمات پس از فروش شرکت‌های مربوط، ردیف خاصی پیش‌بینی نشده است.
3. با توجه به موجود بودن ردیف‌های مربوط به نصب سیستم‌های روشنایی با لامپ‌های فلورسنت در فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی رسته ساختمان، در این فصل به این موارد اشاره‌ای نشده است. 
4. کلیه قطعات الکتریکی و غیرالکتریکی که جهت تعویض مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ می‌بایستی مطابق دستورکار مشاور خریداری شده باشند و در موارد مرتبط نیز استانداردهای زیر مراعات گردند :
4-1. تمام کابل‌های زمینی تک یا چندسیمه، باید طبق استاندارد ISIRI607-13   ایران یاCEE13-13  اروپا و یا  VDE 0271  آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها 1000 ولت باشد.
4-2. تمام کابل‌های زره‌دار زیرزمینی تک یا چندسیمه، باید طبق استاندارد  VDE 0271  آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آنها 1000 ولت باشد. 
4-3. تمام کابلشوها، باید از نوع مسی قلع‌اندود شده و برای بستن کابل‌های فشار ضعیف باشند.
4-4. تمام کابلشوهای پرسی، باید طبق استاندارد DIN 46235  و کلیه کابلشوهای لحیمی باید طبق استاندارد DIN 47650، تولید شده باشند. 
4-5. تمام فیوزهای چاقویی (کتابی)‌ و پایه فیوزهای چاقویی، باید طبق استاندارد DIN 43620  و VDE 0636  و یا IEC 269  تولید شده و ولتاژ اسمی آنها 500 ولت باشد.
4-6. تمام کلیدهای اتوماتیک مینیاتوری نوع کندکار باید دارای ولتاژ اسمی 380 ولت، مناسب برای نصب روی ریل 35 میلی‌متر باشند و بر اساس استاندارد DIN 46277  و VDE 0641 ساخته شده باشند. 
5. در عملیات ترمیم کابل‌ها یا سیم‌کشی مجدد، هزینه مربوط به فرم و آرایش دادن، برچسب زدن، آزمایش کردن، تطبیق دادن سرسیم‌ها و اتصال به محل مربوط در قیمت ردیف‌های مربوط پیش‌بینی شده است. 
6. در تمام ردیف‌های این فصل که باز کردن اجزای سوخته، شکسته یا آسیب‌دیده آمده است، آماده کردن محل برای نصب قطعه جدید و نیز پاکسازی محل کار از قطعات شکسته و بی‌مصرف، در قیمت واحد همان ردیف دیده شده است و از این بابت هزینه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
7. در ردیف‌هایی از این فصل که به منظور دسترسی به قطعه مورد نظر جهت انجام عملیات، نیاز به بالابر بوده است، هزینه مربوطه در ردیف مزبور در نظر گرفته شده است و از بابت به کارگیری هر وسیله‌ای به منظور دسترسی به قطعه، هزینه اضافی دیگری تعلق نمی‌گیرد.
8. درصورتی که هم‌زمان با تعویض قطعات چراغ‌ها، تمیز کردن حباب آنها نیز مطابق با نظر کارفرما انجام شود، بهای آن از ردیف 230801 فصل پاکسازی تعیین می‌شود.
9. در بهای واحد ردیف ‌170202، هزینه‌های مربوط به کندن، خاک‌برداری، خاکریزی مجدد و تسطیح محل، درنظر گرفته نشده است و این هزینه‌ها از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با دست تعیین می‌گردد. 
10. به منظور ایجاد شبکه یا سیستم‌های جدید و یا توسعه شبکه یا سیستم‌های موجود، از فهرست بهای کارهای برقی رشته ساختمان یا سایر فهرستهای بها حسب مورد استفاده خواهد شد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۴۴,۰۰۰
	عدد
	تعویض لامپ بخارجیوه فشار قوی با توان الکتریکی مناسب.
	۱۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۴۴,۰۰۰
	عدد
	تعویض لامپ بخارسدیم فشار قوی با توان الکتریکی مناسب.
	۱۷۰۱۰۲

	
	
	۲,۰۵۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و تعویض اجزای غیرالکتریکی هر چراغ مانند حباب، واشر، رفلکتور و نظایر آن.
	۱۷۰۱۰۳

	
	
	۲,۴۶۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه، نصب و تعویض سیم‌کشی آسیب‌دیده در داخل هر چراغ و یا اجزای الکتریکی آسیب‌دیده در آن مانند بالاست، ایگنایتور، خازن و نظایر آن.
	۱۷۰۱۰۴

	
	
	۴,۱۶۸,۰۰۰
	مترطول
	سیم‌کشی پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل آسیب‌دیده در صورت لزوم.
	۱۷۰۲۰۱

	
	
	۶,۴۰۴,۰۰۰
	مترطول
	ترمیم کابل در داخل ترانشه به وسیله تعویض بخش آسیب‌دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل‌ها در صورت لزوم.
	۱۷۰۲۰۲

	
	
	۳,۹۷۹,۰۰۰
	مترطول
	ترمیم کابل در داخل سینی کابل به وسیله تعویض بخش آسیب‌دیده  با کابل مناسب و نصب مفصل‌ها در صورت لزوم.
	۱۷۰۲۰۳

	
	
	۸۸۴,۵۰۰
	عدد
	باز کردن انواع کابلشو جهت تعویض و نصب کابلشوی جدید.
	۱۷۰۲۰۴

	
	
	۲۹,۱۹۲,۰۰۰
	اکیپ روز
	اعزام اکیپ جهت بازدید از تابلوبرق‌ها و ارائه گزارش.
	۱۷۰۳۰۱

	
	
	۲۹,۱۹۲,۰۰۰
	اکیپ روز
	اعزام اکیپ جهت بازدید از چراغ‌ها و ارائه گزارش به صورت دوره‌ای.
	۱۷۰۳۰۲

	
	
	۲,۷۳۸,۰۰۰
	عدد
	عیب‌یابی و تعویض اجزای تابلو (مانند انواع کلید، انواع ترمینال، انواع فیوز، فتوسل، کنتاکتور، رله، آمپرمتر، ولتمتر، چراغ سیگنال و ...) به‌ازای هر تابلو.
	۱۷۰۴۰۱

	
	
	۴,۲۹۵,۰۰۰
	عدد
	سرویس داخل هر تابلو شامل زنگ‌زدایی و تمیزکردن.
	۱۷۰۴۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	حمل و نصب پایه چراغ روشنایی.
	۱۷۰۵۰۱
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[bookmark: _Toc192686592]فصل هجدهم. علایم و تجهیزات ایمنی
مقدمه
1. فام رنگ پایه در بهای واحد ردیف‌ها، سفید منظور شده است و در صورت استفاده از سایر رنگ‌ها اضافه‌بهای پیش‌بینی شده اعمال می‌شود.
2. در بهای واحد ردیف‌های مربوط به خط‌کشی هزینه استفاده از ماشین‌های مخصوص خط‌کشی، تمیزکاری سطح راه، تمهیدات ایمنی در حین خط‌کشی و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گرفته شده است. 
3. اندازه‌گیری ردیف‌های خط منقطع و متناوب مطابق با نشریه شماره 3-267 و بر اساس طول مسیر (مجموع پر و خالی) انجام می‌شود. در ردیفهای با واحد اندازه‌گیری مترمربع، سطح هزینه کار بر اساس سطح رنگ شده محاسبه می‌شود.
4. استاندارد کیفی رنگ‌های خط‌کشی مورد مصرف در این فصل در مورد رنگ سرد و رنگ دوجزیی استاندارد ملی ایران به شماره 21194 و استاندارد EN1871 و در مورد رنگ گرم، استاندارد ملـــی ایران به شماره 21194 و استانداردهای EN1871  و AASHTO M249 می‌باشد. دانههای شیشهای (گلاسبید) براساس استاندارد EN BS1423 باید باشد. لازم به ذکر است که رنگ مصرفی باید حداقل 15 روز قبل از اجرا، در محل مورد نظر کارفرما، انبار شود و بطور تصادفی از رنگها و دانههای شیشهای، نمونهبرداری شده و به آزمایشگاههای مورد تایید کارفرما ارسال گردد.  نتایج آزمایشات باید با مشخصات فنی پیمان مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انجام نمونه برداری و آزمایشات یا عدم تطابق نتایج آزمایشات با مشخصات فنی، وجهی بابت خط‌کشی تعلق نمی‌گیرد.
5. منظور از گلاسبید ماده منعکس‌کننده نور می‌باشد که از دانه‌های کروی شیشه‌ای تشکیل شده و برای رنگ گرم و سرد ترافیکی کاربرد دارد. میزان مصرف روپاشی معادل 400 گرم در مترمربع می‌باشد و در مورد رنگ گرم علاوه بر روپاشی به میزان فوق معادل 20 درصد وزن رنگ نیز دانه‌های شیشه‌ای با رنگ مخلوط می‌گردد. مشخصات فنی گلاسبید باید با استاندارد EN BS1423 مطابقت داشته باشد. چنانچه استفاده از گلاسبید در خط کشی مورد نیاز نباشد ضرورت دارد در تهیه براورد اسناد ارجاع کار، بهای ردیف شماره 180850 طبق ضوابط تعیین قیمت اقلام غیرپایه تعیین و در براورد منظور شود.
6. آکسیابی مسیر باید در قسمتهای مستقیم مسیر حداکثر با فاصله 5 متر و در قوسها حداکثر 2 متر برای هر آکس روی اسفالت نشانه گذاری شود. در صورتی که خط کشی روی خطوط موجود انجام شود، ردیف‌های 180101 و 180102 (آکس‌یابی) تعلق نمی‌گیرد. 
7. ضخامت رنگ گرم اسپری ردیف‌های 180301 تا 180307 برابر 2000 میکرون یا 2 میلی‌متر با دوام 18 ماهه است. 
8. ضخامت رنگ گرم اسکرید ردیف‌های 180401 تا 180406 برابر 3500 میکرون یا 5/3 میلی‌متر با دوام 18 ماهه است.
9. ضخامت‌ رنگ‌ گرم اکستروژن (لقمهای) ردیف‌های‌ 180601 و 180605 برابر 5000 میکرون‌ یا 5 میلی‌متر با دوام 36 ماهه است. 
10. در مورد رنگ سرد (اکریلیک یا پایهی آب) ردیفهای 180701 تا 180720 با ضخامت تر (خیس) رنگ حداقل برابر 700 میکرون و ضخامت خشک رنگ حداقل برابر 400 میکرون و دوام آن 12 ماهه منظور شده است، چنانچه دوام 9 یا 15 ماهه مدنظر باشد، به صورت قیمت جدید (اضافه‌بها یا کسربهای مربوط) در انتهای این فصل و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار منظور می‌شود. مدت دوام خط‌کشی سرد باید در اسناد ارجاع کار اعلام شود.
11. برای رنگ دو جزیی به روش اسپری ضخامت رنگ برابر 1000 میکرون یا 1 میلی‌متر با دوام 24 ماه و دو جزیی به روش اسکرید ضخامت رنگ برابر 2000 میکرون یا 2 میلی‌متر با دوام 36 ماه و فلشها و خط نوشتهها و سطوح، ضخامت رنگ برابر 1500 میکرون یا 5/1 میلی‌متر با دوام 36 ماه منظور شده است.
12. در صورت کسری  ضخامت خط کشی یا سطوح رنگ شده تا 85 درصد ضخامت ذکر شده برای هر یک از ردیف‌های خط کشی، دو برابر همان نسبت از بهای ردیف کسر میشود و اگر کسری ضخامت مازاد بر 85 درصد باشد، آن قسمت از عملیات مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن تعلق نمی‌گیرد.
13. حد رواداری مجاز ابعاد خط کشی برای طول و یا عرض خطوط (5± درصد) می‌باشد در صورت اجرای خط کشی با ابعاد 5 الی 15 درصد کمتر از مقادیر مجاز ذکر شده در پیمان، به ازای هر یک درصد کمتر از حد رواداری، 2 درصد از بهای ردیف مربوط کسر میشود در صورت کسری ابعاد مازاد بر 15 درصد، خط کشی مورد تایید نبوده و بهایی بابت آن در نظر گرفته نمی‌شود و برای ابعاد بیشتر از مقادیر مندرج در هر یک از ردیف‌ها، هزینه اضافه تعلق نمی‌گیرد. 
14. میزان ضرایب پس بازتابش نور و فاکتور روشنایی خط کشی اجرا شده باید مطابق با مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد چنانچه متوسط اندازه‌گیری برای هر دو مورد کمتر از 10 درصد مقادیر اعلام شده در مشخصات فنی پیمان باشد به ازای هر یک درصد کاهش در پس بازتایش نور، 3 درصد بهای ردیف مربوطه و برای فاکتور روشنایی 1 درصد بهای ردیف کسر میشود. خط کشی با ضرایب پس بازتابش نور یا فاکتور روشنایی روز با نقصان بیشتر از 10 درصد، خط کشی اجرا شده مورد تایید نبوده و بهایی بایت آن تعلق نمیگیرد. 
15. در ردیف‌های مربوط به خطکشی، بهای پرایمر، همچنین هزینه شستشوی بستر رنگ‌آمیزی و تمیز‌کاری زیر بستر به عرض کافی، هزینه نیروی انسانی و ماشینآلات و ابزار و تجهیزات ایمنی در نظر گرفته شده است.
16. قیمت ردیف‌های خط‌کشی بر اساس اجرای یک خط محاسبه شده است؛ در صورت اجرای توأم دو یا چند خط (به صورت همزمان با بستن 2 یا 3 پیستوله ) به روش زیر تعیین می‌گردد : 
16-1. دو خط توأم   =  75/1 برابر ردیف مربوط   
16-2. سه خط توأم  =  50/2  برابر ردیف مربوط   
17. در ردیف 180801 رنگ‌های قرارگرفته روی هم بر اساس سطح تمام شده و صرفا یک بار منظور می‌شود.
18. هزینه تهیه و نصب پایه فلزی تابلوها و چراغ‌های چشمک‌زن بر اساس ردیف مربوط از فصل‌های کارهای فولادی سبک و دستمزدی و دیگر هزینهها نظیر هزینه پیکنی، پیسازی شالوده تابلو و نخالهبرداری بر اساس ردیفهای مناسب از فصل‌های مربوطه در نظر گرفته می‌شود. 
19. هزینه سیم‌کشی پایه چراغ‌های چشمک‌زن، از ردیف 170201 محاسبه می‌شود.
20. حداقل ضخامت صفحه آلومینیومی تابلو‌های عمودی برابر 3 میلی‌متر است.
21. حداقل ضخامت صفحه ورق فولادی تابلوهای عمودی برابر 25/1 میلی‌متر است.
22. در صورتی که تهیه و نصب تابلو علاوه بر شرایط تعیین شده با پیام متغیر صورت گیرد، هزینه مربوط، به صورت ردیف ستاره‌دار محاسبه می‌شود.
23. قیمت‎های لحاظ شده در ردیف‎های مربوط به تهیه صفحه تابلوهای تیپ انتظامی، اخطاری، اخباری و سایر علایم (به جز تابلوهای اطلاعاتی هدایت مسیر) که به شکل هشت ضلعی، دایره، مثلث و یا مربع میباشند به سه شکل لبهدار (دو لبه 90 درجه عمود به هم بیرونی) یا ساده رخدار (دارای یک لبه برجسته داخلی) یا ساده (بدون هیچگونه لبه) و از دو جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک و یا ورق گالوانیزه به همراه شبرنگ به‌کاررفته در زمینه و نقش آن‌ها و متعلقات لازم شامل پیچ و مهره و بست است. مساحت تابلوهای تیپ مورد نظر و ضخامت پیشنهادی از جدول انتهای مقدمه این فصل اقتباس می‌گردد. در ردیف‎هایی که صفحات از جنس ورق سیاه روغنی ساخته می‎شوند، باید پیش از رنگرزی، چندین بار شستشو داده و چربی‎زدایی شوند و با رنگ پوششی الکترواستاتیک به ضخامت 10 ± 75 میکرون رنگ آمیزی گردند.
در بهای واحد مصالح تابلوهای اطلاعاتی هدایت مسیر ارائه شده در ردیف‎های 181051 الی 181064، شبرنگ تابلوها از نوع استاندارد و دارای تاییدیه محاسبه گردیده وهزینه چارچوب و زوار تابلوها (به مقدار لازم) نیز منظور شده است.
24. هزینه بارگیری و حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوهای ترافیکی، در قیمت ردیف‎های این فهرست‎بها منظور شده است.
25. 
26. چنانچه تابلوها دارای حاشیهای با شبرنگ فلورسنت زرد-سبز باشند، مساحت تابلو، با سطح فلورسنت تابلو در نظر گرفته میشود و فقط سطح دارای شبرنگ فلورسنت در اضافهبهای آیتمهای 181088 یا 181089 اعمال میگردد.


جدول  مشخصات تابلوهای تیپ (ضخامت و مساحت مفید تابلو)
	ردیف
	نام تابلو و اندازه (میلیمتر)
	ضخامت ورق (میلیمتر)
	مساحت مفید (مترمربع)

	
	
	تابلوی ساده
	تابلوی ساده رخدار
	تابلوی لبهدار
	

	1
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	283/0

	2
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	442/0

	3
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	636/0

	4
	تابلوی هشت‌ضلعی با قطر 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	131/1

	5
	تابلوی دایره‎ای با قطر 300 میلی‌متر
	25/1
	25/1
	25/1
	071/0

	6
	تابلوی دایره‎ای با قطر 450 میلی‌متر
	25/1
	25/1
	25/1
	159/0

	7
	تابلوی دایره‎ای با قطر 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	283/0

	8
	تابلوی دایره‎ای با قطر 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	442/0

	9
	تابلوی دایره‎ای با قطر 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	636/0

	10
	تابلوی دایره‎ای با قطر 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	131/1

	11
	تابلوی دایره‎ای با قطر 1500 میلی‌متر
	2
	2
	2
	767/1

	12
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 600 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	25/1
	240/0

	13
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 750 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	375/0

	14
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 900 میلی‌متر
	5/1
	5/1
	5/1
	540/0

	15
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 1200 میلی‌متر
	2
	2
	5/1
	961/0

	16
	تابلوی مثلثی با ارتفاع 1500 میلی‌متر
	2
	2
	2
	501/1

	17
	تابلوی مربع یا مستطیل با اضلاع  h×w  میلی‌متر
	بسته به سایز تابلو 25/1 یا 5/1 یا 2
	



27. درصد سهم خرید و اجرا ردیفهای مشخص شده، مطابق جدول زیر است و چنانچه خرید و یا اجرا (حسب مورد) مد نظر باشد با اعمال ضرایب جدول زیر اقدام میشود :
	شماره گروه
	شرح گروه
	وزن اجرا
	وزن خرید

	03 – 04
	رنگ گرم ترافیکی
	20 درصد
	80 درصد

	07
	رنگ سرد ترافیکی
	25 درصد
	75 درصد

	10
	تابلوهای اطلاعاتی
	12 درصد
	88 درصد


	فصل هجدهم. علایم و تجهیزات ایمنی

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۷۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	آکس‌یابی در راه‌های دوبانده برای خط‌کشی.
	۱۸۰۱۰۱

	
	
	۲,۰۵۰,۰۰۰
	کیلومتر
	آکس‌یابی در بزرگراه‌ها و مانند آن که هر جهت حرکت از چند باند تشکیل شده باشد، برای هر آکس.
	۱۸۰۱۰۲

	
	
	۳,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و رنگ‌آمیزی با رنگ شبرنگ
	۱۸۰۲۰۲

	
	
	۲۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۱

	
	
	۷۹۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۲

	
	
	۲۹۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۶

	
	
	۱,۰۲۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی اسپری با ضخامت ۲۰۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۱۸ ماهه.
	۱۸۰۳۰۷

	
	
	۳۴۰,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۱

	
	
	۱,۱۹۲,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۲

	
	
	۴۳۹,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۵

	
	
	۱,۵۳۷,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، با رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید با ضخامت ۳۵۰۰ میکرون همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه.
	۱۸۰۴۰۶

	
	
	۱,۱۴۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی برجسته (لقمه‌ای) به روش اکستروژن با عرض ۱۵ سانتی‌متر با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه و ضخامت ۵۰۰۰ میکرون.
	۱۸۰۶۰۱

	
	
	۱,۴۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی برجسته (لقمه‌ای) به روش اکستروژن با عرض ۲۰ سانتی‌متر با رنگ گرم ترافیکی همراه با گلاسبید با دوام ۳۶ ماهه و ضخامت ۵۰۰۰ میکرون.
	۱۸۰۶۰۵

	
	
	۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون
	۱۸۰۷۰۱

	
	
	۱۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۲

	
	
	۵۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۷

	
	
	۴۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۹ متر خالی به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۸

	
	
	۱۵۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۵ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۰۹

	
	
	۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۳ متر پر و ۶ متر خالی به عرض ۱۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۰

	
	
	۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی منقطع و متناوب ۲ متر پر و ۷ متر خالی به عرض ۱۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۱

	
	
	۱۱۳,۵۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۱۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۲

	
	
	۲۱۲,۳۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و خط‌کشی متصل و مداوم به عرض ۲۰ سانتی‌متر، با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون.
	۱۸۰۷۱۳

	
	
	۲,۰۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و ترسیم سطوح از جمله نقوش، فلش و خط‌نوشته با رنگ سرد ترافیکی آکریلیک همراه با گلاسبید با ضخامت خشک ۴۰۰ میکرون برحسب سطح رنگ شده.
	۱۸۰۷۲۰

	
	
	۴,۹۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای خط‌کشی و ترسیم نقوش، فلش و خط‌‌نوشته با رنگ دو جزئی بر پایه رزین آکریلیک با ضخامت ۱۵۰۰ میکرون و دوام ۳۶ ماهه برحسب سطح رنگ شده.
	۱۸۰۸۰۱

	
	
	۷,۱۴۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب نقوش، فلش، خط‌نوشته و نظایر آن به شکل پیش‌ساخته (Premarks).
	۱۸۰۸۴۰

	
	
	۲۸,۰۰۰-
	مترطول
	کسربها به ردیف‌های خط کشی همراه  با گلاسبید، در صورتی که در خط کشی، از  گلاسبید استفاده نشود.
	۱۸۰۸۵۰

	
	
	۲
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های خط کشی و سطوح (به جز Premarks) چنانچه از رنگ فام غیرسفید استفاده شود.
	۱۸۰۸۵۵

	
	
	۱,۸۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاک کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از روش مکانیکی (برس‌های مخصوص).
	۱۸۰۹۰۱

	
	
	۱,۷۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاک کردن خط یا علائم از سطح راه با استفاده از مواد شیمیایی.
	۱۸۰۹۰۲

	
	
	۱,۸۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاک کردن رنگ با سندبلاست (وزش دانه‌های شن با هوای فشرده).
	۱۸۰۹۰۳

	
	
	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۴۵

	
	
	۱۷,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، برش و نصب نوار با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۴۶

	
	
	۲۸,۰۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۵۱

	
	
	۳۷,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۵۲

	
	
	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۵۳

	
	
	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۵۴

	
	
	۴۵,۹۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۵۶

	
	
	۴۷,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۵۷

	
	
	۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌­متر و رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۶۲

	
	
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۶۳

	
	
	۴۸,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۶۴

	
	
	۱,۴۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۵۱ تا ۱۸۱۰۵۴ چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۵

	
	
	۱,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۶۲ تا ۱۸۱۰۶۴ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۶

	
	
	۳,۳۵۲,۷۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۶۲ تا ۱۸۱۰۶۴ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۶۷

	
	
	۵۶,۷۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر با شبرنگ EGP (رده مهندسی).
	۱۸۱۰۶۸

	
	
	۶۴,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر با شبرنگ HIP (پربازتاب).
	۱۸۱۰۶۹

	
	
	۷۷,۸۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی اطلاعاتی با ریل آلومینیوم ۳ میلی‌متر با شبرنگ DIG (رده الماسه).
	۱۸۱۰۷۰

	
	
	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۵

	
	
	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۶

	
	
	۳۳,۷۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۷

	
	
	۳۱,۴۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ ساده با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۸

	
	
	۲۷,۳۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه­‌دار با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۷۹

	
	
	۲۷,۸۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه­‌دار با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر و شبرنگ رده مهندسی EGP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۰

	
	
	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق روغنی ۱٫۲۵ میلی‌متر و رنگ الکترواستاتیک و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۱

	
	
	۳۴,۴۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه صفحه تابلوی تیپ لبه‌دار با ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ میلی‌متر و شبرنگ پربازتاب HIP و متعلقات.
	۱۸۱۰۸۲

	
	
	۹۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ تا ۱۸۱۰۷۸ چنانچه تابلوها رخ‌دار (دارای لبه داخلی) باشد.
	۱۸۱۰۸۳

	
	
	۱,۲۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ و ۱۸۱۰۷۷ و ۱۸۱۰۷۹ و ۱۸۱۰۸۱ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۴

	
	
	۳,۶۰۱,۶۵۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ و ۱۸۱۰۷۷ و ۱۸۱۰۷۹ و ۱۸۱۰۸۱ چنانچه ضخامت ورق روغنی ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۵

	
	
	۱,۴۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۶ و ۱۸۱۰۷۸ و ۱۸۱۰۸۰ و ۱۸۱۰۸۲ چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۱٫۵ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۶

	
	
	۳,۸۳۱,۷۵۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۰۷۶ و ۱۸۱۰۷۸ و ۱۸۱۰۸۰ و ۱۸۱۰۸۲ چنانچه ضخامت ورق گالوانیزه ۲ میلی‌متر باشد.
	۱۸۱۰۸۷

	
	
	۲,۱۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ رده مهندسی EGP. 
	۱۸۱۰۸۸

	
	
	۲,۷۵۳,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ پربازتاب HIP.
	۱۸۱۰۸۹

	
	
	۴۴۴,۰۰۰-
	مترمربع
	کسربهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز-زرد POP به جای شبرنگ رده الماسه DIG.
	۱۸۱۰۹۰

	
	
	۳۹۰,۰۰۰
	عدد
	نصب بازتاب (چشم گربه‌ای) طبق مشخصات فنی، پیاده کردن محل نصب و استفاده از چسب‌های مخصوص حداقل ۱۲۰ گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب طبق دستور کار.
	۱۸۱۱۰۱

	
	
	۵۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه بازتاب چشم گربه‌ای یک طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس ABS.
	۱۸۱۱۰۶

	
	
	۶۸۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه بازتاب چشم گربه‌ای دو طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس ABS.
	۱۸۱۱۰۷

	
	
	۳۳,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف ۱۸۱۱۰۱ در شرایط دمای زیر ۱۵ درجه و با استفاده از گرم کردن غیرمستقیم چسب طبق دستورالعمل مربوطه.
	۱۸۱۱۰۸

	
	
	۷۸۰,۰۰۰
	عدد
	خرید بازتاب (گل میخ) پلاستیکی طبق مشخصات فنی.
	۱۸۱۱۱۰

	
	
	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده تکخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۱

	
	
	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده دوخانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۲

	
	
	۱۹,۲۵۰,۰۰۰
	عدد
	نصب و راه‌اندازی چراغ چشمک‌زن یا تنظیم شونده سه‌خانه یک جهت طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۳

	
	
	۴,۸۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۲۰۱، ۱۸۱۲۰۲ و ۱۸۱۲۰۳ وقتی از چراغ دوجهت تک پایه استفاده شود .
	۱۸۱۲۰۴

	
	
	۷,۰۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۱۲۰۱، ۱۸۱۲۰۲ و ۱۸۱۲۰۳ وقتی از چراغ سه جهت تک پایه استفاده شود .
	۱۸۱۲۰۵

	
	
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده تک خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۷

	
	
	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده دو خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۸

	
	
	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه چراغ چشمک‌زن تنظیم شونده سه خانه طبق مشخصات فنی و دستور کار مربوط.
	۱۸۱۲۰۹

	
	
	۷,۳۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب ضربه‌گیر با استفاده از محفظه‌های پر از مایع (آب) طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی لازم 
	۱۸۱۳۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب تابلوهای هوشمند با پیام وضعیت ترافیک.
	۱۸۱۴۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه ونصب تابلوهای هوشمند با پیام اخباری.
	۱۸۱۴۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه و نصب ورق‌های صداگیر از جنس بتن طبق مشخصات فنی مربوط.
	۱۸۱۵۰۱
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[bookmark: _Toc192686593]فصل نوزدهم. عملیات زمستانی
مقدمه
1. شانه راه با هر عرضی یک باند محسوب می‌شود. 
2. در یخ‌زدایی در صورتی که از چند ماده استفاده شود به نسبت اختلاط مواد، از ردیف‌های مربوط استفاده می‌شود. 
3. میزان پاشش مواد یخ‌زدا بر اساس مشخصات فنی مربوط است و مازاد مواد مصرفی در صورت تأیید دستگاه نظارت به صورت خطی محاسبه می‌شود. 
4. در ردیف‌های یخ‌زدایی، مواد مصرفی، جزء مصالح تحویلی کارفرما محسوب می‌گردند.
5. در ردیف 190303 منظور از ضخامت متوسط برف بر روی شانه‌های راه، متوسط ضخامت برف طبیعی باریده بر روی شانه‌های راه است و ضخامت برف هدایت شده از رویه راه به شانه‌ها ملاک اندازه‌گیری ضخامت نیست.
6. در قراردادهای با مبلغ بیشتر از 15 برابر نصاب معاملات متوسط، چنانچه هر یک از ماشین‌آلات نمک پاش، دستگاه برفروب، دستگاه یونیماک، دستگاه برفخور، دستگاه آب نمک پاش، توسط کارفرما تامین و در اختیار پیمانکار قرار داده شود، حسب مورد کسربهای ردیف‌های 190401 تا 190407 اعمال می‌شود. هزینه‌های سوخت و نگهداری هر یک از ماشین‌الات یاد شده بر عهده کارفرما بوده و حداکثر مجموع مبلغ‌های ردیف‌های یاد شده تا 30 درصد مبلغ پیمان مجاز است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۴۲۹,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی با استفاده از نمک طعام دانه‌بندی شده به میزان تا ۳۰ کیلوگرم در کیلومترباند.
	۱۹۰۱۰۱

	
	
	۱,۷۳۷,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی با استفاده از نمک طعام مرطوب شده به میزان تا ۳۰ کیلوگرم نمک در کیلومترباند.
	۱۹۰۱۰۲

	
	
	۸۱۳,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی با استفاده از نمک طعام در حالت محلول به میزان تا ۳۰ کیلوگرم  نمک در کیلومترباند.
	۱۹۰۱۰۳

	
	
	۱۸۸,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۹۰۱۰۱ ، ۱۹۰۱۰۲ و ۱۹۰۱۰۳ برای هر ۵ کیلوگرم افزایش مواد مصرفی.
	۱۹۰۱۰۴

	
	
	۱۷۰,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۹۰۱۰۱ ، ۱۹۰۱۰۲ و ۱۹۰۱۰۳ در صورتی که به جای نمک طعام از کلرورکلسیم استفاده شود.
	۱۹۰۱۰۵

	
	
	۲۱۴,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۱۰۱ در صورتی که به جای نمک طعام از سایر مواد مجاز مانند کلرورمنیزیم و استات کلسیم منیزیم استفاده شود .
	۱۹۰۱۰۶

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها به ردیف‌های  ۱۹۰۱۰۱ و ۱۹۰۱۰۲ و ۱۹۰۱۰۳ وقتی عملیات یخ‌زدایی در شرایط یخ‌بندان انجام شود.
	۱۹۰۱۰۷

	
	
	۱۴۳,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۱۰۱ در صورتی که به جای نمک طعام از اوره استفاده شود.
	۱۹۰۱۰۸

	
	
	۱,۵۳۱,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و ماسه‌پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختلاط ۱ به ۱ به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل ۳۰ کیلوگرم باشد.
	۱۹۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۳۴,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و ماسه‌پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختلاط ۱ نمک به ۲ شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل ۳۰ کیلوگرم باشد.
	۱۹۰۲۰۲

	
	
	۱,۷۳۶,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و ماسه‌پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختلاط ۱ نمک به ۳ شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل ۳۰ کیلوگرم باشد.
	۱۹۰۲۰۳

	
	
	۱,۸۳۹,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	انجام عملیات یخ‌زدایی توأم با ایجاد اصطکاک با شن و ماسه‌پاشی در سطح راه به میزان نسبت اختلاط ۱ نمک به ۴ شن و ماسه به طوری که میزان نمک در هر کیلومتر باند حداقل ۳۰ کیلوگرم باشد.
	۱۹۰۲۰۴

	
	
	۲,۴۱۵,۰۰۰
	کیلومتر
	انجام عملیات شن و ماسه‌پاشی به منظور ایجاد اصطکاک بر روی سطح راه به میزان ۳۴۰ کیلوگرم برای هر کیلومتر راه. 
	۱۹۰۲۰۵

	
	
	۱,۸۵۷,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	برف‌روبی در راه‌های آسفالته با گریدر یا تیغه برف‌روب، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر ۱۰ سانتی‌متر باشد.
	۱۹۰۳۰۱

	
	
	۴۶۴,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۹۰۳۰۱ به‌ازای هر ۵ سانتی‌متر اضافه ضخامت برف بیش از ۱۰ سانتی‌متر اول.
	۱۹۰۳۰۲

	
	
	۲,۷۸۶,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	برف‌روبی در راه‌های شنی و شانه راه‌های آسفالته، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر ۱۰ سانتی‌متر باشد.
	۱۹۰۳۰۳

	
	
	۶۹۶,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۹۰۳۰۳ به‌ازای هر ۵ سانتی‌متر اضافه ضخامت برف بیش از ۱۰ سانتی‌متر اول.
	۱۹۰۳۰۴

	
	
	۸۴,۹۱۱,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۹۰۳۰۱ و ۱۹۰۳۰۳ وقتی برف‌روبی شامل بارگیری، حمل و تخلیه برف‌های حاشیه راه باشد.
	۱۹۰۳۰۵

	
	
	۸,۸۳۲,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۹۰۳۰۱ و ۱۹۰۳۰۳ وقتی برف‌روبی شامل تخلیه برف‌های حاشیه راه با استفاده از بلدوزر یا لودر باشد.
	۱۹۰۳۰۶

	
	
	۱,۶۸۱,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	برف‌روبی با ماشین برف‌خور، در راه‌هایی با هر نوع رویه، اگر متوسط ضخامت برف حداکثر ۲۰ سانتی‌متر باشد. 
	۱۹۰۳۰۷

	
	
	۵۰۴,۵۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۹۰۳۰۷ به‌ازای هر ۱۰ سانتی‌متر اضافه ضخامت برف بیش از ۲۰ سانتی‌متر اول.
	۱۹۰۳۰۸

	
	
	۵,۸۲۹,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های   ۱۹۰۳۰۱ و ۱۹۰۳۰۷ بابت پاکسازی سطح راه از بقایای برف که در عملیات متعارف برف‌روبی قابل برف‌روبی نیست.
	۱۹۰۳۰۹

	
	
	۷,۲۶۷,۰۰۰-
	دستگاه -  ساعت
	کسربها به ردیف‌های این فصل بابت تامین یک دستگاه نمک‌پاش توسط کارفرما.
	۱۹۰۴۰۱

	
	
	۷,۲۶۷,۰۰۰-
	دستگاه -  ساعت
	کسربها به ردیف‌های این فصل بابت تامین یک دستگاه برفروب توسط کارفرما.
	۱۹۰۴۰۲

	
	
	۷,۲۶۷,۰۰۰-
	دستگاه -  ساعت
	کسربها به ردیف‌های این فصل بابت تامین یک دستگاه یونیماک توسط کارفرما.
	۱۹۰۴۰۳

	
	
	۱۰,۹۰۰,۰۰۰-
	دستگاه -  ساعت
	کسربها به ردیف‌های این فصل بابت تامین یک دستگاه برفخور توسط کارفرما.
	۱۹۰۴۰۴

	
	
	۷,۲۶۷,۰۰۰-
	دستگاه -  ساعت
	کسربها به ردیف‌های این فصل بابت تامین یک دستگاه آب نمک پاش توسط کارفرما.
	۱۹۰۴۰۵
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[bookmark: _Toc192686594]فصل بیستم. حمل و نقل
مقدمه 
1. در فهرست بهای راهداری هزینه سه نوع حمل، مستقل از ردیف‌های سایر فصول و براساس ردیف‌های فصل حمل و نقل، تعیین می‌گردد:
1-1. حمل درون کارگاهی ماشین‌آلات راهداری
1-2. حمل مصالح 
1-3. بارگیری، حمل و باراندازی مصالح خاص
2. منظور از حمل درون کارگاهی ماشین‌آلات راهداری، حمل ماشین‌آلات راهداری از راهدارخانه (محل استقرار) به پای‌کار می‌باشد که هزینه آن از ردیف‌های این فصل تعیین می‌گردد. هزینه حمل ماشین‌آلات به راهدارخانه در ردیف‌های مربوط به تجهیز کارگاه منظور می‌گردد و هزینه حمل و نقل مربوط به فعالیت، در ردیف متناظر با فعالیت ملحوظ گردیده است. 
3. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله 30کیلومتر، و همچنین از انبار کارگاه تا محل مصرف، در قیمت ردیف‌های سایر فصل‌های این فهرست بها، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، تنها برای آهن‌آلات، سیمان، قیر و آهک بر حسب مورد بر اساس ردیف‌های این فصل تعیین می‌شود و حمل مصالح خاکی و سنگی و آب نیز از ردیفهای این فصل برآورد میشود.  
4. حمل مصالح خاص شامل حمل ادوات و تجهیزات حساس، قطعات فلزی مونتاژ شده و انواع گونه‌های گیاهی می‌باشد. مبدأ حمل تمامی این مصالح، محل تحویل یا خرید این مصالح است که باید قبلاً به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. مقصد حمل در مورد ادوات و تجهیزات حساس و نیز قطعات فلزی مونتاژ شده در پای‌کار می‌باشد و در مورد انواع گونه‌های گیاهی مقصد، محل راهدارخانه است و هزینه حمل آنها از محل راهدارخانه تا پای‌کار در بهای واحد ردیف‌های مربوط منظور شده است.
5. دسته‌بندی ماشین‌ها در این فصل عبارتند از: 
5-1. دسته اول شامل: لودر، گریدر، لیف تراک، بیل بکهو، بیل مکانیکی چرخ لاستیکی، دمپر، بتونیر خودرو، فینیشر چرخ لاستیکی، آسفالت‌تراش، درزگیر آسفالت، لکه‌گیر آسفالت، آسفالت‌پز، مجموعه بازیافت سرد، مجموعه بازیافت گرم، ماشین بازدید پل و نظایر آن. 
5-2. دسته دوم شامل: بلدوزر، بیل مکانیکی چرخ زنجیری، جرثقیل چرخ زنجیری، انواع غلتک‌ها اعم از چرخ لاستیکی و آهنی، دریل واگن، دستگاه‌های حفار، فینیشر چرخ زنجیری و نظایر آن. 
5-3. دسته سوم شامل: موتورجوش، پمپ آب، پمپ ثابت بتن، پمپ لجن‌کش، کمپرسور، ژنراتور، دستگاه برش، دستگاه سندبلاست، ویبراتور، دستگاه شات کریت. 
5-4. دسته چهارم شامل: دامپر، بتونیر، اسپریدر و ماشین‌های دسته سوم در صورتی که چرخ‌دار باشند. 
5-5. دسته پنجم شامل: تابلوشوی، گاردریل‌کوب، نمک‌پاش، خط‌کش، دستگاه‌های تست و اندازه‌گیری، بوته‌بر، برف‌خور، برف‌روب، خط‌کش‌های قورباغه‌ای، جاروی مکانیکی. 
6. کامیون‌ها، سواری‌ها، وانت‌ها، تراکتورها، تراک میکسرها، دامتراک‌ها و سایر وسایط پشتیبانی مشابه، مشمول حمل درون کارگاهی نمی‌گردند. 
7. کارگاه‌های راهداری نیز به سه نوع زیر تقسیم می‌گردند:‌
7-1. کارگاه‌های نوع اول:‌ کارگاه‌هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین‌آلات راهداری تا پایان حوزه تحت پوشش آن‌ها حداکثر 15 کیلومتر باشد. 
7-2. کارگاه‌های نوع دوم: کارگاه‌هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین‌آلات راهداری تا پایان حوزه تحت پوشش آن‌ها بیشتراز 15 کیلومتر و حداکثر 30 کیلومتر باشد. 
7-3. کارگاه‌های نوع سوم: کارگاه‌هایی هستند که بیشترین فاصله از محل استقرار ماشین‌آلات راهداری تا پایان حوزه تحت پوشش آن‌ها بیش از30  کیلومتر باشد. 
8. به ماشین‌آلات دسته اول و پنجم در کارگاه‌های نوع اول، حمل درون کارگاهی تعلق نمی‌گیرد. 
9. هزینه‌های موضوع ردیف‌های 200101 تا 200103 و 200108 تا دو دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، تعلق می‌گیرد و بیش از دو دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت تعلق می‌گیرد.
10. هزینه‌های موضوع ردیف‌های 200104 تا 200107 و 200113 تا چهار دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، تعلق می‌گیرد و بیش از چهار دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت تعلق می‌گیرد
11. هزینه‌های موضوع ردیف‌های 200109 تا 200112 تا شش دفعه در سال بدون نیاز به تأیید دستگاه نظارت، تعلق می‌گیرد و بیش از شش دفعه در سال با نظر دستگاه نظارت تعلق می‌گیرد.
12. منظور از دفعه در ردیف‌های 200101 تا 200113 هربار جابه‌جایی ماشین‌آلات از نقطه بارگیری تا محل انجام کار است. برای طی مسافت از محل باراندازی تا محل کار ماشین وجه اضافی انجام نخواهد شد.
13. در بهای ردیف‌های حمل و نقل ماشین‌آلات، هزینه ساخت رمپ منظور نگردیده است. در صورتی که جهت بارگیری یا تخلیه ماشین‌آلات نیاز به ساخت رمپ باشد، هزینه آن از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، محاسبه می‌گردد.
14. برای آب و همچنین مصالح سنگی بتن، بنایی، قشرهای تقویتی، زیراساس، اساس و آسفالت، هزینه بارگیری و حمل تا یک کیلومتر و باراندازی در محل مصرف در ردیف‌های سایر فصل‌های این فهرست بها، در نظر گرفته شده است. نحوة تعیین هزینه حمل مازاد بریک کیلومتر، برای آب، مصالح سنگی، خاک و هم‌چنین قطعات پیش‌ساخته، از ردیف‌های این فصل صورت می‌گیرد. ردیف‌های حمل خاک و مواد حاصل از تخریب نیز از ردیف‌های این فصل تعیین میشوند.
15. در ردیف‌ 200501، کل حجم اشغال شده ملاک اندازه‌گیری خواهد بود.
16. دستگاه برآورد کننده موظف است برای در نظر گرفتن هزینههای حمل مربوط به بند 1-2، جدول ضمیه این فصل را در زمان تنظیم برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و تعیین هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصلههای حداکثر، ملاک عمل خواهد بود و لذا ضرورت دارد پیمانکار هزینههای حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ کند. مفاد بندهای 16 تا 22 مقدمه این فصل برای اقلامی که در جدول درج نشده باشند اعمال نمیشود.
فاصله‌های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، مبنای عمل بوده و صورت‌جلسه فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله‌های حمل) اضافه و یا کاهش هزینه‌ای از این بابت به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرستبها برای مقایسه براورد گزینهها مورد استفاده قرار میگیرد، حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد.  
تبصره 2: در پروژههایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهای حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای تعیین هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمیشود.
تبصره 3: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
17. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری، کانالکنی، گود برداری و پی کنی تامین میشود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
18. هزینه حمل صرفا براساس فاصله‌های حمل ذکر شده در جدول محاسبه می‌شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف‌های حمل مندرج در هر یک از فصل‌های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
19. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله‌ای در جدول پیش‌بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی‌شود.
20. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، فاصله‌های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای عمل خواهد بود.
21. در ردیفهای با واحد تنکیلومتر، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح (به جز قیر محلول و امولسیونی)‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ محاسبه می‌شود. 
22. برای ردیفهای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالکنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میشود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار میگیرد. 
23. در بهای واحد تمام ردیفهای این فصل تمام صعوبتها و افت و ریز مترتب بر هر یک از عملیات لحاظ شده است. 
24. بابت حمل در راههای ساخته نشده و یا شنی اضافه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
25. برای تعیین فاصله حمل قیرهای خالص، پالایشگاه و برای تعیین فاصله حمل قیرهای امولسیونی و یا محلول، کارخانه تولیدی به عنوان مبدا منظور می‌شود.


جدول فاصلههای حمل مصالح
	ردیف
	عملیات
	فاصله حمل
(کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	25

	2
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	25

	3
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	15

	4
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	10

	5
	فاصله حمل به دپو خاک نباتی
	
	--

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	
	15

	7
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب
	
	15

	8
	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت خاک
	
	--

	9
	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
	
	--

	10
	فاصله حمل ماسه بادی
	
	75

	11
	فاصله حمل زیراساس
	
	25

	12
	فاصله حمل زیربالاست
	
	--

	13
	فاصله حمل اساس رودخانه‌ای
	
	50

	14
	فاصله حمل اساس کوهی
	
	50

	15
	فاصله حمل مصالح زهکش
	
	--

	16
	فاصلح مصالح فیلتر
	
	--

	17
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،
	
	50

	18
	فاصله حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا،
	
	40

	19
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	20
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	21
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر
	
	20

	22
	فاصله حمل بتن برای اجرای رویه بتنی
	
	20

	23
	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	
	30

	24
	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	
	30

	25
	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	
	25

	26
	فاصله حمل میلگرد
	
	450

	27
	فاصله حمل انواع آهن آلات
	
	450

	28
	فاصله حمل سیمان
	
	300

	29
	فاصله حمل آهک
	
	

	30
	فاصله حمل جدولهای بتنی پیش ساخته
	
	--

	31
	فاصله حمل قیر خالص با تانکره دوجداره
	
	450

	32
	فاصله حمل قیر خالص با تانکر معمولی
	
	300

	33
	فاصله حمل قیر محلول و امولسیونی
	
	--

	34
	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرهای با طول کمتر از 10 متر، نیوجرسی، گارد بلوک ، لولههای بتنی و باکس پیش ساخته
	
	--

	35
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت،
	
	50

	36
	فاصه حمل ماسه برای بنایی سنگی
	
	--

	37
	فاصله حمل نمک
	
	--


	فصل بیستم. حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸,۸۵۵,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته دوم در کارگاه‌های نوع اول و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۱

	
	
	۵,۴۵۱,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته سوم در کارگاه‌های نوع اول و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۲

	
	
	۷,۸۵۸,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته چهارم در کارگاه‌های نوع اول و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۳

	
	
	۹,۰۴۴,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته اول در کارگاه‌های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۴

	
	
	۱۱,۹۵۹,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته دوم در کارگاه‌های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۵

	
	
	۶,۹۷۱,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته سوم در کارگاه‌های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۶

	
	
	۹,۰۹۹,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته چهارم در کارگاه‌های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۷

	
	
	۶,۸۵۴,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته پنجم در کارگاه‌های نوع دوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۸

	
	
	۱۲,۷۶۰,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته اول در کارگاه‌های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۰۹

	
	
	۱۶,۴۷۵,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته دوم در کارگاه‌های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۱۰

	
	
	۱۰,۰۱۱,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته سوم در کارگاه‌های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۱۱

	
	
	۱۱,۵۸۱,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته چهارم در کارگاه‌های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۱۲

	
	
	۱۱,۹۸۳,۰۰۰
	دفعه
	بارگیری و حمل درون کارگاهی ماشین‌های دسته پنجم در کارگاه‌های نوع سوم و باراندازی آن در پای کار.
	۲۰۰۱۱۳

	
	
	۲۴,۶۰۰
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	بارگیری، حمل و باراندازی قطعات پیش‌مونتاژ شده فلزی مانند پل‌های آماده خرپایی.
	۲۰۰۵۰۱

	
	
	۲,۰۹۶,۰۰۰
	ماشین- ‏ساعت
	بارگیری، حمل و باراندازی ادوات و تجهیزات حساس مانند اجزای سیستم‌های تهویه و روشنایی.
	۲۰۰۵۰۲

	
	
	۱۹۰
	اصله – کیلومتر
	حمل انواع گونه‌های گیاهی (شامل نهال، درختچه و مانند آن) در فاصله مازاد بر ۳۰ کیلومتر.
	۲۰۰۵۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی 
	۲۰۱۵۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های سنگی 
	۲۰۱۵۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های معمولی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۰۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو خاک نباتی
	۲۰۱۵۰۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)
	۲۰۱۵۰۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 
	۲۰۱۵۰۷

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، زیراساس، اساس و تثبیت مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۰۸

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۰۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه بادی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۰

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل زیراساس مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل اساس رودخانه‌ای مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل اساس کوهی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح زهکش مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) آسفالت از محل معدن تا محل تولید آسفالت، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۶

	
	
	۴۸,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آسفالت از محل تولید آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۷

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۸

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۱۹

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۲۰

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۲۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه مازاد بر یک کیلومتر 
	۲۰۱۵۲۴

	
	
	۲۰۳,۰۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته و جدولهای بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی مورد نظر نیست) 
	۲۰۱۵۲۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح فیلتر مازاد بر یک کیلومتر
	۲۰۱۵۲۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
	۲۰۱۵۲۷

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل میل‌گرد مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل انواع آهن آلات مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۳

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهک مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر خالص با تانکر دوجداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۶

	
	
	۱۴,۰۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر خالص با تانکر معمولی مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۲۰۱۶۰۷

	
	
	۲۴,۰۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر محلول و امولسیونی 
	۲۰۱۶۰۸

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل نمک
	۲۰۱۶۰۹
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[bookmark: _Toc192686595]فصل بیست و یکم. عملیات اضطراری راهداری
مقدمه 
1. عملیات اضطراری عبارت است از سلسله فعالیت‌هایی که به صورت ویژه و لاینقطع برای بازگشایی راه انجام می‌شود.
2. در این فصل آن دسته از عملیات راهداری اضطراری که معمولاً انجام شده یا می‌شود انتخاب شده است. چنانچه انجام کارهای اضطراری دیگری مورد نیاز باشد، بایستی مشابه با ردیف‌های این فصل تهیه و تنظیم شود.
3. منظور از روز یا ساعت برای اکیپ‌ها زمان استقرار و فعالیت در محل کار است و زمان جابه‌جایی و رسیدن به محل کار یا جابه‌جایی از یک نقطه به نقطه دیگر در یک محور در زمان انجام ردیف‌های این فصل محاسبه نخواهد شد. هزینه جابه‌جایی ماشین‌آلات براساس فصل حمل و نقل محاسبه خواهد شد.
4. ردیف‌های این فصل برای انجام کار اضطراری منظور شده است و هزینه مواد و مصالح مصرفی اعم از خام، نیمه ساخته یا ساخته شده در قیمت‌ها منظور نشده است و از ردیف‌های مربوط در پیوست شماره یک (مصالح پای کار) و یا ردیف‌های سایر فصول تعیین می‌گردد.
5. چنانچه در عملیات اضطراری از مصالحی که در این فهرست بها وجود ندارد استفاده شود، به ترتیب از سایر فهرستهای بها و یا قیمت توافقی استفاده می‌شود.
6. در این فصل حداقل تجهیزات برا ی هر اکیپ به شرح زیر پیش‌بینی شده و در صورت نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دیگر به صورت توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد:

	نام اکیپ
	حداقل تجهیزات پیش‌بینی شده

	پاکسازی سطح راه و رفع انسداد ناشی از ریزش کوه
	یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	برقراری ارتباط در راه‌هایی که به دلیل آب‌بردگی دچار قطع ارتباط شده‌اند
	یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششی حدود 8 تن، یک دستگاه تانکر آب‌پاش به ظرفیت حدود 5000 لیتر، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	برقراری ارتباط موقت در راه‌هایی که به دلیل شکستن پل یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده‌اند
	یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، چهار دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن، یک دستگاه غلتک ویبره کششی حدود 8 تن، یک دستگاه تانکر آب‌پاش به ظرفیت حدود 5000 لیتر، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از سقوط بهمن
	یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، یک دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن، یک دستگاه برف‌خور، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از هجوم شن و ماسه در مناطق حاشیه کویر
	یک دستگاه گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	برقراری تردد و رفع انسداد ناشی از وقوع تصادف یا واژگونی وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه
	یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار، یک دستگاه وانت یک و نیم تن، یک دستگاه کامیون 5 تن دو دیفرانسیل، یک دستگاه جرثقیل کفی 5 تن با کامیون 10 تن، یک دستگاه جاروی مکانیکی، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی

	بستن راه و هدایت ترافیک
	علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد کافی



7. حجم عملیات خاکی برای ایجاد راه انحرافی اعم از خاکبرداری یا خاکریزی و یا ترکیبی از آنها برابر 10 مترمکعب برای هر متر طول راه منظور شده است. مازاد یا کسر حجم عملیات خاکی با تأیید دستگاه نظارت به صورت خطی محاسبه و اعمال می‌شود.
8. در کلیه ردیف‌های این فصل، علایم ایمنی حمل شونده و چراغ‌های چشمک‌زن به منظور استفاده در محدوده عملیات توسط کارفرما تحویل می‌گردد.
9. در ایجاد راه انحرافی، عملیات تسطیح زمین، خاکریزی، خاکبرداری و شن ریزی به ضخامت 25 سانتی‌متر، پخش و کوبیدن مصالح قشر رویه منظور شده است.
10. در ردیف 210107 عملیات بستن راه و هدایت ترافیک به مسیر دیگر با استفاده از تجهیزات استاندارد و متعارف همراه با استقرار مأمور به تعداد کافی در تمام ساعات شبانه روز مورد نظر است.
11. در ردیف‌های 210401 و 210402 عملیات خاکی مرتبط در قیمت ردیف‌ها منظور نشده است و در صورت نیاز می‌توان از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده کرد. همچنین تهیه کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار است.
12. در ردیف‌هایی که دارای واحد اکیپ-شبانه‌روز هستند، کسر شبانه‌روز یک شبانه‌روز کامل محاسبه می‌شود.
13. در ردیف 210501، منظور از واحد دستگاه-‌ساعت، حاصل‌ضرب ”تعداد دستگاه‌های انجام دهنده فعالیت“ در ”طول مدت انجام فعالیت برحسب ساعت“ می‌باشد. در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه‌هایی شمارش خواهند شد که به طور مستقیم در انجام عملیات مشارکت داشته باشند.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۵,۶۶۱,۰۰۰
	اکیپ ساعت
	پاک کردن سطح راه و رفع انسداد ناشی از ریزش کوه با تجهیز و اعزام اکیپ .
	۲۱۰۱۰۱

	
	
	۲۵,۰۲۶,۰۰۰
	اکیپ ساعت
	برقراری ارتباط در راه‌هایی که به دلیل آب بردگی دچار قطع ارتباط شده اند با تجهیز و اعزام اکیپ.
	۲۱۰۱۰۲

	
	
	۵۰۳,۷۰۹,۰۰۰
	اکیپ – شبانه‌روز
	برقراری ارتباط موقت در راه‌هایی که به دلیل شکستن پل یا ریزش تونل یا نظایر آن قطع شده اند با تجهیز و اعزام اکیپ.
	۲۱۰۱۰۳

	
	
	۴۱۵,۹۱۴,۰۰۰
	اکیپ – شبانه‌روز
	برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از سقوط بهمن با تجهیز و اعزام اکیپ .
	۲۱۰۱۰۴

	
	
	۱۹۸,۷۹۶,۰۰۰
	اکیپ – شبانه‌روز
	برقراری ارتباط و رفع انسداد ناشی از هجوم شن و ماسه در مناطق حاشیه کویر با تجهیز و اعزام اکیپ .
	۲۱۰۱۰۵

	
	
	۱۹,۸۱۰,۰۰۰
	اکیپ ساعت
	برقراری تردد و رفع انسداد ناشی از وقوع تصادف یا واژگونی وسایط نقلیه و پخش محموله در سطح راه با تجهیز و اعزام اکیپ.
	۲۱۰۱۰۶

	
	
	۲۹,۸۵۱,۰۰۰
	اکیپ – شبانه‌روز
	بستن راه و هدایت ترافیک با تجهیز و اعزام اکیپ، مستقل از گروه‌های اجرایی.
	۲۱۰۱۰۷

	
	
	۴,۱۲۸,۹۰۶,۰۰۰
	کیلومتر
	ایجاد راه انحرافی با رویه شنی و با دو باند رفت و برگشت.
	۲۱۰۲۰۱

	
	
	۱۱۰,۶۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش‌ساخته بتنی برای هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور آب تا طول ۷ متر. 
	۲۱۰۳۰۱

	
	
	۸۰,۸۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	ایجاد آبرو با استفاده از قطعات پیش‌ساخته فولادی برای هدایت موقت آب به ازای هرمتر مربع مقطع مفید عبور آب تا طول ۷ متر. 
	۲۱۰۳۰۲

	
	
	۳۲۷,۰۰۲,۰۰۰
	دهانه
	ایجاد پل‌های موقت فلزی یک دهانه (خرپایی یا تخت  ازدهانه ۶ متر تا ۱۰ متر.
	۲۱۰۴۰۱

	
	
	۲۷۷,۹۵۱,۰۰۰
	دهانه
	ایجاد پل‌های موقت فلزی چند دهانه (خرپایی یا تخت) به ازای هر دهانه از دهانه ۶ متر تا ۱۰ متر.
	۲۱۰۴۰۲

	
	
	۳,۹۵۱,۰۰۰
	دستگاه -  ساعت
	ایجاد موانع و پدهای خاکی برای حفاظت راه از آب‌بردگی.
	۲۱۰۵۰۱
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مقدمه
1. در ردیف‌های 220101 تا 220122، تهیه حمل و غرس گونه‌های گیاهی دسته‌های اول تا بیست و دوم، دستمزد حفر چاله و پرکردن آن با خاک زراعی و نیز آبیاری و نگهداری یک ماهه لحاظ گردیده است. 
2. در ردیف‌های 220123 و 220124، تهیه و حمل بذر و آماده‌سازی بستر جهت کاشت بذرهای دسته‌های بیست و سوم و بیست و چهارم و نیز آبیاری و نگهداری یک ماهه لحاظ گردیده است. 
3. حمل گونه‌های گیاهی تا سی کیلومتر در بهای واحد ردیف‌ها مستتر است؛ لیکن در فواصل حمل بیش از سی کیلومتر از ردیف 200503 استفاده می‌گردد. 
4. در بهای واحد ردیف‌ها، افت نهال‌ها منظور شده و از این بابت ضریب و یا قیمت جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد. 
5. سن نهال‌ها در بهای واحد ردیف‌ها، سه ساله پیش‌بینی گردیده است. در صورتی که با هماهنگی دستگاه نظارت و یا کارفرما نهال‌های با سن بیشتر یا کمتر از سه سال مد نظر باشد، بایستی ردیف ستاره‌دار تهیه و استفاده گردد. 
6. در محاسبه هزینه قیم‌ها و داربست‌های چوبی بایستی از ردیف 081001 در فصل قالب‌بندی استفاده نمود. 
7. دسته‌بندی درخت‌ها، درختچه‌ها، بوته‌ها و گیاهان پوششی عبارتند از : 
7-1. دسته اول شامل کاج ایرانی و انواع سروها (تبری، خمره‌ای، کوهی، شیرازی، نقره‌ای و ناز). 
7-2. دسته دوم شامل نارون (مجنون، معمولی، چتری)، آزاد، ملچ، راش، ممرز، نمدار، تیس، انواع بلوط (‌معمولی، چوب‌پنبه‌ای و شاه‌بلوط)، انواع بید (سفید، سرخ، مجنون و بیدمشک)، صنوبر، تبریزی، انواع افرا (سیاه و برگ‌چناری)، چنار، انواع زبان‌گنجشک (معمولی، زینتی و زبان‌گنجشک گل)، توسکا، انبه، خرمالو، خرما، انار، گوجه پرپُر، انواع توت (سفید، شاتوت و مجنون)، بنه، زیتون، برگ بو، کاتالپا، داغداغان، شالک. 
7-3. دسته سوم شامل گل ابریشم ایرانی، سوداغ، بداغ، انواع یاس (پرپر، بنفش، ایرانی، خوشه‌ای و سفید)، انواع یاسمن (رزاقی، زردگل درشت، سفید، زمستانی، زرد و چمپا)، انواع ختمی (درختی و گل‌سرخی)، انواع مروارید (سرخ و سفید) اسپیره، طاووسی، تمشک، شیرخشت، ارغوان، به ژاپنی، دم‌موشی، سیتیسوس، کاغذی، زرشک، انواع انگور فرنگی (قرمز و طلایی)، انجیر بربری، خرزهره. 
7-4. دسته چهارم شامل پیچ امین‌الدوله، موچسب، تاجریزی پیچ، گلسین، پیچ تلگرافی، پیچ اناری (معمولی و گل درشت). 
7-5. دسته پنجم شامل رز مینیاتور ایرانی، رز هفت رنگ، رز مینیاتور فرانسوی، رزسفید، گل محمدی، نسترن شیرازی و انواع رز پیوندی.
7-6. دسته ششم شامل انواع خاس‌ها ( ابلق و معمولی ). 
7-7. دسته هفتم شامل یاس زرد، انواع نرگس (پرپر و درختی سفید)، ابریشم مصری، یوکا، کردیلین، میخک هندی، توری. 
7-8. دسته هشتم شامل انواع افرا ( ژاپنی، برگ طلایی، سرخ )، توت کاغذی، شاه بلوط هندی، اوکالیپتوس مجنون، درخت پر، درخت پرارغوانی، زالزالک، ازگیل، فیکوس ( معمولی و برگ درشت و برگ ریز ) درخت پروانه، درخت لاله، سه رنگ، ماگنولیا (بنفش و سفید)، انجیلی. 
7-9. دسته نهم شامل عناب، کنار، کهور، انجیر معابد، مشک و درخت کافور.
7-10. دسته دهم شامل سنجد، اوکالیپتوس، گز، عرعر، زیتون تلخ چتری. 
7-11. دسته یازدهم شامل گریپ فروت، نارنگی، پرتقال، نارنج، لیموشیرین و لیموترش. 
7-12. دسته دوازدهم شامل زغال اخته، اسپیره سرخ ابلق، اسپیره رعنا، گل ساعتی، مورد، گل گرزی، گیلاس مجلسی، آرالیا، گل یخ، گل شراب. 
7-13. دسته سیزدهم شامل ارس، انواع کاج (کاشفی، دریایی، چتری). 
7-14. دسته چهاردهم شامل شبه سرو، تویا، سرخدار، کاج سیاه، درخت نوئل سبز. 
7-15. دسته پانزدهم شامل درخت نوئل آبی، سیکاس، سدرلبنان، سدر اطلس، سرخدار برگ ریز. 
7-16. دسته شانزدهم شامل انواع شمشاد (رسمی، معمولی). 
7-17. دسته هفدهم شامل ناترک، برگ نو (‌برگ درشت، برگ معمولی) و شمشاد نعنایی. 
7-18. دسته هجدهم شامل نراد و دوگلاس. 
7-19. دسته نوزدهم شامل انواع شمشاد (ابلق زرد، ابلق سفید، طلایی). 
7-20. دسته بیستم شامل فستوکا، آجوکا، رزماری، آویشن، بومادران، ‌درمنه، گل مروارید عطری، گوش موشی، پیچک، دایکوندرا، سدم، اسطوخدوس و سیزاب. 
7-21. دسته بیست و یکم شامل انگشتانه، زبان‌پس‌قفا، ریگادار، گل استکانی، عود قرمز، فالاریس، ‌برگ بیدی ابلق، پم‌پاس‌گراس، گل مریم، سنبل، کوکب کوهی، نرگس، سوسن، لاله واژگون، مارگریت زرد، میخک، تاج‌الملوک، زنبق رشتی، گل آفتاب، آصف‌السلطنه، شمعدانی، فلفل، آمارانتوس و آشلانتوس. 
7-22. دسته بیست و دوم شامل گل میمون، گل ستاره‌ای، میناچمنی، پامچال، بنفشه، اطلسی ایرانی، اطلسی ژاپنی، جعفری، الیسوم و قرنفل. 
7-23. دسته بیست و سوم شامل چمن مناطق گرمسیری. 
7-24. دسته بیست و چهارم شامل چمن مناطق معتدل. 
8. در پخش و تسطیح و شخم‌زنی و اختلاط مصالح و سایر عملیات مشابه در فضای سبز بایستی برحسب مورد از فصول دوم یا سوم این فهرست استفاده نمود. 
9. منظور از خاک زراعی درجه یک خاکی است با مشخصات زیر : 
· PPM  80  =< پتاسیم  K =<PPM 40 
· PPM 15 => فسفر P 
· 1/0 % => ازت N 
· mmhs/cm 2 <= هدایت الکتریکی EC 
· 1% > کربن آلی O.C
· 45 =<SP%<= 35 
· 7  = <PH=<  6 
10. منظور از خاک زراعی درجه دو خاکی است که میزان پتاسیم (K)، فسفر (P)، ازت (N)، بافت (SP%) و اسیدیته PH)) آن مانند خاک درجه یک بوده لکن دارای mmhs/cm 4 =<EC<mmhs/cm 2 باشد. 
11. در هرس‌هایی که محیط شاخه بیش از 30 سانتی‌متر باشد از ردیف‌های مربوط به بریدن درخت در فصل تخریب و برچیدن، استفاده می‌شود. 
12. در بهای واحد ردیف‌های این فصل حمل خاک زراعی تا فاصله یک کیلومتر لحاظ گردیده است. هرگاه فاصله حمل خاک زراعی از یک کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، برحسب مورد، طبق ردیف‌ 201505 فصل حمل و نقل تعیین می‌گردد. 
13. در بهای واحد ردیف‌های این فصل، حمل آب تا فاصله یک کیلومتر لحاظ گردیده است و به منظور حمل مازاد بر یک کیلومتر از ردیف 201508 فصل حمل و نقل استفاده می‌شود.
14. در بهای واحد ردیف‌های 220301 تا 220303، هزینه تهیه آب و حمل آن تا فاصله یک کیلومتر و نیز دستمزد نیروی انسانی و ابزارهای دستی مورد نیاز، جهت انجام عملیات آبیاری، لحاظ گردیده است. در استفاده از ردیف‌های 220302 و 220303 فرض بر آن است که ادوات و تجهیزات مورد نیاز از پیش آماده شده است.
15. در این فصل حداقل تجهیزات برای اکیپ‌های هرس به شرح زیر پیش‌بینی شده و درصورت نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دیگر به صورت توافقی و با توجه به مفاد این فصل عمل خواهد شد.

	نام اکیپ
	حداقل تجهیزات پیش‌بینی شده

	هرس فرم در گیاهان پرچینی
	ترون‌زن موتوری و قیچی ترون‌زن

	هرس شاخه‌های خشک، ضعیف و ناخواسته درختان
	وانت 5/1 تن با راننده، اره موتوری، بالابر دیزلی، نردبان

	هرس درختچه
	قیچی باغبانی، فرغون
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته اول.
	۲۲۰۱۰۱

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته دوم.
	۲۲۰۱۰۲

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته سوم.
	۲۲۰۱۰۳

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته چهارم.
	۲۲۰۱۰۴

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته پنجم.
	۲۲۰۱۰۵

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته ششم.
	۲۲۰۱۰۶

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته هفتم.
	۲۲۰۱۰۷

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته هشتم.
	۲۲۰۱۰۸

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته نهم.
	۲۲۰۱۰۹

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته دهم.
	۲۲۰۱۱۰

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته یازدهم.
	۲۲۰۱۱۱

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته دوازدهم.
	۲۲۰۱۱۲

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته سیزدهم.
	۲۲۰۱۱۳

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته چهاردهم.
	۲۲۰۱۱۴

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته پانزدهم.
	۲۲۰۱۱۵

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته شانزدهم.
	۲۲۰۱۱۶

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته هفدهم.
	۲۲۰۱۱۷

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته هجدهم.
	۲۲۰۱۱۸

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته نوزدهم.
	۲۲۰۱۱۹

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته بیستم.
	۲۲۰۱۲۰

	
	
	
	اصله
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته بیست و یکم.
	۲۲۰۱۲۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه، حمل و غرس نهال گونه‌های گیاهی دسته بیست و دوم.
	۲۲۰۱۲۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و سوم.
	۲۲۰۱۲۳

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و پخش بذرهای دسته بیست و چهارم.
	۲۲۰۱۲۴

	
	
	۳,۰۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	جداسازی و جمع‌آوری سنگ و سنگریزه و هر نوع جسم خارجی مشابه از خاک و انتقال آن به کنار عرصه با زنبه یا چرخ دستی و یا وسائل مشابه.
	۲۲۰۲۰۱

	
	
	۴۷,۴۰۰
	مترمربع
	پابیل نمودن و کندوکوب خاکهای زراعی عرصه فضای سبز با وسایل و ابزار دستی.
	۲۲۰۲۰۲

	
	
	۹۳۵
	مترمربع
	خرد کردن کلوخه‌ها با ماشین‌آلات مربوطه.
	۲۲۰۲۰۳

	
	
	۸۰,۴۰۰
	مترمربع
	احداث تشتک آبخوری به هر شعاع و عمق.
	۲۲۰۲۰۴

	
	
	۹,۳۵۰
	مترطول
	رسم خطوط تراز در شیب‌ها جهت کاشت، آبیاری و نظایر آن.
	۲۲۰۲۰۵

	
	
	۴,۴۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل، باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراعی از نوع درجه یک.
	۲۲۰۲۰۶

	
	
	۴,۴۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل،  باراندازی، پخش و تسطیح خاک زراعی از نوع درجه دو.
	۲۲۰۲۰۷

	
	
	۳۲۷,۵۰۰
	مترمکعب
	آب‌شویی خاکهای شور تا انطباق آن با خاک از نوع درجه یک.
	۲۲۰۲۰۸

	
	
	۱۶۳,۵۰۰
	مترمکعب
	آب‌شویی خاکهای شور تا انطباق آن با خاک از نوع درجه دو.
	۲۲۰۲۰۹

	
	
	
	مترمکعب
	تهیه، باراندازی و پخش کود حیوانی پوسیده عاری از بذر علف هرز.
	۲۲۰۲۱۰

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه، باراندازی و پخش کود شیمیایی.
	۲۲۰۲۱۱

	
	
	۴۸۵,۵۰۰
	مترمکعب
	تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش کرتی.
	۲۲۰۳۰۱

	
	
	۳۶۶,۵۰۰
	مترمکعب
	تهیه آب و آبیاری گیاهان پوششی به روش بارانی.
	۲۲۰۳۰۲

	
	
	۳۶۰,۵۰۰
	مترمکعب
	تهیه آب و آبیاری درخت، درختچه و بوته به روش قطره‌ای.
	۲۲۰۳۰۳

	
	
	۷,۴۹۰
	مترمربع
	وجین علف‌های هرز، جمع‌آوری و خارج کردن آن از محل عملیات.
	۲۲۰۴۰۱

	
	
	۳۵,۵۰۰
	مترمربع
	قطع علف‌های هرز با دروگر، جمع‌آوری و خارج کردن آن از محل عملیات.
	۲۲۰۴۰۲

	
	
	۳۰,۳۰۰
	مترمربع
	قطع علف‌های هرز با ابزار دستی، جمع‌آوری و خارج کردن آن از محل عملیات.
	۲۲۰۴۰۳

	
	
	۱۰,۵۰۰
	مترمربع
	سوزاندن و از بین بردن علف‌های هرز با شعله‌افکن.
	۲۲۰۴۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	علف‌کشی به روش شیمیایی به ازای وزن محلول به کار رفته.
	۲۲۰۴۰۵

	
	
	
	مترمربع
	کنترل بیولوژیک علف‌های هرز با استفاده از عوامل بیماری زا، باکتریها، قارچ‌ها و حشرات.
	۲۲۰۴۰۶

	
	
	
	کیلوگرم
	سمپاشی با سموم شیمیایی جهت مبارزه با آفات گیاهی و از بین بردن آن‌ها.
	۲۲۰۵۰۱

	
	
	۷۷۶,۵۰۰
	نفر -  ساعت
	هرس فرم در گیاهان پرچینی (مانند ترون، شمشاد و نظایر آن).
	۲۲۰۶۰۱

	
	
	۷۸۵,۵۰۰
	نفر -  ساعت
	هرس شاخه‌های خشک، ضعیف و ناخواسته درختان تا ارتفاع ۳ متر.
	۲۲۰۶۰۲

	
	
	۴۸۸,۵۰۰
	نفر -  ساعت
	اضافه‌بها به ردیف ۲۲۰۶۰۲ به ازای هر متر اضافه ارتفاع نسبت به ۳ متر.
	۲۲۰۶۰۳

	
	
	۷۴۶,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	هرس درختچه ( مانند رز، بوداغ، اسپیره و نظایر آن ) به منظور گل‌آوری، نفوذ نور و هوا و یا فرم‌دهی درختچه.
	۲۲۰۶۰۴

	
	
	۵۲,۲۰۰
	مترمربع
	سرزنی چمن با ماشین چمن زنی.
	۲۲۰۶۰۵

	
	
	
	اصله
	تهیه و کاشت درخت و نگهداری آن تا سه سال.
	۲۲۰۷۰۱
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[bookmark: _Toc192686597]فصل بیست و سوم. پاکسازی
مقدمه 
1. در برآورد هزینه ریزش‌برداری از سطح راه، قوس‌ها و محل‌های مشابه، از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده می‌گردد. 
2. در برآورد هزینه بوته‌کنی‌ها و پاکسازی‌های نباتی از ردیف‌های مربوط در فصل تخریب و برچیدن استفاده می‌گردد. 
3. بهای بارگیری و حمل آب مصرفی، در قیمت‌های واحد این فصل تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر باشد، بهای حمل اضافی بر مبنای 500 لیتر برای هر مترمکعب بتن، طبق ردیف 201509 ، محاسبه می‌شود. 
4. در ردیف‌هایی از این فصل که دارای واحد مترمکعب است، منظور « حجم » مواد حاصل از لایروبی بوده و در صورتی که این مواد ریشه درختان، چوب، خاشاک و مواد مشابه باشد، 70 درصد حجم دپو شده آن به عنوان حجم مبنا خواهد بود. 
5. ردیف 230502 شامل کلیه مراحل از لاشه‌برداری، پاکسازی سطح راه و معدوم نمودن لاشه مطابق دستورالعمل‌های مربوطه می‌باشد. 
6. در بهای واحد ردیف 230503، هزینه حمل جاروی مکانیکی دیده نشده است و در صورت لزوم این هزینه از ردیف‌های مرتبط در فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود.
7. ردیف 230507 مربوط به جمع‌آوری تخلیه قطعات پیش‌ساخته بتنی آسیب‌دیده، از سطح و کناره راه به هر شکل و هر وزنی با جرثقیل تا 5 تن است. چنانچه تکه تکه کردن قطعات برای امکان بارگیری لازم باشد بهای کار از ردیف مربوط در فصل تخریب قابل محاسبه است.
	فصل بیست و سوم. پاکسازی

	فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۱۴,۰۰۰
	مترطول
	پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل‌ها.
	۲۳۰۱۰۱

	
	
	۲۱۸,۰۰۰
	عدد
	پاکسازی و رفع انسداد آب‌چکان پل‌ها.
	۲۳۰۱۰۲

	
	
	۶,۹۴۰,۰۰۰
	عدد
	پاکسازی و شستشوی تکیه‌گاه پل‌ها.
	۲۳۰۱۰۳

	
	
	۲,۲۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	لایروبی و رسوب‌برداری آبروها و دهانه پل‌ها و انتقال مصالح حاصل از لایروبی و دپوی آنها در کنار محل‌های ورودی و خروجی آبروها و دهانه پل‌ها به دهانه تا یک متر و طول تا ۱۲ متر و ارتفاع تا ۱٫۵ متر.
	۲۳۰۲۰۱

	
	
	۲۸۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۲۳۰۲۰۱ به ازای هر ۲ متر طول بیشتر.
	۲۳۰۲۰۲

	
	
	۱۸۹,۵۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف ۲۳۰۲۰۱ به ازای هر ۱ متر دهانه عریض‌تر تا حداکثر عرض دهانه ۳ متر.
	۲۳۰۲۰۳

	
	
	۱۸۹,۵۰۰-
	مترمکعب
	کسربها به ردیف ۲۳۰۲۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر ارتفاع بیشتر تا حداکثر ارتفاع ۲٫۵ متر.
	۲۳۰۲۰۴

	
	
	۴,۳۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پاکسازی و تنقیه سیفون‌ها.
	۲۳۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پاکسازی برم‌ها.
	۲۳۰۳۰۲

	
	
	۴۳۹,۰۰۰
	عدد
	تنقیه مجاری خروج آب زهکش‌ها (بارباکان‌ها) .
	۲۳۰۳۰۳

	
	
	۳,۴۳۰
	مترطول
	پاکسازی قنوها و گذرگاه‌های آبی مشابه ساخته نشده .
	۲۳۰۴۰۱

	
	
	۷۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پاکسازی  کانال‌های هدایت آب ساخته شده .
	۲۳۰۴۰۲

	
	
	۱۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پاکسازی انهار کوهی .
	۲۳۰۴۰۳

	
	
	۷۶۵,۵۰۰
	متر طول- باند
	پاکسازی سطح راه از مواد نفتی یا روغنی.
	۲۳۰۵۰۱

	
	
	۱,۰۶۹,۰۰۰
	عدد
	پاکسازی سطح راه از لاشه حیوانات.
	۲۳۰۵۰۲

	
	
	۹۳۱,۰۰۰
	کیلومتر- باند
	پاکسازی و رفت و روب سطح راه از ماسه، شن و نظایر آن با هر وسیله مکانیکی.
	۲۳۰۵۰۳

	
	
	۶۲,۱۰۰
	مترمربع
	پاکسازی پارکینگ راه‌ها.
	۲۳۰۵۰۴

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	متر طول- باند
	پاکسازی سطح راه از آثار تصادفات در هر مورد.
	۲۳۰۵۰۵

	
	
	۱,۷۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پاکسازی سطح راه، شانه‌ها و داخل قنوها و کانال‌ها از سنگ‌‌های مجزا با دست.
	۲۳۰۵۰۶

	
	
	۲,۹۸۹,۰۰۰
	تن
	جمع‌آوری، بارگیری، حمل و تخلیه قطعات پیش‌ساخته بتنی آسیب دیده با استفاده از هر نوع وسیله مکانیکی، از روی باند عبور یا کناره راه.
	۲۳۰۵۰۷

	
	
	۱,۲۰۵,۰۰۰
	کیلومتر
	علف‌کنی و بوته‌کنی در هر یک از شانه‌های راه با استفاده از ماشین بوته‌بر.
	۲۳۰۶۰۱

	
	
	
	کیلومتر
	علف‌کنی و بوته‌کنی در هر یک از شانه‌های راه با ابزارهای دستی.
	۲۳۰۶۰۲

	
	
	۲,۴۲۵,۰۰۰
	کیلومتر
	پاکسازی حریم راه در دو سمت مسیر از مواد زائد و نخاله‌های ساختمانی و نظایر آن.
	۲۳۰۶۰۳

	
	
	۳۸,۹۳۰,۰۰۰
	کیلومتر
	پاکسازی و شستشوی جداول و نظایر آن.
	۲۳۰۷۰۱

	
	
	۳۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاکسازی و شستشوی گاردبلوکها برحسب سطح شستشو داده شده.
	۲۳۰۷۰۲

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	پاکسازی و شستشوی نیوجرسیها برحسب سطح شستشو داده شده.
	۲۳۰۷۰۳

	
	
	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	پاکسازی و شستشوی گاردریل‌ها و هندریل‌ها.
	۲۳۰۷۰۴

	
	
	۱,۵۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	پاکسازی و شستشوی تابلوها برحسب سطح شستشو داده شده.
	۲۳۰۷۰۵

	
	
	۴۵۶,۵۰۰
	مترمربع
	شستشوی دیواره تونل‌ها از دوده و روغن با استفاده از سویپ بلاست.
	۲۳۰۷۰۶

	
	
	
	مترمربع
	پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون‌ها، کوله‌های پل‌های بتنی و فلزی از مواد نمکی در مناطقی که به واسطه راهداری زمستانی نمکپاشی شده است. 
	۲۳۰۷۰۷

	
	
	۷۰۱,۰۰۰
	عدد
	شستشوی حباب لامپ‌ها از غبار و دوده.
	۲۳۰۸۰۱

	
	
	۷۷۱,۰۰۰
	عدد
	تمیز کردن رفلکتور چراغ‌ها.
	۲۳۰۸۰۲
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[bookmark: _Toc192686598]فصل بیست و چهارم. امور نگهداری جاری و اضطراری راه
مقدمه 
1. کار ارزیابی و کنترل در سه سطح انجام می‌گیرد :
سطح یک – اعزام کارشناس برای تکمیل چک لیست‌های ادواری.
سطح دو – اعزام گروه بازرسی و کنترل برای کنترل مفاد چک لیست‌ها و بررسی میدانی که معمولاً مستلزم استفاده از تجهیزات خاصی است.
سطح سه –  ارزیابی چک لیست‌ها و انجام بررسی‌های تحلیلی و تطبیقی و تهیه دستورکار مورد نیاز مانند دستور مرمت یا جایگزینی و....
2. در بهای واحد ردیف‌های این فصل هزینه نیروی انسانی، حمل و نقل درون کارگاهی، کرایه یا استهلاک تجهیزات انفرادی و سایر ملزومات در حد متعارف منظور شده است.
3. در بهای واحد ردیف 240402 هزینه استفاده از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه برای ارزیابی رویه آسفالتی راه منظور نشده است و جداگانه به صورت اقلام متعلق به کارفرما یا توافقی عمل خواهد شد.
4. ردیف شماره 240601 تمام هزینه مربوط به دستمزد نیروی انسانی برای انجام امور راهداری جاری و خرد (بصورت تجمیعی) که به صورت روزانه در قالب راهداری فصلی انجام میگیرد را شامل است. در این ردیف تمام هزینههای مربوط به صعوبتهای مترتب نظیر شبکاری، شیفتهای تعطیل و غیره، هزینه بیمه درمانی، کمک هزینه غذا، کمک هزینه ایاب و ذهاب، بن کارگری، حق مسکن، عیدی، پاداش، پایه سنواتی و به طور کلی تمامی حقوق مربوطه در قانون کار برای تمامی عوامل انسانی مندرج در جدول 1 منظور شده است. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای کارکنان سازمان اجرایی، قابل متناسب سازی است.

4ـ1ـ طول راه معادل از رابطه زیر تعیین میشود :


در رابطه فوق:
L: طول راه معادل بر حسب کیلومتر
A: طول آزادراه تحت پوشش بر حسب کیلومتر
B: طول بزرگراه تحت پوشش بر حسب کیلومتر
C: طول راه اصلی تحت پوشش بر حسب کیلومتر
D: طول راه فرعی تحت پوششبر حسب کیلومتر
E: طول راه روستایی تحت پوشش بر حسب کیلومتر
α: ضریب معادل سازی مربوط به آزاد راه چهار خطه برابر 2 و آزاد راه شش خطه و بالاتر برابر 5/2
β: ضریب معادل سازی مربوط به بزرگراه (چهار خطه و بیشتر) برابر 5/1
γ: ضریب معادل سازی مربوط به راه اصلی برابر 1
δ: ضریب معادل سازی مربوط به راه فرعی برابر 5/0
θ: ضریب معادل سازی مربوط به راه روستایی برابر 25/0
در استانهای تهران و البرز ، ضریب 2/1 روی طول راه معادل اعمال میگردد.
4ـ2ـ اقدامات پیمانکار برای انجام امور راهداری جاری و اضطراری به شرح زیر است دستگاه اجرایی میتواند متناسب با شرایط موجود، اقدامات تکمیلی مورد نیاز را در مشخصات فنی خصوصی لحاظ کند: 
ـ‌ پاکسازی سطح راه از آثار تصادف، اشیاء خارجی، آثار حوادث طبیعی، مواد روغنی و نفتی، شن و ماسه و نظایر آن
ـ برداشت لاشه، نخاله و ریزشبرداری از سطح و حاشیه راهها
ـ پاکسازی کنار نیوجرسیها، گاردریلها، رفوژ میانی و سایر انواع حفاظها
ـ رفع هرگونه انسداد در محورها، پلها، زیرگذرها و ... در حوزه جغرافیایی تحت پوشش
ـ ایجاد انسداد موقت در مسیر به منظور انجام عملیات راهداری به همراه انجام ایمن سازیها لازم
ـ برقراری ارتباط موقت مراکز جمعیتی در صورت تخریب پل، راه و نظایر آن
ـ نمک پاشی و یخزدایی، برفروبی و رفع آثار بهمن و  هرگونه استقرار اکیپ جهت انجام عملیات راهداری زمستانی و تابستانی
ـ پاکسازی، شستشو، تعمیر، تعویض، نصب، برچیدن و رنگ آمیزی تابلو (شامل زنگزدایی، سندبلاست)، علائم و کلیه مستحدثات و ملحقات و تجهیزات مربوط به ایمنی راه نظیر گاردریل، هندریل، نیوجرسی، اجزای سیستمهای روشنایی و نظایر آن
ـ پاکسازی، تسطیح و رگلاژ شانه و برداشت هرگونه نخاله، بوته و واریزه از محل شانهها  و حرایم راه و حمل تا محل دپوی مناسب
ـ اجرای آسفالت سطحی، حفاظتی و ردمیکس در مواقع ضروری و رفع اضطراری چالهها و لکهگیری با آسفالت سرد یا گرم و درزگیری سطح راهها در صورت نیاز
ـ رفع اضطراری چالهها و لکهگیری سطح راه و انجام لکهگیریهای هندسی
ـ اصلاح هندسی اضطراری در تقاطعها ورودی و خروجیها
ـ جمعآوری و برداشت قطعات فلزی از سطح جادهها و حرایم قانونی آنها و حمل به محل مناسب 
ـ نگهداری و لایروبی و احیای آبروهای عرضی و طولی کنار محورها، قنوها و رفع گرفتگیها موجود در مسیر هدایت آب و تنقیه سیفونها و نظایر آنها
ـ رفع اختلاف ارتفاع شانه و اصلاح شیب شیروانی
ـ انجام امور مربوط به نگهداری ابنیه فنی شامل بندکشی پلها، ترمیم پوششهای بتنی از بین رفته دالها، کولهها و دیوارهای حائل، رادیه و برید پلها و تعمیرات جاری تونلها و سایر ابنیه فنی
ـ پاکسازی و شستشوی پلها، درزهای انبساط، آب چکانها و تکیهگاهها 
ـ تخلیه توریهای سنگی پشت دیوارهای حایل واقع در کنار جادهها
ـ ایمن سازی دماغههای ورودی و خروجیها در سطح محورها
ـ نصب چشم گربهای و سایر علایم افقی روی سطح روسازی
ـ خط کشی اضطراری راهها
ـ انجام امور نظارت و بازرسی فنی مسیرها در حوزه نگهداری راه، ابنیه فنی، تأسیسات ایمنی و حریم قانونی مسیرها و تکمیل چک لیستهای مربوطه و اعلام به کارفرما جهت صدور دستور کارهای لازم از سوی کارفرما
ـ گشت راهداری و محافظت از حریم، مستحدثات جادهای و رفع متصرفین حریم بر اساس ضوابط قانونی موجود
ـ ایجاد آبرو برای عبور آب و یا عبور موقت در مسیرهای مواصلاتی
ـ ایجاد موانع و حفاظهای خاکی محافظ مسیر در مقابل سیل و یا ایمنسازی ابتدا و انتهای حفاظ پلها برای جلوگیری از سقوط وسایل نقلیه
ـ انجام تمامی امور مربوط به عملیات خاکی در نگهداری راهها
ـ انجام هرگونه حمل مصالح و ماشینآلات در داخل و یا بیرون کارگاه در راستای شرح وظایف راهداری
ـ نگهبانی و محافظت از تمامی اماکن کاری شامل کارگاهها، حوزهها، مناطق و راهدارخانه و کلیه مستحدثات ایمنی موجود در سطح راهها با استفاده از اکیپهای گشت راهداری و نگهبانان ثابت و سیار مستقر در کارگاهها و راهدارخانهها
4ـ3ـ سازمان اجرایی 
در بهای ردیف شماره 240601 سازمان اجرایی برای نگهداری جاری و اضطراری 1000 کیلومتر راه معادل به شرح جدول زیر منظور شده است :

جدول 1. سازمان اجرایی یک اکیپ کامل راهداری برای نگهداری جاری و اضطراری 1000 کیلومتر راه معادل
	ردیف
	رده  شغلی
	تعداد (نفر)

	1
	کارگر ساده راهداری
	12

	2
	راننده ماشین آلات سنگین راهداری
	20

	3
	راننده انواع کامیون و کامیونت
	15

	4
	راننده خودروی سبک
	6

	5
	اپراتور تجهیزات خاص راهداری (بجز راننده)
	5

	6
	تکنسین راهداری/قالب بند/ آرماتوربند/ بنا/ جوشکار/برشکار
	8

	7
	سرپرست اکیپ
	4

	8
	نگهبان
	10

	9
	کارشناس امور راهداری (روسازی، ابنیه فنی، ایمنی، ماشینآلات، حریم، تصادفات و امور حقوقی و ..) 
	5

	
	مجموع
	85



چنانچه متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی، اهمیت راه و حجم ترافیک عبوری نیاز به تغییر (کم یا زیاد شدن تعداد افراد) در سازمان اجرایی (جدول شماره 1) باشد. دستگاه برآورد کننده در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار باید در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و حداکثر تا 12 نفر (برای هر 1000 کیلومتر راه معادل) به تعداد نفرات سازمان اجرایی اضافه کند و براساس آن مقادیر ردیفهای شماره 240602 یا 240603 را تعیین کند. کسر تعداد نفرات در چارجوب دستورالعمل یاد شده محدودیت ندارد. در دستورالعمل یاد شده، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مجاز است حداکثر تا سقف 10% تعداد نفرات سازمان اجرایی هر استان را برای پوشش دادن نگهداری جاری و اضطراری محورهای مشترک با استانهای مجاور، با رعایت سقف مجموع تعداد نفرات سازمان اجرایی استانها، بین استانهای همجوار جابجا نماید. الزامات صلاحیتهای تخصصی کارکنان سازمان اجرایی، جزئیات تجهیز و برچیدن کارگاه، جرائم تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان اجرایی، ساختار شکست هزینههای بالاسری، تعیین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی کارکنان سازمان اجرایی، نحوه پرداخت مزایا و رفاهیات کارکنان سازمان اجرایی نحوه به کارگیری مستقیم کارکنان سازمان اجرایی و سایر موارد مرتبط باید مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای باشد.
تبصره: پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی، اضافه کاری، ماموریت، بهره‌وری و کمک رفاهی های کارکنان سازمان اجرایی در چارچوب دستورالعمل ابلاغی، مشابه سایر پرسنل مشاغل کارگری سازمان مجاز است.
4ـ5ـ چنانچه در زمان اجرا تامین مصالحی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن ردیف، پیش بینی نشده باشد، بهای آن طبق اسناد مثبته و اعمال ضریب 14/1 تعیین می‌گردد. حداکثر مبلغ مربوط به این اقلام باید در چارچوب سقف پیش بینی شده برای سقف کارهای جدید در پیمان باشد.
4ـ6ـ تامین ماشینآلات مورد نیاز راهداری بر عهده کارفرما است چنانچه ماشینآلات در اختیار کارفرما برای انجام امور نگهداری راه کافی نباشد، دستگاه برآورد کننده در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار باید تامین ماشینآلات مورد نیاز را در ردیفهای پیش بینی شده در فصل سوم لحاظ کند. 
4ـ7ـ چنانچه در زمان اجرا تامین ماشینآلاتی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن بهای واحد پیش بینی نشده باشد، بهای آن به شیوه پیش بینی شده در پیمان برای تعیین بهای کارهای جدید (با رعایت سقف تعیین شده در پیمان) محاسبه میشود.    
4-8- تمام مسئولیتهای مربوط به تعمیرات و نگهداری فنی و فیزیکی ماشینآلات تأمین شده توسط پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما مسئولیتی در این زمینه ندارد.
4ـ9ـ مسئولیت تعمیرات (اعم از جزئی و کلی)، هزینههای سوخت و سرویس دورهای ماشینآلات تحویلی از سوی کارفرما به پیمانکار (غیر از حفاظت فیزیکی)، بر عهده کارفرما میباشد. در صورت قصور پیمانکار در بهرهبرداری از ماشینآلات و وارد آمدن خسارت به آنها (معادل درصد سهم تقصیر تعیین شده توسط کمیسیون تعیین خسارات کارفرما) هزینههای مربوطه از صورت کارکرد یا تضامین پیمانکار، کسر     میشود و یا پیمانکار موظف است راساً تعمیرات مورد نیاز را به هزینه خود انجام دهد.
چنانچه پیمانکار با دستور کتبی کارفرما، ملزم به انجام تعمیرات جزئی برای ماشینآلات تحویلی کارفرما باشد، هزینه های مربوطه با ارائه اسناد مثبته و با اعمال ضریب 14/1 منظور خواهد گردید. جمع مبلغ این هزینهها باید در چارچوب سقف تعیین شده برای کار جدید در پیمان باشد.
4-10. یادآور میشود با در نظر گرفتن ردیف 240601 و حسب مورد ردیفهای 240602 و 240603 ، تنها ردیفهایی که در متن شرح ردیف آنها عبارت "نگهداری جاری راه" تصریح شده باشد، قابل استفاده است و دیگر ردیف‌ها تعلق نمی‌گیرد. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه چنانچه در دفترچه فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان پیش بینی شده باشد، قابل کاربرد است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۸۶۷,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	بازدید ادواری از ابنیه فنی و تکمیل چک لیست‌های مربوط (براساس مشاهده و بدون تجهیزات خاص) با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان).
	۲۴۰۱۰۱

	
	
	
	اکیپ ساعت
	بررسی و ارزیابی میدانی مفاد چک لیست‌های تنظیمی در مورد ابنیه فنی و تهیه گزارشات فنی با استفاده از لوازم و تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه بازرسی و کنترل (مرکب از یک سرگروه و دونفر کارشناس).
	۲۴۰۱۰۲

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	ارزیابی و تحلیل چک لیست‌ها و گزارش‌های بررسی‌های میدانی مربوط به ردیف‌های ۲۴۰۱۰۱ و ۲۴۰۱۰۲ و تهیه دستورکارهای لازم .
	۲۴۰۱۰۳

	
	
	۳,۸۳۸,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	بازدید ادواری ازوضعیت علائم  و تعیین کسری علائم و ارزیابی وضعیت خط‌کشیها و علائم افقی راه ، تجهیزات روشنایی، تهویه تونل‌ها، گاردریل‌ها ونظایر آن و تکمیل چک لیست‌های مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان)  ایمنی.
	۲۴۰۲۰۱

	
	
	
	اکیپ ساعت
	بررسی و ارزیابی میدانی مفاد چک لیست‌های تنظیمی در مورد وضعیت خط‌کشیها و علائم افقی راه، تجهیزات روشنایی، تهویه تونل‌ها، گاردریل‌ها و نظایر آن و تهیه گزارشات فنی با استفاده از لوازم و تجهیزات مربوط با تجهیز و اعزام گروه بازرسی و کنترل.
	۲۴۰۲۰۲

	
	
	۵,۶۴۲,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	ارزیابی و تحلیل چک لیست‌ها و گزارشات فنی تهیه شده توسط کارشناس (کارشناسان) ردیف‌های ۲۴۰۲۰۱ و۲۴۰۲۰۲ و تهیه دستور کارهای لازم .
	۲۴۰۲۰۳

	
	
	۳,۸۳۶,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	ارزیابی ادواری وضعیت پایداری ترانشه‌ها و شیروانیها، سیستم‌های زهکش و ارزیابی علل ریزش ترانشه‌ها و شکست راه و تکمیل چک لیست‌های مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمنی. 
	۲۴۰۳۰۱

	
	
	۵,۶۴۲,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	ارزیابی و تحلیل چک لیست‌ها و مستندات تهیه شده توسط کارشناس (کارشناسان) ردیف۲۴۰۳۰۱ و تهیه دستور کار برای گروه‌های اجرایی .
	۲۴۰۳۰۲

	
	
	۳۸۳,۰۰۰
	کیلومتر
	ارزیابی ادواری وضعیت رویه‌های آسفالتی و شانه‌ها، ارزیابی و کنترل ترکها و تکمیل چک لیست‌های مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمنی. 
	۲۴۰۴۰۱

	
	
	۴۳۹,۵۰۰
	کیلومتر
	ارزیابی ادواری وضعیت رویه‌های آسفالتی و شانه‌ها، ارزیابی و کنترل ترکها و تکمیل چک لیست‌های مربوط وقتی از ماشین مخصوص وتجهیزات ویژه برای ارزیابی رویه آسفالتی استفاده شود با تجهیز و اعزام کارشناس (کارشناسان) ایمنی. 
	۲۴۰۴۰۲

	
	
	۵,۶۴۲,۰۰۰
	نفر -  ساعت
	ارزیابی و تحلیل چک لیست‌ها و مستندات تهیه شده توسط کارشناس (کارشناسان) ردیف‌های ۲۴۰۴۰۱ و ۲۴۰۴۰۲ و تهیه دستور کار برای گروه‌های اجرایی.
	۲۴۰۴۰۳

	
	
	
	اکیپ روز
	ارزیابی وضعیت هندسی راه و ارزشیابی عملیات راهداری با تجهیز و اعزام گروه متخصص تحلیل‌گر.
	۲۴۰۵۰۱

	
	
	۳۸۳,۰۰۰
	کیلومتر
	بررسی وضعیت حریم راه و تهیه گزارش مربوط با تجهیز و اعزام کارشناس .
	۲۴۰۵۰۲

	
	
	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه 
	۲۴۰۶۰۱

	
	
	۱٫۲
	درصد
	اضافه بها به ردیف ۲۴۰۶۰۱ بابت اضافه شدن هر نفر به سازمان اجرایی
	۲۴۰۶۰۲

	
	
	۱٫۲-
	درصد
	کسر بها به ردیف ۲۴۰۶۰۱ بابت کاهش هر نفر به سازمان اجرایی
	۲۴۰۶۰۳
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مقدمه 
1. در ردیف 250103 تهیه طناب لاستیکی برای پر کردن درزهای بتنی بر عهده کارفرما است.
2. چوب‌های مورد استفاده در ردیف 250701  ازنوع چوب‌های ایرانی مانند تبریزی و نظایر آن است. از این ردیف به منظور جلوگیری از رانش زمین در تثبیت ترانشه‌ها و یا موارد مشابه استفاده می‌شود.
3. ردیف 250901 شامل نقشه‌برداری، مساحی، نشانه‌گذاری نقاط مبنا، ترسیم کروکی و ارایه سه نسخه نقشه کاغذی یا تحویل به صورت دیسکت می‌باشد.
4. ردیف‌های 250903  و 250904  شامل تهیه فیلم، مونتاژ، صداگذاری و ارائه آزمایشی آن می‌باشد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۳۹۲,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	بریدن درزها در روسازیهای بتنی پس از بتن‌ریزی با وسایل و ابزار لازم.
	۲۵۰۱۰۱

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و و پرکردن درزهای کف‌سازیهای بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.
	۲۵۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۵۱,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پر کردن درزهای کف‌سازیهای بتنی با ایرولاستیک و لاستیک متراکم شونده و یا مشابه بر حسب حجم درز.
	۲۵۰۱۰۳

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و نصب نئوپرن خارجی برای تکیه‌گاه‌های آزاد.
	۲۵۰۲۰۱

	
	
	۳,۳۴۳,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و نصب نئوپرن داخلی برای تکیه‌گاه‌های آزاد.
	۲۵۰۲۰۲

	
	
	۳,۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه وکارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب.
	۲۵۰۳۰۱

	
	
	۲,۱۱۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، سوراخ‌کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی برای زهکشی.
	۲۵۰۳۰۲

	
	
	۱,۷۴۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتراستاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر از جنس پیویسی.
	۲۵۰۴۰۱

	
	
	۳۵,۱۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۲۵۰۴۰۱  برای هر سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۲۵۰۴۰۲

	
	
	۱,۶۹۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتراستاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر از جنس لاستیک.
	۲۵۰۴۰۳

	
	
	۲۴,۹۰۰
	مترطول
	اضافه‌بهابه ردیف ۲۵۰۴۰۳  برای هر سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۲۵۰۴۰۴

	
	
	۲۶۵,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب بالشتک  تکیه‌گاهی از جنس کائوچو به ابعاد تقریبی ۲×۵٫۸×۱۰ سانتی‌متر.
	۲۵۰۵۰۱

	
	
	۱۶۰,۵۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب پلیاورتان دارای سلول باز و با مقطع ۴×۴ سانتی‌متر.
	۲۵۰۶۰۱

	
	
	۳,۰۹۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب شمع‌های چوبی به طول تا ۳ متر و قطر حدود ۱۰ سانتی‌متر.
	۲۵۰۷۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	خرد کردن قطعات سنگ بزرگ برای قابل بارگیری کردن آنها.
	۲۵۰۸۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه کروکی از راه ، حریم و اجزای راه به عرض تا ۳۰۰ متر و به مقیاس ۱٫۲۵۰.
	۲۵۰۹۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه عکس از خرابیهای راه برحسب تعداد فریم عکس تأیید شده.
	۲۵۰۹۰۲

	
	
	
	دقیقه
	تهیه فیلم از خرابیهای راه برحسب زمان فیلم تأیید شده.
	۲۵۰۹۰۳

	
	
	
	دقیقه
	مستندسازی از عملیات اجرایی ویژه و عملیات اضطراری از طریق تهیه فیلم برحسب زمان فیلم تأیید شده.
	۲۵۰۹۰۴

	
	
	۳۹۴,۰۰۰
	عدد
	نصب تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده قابل حمل و برچیدن آنها برای هدایت ترافیک در مواقع بروز سانحه یا تصادفات.
	۲۵۱۰۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه تمام مصالح، آماده سازی محل درز و اجرای درز انبساط پلیمری برای پل های با دهانه ۲۰ متر و کمتر طبق مشخصات فنی
	۲۵۱۶۰۱
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[bookmark: _Toc192686600]فصل بیست و ششم. کارهای تجمیعی
مقدمه
1. ردیف‌های ارائه شده در این بخش برای استفاده در کارهای نگهداری که امکان برآورد عملیات نگهداری مقدور نیست می‌باشد.
2. کارفرما و پیمانکار می‌توانند بدون تغییر در شرح عملیات، کسری از قیمت ردیف را توافق کنند.
3. استفاده توأم از ردیف‌های فصل تجمیعی و سایر فصول در موارد مشابه مجاز نیست.
4. منظور از حجم کار ساخته شده در ردیف 260101، کل حجم قطعات ساخته شده (کول‌های بتنی، قطعات لوله‌ای گالوانیزه و باکس‌های بتنی) و خاکریز‌ها و رویه احداث شده می‌باشد.
5. ردیف 260105 شامل تسطیح بستر خاکریزها، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها، تهیه مصالح رودخانه‌ای (تونان)، پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن مصالح با 90درصد کوبیدگی به روش آشتو اصلاحی، می‌باشد. در این ردیف حمل آب تا فاصله یک کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف منظور گردیده و برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر از ردیف201508 استفاده می‌گردد.
6. در ردیف 260105، هزینه‌های کندن، بارگیری و حمل مصالح رودخانه‌ای (تونان)، تا فاصله یک کیلومتر از محل معدن تا محل مصرف و باراندازی در محل مصرف، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، برحسب مورد، از ردیف‌ 201503، بر اساس حجم مصالح کوبیده شده تعیین خواهد شد.
7. منظور از واحد کیلومتر-ماه، حاصل‌ضرب ”طول مدت تعهد پیمانکار بر حسب ماه“ در ”طول مسافت مورد تعهد  پیمانکار بر حسب کیلومتر“ است.
8. مصالح مصرفی در ردیف 260201 جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
9. در ردیف‌های 260506 و 260507 تحویل کلیه مصالح مصرفی بر عهده کارفرما است. هزینه حمل مصالح مصرفی تا راهدارخانه از ردیف‌های مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه می‌شود؛ هزینه جابه‌جایی مصالح مصرفی در طول محور در بهای واحد ردیف منظور شده است.
10. در ارتباط با شرایط برف‌روبی ملاحظات زیر در نظر گرفته می‌شود:
10-1. شرایط متعارف در برف‌روبی به مفهوم بارش برف به صورت متناوب در طول یک هفته و حداکثر ریزش تا 10 سانتی‌متر می‌باشد.
10-2. شرایط ویژه در برف‌روبی به مفهوم بارش برف در چندروز متوالی و ضخامت متوسط در هر مرحله بارش بیشتر از 10 سانتی‌متر است.
10-3. استفاده توأم از روش متعارف و ویژه در یک محور مجاز است.
10-4. حالت‌های استثنایی بر اساس مضربی از شرایط درج‌شده در ردیف‌های ویژه با توافق تعیین می‌شود.
11. به منظور محاسبه هزینه برف‌روبی در راه‌هایی که دارای جداکننده غیر قابل عبور باشند (حتی اگر آزادراه هم نباشند) از ردیف 260603 استفاده می‌شود.
12. در ردیف‌های 260601 تا 260604 منظور از واحد کیلومتر-روز، حاصل‌ضرب ” طول مسافت مورد تعهد  پیمانکار برحسب کیلومتر“ در ”مدت‌زمان انجام عملیات برف‌روبی برحسب روز“ است. با در نظر گرفتن ردیف 260605 ردیف‌های 260601 تا 260604 تعلق نمی‌گیرد.
13. در ردیف‌ 260605، منظور از واحد دستگاه- شبانه روز، حاصل‌ضرب ”تعداد دستگاه‌های مستقر شده“ در ”طول مدت استقرار دستگاه‌ها برحسب شبانه روز“ است. در این ردیف صرفاً تعداد دستگاه‌هایی شمارش خواهند شد که اولاً به طور مستقیم در انجام عملیات برف‌روبی یا یخ‌زدایی مشارکت داشته باشند و ثانیاً کارایی و لزوم استقرار آنها به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.
14. در ردیف 260605 کلیه مصالح مصرفی جزء مصالح تحویلی کارفرما است.
15. بهای ردیف‌های 260702 و 260801 تا 260803، به ازای یک بار انجام عملیات در هر کیلومتر محاسبه شده است و در صورتی که از این ردیف‌ها برای انعقاد قراردادهای زمانی استفاده شود، لازم است که دوره زمانی تکرار عملیات مشخص گردد.  
16. در ردیف شماره 260102 منظور از سطح ترانشه، سطح پاکسازی شده است.
17. هزینه حفظ و حراست از اقلام ردیف‌های 260501 و 260502 در بهای واحد منظور شده است و جبران هر نوع خسارت وارد شده به سیستم روشنایی بر عهده پیمانکار است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۱,۷۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	ایجاد ارتباط موقت در گذرآب‌‌های فصلی با استفاده از کول‌های بتنی، قطات لوله‌ای گالوانیزه یا باکس‌های بتنی و خاکریزیهای مربوط برحسب حجم کار ساخته شده.
	۲۶۰۱۰۱

	
	
	۳۳۰,۵۰۰
	مترمربع
	پاکسازی سطح ترانشه‌های سنگی از قطعات سست، بر حسب سطح ترانشه.
	۲۶۰۱۰۲

	
	
	۲۳,۵۵۱,۰۰۰
	کیلومتر
	گریدرزنی راه‌های با رویه شنی.
	۲۶۰۱۰۳

	
	
	۲۱,۰۷۲,۰۰۰
	کیلومتر
	اصلاح، تسطیح و شیب‌بندی شانه راه‌های آسفالتی با گریدر.
	۲۶۰۱۰۴

	
	
	۹۳۶,۷۰۴,۰۰۰
	کیلومتر
	شن‌ریزی راه‌ها به ضخامت تا ۱۵ سانتی‌متر.
	۲۶۰۱۰۵

	
	
	۹۷۶,۰۸۰,۰۰۰
	کیلومتر
	اصلاح افتادگی شانه‌های راه.
	۲۶۰۱۰۶

	
	
	۹۷,۳۰۰
	کیلوگرم
	نگهداری، ترفیع و تعمیر و مرمت گاردریل‌ها و نرده پل‌ها.
	۲۶۰۲۰۱

	
	
	۴۶۶,۱۳۶,۰۰۰
	کیلومتر
	تنظیم و رگلاژ نیوجرسیهای موجود در محل.
	۲۶۰۳۰۱

	
	
	۴,۱۶۷,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب‌ها، تهیه و تعویض قطعات و انجام تعمیرات موردی سیستم روشنایی در درون تونل.
	۲۶۰۵۰۱

	
	
	۳,۴۸۲,۰۰۰
	کیلومتر- ماه
	بازبینی، نگهداری، شستشوی حباب‌ها، تهیه و تعویض قطعات و انجام تعمیرات موردی سیستم روشنایی در خارج از تونل.
	۲۶۰۵۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	اجرای سیستم روشنایی (شامل نصب پایه چراغ‌ها، چراغ‌ها و تابلو برق‌ها و احداث فونداسیون‌ها و انجام عملیات کابل‌کشی مربوط).
	۲۶۰۵۰۳

	
	
	
	کیلومتر- ماه
	تعمیر و نگهداری سیستم تهویه تونل‌ها.
	۲۶۰۵۰۴

	
	
	
	کیلومتر- ماه
	تعمیر و نگهداری سیستم‌های ایمنی و اعلام حریق تونل‌ها.
	۲۶۰۵۰۵

	
	
	۶۸,۴۷۰,۰۰۰
	کیلومتر
	نصب کسری تابلوها و علائم ایمنی و تعمیر تابلوها و علائم ایمنی موجود در راه‌های اصلی و فرعی.
	۲۶۰۵۰۶

	
	
	۸۵,۵۸۸,۰۰۰
	کیلومتر
	نصب کسری تابلوها و علائم ایمنی و تعمیر تابلوها و علائم ایمنی موجود در آزادراه‌ها.
	۲۶۰۵۰۷

	
	
	۲,۲۷۲,۰۰۰
	کیلومتر - ‏روز
	برف‌روبی در راه‌های فرعی و اصلی با شرایط متعارف.
	۲۶۰۶۰۱

	
	
	۲,۴۹۹,۰۰۰
	کیلومتر - ‏روز
	برف‌روبی در راه‌های فرعی و اصلی با شرایط ویژه.
	۲۶۰۶۰۲

	
	
	۲,۳۲۵,۰۰۰
	کیلومتر - ‏روز
	برف‌روبی در آزادراه‌ها با شرایط متعارف.
	۲۶۰۶۰۳

	
	
	۲,۵۵۸,۰۰۰
	کیلومتر - ‏روز
	برف‌روبی در آزادراه‌ها با شرایط ویژه.
	۲۶۰۶۰۴

	
	
	۷۹,۴۲۵,۰۰۰
	دستگاه شبانه روز
	تجهیز، استقرار و ارائه خدمات اکیپ عملیات زمستانی.
	۲۶۰۶۰۵

	
	
	۱,۳۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	شستشوی ابنیه فنی بر حسب حجم آب مصرفی.
	۲۶۰۷۰۱

	
	
	۲,۱۳۰,۰۰۰
	کیلومتر
	پاکسازی سطح راه و شانه‌ها از هر نوع جسم خارجی (شامل ریزش‌ها، شن و ماسه، آثار تصادفات، لاشه حیوانات و مانند آن).
	۲۶۰۷۰۲

	
	
	۳,۳۲۰,۰۰۰
	کیلومتر
	بازبینی، تکمیل چک لیست و شستشوی تابلوها و علائم ایمنی در راه‌های اصلی و فرعی.
	۲۶۰۸۰۱

	
	
	۳,۹۸۵,۰۰۰
	کیلومتر
	بازبینی، تکمیل چک لیست و شستشوی تابلوها و علائم ایمنی در آزادراه‌ها.
	۲۶۰۸۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	بازدید، تهیه چک لیست و رفع گرفتگی‌های موردی پل‌های تا دهانه ۶ متر.
	۲۶۰۸۰۳
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[bookmark: _Toc192686601]فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
مقدمه
1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:
1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود یا در ردیف‌های دیگر این فهرست بها، بهای تهیه آن پیش بینی شده است، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.
1-2. در ردیف‌های مربوط به هزینه نصب پایه تابلو، تابلو و آینه بهای جداگانه‌ای بابت، پیچ، مهره و دیگر لوازم مورد نیاز برای نصب تعلق نمی‌گیرد.
	فصل بیست و هفتم. کارهای دستمزدی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۶۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	نصب پایه تابلوها.
	۲۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۲۰,۰۰۰
	عدد
	نصب صفحه تابلوهای ردیف‌های ۱۸۱۰۷۵ تا ۱۸۱۰۸۲.
	۲۷۰۱۱۱

	
	
	۱,۶۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	نصب صفحه تابلوهای ردیف‌های ۱۸۱۰۵۱، ۱۸۱۰۵۲، ۱۸۱۰۵۶ و ۱۸۱۰۶۲ تا ۱۸۱۰۶۴.
	۲۷۰۱۱۳

	
	
	۲,۴۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	نصب صفحه تابلوهای ردیف‌های ۱۸۱۰۵۳، ۱۸۱۰۵۸، ۱۸۱۰۵۷ و ۱۸۱۰۶۸ تا ۱۸۱۰۷۰.
	۲۷۰۱۱۴

	
	
	۲,۲۰۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه بهای به ردیف‌های نصب تابلو در صورتی که تابلو به صورت بالاسری (معلق) باشد.
	۲۷۰۱۱۵

	
	
	۱۷۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه بهای نصب پایه تابلو در صورتی که تابلو به صورت بالاسری (معلق) باشد.
	۲۷۰۱۱۶

	
	
	۳,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	نصب آینه محدب (قطر ۶۰).
	۲۷۰۱۲۱
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[bookmark: _Toc192686602]پیوست 1. مصالح پای کار
مقدمه
1. مصالح پای کار به مصالحی اطلاق می‌شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمان‌بندی اجرای کار، طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه، باید صورتجلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است، با حضور مهندس مشاور تنظیم شود.
2. در قیمت ردیف‌های فهرست ضمیمه، هزینه بارگیری، حمل تا فاصله پیش‌بینی شده در ردیف‌های فصل‌های مربوط و باراندازی مصالح در کارگاه به صورت منظم، در نظر گرفته شده است و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای حمل مازاد مصالح، به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مقدمه فصل‌ها، تعلق نمی‌گیرد.
3. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای‌ کار، اندازه‌گیری می‌شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار، 70 درصد بهای مصالح پای کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4. مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پای کار، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
5. نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پای کار، تنها برای محاسبه بهای مصالح پای کار در صورت وضعیت‌های موقت در نظر گرفته شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.
6. در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	مصالح روسرندی.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۹۹۷,۵۰۰
	مترمکعب
	مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۴۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۲,۵۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح اساس شکسته از سنـگ کوهی.
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	۵,۵۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع الـف و ج.
	۴۱۰۳۰۴

	
	
	۶,۴۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالـت سطحی نوع ب و د.
	۴۱۰۳۰۵

	
	
	۷,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع ج.
	۴۱۰۳۰۶

	
	
	۷,۳۷۰,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع د.
	۴۱۰۳۰۷

	
	
	۱,۶۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی آسفالت ردمیکس.
	۴۱۰۳۰۸

	
	
	۱,۷۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی اساس آسفالتی (بلاک بیس).
	۴۱۰۳۰۹

	
	
	۲,۹۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی قشر بیندر.
	۴۱۰۳۱۰

	
	
	۳,۱۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی قشر توپکا.
	۴۱۰۳۱۱

	
	
	۲,۶۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ لاشه بنایی.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۴,۳۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	سنـگ بادبر.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۱۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ سر تراش.
	۴۱۰۴۰۳

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ نیم تراش.
	۴۱۰۴۰۴

	
	
	۱۹,۹۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ تمام تراش.
	۴۱۰۴۰۵

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۵۰۲

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۵۰۳

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۵۰۴

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ پاکتی.
	۴۱۰۵۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع ۵ فله.
	۴۱۰۵۰۶

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	دینامیت.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله .
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۴۱۰۷۰۳

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپری.
	۴۱۰۷۰۴

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تسمه.
	۴۱۰۷۰۵

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سیاه.
	۴۱۰۷۰۶

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع ورق گالوانیزه.
	۴۱۰۷۰۷

	
	
	۳۸۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپر فلزی.
	۴۱۰۷۰۸

	
	
	
	کیلوگرم
	گاردریل از جنس ورق گالوانیزه ساخت داخل.
	۴۱۰۷۰۹

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میل گرد ساده.
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میل گرد آجدار.
	۴۱۰۸۰۲

	
	
	۲۴۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع قیر ام .سی.
	۴۱۰۹۰۱

	
	
	۲۱۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	سایر قیرها.
	۴۱۰۹۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع توری سیمی گالوانیزه (فنس).
	۴۱۱۰۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع پروفیلهای تو خالی.
	۴۱۱۰۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم خار دار.
	۴۱۱۰۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	تور سنگ (گابیون).
	۴۱۱۰۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع لوله پی وی سی.
	۴۱۱۱۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	گارد بلوک.
	۴۱۱۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	نیوجرسی.
	۴۱۱۲۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	جدول.
	۴۱۱۲۰۳

	
	
	
	مترمربع
	نوار شبرنگ.
	۴۱۱۳۰۱
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[bookmark: _Toc192686603]پیوست 2. شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

آ) هزینه‌ بالاسری در پیمانهای غیر از نگهداری جاری راه‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.
1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌، اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌ کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به ‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
توضیح‌1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

ب) در پیمانهایی که برای واگذاری امور نگهداری جاری و اضطراری منعقد میشوند اقلام بالاسری به شرح زیر است :
1ـ هزینه های بالاسری عمومی :
ـ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی پیمانکار شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت و نمایندگان مرتبط با کارفرما
ـ هزینههای بیمه عمومی و حق بیمه کارکنان  و نمایندگان دفتر مرکزی پیمانکار
ـ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی
ـ هزینه فتوکپی و تهیه اسناد برای شرکت در مناقصه
ـ هزینه تضامین لازم برای شرکت در مناقصه
ـ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی

2ـ هزینه های بالاسری کار :
ـ هزینه ناشی از وجوه  نقدی حسن انجام کار که در نزد کارفرما تا انتهای کار باقی می ماند
ـ هزینه ضمانت نامه های حسن انجام کار و یا حسن انجام تعهدات و ضمانت نامه پیش پرداخت
ـ مالیات
ـ سود پیمانکار
ـ‌ هزینههای برگزاری مراسم و مانورهای مربوط به عملیات راهداری زمستانی و طرحهای سفرهای نوروزی و سفرهای تابستانه، روز بدون حادثه و ...
3ـ هزینه های مستمر کارگاه :
ـ هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
ـ هزینه مربوط به تهیه صورتمجالس و صورت وضعیتهای انجام کار
ـ هزینههای مربوط به تهیه اسناد و گزارشهای بازدید و گشت راهداری
ـ هزینههای مربوط به تهیه دستورکارهای لازم پیرو بازدیدهای مربوط به بررسی ابنیه فنی، رویه راه، حریم و مستحدثات ایمنی و ...
ـ هزینههای اداری مربوط به پیگیری پروندههای حقوقی و قضایی تصادفات جادهای و پیگیری امور مربوط به آن
ـ هزینه مربوط به بیمه حوادث کلیه پرسنل شاغل در کارگاه راهداری و همچنین بیمه شخص ثالث به منظور پوشش صدمات احتمالی به افراد غیر در اثر عملیات راهداری (شامل آسیب به وسایل نقلیه، افراد، اماکن و ...)
ـ هزینه سفر مدیران دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط برای کار مربوطه 
ـ هزینه پذیرایی کارگاه 
ـ‌ هزینه تهیه مدارک مربوط به تحویل، شامل تحویل و تحول کارگاه، تحویل موقت و قطعی قرارداد و .. 
ـ هزینه تهیه مستندات شامل عکس، فیلم و کلیپ از عملیات راهداری زمستانی و عملیات راهداری جاری در سایر فصول
ـ‌ هزینه تأمین وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه
ـ هزینه تهیه نسخههای اضافه مدارک و اسناد پیمان و قرارداد
ـ هزینههای مربوط به پیگیری امور اداری مربوط به اخذ حکم تخریب مستحدثات و تصرفات غیر قانونی حریم راه
ـ هزینه های مربوط به تأمین پوشش و لباس کار لازم برای پرسنل شاغل در کار متناسب با ایام تابستان و زمستان از جمله جلیقه، کلاه، دستکش، کاپشن آرمدار و شبرنگدار، لباس کار و همچنین پوششهای مناسب برای نیروهای پلیس راه فعال در طرحهای مشترک راهداری
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های‌ 990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.


فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192686605]پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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[bookmark: _Toc192686606]پیوست 5. ضریب منطقه

[bookmark: ُپيوست3]
1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.
4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود. 


R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته 
C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته 
C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.  
C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.
Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.
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