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1-1. فهرست بهای واحد پایه رشته کـارهای دریایی و ساحلی، شامل این دستورالعمل کـاربرد، کلیات، مقدمه فصلها، شرح و بهای ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: 
پیوست 1) مصالح پای کار.
پیوست 2) شرح اقلام هزینههای بالاسری.
پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.
پیوست 4) کارهای جدید. 
پیوست 5) ضریب منطقه. 
1-2. براساس آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، استفاده از این فهرست بها در طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن( اعم از ساخت، بهره برداری و نگهداری) می باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
1-3. این فهرست بها برای پروژه های بندری، ساحلی و نزدیک ساحل(nearshore)  بوده و شامل پروژههای فراساحلی(offshore)  نمیباشد.
2. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر کار 
2-1. شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته دریایی و ساحلی را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژهای مورد نیاز کار باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود.این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار، نامیده می شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.
2-2. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید در آینده، ردیفهای هر فصل با توجه به ماهیت آن ها، به گروهها یا زیر فصلهای جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف ها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول شماره فصل، دو رقم بعدی شماره گروه، یا زیرفصل و دو رقم آخر، به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است. فصل بیست و هشتم (کارهای دستمزدی)، برای کارهایی پیش بینی شده است که مصالح آن ها توسط کارفرما تأمین می شود. هنگام تهیه برآورد، ردیف کارهای دستمزدی مورد نظر(ستاره دار)، به صورت دستمزد اجرای کار مطابق بند 2-1 تهیه و در فصل یاد شده، درج میشود.
2-3. برای هر یک ازاقلامی که در کلیات یا مقدمه (الزامات)  فصل ها، بهای آن ها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده، محاسبه میگردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.
2-4. بهای واحد ردیفهایی که شرح آن ها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند 2-1 تعیین می شوند و این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.
2-5. شرح و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضوع بند 2-1 (اقلام ستاره دار) و بهای واحد ردیف های غیرپایه موضوع بند 2-4، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی مربوط برسد . 
2-6. در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب شورای عالی فنی، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار) ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2-7.  هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن هزینههای زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-8 اعمال میشود. 
2-7-1. ضریب بالاسری طرحهای عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار میشوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند، برابر 20/1 می باشد. ضریب بالاسری طرحهای غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار میشوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار میشوند، برابر 30/1 می باشد. شرح اقلام ضریب بالاسری به عنوان راهنما در پیوست 2 درج شده است. 
2-7-2. ضریب منطقهای بر اساس پیوست 5 و  مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2-7-3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست 3.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	راه و ترابری
	راه ، راه آهن و باند فرودگاه
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد،  بند 25 فصل 13 و فصل 22

	
	راهداری
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
	2
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سیستم علائم الکتریکی خطوط ریلی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	کارهای دریایی و ساحلی
	6
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2-8. برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشههای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفهای این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازهگیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست، تهیه می شود. در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصلضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست میآید. ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ها ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود، نتیجه؛ برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای 1 تا 5 ضمیمه شده و مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر کار (منضم به پیمان)، نامیده میشود. 
2-9.در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای-ویرایش چهارم و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
3. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آن ها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه میشود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخش های مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میشوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشتهها) تهیه میشود.
4. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصله های حمل ضمیمه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و تعیین هزینه حمل براساس فاصله های مندرج در این جدول انجام میشود.
5. کارفرما می تواند با درج مبلغ در ردیف های پیش بینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایش های زمان اجرا از جمله آزمایش های مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس بتنی و بتن را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح مخلوط بتن را به پیمانکار واگذارکند. با واگذاری انجام آزمایش های یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشهایی که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکت های مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخه ای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگه های آزمایشگاهی و گزارش های طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود. 
6. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند. 
7.
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	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404

	 


8. در کارهائی که به عملیات ویژه ای نیاز باشد که برآورد آن از سایر فهارس بهای واحد پایه قابل انجام باشد، ارجحیت با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه می باشد.
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1. مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند. 
2. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست. بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی لحاظ می گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد. 
3. بهای ردیف های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته کارهای دریایی و ساحلی بوده و شامل هزینه های تأمین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (برحسب مورد) بجز آزمایشهایی که در تجهیز و برچیدن کارگاه آمده است، نیز در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیشبینی شده است.
4. قیمت های این فهرست‌بها قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، صعوبت یا عدم اجرای پیوسته کار در ناحیه جزر و مدی، افت راندمان عوامل انسانی و ماشین آلات به دلیل حضور آب، سختی اجرای کار در زیر عرشه و دیواره، پراکندگی جبهه های کاری، محدودیت های دسترسی به علت حضور شناور ها، کار در ترازآب های زیر زمینی جهت اجرای عملیات ساحل سازی، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحـت در این فهرست برای آن بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی شده است، تعلق نمی گیرد.
5. مبلغ مربوط به ضریب های منطقه ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد. 
6. با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی یا کسربهایی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، تعلق نمی گیرد.
7. 
8. منظور از مشخصات فنی در این فهرست‌بها، مشخصات فنی عمومی کارهای ساحلی و دریایی و حسب مورد مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستورکارهاست.
9. در ردیف هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع دو است. 
10. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، در بهای ردیف های این فهرست‌بها، منظور شده است. هزینه حمل بیش از آن، تنها برای مواردی که در مقدمه فصل ها تعیین شده است، برحسب مورد، از ردیف های فصل حمل و نقل اعمال میشود. 
11. شرایط عمومی که در مقدمه فصل بتن درجا پیش بینی شده است، برحسب مورد برای بتن پیش ساخته نیز نافذ است.
12. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور و حسب مورد به تأیید کارفرما برسد. 
13. اندازه گیری کارها، براساس ابعاد کارهای انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها است با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیشبینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام میشود.
14. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آن ها بعداً میسر نیست، مانند نصب میلگردها، باید مطابقت آنها با نقشههای اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود. صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعلام شده در بند 19 تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد.
15. مصالح پای کار، طبق پیوست 1 در صورت وضعیت های موقت منظور میشود. 
16. منظور از سنگ کوهی، مصالح سنگی است که شاخص GSI آن بیشتر از 50 باشد.
17. محل استقرار دستگاه های تولید مصالح سنگی بتن، اساس، زیراساس و دپوی محل ساخت قطعات بتن پیش ساخته، باید به تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
18. در ردیف های بتن ریزی براساس مقاومت بتن، مقدار سیمان برای محاسبه هزینه حمل سیمان از رابطه زیر به دست میآید.

w=10ƒc+80
که در آن:
ƒc : مقاومت مشخصه بتن، براساس آیین نامه بتن ایران و نمونه های استوانه ای بر حسب مگاپاسکال (MPa)
w : عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن
19. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
19-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
19-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
19-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
20. در صورت نیاز، پیمانکار باید نسبت به علامت گذاری دریایی محدوده عملیات اجرایی اقدام نماید (هزینه این عملیات در جدول تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع محاسبه و درج می گردد).
21. در بهای ردیف های این فهرست بها، حسب مورد، برای بارگیری، جابجائی و حمل دریایی مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت های اجرایی، هزینه استفاده از بارج و یدک کش لحاظ گردیده است. چنانچه پیمانکار با هر شناور دیگری که مورد تائید مهندس مشاور باشد، نسبت به انجام فعالیت های دریایی طبق نقشه ها و مشخصات اقدام نماید، بهای آن طبق ردیف های مذکور تعیین می شود.
22. بهای ردیف های این فهرست بها بر مبنای استفاده از مصالح و محصولات تولید داخل تعیین گردیده اند. چنانچه بر اساس نیاز پروژه و عدم امکان تهیه برخی از مصالح و اقلام لازم از تامین کننده های داخلی، لزوم تهیه این موارد از کشورهای خارجی (با ارائه گزارش توجیهی توسط مهندس مشاور و تصویب کارفرما) اجتناب ناپذیر باشد، مشخصات کامل مصالح یا کالای مورد نظر و منابع تهیه آن ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود. در این صورت بابت هزینه های گشایش حساب ارزی جهت خرید مصالح از کشورهای خارجی، پرداخت عوارض گمرکی و ترخیص کالا، هیچگونه اضافه هزینه ای تعلق نمی گیرد. صرفا هزینه حمل مصالح برای مواردی که به آن ها طبق ردیف های این فهرست، هزینه حمل تعلق می گیرد (مانند سپر فلزی)، قابل اعمال می باشد. به سایر موارد هیچگونه هزینه ای به غیر از آنچه مشخص شده است، تعلق نمی گیرد.
23. از آنجا که تغییرات تراز آب یا جـزر و مد، در بنادر جنوبی (حوزه خلیـج فارس و دریای عمان) و بنـادر دریـای خزر، کاملا متفاوت میباشد، لذا بابت تاثیر جزر و مد و صعوبت های ناشی از آن که تابع شرایط منطقه ای هر پروژه میباشد، هیچگونه اضافه بهایی تعلق نمی گیرد.
24. هزینه انجام آزمایش های تست و راه اندازی حسب مورد در بهای واحد ردیف های این فهرست بها لحاظ شده است. با توجه به اینکه پیمانکار بنا به الزامات مشخص شده در شرایط عمومی پیمان، مسئول تضمین کیفیت و تامین مرغوبیت مصالح و تجهیزات و تطبیق آن ها با مشخصات فنی، میباشد لذا پیش بینی هزینه انجام کلیه آزمایش های کنترل کیفی مصالح و عملیات اجرایی این فهرست بها، به غیر از مواردی که صراحتا مشخص شده است (آزمایش های تعیین شده در فصل متفرقه)، به عهده پیمانکار می باشد. از جمله آزمایش ها و کنترل های لازم در پروژه های دریایی و ساحلی حسب مورد، آزمایش های کنترل کیفیت مصالح سنگی موج شکن، آزمایش کنترل کیفی ژئوتکستایل مصرفی در دایک، کنترل های نشست پس از پیش بارگذاری در اسکله های وزنی، آزمایش جذب انرژی و نیروی عکس العمل و آزمایش لاستیک در فندرها و سایر موارد میباشد.
25. پیمانکار موظف می باشد که پس از اتمام عملیات اجرایی، کلیه مواد زائد احتمالی از قبیل بقایای دپوی مصالح سنگی، دورریز بتن و امثالهم را پاکسازی نماید. هزینه این کار درردیف برچیدن کارگاه دیده شده است و از این بابت هزینه جداگانه ای اعمال نمی گردد. بدیهی است که جمع آوری و حمل مواد ناشی از عملیات اجرایی از قبیل تخریب، خاکبرداری و موارد مشابه شامل این بند نبوده و هزینه آن براساس ردیف های های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه می شود. 
26. ضایعات حاصل از اتلاف و دور ریز مصالحی که تهیه آن ها به عهده پیمانکار است، مانند آهن آلات متعلق به پیمانکار است.
27.با توجه به این که بخشی از عملیات اجرایی مربوط به کارهای ساحلی و دریایی موضوع این فهرست بها، حسب مورد، نیاز به استفاده از دستگاه های خاص از قبیل بارج، یدک کش، شناورهای سرویس و مواردی از این دست و یا نیاز به ایجاد راه دسترسی و فضای مناسب برای استقرار ماشین آلات مربوط دارند، لذا در شرح ردیف ها با درج عبارات « در خشکی» و « در دریا »، نسبت به تفکیک فعالیت های اجرایی اقدام شده است.
توضیح: محل تلاقی خط طبیعی بستر موجود با خط تراز میانگین بالاترین مدها در بنادر حوزه خلیج فارس و دریای عمان (M.H.H.W) و تراز 3 متر پایین‌تر از تراز ایستگاه TGN-NCC-ANZ-D سازمان نقشه برداری احداث شده در بندر انزلی در حوزه دریای خزر، مشخص کننده محدوده و مرزخشکی و دریا می باشد. به طوری که هر گونه عملیات اجرایی که از مرز ذکر شده به سمت ساحل انجام گردد (محدوده خشک)، «عملیات در خشکی» محسوب گردیده و هر عملیات اجرایی که از این مرز به سمت دریا انجام شود (محدوده همیشه تر و محدوده خشک و تر)، به دلیل لزوم استفاده از ماشینآلات دریایی یا الزام درخشکه اندازی و ایجاد راه دسترسی، «عملیات در دریا» تلقی می گردد. تفاوت در تعریف ردیف های یاد شده، طبق اشکال ذیل، می باشد.


1) بنادر حوزه خلیج فارس و دریای عمان 
[image: G:\دستورالعمل ها\فهارس\فهرست بهای کارهای ساحلی و دریایی\محل تلاقی دریا و شکی.jpg]



2) بنادر دریایی خزر
[image: ]تراز 3 متر پایین‌تر از تراز ایستگاه TGN-NCC-ANZ-D سازمان نقشه برداری احداث شده در بندر انزلی

مختصات و تراز ارتفاعی ایستگاهTGN-NCC-ANZ-D به شرح زیر است: 
Longitude: 49.467531o  , Latitude: 37.4735146 o    , Elevation: -22.9425m (نسبت به تراز آبهای آزاد)



28.این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال 1403، محاسبه شده است.
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[bookmark: _Toc192688599]فصل اول . عملیات لایروبی

مقدمه

[bookmark: _Hlk154585595]1. عملیات لایروبی به عملیات «برداشت و انتقال خاک یا توده سنگی، یا مخلوط آن و رسوبات به منظور ایجاد و یا افزایش عمق رودخانه، خور، آبراهه یا حوضچه دریایی که حداقل از یک سمت به آب متصل باشد» گفته می شود. ردیف های این فصل از فهرست برای محدوده هایی قابل استفاده هستند که محدوده مذکور به وسیله نقشه های لایروبی، تعیین گردیده باشد. ضمناً تراز بالای عملیات لایروبی که حداکثر 2 متر بالای بالاترین سطح آب میباشد توسط مهندس مشاور و در اسناد ارجاع کار مشخص می شود. عملیات خاکی بالای تراز مذکور، عملیات خاکبرداری محسوب شده و بهای انجام آن از فصل عملیات خاکی محاسبه و منظور خواهد شد. 
[bookmark: _Hlk154584720][bookmark: _Hlk150773162]2. منظور از تراز مبنا در بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس و دریای عمان، تراز CD و در بنادر دریای خزر که جزر و مد ناچیزی دارد، 3 متر پایین‌تر از تراز  ایستگاه TGN-NCC-ANZ-D سازمان نقشه برداری احداث شده در بندر انزلی است.  مختصات و تراز ارتفاعی ایستگاهTGN-NCC-ANZ-D به شرح زیر است: 
Longitude: 49.467531o  , Latitude: 37.4735146 o    , Elevation: -22.9425m (نسبت به تراز آبهای آزاد)
3. در بهای واحد ردیف لایروبی در بسترهای غیرسنگی،  کلیه هزینههای لایروبی با انواع مختلف جنس خاک با سختی تا 50 SPT≤ و انتقال و تخلیه مواد حاصل از لایروبی با دستگاههای لایروبی مختلف و شیوههای مختلف انتقال دیده شده است.
4. اضافه بهای ردیف 010102، در صورتی در برآورد درج می گردد که بنا به بررسی مشاور بیش از 50 درصد حجم ناشی از لایروبی بستر از نوع خاک چسبنده باشد.این اضافه بها در زمان اجرا صرفاً درصورتی قابل اعمال است که در برآورد اولیه مشاور و در اسناد و مدارک ارجاع کار دیده شده باشد. درصورت پیش بینی این موضوع در اسناد، اضافه بهای یاد شده، به کل حجم مواد لایروبی شده تعلق میگیرد.
توضیح1: خاک های غیرچسبنده با 50  SPT≤مثل شن، ماسه، لای و تناوبی از ماسه و لای بوده و  شامل خاکهای خیلی سست، سست، تراکم متوسط و متراکم میباشد.
توضیح2: خاک های چسبنده با50 SPT≤ مثل خاک های رس، رس لای دار و تناوبی از رس و لای بوده و شامل خاکهای شدیداً نرم، خیلی نرم، نرم، متوسط، سفت و خیلی سفت میگردد.
تذکر: نحوه تعیین هزینه لایروبی بر اساس نوع بستر، مطابق جداول ذیل میباشد.

جدول بستر غیرسنگی( اعم از چسبنده و غیرچسبنده)

	SPT
	شماره ردیف 

	50 ≤
	ردیف 010101 و سایر ردیف های مربوط حسب مورد

	50<
	به صورت غیر پایه (ستاره دار)




 






جدول بستر سنگی

	مقاومت فشاری qu
	شماره ردیف 

	12.5 ≥ qu
	ردیف 010101  و سایر ردیف های مربوط حسب مورد

	25≥qu>12.5
	ردیف 010201 و سایر ردیف های مربوط حسب مورد

	qu>25
	به صورت غیر پایه (ستاره دار)



توضیح3: تعیین جنس بستر به لحاظ سنگی یا غیرسنگی بودن، بر اساس گزارش مطالعات ژئوتکنیک مشخص میگردد.
5. درصورتی کهSPT بسترهای غیرسنگی بیش از 50 باشد، ردیف متناسب با انجام عملیات لایروبی در این نوع بستر، توسط مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد به صورت ستاره دار تعریف و در اسناد ارجاع کار درج خواهد گردید.
6. هزینه لایروبی در بسترهای با نوع خاک های آلی یا دارای مواد آلی باتوجه به نوع چسبنده یا غیرچسبنده بودن آن، از ردیف های مربوط در این فصل تعیین می گردد و اضافه بهایی از این بابت تعلق نمی گیرد.
7. هزینه لایروبی مقطع زیر اسکله های وزنی جهت ایجاد بستر مناسب برای استقرار بلوک ها، متناسب با عملیات اجرایی طبق جداول یک و دو از بند 4، تعیین میگردد. 
8.ردیف شماره 010201، با موضوع «شکستن لایه سنگی تا عمق 1 متر نسبت به تراز مبنا چنانچه مقاومت فشاری محصور نشده سنگ بیش از 12.5 مگاپاسکال و مساوی یا کمتر از 25 مگاپاسکال باشد.» در صورتی تعلق می گیرد که برای سست کردن و شکستن سنگ از وسایل مکانیکی، انفجار و هر روش دیگری استفاده گردد.
9. برای شکستن و لایروبی لایههای سنگی با مقاومت فشاری مساوی و کمتر از 5/12 مگاپاسکال، به هر روش و با هر دستگاه از ردیف لایروبی در بسترهای غیرسنگی به شماره ردیف 010101 و نیز ردیفهای مرتبط حسب مورد تعیین می گردد. 
10. برای لایروبی لایه های سنگی با مقاومت بیشتر از 5/12 مگاپاسکال و مساوی یا کمتر از 25 مگاپاسکال صرفاً با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات انجام عملیات لایروبی، علاوه بر مبلغ ردیف «جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه لایه سنگی شکسته شده تا فاصله یک کیلومتر در خشکی یا 5/0 مایل در دریا » با شماره ردیف 010301، ردیف شماره 010201 و حسب مورد سایر ردیف های مربوط نیز منظور خواهد شد.
11. هزینه سست کردن و شکستن سنگ تا عمق 7 متر نسبت به تراز مبنا در قیمت ردیف 010203 لحاظ گردیده است. درصورتی که عمق لایههای سنگی بیش از 7 متر نسبت به تراز مبنا باشد، ردیفهای شکست سنگ و سست کردن آن، در زمان تهیه برآورد و اسناد مناقصه توسط مهندس مشاور به صورت ستاره دار تعیین و تعریف میگردد.
12. بابت جداسازی مصالح مرغوب و نامرغوب ناشی از لایروبی جهت استفاده در محدوده استحصال در حین تخلیه، هیچگونه اضافه هزینه ای تعلق نمی گیرد. 
13. با توجه به اینکه در محدوده عملیات لایروبی، ممکن است مشخصات بستر به نحوی باشد که دو یا چند نوع از خاکهای طبقه‌بندی شده مطابق مشخصات فنی وجود داشته باشد، در زمان تهیه اسناد مناقصه و از طریق مطالعه نتیجه گمانههای حفاری، محدوده تقریبی انواع مصالح بستر مشخص و تعیین میگردد. چنانچه در حین انجام کار بنا به تائید دستگاه نظارت مشخص گردد، مشخصات بستر با آنچه تعریف شده است، متفاوت میباشد (براساس راندمان دستگاه لایروب و تجهیزات مربوط، خروجی لایروب و مواردی از این دست با اعلام پیمانکار یا مهندس مشاور) طبقه بندی بستر فقط در مورد غیرسنگی و سنگی بودن بستر موضوعیت دارد. در این حالت با توجه به شرایط موجود، تعیین محدوده و حجم دقیق بخش سنگی با تائید مشاور و تصویب و ابلاغ کارفرما انجام و ملاک محاسبه هزینه قرار میگیرد. 
14. چنانچه در محدوده لایروبی، سنگ هایی نظیر سنگ موج شکن و موارد مشابه موجود باشد و بسته به نوع، اندازه و شکل سنگ برای برداشتن و جمع آوری آن عمـلیات اجـرایی مشابه آنچـه در ردیف های 010201، 010203 و010301 مدنظر می باشد صورت گیرد، هزینههای مربوط حسب مورد و متناسب با عملیات اجرایی انجام شده، با این ردیفها محاسبه می شود.
15. در صورتی که پس از انجام هیدروگرافی نهایی مشخص شود که قسمت هایی از محدوده لایروبی، فاقد عمق لازم در خارج از محدوده رواداری مجاز مطابق مشخصات فنی می‌باشند، پیمانکار موظف به لایروبی مجدد آن نقاط تا احراز عمق مورد نظر بوده و هیچگونه هزینه اضافی بابت نقل و انتقال مجدد تجهیزات به محل به وی تعلق نخواهد گرفت. همچنین هزینه انجام عملیات هیدروگرافی مجدد نهایی نیز به عهده پیمانکار است. 
16. احجام نهایی عملیات لایروبی اجرا شده، برابر حجم تئوریک نقشههای مصوب بوده و بر اساس رقوم بستر موجود دریا (نقشه های تائید شده در هیدروگرافی اولیه)، خط پروژه در نقشه‌های مصوب (نقشههای منضم به پیمان و نقشه های مصوب ابلاغ شده بعدی) بدون در نظر گرفتن حجم ناشی از رواداری های مجاز، محاسبه و می شود. محاسبه حجم لایروبی به روش فوق درصورتی مورد تائید است که حجم لایروبی باقی مانده احتمالی، حد فاصل خط پروژه و رواداری منفی کمتر از یک درصد حجم لایروبی کل باشد. در غیراین صورت به لایروبی احجام مازاد بر یک درصد مذکور، هزینه ای تعلق نخواهد گرفت.
17. پیش از شروع عملیات اجرایی، هیدروگرافی اولیه و توپوگرافی مشترک (حسب نیاز) از وضعیت موجود محدوده اجرای کار (شامل موقعیت لایروبی و نیز موقعیت احتمالی دایک تخلیه مصالح حاصل از لایروبی) مابین کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور انجام و صورتجلسه میگردد. انجام عملیات هیدروگرافی مربوط، توسط مهندس مشاور ذیصلاح و مورد تأیید کارفرما، مطابق ضوابط مقرر صورت میپذیرد. چنانچه عملیات هیدروگرافی برعهده پیمانکار باشد، هزینه آن طبق ضوابط مرتبط محاسبه می‌شود، مگر اینکه در اسناد پیمان (اسناد ارجاع کار) ترتیب دیگری وضع شده باشد. پس از اتمام عملیات، کلیه رقوم برداشت و نقشه ها، پس از چاپ به تائید نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار رسیده و صورتجلسه میگردد. نقشه های هیدروگرافی و توپوگرافی تائید شده به عنوان یکی از اسناد قرارداد قلمداد شده و مبنای اندازه گیری حجم عملیات اجرایی خواهد بود.
[image: D:\دستورالعمل ها\فهارس\فهرست بهای کارهای ساحلی و دریایی\محدوده پرداخت در لایروبی.jpg]

18. پس از تهیه نقشه های هیدروگرافی و توپوگرافی، تهیه مقاطع عرضی (به فواصل مورد تائید مشاور) و محاسبه احجام کار بر این اساس، به عهده و هزینه پیمانکار بوده و انجام آن الزامی میباشد. از این بابت مبلغ اضافه ای به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
19. روش هیدروگرافی و فاصله خطوط ساندینگ و نیز مقیاس عملیات زمینی نقشه برداری توسط مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد در مشخصات فنی خصوصی تعیین خواهد شد. هزینه انجام عملیات هیدروگرافی میان‌کار در بهای واحد عملیات لایروبی در قیمت ها لحاظ گردیده است و از این بابت هزینه ای به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
20. هزینه های امکانات کنترلی مورد نیاز دستگاه نظارت مقیم، اعم از وسایل نقشه‌برداری و هیدروگرافی، شناور، گروه غواصی، کارگر و نظایر آن در قیمت ردیف ها لحاظ شده است.
21. پس از پایان عملیات لایروبی، جهت اطمینان از صحت کار باید هیدروگرافی نهایی توسط مهندس مشاور ذیصلاح مورد اشاره در بند 17 انجام و نقشه های مربوط تهیه شود.
22. محاسبه حجم عملیات لایروبی باید با استفاده از نقشه‌های هیدروگرافی و توپوگرافی اولیه و خاتمه کار و با تهیه و رسم مقاطع عرضی که در آن رقوم طبیعی بستر پیش از انجام عملیات لایروبی، رقوم نهایی بستر پس از انجام عملیات لایروبی و همچنین خط پروژه مشخص شده است، انجام شود. در این صورت «حجم پروفیل اسمی نقشه‌ها»، حجم حاصل از حاصل ضرب متوسط سطوح پروفیل اسمی نیمرخ‌های مجاور در فاصله محوری بین دو نیمرخ خواهد بود.
23. شناسایی، ثبت، جمع آوری و خارج نمودن نخاله ها و اجسام مغروق احتمالی متعارف در محدوده لایروبی به عهده پیمانکار میباشد. هزینههای مرتبط با این موضوع در بهای واحد ردیفها دیده شده است.
تبصره1): اجسام مغروق متعارفی که خارج کردن آن به عهده پیمانکار میباشد و هزینه آن در برآورد قیمتها لحاظ شده است، شامل، تخته، لاستیک، نخاله ها، طناب و اجسامی از این دست میباشد.
تبصره2): هزینه خارج نمودن اجسام مغروق بزرگ نظیر قایق، شناورها، بارها و محموله‌های مغروق بزرگ و اجسامی از این قبیل در بهای واحد ردیف ها لحاظ نشده است و باید طبق ضوابط و مقررات به صورت ردیف ستاره دار تعریف و تعیین گردد.
24. درصورتی که محل تخلیه مواد ناشی از لایروبی در دریا تعیین شده باشد، هزینه های حمل دریایی تا 5/0 مایل و تخلیه در دریا در قیمت ردیف 010101 دیده شده است. همچنین در صورتی که محل تخلیه مواد ناشی از لایروبی در خشکی تعیین شده باشد، بهای ردیف فوق هزینههای حمل تا فاصله یک کیلومتر (به هر طریق) و تخلیه در خشکی را پوشش میدهد. 
25. چنانچه محل تخلیه مواد ناشی از لایروبی یا شکستن لایه سنگی در دریا باشد، هزینه حمل از طریق دریا و تخلیه به داخل دریا، برای فاصله بیش از 5/0 مایل دریایی از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه و منظور میگردد.
26. درصورتی که محل تخلیه مواد ناشی از لایروبی یا شکستن لایه سنگی در خشکی تعیین شده باشد، تعیین هزینه حمل بیش از یک کیلومتر به محل تخلیه درخشکی از طریق خشکی، با استفاده از ردیف مربوط از فصل حمل و نقل انجام میگردد.
27. هزینه حمل مصالح لایروبی در ردیف های مربوط، به هر روش و با هر وسیله ای، از طریق خط لوله شناور یا خشکی و با در نظر گرفتن کلیه صعوبت ها دیده شده و از بابت نوع روش اجرایی پیمانکار برای حمل مصالح لایروبی به غیر از روش مغروق سازی لوله، اضافه هزینه ای منظور نخواهد شد.
28. چنانچه مطابق الزامات پروژه، لازم باشد حمل مصالح لایروبی از طریق خط لوله مغروق انجام شود، شرح و بهای ردیف مناسب جهت مغروق سازی و بیرون کشیدن لوله ها پس از انجام عملیات حمل، در زمان تهیه برآورد و اسناد ارجاع کار توسط مشاور به صورت ستاره دار تعریف میگردد. 
29.منظور از فاصـله حمل در ردیفهای حمل مصالح نـاشی از لایـروبی درخشکی و دریا، فاصله مـرکز ثقل حجم لایـروبی شده تا مرکز ثقل محل تخلیه میباشد. (از آنجا که منظور از فاصله مرکز ثقل حجم لایروبی و مرکز ثقل محل تخلیه در ردیف های مذکور، فاصله مستقیم این دو نقطه می باشد، پیمانکار می بایست در زمان ارائه پیشنهاد قیمت، هزینههای مرتبط با حمل مازاد ناشی از فاصله و طول واقعی مسیر حمل را مد نظر داشته باشد.)
30.بهای احداث دایک خاکی (جهت تخلیه مواد ناشی از لایروبی) طبق ردیفهای فصل سوم و بیست و ششم (شامل هزینه های تهیه، حمل خاک مناسب و ساخت دایک) و بهای احـداث دایک سنگی (شامل هزینه های تهیـه، حمل مصالح سنگی مناسب و ساخت دایک) طبق ردیفهای فصل چهارم و بیست و ششم و چنانچه دایک از مصالح تونان ساخته شود، بهای عملیات مربوط از ردیف های مرتبط در فصول سوم، چهارم و بیست و ششم تعیین میگردد.
31. هزینه پخش، تسطیح و رگلاژ محدوده محل تخلیه موقت مواد لایروبی (حوضچه پشت دایک) تا رقومی که توسط دستگاه نظارت تعیین میگردد از ردیف 010401 تعیین میگردد. در این ردیف کلیه هزینههای ناشی از صعوبت کار با مصالح لایروبی یا لجنی دیده شده است.
32. هزینههای مرتبط با نگهداری دایک محل تخلیه در زمان انجام عملیات لایروبی، هزینه تهیه و تعبیه لوله به هر تعداد با هر جنس و هر طول، جهت زهکشی و تخلیه آب مصالح دپو شده در دایک، احداث و نگهداری مسیرهای هدایت آب خروجی تا اتمام عملیات مربوط، جابجائی مواد تخلیه شده و ایجاد تمهیدات لازم برای ته نشینی مواد لایروبی در حوضچه، در قیمت ردیفهای لایروبی دیده شده است.
33. در ردیفهای این فصل، تورم مصالح لایروبی و نیز حجم ناشی از اضافه برداشت ( (overdredgingلحاظ شده است.
34. هزینه‌های ناشی از عملیاتی بودن بندر و توقف دستگاه ها یا جابجایی آن ها به دلیل تردد شناورها و هم چنین مواج بودن دریا در بهای واحد ردیفهای این فصل لحاظ شده است.
35. در صورت نیاز به برداشت و حمل مصالح لایروبی تخلیه شده در حوضچه دایک به محل دیگر در خشکی، هزینههای مرتبط، از ردیفهای برداشت مواد لجنی یا غیرلجنی در فصل عملیات خاکی و سنگی (طبق نظر مشاور) به شماره ردیفهای 030301، 030302 و 030401 و ردیف حمل به محل دپوی مصالح نامناسب از فصل حمل و نقل محاسبه و منظور می گردد. 
36. حجم مصالح برداشت شده، بارگیری و حمل شده در ردیف های ذکر شده در بند 35 ، معادل حجم مصالح لایروبی شده بدون در نظر گرفتن تورم و اضافه برداشت میباشد.
37. هزینه مرتبط با تأمین سوخت، آب، قطعات یدکی، شناورهای سرویس، یدک کش، کلیه هزینههای نیروی انسانی، تامین خط لوله انتقال مصالح، هزینههای استهلاک، برق، ارتباطات و نظایر آن در قیمت ها لحاظ گردیده است.
	فصل اول . عملیات لایروبی

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۸۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انجام عملیات لایروبی در بسترهای غیرسنگی با هر جنس خاک و سختی با ۵۰≥SPT و تا عمق ۱۵ متر نسبت به تراز مبنا با هر وسیله و حمل و تخلیه تا ۱ کیلومتر در خشکی یا ۰٫۵ مایل در دریا.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۱ در صورتی که بیشتر   از ۵۰ در صد حجم مصالح لایروبی از نوع   چسبنده باشد.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۶۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۱ هرگاه عمق بیش از ۱۵ متر نسبت به تراز مبنا باشد، برای حجم مصالح واقع شده در عمق ۱۵ متر تا ۱۸ متر یک بار، از ۱۸ متر تا ۲۱ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.
	۰۱۰۱۰۴

	
	
	۶۳۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۱۰۱ بابت لایروبی محل احداث اسکله وزنی برای ایجاد بستر مناسب  جهت استقرار بلوکهای بتنی. 
	۰۱۰۱۰۵

	
	
	۳,۲۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	شکستن لایه سنگی تا عمق ۱ متر نسبت به تراز مبنا چنانچه مقاومت فشاری محصور نشده سنگ بیشتر یا مساوی۱۲٫۵ مگاپاسکال و کمتر از ۲۵ مگاپاسکال باشد.
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۱۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۲۰۱ هرگاه عمق شکستن سنگ بیش از ۱ متر نسبت به تراز مبنا باشد، برای حجم سنگ واقع شده در عمق۱ متر تا ۲ متر یک بار، از ۲ متر تا ۳ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا عمق۷ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۱۰۲۰۳

	
	
	۱,۹۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه لایه سنگی شکسته شده تا فاصله ۱ کیلومتر در خشکی یا  ۰٫۵ مایل در دریا.
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	۲۳۱,۰۰۰
	متر مربع
	پخش و تسطیح مواد ناشی از لایروبی در دایک.
	۰۱۰۴۰۱


	[bookmark: _Toc166393450]فصل اول . عملیات لایروبی

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404

	 



		

	



	13
		

	





[bookmark: _Toc192688600]فصل دوم . عملیات تخریب

مقدمه

1. بهای واحد عملیات تخریب در این فصل برای هر ارتفاع، هر عمق به هرشکل و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه جداگانه ای به آن تعلق نمیگیرد.
2. مصالح مفیدی که از تخریب حاصل میشود در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود و هزینه جداگانهای (به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده است) برای دسته بندی کردن آن ها، منظور نخواهد شد.
3. هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در قیمت ها منظور شده است و درصورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری و حمل و باراندازی آن طبق ردیف مربوط از فصل بیست و ششم، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، تعیین میشود.
4. چنانچه مصالح ناشی از تخریب درون دریا ریخته شود، پیمانکار موظف میباشد نسبت به جمع آوری و برچیدن مصالح ریخته شده و جابجائی آن ها تا محل انباشت موقت، اقدام نماید. هیچگونه هزینه ای از این بابت تعلق نمی گیرد.
5.برای انجام عملیات تخریب با حساسیت انواع بتن مسلح بدون آسیب رسانی به میلگرد،  چنانچه به تشخیص مشاور نیاز به استفاده از دستگاه واترجت باشد، بهای مربوط به صورت غیرپایه (ستاره دار) تعریف و در اسناد ارجاع کار درج خواهد گردید.
	فصل دوم . عملیات تخریب

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷,۳۵۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب طولی از شمع بتنی پیش ساخته که باید بریده شود برای شمع های کوبیده شده در خشکی همراه با برشکاری میلگرد. 
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۴۷,۴۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب طولی از شمع بتنی پیش ساخته که باید بریده شود برای شمع های کوبیده شده در دریا همراه با برشکاری میلگرد.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۱۵,۹۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان، چنانچه کل یا بخشی از سازه تخریب شود.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۸۱,۳۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن مسلح، با هر عیار سیمان، بدون برشکاری میلگردها (تخریب با حساسیت بدون آسیب رسانی به میلگردها). 
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۲۴,۹۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن مسلح، با هر عیار سیمان، همراه با برشکاری میلگردها. 
	۰۲۰۲۰۳

	
	
	۴۷,۴۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب طول مازاد سپر بتنی پیش ساخته کوبیده شده در دریا به همراه برشکاری میلگرد.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۲۷,۳۵۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب طول مازاد سپر بتنی پیش ساخته کوبیده شده در خشکی به همراه برشکاری میلگرد.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۵,۸۱۳,۰۰۰
	متر طول
	سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و قائم به سطح مقطع تا ۰٫۰۰۵ مترمربع به انضمام  بریدن میلگردها.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۹,۵۹۹,۰۰۰
	متر طول
	سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و قائم به سطح مقطع بیش از۰٫۰۰۵تا ۰٫۰۵  مترمربع به انضمام بریدن میلگردها.
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۱۴,۸۱۶,۰۰۰
	متر طول
	سوراخ کردن بتن در کلیه سطوح افقی و قائم به سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵تا ۰٫۱۵مترمربع به  انضمام بریدن میلگردها.
	۰۲۰۴۰۳

	
	
	۴,۶۱۸,۰۰۰
	متر طول
	برش شمع های سانتریفیوژ بر مبنای محیط خارجی شمع.
	۰۲۰۵۰۱
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[bookmark: _Toc192688601]فصل سوم . عملیات خاکی و سنگی

مقدمه

1. حجم عملیات خاکی براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستورکارها و صورت مجالس محاسبه میشود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم و کوبش هیچ گونه بهایی تعلق نمی گیرد.
2. به قیمتهای واحد این فصل هیچگونه بها یا اضافه بهایی مانند پروفیل سازی در کندن خاک و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی و مانند این ها (جز مواردی که صراحتا به آن اشاره شده است) تعلق نمیگیرد.
3. هزینه حمل مصالح  بر اساس ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود .بهای جداگانهای بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی گیرد.
4. منظور از عبارت کندن زمین در ردیفهای این فصل شامل عملیات خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی با هر وسیله مکانیکی و با هر ابعاد و به هر شکل در زمینهای طبقهبندی شده طبق بند 8 همین فصل میباشد و از بابت انجام هر یک از موارد ذکر شده، اضافه هزینه ای به غیر از آنچه در ردیفهای این فصل مشخص شده است، تعلق نمی گیرد.
5. عمق زمین اشاره شده در ردیفهای این فصل، نسبت به تراز زمین طبیعی سنجیده میشود.
6. چنانچه کندن خاک بیش از اندازههای درج شده در نقشههای اجرایی و دستورکارها انجام شود، پرکردن مجدد قسمتهای اضافی با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن به عهده پیمانکار است و از این بابت بهای اضافه ای قابل اعمال نخواهد بود. 
7. در مواردی که برای اجرای پی سازیها و احداث دیوارها، فاصلهای بین دیواره پی کنی و پی سازی لازم باشد که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، برای عمـق پی کنی تا 5/1 متر، از هر طرف 30 سانتیمتر و برای عمـق پی کنی بیش از 5/1 متر، از هر طرف 50  سانتیمتر به ابعاد پی کنی اضافه میشود. فاصله اضافی پیکنی پس از اتمام پیسازی باید با مصالح حاصل از پی کنی پرشود و کوبیده گردد. هرگاه طبق تشخیص مهندس مشاور خاک حاصل از پی کنی برای مصرف مناسب نباشد، با نظر مهندس مشاور و تائید کارفرما خاک مناسب تهیه میگردد. چنانچه بنا به تشخیص مهندس مشاور در پی سازی با بتن غیرمسلح نیاز به قالب بندی نباشد، ابعاد پی کنی طبق نقشه و مشخصات ابلاغ شده محاسبه و بهای آن از ردیف های کندن خاک، منظور میگردد.
توضیح: پی به بخشی از سازه اطلاق می شود که بار را از سازه به زمین منتقل می کند و بعد از پی کنی، در همان محدوده، پیریزی انجام شود.
8. انواع زمین در این فصل به صورت زیر طبقه بندی میشود:
8-1. زمینهای لجنی، زمینهایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.
8-2. زمینهای خاکی نرم، شامل انواع خاکهایی است که دارای بافت غیردرشت دانه و نرم باشند مانند خاکهای ماسهای غیرمتراکم و خاکهای رسی تحکیم نیافته.
8-3. زمینهای خاکی سخت، شامل انواع خاکها (به جز خاک نرم) و آبرفتها و خاکهای متراکم با ترکیب خاک و سنگدانه یا قلوه سنگ میباشد.
8-4. زمینهای سنگی شامل انواع مختلف سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگون است.
9.  مقدار هر یک از ردیفهای 030102 تا 030104 براساس تعاریف به عمل آمده از انواع زمین در بند 8 تعیین میشود. برای تعیین مقادیر مربوط به هریک از ردیفهای یاد شده از شاخص مقاومت زمین شناسی(GSI) نیز میتوان استفاده کرد.
10. برای تعیین مقدار  GSI محاسبات مربوط توسط پیمانکار طبق ضابطه شماره 684 سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن» تهیه و برای بررسی و تائید و تصویب مهندس مشاور و کارفرما ارائه میشود.
11. طبقه بندی زمین، با تائید مهندس مشاور انجام می شود و برای کندن خاک در زمین های خاکی یا سنگی، حجم کار انجام شده اندازه گیری، محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد و تعیین مقادیر هر یک از ردیف های کندن خاک، در زمین های خاکی یا سنگی براساس درصدبندی (صورتجلسه طبقه بندی) مجاز نمیباشد.
12.
13. ضروری است که روش اجرای عملیات خاکی قبل از آغاز توسط پیمانکار، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان تهیه و به تایید مهندس مشاور برسد.
14. در ردیفهای این فصل، کلیه هزینههای ناشی از امکان فرو رفت ماشین آلات در حین بارگیری و پخش و تسطیح مصالح دیده شده و از این بابت هیچگونه هزینه مازاد تعلق نمی گیرد.
15. تعلق هزینه های پخش مصالح حاصل از کندن خاک که در محل های تعیین شده دپو شده است، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است.
16. در خاکهای حاصل از کندن خاک به خارج از کارگاه یا به خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه میشود. هزینههای ازدیاد حجم یا تورم در قیمتها منظور شده است. تمام خاکهای حاصل از موارد یاد شده باید در خاکریزها مصرف شود. عدم مصرف این خاکها در خاکریزها منوط به تائید و ارائه گزارش از سوی مهندس مشـاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصـول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خـاک میباشد.
تبصره) در مورد آن قسمت از خاکهای حاصل از کندن خاک که باید برای پرکردن پشت پی سازی محلهای مربوط (محل کنده شده) مصرف شود، هیچ نوع هزینه حمل جداگانهای تعلق نمی گیرد.
17. هزینه تهیه، بارگیری و حمل تا یک کیلومتر خاک مناسب از محل قرضه و ساخت دایک خاکی طبق مشخصات، از ردیف 030501 و بهای تهیه، بارگیری و حمل تا یک کیلومتر خاک مناسب از محل قرضه برای اجرای خاکریزها، از ردیف 030502 منظور میشود. به برداشتن خاک رویه نامناسب، بهائی تعلق نمیگیرد. در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای ساخت دایک خاکی یا اجرای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازه های محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. بهای حمل مصالح ذکر شده بیش از یک کیلومتر، طبق ردیف های 260102 و 260103 از فصل حمل و نقل منظور می گردد.
18. در مورد خاکهای مصرفی در خاکریزها از محل کندن خاک درشرایط یکسان از نظر نوع مواد کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و محل کندن خاک که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده، ملاک محاسبه تعیین بهای حمل خواهد بود.
19. در شرح ردیفهای این فصل، منظور از حمل، حمل در خشکی است.
20. ردیفهای حمل درج شده در این فصل برای خاکها و مواد زائد که به خارج کارگاه حمل میشود یا در داخل کارگاه جابجا میشود، تنها یک بار اعمال میشود. به عبارت دیگر به انباشتن، بارگیری و باراندازی مجدد، هزینه ای تعلق نخواهد گرفت.
[bookmark: _Hlk188262589]21. بهای حمل بیش از 50  متر مواد حاصل از کندن خاک در زمینهای مورد اشاره در بند 8  از ردیف 260101 در فصل بیست و ششم و بر مبنای مسافت مندرج در جدول پیوست مقدمه فصل مذکور، محاسبه میشود.
22. چنانچه لازم باشد، مصالح ناشی از لایروبی که در حوضچه دایک انباشته شده است، به دلایلی از جمله محدودیت ظرفیت دایک، بارگیری و تا محل دیگری حمل شود، بهای برداشت مصالح مذکور از داخل حوضچه دایک حسب مورد و طبق تشخیص و تائید مهندس مشاور از ردیف های 030301 یا 030302 اعمال میگردد. هزینه بارگیری و حمل تا محل تخلیه نیز به ترتیب از ردیف های 030401 و 260114 طبق فواصل حمل مشخص شده در جدول مقدمه فصل بیست و ششم محاسبه میشود.
23. بهای تهیه، بارگیری، حمل تا 1 کیلومتر و اجرای مصالح سنگی راکفیل در پشت اسکلهها، برحسب حجم پروفیل اجرایی آن طبق نقشهها و از ردیف 030601 محاسبه و اعمال میگردد. بهای حمل سنگ راکفیل بیش از یک کیلومتر، طبق ردیف 260105 از فصل حمل و نقل و بر اساس مسافت حمل طبق جدول منضم به فصل مذکور، قابل اعمال خواهد بود.
24. در ردیف 030701 هزینه تهیه مصالح رودخانهای (توونان)، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر و باراندازی در محل مصرف، در نظرگرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر، از ردیف 260104 براساس حجم مصالح کوبیده شده محاسبه میگردد. اعمال هزینه حمل توونان حداکثر تا 100 کیلومتر مجاز است.
25. اندازه گیری حجم ردیف تهیه مصالح رودخانه ای(توونان) به شماره 030701، مطابق ابعاد لایه کوبیده شده که بر اساس نقشه و مشخصات اجرا شده است، صورت میگیرد. هزینه پخش، آبپاشی و کوبیدن توونان، طبق ردیف های 030801 الی 030803 تعیین خواهد شد. 
26. بهای ردیفهای 031101  و 031201 برحسب حجم مصالح ریخته و پخش شده (بدون کوبیدگی) محاسبه میگردد.
27. بهای تهیه و حمل آب در قیمت ردیفهای این فصل لحاظ شده است.
28. هیچگونه اضافه هزینهای بابت اجرای کار زیر تراز آب، در این فصل تعلق نمی گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	کندن زمین های خاکی نرم  (یا زمین های سنگی خرد شده با GSI کوچکتر از ٢٠) تا عمق ۲ متر با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصله تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۶۴۰,۵۰۰
	مترمکعب
	کندن زمین های خاکی سخت  (یا زمین های سنگی با GSI بزرگتر از ٢٠ و کوچکتر مساوی ٣۵ ) تا عمق ۲ متر با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۷۸۲,۵۰۰
	مترمکعب
	کندن زمین های سنگی (یا زمین های سنگی با GSI بزرگتر از ۳۵ و کوچکتر مساوی ۵۰) تا عمق ۲متر با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصله تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۵۰,۶۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۳۰۱۰۲ تا ۰۳۰۱۰۴ هرگاه عمق کندن زمین بیش از ۲ متر باشد، برای حجم  واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر یک بار، ۳ تا ۴ متر دوبار، ۴ تا ۵  متر سه بار و به همین ترتیب برای عمق های  بیشتر.
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۳,۰۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کندن زمین های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، با استفاده از مواد منبسط شونده.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	لجن برداری از محل حوضچه دایک (محل انباشت مواد لجنی ناشی از لایروبی) با هر وسیله مکانیکی و حمل تا ۵۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۲۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت مواد ناشی از لایروبی (به غیر از لجن) انباشته شده در محل حوضچه دایک، با هر  وسیله مکانیکی و حمل تا ۵۰ متری مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
	۰۳۰۳۰۲

	
	
	۲۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری کلیه مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده (لجن، سنگ، خاک و نظایر آن)  و تخلیه.
	۰۳۰۴۰۱

	
	
	۶۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	 تهیه و تامین مصالح خاکی مناسب از قرضه،  بارگیری، حمل تا فاصله ۱ کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای دایک مطابق  مشخصات جهت تخلیه مصالح لایروبی طبق مشخصات. 
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	 تهیه و تامین مصالح خاکی مناسب از قرضه،  بارگیری، حمل تا فاصله ۱ کیلومتر، باراندازی در محل مصرف جهت اجرای  خاکریزها. 
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۲,۸۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح سنگی راکفیل، تفکیک، بارگیری و حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی در دپو یا محل  مصرف.
	۰۳۰۶۰۱

	
	
	۱۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، تسطیح، پروفیله کردن و تراکم قشرهای خاکریزی سنگی راکفیل درضخامت حداکثر۵۰ سانتی  متر مطابق مشخصات. 
	۰۳۰۶۰۲

	
	
	۴,۸۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح رودخانه ای (تونان)، بارگیری و حمل تا ۱ کیلومتر و باراندازی در محل مصرف.
	۰۳۰۷۰۱

	
	
	۲۱۳,۵۰۰
	مترمکعب
	 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم کمتر از ٩۵ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۰۸۰۱

	
	
	۲۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و  کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با تراکم بیشتر از ٩۵ درصد تا ۱۰۰ درصد به هر  ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۰۸۰۲

	
	
	۳۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و  کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با تراکم   ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.
	۰۳۰۸۰۳

	
	
	۱۶,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از  ٩۵ درصد به هر روش، تا عمق ١۵ سانتی متر.
	۰۳۰۹۰۱

	
	
	۱۸,۵۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آن ها با تراکم  بیشتر از ٩۵ درصد تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا  عمق ١۵سانتی متر.
	۰۳۰۹۰۲

	
	
	۲۹,۱۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آن ها با تراکم  ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ١۵سانتی متر.
	۰۳۰۹۰۳

	
	
	۵,۶۵۰
	مترمربع
	تسطیح بستر خاکریزها با گریدر.
	۰۳۱۰۰۱

	
	
	۵۰,۲۰۰
	مترمکعب
	شخم زدن و هوادهی حجم مواد انباشته شده در محل حوضچه دایک (ناشی از عملیات لایروبی) به هر وسیله. 
	۰۳۱۰۰۲

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از  کندن خاک، که در محل های  تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.
	۰۳۱۰۰۳

	
	
	۷,۷۸۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل و ریختن شن اطراف مهارها یا هر محل دیگری که لازم باشد (در خشکی)، به انضمام پخش و تسطیح آن در ضخامت های لازم.
	۰۳۱۱۰۱

	
	
	۳,۶۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی اطراف مهارها یا هر محل دیگری که لازم باشد (در خشکی)، به انضمام پخش و تسطیح آن در ضخامت های لازم. 
	۰۳۱۲۰۱
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[bookmark: _Toc192688602]فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی

مقدمه

1. در بهای ردیفهای این فصل، بهای استفاده از ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی ماهر از جمله غواص جهت کنترل نحوه اجرا از حیث جاگذاری صحیح، تامین ضخامت لایههای مختلف، تسطیح و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات لحاظ گردیده است.
2. در قیمت ردیفهای تهیه مصالح سنگی این فصل، کلیه هزینههای «تهیه و تامین سنگ، تفکیک، بارگیری، حمل خشکی تا یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت در معدن یا محل تامین تا محل مصرف یا دپوی کارگاه و باراندازی»، هزینه به کارگیری کلیه ماشین آلات، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی ماهر و متخصص از جمله هزینه‌های عملیات استخراج به هر نحو، هزینه‌های مربوط به بازگشایی معادن، رویه برداری، دفع زوائد آن ها و هزینه احداث سطوح تسطیح شده برای دپوی سنگ های تفکیک شده و هزینه مواد و مصالح مصرفی، ملحوظ شده است. 
3. تعیین هزینه ردیفهای تهیه و استقرار در این فصل صرفا بر اساس عملیات انجام شده بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشین آلات با قدرتهای مختلف یا استفاده از مصالح و مواد سوزا، مواد شیمیایی و غیره ندارد، اما ضروری است که روش اجرایی مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تائید مهندس مشاور برسد.
4. حجم سنگهای مختلف تعیین شده در ردیفهای تهیه مصالح و حمل، براساس حجم تئوریک پروفیلهای اسمی نقشههای اجرایی استقرار یافته هر یک از آن ها (با توجه به نقشههای هیدروگرافی و توپوگرافی اولیه و ترازهای ذکر شده) که به تأیید مهندس مشاور خواهد رسید با واحد «مترمکعب پروفیل» محاسبه می‌گردد (ضوابط تهیه نقشه های هیدروگرافی و توپوگرافی اولیه مانند توضیحات ارائه شده در مقدمه فصل لایروبی است).
5. اندازه گیری حجم موج شکن پس از تهیه نقشههای چون ساخت و تائید اجرا توسط مهندس مشاور براساس شکل هندسی 
نقشههای اجرایی بدون در نظرگرفتن محدوده رواداری مجاز محاسبه میگردد.
[image: D:\دستورالعمل ها\فهارس\فهرست بهای کارهای ساحلی و دریایی\مقطع موج شکن.jpg]
تبصره: منظور از مترمکعب پروفیل برای هر لایه، حاصل ضرب سطح هندسی آن لایه در مقطع موج شکن (برحسب مترمربع) در یک مترطول موج شکن میباشد.
6. بهای ردیفهای «تهیه، تفکیک، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و دپو در کارگاه»، شامل ردیفهای 040101 تا 040105 و 040107 و 040108 و ردیفهای حمل مازاد بر یک کیلومتر مرتبط با آن ها در فصل بیست و ششم، ردیفهای 260109 تا 260113 قبل از استقرار، براساس حجم مورد تائید مهندس مشاور با اعمال ضریب 7/0 و منظور نمودن سایرضرایب، محاسبه و در صورت وضعیت ها لحاظ می گردد. 
7. هزینه استقرار کامل بر مبنای مترمکعب پروفیل اجراشده طبق توضیحات بند 5 محاسبه می شود.
8.  پس از استقرار کامل لایهها،  هزینه ردیفهای تهیه و حمل سنگ، براساس مترمکعب پروفیل استقرار یافته منظور میگردد. 
9. چنانچه دامنه لایههای سنگی موج شکن بین دو دامنه متوالی درج شده در ردیفهای این فهرست باشد، در زمان تهیه برآورد مهندس مشاور اقدام به تعریف شرح ردیف متناسب و تعیین قیمت مربوط، به روش میانیابی خطی مینماید. بدیهی است این ردیفها، مانند سایر ردیف به صورت پایه میباشند.
10. بهای تهیه، بارگیری، حمل و استقرار آرمور سنگی با وزن بیش از 12 تن، با توجه به طرح و نقشههای اجرایی، توسط مشاور به صورت ردیفهای ستاره دار، تعیین میگردد. 
11.چنانچه در جدول فاصله حمل پیوست فصل بیست و ششم، معادن تامین سنگهای موج شکن متعدد باشد، متوسط وزنی فاصلههای حمل با توجه به حجم مصالح مورد نیاز برای برداشت از هر معدن، محاسبه میشود.
12.با توجه به این که عملیات استقرار سنگ موج شکنها، از سه طریق ذیل قابل اجرا میباشد: 
12-1.ساخت موج شکن از سمت ساحل به سمت دریا ( ساخت از طریق خشکی با قرارگیری تجهیزات استقرار روی موج شکن)
12-2.ساخت موج شکن از دریا ( ساخت از طریق دریا با قرارگیری تجهیزات استقرار روی شناور)
12-3.ساخت موج شکن از دریا و ساحل ( ترکیب ساخت ازطریق خشکی و دریا )
لذا در شرح ردیفهای استقرار، هر جا عناوین « از خشکی» یا « از دریا » ذکر شده است، منظور نحوه اجرا به یکی از روش های یاد شده فوق میباشد.
13.چنانچه موج شکن با آرمور سنگی از طریق خشکی اجرا شود، منظور از فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر، فاصله حمل سنگ از مرکز ثقل معدن تا مرکز ثقل موج شکن میباشد. 
14.چنانچه موج شکن با آرمور سنگی از طریق دریا احداث شود، منظور از فاصله حمل مازاد بر یک کیلومتر سنگهای مصرفی در خشکی، فاصله مرکز ثقل معدن تا محل بارگیری دریایی مصالح سنگی میباشد. هزینه باراندازی سنگ در قیمت ردیفهای تهیه لحاظ گردیده و بابت بارگیری روی شناور هزینه ای تعلق نمی گیرد. در این حالت هزینه استقرار لایههای سنگی شامل هزینه حمل دریایی سنگهای بارگیری شده تا 5/0 مایل نیز میباشد. هزینه حمل مازاد بر5/0 مایل سنگها، از ردیفهای مربوط در فصل بیست و ششم و بر حسب تن- مایل دریایی محاسبه میگردد.
15.منظور از استقرار لایههای سنگی و بلوکی در موج شکن، اعم از ریختمان و چیدمان (طبق مشخصات فنی عمومی) برحسب نوع موج شکن و نوع لایه اجرا شده میباشد.
16.در قیمت ردیفهای استقرار، بارگیری از محل دپوی احتمالی در کارگاه و باراندازی نیز لحاظ شده است.
17.تراز مبنا در مقدمه فصل اول ارائه شدهاند.
18.در بهای واحد ردیفهای استقرار به طریق خشکی و دریایی هزینههای به کارگیری کلیه ماشین آلات و تجهیزات مناسب با شرایط اجرا و همچنین نیروی انسانی ماهر و متخصص لحاظ گردیده است.
19.در بهای واحد ردیفهای این فصل، هزینههای ناشی از افت، اتلاف،  آب بردگی و نشست محاسبه و منظور گردیده است.
20. هزینه ناشی از فرورفت احتمالی حجم لایههای سنگی موج شکن حسب مورد تا 50 سانتیمتر در بستر دریا در قیمت‌ها دیده شده است. نحوه تعیین حجم ناشی از فرورفت مصالح در بستر موج شکن حسب مورد بیش از 50 سانتی متر، توسط مشاور در اسناد فنی ارجاع کار مشخص میگردد.
21.در صورتی که اجرای موج شکن با آرمور بتنی و از طریق خشکی انجام گردد، بهای بارگیری بلوک های آمور بتنی به هر شکل و به هر ابعاد از دپوی محل ساخت بلوکها، حمل خشکی آن ها تا یک کیلومتر، باراندازی و استقرار آن ها، از طریق خشکی، طبق ردیفهای مربوط و برحسب متر مکعب پروفیل، تعلق می گیرد.
22.در حالتی که اجرای موج شکن با آرمور بتنی و از طریق دریا انجام شود، کلیه هزینه های بارگیری بلوکهای آرمور بتنی (به هر شکل و به هر ابعاد) ، حمل خشکی آن ها از دپوی محل ساخت تا فاصله یک کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا 5/0 مایل و استقرار بلوک ها از دریا، در ردیفهای مربوط، لحاظ گردیده است.
تبصره1): محل دپوی ساخت بلوکها، قبلا باید به تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
تبصره2): بهای ساخت بلوکهای بتنی آرمور طبق ردیفهای مربوط از فصول قالب بندی و بتن پیش ساخته محاسبه میشود.
تبصره3): بهای حمل مازاد بر یک کیلومتر بلوکهای بتنی آرمور در خشکی، از ردیف مربوط در فصل 26 (بر اساس متر مکعب پروفیل) تعیین میگردد.
23.چنانچه اجرای موج شکن با آرمور بتنی از خشکی انجام گردد، منظور از فاصله حمل بیش ازیک کیلومتر در ردیفهای «حمل آرمورهای بتنی پیش ساخته» فاصله دپوی محل ساخت بلوک های بتنی تا مرکز ثقل موج شکن میباشد. هزینه باراندازی در محل استقرار در بهای ردیف های حمل دیده شده است. 
24.در حالت احداث موج شکن با آرمور بتنی از دریا، منظور از فاصله حمل بیش از یک کیلومتر در ردیفهای « حمل آرمورهای بتنی پیش ساخته» فاصله دپوی محل ساخت بلوک های بتنی تا محل بارگیری دریایی آن ها میباشد. هزینه باراندازی روی شناور در ردیفهای حمل دیده شده است.
25. در صورتی که برای احداث موج شکن با لایه آرمور بتنی از طریق دریا، فاصله حمل بلوکهای بارگیری شده روی شناور تا مرکز ثقل موج شکن، بیش از 5/0 مایل باشد، هزینه حمل دریایی از ردیفهای مربوط در فصل بیست و ششم و بر حسب مترمکعب پروفیل - مایل محاسبه میگردد.
26. در بهای واحد بارگیری، حمل و استقرار آرمورهای بتنی موج شکن، صعوبت های ناشی از شکل هندسی انواع بلوک، دیده شده است.
27. در صورت اجرای آرمور بتنی به صورت تک لایه، در دو حالت استقرار بلوک از دریا و از خشکی حسب مورد، ردیف های اضافه بهای 040401  و 040402 تعلق می گیرد.
28. چنانچه بنا به تشخیص دستگاه برگزار کننده مناقصه، نیاز به اخذ امتیاز رسمی (License) از شرکتهای خارجی معتبر دارنده امتیاز برای بلوک های آرمور پیش ساخته بتنی باشد، هزینه های اخذ امتیاز را به صورت ستاره دار در اسناد مناقصه درج می گردد. 
29. حجم سنگهای مختلف تعیین شده در ردیف های 040501 الی 040503، بر اساس حجم تئوریک پروفیلهای اسمی نقشه های اجرایی استقرار یافته هر یک از آن ها ( با توجه به نقشههای هیدروگرافی و توپوگرافی و تراز های ذکر شده) که با تأیید مهندس مشاور محاسبه و ملاک تعیین هزینه میباشد. هزینه این ردیفها در صورتی تعلق می گیرد. لایه های سنگی، طبق ضخامتهای مشخص شده در نقشه اجرا شوند. (در صورتی که ضخامت لایه مستقر شده بیش از مقدار مندرج در نقشههای اجرایی باشد، هزینه بر مبنای حجم تئوریک پروفیل اسمی نقشههای اجرایی منظور و بابت حجم اضافه، بهائی منظور نمی گردد.)
30. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر مصالح سنگی جهت ایجاد بستر مناسب زیر اسکله وزنی و  تامین سطح نشیمن مناسب برای کارگذاری بلوکهای اسکله وزنی موضوع ردیف های 040501 و040502، از ردیفهای مربوط از فصل حمل و نقل، محاسبه می شود.
31. هزینه حمل بیش از یک کیلومتر مصالح سنگی حفاظت آبشستگی ( (Scour Protectionدر ردیف 040503 با توجه به فاصله حمل مندرج در جدول پیوست فصل حمل و نقل و از ردیف مربوط محاسبه و منظور میگردد.  
32. در صورتی که جهت جلوگیری از نفوذ لایههای سنگی در بستر، با توجه به طرح مصوب و مدارک فنی اسناد ارجاع کار، زیر موجشکن لایه پتوی ماسهای، اجرا گردد شرح و بهای ردیف "تهیه و حمل ماسه تا یک کیلومتر " طبق ضوابط مربوط در بند2-1 دستورالعمل کاربرد به صورت ستاره دار، تعریف میشود. برای تعیین بهای ریختن و پخش این لایه، طبق ضوابط بند 2-3 دستورالعمل کاربرد، شرح ردیف متناسب با عملیات اجرایی مربوط تعریف میگردد. بهای این ردیف معادل بهای استقرار مترس از دریا می باشد. (این ردیف مشابه سایر ردیف های فهرست به صورت پایه می باشد.) هزینه حمل بیش از یک کیلومتر ماسه در خشکی و حمل دریایی آن از ردیفهای مربوط در فصل حمل و نقل بر مبنای مترمکعب پروفیل محاسبه میگردد. 
33. چنانچه دایک سنگی با  مصالح تونان ساخته و اجرا گردد، "بهای تهیه و حمل مصالح توونان تا یک کیلومتر" از ردیف متناظر در فصل سوم و بهای استقرار آن از بهای ردیف استقرار مغزه در خشکی، تعیین میگردد. (این ردیف که طبق ضوابط بند 2-3 دستورالعمل کاربرد توسط مشاور تعریف و در برآورد لحاظ می گردد، مشابه سایر ردیف های این فهرست به صورت پایه می باشد.) هزینه حمل بیش از یک کیلومتر از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل  محاسبه میگردد.
	فصل چهارم . عملیات احداث دایک و موج شکن سنگی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۲۴۱,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۱ تا ۵۰ کیلوگرم، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۳,۳۷۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۱ تا ۲۰۰ کیلوگرم، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۳,۵۲۲,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۳,۹۱۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۱ تا ۳ تن، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۴,۰۶۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۳ تا ۵ تن، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۴,۵۸۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۵ تا ۸ تن، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۵,۶۱۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	تهیه مصالح سنگی به وزن ۸ تا ۱۲ تن، تفکیک، بارگیری و حمل مصالح تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف یا دپو.
	۰۴۰۱۰۸

	
	
	۲,۴۴۶,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی مترس از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۵,۳۰۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی مترس از خشکی برای عمق بیشتر از ۳٫۵ مترنسبت به تراز مبنا.  
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۱۴,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی مترس از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۱,۱۲۱,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی مغزه  به وزن ۱ تا  ۲۰۰ کیلوگرم از خشکی. 
	۰۴۰۲۰۵

	
	
	۵,۱۰۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی مغزه  به وزن ۱ تا  ۲۰۰ کیلوگرم از دریا. 
	۰۴۰۲۰۶

	
	
	۲,۲۴۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور  به وزن ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰ کیلوگرم  از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۰۷

	
	
	۵,۱۷۸,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور به وزن ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰ کیلوگرم از خشکی برای عمق بیشتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۰۸

	
	
	۱۱,۸۵۷,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور  به وزن ۲۰۰ تا  ۱۰۰۰ کیلوگرم  از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۰۹

	
	
	۲,۳۷۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور به وزن ۱ تا  ۳ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۱۱

	
	
	۵,۶۲۲,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور به وزن ۱ تا  ۳ تن از خشکی  برای عمق بیش از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۱۲

	
	
	۱۱,۹۶۷,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی فیلتر یا آرمور به وزن ۱ تا  ۳ تن از دریا برای  هر عمق.
	۰۴۰۲۱۳

	
	
	۲,۷۸۷,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۳ تا ۵ تن از خشکی برای عمق کمتراز ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۱۵

	
	
	۶,۰۸۲,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۳ تا ۵ تن از خشکی برای عمق بیش از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۱۶

	
	
	۱۲,۷۸۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۳ تا ۵ تن از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۱۷

	
	
	۲,۹۸۴,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۵ تا ۸ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۱۹

	
	
	۶,۱۷۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۵ تا ۸ تن از خشکی برای عمق بیش از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۲۰

	
	
	۱۳,۷۶۶,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۵ تا ۸ تن از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۲۱

	
	
	۳,۰۴۴,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن  ۸ تا ۱۲ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۲۳

	
	
	۶,۶۳۱,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۸ تا ۱۲ تن از خشکی برای عمق بیش از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۲۴

	
	
	۱۳,۷۶۸,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی آرمور به وزن ۸ تا ۱۲ تن  از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۲۵

	
	
	۲,۹۰۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا. 
	۰۴۰۲۲۷

	
	
	۶,۴۱۱,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم از خشکی برای عمق بیشتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا. 
	۰۴۰۲۲۸

	
	
	۱۲,۸۲۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۲۹

	
	
	۳,۲۱۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۱ تا  ۳ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۱

	
	
	۶,۴۲۹,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرارمصالح سنگی پنجه به وزن ۱ تا  ۳ تن از خشکی برای عمق بیشتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۲

	
	
	۱۵,۳۵۶,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۱ تا  ۳ تن از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۳۳

	
	
	۳,۴۵۹,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۳ تا  ۵ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۵

	
	
	۷,۰۷۹,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۳ تا  ۵ تن  از خشکی برای عمق بیش از ۳٫۵ متر نسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۶

	
	
	۱۵,۷۱۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۳ تا  ۵ تن از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۳۷

	
	
	۳,۹۷۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۵ تا ۸ تن از خشکی برای عمق کمتر از ۳٫۵ مترنسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۸

	
	
	۷,۱۵۲,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۵ تا ۸ تن از خشکی برای عمق بیش از ۳٫۵ مترنسبت به تراز مبنا.
	۰۴۰۲۳۹

	
	
	۱۶,۰۴۸,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	استقرار مصالح سنگی پنجه به وزن ۵ تا ۸ تن از دریا برای هر عمق.
	۰۴۰۲۴۰

	
	
	۳,۹۲۸,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۱ تا ۲ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در محل مورد نظر.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۱ تا ۲ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از طریق دریا.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۴,۵۸۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۲ تا ۵ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در محل مورد نظر.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۱۳,۰۱۷,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۲ تا ۵ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر  از طریق دریا.
	۰۴۰۳۰۷

	
	
	۵,۵۳۴,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۵ تا ۷٫۵ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در محل مورد نظر.
	۰۴۰۳۰۹

	
	
	۱۳,۹۲۷,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۵ تا ۷٫۵ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر  از طریق دریا.
	۰۴۰۳۱۱

	
	
	۵,۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۷٫۵ تا ۱۰ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در محل مورد نظر.
	۰۴۰۳۱۳

	
	
	۱۵,۷۲۳,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۷٫۵ تا ۱۰ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از طریق دریا.
	۰۴۰۳۱۵

	
	
	۶,۴۳۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۱۰ تا ۱۴ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی در محل مورد نظر.
	۰۴۰۳۱۷

	
	
	۱۸,۷۴۴,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	بارگیری آرمور بتنی به وزن ۱۰ تا ۱۴ تن از دپوی محل ساخت، حمل تا ۱ کیلومتر، باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از طریق دریا.
	۰۴۰۳۱۹

	
	
	۶۹۹,۵۰۰
	مترمکعب پروفیل
	اضافه بها به کلیه ردیف های استقرار آرمور بتنی از طریق خشکی چنانچه به صورت تک لایه اجرا گردد.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۱,۱۴۲,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل
	اضافه بها به کلیه ردیف های استقرار آرمور بتنی از طریق دریا چنانچه به صورت تک لایه اجرا گردد.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۲۶,۲۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای مصالح سنگی شکسته با دانه بندی ۳۰ تا ۵۰ میلی‌متر، جهت بسترسازی زیر بلوک های اسکله وزنی شامل تهیه، حمل تا ۱ کیلومتر، ریختن در ضخامت لازم، پخش و تسطیح و رگلاژ.  
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۲۶,۰۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای مصالح سنگی شکسته با دانه بندی ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر، جهت ایجاد سطح نشیمن مناسب بلوک های اسکله وزنی شامل تهیه، حمل تا ۱ کیلومتر، ریختن در ضخامت لازم، پخش، تسطیح و رگلاژ.
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۱۵,۹۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری، حمل تا ۱ کیلومتر مصالح سنگی به وزن حداکثر ۱ تن و اجرای آن، برای پر کردن  پاشنه بلوک های اسکله وزنی و حفاظت پای بلوک ها از آب شستگی (Scour Protection).
	۰۴۰۵۰۳
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مقدمه
[bookmark: _GoBack]1. در کلیه ردیفهای این فصل که عملیات اجرایی مربوط، در دریا (طبق توضیحات مندرج در بند 27 کلیات) انجام میگردد، هزینه جابجائی و حمل کلیه مصالح مورد نیاز، تجهیزات، ابزار، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص و ماهر، از مکان بارگیری روی شناور تا فاصله 5/0 مایل دریایی لحاظ شده است و صرفا در صورتی که فاصله حمل بیش از این مسافت باشد، هزینه حمل دریایی مازاد بر 5/0 مایل، طبق ردیف های فصل حمل و نقل برای مصالحی که مشمول حمل می شوند، تعلق می گیرد.
2. منظور از حفاری در ردیف های این فصل، کندن انواع زمین به روش ماشینی میباشد.
3. حفاری محل ستون های سنگی و شمع‌های ریخته شده در محل (درجاریز) ، به وسیله ماشین‌های مخصوص و به قطرهای مختلف و حفاری دیوارهای زیر زمینی (دیافراگمی) توسط گراب های هیدرولیکی و به ابعاد مختلف انجام می‌گیرد. در صورتی که امکان ریزش دیواره‌های محل حفاری در اثر فشارآب یا رانش خاک وجود داشته باشد، برای انجام عملیات حفاری، حسب مورد باید از غلاف فولادی (کیسینگ) یا از مخلوط آب و بنتونیت استفاده کرد.
تبصره) اندازه گیری چسبندگی (ویسکوزیته) گل حفاری (مخلوط آب و بنتونیت) در محل ساخت آن و محل حفاری شده ضروری است، چسبندگی باید به وسیله قیف مارش اندازه گیری شود و مقدار آن بین 38 تا 42 ثانیه باشد. پس از خاتمه حفاری و قبل از بتن‌ریزی محل شمع، درصد ماسه غوطه‌ور در گل حفاری باید کنترل و اندازه‌گیری شود، به لحاظ اهمیت این موضوع، ماسه در گل حفاری باید کمتر از 4 درصد حجم گل حفاری باشد، بدیهی است در صورتی که میزان ماسه از 4 درصد تجاوز کند، بتن‌ریزی در محل شمع مجاز نیست و باید قبل از بتن ریزی محل شمع، نسبت به تصفیه و ماسه گیری گل حفاری با روش های گریز از مرکز، اقدام شود. چنانچه میزان ماسه از حدود تعیین شده کمتر بوده و طبق نظر مشاور نیاز به ماسه‌گیری نباشد نیز ردیف شماره 050503 تعلق نمی گیرد. 
4. با توجه به فصل‌های مختلف سال و محل اجرای کار، ممکن است برای حفاری محل ستون سنگی، شمع یا دیواره زیرزمینی (دیافراگمی)، طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به ایجاد سکوی حفاری باشد که در این صورت، بهای آن بر اساس بهای واحد ردیف های مربوط در سایر فصول این فهرست بها، تعیین خواهد شد.
5. بهای حفاری محل ستون های سنگی و شمع‌ها با ماشین حفاری، بر حسب متر طول محاسبه و منظور می شود، ملاک اندازه گیری، طول حفاری شده از نقطه آغاز حفاری در محل اجرای عملیات است.
6. بهای حفاری محل دیوارهای زیرزمینی (دیافراگمی)، بر حسب مترمربع سطح حاصل از ضرب طول در عمق دیواره زیرزمینی محاسبه و منظور میگردد. ملاک اندازه گیری عمق حفاری شده، از نقطه آغاز حفاری در محل اجرای عملیات است.
7. در قیمتهای حفاری، بهای حفاری در زمین های آبدار پیش بینی شده است.
8. بابت تخریب و برچیدن موانعی که عموما حین اجرای عملیات حفاری پیش میآید و موجب صعوبت اجرای کار میگردد، مانند تنه‌های درخت، قطعات بتن مسلح و مانند آن ها در بهای ردیف های حفاری، هزینه ای دیده نشده است.
9. در این فصل، نوع زمین محل حفاری یا شمع کوبی با عدد N که تعداد ضربه‌ها در آزمایش S.P.T (اصلاح نشده) است، تعیین میشود. جزئیات و روش آزمایش‌، بر اساس استاندارد AASHTO-T206-81 یا ASTMD1586-84 انجام خواهد شد. مهندس مشاور، باید هنگام مطالعه پروژه نسبت به تعیین مقادیر S.P.T در طبقات مختلف، بر اساس نتایج آزمایشگاهی عمل کند و بر این اساس، نسبت به تعیین حجم‌ها و برآورد هزینه اجرای عملیات، اقدام نماید.
10. در عملیات حفاری، اگر در محل اجرای ستون سنگی، شمع یا دیواره زیرزمینی (دیافراگمی)، آزمایش S.P.T انجام نشده باشد، متوسط ارقام منتج از نزدیک‌ترین محل آزمایش شده در همان کار، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
11. چنانچه قطر شمع دایرهای با قطرهای درج شده در شرح ردیفها منطبق نباشد، بهای آن به روش میانیابی خطی با استفاده از ردیفهای مربوط محاسبه میشود. برای قطر مازاد بر150 تا 200 سانتیمتر با برونیابی خطی محاسبه میگردد.
12. بهای حفاری شمع‌های مایل با شیب حداکثر یک افقی و پنج قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط، برای حفاری به صورت عمودی و 35% (سی و پنج درصد) اضافه میشود.
13. در ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری در انواع زمین، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎری از50 ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﺑﻬﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ردﯾﻒ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دﭘﻮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎزاد از ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، تعیین ﻣﯽﺷﻮد.
14. هزینه اجرای شمعهای بهم پیوسته متقاطع و درجاریز شامل هزینه حفاری و اجرای شمعهای بتنی ثانویه ( درزبند) قبل از گیرش کامل بتن ریخته شده این شمعها (طبق مشخصات) و هزینه حفاری محل قرارگیری شمعهای اصلی به کمک دستگاه و تجهیزات مخصوص، خارج کردن نخالههای ناشی از حفاری، انتقال مصالح حاصله تا محل انباشت موقت، باراندازی و تمیز کردن محل حفاری شده جهت استقرار قفسه میلگرد و بتن ریزی از ردیف 050301 و حسب مورد اضافه بهای 050302 قابل اعمال میباشد. بهای بارگیری نخالههای ناشی از تخریب از محل انباشت موقت، حمل به محل دپوی نخالهها ( مصالح ناشی از تخریب ) و باراندازی از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل  منظور میگردد.
15. در مواردی که جاگذاری و کوبش لوله‌های فلزی برای عملیات حفاری ضروری باشد، بهای آن بر اساس ردیفهای 050401 و 050404 محاسبه و منظور میشود. مقدار این ردیفها بر حسب متر مربع جدار خارجی لوله محاسبه میشود. در صورتی که الزاما لوله فلزی در کار باقی بماند، بهـای کوبش آن طبق ردیف های 050402، 050405 و بهای تهیه آن از ردیف 100103 از فصـل کارهای فولادی سنـگین اعمال میشود. با توجه به لزوم کیسینگ گذاری در اعماق بیش از 12 متر، بهای ردیف های اضافه بهای 050404 و 050405، شامل هزینههای برشکاری، آماده سازی لبه لوله های کیسینگ، قراردادن طول مازاد بر 12 متر و جوش کاری جهت تطویل کیسینگ، نیز میشود. بدیهی است کیسینگ گذاری و کوبش آن، با توجه به شرایط اجرا و طول مورد نیاز، قبل یا بعد از انجام عملیات حفاری صورت میگیرد. 
16. اضافه بهای حفاری برای استفاده از ترپان، گل حفاری و ماسه‌گیری در ردیف های 050502 و 050503، بر اساس حجم حفاری محاسبه میشود.
17. اضافه بهای ردیف 050502 برای حفاری با استفاده از ترپان، راک اوگر، اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه، در صورتی که در محل مورد حفاری به قطعات سنگ برخورد شود، با دستورکار مشاور تعلق می گیرد.  
18. در اجرای دیوارهای زیرزمینی (دیافراگمی) آنچه بسیار حائز اهمیت است حفظ زاویه عمودی آن هاست. برای کنترل قائم الزاویه بودن و یکنواختی آن ها، از ترانشه راهنما که اصطلاحا دیوارک راهنما (Guide Wall) و یا کانال راهنما نامیده میشود، استفاده میشود.
19. مقاطع پانل های دیواره زیرزمینی (دیافراگمی)، به صورت یک در میان حفاری میشوند. پس از حفاری هر پانل باید مهارهای فولادی انتهای آن (stop-end) کارگذاری شوند. این مهارها پس از بتن ریزی یک در میان پانلها و قبل ازگیرش بتن توسط جکهای مخصوص خارج میشوند. بهای تهیه، نصب و خارج کردن این مهارها طبق ردیف 050403 برحسب مترمربع، تعیین می شود.  
20. در ردیفهای حفاری به استثنای حفاری شمعهای بتنی متقاطع درجاریز، چنانچه فاصله حمل مصالح حاصل از حفاری از 50 متر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، براساس ردیف مربوط در فصل حمل و نقل محاسبه میشود.
21. بهای تهیه و اجرای میلگرد و بتن در شمع‌های درجا اعم از شمعهای منفرد، درزبند، ثانویه یا بهم پیوسته متقاطع و دیوارهای زیرزمینی، از ردیفهای مربوط در سایر فصول این فهرست بها، تعیین میگردد.
22. اضافه بهای اجرای میلگرد و اجرای بتن در شمع‌های درجا و دیوارهای زیرزمینی (دیافراگمی)، از ردیف های 050601 تا 050603 اعمال میشود. با توجه به اینکه وزن قفسه میلگردهای دیوار بتنی زیرزمینی، بسته به ارتفاع دیوار متفاوت می باشد، ردیف اضافه بهای 050602 تعریف شده است تا چنانچه وزن قفسه بیش از 25 تن باشد، با لحاظ نمودن بهای این ردیف، هزینه استفاده از ماشین آلات سنگین تر و تجهیزات قوی تر، جبران گردد.
23. بهای تخریب بخش بالایی دیوار زیرزمینی (دیافراگمی) بتنی و شمع بتنی درجا ریز، که به دلیل مخلوط بودن بتن با دوغاب بنتونیت، کیفیت مناسبی ندارد طبق ردیفهای تعریف شده در فصل تخریب، محاسبه خواهد شد. 
24. بهای تهیه شمع و سپر فلزی در صورتی که در کار باقی بماند، طبق ردیفهای مربوط از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین میگردد.  
25. بهای ردیفهای کوبش شمعهای فلزی و بتنی، به ازای متر طول شمع کوبیده شده تعیین میشود. بهای کلاهک سرشمع (حفاظ فلزی نوک شمع)، جداگانه از ردیف مربوط در فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می شود.
26. بهای ردیفهای کوبش سپرهای فلزی و بتنی پیش ساخته، براساس مترمربع سپرکوبی که معادل دو مترمربع سطح اصطکاک سپر با زمین است، تعیین میشود.  
27. بابت آن قسمت از شمع فلزی که طبق اسناد ارجاع کار و نقشه های منضم به پیمان، خارج از بستر کوبش (در خشکی یا دریا) قرار می گیرد، هزینه کامل تهیه شمع طبق ردیف 100101 و اضافه بهای مربوط به آن، محاسبه میگردد. همچنین برای این قسمت از شمع، معادل 30 درصد بهای بارگیری، حمل، استقرار و کوبش طبق ردیف های این بخش اعمال خواهد شد. 
28. شمع‌ها و سپرهای فلزی، باید بر اساس طول‌های استاندارد، به صورت یکپارچه و بدون جوش باشند و درمورد شمع‌ها و سپرهای فلزی به طول بیش از طول استاندارد، باید اولین قطعه شمع یا سپر به طول استاندارد و قطعات بعدی بر حسب مورد با حداقل تعداد اتصالات و جوشکاری مورد استفاده قرار گیرند. هزینه جوش کاری و اتصال قطعات اتصالی شمع‌ها و سپرها برای افزایش طول، در قیمت‌ ردیف های اضافه بهای کوبش بیش از 12 متر دیده شده است. لیکن بهای تهیه، برش کاری و ساخت قطعات اتصال شمع های لوله ای فلزی و سپرهای فلزی جهت تطویل آن ها از ردیف های 100202و 100203 در فصل کارهای فولادی سنگین اعمال میگردد.
29. طول استاندارد شمع های فلزی 12 متر میباشد.
30. طول استاندارد سپرهای فلزی، تابع طول سفارش داده شده به کارخانه سازنده میباشد.
31. بهای برش طول اضافه شمع در بهای ردیف های بارگیری، حمل و کوبش لحاظ شده است.
32. اضافه بهای ردیف 50703 شامل اضافه هزینه‌های مربوط به جابجایی قطعات در صورت لزوم، جداکردن دستگاه شمع کوب، استقرار اضافه طول شمع مازاد بر 12 متر و اتصالات مربوط، هزینه تهیه الکترود، جوشکاری و تطویل شمع، سنگ زدن، جابجائی شمعهای تطویل شده، استقرار مجدد شمع کوب و همچنین صعوبت‌های مربوط به کوبش در عمق‌های بیشتر است. 
تبصره) در صورتی که طول قطعه اول شمع کوبیده شده، کمتر از 12 متر باشد، ردیف های اضافه بهای ذکر شده، تعلق نمیگیرد.
33. بهای تهیه، ساخت و نصب اتصالات درزبند روی شمع های فلزی، از ردیف 100510 در فصل کارهای فولادی سنگین (براساس کیلوگرم مصالح مصرفی) و اضافه هزینههای ناشی از صعوبت کوبش شمعهای درزبند در خشکی و دریا، با منظور نمودن ردیف 050706 براساس متر طول کوبیده شده شمع درز بند، جبران میشود. 
34. بهای کوبش شمع فلزی به طور مایل با شیب حداکثر یک افقی و پنج قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط برای شمع کوبی عمودی و 15 درصد اضافه بها، تعیین می گردد.
35. بهای کوبش شمع فلزی به طور مایل، با شیب از یک افقی و پنج قائم، تا حداکثر یک افقی و سه قائم، با استفاده از قیمت ردیف مربوط برای شمع کوبی عمودی و 30 درصد اضافه بها تعیین میگردد.
36. بهای ساخت شمع و سپر بتنی شامل قالب بندی، تهیه و اجرای میلگرد و بتن ریزی شمع ها و سپرهای بتنی پیش ساخته، از ردیفهای مربوط در سایر فصول این فهرست بها، محاسبه میشود. 
37. طول استاندارد شمع های بتنی پیش ساخته، 11 متر است.
38. چنانچه طول شمع بتنی پیش ساخته کوبیده شده در دریا یا خشکی بیش از11 متر باشد، هزینه ساخت شمع با طول بیشتر از 11 متر از فصل بتن پیش ساخته تعیین میشود. هزینه صعوبتهای مربوط به کوبش در عمق بیشتر، طبق ردیفهای 050903 و 051003 برای شمعهای کوبیده شده در دریا و خشکی اعمال می گردد.
39. هزینه حمل شمعهای بتنی پیش ساخته از دپوی محل ساخت تا محل کوبش در خشکی ( پای کار) به هر فاصله و هزینه حمل شمعهای بتنی پیش ساخته از دپوی محل ساخت تا محل بارگیری روی شناور به هر فاصله و حمل دریایی تا حداکثر 5/0 مایل دریایی، برای شمعهایی که در دریا کوبیده میشوند، به ترتیب در قیمت ردیفهای050901 و 051001 پیش بینی شده است. چنانچه مسافت حمل دریایی شمعهای بتنی پیش ساخته تا محل کوبش، بیش از نیم مایل باشد، هزینه حمل و نقل دریایی آن ها برحسب تن- مایل دریایی، از ردیف های فصل بیست و ششم قابل اعمال می باشد.
40. هزینه تهیه شمعهای بتنی پیش تنیده یا سانتریفیوژ به طولهای مختلف بر اساس ردیفهای فصل بتن پیش ساخته تعیین میشود.
41. در حالتی که کوبش شمعهای سانتریفیوژ در دریا انجام گردد، کلیه هزینههای بارگیری شمع از انبار کارگاه، حمل در خشکی به هر فاصله، بارگیری روی شناور و حمل تا 5/0 مایل دریایی، قراردادن شمع در محل کوبش و کوبیدن با شمع کوب مناسب و سایر تجهیزات دریایی و لوازم مربوط در بهای ردیفهای مربوط در این فصل لحاظ شده است.
42. چنانچه شمعهای سانتریفیوژ در خشکی کوبیده شوند، در بهای ردیفهای مربوط در این فصل، کلیه هزینههای بارگیری شمع از انبار کارگاه، حمل در خشکی به هر فاصله، قراردادن شمع در محل کوبش و کوبیدن آن با شمع کوب مناسب و سایر تجهیزات و لوازم مربوط دیده شده است.
43. بهای افزایش طول شمع های سانتریفیوژ چنـانچه با جوشکاری صفحـات فلـزی انتهای شمع ها در دریـا یا خشکی انجام گردد، از ردیفهای 101401 و 101402 و بهای کاهش طول شمعهای مذکور نسبت به طول مشخص شده در ردیفها در خشکی انجام گردد، از ردیف 020501 تعیین میشود.
44. چنانچه قطر شمع سانتریفیوژ با قطرهای درج شده در شرح ردیف های کوبش منطبق نباشد، بهای کوبش آن به روش میانیابی خطی با استفاده از ردیف های مربوط، محاسبه شود.
45. بهای تهیه سپر فلزی از ردیفهای فصل کارهای فولادی سنگین و هزینه کوبش آن طبق ردیف های051201 تا 051208 محاسبه میشود. چنانچه قبـل از کوبش، سپرهـا به یکدیگر جوشکـاری شوند، بهـای اضافی ناشی از دوبـل شدن سپرها، از ردیف 051209 تعیین میگردد. بابت آن قسمت از سپر فلزی که طبق اسناد ارجاع کار و نقشه های منضم به پیمان، خارج از بسترکوبش(در خشکی یا دریا) قرار می گیرد، هزینه کامل تهیه سپر و معادل 30 درصد بهای بارگیری، حمل، استقرار و کوبش طبق ردیف های این فصل محاسبه می شود. بهای برش طول اضافه سپر در بهای ردیف های بارگیری، حمل و کوبش لحاظ شده است.
46. بهای قالب بندی، بتن ریزی، میلگرد گذاری و ساخت سپر بتنی پیش ساخته، طبق ردیفهای مربوط از سایر فصول محاسبه میشود. بهای بارگیری و جابجائی تا محل استقرار و کوبش سپر بتنی، از ردیف های 051403 و 051404 اعمال میگردد. برای سپرهایی که در دریا کوبیده میشوند، هزینه حمل خشکی تا محل بارگیری دریایی، بارگیری و حمل دریایی تا 5/0 مایل تا محل کوبش نیز، لحاظ گردیده است.
47. بهای آن قسمت از انواع شمع بتنی پیش ساخته و سپر بتنی پیش ساخته که طبق اسناد ارجاع کار و نقشه های منضم به پیمان، خارج از بسترکوبش( در دریا یا خشکی) قرار می گیرند، هزینه کامل تهیه شمع یا سپر طبق ردیف مربوط، همچنین معادل 30 درصد بهای بارگیری، حمل، استقرار و کوبش طبق ردیف های فصل کوبش، تعیین می شود. 
48. هزینه حمل سپرهای بتنی از دپوی محل ساخت تا محل کوبش، به هر فاصله در خشکی، در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی شده است.
49. بهای بریدن آن قسمت از شمع و سپر بتنی پیش ساخته کوبیده شده، که باید بریده شود، با استفاده از ردیف های تعریف شده در فصل عملیات تخریب، محاسبه خواهد شد. 
50. چنانچه به علت قصور و عدم رعایت مشخصات از امتداد شمع یا سپر، موقع کوبش منحرف شود یا شمع و سپر صدمه ببیند یا دچار کمانش شود، شمع‌ها و سپرهای مزبور، باید بیرون کشیده شوند و مجدداً طبق نقشه و مشخصات، شمع کوبی و سپرکوبی انجام شود. هیچ گونه مبلغی برای تهیه، کوبش و بیرون آوردن این گونه شمع‌ها و سپرها، تعلق نمی گیرد.
51. بابت هزینه بریدن و ترمیم سر شمع ها یا سپرها از هر نوع، که در اثر کوبش صدمه دیده باشد، هیچ گونه وجه اضافی منظور نخواهد شد. 
52. در صورت عدم تصویب دستگاه نظارت در مورد مکان کوبش شمع‌ها پیمانکار موظف به تکرار عملیات به هزینه خود می باشد.
53. در ردیف های مربوط به کوبش انواع شمع و سپر، هزینه هایی، نظیر هزینه تامین انواع شمع کوب مناسب با فعالیت اجرایی، هزینه جابجایی شمع کوب، تهیه شابلون، مونتاژ، تهیه و نصب بالشتک، تامین جرثقیل مناسب، وینچ، شناور، لنگر، عملیات نقشه‌برداری و نظیر آنها در نظر گرفته شده است.
	فصل پنجم . عملیات حفاری، شمع کوبی و سپرکوبی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۷۶۳,۰۰۰
	متر طول
	 حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۶۰ سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۱۵,۳۹۷,۰۰۰
	متر طول
	 حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۸۰ سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱۸,۱۲۴,۰۰۰
	متر طول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۰۰ سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق  ۲۰ متر در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به  دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۲۰,۴۲۹,۰۰۰
	متر طول
	حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۲۰ سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق  ۲۰ متر در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به  دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۲۴,۱۸۵,۰۰۰
	متر طول
	 حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره‌ای و به قطر ۱۵۰ سانتیمتر، به طور عمودی تا عمق ۲۰ متر در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵۰ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۱,۳۲۷,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۱ و ۰۵۰۱۰۲ برای حفاری در عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر به ازای  هر مترطول مازاد اولیه برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا ۳۰متر دو  بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۱۰۶

	
	
	۱,۷۴۶,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف‌ ۰۵۰۱۰۳ و ۰۵۰۱۰۴ برای حفاری در عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر به ازای هر مترطول مازاد اولیه برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا ۳۰ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۱۰۷

	
	
	۲,۲۰۲,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف‌ ۰۵۰۱۰۵ برای حفاری در عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر به ازای هر مترطول  مازاد اولیه برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا ۳۰ متر دو بار و به  همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۱۰۸

	
	
	
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا وسیله مشابه به طور قائم تا عمق ٢٠ متر و به ضخامت ۶۰ سانتی متر (عرض ۶۰ سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا وسیله مشابه به طور قائم تا عمق ٢٠ متر و به ضخامت ۸۰ سانتی متر (عرض ۸۰ سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	
	مترمربع
	اجرای حفاری محل دیوار زیرزمینی با گراب هیدرولیکی یا وسیله مشابه به طور قائم تا عمق ٢٠ متر و به ضخامت ۱۰۰ سانتی متر (عرض ۱۰۰ سانتیمتر)، در زمین هایی که در آن ها ۵۰≥N باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به دپو تا فاصله ۵٠ متری مرکز ثقل محل حفاری، با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۲۷,۱۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری شمعهای بتنی متقاطع درجا ریز به طور عمودی با مقطع دایره ای به هر قطر تا عمق ۲۰ متر، بیرون آوردن نخاله های ناشی از تخریب و سایر مصالح و حمل آن ها به محل انباشت موقت با هر وسیله و تمیز کردن محل عملیات.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۱,۶۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۳۰۱ برای حفاری در عمق‌های بیشتر از ۲۰ متر به ازای هر مترطول  مازاد اولیه برای عمق ۲۰ تا ۲۵ متر یک بار، برای عمق ۲۵ تا ۳۰ متر دو بار و به  همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۳,۶۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح و وسایل، جاگذاری و کوبش لوله فلزی (CASING) در صورت لزوم به هر قطر  تا عمق ۱۲ متر، برای آن قسمت از حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و خارج کردن  لوله در حین بتن‌ریزی.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۲,۳۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری و حمل لوله (CASING) به هر قطر از پای کار تا محل حفاری،  تهیه تمام وسایل لازم، جاگذاری و کوبش لوله فلزی در صورت لزوم تا عمق ۱۲متر،  برای آن قسمت از حفاری که به لوله گذاری نیاز دارد و لوله‌ها الزاماً باید در محل  باقی بمانند.
	۰۵۰۴۰۲

	
	
	۳,۴۶۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه تمام مصالح، وسایل و جاگذاری قطعات در محل درزها بین قطعات مختلف دیوارهای زیرزمینی به صورت قائم (stop-end) و بیرون کشیدن آن پس از انجام بتن ریزی.
	۰۵۰۴۰۳

	
	
	۱,۱۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۴۰۱ به ازای هر متر که به عمق اضافه شود.
	۰۵۰۴۰۴

	
	
	۱,۰۷۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۴۰۲ به ازای هر متر که به عمق اضافه شود.
	۰۵۰۴۰۵

	
	
	۳۱,۹۸۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های حفاری محل شمع یا دیوار زیرزمینی، که N بزرگتر از ۵۰  باشد.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۷۹,۹۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های حفاری محل شمع و دیوار زیرزمینی، که لزوماً از ترپان یا اوگر یا راک اوگر یا دوربر  الماسه یا وسایل مشابه  برای حفاری  استفاده شود.
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۵,۷۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های حفاری محل شمع یا دیوار زیرزمینی، چنانچه از گل حفاری توأم با ماسه‌گیری استفاده شود.
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۲۱,۹۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف‌های فصل کارهای فولادی با میلگرد در صورتی که میلگرد در شمع ها و  دیوارهای زیرزمینی مصرف شود.
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۱۷,۰۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها بابت افزایش وزن هر قفسه میلگرد کارگذاری شده در دیوارهای زیرزمینی یا شمع  های درجا که بیش از ۲۵ تن باشد.
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۲,۶۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت درجا برای شمع ها و دیوارهای زیرزمینی اجرا شود (شامل کلیه بتن های مسلح و غیرمسلح).
	۰۵۰۶۰۳

	
	
	۱۳,۲۳۱,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۴۶ سانتیمتر، حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن در  خشکی به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۱۷,۵۱۳,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۴۶ سانتیمتر، حمل  از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن در  خشکی به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها  N بزرگتر از ۳۰ باشد. 
	۰۵۰۷۰۲

	
	
	۵,۶۳۴,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۷۰۱ در صورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۰۷۰۳

	
	
	۴,۰۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۷۰۲ در صورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۰۷۰۴

	
	
	۷۳۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۷۰۱ و ۰۵۰۷۰۲ به ازای هر دو سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی  لوله اضافه شود.
	۰۵۰۷۰۵

	
	
	۲,۴۸۳,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های استقرار و کوبش شمع‌های فلزی که در خشکی کوبیده می‌شوند و روی آن‌ها اتصالات درزبند تعبیه شده است. هزینه تهیه و نصب این اتصالات از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می‌گردد.
	۰۵۰۷۰۶

	
	
	۱۰۶,۸۵۵,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۴۶ سانتیمتر،   حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن در  دریا به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در بسترهایی  که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۱۴۸,۲۴۶,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع فلزی از لوله به قطر خارجی تا ۴۶ سانتیمتر، حمل  از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل شمع  و کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در بستر هایی که در آن ها  N بزرگتر از ۳۰ باشد. 
	۰۵۰۸۰۲

	
	
	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۵۰۸۰۱ در صورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۰۸۰۳

	
	
	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۵۰۸۰۲ در صورتیکه طول شمع فلزی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۰۸۰۴

	
	
	۶,۰۴۲,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۸۰۱ و ۰۵۰۸۰۲ به ازای هر دو سانتیمتر که به اندازه قطر خارجی  لوله اضافه شود.
	۰۵۰۸۰۵

	
	
	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه‌بها به ردیف‌های استقرار و کوبش شمع‌های فلزی که در دریا کوبیده می‌شوند و روی آن‌ها اتصالات درزبند تعبیه شده است. هزینه تهیه و نصب این اتصالات از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می‌گردد.
	۰۵۰۸۰۶

	
	
	۴,۱۰۱,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ۳۰*۳۰ سانتی متر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۱ متر درخشکی.
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۴۱۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۹۰۱ به ازای هر ۵ سانتیمتر که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.
	۰۵۰۹۰۲

	
	
	۲,۹۱۴,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۰۹۰۱ در صورتیکه طول شمع بتن مسلح از ۱۱ متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر ۱۱ متر اولیه برای عمق تا ۲۰ متر.
	۰۵۰۹۰۳

	
	
	۵۱۸,۵۰۰
	متر طول
	اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی در خشکی به طور مایل با شیب حداکثر ۱ افقی و ۵  قائم.
	۰۵۰۹۰۴

	
	
	۱,۰۳۶,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی به طور مایل در خشکی با شیب ۱ افقی و ۵ قائم تا حداکثر ۱ افقی و ۳ قائم.
	۰۵۰۹۰۵

	
	
	۳۸,۴۲۱,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع بتنی مسلح با سطح مقطع ۳۰*۳۰ سانتیمتر، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار،  استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی تا عمق ۱۱ متر در دریا.
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۳,۶۵۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۰۰۱ به ازای هر ۵ سانتیمتر که به هر دو بعد مقطع شمع اضافه شود.
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۲۰,۹۵۳,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۰۰۱ در صورتیکه طول شمع بتن مسلح از ۱۱ متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر ۱۱ متر اولیه برای عمق تا ۲۰ متر.
	۰۵۱۰۰۳

	
	
	۴,۳۶۱,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی به طور مایل در دریا با شیب حداکثر ۱ افقی و ۵  قائم.
	۰۵۱۰۰۴

	
	
	۷,۹۳۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها برای کوبیدن شمع های بتنی به طور مایل در دریا با شیب از  ۱ افقی و ۵ قائم تا حداکثر ۱ افقی و ۳ قائم.
	۰۵۱۰۰۵

	
	
	۹,۶۷۰,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۴۵۰  میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر  فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در خشکی تا عمق  ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N   باشد.
	۰۵۱۱۰۱

	
	
	۱۳,۳۳۲,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۴۵۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  خشکی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۰۲

	
	
	۲,۴۶۲,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۱ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۰۳

	
	
	۸,۵۳۳,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۲ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۰۴

	
	
	۳۸,۶۷۹,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۶۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  خشکی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۱۱۰۵

	
	
	۴۹,۰۲۲,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۶۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  خشکی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۰۶

	
	
	۷,۵۹۷,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۵ در صورتیکه طول شمع   از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۰۷

	
	
	۲۴,۰۹۷,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۶ در صورتیکه طول شمع  از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۰۸

	
	
	۱۰۳,۸۳۴,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۴۵۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  دریا تا عمق ۱۲ متر در بسترهایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۱۱۰۹

	
	
	۱۴۳,۸۷۹,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ)به قطر خارجی ۴۵۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  دریا تا عمق ۱۲ متر در بسترهایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۱۰

	
	
	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۰۹ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۱۱

	
	
	۳۱,۲۴۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۰ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۱۲

	
	
	۱۴۳,۵۷۲,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۶۰۰ میلیمتر،  حمل از محل انبار کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن  آن به طور عمودی در دریا تا عمق ۱۲ متر در بستر هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۱۱۱۳

	
	
	۲۳۱,۱۴۶,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۶۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  دریا تا عمق ۱۲ متر در بسترهایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۱۴

	
	
	۱۵,۹۰۰,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۳ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۱۵

	
	
	۱۱۴,۹۸۱,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۴ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۱۶

	
	
	۸۰,۸۵۵,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۱۰۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در خشکی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۱۱۱۷

	
	
	۹۲,۸۱۹,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۱۰۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  خشکی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۱۸

	
	
	۱۵,۹۴۶,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۷ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۱۹

	
	
	۴۵,۷۷۹,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۱۸ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۲۰

	
	
	۲۶۹,۹۹۱,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۱۰۰۰ میلیمتر، حمل از محل انبار  کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و کوبیدن آن به طور عمودی در  دریا تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد.
	۰۵۱۱۲۱

	
	
	۳۱۰,۰۵۱,۰۰۰
	متر طول
	بارگیری شمع پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) به قطر خارجی ۱۰۰۰  میلیمتر، حمل از محل انبار کارگاه به هر فاصله تا پای کار، استقرار در محل شمع و  کوبیدن آن به طور عمودی در دریا تا عمق ۱۲ متر در بسترهایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد.
	۰۵۱۱۲۲

	
	
	۲۸,۳۸۸,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۱ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۲۳

	
	
	۸۱,۵۰۶,۰۰۰
	متر طول
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۱۲۲ در صورتیکه طول شمع از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر مترطول  مازاد بر ۱۲ متر اولیه.
	۰۵۱۱۲۴

	
	
	۴,۱۳۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در خشکی به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها ۳۰≥N باشد. (تهیه سپر مطابق بند ۳۰ فصل دهم)
	۰۵۱۲۰۱

	
	
	۷,۷۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در خشکی به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد. (تهیه سپر مطابق بند ۳۰ فصل دهم)
	۰۵۱۲۰۲

	
	
	۷۰۴,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۲۰۱ در صورتیکه طول سپر فولادی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۲۰۳

	
	
	۲,۱۱۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۲۰۲ در صورتیکه طول سپر فولادی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۲۰۴

	
	
	۱۸,۸۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل  سپرکوبی و کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن  ها ۳۰≥N باشد. (تهیه سپر مطابق بند ۳۰ فصل دهم)
	۰۵۱۲۰۵

	
	
	۲۲,۸۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و بارگیری سپر فلزی به ابعاد مختلف، حمل از پای کار به هر فاصله، استقرار در محل سپرکوبی و کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق ۱۲ متر در زمین هایی که در آن ها N بزرگتر از ۳۰ باشد. (تهیه سپر مطابق بند ۳۰ فصل دهم)
	۰۵۱۲۰۶

	
	
	۹,۵۲۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۲۰۵ در صورتیکه طول سپر فولادی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۲۰۷

	
	
	۳۷,۶۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۲۰۶ در صورتیکه طول سپر فولادی از ۱۲ متر بیشتر باشد به ازای هر  متر مازاد بر ۱۲ متر.
	۰۵۱۲۰۸

	
	
	۲۹,۰۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف استقرار و کوبش سپر در صورتیکه سپر به صورت دوبل اجرا گردد.
	۰۵۱۲۰۹

	
	
	۲,۰۷۹,۰۰۰
	متر طول
	خارج کردن انواع شمع فلزی.
	۰۵۱۳۰۲

	
	
	۱۸۵,۹۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	بارگیری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی محل ساخت تا پای کار به هر فاصله،  استقرار در محل سپر و کوبیدن آن در دریا به طور عمودی تا عمق ۱۱ متر.
	۰۵۱۴۰۳

	
	
	۷۳,۸۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۰۵۱۴۰۳ در صورتیکه طول سپر بتن مسلح از ۱۱ متر بیشتر باشد به ازای  هر مترطول مازاد بر ۱۱ متر اولیه برای عمق تا ۲۰ متر.
	۰۵۱۴۰۴
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مقدمه

1. قالبهای موضوع ردیفهای این فصل، قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است. 
2. منظور از قالب فلزی، قالبی است که از ورق، توأم با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته شده باشد. قالب‌های فلزی می‌تواند به صورت قالب گسترده (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شدة مدولار باشد.
3. منظور از تخته نراد خارجی، چوب های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از این که محصول کشور روسیه یا سایر کشورهایی باشد که چوب کاج آن ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می شود. در صورت استفاده از چوبهای غیرمشابه نراد خارجی ( نظیر چوبهای جنگلی و معمولی)، 35  درصد کسر بها به ردیفهای مربوط تعلق میگیرد.
4. در اندازه گیری قالب‌بندی‌ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است (سطح اصطکاک قالب با بتن، شامل کف و بدنه)، ملاک محاسبه خواهد بود. در خصوص پخ نبش یا گردی گوشه های قالب، توضیحات بند 8 و 12 ملاک اندازه گیری سطح قالب میباشند.
5. در ردیفهای این فصل هزینه‌های پشت‌بند، چوب‌بست، داربست و باز کردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است .
6. منظور از چوب‌بست و داربست در این فصل، مجموعه‌ای از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا مایل و یا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن‌ریزی از قالب به زمین، یا سایر تکیه‌گاه ‌ها، به کار برده میشود.
    منظور از پشت‌بند در این فصل، بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است:
1-6. در قالب فلزی، پروفیل‌های فلزی افقی‌، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن ها برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن‌ریزی، به کار برده می شود. پشت‌بند قالب فلزی، می‌تواند از جنس چوب نیز باشد.
2-6. در قالب چوبی، قطعات چهارتراش، افقی یا قائم است که از آن ها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آن ها، استفاده میشود و میتواند به جای چهارتراش، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز باشد.  
7. در ردیفهای قالب‌بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن) و سیم، میخ، پیچ و مهره لازم که برای قالب‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند، در قیمت‌ها منظور شده است.
8. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب‌ها، در قیمت‌های این فصل منظور شده است.
9. در محاسبه قالب‌بندی، سطح سوراخ تا 5/0 متر مربع، از سطح قالب‌بندی کسر نمیشود.
10. نقشه‌های اجرایی قالب‌های فلزی قطعات پیش‌ساخته، باید توسط پیمانکار تهیه و به تأیید مهندس مشاور برسد.
11. در صورتی که براساس نقشه‌های اجرایی، قالب به صورت طرح‌دار ساخته شود، هشت درصد به ردیف های مربوط اضافه میشود.
12. در اندازه‌گیری سطوح قالب‌بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه‌ی قالب از سطح کار کسر نمیگردد.
13. هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب‌ چوبی و فلزی، در قیمت‌ها در نظر گرفته شده است.
14. در بهای ردیفهای قالب‌بندی در دریا هزینه‌های مربوط به استفاده از شناور مناسب، داربست، سکوی کار و نظیر آن در نظر گرفته شده است.
15. در ردیفهای قالب‌بندی، هزینه تهیه و نصب وسایل نگهدارنده فاصله قالب‌ها اعم از لوله های فلزی یا پلاستیکی، میله دو سر رزوه و واشر و مهره منظور شده است.
16. کلیه هزینه‌های مربوط به تهیه مصالح و ابزارکار و لوازم مصرفی جهت ساخت و اجرای قالب، بازکردن قالب با توجه به شرایط پروژه، همچنین نیروی انسانی برای اجرای عملیات ردیف های این فصل به طور کامل لحاظ شده است. 
17. بهای قالب بندی کانال های تاسیساتی عرشه از ردیف 060101 تعیین میگردد.
18. در صورت قالببندی وجه خارجی کف سازیهای بتنی یا بتن مگر با تائید مهندس مشاور، بهای ردیف 060102 منظور میشود.
19. بهای قالببندی سرشمعهای بتن درجا، که در خشکی یا دریا اجرا میشوند، شامل کلیه وجوه کف و جدارهها میباشد. بهای مهار قالب جدارهها و کف روی شمع، در بهای این ردیف لحاظ گردیده است.
20. برای محاسبه قالب‌بندی قطعات بتنی پیش ساخته، سطح زیر این قطعات نیز منظور میشود.
21. بهای قالب بندی قطعات بتن درجا، شامل سرشمع، تیر ارتباطی بین شمع ها، دال، کپ بیم و سایر موارد، طبق ردیفهای مربوط و براساس نحوه اجرا در دریا یا در خشکی، محاسبه میگردد. 
22. منظور از کف در ردیفهای قالب بندی کپ بیم، وجه زیرین پیش آمدگی کپ بیم، میباشد.
23. منظور از جدار خارجی موضوع ردیف 060703، جداری از کپ بیم (تیر پیشانی) است که با فضای باز ارتباط دارد و برای قالببندی آن، تمهیدات ویژهای مورد نیاز باشد. مبنای محاسبه این جداره، ترازی است که کار در آن انجام میشود. هزینه اجرای قالب برای وجه رو به خشکی کپ بیم، از ردیف 060101 (قالب بندی پی) محاسبه میگردد.
24. بهای قالببندی بدنه سازههای منفصل از خشکی مانند اسکلههای دلفینی، شامل کف و دیواره عرشه (به هر ارتفاع) از ردیف 060704  تعیین می شود. بهای ماشین آلات دریایی، سکوی کار و تمهیدات لازم بابت نگهداری قالب در همه سطوح در این قیمت لحاظ شده است.
25. چنانچه جهت جلوگیری از نفوذ آب به درون قالب، سطوح قالب با تمهیداتی، آب بند و غیر قابل نفوذ گردد، اضافه بهای 060801 به کل سطح قالب بندی شده آن قسمت، تعلق خواهد گرفت. 
26. در مواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور، قالب فلزی در کار باقی بماند، اضافه بهای ردیف 060802 منظور خواهد شد.
27. بهای قالب بندی آرمورهای بتنی با هر نوع شکل و مشخصات، از ردیف 061003 محاسبه میگردد.
28. ردیف 061103  صرفا به تعبیه درزهای سطحی که عمق درز کمتر از یک سوم ضخامت عضو(حداکثر تا 10 سانتیمتر) و عرض درز کمتر از4 سانتیمتر باشد، تعلق میگیرد. برای تعیین بهای تعبیه سایر درزها در صورت قالب بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان)، حسب مورد از ردیف های قالب بندی مربوط استفاده میگردد. 
29. در صورت ایجاد درز در مقطع عرضی عضو بتنی، علاوه بر منظور نمودن بهای قالب بندی یک وجه درز از ردیف های مربوط، بهای ردیف 061104 نیز منظور میگردد.
30. در صورت ایجاد درز در مقطع طولی عضو بتنی، علاوه بر منظور نمودن بهای قالب بندی یک وجه درز از ردیفهای مربوط، در صورت استفاده از پلی استایرن منبسط شده، ردیف های 250801 و250802 نیز حسب مورد منظور میگردد.
31. اضافه بهای ردیف 061201 در صورت تائید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.
32. در مواردی که قالب باید به صورت یک سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب بندی کسر نمیشود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۱۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی در پی ها و سایر موارد مشابه.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی برای اجرای بتن مگر و کف سازی ها به هر ارتفاع.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۴,۴۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی کاراستوپر های بتن درجا با هر ابعاد.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۵,۰۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالـب بندی دیوار های بتنی درجا با هر ارتفاع.
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۲,۹۵۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی شمع های پیش‌ساخته بتنی با قالب فولادی با مقاطع چهار ضلعی.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	۲,۳۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف قالب بندی شمع، برای مقاطع منحنی و غیر چهار ضلعی.
	۰۶۰۳۰۲

	
	
	۴,۰۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی سرشمع های بتنی درجا به هر ابعاد در خشکی.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	۸,۹۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی سرشمع های بتنی درجا به هر ابعاد در دریا.
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	۵,۳۷۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی تیرهای بتنی درجا به هر ابعاد در خشکی.
	۰۶۰۵۰۱

	
	
	۱۲,۱۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی تیرهای بتنی درجا به هر ابعاد در دریا.
	۰۶۰۵۰۲

	
	
	۴,۶۸۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال های بتن درجای اسکله به هر ابعاد در خشکی.
	۰۶۰۶۰۱

	
	
	۱۱,۰۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال های بتن درجای اسکله به هر ابعاد در دریا.
	۰۶۰۶۰۲

	
	
	۱۱,۶۸۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی کپ بیم (تیر پیشانی اسکله) شامل کف (در صورت لزوم) و جداره خارجی، چنانچه ارتفاع جداره حداکثر ۵۰ سانتی متر باشد.
	۰۶۰۷۰۱

	
	
	۱۶,۹۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی کپ بیم (تیرپیشانی اسکله) شامل کف (در صورت لزوم) و جداره خارجی، چنانچه ارتفاع جداره بیش از ۵۰ سانتی متر باشد.
	۰۶۰۷۰۲

	
	
	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف های قالب بندی کپ بیم (تیرپیشانی اسکله) برای قالب بندی جدار سمت دریا که با فضای باز ارتباط دارد. 
	۰۶۰۷۰۳

	
	
	۳۲,۰۷۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی سازه ها و اسکله های منفصل از خشکی مانند دلفین های بتنی،  شامل کف و جداره  های آن با هر ارتفاع و  به هر شکل.
	۰۶۰۷۰۴

	
	
	۲,۰۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف های قالب بندی بابت آب بند نمودن قالب. 
	۰۶۰۸۰۱

	
	
	۱,۲۵۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌ بها به ردیف‌های قالب‌ بندی چنانچه قالب در کار باقی بماند.
	۰۶۰۸۰۲

	
	
	۲,۹۱۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی سرشمع های پیش ساخته بتنی با استفاده از قالب فولادی به هر  ابعاد.
	۰۶۰۹۰۱

	
	
	۲,۹۵۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی تیرهای پیش ساخته بتنی اسکله با استفاده از قالب فولادی.
	۰۶۰۹۰۲

	
	
	۳,۲۰۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال های پیش ساخته بتنی اسکله.
	۰۶۰۹۰۳

	
	
	۳,۰۱۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای مهاری پیش ساخته (ددمن) و مانند آن تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۶۰۹۰۴

	
	
	۷۸۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف قالب بندی دیوارهای مهاری پیش ساخته (ددمن) چنانچه ارتفاع دیوار بیش  از ۲ متر باشد.
	۰۶۰۹۰۵

	
	
	۵,۵۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی قطعات بتن پیش ساخته زیرسازی فندر به هر شکل و با هر ابعاد.
	۰۶۰۹۰۶

	
	
	۳,۳۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب‌بندی سپرهای پیش‌ساخته بتنی با استفاده از قالب فولادی به هر  ابعاد.
	۰۶۰۹۰۷

	
	
	۲,۱۵۲,۰۰۰
	مترمربع
	 تهیه وسایل و قالب بندی بلوک های بتنی پیش  ساخته به ارتفاع تا ۲ متر.
	۰۶۱۰۰۱

	
	
	۲,۳۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	 تهیه وسایل و قالب بندی بلوک های بتنی پیش  ساخته به ارتفاع بیش از ۲ متر.
	۰۶۱۰۰۲

	
	
	۱,۴۵۳,۰۰۰
	مترمربع
	 تهیه وسایل و قالب بندی بلوک های آرمور‌ بتنی  موج شکن به هر ابعاد.
	۰۶۱۰۰۳

	
	
	۲۹۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح لازم، به استثنای کف سازی  های بتنی بر حسب حجم درز.
	۰۶۱۱۰۱

	
	
	۱۸۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درز عمیق در کف سازی های بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم بدون پر  کردن درز بر حسب حجم درز.
	۰۶۱۱۰۲

	
	
	۱۹۳,۰۰۰
	متر طول
	تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل لازم بدون پر کردن درز.
	۰۶۱۱۰۳

	
	
	۴۳,۲۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز. 
	۰۶۱۱۰۴

	
	
	۹۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف های قالب بندی فولادی در صورتیکه آرماتور یا داول از داخل قالب عبور  کرده باشد.
	۰۶۱۲۰۱

	
	
	۴,۶۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و جاگذاری آن برای بتن ریزی و خارج کردن  آن. (اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو)
	۰۶۱۲۰۲
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مقدمه
1.مشخصات بتن مصرفی مانند مقاومت فشاری مشخصه، نوع سیمان، حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشههای منضم به پیمان درج شود.
2.سیمان درنظر گرفته شده درتمام ردیفهای این فصل، سیمان پرتلند نوع دو است.
3.انتخاب شن و ماسه مصرفی در ردیفهای این فصل به صورت رودخانهای یا کوهی برای مصرف در بتن، طبق مشخصات فنی پیمان خواهد بود. 
4.در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن، بین دو مقاومت فشاری مشخصه متوالی باشد، بهای واحد آن، به صورت میان یابی خطی محاسبه میشود.
5. منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیفهای این فصل، مقاومت مشخصه نمونهای استوانهای استاندارد مندرج در مشخصات فنی یا نقشههای منضم به پیمان است و بابت حصول به مقاومتهای بیشتر از مقاومتهای مشخصه در حین عملیات اجرایی هزینه اضافه تعلق 
نمی گیرد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، براساس آیین نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام می گردد.
6.برای ساخت و اجرای بتنهای با مقاومت فشاری مشخصه بیش از45 مگاپاسکال لازم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن های با مقاومت بالا تهیه و ضمیمه اسناد پیمان شود. بهای این نوع بتنها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین می شود.
7.در ردیفهای این فصل، هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل ساخت بتن و باراندازی منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از یک کیلومتر تجاوز کند، تعیین بهای حمل مازاد طبق ردیفهای فصل حمل و نقل، انجام میشود.
 8.هزینه بارگیری و حمل سیمان تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی در قیمت ها لحاظ شده است و هزینه مازاد بر30 کیلومتر براساس ردیف مربوط از فصل حمل و نقل محاسبه میگردد.
9. هزینه دانه بندی مصالح، ساختن، حمل بتن ساخته شده در کارگاه به محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هرگونه افت ناشی از متراکم کردن آن، ریخت و پاش بتن، مرطوب نگه داشتن بتن و سایر هزینهها در بهای واحد ردیف ها منظور شده است.
10.چنانچه به دلیل بعد مسافت فاصله ایستگاه بتن تا محل مصرف بتن، بتن باید با تراک میکسر حمل شود، هزینه حمل آن از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل و براساس حجم بتن ریخته شده تعیین میشود.
11.چنانچه طبق مشخصات فنی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود، هیچگونه اضافه بهایی علاوه بر قیمتهای پیش بینی شده در این فصل تعلق نمی گیرد. لیکن حمل مازاد بر یک کیلومتر مصالح سنگی بتن تا محل دستگاه بتن ساز و حمل مازاد بر یک کیلومتر بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف برحسب حجم بتن ریخته شده، از ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. در این حالت محل استقرار دستگاه بتن ساز باید به تائید مهندس مشاور برسد.
12.حجم حفره‌های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یک از آن ها 05/0 مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه‌گیری از حجم بتن، کسر نخواهد شد.
13.اضافه بهای ردیف 070301 به بتن مگر تعلق نمیگیرد.
14.بتن ریزی محل حفاری شده شمعها و دیوارهای زیرزمینی (دیافراگمی)، با استفاده از ردیفهای این فصل، برآورد میشود و به منظور جبران اضافه هزینههای ناشی از اجرای بتن شمعها و دیوارهای زیرزمینی، اضافه بهای ردیف050603، از فصل حفاری و شمع کوبی، پیش بینی شده است که محاسبه آن نیز بر همین مبنا و با توجه به بندهای 12 تا 15 انجام میشود.
15.بتن ریزی در محلهای حفاری شده به وسیله ترمی (Tremie) و در صورت لزوم با استفاده از گل حفاری انجام میشود و باید دارای روانی بیش از 17 سانتیمتر باشد. اندازه گیری روانی باید در حین بتن ریزی انجام شود و به صورتی باشد که بتن تمام فضاهای خالی محل حفاری را کاملاً پر کند. به این منظور، در صورتی که برای ریختن بتن از غلاف مخصوص استفاده شود، در مدتی که بتن ریزی ادامه دارد غلاف باید کم کم بیرون کشیده شود، ولی باید توجه کرد که انتهای آن همیشه حداقل 3 متر در بتن باشد و بتن به طور مستمر و حداقل 12 متر مکعب در ساعت ریخته شود. چنانچه بتن‌ریزی در مخلوط آب و بنتونیت یا فقط آب، انجام شود، باید کاملاً دقت شود که همواره انتهای لوله ترمی در بتن باقی باشد تا از مخلوط شدن بتن با آب یا بنتونیت جلوگیری به عمل آید. بتن ریزی تا رقوم حداکثر یک متر بالاتر از رقومی که در نقشه‌ها نشان داده شده است، ادامه خواهد یافت و پس از اتمام کار بتن‌ریزی شمع‌ها و دیوارهای زیرزمینی، باید سر تمام آن ها تا اندازه مورد لزوم بریده شود تا برای ریختن بتن پایه کاملا آماده شود.
16.بهای بتن‌ریزی آن قسمت از شمع، که باید بریده شود، برای شمع‌های تا قطر یک متر، معادل حداکثر یک متر طول شمع و برای شمع‌های با قطر بیشتر، معادل طول اجرا شده و حداکثر برابر قطر شمع، محاسبه و منظور می شود. بهای بریدن آن قسمت از شمع بتنی و دیوار زیرزمینی بتنی که باید بریده شود، با استفاده از ردیفهای تعریف شده در فصل تخریب تعیین خواهد شد. 
17.برای بتن‌ریزی در محل‌های حفاری شده و فضاهای خالی آن، که به طریق ترمی انجام می شود، اضافه مصرف بتن برای پرشدن سوراخ‌های جداره و انبار انتهای شمع( اعم از شمع منفرد، ثانویه یا بهم پیوسته متقاطع و درزبند) و دیوار زیرزمینی (دیافراگمی)، حداکثر تا سقف 10 درصد مازاد بر حجم تئوریک طبق نقشه با تأیید مهندس مشاور تعلق می گیرد. برای کنترل مقطع حفاری شده و جلوگیری از لاغرشدن احتمالی و آگاهی از میزان مصرف بتن، باید نمودار مصرف در اعماق مختلف ترسیم و به تأیید مهندس مشاور برسد.
18. در مورد بتن ریزی در محل‌های حفاری، صعوبت ناشی از استفاده از غلاف مخصوص و بتن ریزی در زیر سطح آب و همچنین اجرای بتن مسلح، در قیمت‌ها منظور شده است.
19.هزینه‌های آماده‌سازی سطح بتن، تمیزکاری و شستشو با آب شیرین، همچنین عمل‌آوری در ردیفهای بتن‌ریزی منظور شده است. 
20.برای دستیابی به پارامترهای مختلف دوام بتن در شرایط مختلف از جمله، دوام بتن در محیط خورنده کلریدی، دوام بتن درشرایط یخزدگی و آب شدن های مکرر، مقاوم در برابر سایش، دوام در برابرسولفاتها و مقابله در حالتی که سنگدانههای واکنش زای سیلیسی یا کربناتی استفاده شوند، از مواد پوزولانی، سرباره و مواد افزودنی متفاوت نظیر حباب زا، میکروسلیس و مواردی از این دست و سیمان خاص استفاده میگردد. بهای تهیه، حمل و مصرف مواد یاد شده با اوزان مناسب، به صورت اضافه بها در ردیف های 070501 تا 070506 لحاظ گردیده است. بهای آزمایشهای لازم برای تهیه طرح مخلوط جهت دستیابی به مقادیر مناسب در بهای ردیف های فوق دیده شده است. ردیفهای یاد شده، برای همه رده های مقاومتی بتن، در صورت مواجه با شرایط مربوط، صدق میکند. این ردیفها در مورد بتن خودتراکم نیز قابل استفاده میباشند.
21.بهای هر یک از ردیفهای اضافه بهای دوام بتن، صرفاً در صورتی تعلق می گیرد که در برآورد منضم به اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد. برای استفاده از ردیفهای اضافه بهای دوام (070501 الی070506)، مشاور با بررسی شرایط محیطی پروژه و تطابق آن با مشخصات فنی خصوصی، نسبت به تعیین ردیفی که تحقق شرایط آن در پروژه، بیشترین بار مالی را در بین مجموعه ردیفهای دوام خواهد داشت، اقدام میکند. بدیهی است با تعلق یکی از ردیفهای ذکر شده بنا به تشخیص مشاور، سایر ردیفها تعلق نمی گیرد. 
22. استفاده از ردیفهای 070505 یا 070506 صرفاً در صورتی مجاز میباشد که مشاور در مشخصات فنی خصوصی (بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده ) استفاده از مصالح سنگی واکنش زای سیلیسی و کربناتی را اجتناب ناپذیر بداند.
23.پیمانکار ملزم است با اتخاذ تدابیر مناسب، بتن با مقاومت فشاری مشخصه طرح را، تولید و اجرا نماید. بابت استفاده از مواد افزودنی در جهت تأمین مقاومت فشاری بتن، هیچگونه هزینه ای منظور نمی شود.   
24.رعایت حداقل مقدار سیمان لازم برای حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف طبق مشخصات فنی منضم به این فهرست بها و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری میباشد.
25.پیمانکار باید قبل از شروع بتن‌ریزی، با تهیه مخلوط آزمایشی و انجام آزمایش‌های لازم، نسبت‌های طرح مخلوط مواد تشکیل دهنده بتن را تعیین و به مهندس مشاور پیشنهاد کند تا پس از تصویب مهندس مشاور ملاک عمل قرار گیرد. هزینه انجام آزمایش‌های مربوط و تعیین نسبت طرح مخلوط، در قیمت ها منظور شده است.
26.طرح مخلوط بتن بایستی به تایید مهندس مشاور برسد. در صورتی که وزن سیمان بدست آمده از طرح مخلوط از حداکثر سیمان تعیین شده در مشخصات فنی منضم به فهرست بها و مشخصات فنی خصوصی پروژه بیشتر باشد هزینه تامین و مصرف سیمان مازاد تعلق نمی گیرد. 
27.در بهای ردیف 070801 با موضوع تهیه و اجرای اساس بتنی یا CBM4 :
27-1. در خصوص اجرای روسازی محوطهها، رعایت مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است.       
27-2. بتن مصرفی در اساس بتنی(CBM4  ) دارای مقاومت مشخصه نمونه استوانهای حداقل150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
27-3. تمام هزینههای تهیه و حمل مصالح تا فاصله یک کیلومتر (به استثنای حمل سیمان) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی بیش از یک کیلومتر باشد، بهای حمل مازاد از ردیف های مربوط از فصل حمل و نقل، تعیین می گردد.
27-4. هزینه بارگیری و حمل سیمان تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی، در قیمت لحاظ شده و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس ردیف مربوط از فصل حمل و نقل تعیین می گردد.   
27-5. هزینه دانه‌بندی، افت و ریز مصالح و بتن، صعوبت های تولید، ساختن و حمل بتن ساخته شده تا فاصله یک کیلومتر، پخش، تراکم با هر ضخامت، تامین و حمل آب مورد نیاز، عمل آوری اولیه آنی و عمل آوری 7 روزه، لبه برداری و آماده سازی بندهای طولی (احتمالی) و عرضی اجرایی مراحل کار، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح واریخته تا محل تخلیه مصالح نامناسب، منظور شده است. 
27-6. تمام هزینه‌های مترتب از جمله حمل و پخش با فینیشر مناسب اجرای بتن روسازی، تنظیم لایه نهایی سطح، شیب بندی، تسطیح، رگلاژ و متراکم کردن آن دیده شده است. ماشین آلات مورد استفاده باید با مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوصی پیمان مطابقت داده شوند.
27-7. هزینه هر نوع افزودنی شیمیایی و حباب زا به مقدار کافی برای بتن منظور گردیده است.
27-8. چنانچه مطابق با مشخصات فنی خصوصی پیمان و دستور کار کارفرما نیاز به اجرای نوار آزمایشی باشد، هزینه کار بر اساس ردیف اساس بتنی(CBM4  ) تعیین میشود.
27-9. چنانچه ضخامت رویه اساس بتنی بیشتر از 20 سانتیمتر باشد، بهای اجرای حجم واقع تا ضخامت 20 سانتیمتر از ردیف شماره 070801 و اجرای حجم واقع در ضخامت بالای 20 سانتیمتر از ردیف 070802 تعیین میگردد.
28.هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر اساس بتنی(CBM4  ) تا حداکثر30 کیلومتر، از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل، محاسبه میشود.
29. بهای تهیه و حمل آب در قیمتهای این فصل لحاظ شده است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۰,۲۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۱۱,۲۸۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۱۲,۳۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۱۴,۳۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۱۵,۲۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۱۶,۰۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۱۶,۸۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۷

	
	
	۱۷,۶۰۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۴۰ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۸

	
	
	۱۸,۳۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۴۵ مگاپاسکال.
	۰۷۰۱۰۹

	
	
	۲۱,۰۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن خودتراکم با مقاومت فشاری ۳۵ مگاپاسکال(بهای مقدار لازم فوق روان  کننده مناسب، در بهای این ردیف دیده شده است).
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۲۲,۴۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن خودتراکم با مقاومت فشاری ۴۰ مگاپاسکال(بهای مقدار لازم فوق روان  کننده مناسب، در بهای این ردیف دیده شده است.)
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۷۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف‌های بتن ریزی درصورت مصرف بتن در بتن مسلح.
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۲,۳۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای سرشمع های بتنی چنانچه عملیات در خشکی  انجام گردد و بتن سرشمع و بتن داخل شمع باهم یا مجزا ریخته شود.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۱۲,۰۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای سرشمع های بتنی چنانچه عملیات در دریا  انجام گردد و بتن سرشمع و بتن داخل شمع با هم یا مجزا ریخته شود.
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۵,۹۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای دال های بتنی اسکله در خشکی با ضخامت  حداکثر ۵۰ سانتیمتر.
	۰۷۰۴۰۳

	
	
	۱۷,۴۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای دال های بتنی اسکله در دریا با ضخامت  حداکثر ۵۰ سانتیمتر.
	۰۷۰۴۰۴

	
	
	۲۶,۰۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به اجرای بتن عرشه اسکله در دریا با ضخامت بیش از ۵۰ سانتیمتر (مانند دلفین  ها).
	۰۷۰۴۰۵

	
	
	۸,۶۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی بابت اجرای بتن در کپ بیم (تیرپیشانی) به هر ابعاد.
	۰۷۰۴۰۶

	
	
	۲,۴۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای تیرهای بتنی اسکله به هر ابعاد و در هر  ارتفاع چنانچه در خشکی اجرا شود.
	۰۷۰۴۰۷

	
	
	۱۲,۳۲۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی برای اجرای تیرهای بتنی اسکله به هر ابعاد و در هر  ارتفاع چنانچه در دریا اجرا شود.
	۰۷۰۴۰۸

	
	
	۲,۵۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام در محیط خورنده کلریدی.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۲۶۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام در برابر یخ زدگی و آب شدن  مکرر.
	۰۷۰۵۰۲

	
	
	۱,۶۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام در مقابل سایش.
	۰۷۰۵۰۳

	
	
	۱,۵۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام در محیط سولفاتی.
	۰۷۰۵۰۴

	
	
	۱,۶۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام چنانچه از سنگدانه های واکنش  زای سیلیسی استفاده شود.
	۰۷۰۵۰۵

	
	
	۳,۰۹۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی در صورت ایجاد شرایط دوام چنانچه از سنگدانه های واکنش  زای کربناتی استفاده شود.
	۰۷۰۵۰۶

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف های مربوط. (ردیف های  ۰۷۰۱۰۱ و ۰۷۰۱۰۲)
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۲,۶۴۸,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و اجرای گروت ( تزریق) درون غلاف مهار (استرند و تایراد) به هر سایزی.
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۲,۱۷۸,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر ریل جرتقیل و محل های لازم.
	۰۷۰۷۰۲

	
	
	۲۲,۲۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تمام مصالح و اجرای (پخش و کوبش) لایه اساس بتنی (CBM4) تا ضخامت ۲۰ سانتی متر.
	۰۷۰۸۰۱

	
	
	۲۱,۰۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تمام مصالح و اجرای (پخش و کوبش) لایه اساس بتنی (CBM4) برای حجم واقع در ضخامت بیش از ۲۰ سانتی متر.
	۰۷۰۸۰۲
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مقدمه
1. بهای قالب بندی فلزی شمعها، تیرها، سرشمع، دال، دیوار مهاری (ددمن) و سایر قطعات بتنی پیش ساخته این فصل، بر حسب مورد از ردیف های مربوط در فصل قالب بندی و چوب بست تعیین می شود.
2. هزینه تهیه و نصب میلگرد و سایرآهن آلات کارگذاشته در بتن بر اساس ردیفهای فصلهای مربوط جداگانه محاسبه میگردد. هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در ردیفهای مربوط منظور شده است. 
3. هزینه انجام عملیات خاکی در ردیفهای این فصل منظور نشده است و این نوع هزینهها جداگانه از ردیفهای فصل مربوط تعیین 
می گردد.
4. سیمان در نظر گرفته شده در ردیفهای این فصل، سیمان پرتلند نوع دو میباشد.
5. در ردیفهای این فصل هزینه بارگیری و حمل سیمان تا 30  کیلومتر و باراندازی در نظر گرفته شده است و هزینه مازاد بر 30  کیلومتر بر اساس ردیف مربوط از فصل حمل و نقل محاسبه میشود.
6. مشخصات بتن مصرفی مانند مقاومت فشاری مشخصه، نوع سیمان، حداقل مقدار سیمان در هر مترمکعب بتن و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در اسناد ارجاع کار یا نقشههای منضم به پیمان درج شود.
7. انتخاب شن و ماسه مصرفی در ردیفهای این فصل به صورت رودخانهای یا کوهی برای مصرف در بتن، طبق مشخصات فنی پیمان می باشد. 
8. منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیفهای این فصل، مقاومت مشخصه نمونه استوانهای استاندارد مندرج در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان است وهزینه مازاد برای حصول به مقاومت های بیشتر از مقاومت های مشخصه در حین عملیات اجرایی تعلق نمی گیرد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، براساس آیین نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام خواهد شد.
9. در ردیف های تهیه و ساخت قطعات بتنی پیش ساخته 080101، 080201 ،080301، 080401 ، 080501 ، 080601 و 080701، 080702، 080801 هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل ساخت قطعات و باراندازی منظور شده است .هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از یک کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، بر حسب مورد، از فصل حمل و نقل، محاسبه  میشود.
10. در بهای ردیفهای مورد اشاره در بند 9 ، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، بارگیری قطعات پیش ساخته بتنی از محل ساخت و حمل به دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی نیز لحاظ شده است. 
11. بهای بارگیری شمعها و سپرهای بتنی پیش ساخته از دپوی محل ساخت، حمل تا محل نصب و استقرار و کوبش در محل مربوط در خشکی و دریا، طبق ردیفهای فصل حفاری، شمع کوبی و سپرکوبی تعیین میگردد.
چنانچه قطعات بتنی پیش ساخته مورد اشاره در بند 9 (به استثنای شمع و سپر پیش ساخته) در خشکی نصب گردند، بهای بارگیری و حمل در خشکی قطعات مذکور از دپوی محل ساخت تا محل نصب در خشکی برای فاصله یک کیلومتر و نصب آن ها در محل (در خشکی) طبق نقشه و مشخصات، در ردیفهای مربوط پیش بینی شده است. هزینه حمل بیش از یک کیلومتر، با استفاده از ردیف پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میگردد. بهای این ردیف برای مسافت حمل تا حداکثر 20 کیلومتر، تعلق می گیرد.
12. بهای نصب تیر، سرشمع و دال بتن پیش ساخته اسکله در دریا و اجرای بلوک های اسکله وزنی، شامل بهای بارگیری و حمل قطعات مذکور از دپوی محل ساخت تا محل باراندازی روی شناور به فاصله حداکثر یک کیلومتر، بهای حمل دریایی آن ها به فاصله 5/0 مایل دریایی و بهای نصب در محل طبق نقشه و مشخصات، در ردیف های مربوط پیش بینی شده است. هزینه حمل بیش از 5/0 مایل دریایی، با استفاده از ردیف های پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. 
13. بهای بارگیری آرمورهای بتنی با اوزان و احجام مختلف، از دپوی محل ساخت، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی و استقرار از طریق خشکی (از روی موج شکن)، در محل مورد نظر یا  باراندازی روی شناور، تعیین بهای حمل دریایی تا 5/0 مایل دریایی و استقرار در محل مورد نظر از طریق دریا، مطابق ردیف های فصل عملیات احداث دایک و موج شکن محاسبه میگردد.
14. هزینه به کار بردن ماشین آلات مناسب و دستمزد نیروی انسانی متخصص از جمله غواص حسب مورد و نیز هزینههای ناشی از تامین لوازم و تجهیزات متناسب، سکوی کار و مواردی از این قبیل حسب مورد در بهای نصب قطعات بتنی پیش ساخته به هر ابعاد در خشکی یا دریا، لحاظ شده است.
15. مبنای اندازه گیری حجم تهیه بتن برای ساخت قطعات بتنی پیش ساخته، حجم هندسی بتنی است که در ساخت هر یک از آن ها مصرف میشود.
16. در بهای ردیف های080901، 081001 و 081101 هزینه تهیه و حمل مصالح سنگی تا محل ساخت به هر فاصله و باراندازی در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و همچنین بارگیری قطعات پیش ساخته بتنی از محل ساخت و حمل به محل نصب به هر فاصله و باراندازی و نصب طبق شرح ردیف لحاظ گردیده است. بهای قالب بندی این قطعات طبق ردیف های فصل قالب بندی تعیین میگردد. بهای تهیه  و نصب زنجیر اتصالی به وزنه بتنی در ردیف 081001، بر اساس جنس آن از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می گردد.
17. لازم است مشخصات فنی و استاندارد شمعهای سانتریفیوژ به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، قبل از تهیه، اخذ و به تایید مهندس مشاور برسد.
18. هزینه تهیه شمع های سانتریفیوژ در ردیف های 081301 تا 081309، شامل هزینه های تهیه، بارگیری و حمل کلیه مصالح تا محل کارخانه، ساخت شمعهای پیش تنیده به صورت کامل (برش و تغییر شکل انتهای میلگردهای پیش تنیدگی، ساخت قفسه آرماتور و اتصال آن به حلقه های فولادی انتهایی و صفحات فلزی مورد استفاده در کشش آرماتورها، قالب بندی، قرار دادن قفسه آرماتور درون قالب، ساخت و اجرای بتن، کشش آرماتورهای پیش تنیدگی، چرخاندن قالب، عمل آوری با بخار، بازکردن قالب ها و خارج نمودن شمع ها، عمل آوری با اتوکلاو، انبار نمودن در انبار کارخانه، بارگیری و حمل تا 30 کیلومتر و باراندازی) می باشد.
19. چنانچه فاصله حمل شمعهای سانتریفیوژ، از محل تولید تا محل استقرار و کوبش، بیش از 30 کیلومتر باشد، هزینه حمل از فصل بیست و ششم قابل تعیین می شود.
20. با توجه به این که این شمعها در کارخانه و با طولهای مشخصی تولید می گردند اضافه هزینه عملیات استقرار و کوبش ناشی از تغییر طول شمع تولید شده کارخانهای، به طول مورد نظر در پروژه، در قیمت های بارگیری و استقرار شمع در فصل شمع کوبی لحاظ گردیده است. برای افزایش طول شمعهای سانتریفیوژ، صفحات فلزی پرمقاومت دو سرشمع، به یکدیگر جوش داده سپس ضدزنگ زده میشود. هزینه افزایش یا کاهش طول شمع تولید شده در کارخانه، به طول مورد نظر در پروژه در خشکی و دریا به ترتیب از ردیف های 101401و 101402 بر مبنای متر طول جوشکاری با بعد موثر مشخص شده در نقشه و مشخصات، تعیین می شود. هزینه اجرای ضد زنگ در بهای ردیف لحاظ شده است.
21. بهای عملیات کاهش طول شمعهای سانتریفیوژ که صرفاً در خشکی قابل انجام است، از ردیف 020501 بر مبنای متر طول محیط خارجی شمع، در فصل تخریب محاسبه میگردد.
22. برای تهیه و اجرای کفپوشهای بتنی پیش ساخته پرسی ( ردیف 081401):
22-1.کفپوش های بتنی پیش ساخته مورد استفاده در این فصل، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 20185 با عنوان » بلوک های کفپوش بتنی - الزامات و روش های آزمون « را تامین نمایند.
22-2. باید کلیه الزامات مندرج در مشخصات فنی تامین شود.
22-3. مشخصات کامل کفپوشها، طرح چیدمان و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج شود.
22-4. الگو، شکل چیدمان و نصب و رنگ کفپوشها، تاثیری در قیمت نداشته و از این جهت مبلغ اضافه‌ای تعلق نمی گیرد.
22-5. پیش از تهیه کفپوشهای بتنی پیش ساخته پرسی، باید تائیدیه مربوط به مشخصات فنی آن، مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در مقابل یخزدگی، به منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی خصوصی پیمان، از مهندس مشاور اخذ گردد.
22-6. ابعاد کفپوشهای بتنی پیش ساخته پرسی در این بخش،10×30 یا10×20 یا 20×25 درنظر گرفته شده است. 
22-7. اندازه گیری سطح کار، براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود و در محاسبه سطح کار، مساحت بندکشی کسر نمی گردد.
22-8. هزینه پرکردن فضای بین کفپوشها با مصالح مورد نیاز شامل هزینه تهیه، حمل و اجرا، دیده شده است. 
22-9. هزینه تهیه قالب و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کفپوشها، در بهای ردیفها دیده شده است.
22-10.چنانچه مطابق نقشه و یا دستور کار، نیاز به اجرای کف با شیب بیش از20 درصد باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب 06/1 محاسبه میگردند. 
22-11.هزینههای عمل آوری کفپوشها با روش اتوکلاو، در بهای واحد درنظر گرفته شده است.
22-12.بهای تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی، پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه مصرفی برای نصب کفپوش ها، برای ضخامت به طور متوسط 3 سانتی متر در نظر گرفته شده است.
22-13.در بهای ردیف های اجرای کفپوشهای بتنی پیش ساخته، عملیات کفسازی و کوبیدن لحاظ نشده است و هزینه آن ها از فصل های مربوط، جداگانه منظور می شود.
22-14.
22-15.هیچگونه هزینهای بابت حمل مصالح سنگی و سیمان کفپوش ها، تعلق نمی گیرد.
22-16.بابت حمل کفپوش های بتنی پیش ساخته پرسی از محل تهیه و تامین یا محل ساخت آن ها تا محل مصرف، هیچگونه هزینه ای تعلق نمی گیرد. 
22-17.بابت افزایش مقاومت مشخصه، اضافه هزینه ای تعلق نمی گیرد.
23. هزینه تهیه و حمل آب در بهای ردیف های این فصل منظور شده است. 
24. تعیین هزینه دستیابی به پارامترهای مختلف دوام برای قطعات بتنی پیش ساخته، مطابق فصل بتن درجا میباشد.
	فصل هشتم . بتن پیش ساخته
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۱,۶۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه شمع بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال به طول ۱۱ متر، بارگیری و  حمل به دپوی محل ساخت و باراندازی.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۱,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف تهیه و اجرای شمع بتنی پیش ساخته برای شمع های با طول بیش از ۱۱ متر  به ازای هر ۵ متر که به طول شمع اضافه شود. کسر ۵ متر به تناسب محاسبه می شود.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۲۰,۸۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه سرشمع بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال به هر ابعاد، بارگیری  و حمل به دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۱۵,۷۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری سرشمع بتنی پیش ساخته اسکله از دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و نصب آن در  خشکی.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۲۷,۶۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل سرشمع بتنی پیش ساخته از دپوی محل ساخت تا محل باراندازی روی شناور و حمل  دریایی به محل نصب تا ۰٫۵ مایل دریایی و نصب آن در دریا.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۲۱,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه تیر بتنی پیش ساخته اسکله، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال به طول  حداکثر ۱۰ متر، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخت یه هر فاصله و باراندازی.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۳۰۱ برای تیرهای بتنی پیش ساخته با طول بیش از ۱۰ متر به ازای هر  ۵ متر که به طول تیر افزوده شود (کسر ۵ متر به تناسب محاسبه می گردد).
	۰۸۰۳۰۲

	
	
	۱۴,۱۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول تا ۱۰ متر از دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و  نصب آن در خشکی.
	۰۸۰۳۰۳

	
	
	۸۶,۳۵۸,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول بیشتر از ۱۰ متر از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب و نصب آن در خشکی.
	۰۸۰۳۰۴

	
	
	۲۷,۶۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول تا ۱۰ متر از دپوی محل ساخت تا محل باراندازی  روی شناور و حمل دریایی به محل نصب تا ۰٫۵ مایل دریایی و نصب آن در دریا.
	۰۸۰۳۰۵

	
	
	۳۶۸,۷۳۲,۰۰۰
	عدد
	بارگیری تیر بتنی پیش ساخته اسکله به طول بیشتر از ۱۰ متر از دپوی محل ساخت تا محل  باراندازی روی شناور و حمل دریایی به محل نصب تا ۰٫۵ مایل دریایی و نصب آن در  دریا.
	۰۸۰۳۰۶

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺗﻬﯿﻪ واجرای تیرهای بتنی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، چنانچه تیر پیش ساخته ﺑﻪ ﺻﻮرت  تنیده پیش کشیده باشد.
	۰۸۰۳۰۷

	
	
	۲۲,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه دال بتنی پیش ساخته اسکله با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال به هر ابعاد، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۲۳,۷۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری دال بتنی پیش ساخته اسکله به هر ابعاد از دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و نصب  آن در خشکی.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۵۱,۰۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری دال بتن پیش ساخته اسکله به هر ابعاد از دپوی محل ساخت تا محل باراندازی روی  شناور و حمل دریایی به محل نصب تا ۰٫۵ مایل دریایی و نصب آن در دریا.
	۰۸۰۴۰۳

	
	
	۳۰,۶۷۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه قطعات بتن پیش ساخته پیشانی اسکله (جهت نصب فندر) با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵  مگاپاسکال به هر ابعاد، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخت یه هر فاصله و  باراندازی.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۴۰,۳۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری قطعات بتن پیش ساخته پیشانی اسکله (جهت نصب فندر) از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب و نصب آن در محل مربوطه.
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۱۹,۸۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه دیوار مهاری بتنی پیش‌ساخته (ددمن) با مقاومت مشخصه فشاری ۲۵ مگاپاسکال به هر  ابعاد، بارگیری و حمل به دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی.
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۱۴,۰۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری دیوارهای مهاری بتنی پیش ساخته (ددمن) از دپوی محل ساخت و حمل تا محل نصب و  جاگذاری آن در محل مربوط.
	۰۸۰۶۰۲

	
	
	۲۵,۵۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بلوک های آرمور بتنی با مقاومت مشخصه فشاری ۳۰ مگاپاسکال با هر ابعاد، بارگیری و  حمل به دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی.
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۳۹,۲۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه بلوک های بتنی پیش ساخته با مقاومت مشخصه فشاری ۲۵  مگاپاسکال با هر ابعاد، بارگیری و حمل به  دپوی محل ساخت به هر فاصله و باراندازی. ( شامل بلوک های مهاری در اسکله های  دیواره ای و بلوک های اسکله وزنی)
	۰۸۰۷۰۲

	
	
	۲۰,۲۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم تا ۱۰ مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب و جاگذاری آن در محل مربوط در خشکی، از جمله بلوک های مهاری در اسکله های  دیواره ای .
	۰۸۰۷۰۳

	
	
	۳۹,۶۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم تا ۱۰ مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل تا محل  نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی به محل نصب و  نصب آن.
	۰۸۰۷۰۴

	
	
	۵۷,۶۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم ۱۰ مترمکعب تا ۲۰ مترمکعب از دپوی محل ساخت و  حمل تا محل نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی به  محل نصب و نصب آن.
	۰۸۰۷۰۵

	
	
	۶۵,۳۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم ۲۰ مترمکعب تا ۳۰ مترمکعب از دپوی محل ساخت و  حمل تا محل نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی به  محل نصب و نصب آن.
	۰۸۰۷۰۶

	
	
	۸۹,۵۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری بلوک های بتنی پیش ساخته به حجم۳۰ مترمکعب تا ۴۰ مترمکعب از دپوی محل ساخت و حمل  تا محل نصب یا محل باراندازی روی شناور، حمل دریایی تا ۰٫۵ مایل دریایی به محل  نصب و نصب آن.
	۰۸۰۷۰۷

	
	
	۲۶,۲۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه سپر بتنی پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال به طول ۱۱ متر، بارگیری و  حمل به دپوی محل ساخت و باراندازی.
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	۴۳,۵۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب قطعات بتن پیش ساخته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال به هر ابعاد برای  درپوش کانال ها و موارد مشابه.
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۵۲,۰۲۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه وزنه بتنی پیش ساخته با مقاومت مشخصه فشاری ۲۵ مگاپاسکال با هر ابعاد، بارگیری و  حمل به پای کار، باراندازی، نصب زنجیر اتصالی به بلوک، به آب اندازی و استقرار  آن در محل (سیستم مهار بندی برون ساحلی در اسکله های شناور با وزنه و زنجیر).
	۰۸۱۰۰۱

	
	
	۲۷,۵۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب کاراستوپر بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۲ تا ۰٫۰۸ مترمربع، با مقاومت فشاری مشخصه ۳۰ مگاپاسکال (هزینه سوراخکاری و تهیه بولت‌های اتصال از ردیف‌های مربوط در فصول ۲ و  ۹ تعیین می‌گردد).
	۰۸۱۱۰۱

	
	
	۹۸۶,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه بها به ردیف های تهیه کلیه قطعات بتنی پیش ساخته بابت افزایش مقاومت فشاری مشخصه  به ازای هر ۵ مگاپاسکال.
	۰۸۱۲۰۱

	
	
	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۴۵۰ میلیمتر و طول ۱۲ متر.
	۰۸۱۳۰۱

	
	
	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۴۵۰ میلیمتر و طول ۹ متر.
	۰۸۱۳۰۲

	
	
	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۴۵۰ میلیمتر و طول ۶ متر.
	۰۸۱۳۰۳

	
	
	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۶۰۰ میلیمتر  و طول  ۱۲ متر.
	۰۸۱۳۰۴

	
	
	۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۶۰۰ میلیمتر و طول  ۹ متر.
	۰۸۱۳۰۵

	
	
	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۶۰۰ میلیمتر  و طول  ۶ متر.
	۰۸۱۳۰۶

	
	
	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و طول ۱۲ متر.
	۰۸۱۳۰۷

	
	
	۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و طول ۹ متر.
	۰۸۱۳۰۸

	
	
	۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه شمع سانتریفیوژ به قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و طول ۶ متر.
	۰۸۱۳۰۹

	
	
	۷,۳۰۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، حمل و اجرای دستی بلوک های بتنی پیش ساخته پرسی، به ضخامت حداقل ۸  سانتیمتر و به سطح تا ۵ دسیمترمربع برای رویه با مقاومت مشخصه ۴۵۰ کیلوگرم بر  سانتیمترمربع همراه با ماسه ریزی زیر بلوک ها به ضخامت ۳ سانتیمتر.
	۰۸۱۴۰۱

	
	
	۵۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بهای افزایش ضخامت بلوک های بتنی پیش ساخته پرسی، به ازای هر سانتیمتر افزایش  ضخامت نسبت به ۸ سانتیمتر تا ۱۰ سانتیمتر، کسر واحد به تناسب محاسبه خواهد شد.
	۰۸۱۴۰۲
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مقدمه

1.در مورد ردیف‌هایی که تعیین بهای واحد آن ها براساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها، مشخصات، دستور کارها و صورتجلسات تنظیمی و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.
2.هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه‌بها یا اضافه وزن تعلق نمی گیرد.
3.در تمام ردیف های مربوط به آرماتوربندی (به استثنای ردیف های 090104 و 091301)، میلگرد مصرفی از نوع 400S با حداقل مقاومت تسلیم4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.
4.هزینه بارگیری و حمل فولاد مصرفی تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی، در قیمت‌ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، بر اساس ردیف 260201 در فصل حمل و نقل محاسبه می شود.
5.بهای خرک‌ها و فاصله نگهدارنده‌های از جنس میلگرد، که به منظور حفظ فاصله میلگردها از یکدیگر یا از قالب بندی، مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند، براساس نقشه های منضم به پیمان یا دستور کار طبق ردیف‌های مربوط در این فصل، تعیین می گردد. بهای فاصله نگهدارنده‌های بتنی در بهای ردیف‌ها لحاظ شده است. درصورت استفاده از فاصله نگهدارنده‌های پلاستیکی، طبق نقشه‌های منضم به پیمان یا مطابق مشخصات فنی، ردیف 250803 تعلق می گیرد.
6.هزینه گالوانیزه کردن میلگردها برای قطرهای مختلف و براساس گالوانیزه گرم به روش غوطه وری تعیین گردیده است.
7.آرماتور مصرفی برای ساخت میل مهار، به صورت رزوه شده غلتکی می باشد. 
8.در صورتی که میلگرد در شمع یا دیوار زیرزمینی (دیوار دیافراگمی) مصرف شود، علاوه بر بهای ردیف های این فصل، اضافه بهای ردیف 050601، از فصل حفاری و شمع کوبی، نیز منظور می شود. قفسه میلگرد مورد استفاده در شمع بتنی درجا و دیوار زیرزمینی( دیافراگمی) باید قبلاً بسته و آماده شده و قبل از بتن‌ریزی در محل حفر شده جاگذاری شود. برای جلوگیری از تغییر شکل قفسه میلگردها، به هنگام حمل و جاگذاری در محل حفاری شده شمع و دیوار زیرزمینی ، باید حداقل در هر 2 متر طول قفس، یک حلقه داخلی نگهدارنده (Ring Bracing) نصب شود. برای هم محور کردن قفس میلگرد و محل حفر شده و تأمین پوشش بتنی روی میلگردها، باید طبق مشخصات دیسک‌های بتنی نگهدارنده، به فاصله حداقل 3 متر نصب شود. بهای تهیه و نصب دیسک‌های یاد شده در اضافه بهای ردیف 050601 منظور شده است.
9.بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع پر مقاومت 9/10 است.
10.بهای ردیف 090401 شامل تهیه کابل ( (Strandبرای استفاده به عنوان مهار در اسکله های دیواره ای، با هر قطر، غلاف مخصوص جاگذاری کابل، فنرهای داخلی، نوار چسب آب بندی، گوه، فوم، درپوش گریس کاری شده صفحه های مهاری، به انضمام دستمزد بریدن، خم کردن، بستن و جاگذاری کابل درون غلاف و جاگذاری غلاف در محل مخصوص، پیازی یا افشان کردن سرکابلها، همچنین هزینه به کار بردن گیره و قلاب و دستمزد کشیدن کابل ها و همچنین دستمزد قطع کابل ها و پر کردن منافذ با ملات مناسب سیمان مورد لزوم، طبق نقشه و مشخصات است و به ازای هر کیلوگرم وزن تئوری کابل (طول کابل به کار رفته شده به اضافه 80 سانتیمتر پشت هر گیره فعال یا طبق نقشه و مشخصات)، تعیین می شود. پس از اتمام کشش کابل ها، باید میله ها را از فاصله حداقل 5 سانتی متری گیره مربوط با دستگاه برش قطع کرد و منافذ بین میله ها و گیره مربوط را با خمیر مناسب که با فشار باید داخل آن شود، کاملاً مسدود نمود و پس از تزریق گروت، روی میله ها و گیره را با ملات اندود کرد. (کابل ها مطابق استاندارد BS EN 10138-4 تهیه می شوند.)
11.بهای تهیه و تزریق گروت درون غلاف کابل ها، از ردیف 070701 و بهای تهیه و حمل گیره یا صفحه های مهاری (انکوربلاک) حسب مورد (گیره مرده یا زنده) از ردیف های090501و 090502 بر مبنای عدد تعیین می گردد. 
توضیح: گیره های مرده فقط برای مهار کردن کابل هایی که از یک سر کشیده می شوند به کار می روند.( امکان کشش کابل در محل گیره های مرده وجود ندارد). با استفاده از گیره های زنده می توان کابل یا استرند را مستقیماً تحت تنش قرار داد. گیره زنده می تواند در دو طرف کابل نصب شود.
12.ﻗﯿﻤﺖ ردﯾﻒ 090402، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﻞ برای استفاده در تیرهای بتنی پیش ساخته پیش تنیده، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺮ، ﮔﯿﺮه ﺑﺮای ﮐﺎﺑل های ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻏﻼف ﻣﺨﺼﻮصﺟﺎﮔﺬاری ﮐﺎﺑﻞ، ﻓﻨﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﻧﻮار ﭼﺴﺐ آب ﺑﻨﺪی و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮﯾﺪن، ﺧﻢ ﮐﺮدن، ﺑﺴﺘﻦ و ﺟﺎﮔﺬاری ﮐﺎﺑﻞ درون ﻏﻼف و ﺟﺎﮔﺬاری ﻏﻼف در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮔﯿﺮه و ﻗﻼب و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺸﯿﺪن کابل ها، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺰرﯾﻖ دوﻏﺎب ﺳﯿﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﻄﻊ کابل ها و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻮرد ﻟﺰوم، ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺖ. به ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺌﻮری ﮐﺎﺑﻞ ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ 80 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﮔﯿﺮه ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور، تعیین ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺸﺶ کابل ها، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﮔﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﯿﺮه ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ آن ﺷﻮد، ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ دوﻏﺎب ﺳﯿﻤﺎن، روی ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﯿﺮه را ﺑﺎ ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎن  ﺑﻪ ﻋﯿﺎر 600 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪود ﮐﺮد. 
13.بهای بارگیری و حمل کابل تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی در کارگاه، در قیمت ردیف های090401 و 090402 منظور شده است. مبدأ حمل کابل، انبار تحویل دهنده آن که قبلاً به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در نظرگرفته می شود. چنانچه فاصله حمل بیشتر از 30  کیلومتر باشد، هزینه حمل مازاد بر 30  کیلومتر از ردیف حمل میلگرد در فصل حمل و نقل تعیین خواهد شد. هزینه حمل قلاب، غلاف و سایر لوازم مورد نیاز، در بهای واحد ردیف لحاظ گردیده است. 
14.چنانچه برای اتصال اسکله های دیواره ای شامل اسکله سپری، شمع های بهم پیوسته و دیافراگمی، به سازه مهاری (اعم از سپر فولادی یا بتنی، دیوار بتنی درجا یا پیش ساخته، شمع فلزی یا بتنی) ازمیل مهار (Tie Rod) استفاده شود، بهای تهیه، برش، نصب و کشش آن، به همراه مهره و واشر از ردیف 090701 برحسب وزن میل مهار و اتصالات آن تعیین می گردد. تایرادها، میلگردهای پیش تنیدگی مطابق استانداردBS EN 10138-4 می باشند.
15.بهای اتصالات قطعات الحاقی اسکله از جمله فندر، بولارد، کاراستوپر بتنی یا لاستیکی و نردبان لاستیکی، از جنس گالوانیزه یا ضدزنگ از ردیف های090901 الی 090904 برحسب کیلوگرم تعیین می شوند. چنانچه در شرح ردیف های ذکر شده به نوع قطعه الحاقی صراحتاً اشاره نشده باشد، لیکن نوع اتصال و نحوه اجرا با شرح ردیف مطابقت داشته باشد، استفاده از ردیف های مذکور بلامانع می باشد.
16.بهای ردیف 091301 شامل تهیه، برش، خم کردن، کارگذاری و جوشکاری میلگرد در بتن مسلح می باشد. قابل ذکر است، این ردیف در صورتی که میلگرد مصرفی قابل جوشکاری بوده و کیفیت جوش انجام شده مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد، تعلق می گیرد. بهای این ردیف شامل هزینه تهیه و مصرف الکترود و عملیات جوشکاری نیز می باشد. 
17.چنانچه برای تطویل شمع و دیوارهای زیرزمینی از اتصالات مکانیکی مانند کوپلر برای اتصال میلگردها استفاده شود، بهای تهیه و نصب این اتصالات طبق ردیف 090601 برحسب هر کیلوگرم، محاسبه می گردد.
18.سیم های پیش تنیدگی با مقاومت نهایی 1655،1620 و 1725 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تولید می شوند. برای نگهداری سیم ها در قطعات بتنی از مهارهای انتهایی دکمه ای یا مهارهای انتهایی به همراه گوه استفاده می شود. سیم ها نیز مشابه کابل در دو دسته تنش زدایی شده و با وادادگی کم تحت عملیات اصلاحی قرار می گیرند. سیم های پیش تنیدگی عموماً در قطرهای 88/4، 98/4، 35/6 و 01/7 میلیمتری تولید می شوند و بسته به کاربرد، بصورت تکی و یا چند رشته ای از آن ها استفاده می شود. بهای تهیه میل مهار از نوع سیم، آماده سازی، برش، تهیه و تامین لوازم و ملحقات نصب آن به دیوار، شمع یا سپر مهاری بتنی یا فلزی به طور کامل طبق ردیف 090702 بر حسب وزن سیم تعیین میگردد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۸۰,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار S400  به قطر تا ۱۰  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم‌ پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۳۷۸,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار S400 به قطر ۱۲تا ۱۸  میلیمتر برای بتن مسلح با سیم‌ پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۳۵۷,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار S400 به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم‌ پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۴۷۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار ۳۴۰S به قطر تا ۱۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۱۹۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۱۰۲ در صورت اجرای پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت تا ۱۰۰ میکرون  برای میلگردهای به قطر ۱۲ تا ۱۶ میلیمتر.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۱۵۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۰۱۰۲ و ۰۹۰۱۰۳ در صورت اجرای پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت تا ۱۰۰  میکرون برای میلگردهای به قطر ۱۸ تا ۲۸ میلیمتر.
	۰۹۰۱۰۶

	
	
	۱۲۸,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۱۰۳ در صورت اجرای پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت تا ۱۰۰ میکرون  برای میلگردهای به قطر ۳۰ میلیمتر و بیشتر.
	۰۹۰۱۰۷

	
	
	۱۶۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۱۰۱ در صورت استفاده از پوشش محافظ روی با خلوص حدود ۱۰۰ درصد به ضخامت تا ۸۰ میکرون بر روی میلگردهای به قطر ۱۰ میلیمتر و کمتر.
	۰۹۰۱۰۸

	
	
	۱۵۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۱۰۲ در صورت استفاده از پوشش محافظ روی با خلوص حدود ۱۰۰ درصد به ضخامت تا ۸۰ میکرون بر روی میلگردهای به قطر ۱۲ تا ۱۶ میلیمتر.
	۰۹۰۱۰۹

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیفهای ۰۹۰۱۰۲ و ۰۹۰۱۰۳ در صورت استفاده از پوشش محافظ روی با خلوص حدود  ۱۰۰ درصد به ضخامت تا ۸۰ میکرون بر روی میلگردهای به قطر ۱۸ تا ۲۸ میلیمتر.
	۰۹۰۱۱۰

	
	
	۱۰۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۱۰۳ در صورت استفاده از پوشش محافظ روی با خلوص حدود ۱۰۰ درصد به  ضخامت تا ۸۰ میکرون بر روی میلگردهای به قطر ۳۰ میلیمتر و بیشتر.
	۰۹۰۱۱۱

	
	
	
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف های میلگرد در صورت استفاده از میلگردهای مقاوم در برابر خوردگی به  روش حفاظت فیزیکی و حفاظت الکتروشیمیایی (کاتدی) به صورت تولید کارخانه ای.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۸۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف های میلگرد، در صورت استفاده در سرشمع های بتنی درجای اسکله، تیرهای  بتنی درجای اسکله، دال های بتنی درجای اسکله که در دریا اجرا می شوند.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۷۲۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه کابل مهاری (Strand) و وسایل لازم آن و انجام عملیات کشیدن کابل در اسکله های  دیواره ای، بر حسب وزن کابل اجرا شده.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	
	کیلو گرم
	تهیه کابل و سایر مصالح و وسایل لازم و انجام عملیات کشیدن کابل در تیرهای بتنی پیش  ساخته یا اجرا شده به صورت درجا بر حسب وزن کابل نصب شده.
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	
	عدد
	تهیه و حمل گیره مرده و کلیه ملحقات مربوط به اتصال کابلهای مهاری و کارگذاری آن ها  در داخل کارهای بتنی قبل از اجرای کارهای یادشده.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه و حمل گیره زنده و کلیه ملحقات مربوط به اتصال کابلهای مهاری و نصب آن ها در داخل کارهای بتنی قبل از اجرای کارهای یاد شده.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۱,۱۶۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب اتصالات مکانیکی (کوپلر) و مانند آن جهت اتصال میلگردها برای امکان  تطویل دیواره زیرزمینی، شمع و موارد مشابه.
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	۱,۳۳۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب میل مهار (Tie Rod) دو سر رزوه از نوع ST52، با مهره، واشر و نصب آن  در بتن یا اتصال به سپر به طور کامل بر حسب وزن تایراد و اتصالات آن.
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۱,۱۰۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه میل مهار از نوع سیم (Wire)، آماده سازی، برش، کارگذاری و نصب در بتن یا اتصال  آن به سپرفلزی و تهیه ابزار لازم و نصب آن بر حسب وزن سیم و اتصالات آن.
	۰۹۰۷۰۲

	
	
	۸۱۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای میل مهار دو سر رزوه با پیچ و مهره و واشر.
	۰۹۰۸۰۱

	
	
	۶۵۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای میل مهار دنده شده (بولت) با پیچ ومهره و واشر و کارگذاری در محل های  لازم قبل از بتن ریزی.
	۰۹۰۸۰۲

	
	
	۱,۳۱۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای بولت از فولاد ضد زنگ شامل پیچ و مهره و واشر و کارگذاری در محل های لازم  قبل از بتن ریزی برای نصب بولارد و سایر موارد مشابه.
	۰۹۰۹۰۱

	
	
	۱,۳۶۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای بولت از فولاد گالوانیزه شامل پیچ و مهره و واشر و کارگذاری در محل های  لازم قبل از بتن ریزی برای نصب بولارد و سایر موارد مشابه.
	۰۹۰۹۰۲

	
	
	۱,۱۶۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای انکربولت و یوبولت های نصب مجموعه فندر و نصب نربان لاستیکی روی پیشانی  اسکله، از فولاد ضدزنگ با پیچ و مهره و واشر و کارگذاری در محل های لازم. 
	۰۹۰۹۰۳

	
	
	۱,۱۲۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای انکربولت و یوبولت های اتصال فندر از فولاد گالوانیزه با پیچ و مهره و  واشر.
	۰۹۰۹۰۴

	
	
	۲,۰۱۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و کاشت بولت از فولاد ضدزنگ در بتن با تزریق چسب مناسب با رزین.
	۰۹۰۹۰۵

	
	
	۱,۰۵۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و کاشت بولت از فولاد گالوانیزه در بتن با تزریق چسب مناسب با رزین.
	۰۹۰۹۰۶

	
	
	۱,۲۱۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.
	۰۹۱۰۰۱

	
	
	۴۹۲,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و کارگذاری قلاب در قطعات بتنی پیش ساخته برای جابجائی آن ها.
	۰۹۱۱۰۱

	
	
	۵۱۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای داول از میلگرد ساده با پوشش رنگ اپوکسی (۳۰۰ میکرون) یا مانند آن، برای  استفاده در روسازی های بتنی.
	۰۹۱۲۰۱

	
	
	۵۵۴,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و اجرای داول از میلگرد ساده با پوشش رنگ اپوکسی (۳۰۰ میکرون) یا مانند آن، در صورتی که داول دارای کلاهک (cap) باشد، برای استفاده در روسازی های بتنی.
	۰۹۱۲۰۲

	
	
	۵۵۵,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، بریدن، خم کردن، کار گذاشتن میلگرد به هر قطر برای بتن مسلح، چنانچه برای اتصال  میلگردها به یکدیگر از جوشکاری استفاده شود.
	۰۹۱۳۰۱
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مقدمه

1. فولاد مصرفی در شمع های فلزی لوله ای از نوع ST52 بوده و درصورت استفاده از فولاد نرم ST37  با مجوز مهندس مشاور، کسربهای 100301 اعمال میگردد. 
2. فولاد منظور شده برای مصالح مورد استفاده در ردیف های این فصل، از نوع فولاد نرم معمولی ST37 (S235JR، S235J0 ﯾﺎ HR235)  میباشد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮﻻدﻫﺎ به صراحت ذکر شده باشد. 
3. بهای قیمت‌های تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن هزینه حفاظت و رنگ آمیزی میباشد.
4. در مورد ردیفهایی که بهای آن ها بر اساس وزن کار تعیین می شود، وزن کار ﻃﺒﻖ اﺑﻌﺎد درج ﺷﺪه در ﻧﻘﺸﻪ و دﺳﺘﻮر  ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺟﺪولﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف وزن واﺣﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪولﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ وزن واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ، ﻣﻼک تعیین بها، وزن واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از وزن واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺌﻮری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ رواداری، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
5. چنانچــه با تائید مهندس مشاور و تصویب کـارفرما مقرر شود، قطعات اسکله یا پل دسترسی، در کارخانه ساخته شود از قیمتهای ردیفهای همین فصل استفاده می شود و هیچگونه اضافه هزینه ای به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ قطعات ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ. 
6. مشخصات ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ، اﻟﮑﺘﺮود، ﺳﯿﻢ ﺟﻮش، ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه، ﻧﻮع ﺟﻮش و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن درج ﺷﻮد. 
7. مشخصات فنی سازههای فولادی سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات شماره 612 با عنوان “ آیین نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد- بخش سازه” و شماره 613 با عنوان “آیین نامه طراحی و اجرای سازههای فولادی سرد نورد- بخش غیرسازه” را تامین نماید.
8. در ردیفهای این فصل هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه تا فاصله 30 کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر بر مبنای ردیف 260202 در فصل حمل و نقل محاسبه میشود.
9. در تمام ردیفهای این فصل، بهای برش کاری، سوراخ کاری، جوش کاری، بستن پیچ و مهره، پرچ کاری و همچنین، سنگ زدن و کارهای مشابه (مگر مواردی که به صراحت در ردیف ها به آن اشاره شده)، منظور شده است. 
10. در ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا روی آن ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺦ زﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، وزن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﭘﺦ ﯾﺎ ﺳﻮراخ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
11. وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﻓﯿﻞﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، در ﺻﻮرﺗﯽ مبنای تعیین هزینه می باشد ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺑﺖ وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ اتصالی ﻣﺮﺑﻮط و ﺟﻮش ﮐﺎری ﻻزم، هزینه ای تعلق نمی گیرد.
12. در ردیفهایی که در آن ها اتصالات جوشکاری شده وجود دارد، هزینههای آماده سازی برای جوش کاری، برشکاری، جوش کاری، سنگ زدن و مانند آن و همچنین، هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود و سیم جوش، منظور شده است و از این بابت اضافه وزنی در نظرگرفته نخواهد شد.
13. در ردیفهای این فصل که در آن ها اتصالات با پیچ و مهره پیش بینی شده است، هزینه آماده سازی برای اتصال، سوراخ کاری، برش کاری، سنگ زدن، تهیه پیچ و مهره و واشر و مانند آن، جزء بهای واحد آن ردیف محسوب میگردد.
14. ﺑﺎﺑﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻬﺎری ﯾﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻓلزی این فصل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (مگر مواردی که به صراحت در ردیف ها به آن اشاره شده)، ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد. 
15. هرگاه طول شمع فلزی که در زمین فرو می رود کمتر از طول آن که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور ساخته شده است باشد، بابت تهیه آن قسمت از شمع که خارج از زمین طبیعی قرار گرفته است، بهای کامل ردیف مربوط لحاظ می شود، به شرط آن که طول اضافی شمع قابل استفاده در شمع های دیگر نباشد.
16. بهای تهیه و ساخت قطعاتی که جهت تطویل شمعها و سپرهای فلزی استفاده میشوند، بر مبنای ردیفهای 100202 و 100203 تعیین می گردد. (بهای اتصال این قطعات، در بهای ردیفهای اضافه بهای کوبش شمعها و سپرهای فلزی بیشتر از طول استاندارد در فصل شمع کوبی و سپرکوبی لحاظ گردیده است).
17. در مورد اتصال دو عضو که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش بینی شده باشد و از اتصال آن ها در ردیفهای مربوط یادی نشده باشد، چنانچه این اتصال به کمک ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه، میلگرد و مانند آن انجام شود، بهای تهیه و نصب قطعات اتصالی از ردیف 100204 تعیین میشود. بابت اتصال به طریق جوش و برش های اضافی وجه دیگری تعلق نمی گیرد. 
18. بهای تهیه، ساخت و نصب برشگیر روی سطح یا داخل شمع و برشگیر در عرشه کامپوزیت، از ردیف 100204 تعیین می شود.
19. بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، از نوع پر مقاومت 9/10 است.
20. چنانچه لازم باشد طبق مشخصات فنی پیمان، مصالح مصرفی در این فصل گالوانیزه گرم باشد، منظور گالوانیزه گرم به روش غوطه وری عمیق، طبق در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ASTM A153 ، ASTM A123 و ASTM E376 میباشد. ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮐﺮدن، ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدد (از این بابت بهایی تعلق نمی گیرد).
21. منظور از خرپا، سازه‌ای است که اتصال اعضای آن به یکدیگر، با واسطه ورق (Gusset Plate) تامین شده باشد، همچنین منظور از دهانه خرپا، فاصله محور تا محور دو تکیه گاه متوالی آن است.
22. بهای ردیف های 100401 و 100402 شامل هزینه تهیه مصالح و کلیه اتصالات همراه با برشکاری، جوشکاری، سوراخکاری، “ساییدن همراه با جوشکاری” یا “تهیه و بستن پیچ و مهره” در محل اتصال با عضو دیگر و نصب کامل در محل، در هر ارتفاع و در دریا است. در ساختن پل های فلزی دسترسی، بهای تهیه و کارگذاری قطعات نشیمن در محل نشیمن پل بر روی عرشه فلزی یا بتنی و بولت های اتصال آن منظور شده است.
23. منظور نمودن هزینه عملیات هر یک از ردیف های 100401 و 100402 بابت قطعات آماده شده قبل از نصب، حداکثر تا 70 درصد مبلغ ردیف در پیمان متناسب با کار اجرا شده و تایید مهندس مشاور در قبال اخذ یکی از تضامین مندرج در ماده 4 آخرین آیین نامه تضمین معاملات دولتی مجاز است.
24. در بهای ردیف های 100401 و 100402 با موضوع نصب پل های دسترسی در دریا، هزینه های جابجائی و حمل دریایی مصالح، قطعات و مجموعه پل های دسترسی ساخته و مونتاژ شده تا 5/0 مایل و هزینه های نصب آن در دریا لحاظ گردیده است. چنانچه فاصله محل نصب پل های دسترسی از محل بارگیری دریایی بیش از 5/0 مایل باشد، هزینه حمل دریایی قطعات ساخته و مونتاژ شده و سایر مصالح لازم، طبق ردیف ها و ضوابط مربوط به فصل حمل و نقل تعیین میگردد. 
25. در صورتی که دهانه خرپا موضوع ردیف 100402، بیشتر از 30 متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق می‌گیرد، برای دهانه بیش از 30 تا 40 متر 5 درصد به بهای ردیف مربوط تا 30 متر اضافه میشود، برای دهانه بیش از  40 تا 50 متر 5/7 درصد به بهای ردیف مربوط تا 30 متر اضافه می گردد و به تمام دهانه تعلق می‌گیرد.
26. بهای ردیف 100501 (تهیه مصالح و ساخت و نصب سرشمع فلزی بر روی شمع ها)، 100503 (تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر ورق های ارتباطی سرشمع ها)، ردیف 100505( تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی عرشه) و ردیف 100508( تهیه مصالح، ساخت و نصب بادبند های فلزی عرشه) شامل کلیه هزینه های تهیه مصالح نظیر ورق، تسمه، میلگرد و پروفیل‌های مختلف و نصب آن ها در هر ارتفاع به صورت درجا یا پیش ساخته میباشد. (محل ساخت قطعات پیش ساخته، کارگاه پروژه یا کارخانه ساخت قطعات پیش ساخته می باشد، طبق توضیحات بند 5 مقدمه همین فصل میباشد.)
27. چنانچه ساخت و نصب سرشمع روی شمع ها، تیرهای ارتباطی سرشمع ها، تیرهای فلزی عرشه و بادبندی های عرشه فلزی در دریا انجام گردد، ردیف های اضافه بهای 100502 ،100504، 100507 و 100509 تعلق می گیرد. در بهای ردیف های مذکور، هزینه بارگیری و جابجائی مصالح مصرفی یا مجموعه پیش ساخته و هزینه حمل آن تا 5/0 مایل دریایی لحاظ شده است. چنانچه فاصله محل بارگیری دریایی مصالح فلزی مصرفی جهت ساخت قطعات یاد شده به صورت درجا یا پیش ساخته، بیش از 5/0 مایل باشد هزینه حمل طبق ردیف های فصل بیست و ششم و ضوابط مربوط محاسبه میگردد.
28. بهای کوبش شمع های درز بند از فصل شمع کوبی و سپرکوبی و بهای تهیه، ساخت و نصب اتصالات درزبند روی شمع های فلزی از ورق، نبشی، ناودانی، پروفیل و مانند آن، از ردیف 100510 محاسبه میگردد.
29. بهای ردیف های 100511و100512 شامل تهیه مصالح و ساختن تیر فلزی از پروفیل‌های مختلف یا ورق (تیرورق) و کارگذاری آن روی شمع های مهاری یا شمع های زیر ریل جرثقیل، برای یکپارچه سازی آن ها می باشد. بهای کلیه قطعات اتصالی جهت ساخت این تیرها اعم از ورق، پیچ و مهره و نظایر آن و قطعات اتصال تیر به شمع ها، از همین ردیف تعیین میشود.
30. بهای ردیف 100701و 100702 شامل هزینه تهیه سپرهای فلزی (فولادی)، به ابعاد و انواع اندازه های مختلف است و تنها در مواردی منظور میشود که سپر طبق نقشه یا با تصویب کارفرما در کار باقی بماند. قیمت کامل این ردیف، در صورتی تعلق می گیرد که در بار اول پس از کوبیده شدن، در زمین باقی بماند. در مورد سپری که  بیش از یک بار مصرف در زمین باقی گذاشته شود، درصد مربوط به ردیف با محاسبه و تشخیص دستگاه نظارت و تایید کارفرما خواهد بود. 
31. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای مهاری (Wale)، از ناودانی یا سایر پروفیل ها با ورق های اتصالی و وصله های تقویتی لازم و تهیه و نصب اتصالات این تیرها روی سپر فلزی( شامل پیچ، مهره و واشر) و بهای تهیه، ساخت و نصب ساپورت هایی که به عنوان نشیمن این تیرها روی سپر قرار می گیرند، از ردیف 100801 تعیین میگردد. 
توضیح: مجموعه تیرهای مهاری(Wale)، ساپورت های نشیمن تیرها روی سپر و کلیه قطعات اتصالی آن به اختصار Waling نامیده میشود.
32. بهای ردیف 100803 در صورتی تعلق می گیرد که طبق نقشه و مشخصات، جنس قطعاتی از مجموعه Waling از نوع فولاد ST52 تعیین شده باشد. 
33. بهای تهیه و نصب زنجیرهای مهـاری به پانتون های اسکله شناور با توجه به جنس آن ها از ردیف های 100901 و 100902 منظور میگردد. بهای نصب زنجیرهای مذکور به وزنه های مهاری و به آب اندازی مجموعه زنجیر و وزنه مذکور در ردیف 081001 لحاظ شده است.
34. ساخت پل دسترسی فلزی اسکله شناور، شامل تهیه کلیه مصالح و قطعات از ورق، نبشی، پروفیل های توخالی، میلگرد، تسمه، پیچ و مهره و موارد مشابه، به هر ابعاد با حفاظ دوطرفه با هر شکل (هندریل) و نصب آن به طور کامل بر روی فونداسیون یا سکوی ساحلی و لندینگ پانتون (پانتون نگهدارنده پل دسترسی)، می باشد، که بهای آن از ردیف 101201 اعمال میشود. بهای تهیه، ساخت، نصب و اتصال غلتکهای فلزی در محل نشیمن پل روی پانتون نگهدارنده، از ردیف 101501 و بهای تهیه و نصب صفحات فلزی قرار گرفته در محل اتصال پل دسترسی و سطح سکوی ساحلی (اپرون) نیز از ردیف 101201 تعیین میشود.
35. چنانچه ساخت بولارد فلزی از پروفیل های توخالی، ورق، میلگرد و مواردی از این قبیل انجام شود، بهای تهیه کلیه مصالح و ساخت و نصب آن برحسب کیلوگرم، از ردیف 101301 تعیین میگردد. وزن بولارد بر مبنای وزن تئوریک اجزای سازنده، مطابق نقشه و مشخصات، تعیین و مبنای محاسبه میباشد.
36. در ردیف تهیه بارگیری، حمل و نصب بولارد چدنی (101302)، کلیه هزینه‌های مرتبط با گریدهای متفاوت بولارد منظور شده است. 
37. هزینه تهیه و اجرای ملحقات نصب بولارد بر مبنای ردیف های مربوط در فصل کارهای فولادی با میلگرد تعیین میگردد. 
38. بهای ردیف های تهیه بارگیری، حمل  و نصب بولارد چدنی در صورت وضعیت‌های کارکرد، شامل 70 درصد بهای ردیف بابت تهیه، بارگیری، حمل به کارگاه و بار اندازی در محل نصب یا انبار حسب مورد و 30 درصد بهای ردیف بابت نصب پس از تائید مهندس مشاور، می باشد.
39. بهای جوش کاری قطعات فلزی متصل شده به ابتدا و انتهای شمع های سانتریفیوژ طبق مشخصات بر مبنای ردیف های 101401 و 101402 تعیین می گردد. بهای مهار و نگهداری شمعها حین عملیات جوش کاری برای افزایش طول شمعهای کوبیده شده در دریا و خشکی، در بهای ردیف های کوبش بیش از طول استاندارد، در فصـل کوبش شمع و سپر لحـاظ شده است. همچنین بابت استفاده از الکترود مناسب برای این کار، نحوه جوش کاری رینگ ها، تهیه و استفاده از ضد زنگ در محل های جوش کاری شده و سایر اقدامات مربوط، هزینه ای جز آنچه مشخص شده است، تعلق نمی گیرد.
40. 
41. در بهای ردیفهای این فصل، کلیه هزینه‌های تامین تجهیزات و ماشین آلات متناسب با عملیات اجرایی از جمله جرثقیل، شناور مناسب، یدک‌کش و نظیر آن و نیروی انسانی متخصص و ماهر دیده شده است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۰۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه شمع فلزی لوله ای ST52 به هر قطر، با هر ضخامت و هر اندازه. 
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۱۰۱ درصورتیکه شمع لوله ای فلزی تک درز تهیه شود.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه لوله فلزی (Casing) به هر قطر  برای عملیات حفاری در حالتی که لوله در محل حفاری باقی بماند.
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۸۱۵,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت، کارگذاری و نصب مجموعه میلگردها و ورق متصل شده به آن بابت  قرارگیری درقسمت بالای شمع های فلزی و شمع های سانتریفیوژ کوبیده شده در دریا و  خشکی جهت جلوگیری از پرشدن داخل شمع در هنگام بتن ریزی.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۸۳۵,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، برشکاری و ساخت قطعات اتصال شمع های لوله ای فلزی جهت تطویل  آن ها از ورق (هزینه نصب این اتصالات دربهای ردیف های اضافه بهای استقرار با طول  بیش از ۱۲ متر در فصل پنجم لحاظ شده است).  
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۱,۰۸۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، برشکاری و ساخت قطعات اتصال سپر های فلزی جهت تطویل آن ها از ورق و سایر مصالح مناسب (هزینه نصب این اتصالات  دربهای ردیف های اضافه بهای استقرار با طول بیش از ۱۲ متر لحاظ شده است).  
	۱۰۰۲۰۳

	
	
	۹۹۲,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و به کار بردن قطعات اتصالی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق،  میلگرد، تسمه و مانند آن با جوشکاری، برشکاری و ساییدن (مانند برش گیر در عرشه  کامپوزیت و برشگیرهای روی شمع). 
	۱۰۰۲۰۴

	
	
	۵۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	کسر بها به ردیف ۱۰۰۱۰۱ چنانچه شمع فلزی از فولاد ST37 به جای فولاد ST52 استفاده شود.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۲۵۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	اضافه بها به ردیف های کارهای فولادی سنگین چنانچه از فولاد گالوانیزه گرم استفاده  شود. 
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	۸,۲۰۰
	کیلوگرم
	اضافه بها به ردیف های کارهای فولادی در صورت استفاده از فولاد ST52 به جای ST37.
	۱۰۰۳۰۳

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب "خرپاها و مهاربندهای پل های پیاده رو (Walkway)" به  دهانه تا ۲۰ متر از ورق، تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی با  کلیه اتصالات و نصب کامل در محل مربوط در دریا.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۸۸۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب "خرپاها و مهاربندهای پل های پیاده رو (Walkway)" به  دهانه ۲۰ تا ۳۰ متر از ورق، تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی با  کلیه اتصالات و نصب کامل در محل مربوط در دریا.
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۷۳۷,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب سرشمع های فلزی روی شمع ها، از پروفیل، ورق، لوله، نبشی و  مانند آن، با اتصالات مربوط در خشکی.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۳۸,۸۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۵۰۱ چنانچه عملیات اجرایی در دریا انجام گردد.
	۱۰۰۵۰۲

	
	
	۶۹۱,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی ارتباطی سرشمع ها (تیرهای اصلی بین شمع ها)، از  ورق، تسمه، میلگرد، انواع پروفیل با ورقهای اتصالی، وصله های تقویتی لازم در  خشکی.
	۱۰۰۵۰۳

	
	
	۸۶,۳۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۵۰۳ چتانچه عملیات اجرایی مربوط، در دریا انجام گردد.
	۱۰۰۵۰۴

	
	
	۵۱۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی عرشه از یک یا چند تیرآهن با اتصالات در خشکی (تیرهای فرعی که به صورت تودلی قرار می گیرند).
	۱۰۰۵۰۵

	
	
	۲۳۲,۵۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیفهای ۱۰۰۵۰۵ در صورت مصرف تیرآهن بال پهن به جای تیر آهن معمولی.
	۱۰۰۵۰۶

	
	
	۱۴,۶۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۵۰۵ چنانچه عملیات اجرایی مربوط در دریا انجام گردد.
	۱۰۰۵۰۷

	
	
	۴۹۲,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب بادبند (مهاربند) عرشه که از یک یا چند پروفیل (نبشی،  تیرآهن، ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال در خشکی.
	۱۰۰۵۰۸

	
	
	۴۵,۳۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۵۰۸ چنانچه عملیات اجرایی مربوط در دریا انجام گردد.
	۱۰۰۵۰۹

	
	
	۹۹۹,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب نبشی، ناودانی، سپری، ورق، لوله، پروفیل و مانند آن روی شمع های فلزی  قبل از کوبش، به عنوان اتصالات درزبند شامل برشکاری، جوشکاری، سوراخکاری و  ساییدن به طور کامل.
	۱۰۰۵۱۰

	
	
	۴۳۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر از پروفیل های نورد شده با هر ابعاد روی شمع های مهاری و  شمع های زیر ریل جرثقیل برای یکپارچه نمودن آن ها به همراه ورق های اتصال و وصله  های تقویتی تیر و اتصال کامل آن به شمع ها.
	۱۰۰۵۱۱

	
	
	۶۲۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب تیر ورق  با هر ابعاد  روی شمع های مهاری و شمع های زیر ریل جرثقیل برای یکپارچه نمودن آن ها به همراه  کلیه اتصالات شامل پیچ و مهره، ورق های اتصال و وصله های تقویتی تیر و اتصال  کامل آن به شمع ها.
	۱۰۰۵۱۲

	
	
	۶۴۷,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و ساخت قطعات فلزی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتن درجا قبل از اجرای کارهای  یاد شده از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	۷۱۹,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فلزی نمایان یا مدفون در بتن پیش ساخته به منظور نصب  این قطعات. 
	۱۰۰۶۰۲

	
	
	۴۲۷,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه سپر فلزی به روش گرم نورد شده، به هر اندازه در صورتیکه سپر در محل کوبیده شده  باقی بماند.
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	۴۲۷,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه سپر فلزی به روش سرد نورد شده به هر اندازه درصورتیکه سپر در محل کوبیده شده باقی  بماند.
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	۵۰۵,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت تیرهای مهاری فلزی (Wale)، از ناودانی یا سایر پروفیل‌ها با ورق‌های اتصالی و وصله‌های تقویتی لازم و نصب کامل مجموعه Waling روی سپر و ساپورت های نشیمن متصل به سپر
	۱۰۰۸۰۱

	
	
	۸۴۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب اتصالات Waling روی سپر از ورق، پیچ و مهره و واشر. 
	۱۰۰۸۰۲

	
	
	۸,۲۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۸۰۲ چنانچه مصالح مصرفی ST52 باشد.
	۱۰۰۸۰۳

	
	
	۲,۰۲۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه زنجیر از جنس فولاد گالوانیزه و نصب به پانتون اسکله شناور (سیستم مهار بندی  اسکله شناور با وزنه و زنجیر).
	۱۰۰۹۰۱

	
	
	۶,۶۸۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه زنجیر از جنس فولاد ضدزنگ و نصب به پانتون اسکله شناور (سیستم مهار بندی اسکله  شناور با وزنه و زنجیر).
	۱۰۰۹۰۲

	
	
	۱,۶۹۲,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و نصب بست قورباغه ای (Turn buckle)، ورق های براکت ( Bracket)، شگل، شافت،  زنجیر و سایر قطعات مشابه مربوط به فندر های استوانه ای و سلولی.
	۱۰۰۹۰۳

	
	
	۹۳۴,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب فرانتال فریم و ساپورت در انواع فندر.
	۱۰۱۰۰۱

	
	
	۶۴۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای درزهای انبساط از ورق.
	۱۰۱۱۰۱

	
	
	۹۲۷,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح و ساخت پل دسترسی اسکله شناور شامل شاسی فلزی از ورق، نبشی، پروفیلهای  توخالی، تسمه و موارد مشابه، به هر ابعاد با حفاظ دوطرفه (هندریل) و قرارگیری  آن به طور کامل بر روی فونداسیون یا سکوی ساحلی و لندینگ پانتون. 
	۱۰۱۲۰۱

	
	
	۱,۰۸۲,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب بولارد فلزی.
	۱۰۱۳۰۱

	
	
	۱,۴۷۵,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، بارگیری، حمل و نصب بولارد چدنی.
	۱۰۱۳۰۲

	
	
	۵,۰۵۷,۰۰۰
	مترطول جوش
	جوشکاری صفحات فلزی پرمقاومت سرشمع های سانتریفیوژ جهت افزایش طول آن ها طبق مشخصات،  چنانچه عملیات در خشکی انجام گردد.
	۱۰۱۴۰۱

	
	
	۲۲,۸۰۹,۰۰۰
	مترطول جوش
	جوشکاری صفحات فلزی پرمقاومت سرشمع های سانتریفیوژ جهت افزایش طول آن ها طبق مشخصات،  چنانچه عملیات در دریا انجام گردد.
	۱۰۱۴۰۲

	
	
	۷۲۸,۵۰۰
	کیلو گرم
	ﺗﻬﯿﻪ و نصب حفاظ فلزی نوک شمع ها یا سپرهای  بتنی پیش ساخته.
	۱۰۱۴۰۳

	
	
	۱,۸۴۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب غلتک های فلزی پل دسترسی جهت قرارگیری پل روی پانتون نگهدارنده در  اسکله های شناور (اتصال مفصلی). 
	۱۰۱۵۰۱

	
	
	۱,۸۲۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب غلتک های فلزی روی پانتون ها برای تسهیل در حرکت شمع های مهاری در اسکله های شناور (سیستم مهاربندی اسکله شناور با شمع، سیستم مهاربندی برون ساحلی).
	۱۰۱۵۰۲

	
	
	۷۹۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب هادی فلزی شمع های مهاری در اسکله های شناور که روی پانتون نصب می گردد (سیستم مهاربندی اسکله شناور با شمع، سیستم مهاربندی برون ساحلی).
	۱۰۱۵۰۳

	
	
	۵۴۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب تیرهای فلزی مهاری اسکله های شناور از انواع پروفیل، ناودانی،  نبشی و مواردی از این قبیل روی پانتون ها و اتصال به بال جوینت نصب شده روی سکوی  ساحلی (سیستم مهاربندی درون ساحلی).
	۱۰۱۵۰۴

	
	
	۱,۸۱۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت و نصب بال جوینت روی سکوی ساحلی در اسکله های شناور (سیستم مهاربندی درون  ساحلی).
	۱۰۱۵۰۵

	
	
	۵۸۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب خرپا از ورق، تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل های توخالی  با کلیه اتصالات و نصب کامل روی پانتون و سکوی ساحلی یا بال جوینت برای  مهار اسکله های شناور (سیستم مهاربندی درون ساحلی).
	۱۰۱۵۰۶
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مقدمه

1. در مورد ردیفهایی که تعیین بهای آن ها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد.
در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف وزن واﺣﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ وزن واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ، ﻣﻼک تعیین بها، وزن واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از وزن واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺌﻮری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪاﮐﺜﺮ رواداری، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
2. در تمام ردیف های این فصل، بهای برش کاری، سوراخ کاری، جوش کاری، بستن پیچ و مهره، پرچ کاری و همچنین، سنگ زدن و کارهای مشابه و نصب کامل در محل مربوط، منظور شده است. همچنین، هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت اضافه بها یا اضافه وزن منظور نخواهد شد.
3. بهای قیمت‌های تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن هزینه حفاظت و رنگ آمیزی میباشد.
4. در ردیف های این فصل هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه تا فاصله 30 کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر بر مبنای ردیف 260202 در فصل حمل و نقل تعیین میشود.
5. چنانچه لازم باشد طبق مشخصات فنی پیمان، مصالح مصرفی در این فصل گالوانیزه گرم باشد، منظور گالوانیزه گرم به روش غوطه وری عمیق، طبق توضیحات بند 20 در مقدمه فصل دهم میباشد.
6. فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانندHR235) St 37 ، S235JR یاS235J0  ( است. مگر این که استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.
7. صفحه های فلزی مشبک گریتینگ (Grating) موضوع ردیف های 110601 و 110602 باید ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻣﻨـﺪرج در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﻤﺎره 12172-1 ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
8. در ردیف های اجرای شبکه میلگرد پیش جوش (مش) هزینههای تهیه، آماده سازی و نصب مهار کننده های مورد نیاز (سنجاقی، هر نوع ملات سیمانی، میلگردهایی که برای تثبیت مش نصب می شود، سیم های انتظار و یا میخهای فولادی که به کمک تفنگ بادی نصب میشود) نیز در نظر گرفته شده است.
	فصل یازدهم . کارهای فولادی سبک
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۷۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده و نردبان از نبشی، ناودانی، میلگرد، ورق، سپری و مانند  آن با لوازم نصب و اتصال. 
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۷۶۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده و نردبان از پروفیل های توخالی با لوازم نصب و  اتصال. 
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۲۰۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف های ۱۱۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ چنانچه مصالح مصرفی گالوانیزه باشد.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۶۳۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه با لوازم اتصال.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه درپوش های چدنی با قاب های مربوطه و نصب آن ها به انضمام تهیه و به کار بردن  مصالح لازم برای تحکیم قاب ها.
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۴۱۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه و نصب دریچه های فلزی و انواع پل های فلزی از ناودانی، تیرآهن، ورق، و سایر  پروفیل های لازم با جوشکاری و ساییدن.
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۵۰۴,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش (مش) ساخته شده از میلگرد ساده به انضمام بریدن و کارگذاشتن  همراه با سیم پیچی لازم.
	۱۱۰۵۰۱

	
	
	۸۷۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، ساخت، حمل و نصب صفحات فلزی مشبک (Grating) با تمام وسایل و اتصالات مربوط.
	۱۱۰۶۰۱

	
	
	۹۸۳,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه،  ساخت، حمل و نصب صفحات فلزی مشبک (Grating) با حداقل ۸۰ میکرون پوشش گالوانیزه گرم با تمام وسایل و اتصالات مربوط.
	۱۱۰۶۰۲
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مقدمه

1. قطعاتی که به صورت پیشساخته اجرا شدهاند، مانند خرپاهای فلزی، یک رو محاسبه می شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضای رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار میگیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگ آمیزی،  به بهای ردیفهای مربوط، 50 درصد اضافه میشود.
2. منظور از آماده سازی در ردیفهای این فصل، تمیزکردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک ها، گرد و غبار، روغن و چربی میباشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 306 با عنوان آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش، را تأمین نماید.
3. چنانچه سطوح فولادی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن بر حسب مورد از ردیفهای زنگ زدایی محاسبه خواهد شد.
توضیح: در صورتی که زنگ زدگی ناشی از قصور پیمانکار در عدم رعایت شرایط حفاظت و نگهداری مصالح فلزی یا بی توجهی وی به محدودیت فاصله زمان بین زنگ زدایی و اجرای پوشش رنگ باشد، هزینه ای بابت زنگ زدایی به وی تعلق نمی گیرد.
4. در بهای ردیفهای رنگ آمیزی، کلیه هزینههای تامین مصالح مورد نیاز و حمل تا کارگاه و باراندازی، جابجایی در کارگاه، تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز و صعوبتهای ناشی از شرایط جوی و محل اجرای کار، اتلاف مصالح، دورریز و پرت و رفع نواقص رنگ‌آمیزی ناشی از جابجایی قطعات (لکه‌گیری و ترمیم رنگ) دیده شده است. 
5. اندازه گیری سطح میلگرد جهت اجرای رنگ و سندبلاست، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می‌گیرد.
6. مشخصات کامل رنگ آمیزی‌ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان  و اسناد ارجاع کار درج شود. 
7. درجه تمیزکاری ردیف 130101 و 130102 معادل Sa 2.5 و ردیف های 130103 معادل St 2 در نظر گرفته شده است. در صورتیکه طبق دستورکار مهندس مشاور، زنگ زدایی به روش ماسه پاشی با درجه معادل Sa 2 اجرا شود، ردیفهای مربوط با اعمال ضریب 9/0 منظور می گردد.
8. بهای واحد ردیف 130101، بر حسب سطوح خارجی زنگ زدایی شده قطعات فلزی تعیین می شود. کلیه هزینه‌های ناشی از اتلاف و پرت مصالح زنگزدائی بهای واحد ردیف دیده شده است.
9. بهای واحد ردیف 130102 بر حسب وزن کارهای فلزی زنگ زدایی شده و بهای ردیف 130103 بر حسب سطح زنگ زدائی شده، منظور میشود. کلیه هزینه‌های ناشی از اتلاف و پرت مصالح زنگ زدایی در بهای واحد ردیف 130102 دیده شده است.
10. ردیفهای 130101 تا 130103 جهت زنگ زدایی روی اعضای فلزی موضوع ردیف های فصل دهم و یازدهم پیش بینی شده است و باید هزینه آماده‌سازی و زنگزدائی میلگرد از ردیف 130102 و 130103 80% به بهای ردیف اضافه می شود.
11. ردیف های 130101 تا 130103 جهت زنگ زدایی روی اعضای فلزی پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگ زدایی، روی سطوح فلزی نصب شده در محل باشد، 30% به بهای ردیف های مربوط اضافه می شود.
12. هزینههای مربوط به لکه‌گیری و زنگ‌زدایی پس از نصب، در بهای ردیفهای مربوط، لحاظ شده است.
13. نوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجرای رنگ، موضوع ردیف های 130201 تا 130205، ردیفهای 130303 تا 130305 و ردیف 130401 باید در مشخصات فنی و اسناد ارجاع کار یا نقشههای منضم به پیمان درج شود.
14. نوع رنگ بر مبنای کاربری سطح چوبی و همچنین روش اجرا شامل مراحل آماده سازی سطح، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و اجرای رنگ، موضوع ردیف های 130306 و  130307، باید در مشخصات فنی و اسناد ارجاع کار یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.
15. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامتهای مندرج در ردیف های 130201، 130202، 130203 و  130305 بیشتر باشد، به ازای هر10 میکرون،20 درصد به بهای واحد ردیفهای مربوط اضافه میگردد. کسر 10 میکرون به تناسب محاسبه میشود.
16. هزینه آماده سازی و زنگ زدائی میل مهارها (تایراد) از بهای ردیف های 130102 و 130103 با اعمال ضریب 8/1 و اندازه گیری سطح میل مهارها (تایراد)، بر حسب سطح ظاهری میلگردها (بر پایه قطر نامی) صورت میگیرد.
17. بهای پوشش و حفاظت تایرادها حسب مورد طبق ردیفهای 130302 و 130303 تعیین می شود. مبنای تعیین بهای تهیه و حمل و اجرای نوارهای عایق و نوارهای محافظ قیر اندود، مترمربع نوار پیچیده شده دور میل مهار بدون همپوشانی نوارها میباشد.
18. سیستم پوشش پترولاتوم جهت محافظت شمع های فلزی در برابر خوردگی شامل پرایمرمخصوص، نوار پترولاتوم و غلاف HDPE است و می تواند در ناحیه جزر و مدی و غوطه ور به کار گرفته می شود. جهت اعمال این پوشش ابتدا سطح از هر گونه آلودگی پاکسازی شده و در ادامه پرایمر خمیری (گریس) به کمک دست، بر روی سطح اعمال میشود. سپس پوشش های پترولاتوم با همپوشانی لازم طبق مشخصات فنی (55 درصد) اجــرا شده و در نهایت، نوار پترولاتوم به کمک لایـه ای محافظ از جنس HDPE پوشانده میشود. مشخصـات کامل پوششهای حفاطتی دریایی پترولاتوم موضوع ردیف 130501، شامل نوع مصالح مصرفی، نحوه اجرا و منبع تهیه آن ها، باید در مشخصات فنی خصوصی پیمان و اسناد ارجاع کار درج شود. بهای همپوشانی نوارهای پترولاتوم در بهای ردیف لحاظ شده است. هزینه اجرای پوشش پترولاتوم صرفاً به سطح شمع محافظت شده با این سیستم تعلق می گیرد.
19. چنانچه طبق مشخصات فنی خصوصی پیمان و اسناد ارجاع کار ، استفاده از ماسه سیلیسی برای زنگ زدائی جایز نباشد، بهای زنگ زدائی و اضافه بهای مصرف گریت، حسب مورد از ردیف های مربوط تعیین می گردد.
	فصل سیزدهم . زنگ زدائی، رنگ آمیزی و اجرای پوشش
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	آماده سازی یا زنگ زدائی سطوح فلزی نظیر شمع، تیر، سرشمع و سپر به روش ماسه پاشی (سند  بلاست). 
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۴۲,۰۰۰
	کیلو گرم
	آماده سازی یا زنگ زدائی سطوح فلزی به روش ماسه پاشی (سند بلاست) برای سایر موارد که  در ردیف ۱۳۰۱۰۱ قید نشده است.
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۲۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	آماده سازی یا  زنگ زدائی سطوح فلزی با سمباده  یا برس زدن.
	۱۳۰۱۰۳

	
	
	۲,۴۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه بها به ردیف ۱۳۰۱۰۱ چنانچه از گریت استفاده گردد.
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۷۷,۲۰۰
	کیلو گرم
	اضافه بها به ردیف ۱۳۰۱۰۲ چنانچه از گریت استفاده گردد.
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۲,۲۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه کلیه مصالح و اجرای لایه آستری با رنگ زینک ریچ یا اتیل سیلیکات در یک قشر به  ضخامت خشک ۶۰ میکرون روی سطوح فلزی. 
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۲,۹۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ میانی اپوکسی پلی آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا،  در یک قشر به ضخامت خشک ۱۰۰ میکرون روی سطوح فلزی.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۱,۳۵۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ رویه پلی اورتان دو جزئی به طریق بدون هوا، در یک قشر به  ضخامت خشک ۵۰ میکرون روی سطوح فلزی.
	۱۳۰۲۰۳

	
	
	
	مترمربع
	تهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست اپوکسی کلدینگ (Epoxy cladding) در یک قشر به ضخامت  خشک ۳۰۰۰ میکرون روی سطوح فلزی.
	۱۳۰۲۰۴

	
	
	۶,۹۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست Glass Flake Epoxy در یک قشر به ضخامت خشک ۵۰۰ میکرون  روی سطوح فلزی.
	۱۳۰۲۰۵

	
	
	۱,۸۰۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح  و اجرای نوار محافظ قیری دولایه  دور Tie Rod (میل مهار) به هر سایز.
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۱۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم میل مهار
	تهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست پوشش Coal Tar Epoxy در یک قشر به ضخامت خشک ۱۵۰ میکرون روی Tie Rod (میل مهار).
	۱۳۰۳۰۳

	
	
	۲,۹۸۰,۰۰۰
	متر مربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ های شب رنگ روی کاراستوپر های بتنی با دو فام متفاوت.  
	۱۳۰۳۰۴

	
	
	۴,۷۱۹,۰۰۰
	متر مربع
	تهیه کلیه مصالح و اجرای یک دست پوشش Coal Tar Epoxy در یک قشر به ضخامت خشک ۱۵۰ میکرون روی کارهای فلزی
	۱۳۰۳۰۵

	
	
	
	متر مربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ مناسب روی سطح ترموود به همراه آماده سازی لازم طبق مشخصات فنی.
	۱۳۰۳۰۶

	
	
	
	متر مربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ مناسب روی سطوح چوب روسی به همراه آماده سازی لازم طبق مشخصات فنی.
	۱۳۰۳۰۷

	
	
	۳,۱۴۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای رنگ ضد سایش روی سطح بولارد.  
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح، حمل و نصب پوشش های دریایی پترولاتوم روی سطوح شمع های فلزی شامل آماده  سازی، اعمال ماستیک، اجرای نوارهای پترولاتوم و پوشش این نوارها با غلاف های  کامپوزیت.  
	۱۳۰۵۰۱
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مقدمه

1.بهای حفاری محل ستون های سنگی کوبشی، بر حسب متر طول ستون طبق ردیف های فصل حفاری، شمع کوبی و سپرکوبی محاسبه و منظور می شود. 
2.هزینه‌های مرتبط با حفر کانال های احتمالی جهت خروج آب های سطحی در زمان انجام عملیات در بهای واحد ردیف های این فصل دیده شده است.
3.مبنای تعیین بهای اجرای ستون های سنگی به طریق «جایگزینی ارتعاشی به روش تر»، حفاری زمین توسط جت آب با فشار زیاد، پائین رفتن تجهیزات منضم به دستگاه جت آب تا عمق مورد نظر و ریختن مصالح مناسب به صورت لایه ای با ضخامت مشخص شده (حداکثر2/1متر) داخل حفره، ویبره مصالح با اعمال ارتعاش و تراکم لایه، بر حسب متر طول ستون ایجاد شده است که طبق ردیف 140101 تعیین می گردد. در مورد حمل مصالح خارج شده از محل اجرای ستون سنگی بر اثر فشار آب، مانند حمل مصالح ناشی از حفاری عمل می شود.
4.بهای ردیف 140201، بهای اجرای ستون های سنگی به طریق «جابجائی ارتعاشی به روش خشک»، بر اساس نفوذ چکش با ارتعاش به کمک وزن دستگاه، جت هوا و یا پیش حفاری به داخل زمین و ریختن مصالح به کمک لوله‌های ترمی داخل حفره ریخته شده و تراکم با کمک ارتعاشات و تراکم لایه، بر حسب متر طول ستون ایجاد شده می باشد. 
5.مصالح مناسب جهت اجرا در ستون سنگی کوبشی و ارتعاشی به هر دو روش خشک و تر، طبق مشخصات فنی تهیه و تامین می گردد. 
6.حجم مصالح سنگی ریخته شده در حفره‌های ایجاد شده در ستون های سنگی ارتعاشی، تابع قطر اسمی دستگاه حفاری و عمق حفاری طبق نقشه و مشخصات فنی و طراحی مشاور می باشد. بهای تهیه، بارگیری، حمل تا 1 کیلومتر و باراندازی این مصالح در پای کار ( در محل اجرای ستون های سنگی ارتعاشی) از ردیف 140301 و هزینه حمل بیش از یک کیلومتر مصالح سنگی تهیه و ریخته شده از ردیف مربوط در فصل بیست و ششم، بر مبنای حجم تئوریک چاه طبق نقشه یا تائید مهندس مشاور، با اعمال ضریب 15/1 بابت اضافه حجم ناشی از « پرشدن سوراخ های اطراف جداره » تعیین می گردد.
7.بهای تهیه، بارگیری، حمل مصالح مناسب جهت اجرا در ستون های سنگی کوبشی تا 1 کیلومتر و باراندازی در پایکار ( کنار محل های حفاری شده) از ردیف140301 و هزینه ریختن و تراکم مصالح درون چاه حفاری شده طبق مشخصات، از ردیف140302 تعیین می گردد. هزینه های حمل بیش از یک کیلومتر مصالح ذکر شده بر مبنای ردیف های فصل حمل و نقل، محاسبه می گردند. مبنای محاسبه حجم مصالح ریخته شده در محل ستون سنگی و هزینه حمل آن، معادل حجم تئوریک چاه حفاری شده با اعمال ضریب 15/1 به دلیل اضافه حجم مصرف مصالح سنگی ناشی از «تراکم لایه های سنگی توسط کوبه» و «پرشدن سوراخ های اطراف جداره»، می باشد.
8.ملاک محاسبه و واحد تعیین هزینه اجرا و تراکم لایه‌های سنگی ریخته شده در ستون های سنگی کوبشی، ریختن مصالح به صورت لایه ای در لایه هایی به ضخامت حداکثر60 سانتیمتر (طبق مشخصات فنی) و کوبش مصالح می باشد. 
9.در قیمت واحد ردیف 140401هزینه‌های زیر لحاظ گردیده و غیر از آنچه که تصریح گردیده، مبلغ دیگری تعلق نمی گیرد.
9-1. هزینه تهیه مصالح ( طبق مشخصات فنی) و ساخت کوبه یا وزنه معرفی شده در نقشه‌ها (یا تأمین آن ها) و به کارگیری جرثقیل ها و ماشین‌آلات مورد لزوم. (وزنه‌هایی که مطابق الگوی طراحی نباشد مورد قبول واقع نمی گردد.)
9-2. تجهیز جرثقیل به سیستم رهاسازی آزاد وزنه از ارتفاع ثابت بدون کاهش انرژی سقوط وزنه.
9-3. تهیه و ساخت و به کارگیری وزنه با ابعاد و اوزان دیگر در صورت لزوم به هزینه پیمانکار.
9-4. رواداری های تعیین شده در مشخصات فنی
9-5.  تهیه مصالح، بارگیری، حمل، باراندازی و پرکردن چاله های ایجاد شده.
9-6. جمع‌آوری، بارگیری، حمل و تخلیه مصالح نامرغوب ناشی از بالازدگی زمین حاصل از سقوط وزنه‌ها به دپوی مصالح نامناسب.
10.در بهای واحد ردیف تراکم دینامیکی، کلیه هزینه‌های مرتبط با پر کردن چاله‌های ایجاد شده با ماشین‌آلات مختلف نظیر بلدوزر، گریدر و آماده‌سازی آن برای انجام مراحل بعدی دیده شده و هزینه اضافه‌ای از این بابت منظور نخواهد شد.
11.نحوه محاسبه مقدار ردیف تراکم دینامیکی بر اساس واحد تن- متر و از ضرب وزن کوبه در ارتفاع سقوط کوبه حاصل میشود (ارتفاع سقوط از زیر شنی جرثقیل تا کف وزنه در نقطه اوج به صورت سقوط آزاد اندازه‌گیری می‌شود). مقادیر مربوط پس از تائید الگوی کوبش توسط مشاور، تنطیم صورتجلسه ابلاغی با مشاور و ابلاغ توسط کارفرما تعلق می گیرد.
12. هزینه انجام تراکم آزمایشی در قیمت ردیف های مرتبط دیده نشده است و پیمانکار در قیمت پیشنهادی خود لحاظ می نماید. 
13.در صورتی که براساس نتایج آزمایشات عملیات تراکم دینامیکی آزمایشی، الگوی متفاوتی با آنچه در نقشه و مشخصات فنی خصوصی پیش‌بینی شده است، مورد استفاده قرارگیرد، بهای واحد آن با توجه به وزن کوبه و ارتفاع سقوط آن و میزان انرژی بکار رفته در واحد سطح، براساس ردیف مربوط محاسبه می گردد.
14.تعیین هزینه تراکم دینامیکی بصورت اتوکشی (آیرونینگ) بر اساس بهای ردیف انجام عملیات تراکم دینامیکی تعیین می گردد.
15.در صورتی که ناهمواری سطح منطقه بهسازی شده به روش تراکم دینامیکی از رواداری اعلام شده بیشتر باشد، پیمانکار موظف به تسطیح منطقه مطابق نظر مشاور بوده و از این بابت مبلغ اضافه‌ای تعلق نمی گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۲,۶۸۶,۰۰۰
	مترطول
	 اجرای ستون سنگی ارتعاشی  به روش تر (جابجایی ارتعاشی) به قطر حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر تا عمق ۱۰ متر شامل  ایجاد ارتعاش در خاک، ریختن مصالح سنگی داخل خاک در لایه های با ضخامت حداکثر  ۱۲۰ سانتیمتر و تراکم مصالح به کمک ارتعاش به صورت لایه ای.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱,۵۴۷,۰۰۰
	مترطول
	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۱۰۱ هرگاه عمق چاه بیش از ۱۰ متر باشد، به ازای هر متر عمق مازاد  بر ۱۰ متر اول، کسر متر به واحد محاسبه خواهد شد.
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۱۳,۵۱۵,۰۰۰
	مترطول
	 اجرای ستون سنگی ارتعاشی  به روش خشک (جابجایی ارتعاشی) به قطر حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر تا عمق ۱۰ متر شامل  ایجاد ارتعاش در خاک، ریختن مصالح سنگی داخل خاک در لایه های با ضخامت حداکثر  ۱۲۰ سانتیمتر و تراکم مصالح به کمک ارتعاش به صورت لایه ای.
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۴۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۲۰۱ هرگاه عمق چاه بیش از ۱۰ متر باشد، به ازای هر متر عمق مازاد  بر ۱۰ متر اول، کسر متر به واحد محاسبه خواهد شد.
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۵,۰۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح دانه ای (سنگی یا شنی) با اندازه ۱ تا ۱۵ سانتیمتر  (مطابق مشخصات فنی)برای استفاده در ستون های سنگی، بارگیری، حمل تا ۱ کیلومتر و  باراندازی در کنار چاه های حفاری شده برای ستون های سنگی کوبشی و کنار محل اجرای  ستون های سنگی ارتعاشی خشک و تر.
	۱۴۰۳۰۱

	
	
	۳,۶۸۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ریختن مصالح دانه ای (سنگی یا شنی) داخل ستون ها و چاه های حفاری شده تا عمق ۱۰ متر با  لایه های به ضخامت حداکثر  ۶۰ سانتیمتر و  کوبش لایه های ریخته شده در ستون های سنگی کوبشی.
	۱۴۰۳۰۲

	
	
	۴۲,۲۰۰
	تن - متر
	تراکم دینامیکی خاک با استفاده از سقوط کوبه با هر وزن و از هر ارتفاع.
	۱۴۰۴۰۱
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مقدمه

1. در ردیف های تهیه مصالح زیراساس و اساس، هزینه های تهیه و تأمین مصالح مذکور، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتر از محل  تأمین تا محل مصرف و باراندازی در محل مصرف، درنظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر تا حداکثر 100 کیلومتر، از ردیف های فصل حمل و نقل، براساس حجم مصالح کوبیده شده تعیین خواهد شد. در صورتی که بارگیری، حمل و باراندازی به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه ای برای بارگیری، حمل و باراندازی اضافی منظور نمی شود.
تذکر: کاربرد ردیف های مر تبط با اساس و زیر اساس، مندرج در این فصل صرفاً برای کارهایی از قبیل محوطه های بندری، رو سازی موج شکن ها و مواردی از این دست بوده و بدیهی است برای کارهای راهسازی باید از فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه استفاده گردد.
2. اندازه گیری حجم قشر زیراساس و اساس مطابق ابعاد لایه کوبیده شده که براساس نقشه و مشخصات فنی اجرا شده است، صورت می گیرد. و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تراکم، هیچگونه هزینه ای به صورت جداگانه اعمال نمی شود.
3. مشخصات کامل مصالح اساس و زیراساس مانند نوع مصالح، دانه بندی و درصد شکستگی و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت در عملیات اجرایی موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج گردد.
4. در ردیف های این فصل بهای تهیه و حمل آب در قیمت ها لحاظ شده است.
تبصره: هیچگونه اضافه هزینه ای بابت نوع مصالح مصرفی از بابت کوهی یا رودخانه ای بودن مصالح اساس یا زیراساس، تعلق نمی گیرد.
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	شماره

	
	
	۴۳۴,۵۰۰
	مترمکعب
	 پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت تا ۱۵ سانتیمتر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاح شده.
	۱۵۰۲۰۱

	
	
	۳۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت بیشتر از ۱۵ سانتیمتر با حداقل  ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاح شده.
	۱۵۰۲۰۲

	
	
	۵۷۷,۵۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت تا ۱۰ سانتی‌متر با ۱۰۰ درصد تراکم، به  روش آشتو اصلاحی.
	۱۵۰۲۰۳

	
	
	۵۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	رطوبت دهی، پخـش و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت بیش از ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر با ۱۰۰ درصد  تراکم، به روش آشتو اصلاحی.
	۱۵۰۲۰۴
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مقدمه

1. بهای ردیف های این فصل شامل کلیه هزینه های تهیه، بارگیری در مبدأ و حمل و باراندازی در انبار کارگاه، بارگیری مجدد و جابجائی تا محل نصب، تأمین ماشین آلات و ابزار کار و نیروی انسانی متبحر برای نصب و نصب کامل طبق نقشه و مشخصات می باشد.
2. مبنای تعیین قیمت نصب گروه های 1 تا 9 در این فصل با فرض نصب فندر از روی اسکله و در خشکی می باشد. در صورت نیاز به نصب فندر روی سازه ها و اسکله های منفصل از خشکی که امکان استقرار ماشین آلات نصب، در خشکی نباشد، اضافه بهای مربوط توسط مشاور تعریف و در برآورد پیمان با ردیف ستاره دار، درج می گردد. این موضوع فقط مرتبط با نصب فندر بوده و مشمول تامین آن نمی شود.
3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	فندر super cell

	02
	فندر hyper cell

	03
	فندر DA / V type

	04
	فندر SA / V type

	05
	فندر DC / D type

	06
	فندر DD / D type

	07
	فندر SC /Square cubic

	08
	فندر SD /Square cubic

	09
	فندراستوانه ای

	10
	کاراستاپر لاستیکی از جنس EPDM

	11
	نردبان لاستیکی دریایی



4. در ردیف های تهیه فندر، هزینه‌های مرتبط با گریدهای متفاوت فندر منظور شده است.
5. با توجه به این که نامگذاری فندرها توسط تولید کننده و تامین کننده های مختلف، برای یک فندر با مشخصات فنی یکسان، متفاوت می باشد، لذا منظور از "یا معادل" در شرح ردیف گروه های 1 الی 9 (ازجدول فوق) تهیه فندری است که مشخصات فنی آن عیناً مشابه مشخصات فنی فندر مورد اشاره در شرح ردیف باشد. 
6. هزینه تهیه و اجرای اتصالات جهت نصب فندر از ردیف های فصل کارهای فولادی با میلگرد و بهای تهیه و نصب ملحقات آن، نظیر فرانتال فریم، زنجیرهای برشی و کششی، شگل و مواردی از این دست، از فصل کارهای فولادی سنگین تعیین می شود. بهای تهیه و نصب پدهای پلی اتیلن در فندرهای سلولی از ردیف مربوط در فصل بیست و پنجم تعیین می شود.
7. هزینه تهیه و اجرای ملحقات نصب کاراستاپر و نردبان لاستیکی، از ردیف های مربوط درفصل کارهای فولادی با میلگرد منظور می گردد. 
8. بهای ردیف‌های تهیه و نصب فندر و کاراستاپر لاستیکی در صورت وضعیت‌های کارکرد، شامل70 درصد بهای ردیف بابت تهیه، بارگیری، حمل به کارگاه و بار اندازی در محل نصب یا انبار حسب مورد و 30 درصد بهای ردیف بابت نصب پس از تائید مهندس مشاور، می‌باشد.
9. نردبان های لاستیکی موضوع ردیف های161101 الی 161103، مانند فندرهای V type بوده و ابعاد مشخص شده در شرح ردیف های یاد شده، شامل عرض ضربدر ارتفاع می باشد به طوری که بعد بزرگتر عرض نردبان است.
	فصل شانزدهم . متعلقات و ملحقات اسکله

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۶۰,۲۷۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC 400H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۲۰۲,۶۹۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC 500H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۴۵۶,۶۸۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC 630H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۸۱۴,۸۴۸,۰۰۰
	عدد
	 تهیه و نصب فندر SUC 800H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۴

	
	
	۱,۶۶۲,۲۳۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1000H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۵

	
	
	۲,۳۰۷,۳۱۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1150H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۶

	
	
	۳,۰۵۱,۶۱۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1250H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۷

	
	
	۴,۵۹۸,۵۶۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1450H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۸

	
	
	۵,۹۹۵,۹۵۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1600H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۰۹

	
	
	۷,۰۶۳,۵۶۳,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC1700H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۱۰

	
	
	۹,۵۴۸,۴۶۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC2000H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۱۱

	
	
	۱۴,۳۰۳,۸۰۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر SUC2250H/super cell یا معادل.
	۱۶۰۱۱۲

	
	
	۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC400H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۱

	
	
	۲۳۱,۱۷۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC500H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۲

	
	
	۳۷۴,۲۶۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC600H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۳

	
	
	۷۲۳,۰۴۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC700H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۴

	
	
	۱,۱۲۲,۹۰۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC800H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۵

	
	
	۱,۶۰۸,۲۰۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC900H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۶

	
	
	۲,۱۳۷,۱۹۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC1000H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۷

	
	
	۳,۱۷۲,۱۳۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC1150H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۸

	
	
	۴,۴۷۳,۹۰۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC1300H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۰۹

	
	
	۵,۵۵۷,۹۵۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب فندر HC1400H/hyper cell یا معادل.
	۱۶۰۲۱۰

	
	
	۱۴۳,۳۵۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA250H /V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۱

	
	
	۱۸۸,۶۲۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA300H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۲

	
	
	۳۳۸,۹۵۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA400H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۳

	
	
	۵۳۲,۷۷۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA500H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۴

	
	
	۷۶۸,۰۱۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA600H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۵

	
	
	۱,۳۹۰,۰۵۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA800H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۶

	
	
	۲,۱۶۵,۸۴۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DA1000H/V type یا معادل.
	۱۶۰۳۰۷

	
	
	۵۸,۰۱۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA150H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۱

	
	
	۹۰,۶۱۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA200H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۲

	
	
	۱۱۶,۸۳۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA250H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۳

	
	
	۱۹۶,۷۲۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA300H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۴

	
	
	۳۴۷,۶۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA400H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۵

	
	
	۵۴۳,۰۸۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA500H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۶

	
	
	۸۰۲,۷۲۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA600H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۷

	
	
	۱,۴۳۸,۵۹۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SA800H/V type یا معادل.
	۱۶۰۴۰۸

	
	
	۱۶,۶۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC100/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۱

	
	
	۳۳,۷۷۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC150/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۲

	
	
	۵۹,۳۰۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC200/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۳

	
	
	۹۰,۲۴۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC250/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۴

	
	
	۱۲۹,۹۷۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC300/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۵

	
	
	۱۷۶,۰۲۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC350/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۶

	
	
	۲۱۲,۵۱۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC400/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۷

	
	
	۳۲۵,۲۲۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DC500/D type یا معادل.
	۱۶۰۵۰۸

	
	
	۱۴,۱۷۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD100/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۱

	
	
	۲۹,۶۳۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD150/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۲

	
	
	۵۰,۳۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD200/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۳

	
	
	۷۸,۸۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD250/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۴

	
	
	۱۱۶,۱۶۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD300/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۵

	
	
	۱۵۵,۳۴۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD350/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۶

	
	
	۲۰۴,۵۸۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD400/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۷

	
	
	۳۱۱,۸۶۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر DD500/D type یا معادل.
	۱۶۰۶۰۸

	
	
	۱۸,۶۵۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC100H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۱

	
	
	۳۷,۱۸۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC150H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۲

	
	
	۶۱,۵۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC200H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۳

	
	
	۱۰۵,۲۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC250H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۴

	
	
	۱۵۱,۰۱۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC300H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۵

	
	
	۱۹۰,۹۵۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC350H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۶

	
	
	۲۴۶,۴۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC400H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۷

	
	
	۳۸۷,۸۱۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SC500H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۷۰۸

	
	
	۱۶,۴۱۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD100H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۱

	
	
	۳۶,۱۰۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD150H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۲

	
	
	۶۱,۷۸۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD200H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۳

	
	
	۸۸,۹۱۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD250H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۴

	
	
	۱۴۶,۲۸۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD300H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۵

	
	
	۱۸۱,۸۰۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD350H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۶

	
	
	۲۴۰,۶۷۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD400H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۷

	
	
	۳۷۷,۲۱۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر SD500H/Square cubic یا معادل.
	۱۶۰۸۰۸

	
	
	۲۷,۳۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۷۵*۱۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۱

	
	
	۴۷,۳۳۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۱۰۰*۲۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۲

	
	
	۷۵,۹۶۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۱۲۵*۲۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۳

	
	
	۱۰۵,۴۴۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۱۵۰*۳۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۴

	
	
	۱۴۸,۴۳۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۱۷۵*۳۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۵

	
	
	۱۸۵,۳۰۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۲۰۰*۴۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۶

	
	
	۲۲۷,۴۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۲۲۵*۴۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۷

	
	
	۲۷۸,۲۶۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۲۵۰*۵۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۸

	
	
	۳۰۸,۶۸۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۲۶۵*۵۳۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۰۹

	
	
	۳۳۳,۲۰۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۲۷۵*۵۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۰

	
	
	۳۹۵,۷۸۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۳۰۰*۶۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۱

	
	
	۴۶۵,۸۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۳۲۵*۶۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۲

	
	
	۵۳۹,۳۸۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۳۵۰*۷۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۳

	
	
	۶۰۶,۶۹۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۳۷۵*۷۵۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۴

	
	
	۶۸۴,۸۳۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۴۰۰*۸۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۵

	
	
	۹۳۲,۶۲۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۴۵۰*۹۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۶

	
	
	۱,۱۳۸,۹۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۵۰۰*۱۰۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۷

	
	
	۱,۳۱۸,۰۳۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۵۵۰*۱۱۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۸

	
	
	۱,۶۱۶,۳۹۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۶۰۰*۱۲۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۱۹

	
	
	۱,۸۶۴,۵۶۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۶۵۰*۱۳۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۰

	
	
	۲,۱۹۲,۲۰۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۷۰۰*۱۴۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۱

	
	
	۲,۵۱۱,۰۱۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۷۵۰*۱۵۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۲

	
	
	۲,۸۴۷,۳۸۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۸۰۰*۱۶۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۳

	
	
	۳,۱۷۳,۵۱۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۸۵۰*۱۷۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۴

	
	
	۳,۵۸۷,۱۱۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۹۰۰*۱۸۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۵

	
	
	۳,۹۷۰,۹۵۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۹۵۰*۱۹۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۶

	
	
	۴,۳۶۹,۲۶۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب فندر استوانه ای ۱۰۰۰*۲۰۰۰ یا معادل.
	۱۶۰۹۲۷

	
	
	۴۹,۴۵۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کاراستاپر لاستیکی به ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ از جنس EPDM.
	۱۶۱۰۰۱

	
	
	۸۵,۹۸۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کاراستاپر لاستیکی به ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ از جنس EPDM.
	۱۶۱۰۰۲

	
	
	۱۱۲,۸۳۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کاراستاپر لاستیکی به ابعاد ۲۵۰*۲۰۰ از جنس EPDM.
	۱۶۱۰۰۳

	
	
	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کاراستاپر لاستیکی به ابعاد ۳۰۰*۲۰۰ از جنس EPDM.
	۱۶۱۰۰۴

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نردبان لاستیکی دریایی ۴۰*۲۰ سانتیمتر. 
	۱۶۱۱۰۱

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نردبان لاستیکی دریایی ۶۰*۳۰ سانتیمتر. 
	۱۶۱۱۰۲

	
	
	
	مترطول
	تهیه و نصب نردبان لاستیکی دریایی ۸۰*۴۰ سانتیمتر. 
	۱۶۱۱۰۳
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مقدمه

1. رعایت مشخصات مندرج در مشخصات فنی خصوصی پیمان الزامی است.
2.
3.
4. گریتینگ های کامپوزیتی مورد استفاده، با نرخ انتشار شعله 25 و یا کم تر، مطابق با استاندارد -84 ASTM E و 3059 ASTM F میباشند. بهای ردیف 250401 شامل هزینه های تهیه و حمل ورق های کامپوزیت ساده ( بدون آج) تا محل مصرف، برش و نصب در محل با کلیه لوازم نصب و اتصال شامل پروفیل های کامپوزیتی به عنوان قاب برای نصب و محکم شدن گریتینگ و ساپورت های ضدزنگ برای ثابت نگه داشتن گریتینگ، می باشد.
5.
6. در انجام آزمایش دینامیکی شمع (PDA) کلیه هزینه‌های آماده‌سازی، تامین نیروی انسانی متخصص، جرثقیل، شناور، یدک‌کش، شمع کوب مناسب، آنالیزهای رایانه ای و نظیر آن در بهای ردیف مربوط دیده شده است.
7. در انجام آزمایش استاتیکی شمع، کلیه هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی، تامین نیروی انسانی متخصص، تهیه وزنه‌های مناسب جهت بارگذاری، تیرهای مورد نیاز، جک های مناسب، جرثقیل، شناور، یدک‌کش و نظیر آن در بهای ردیف مربوط دیده شده است. (هزینه کوبش و بیرون کشیدن شمع در فرایند انجام آزمایش استاتیکی، طبق ردیف های متناظر از فصل 5 تعیین می گردد.)
8. بهای آزمایش سلامت شمع به صورت غیر مخرب، شامل هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی و زدودن سطح شمع مورد آزمایش از آلودگیها، تامین تجهیزات لازم و نیروی انسانی متخصص جهت تحلیل و تفسیر نتایج میباشد.
9. آزمایش های مورد اشاره در بند 6، 7 و 8 توسط مشاور تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصص ژئوتکنیک انجام و اعلام نتیجه میگردد.
10.بهای واحد آزمایش های مورد اشاره در ردیف های 7،6 و 8 بر اساس مشخصات فنی و در زمان تهیه اسناد ارجاع کار، توسط مهندس مشاور با تائید دستگاه اجرایی، تعیین و به صورت غیرپایه (ستاره دار) لحاظ می گردد.
	فصل بیست و پنجم . متفرقه
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل مصالح و پرکردن درز های کف سازی  بتنی با ماسه آسفالت بر حسب حجم درز.
	۲۵۰۱۰۱

	
	
	۱,۳۳۵,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل مصالح و پرکردن درز های کف سازی بتنی با آیرولاستیک متراکم شونده و یا مشابه آن ها بر حسب حجم درز.
	۲۵۰۱۰۲

	
	
	۳,۲۱۲,۰۰۰
	متر طول
	تهیه، حمل و کارگذاری لوله پلاستیکی در بتن  برای عبور آب.
	۲۵۰۲۰۱

	
	
	۲۶۸,۵۰۰
	کیلو گرم
	تهیه، حمل و نصب صفحات مشبک گریتینگ کامپوزیتی (GRP/FRP) با تمام وسایل و اتصالات مربوط.
	۲۵۰۴۰۱

	
	
	۱۷,۶۳۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، حمل و نصب ﻣﺼﺎﻟﺢ کامپوزیت چوب پلاست به ضخامت ۲۵ تا ۳۰ میلی متر با اتصالات مربوط.
	۲۵۰۴۰۲

	
	
	۶,۶۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه  بها به ردیف ۲۵۰۴۰۲ بابت افزایش هر ۵  میلیمتر تغییر در ضخامت.
	۲۵۰۴۰۳

	
	
	۱۵,۴۰۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، حمل و نصب ﻣﺼﺎﻟﺢ چوبی از نوع ترمو‌وود به ضخامت ۲۵ تا ۳۰ میلی متر با اتصالات  مربوط.
	۲۵۰۵۰۱

	
	
	۵,۹۷۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، حمل و نصب چوب روسی به منظور روکش دال  عرشه به همراه کلیه متعلقات نصب شامل پیچ و مهره و واشر و کلیه عملیات  سوراخکاری و سایز کردن.
	۲۵۰۵۰۳

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل و نصب تکیه گاه یا ضربه گیر سازه از مواد الاستومری و بدون لایه مسلح کننده.
	۲۵۰۶۰۱

	
	
	
	دسیمتر مربع
	اضافه بها به ردیف ۲۵۰۶۰۱ بابت تسلیح با ورق فولادی به ضخامت ده میلی‌متر (تولید کارخانه ای).
	۲۵۰۶۰۲

	
	
	
	دسیمتر مربع
	اضافه بها به ردیف ۲۵۰۶۰۱ بابت تسلیح با ورق فولادی به ضخامت بیست میلی‌متر (تولید کارخانه ای).
	۲۵۰۶۰۳

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری با لایه‌های الاستومری و فولادی.
	۲۵۰۶۰۴

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری مسلح با امکان اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی.
	۲۵۰۶۰۵

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه‌ای الاستومری مسلح دارای هسته سربی جهت افزایش میرایی.
	۲۵۰۶۰۶

	
	
	
	دسیمتر مکعب
	تهیه، حمل و نصب تکیه گاه سازه‌ای مسلح با هسته سربی دارای قابلیت میراگری و اتصال مکانیکی به سازه.
	۲۵۰۶۰۷

	
	
	۳,۰۳۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، حمل و نصب نردبان از جنس آلومینیوم  دریایی به همراه کلیه لوازم نصب و اتصال.
	۲۵۰۷۰۱

	
	
	۶۸۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر با تمام وسایل نصب. 
	۲۵۰۸۰۱

	
	
	۱,۱۸۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه بها به ردیف ۲۵۰۸۰۱ به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن.
	۲۵۰۸۰۲

	
	
	۶۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و حمل فاصله نگهدار از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن (Spacer).
	۲۵۰۸۰۳

	
	
	۳۳,۸۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه، حمل و نصب پد های پلی اتیلن روی  فرانتال فرم به ضخامت تا ۳ سانتی متر. 
	۲۵۰۹۰۱

	
	
	۶,۴۲۰,۰۰۰
	عدد
	تهیه، حمل و نصب غلتک های پلی اتیلن روی پانتون ها (سیستم مهار بندی اسکله شناور با شمع) جهت ایجاد امکان حرکت شمع در راستای عمود.
	۲۵۰۹۰۲

	
	
	
	عدد
	انجام آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA).
	۲۵۱۰۰۱

	
	
	
	عدد
	انجام آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع.
	۲۵۱۰۰۲

	
	
	
	عدد
	آزمایش سلامت شمع به روش PIT.
	۲۵۱۰۰۳
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مقدمه

1. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیمه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و تعیین هزینه حمل براساس فاصله های مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصله های قابل قبول مندرج در جدول باشد، فاصله های حداکثر قابل قبول، ملاک تعیین بهای حمل خواهد بود و لذا پیمانکار هزینه های حمل مازاد را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید.
2. فاصله های حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول صفحه بعد تکمیل شده، مبنای تعیین هزینه حمل بوده و صورت جلسه فاصله های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح ( کم یا زیاد شدن فاصله های حمل) اضافه و یا کاهش بهائی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
3. فواصل حمل ذکرشده در جدول پیوست، با لحاظ فاصله اشاره شده در ردیف های مشمول حمل در سایر فصول فهرست بها می باشد. 
تبصره1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور ( قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرست بها برای مقایسه برآورد گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد، حداکثر فاصله های قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمی گیرد.
تبصره2: در پروژه هایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استان های گیلان، مازندارن و گلستان واقع شوند، رعایت محدودیت های حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست.دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند.فواصل حمل درج شده در جدول مبنای تعیین هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمی شود.
تبصره3:چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییراتی در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد، هر گونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تائید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
4. در خاکریزهایی که از محل کندن خاک، تامین می شود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه ای منظور نمی شود.
5. هزینه حمل صرفاً براساس فاصله های حمل ذکر شده در جدول، محاسبه می شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف های حمل مندرج در هر یک از فصل های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
6. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله ای در جدول پیش بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی شود.
7. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، فاصله های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای محاسبه هزینه حمل خواهد بود.
8. در ردیف های با واحد تن کیلومتر، هزینۀ بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه، تا فاصله 30 کیلومتر و هم چنین از انبار کارگاه تا محل مصرف، در قیمت ردیف های سایر فصل های این فهرست بها، در نظر گرفته شده است. هزینه حمل مازاد بر30 کیلومتر حسب مورد بر اساس ردیف های این فصل تعیین می شود.
9. برای ردیف های حمل مصالح حاصل از کندن خاک برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور می شود. حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگ ریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگ ریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار می گیرد.
10. بابت حمل در راه های ساخته نشده و یا شنی اضافه هزینه ای اعمال نمی شود. 
11. در بهای واحد ردیف ها، افت و ریز و صعوبت های مترتب منظور شده است.
12. در ردیف های حمل دریایی، تمامی هزینه های مربوط به بارگیری، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگری (از جمله ضریب منطقه ای) قابل اعمال نیست.
13. هیچگونه هزینه ای بابت حمل آب در این فهرست بها، تعلق نمی گیرد.

حمل و نقل زمینی
14.مقدار مصالح مصرفی جهت محاسبه هزینه حمل خشکی، حسب مورد، مازاد بر مسافت مشخص شده در ردیف ها به شرح زیر تعیین می گردد:
14-1. حمل مصالح ناشی از تخریب از محل انباشت موقت تا محل دپوی تخلیه نخاله ها، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون طبق تائید دستگاه نظارت محاسبه می گردد.
14-2. برای حمل خاک حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا جهت مصرف در خاکریزها، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق نقشه های اجرایی و دستورکارها اجرا گردیده است، محاسبه می شود و هزینه های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای ردیف کندن، دیده شده است.
14-3. در ﻣﻮرد ﺧﺎکﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ تامین یا محل ﻗﺮﺿﻪ (در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺎرﮔﺎه) ﺑﺮای ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎ یا ساخت دایک خاکی، ﺣﺠﻢ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﯿﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷود.
14-4. مقدار سیمان برای تهیه بتن درجا و بتن پیش ساخته بر اساس عیار سیمان مشخص شده در شرح ردیف و یا عیار سیمان متناظر با مقاومت مشخصه مربوط ( طبق محاسبات بند 18 کلیات) بر حسب تن، محاسبه می شود. 
14-5. به ازای هر کیلوگرم فولاد مصرفی مربوط به فصول نهم، دهم و یازدهم، یک کیلوگرم بابت حمل منظور می شود.
14-6. هزﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺎزاد ﺑﺮ30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻫﻦآﻻت، از ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ (کارگاه پروژه یا کارخانه ساخت قطعات فولادی)، مطابق بند 14-5، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد. چنانچه طبق بند 5 مقدمه فصل کارهای فولادی سنگین، قطعات فولادی در کارخانه ساخته شوند، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از محل کارخانه و باراندازی درپایکار، از ردﯾﻒ 260202 (ﺑﺪون ﮐﺴﺮ 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اول) و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل  ﺿﺮﯾﺐ 2 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد.
14-7. برای هر مترمکعب بتن درجا و بتن پیش ساخته، یک مترمکعب شن و ماسه ( رودخانه ای یا کوهی) در نظر گرفته می شود.
14-8. برای هر مترمکعب پروفیل اجرایی مصالح سنگی جهت بستر سازی و ایجاد نشیمن مناسب زیر بلوک های اسکله وزنی و مصالح سنگی جهت حفاظت پای بلوک های اسکله وزنی از آب شستگی، یک مترمکعب پروفیل از این مصالح سنگی، در نظر گرفته می شود.
14-9.برای هر مترمکعب پروفیل راکفیل و لایه ماسه زیر موج شکن، یک مترمکعب پروفیل از این مصالح سنگی، در نظر گرفته می شود.
14-10. برای هر مترمکعب قشر توونان، اساس و زیراساس کوبیده شده، یک مترمکعب مصالح سنگی مشمول حمل می گردد.
14-11. مصالح دانه ای ستون های سنگی، برای هر مترمکعب ستون سنگی کوبشی و ارتعاشی( خشک یا تر)، معادل 1.15 برابر حجم تئوریک ستون حفاری شده، لحاظ می گردد. 
14-12. برای حمل اساس بتنی و حمل بتن با تراک میکسر، یک مترمکعب بتن برحسب حجم بتن ریخته شده لحاظ می گردد.
14-13. برای حمل شمع های سانتریفیوژ، به ازای هر کیلوگرم وزن مشخص شده در کاتالوگ و جداول استاندارد کارخانه معتبر تولیدکننده، یک کیلوگرم بابت حمل منظور می گردد. 
[bookmark: _Hlk150969010]14-14.حمل قطعات بتنی پیش ساخته به استثنای بلوک های بتنی موجشکن، بر مبنای حجم بتن پیش ساخته (حجم هندسی) محاسبه می گردد. 
14-15.حمل بلوک های پیش ساخته بتنی و سنگ های موجشکن، بر مبنای حجم تئوریک پروفیل اسمی نقشه های اجرایی (طبق ضوابط فصل چهارم) تعیین می گردد. 

حمل و نقل دریایی دریایی
15.مقدار مصالح مصرفی جهت محاسبه هزینه حمل دریایی، مازاد بر مسافت مشخص شده در ردیف های260301 الی 260309 به شرح زیر تعیین می گردد:
15-1.مقدار سیمان بر اساس عیار سیمان مشخص شده در شرح ردیف و یا عیار سیمان متناظر با مقاومت مشخصه مربوط (طبق محاسبات بند 18 کلیات) برحسب تن، محاسبه می شود. 
15-2. به ازای هر کیلوگرم فولاد مصرفی مربوط به فصول نهم، دهم و یازدهم، یک کیلوگرم بابت حمل منظور می شود.
15-3. برای هر مترمکعب بتن درجا و بتن پیش ساخته، 2.2 تن شن و ماسه (رودخانه ای یا کوهی) در نظر گرفته می شود.
15-4.  حمل دریایی مصالح سنگی موج شکن،  بلوک های بتنی پیش ساخته موج شکن،  پتوی ماسه ای زیر موجشکن لایه های زیر سازی اسکله وزنی( موضوع ردیف های 040501و040502) و لایه حفاظتیscour protection اسکله های بلوکی یا وزنی، بر مبنای حجم پروفیل اسمی نقشه های اجرایی طبق ضوابط فصل چهارم  و بر مبنای مترمکعب پروفیل- مایل ، در نظر گرفته می شود.
15-5. برای  حمل هر متر مکعب از قطعات بتنی پیش ساخته، به استثنای بلوک های بتنی موجشکن ، 4/2 تن بتن در نظر گرفته می شود.
15-6. برای حمل دریایی شمع های سانتریفیوژ، به ازای هر کیلوگرم وزن مشخص شده در کاتالوگ و جداول استاندارد کارخانه معتبر تولیدکننده، یک کیلوگرم منظور می گردد. 
توضیح1: بارگیری کلیه قطعات بتنی پیش ساخته، باید با در نظرگیری امکان دسترسی، جابجائی ، باراندازی و بارگیری مجدد آن ها جهت استقرار یا نصب در محل بدون ایجاد آسیب در خود قطعه و سایر قطعات، تامین ایمنی کلیه عوامل حمل اعم از تجهیزات، ابزار و نیروی انسانی و رعایت کلیه اصول و ضوابط جابجائی و حمل ، انجام گردد.



جدول فاصله های حمل مصالح
	ردیف
	عملیات
	فاصله حمل (کیلومتر- مایل)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (مایل دریایی)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از کندن خاک برای مصرف در خاکریزهای معمولی
	
	25
	

	2
	فاصله حمل از محل تامین یا معدن قرضه تا محل مصرف درخاکریزی های معمولی.
	
	15
	

	3
	فاصله حمل از محل تامین یا معدن قرضه تا محل مصرف در دایک خاکی.
	
	15
	

	4
	فاصله حمل از محل تامین یا معدن قرضه تا محل مصرف در راکفیل.
	
	50
	

	5
	فاصله حمل از محل تامین یا معدن قرضه تا محل مصرف توونان.
	
	100
	

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن).
	
	45
	

	7
	فاصله حمل دریایی مصالح ناشی از لایروبی( تخلیه در دریا).
	
	
	10

	8
	فاصله حمل مصالح ناشی از لایروبی(تخلیه در خشکی)
	
	25
	

	9
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب.
	
	45
	

	10
	فاصله حمل اساس و زیراساس.
	
	100
	

	11
	فاصله حمل مصالح سنگی)رودخانه ای (بتن از محل معدن تا محل تولید بتن.
	
	150
	

	12
	فاصله حمل مصالح سنگی)کوهی (بتن از محل معدن تا محل تولید بتن.
	
	175
	

	13
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر.
	
	20
	

	14
	فاصله حمل بتن برای اجرای اساس بتنی.
	
	30
	

	15
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 1 تا 200 کیلوگرم.
	
	60
	

	16
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 200 تا 1000 کیلوگرم.
	
	120
	

	17
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 1 تا 3 تن.
	
	120
	

	18
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 3 تا 5 تن.
	
	120
	

	19
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 5 تا 8 تن.
	
	120
	

	20
	فاصله حمل مصالح سنگی موج شکن 8 تا 12 تن.
	
	120
	

	21
	فاصله حمل مصالح سنگی زیرسازی اسکله بلوکی.
	
	100
	

	22
	فاصله حمل مصالح دانه ای ستون های سنگی.
	
	100
	

	23
	فاصله حمل مصالح سنگی حفاظتی(scour protection).
	
	120
	

	24
	فاصله حمل ماسه.
	
	150
	

	25
	فاصله حمل مصالح انباشته شده در دایک( ناشی از عملیات لایروبی).
	
	20
	

	26
	فاصله حمل میلگرد.
	
	850
	

	27
	فاصله حمل انواع آهن آلات.
	
	850
	

	28
	فاصله حمل سیمان.
	
	300
	

	29
	فاصله حمل دریایی مصالح سنگی موج شکن.
	
	
	30

	30
	فاصله حمل دریایی بلوک های بتنی موج شکن و سایر قطعات بتنی پیش ساخته.
	
	
	30

	31
	فاصله حمل دریایی مصالح سنگی، سیمان و آهن آلات.
	
	
	

	32
	فاصله حمل زمینی بلوک های بتنی موج شکن و سایر قطعات بتنی پیش ساخته.
	
	20
	

	33
	فاصله حمل زمینی شمع های سانتریفیوژ.
	
	
	



توضیح 2: برای سایر ﻣﺼﺎﻟﺢ مصرفی در این فهرست بها که در جدول فوق لحاظ نشده اند، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ از ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺑﺎراﻧﺪازی در اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺎه، بارگیری از محل اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﮔﺎه و حمل و باراندازی ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف، در ﻗﯿﻤﺖ ردﯾﻒﻫﺎی مربوط درنظر گرفته شده است و هیچگونه هزینه ای به طور جداگانه، بابت حمل آنها تعلق نمی گیرد. 
توضیح 3: ﻫﺰﯾﻨﻪ حمل دریایی قطعات فولادی پیش ساخته، از ردیف حمل دریایی آهنآلات تعیین می گردد.
	فصل بیست و ششم . حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404

	 



		

	



	90
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از کندن خاک برای مصرف در  خاکریزی های معمولی.
	۲۶۰۱۰۱

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه یا محل تامین تا محل مصرف در خاکریزی های معمولی مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۲

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه یا محل تامین تا محل مصرف در دایک خاکی مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۳

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه یا محل تامین تا محل مصرف برای مصالح توونان، مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۴

	
	
	۳۴,۸۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل راکفیل از محل تامین یا قرضه تا محل مصرف، مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۵

	
	
	۳۴,۸۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل مصالح سنگی مناسب جهت بسترسازی زیر بلوک های اسکله وزنی از محل تامین یا قرضه تا محل مصرف مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۶

	
	
	۳۴,۸۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل مصالح سنگی مناسب جهت ایجاد سطح نشیمن مناسب بلوک های اسکله وزنی از محل تامین یا قرضه تا محل مصرف مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۷

	
	
	۵۹,۴۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های حفاظت از آب شستگی  یا scour protection از محل تامین یا معدن قرضه تا محل مصرف.
	۲۶۰۱۰۸

	
	
	۵۹,۴۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های ۱ تا ۲۰۰ کیلوگرم از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث موج شکن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۰۹

	
	
	۵۹,۴۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث موج شکن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۰

	
	
	۸۳,۱۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های ۱ تا ۳ تن از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث موج شکن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۱

	
	
	۹۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های ۳ تا ۸ تن از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث موج شکن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۲

	
	
	۱۳۰,۵۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل سنگ های بیش از ۸ تا ۱۲ تن از معدن قرضه تا محل مصرف جهت احداث موج شکن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۳

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی) بیش از ۵۰ متر.
	۲۶۰۱۱۴

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب انواع بتن. (شامل بتن حفاری شمع های متقاطع و درجاریز و موارد مشابه)
	۲۶۰۱۱۵

	
	
	۳۳,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل زیر اساس یا اساس مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۶

	
	
	۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب - مایل دریایی
	حمل دریایی مواد ناشی از لایروبی مازاد بر ۰٫۵ مایل دریایی.
	۲۶۰۱۱۷

	
	
	۵۷,۲۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خشکی مواد ناشی از لایروبی مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۸

	
	
	۴۴,۱۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۱۹

	
	
	۴۴,۱۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۲۰

	
	
	۱۲۵,۰۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۲۱

	
	
	۴۰,۷۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن برای اجرای اساس بتنی مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۲۲

	
	
	۱۳۳,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع قطعات بتنی پیش ساخته برحسب حجم بتن پیش ساخته (حجم فیزیکی) مازاد بر یک کیلومتر (به استثنای بلوک های بتنی موجشکن و شمع های سانتریفیوژ).
	۲۶۰۱۲۳

	
	
	۱۱۹,۰۰۰
	تن -  کیلومتر
	 حمل شمع های پیش تنیده بتنی (سانتریفیوژ) مازاد بر ۳۰ کیلومتر. 
	۲۶۰۱۲۴

	
	
	۴۴,۸۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل لایه ماسه مازاد بر یک کیلومتر
	۲۶۰۱۲۵

	
	
	۱۸۹,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل- کیلومتر
	حمل بلوک های پیش ساخته بتنی موج شکن برحسب حجم پروفیل، مازاد بر یک کیلومتر.
	۲۶۰۱۲۶

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل میلگرد، تایراد و کابل، مازاد بر ٣٠ کیلومتر.
	۲۶۰۲۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل انواع آهن آلات مازاد بر ٣٠ کیلومتر.
	۲۶۰۲۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل سیمان مازاد بر ٣٠ کیلومتر.
	۲۶۰۲۰۳

	
	
	۱۱۰,۷۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، (به استثنای سنگ های موج شکن)، آهن آلات (شامل میلگرد، کابل و سایر موارد)، سیمان پاکتی، تا فاصله ۱۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۱

	
	
	۱۳۴,۵۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی قطعات بتنی پیش ساخته( به استثنای بلوک های بتنی موج شکن) بیش از ۰٫۵ تا فاصله ۱۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۲

	
	
	۲۰۳,۵۰۰
	مترمکعب پروفیل - مایل دریایی
	حمل دریایی لایه ماسه ای زیر موجشکن، لایه های زیرسازی و حفاظتی اسکله های وزنی، تا فاصله ١٠ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۳

	
	
	۲۶۵,۰۰۰
	مترمکعب پروفیل - مایل دریایی
	حمل دریایی بلوک های بتنی و مصالح سنگی موجشکن بیش از ۰٫۵ تا فاصله ١٠ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۴

	
	
	۲۶,۷۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی کلیه مصالح سنگی( به استثنای سنگ های موج شکن)، آهن آلات (شامل میلگرد، کابل و سایر موارد)، سیمان پاکتی و قطعات بتنی پیش ساخته (به استثنای بلوک های بتنی موج شکن) بیش از۱۰ تا فاصله ۳۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۵

	
	
	۱۴۱,۵۰۰
	مترمکعب پروفیل - مایل دریایی
	حمل دریایی بلوک های بتنی و مصالح سنگی موج شکن،  لایه ماسه ای زیر موج شکن، لایه های زیرسازی و حفاظتی اسکله های وزنی بیش از ۱۰ تا فاصله ۳۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۶

	
	
	۲۰,۳۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، آهن آلات (شامل میلگرد، کابل و سایر موارد) و سیمان پاکتی تا فاصله ۳۰ تا ۶۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۷

	
	
	۱۸,۲۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، آهن آلات (شامل میلگرد، کابل و سایرموارد) و سیمان پاکتی تا فاصله ۶۰ تا ۹۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۸

	
	
	۱۸,۲۰۰
	تن - مایل دریایی
	حمل دریایی مصالح سنگی، آهن آلات (شامل میلگرد، کابل و سایر موارد) و سیمان پاکتی بیش از۹۰ مایل دریایی.
	۲۶۰۳۰۹
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مقدمه

1. کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیش بینی شده است که مصالح آنها توسط و به هزینه کارفرما تهیه میشود. هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای دستمزدی مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی های لازم، نصب و راه اندازی، به صورت ستاره دار مطابق بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج میشود.
	فصل بیست و هشتم . کارهای دستمزدی

	فهرست بهای واحد پایه رشته کارهای دریایی و ساحلی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره
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مقدمه
1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه‌ به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی،‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در محل یا محل‌هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورتجلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ ناظر (نظارت فنی کارگاهی) تنظیم‌ شود.
2. در بهای واحد ردیف‌های‌ جدول شماره دو این پیوست، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، منظور شده‌ است‌ و هیچ‌‌گونه‌ هزینه اضافی برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در فصل حمل و نقل، تعلق نمی‌گیرد.
3. در هنگام تهیه برآورد برای اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف‌های جدول شماره یک و دو این پیوست نمی‌باشد و لازم است جزو مصالح پای‌کار منظور شود، ردیف‌های مناسب با آن تهیه و به صورت ردیف ستاره‌دار در انتهای گروه مربوط در جدول شماره دو اضافه می‌گردد.
4. در صورتی که برای اقلامی از ردیف‌های پایه، ردیفی جهت محاسبه مصالح پایکار آن در جدول شماره دو این پیوست درج نشده باشد، صرفا برای مصالح معین شده در جدول شماره یک این پیوست و با اعمال ضرایب متوسط درج شده، به بهای واحد ردیف‌های فصل مربوط، بهای واحد مصالح پای‌کار تعیین می‌شود.
5. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری و با مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی) صورتجلسه‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و حسب مورد با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی جزء‌ پیمانکار (تغییر ضریب پیشنهادی جزء به کل تابع ضوابط مربوط)، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
6. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
7. نرخ‌ مصالح‌ حاصل از جدول‌های شماره یک و دو این پیوست، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
8. در آخرین‌ صورت وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌ و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.








	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۶۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۳,۰۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	توونان.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۲۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی با دانه بندی ۳۰-۱۰ میلیمتر.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۳,۰۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی با دانه بندی ۵۰-۳۰ میلیمتر.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۲,۵۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح سنگی حفاظتی (scour protection).
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان نوع دو فله.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۷۰۱,۷۸۸,۰۰۰
	عدد
	شمع سانتریفیوژ.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	
	مترطول
	شمع لوله ای.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۳۸۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	سپر فلزی.
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلو گرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۶۰۴

	
	
	۷۱۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	تایراد.
	۴۱۰۶۰۵

	
	
	۷۴۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع کابل مهاری اسکله.
	۴۱۰۶۰۶

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع تیرآهن.
	۴۱۰۶۰۷

	
	
	۵۸۴,۵۰۰
	کیلو گرم
	انواع تیرآهن بال پهن.
	۴۱۰۶۰۸

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلو گرم
	انواع نبشی.
	۴۱۰۶۰۹

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلو گرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۰۶۱۰

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع سپری.
	۴۱۰۶۱۱

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع ورق.
	۴۱۰۶۱۲

	
	
	۴۲۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع پروفیل توخالی.
	۴۱۰۶۱۳

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع تسمه.
	۴۱۰۶۱۴

	
	
	۳۹۳,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع گریتینگ فلزی.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	۲۰۱,۰۰۰
	کیلو گرم
	گریتینگ کامپوزیت.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	۲۵۳,۵۰۰
	قالب
	کفپوش های بتنی پرسی (پیورس).
	۴۱۰۸۰۱

	
	
	۲,۳۳۹,۰۰۰
	کیلو گرم
	انواع رنگ زینک ریچ، پلی آمید و پلی یورتان.
	۴۱۰۸۰۲

	
	
	
	کیلو گرم
	رنگ اپوکسی کلدینگ.
	۴۱۰۸۰۳

	
	
	۲,۱۳۴,۰۰۰
	کیلو گرم
	رنگ گلس فلیک اپوکسی (GFE).
	۴۱۰۸۰۴

	
	
	۱,۸۹۶,۰۰۰
	کیلو گرم
	رنگ ضد سایش.
	۴۱۰۸۰۵

	
	
	
	مترمربع
	پوشش های پترولاتوم.
	۴۱۰۹۰۱
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هزینه بالاسری، به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک میشود.

1. هزینه بالاسری عمومی
این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آن ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: 
1-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
1-2. هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.
1-3. هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام میشود.
1-4. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.
1-5. هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
1-6. هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
1-7. هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی.
1-8. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
1-9. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
1-10. هزینه لوازم  التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
1-11. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
1-12. هزینه تهیه اسناد برای شرکت در مناقصه ها.
1-13. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
1-14. هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آن ها.
1-15. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
1-16. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
1-17. هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.
2. هزینه بالاسری کار 
این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: 
2-1. هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است: 
2-1-1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.
2-1-2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
2-2. هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است: 
2-2-1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.
2-2-2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
2-2-3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار. 
2-3. هزینه مالیات.
2-4. سود پیمانکار.
2-5. هزینه های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:
2-5-1. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات  و حفاظت و حراست همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است. 
2-5-2. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد. 
2-5-3. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
2-5-4. هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
2-5-5. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
2-5-6. هزینه پذیرایی کارگاه.
2-5-7. هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
2-5-8.. هزینه تأمین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه برای تدارکات کارگاه.
2-5-9. هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
2-5-10. هزینه آزمایش های پیمانکار.
2-6. هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.
2-6-1. هزینه های تهیه عکس و فیلم.
2-6-2. هزینه تهیه نقشه های کارگاهی(Shop Drawings)، (در حوزه کارهای دریایی و ساحلی نظیر اسکله های شناور ، فرانتال فریم فندرهای سوپر سل) .
2-6-3. هزینه تهیه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings).
2-6-4. هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
2-6-5. هزینه های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
2-6-6. هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و قطعی.
2-7. هزینه های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح های غیرعمرانی.
توضیح 1) هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری منظور نشده است.
توضیح 2) درطرحهای عمرانی( تملک داراییهای سرمایهای)، چون هزینههای بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، توسط دستگاه اجرایی از محل اعتبار طرح تأمین می شود، هزینه ای از بابت آن ها در هزینه های بالاسری منظور نشده است.
توضیح 3) درطرحهای عمرانی( تملک داراییهای سرمایهای) و غیرعمرانی، هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول) در هزینههای بالاسری منظور نشده است.
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.



فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192688620]پیوست 4.  کارهای جدید 

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن ها به شرح زیر عمل میشود: 
1.چنانچه در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیشبینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان عمل میشود. 
2.در صورتی که برای کار جدید ابلاغی در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان، قیمت واحد و مقدار پیش بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل ها تصریح شده باشد، برای تعیین هزینه کار جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان (مانند هزینه های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط) استفاده میشود و حداکثر جمع افزایش یا کاهش مبالغ فصل ها مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 
تبصره1) چنانچه کار جدید ابلاغی صرفاً خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال میشود. 
تبصره2) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیشبینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن ها، با پیمانکار توافق می شود مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود.
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[bookmark: _Toc192688621]پیوست 5. ضریب منطقه

1.ضریب منطقه ای: قیمت های درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد.بنابراین جهت جبران هزینه های مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنائی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مرکز اصلی، ضریب منطقه ای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.
1-1.ضریب های منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، اخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی در رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.
1-2.درصورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقه ای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقه ای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات منظور می شود.
1-3.محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است. 
1-4.برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می گیرند، نظیر پروژه های خطی، ضریب منطقه ای براساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود.

	(R1*C1)+(R2*C2)+……+(Rn*Cn)
	R=

	C
	





 :Rضریب منطقه ای مربوط به هر رشته
 :Cمبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته
:C1مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن R1 است.
:C2مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن R2 است.
 :Cnمبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن Rn است.
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