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1.فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌ که‌ به‌اختصار فهرست‌ بهای‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌، این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست‌ 2) ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار.
پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
	پیوست‌ 4) تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

	پیوست 5) کارهای جدید. 


پیوست‌ 6) نقشه‌های‌ نمونه‌.
1-1.این‌ فهرست‌ بها برای‌ خطوط‌ اصلی‌ انتقال‌ آب‌ از محل‌ تامین‌ یا محل‌ ذخیره‌ به‌ نقاط‌ مصرف‌ مانند شهرها، شهرک‌ها و مناطق‌ صنعتی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها به‌ طور کلی‌ شامل تهیه مصالح،‌ کارهای‌ لوله‌گذاری‌ و عملیات‌ مربوط‌ در داخل‌ ترانشه‌ بوده‌ و انجام‌ کارهای‌ ویژه‌ای‌ مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌ و نهرهای‌ بزرگ‌ جاری، عبور لوله‌ از زیر یا کنار پل‌ها، عبور لوله‌ از زیر راه‌آهن‌ یا آزادراه‌ یا بزرگراه‌، لوله‌گذاری‌ در روی‌ زمین‌ با خاکریز یا پایه‌، در این‌ فهرست‌ بها منظور نشده‌است‌.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌برآورد هزینه‌ اجرا‌ و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار.
2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌ را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.
2ـ2.در این‌ فهرست‌بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به‌شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به‌شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر به‌ شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.
2ـ3.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصلها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیفهایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4.بهای‌ واحد ردیفهایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شود، و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5.شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار این فهرست بهای پایه نباید در حین اجرا از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همین فهرست بها در برآورد منضم به پیمان بیشتر شود. 
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها  (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به‌آن‌، ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8،  اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1.ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2، این ضریب به فصل‌های تهیه مصالح (فصل‌های پانزدهم تا هجدهم) اعمال نمی‌شود.
2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
ضریب بالاسری برای فصل‌های تهیه مصالح (فصل‌های پانزدهم تا هجدهم) در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد.
2-7-3. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار (به فصل‌های پانزدهم تا هجدهم تعلق نمی‌گیرد).
2ـ7ـ4.هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 4.
2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8.برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.
در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید. ضریب‌ سختی اجرای کار‌ (بر حسب‌ مورد)، ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای، به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های هر فصل به‌صورت‌ پی‌ در پی‌ ضرب‌ شده‌، و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به‌آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 3، 4، 5 و6و بر حسب‌ مورد پیوست‌ 2 فهرست‌بها ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه‌شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3.هرگاه‌ لازم‌ باشد عملیات‌ خاکبرداری‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌ و یا احداث‌ جاده‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌، همراه‌ با عملیات‌ لوله‌گذاری‌ جزو موضوع‌ پیمان‌ منظور شود، برآورد آنها براساس‌ فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه‌تهیه‌ می‌شود.
4.در زمینهای‌ ریزشی‌، در صورت‌ ضرورت‌ سپرکوبی‌، از ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌ در فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ استفاده‌ می‌شود.
5.درصورت‌ نیاز به انجام‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن  یا پی وی سی سخت (U. P. V. C) براساس نقشه‌ها و مشخصات فنی‌، برآورد آنها با استفاده‌ از ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌ در فهرست‌بهای‌ رشته‌ شبکه‌ توزیع آب‌، با اعمال‌ ضریب‌ 85/0، تهیه‌ و در فصل ششم این فهرست بها (عملیات لوله گذاری با لوله‌های فایبرگلاس)، منظور می‌شود. در صورت نیاز، هزینه تهیه لوله‌های پلی‌اتیلن و پی وی سی سخت (U. P. V. C) با استفاده از ردیف‌های فصل مربوط در فهرست بهای شبکه توزیع آب و بر اساس بند 8 این دستورالعمل و با در نظر گرفتن ضریب بالاسری 14/1 و برای حمل بیش از 30 کیلومتر لوله های مذکور هم از فصل حمل و نقل فهرست بهای شبکه توزیع آب براساس بند 8 این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط مربوط منظور می شود.
6.بهای واحد ردیف‌های گروه یک فصل نهم برای احداث حوضچه‌های شیر و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ کارهای‌ فولادی‌ و کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ این‌ فهرست‌ بها، برای‌ سایر کارهای‌ موردنظر در این‌ فهرست‌بها، مانند زیرسری‌ها، مهاری‌ها و پایه‌ها، و بسترسازی بتنی و موارد لازم برای محافظت  از لولهها  طبق ردیفهای پیش بینی شده در فصل مربوط محاسبه می‌گردد و استفاده از آن برای کارهای‌ حجیم‌ و متمرکز مانند ساختمان‌ مخزن‌ها و تلمبه‌ خانه‌ها، مجاز نیست‌. در صورت‌ نیاز، هزینه‌ این‌ نوع‌ کارها باید بر اساس‌ فهرست‌های‌ پایه‌ رسته‌ ساختمان‌ برآورد شود.
7. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
8.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر ‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیری که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار، به‌یکدیگر منضم می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
9.فصل‌ هفتم‌ برای‌ درج‌ ردیف‌های‌ لوله‌گذاری‌ با انواع‌ دیگر لوله‌ها، برای‌ آینده‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
10. برای برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی‌ها، متعلقات، شیرها و سایر اقلامی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می‌شود، چنانچه در فصل‌های پانزدهم تا هجدهم دارای بهای واحد باشند، از این ردیف‌ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند 2 این دستورالعمل (اقلام ستاره‌دار)، ملاک عمل ‌خواهد‌ بود. این ردیف‌ها (لوله، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهای واحد پایه تعیین شده مصالح پای کار تلقی می‌شوند و بهای آن بر اساس ضوابط مربوط تعیین می‌شود.
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1.مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیفها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2.شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ خطوط‌ انتقال‌ آب‌ بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تهیه‌ مصالح‌ مورد نیاز (به‌ استثنای‌ مصالح و تجهیزاتی که‌ تهیه‌ آن‌ها توسط کارفرما تعهد شده است‌)، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. همچنین هزینه‌ آزمایش‌ هیدرولیکی مقطعی و راه‌اندازی‌ و تنظیم (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ اضافه‌بهایی بابت‌ پراکندگی کار، سختی‌ زمین‌، تغییر جنس،‌ عمق‌ یا ارتفاع‌، دهانه‌های‌ کم‌ یا زیاد، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
5.مبلغ‌ مربوط‌ به‌ضریب‌های سختی‌ اجرای‌ کار، منطقه‌ای ، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد.
6.با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمتهای‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
7.مصالح‌ پای‌کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ اعمال می گردد.
8.
9.منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری (نشریه شماره 303 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور)، و حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی‌ پیمان‌ و مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ پیوست‌ و دستور کارها و دستورالعمل‌های‌ سازندگان‌ است‌.
10.در ردیفهایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.
11.عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه‌، نصب‌ لوله‌ یا میلگرد و آزمایش‌ خط‌ لوله‌، باید مطابقت‌ آن‌ها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور صورت‌ جلسه‌ شود.
12.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ و ریسه کردن (حسب مورد) مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌ یا فصل‌های دیگر پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.
13.نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
14.زمین‌ مورد نظر در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، عبارت‌ از هر نوع‌ زمین‌ به‌غیر از زمینهای‌ سنگی‌ و ریزشی‌ است‌، اضافه‌بهای‌ لازم‌ برای‌ زمینهای‌ مزبور در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ نوع‌ زمین‌، بنا به‌ پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما خواهد بود.
15.زمین‌ سنگی‌، زمینی‌ است‌ که‌ برای‌ کندن‌ آن‌ استفاده‌ از چکشهای‌ سنگبری‌، مواد منفجره‌ یا ماشین‌آلات‌ سنگین‌، مانند بولدوزر با قدرت‌ بیش‌ از 300 قوه‌ اسب‌، الزامی‌ باشد. 
16.زمین‌ ریزشی‌ به‌ زمینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ کندن‌ آن‌ طبق‌ نقشه‌، به‌ علت‌ ریزش‌ خاک‌ اطراف‌ ترانشه‌ یا گود، به‌آسانی‌ مقدور نبوده‌ و برای‌ کندن‌ آن‌، باید تمهیدهای‌ خاصی‌ مانند چوب‌ بست‌ یا سپرکوبی‌ در آن‌ انجام‌ گیرد و یا ترانشه‌ با چنان‌ شیب‌ مناسبی‌ کنده‌ شود که‌ از ریزش‌ کلی‌ خاک‌ ممانعت‌ شود.
17.منظور از عمق‌ ترانشه‌ در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ (زیر بسترسازی‌ و روی‌ پی‌سازی‌ احتمالی‌) و متوسط‌ رقوم‌ سطح‌ زمین‌ طبیعی‌ دو طرف‌ ترانشه‌ است‌ که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 31101،  و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌، عملیات‌ خاکبرداری‌ انجام‌ شود، عمق‌ ترانشه‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ و رقوم‌ سطح‌ زمین‌ دو طرف‌ ترانشه‌ پس‌ از خاکبرداری‌ است‌.
18.منظور از عرض‌ ترانشه‌، عرض‌ کف‌ ترانشه‌ است‌، که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 31101،  و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌است‌.
19.منظور از پمپاژ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ و گودهای‌ حوضچه‌، تخلیه‌ و دفع‌ آبهایی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دارد از طریق‌ بارندگی،‌ جوی‌ها یا نهرهای‌ مجاور (به‌استثنای‌ آبهای‌ زیرزمینی‌)، وارد ترانشه‌ یا گود شود. هزینه‌ این‌ کار، در ردیف‌های‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. موارد مجاورت‌ ترانشه‌ یا گود با رودخانه‌ یا دریا و مانند آن‌، که‌ منجر به‌ نفوذ آب‌ از جدار دیواره‌ به‌داخل‌ ترانشه‌ یا گود شود، مانند آبهای‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ شده‌ و بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ استفاده‌ خواهد شد.
20.منظور از اتصالی‌ها (Joints)، وسایل‌ و لوازمی‌ است‌ که‌ دو قطعه‌ لوله‌ یا متعلقات‌ آن‌ را به‌هم‌ اتصال‌ می‌دهند و نقش‌ دیگری‌ ندارند، مانند مانشون‌، گلند، کوپلینگ‌ اتصال‌ مکانیکی‌، واشرها و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ به‌آنها. اضافه‌بهای‌ مربوط‌ به‌متعلقات‌ شامل‌ اتصالی‌ها‌ (به استثنای اتصالات مورد اشاره در مقدمه فصل‌های لوله‌گذاری که مشمول اضافه بها می‌شوند) نخواهد شد.
21.منظور از متعلقات (Fittings) انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می‌رود، مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل. در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.
22.منظور از قطر در این‌ فهرست‌ بها قطر نامی‌ (Nominal Diameter) است‌، که‌ در جدول‌های‌ سازندگان‌ و استانداردهای‌ مربوط درج‌ شده‌است‌، مگر جز آن مشخص شده باشد.
23.در صورت‌ مغایرت‌ بین‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌این‌ فهرست‌ بها، ملاک‌ اجرا نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ است‌، ولی‌ از قیمت‌های‌ واحد این‌ فهرست‌ بها استفاده‌ خواهد شد.
24.اندازه‌گیری‌ کارها بر اساس‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها است‌، که باتوجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها، صورت‌ می‌گیرد.درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌انجام‌ می‌شود.
25.در اندازه‌گیری‌ مقادیر مربوط‌ به‌ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری و تهیه لوله‌، صرفا طول‌ خط‌ نصب‌ شده‌، شامل‌ لوله‌، اتصالی‌ها، متعلقات‌ و شیرها، بر حسب‌ متر طول‌ در محور مسیر لوله‌گذاری‌ ملاک‌ است‌ (در مواردی که بهای واحد تهیه لوله بر اساس وزن مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه‌های سازنده محاسبه و منظور می‌شود). در فصل لوله گذاری تنها طول خط کارهایی‌ که‌ شرح‌ و حدود آن‌ها در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و اسناد پیمان‌ مشخص‌ می‌شود، مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌، کانال و زیر راه‌آهن‌، آزاد راه‌ یا بزرگراه‌، از طول‌ مسیر، کسر می‌شود.
26.چنانچه‌ قطر مورد نیاز، بین‌ دو قطر متوالی‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها باشد، بهای‌ واحد آن‌، با توجه‌ به‌بهای‌ قطرهای‌ قبل‌ و بعد آن‌ و به‌روش‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌شود.
27.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، هزینه‌های‌ اضافی‌ بابت‌ خاک‌برداری‌ و خاکریزی‌ اضافی‌ لازم‌ و سایر عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌، برای‌ محل‌ اتصالی‌ها، متعلقات‌، پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ لوله‌ و نیز ایجاد فضای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ درون‌ ترانشه‌ یا گود، منظور شده‌است‌.
28.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، احداث‌ حوضچه‌ها و عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، هزینه‌های‌ اضافی‌ مرتبط‌ با تغییر حجم‌ ناشی‌ از تورم‌ و نشست‌ خاک‌ منظور شده‌ است‌.
29.دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 31101،  هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ و خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، با خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌است‌. چنانچه‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، خاک‌های‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ برای‌ انجام‌ هر یک‌ از امور یاد شده‌ مناسب‌ نباشد، اضافه‌بهای‌ تهیه‌ وحمل‌ خاک‌ مناسب‌از خارج‌کارگاه‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، ازفصل‌ عملیات‌خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ (که‌ در این‌ ردیفها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌)، محاسبه‌ می‌شود.
30.دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 31101،  هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌، از خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌ است‌. چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ یا به‌دستور مهندس‌ مشاور، ضرورت‌ داشته‌ باشد که‌ به‌جای‌ خاک‌ سرندی‌ از مصالح‌ مناسب‌ دیگری‌ استفاده‌ شود، اضافه‌بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ این‌ مصالح‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، (که‌ در این‌ ردیفها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌) محاسبه‌ می‌شود.
31.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، هزینه‌ پخش‌ خاک‌ اضافی‌ حاصل‌ از گودبرداری‌ یا حفر ترانشه‌، و یا گرده‌ ماهی‌ کردن‌ آن‌ در امتداد مسیر خط‌ لوله‌، پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ لازم‌ باشد خاک‌ اضافی‌ یا مواد زاید جمع‌آوری‌ و حمل‌ شود، اجرای‌ این‌ کار منحصراً به‌دستور مهندس‌ مشاور انجام‌ می‌شود و هزینه‌های‌ جمع‌آوری‌، بارگیری‌، حمل‌ و تخلیه آن‌ در نقاط‌ تعیین‌ شده‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
32.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، هزینه‌ حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌، منظور شده‌است‌. در محلهایی‌ که‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد و این‌ کار با دست‌ انجام‌ شود، اضافه‌بهای‌ ناشی‌ از صعوبت‌ انجام‌ آن‌ با دست‌، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
33.هزینه‌ تأمین‌ مصالح‌ و دستمزد کلیه‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌ پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ (بستن‌ سر و ته‌ قسمتی‌ از خط‌ لوله‌ که‌ آزمایش‌
هیدرولیکی‌ می‌شود) و نیز برای‌ کوبیدن‌ و تثبیت‌ میخهای‌ اصلی‌ و فرعی‌ نقشه‌برداری‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها منظور شده‌ است‌.
34.در این‌ فهرست‌ بها، تهیه تمام یا قسمتی از اقلام مانند‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها می‌تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام یا به پیمانکار واگذار شود. بهای واحد تهیه بخشی از این اقلام در فصل‌های مربوط درج شده است و برای سایر مصالح، طبق ضوابط اقلام غیر پایه (ستاره دار) عمل خواهد شد. هزینه‌ بارگیری‌ و حمل،‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ آنها، در ردیف‌های‌ مربوط‌، پیش‌بینی‌ شده‌است‌. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ از 30 کیلومتر بیشتر شود، بهای‌ حمل‌ اضافی‌ برای‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها، متعلقات‌، شیرها و مصالح‌ حفاظت‌ لوله‌ها، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ حمل‌ونقل‌ محاسبه‌ می‌شود.
35.در فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، برای‌ کارکردهای‌ موقت‌، قبل‌ از انجام‌ کامل‌ هر قسمت‌ از کار، از درصدهای‌ درج ‌شده‌ در جدولهای‌ مقدمه‌ این‌ فصلها استفاده‌ می‌شود. درصدهای یادشده‌، تقریبی‌ و منحصراًبرای‌ کارکردهای‌ موقت‌ تهیه‌ شده‌است‌ و هر گونه‌ استفاده‌ یا استناد به‌آن‌، سوای‌ آنچه‌ تعیین‌ شده است‌، مجاز نمی‌باشد.
36.هزینه‌های‌ ریختن، پخش‌ و کوبیدن‌ خاک روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و نصب‌ شیرها و احداث‌ حوضچه‌ها پیش‌بینی‌ نشده است، درصورت‌ لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی و حسب‌ مورد، از ردیف‌های‌ کوبیدن‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ می‌شود.
37.در موارد خاص‌ که‌ به‌علت‌ محدودیت‌ فضای‌ کار، در مسیر لوله‌گذاری‌، ریسه‌کردن‌ خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ مانع‌ انجام‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شود، و جابه‌جایی‌ خاک‌ لازم‌ باشد، با نظر مهندس‌ مشاور، از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ خواهدشد.
38.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، هزینه‌ تهیه‌ آب‌ مورد نیاز برای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ مقطعی‌ خط‌ لوله‌ منظور شده‌ است‌، ولی‌ هزینه‌ تهیه‌ آب‌ و کلر لازم‌ برای‌ آزمایش‌،ضد عفونی و شستشوی‌ سراسری‌ خط‌ لوله‌ به‌منظور بهره‌برداری، در بهای واحد ردیف‌ 111401 فصل یازدهم این فهرست بها، منظور نشده‌ است‌.
39.ردیف‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است و در صورتی قابل‌ اعمال است که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ به‌ تأیید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌ مجلس‌ شود. ردیف‌های‌ یاد شده‌، به‌آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.
40.در مواردی‌ که‌، به علت‌ عمق‌های‌ زیاد، لازم است‌ عملیات‌ خاکبرداری‌ به‌ روش‌ پله‌ای‌ اجرا شود، هزینه‌ آن‌ در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
41.در تمام‌ مواردی‌ که‌ تهیه‌ مصالح‌ و یا انجام‌ کارهایی‌ به‌ عهده‌ کارفرما است‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ نیز به‌ عهده‌ او است‌.
42. در تنظیم صورتجلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
42-1. صورتجلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه،
- ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه،
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
- متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.
42-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
42-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
43. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 محاسبه‌ شده‌ است.‌
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مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 020101 تا 020115، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، از نوع لوله با اتصال فشاری (تایتون)، است‌ و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیزکردن‌ مسیرلوله‌گذاری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌ کار، وباراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌، کولار، اسپیکات‌ فلنج‌ و ساکت‌ فلنج‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، وباراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، اضافه‌بهایی‌ به‌اندازه‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2ـ1.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 80 تا 250 میلی‌متر، 115 درصد.
2ـ2.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 300 تا 500 میلی‌متر، 175 درصد.
2ـ3.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 600 تا1000 میلی‌متر، 210 درصد.
2-4. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 1100 تا1400 میلی‌متر، 245 درصد.
3.چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 23 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 23 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 23×2=46 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4.چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌ چدنی‌ نشکن‌ از نوع‌ لوله‌ با اتصال‌ گلندی‌ پیچ‌ و مهره‌ای‌ انجام‌ شود، 27 درصد به‌بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، پس‌ از اعمال‌ درصد مربوط‌ به‌بند 3، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود.
5.درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 2 درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 2. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌)باقطرهای‌ مختلف‌.
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	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنارترانشه‌
	23
	5/18
	15
	5/11

	3
	حفر ترانشه
	10
	5/10
	13
	5/17

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	6
	7
	5/9
	5/12

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	13
	14
	5/12
	5/8

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	7
	8
	8
	5/8

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	5/22
	22
	18
	5/13

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی
	17
	18
	5/19
	20

	جمع
	100
	100
	100
	100


	فصل‌ دوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌)
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۸۲۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۱,۸۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۲,۰۵۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۲,۶۶۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۲,۸۹۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۳,۴۶۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۳,۶۹۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۴,۳۴۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۸

	
	
	۴,۸۳۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۰۹

	
	
	۵,۶۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۱۰

	
	
	۶,۹۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۱۱

	
	
	۸,۶۴۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۲

	
	
	۹,۲۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۳

	
	
	۱۰,۳۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۹۰۰میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۴

	
	
	۱۱,۳۰۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۵

	
	
	۱۳,۷۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۲۰۱۱۶

	
	
	۱۶,۱۲۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۱۷

	
	
	
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌ قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۲۰۱۱۸

	
	
	
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌ قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۲۰۱۱۹

	
	
	
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن به‌ قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۲۰
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[bookmark: _Toc192674301]فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 030101 تا 030119، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، آماده‌ کردن‌ سر لوله‌ با برش‌های‌ احتمالی‌ لازم‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و تنظیم‌ و نصب‌ آنها، همراه‌ با ترمیم‌ و تکمیل‌ پوشش‌ خارجی‌ و اندود داخلی‌ لوله‌ در محل‌ اتصالی‌ها، و نیز کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌، مانند انواع‌ سه‌ راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌ و فلنج‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ و یا بسته به مورد‌، مصالح تحویلی کارفرما مندرج در بند 4 مقدمه فصل دوازدهم این فهرست بها، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌کردن‌ سر لوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌، اضافه‌بهایی‌ به‌ اندازه‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2ـ1.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ به‌قطر 80 تا 250 میلی‌متر، 140 درصد.
2ـ2.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ به‌قطر 300 تا 500 میلی‌متر، 170 درصد.
2ـ3.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ به‌قطر 600 تا 1000 میلی‌متر، 195 درصد.
2ـ4.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ به‌قطر 1100 تا 1400 میلی‌متر، 235 درصد.
3.چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 22 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 22 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 22×2=44 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، طول‌ لوله‌ 12 متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ طول‌ لوله‌ کمتر از 12 متر باشد، به‌ازای‌ هر 1 متر که‌ طول‌ لوله‌ کم‌ شود، 5/1 درصد به‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ یاد شده‌، پس‌ از اعمال‌ درصد مربوط‌ به‌بند 3، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. در این‌ حالت‌، کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
5.چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، ضخامت‌ جدار لوله‌های‌ مصرفی‌ متفاوت‌ با ضخامتهای‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ باشد، به‌ازای‌ هر 1 میلی‌متر که‌ ضخامت‌ جدار لوله‌ زیاد یا کم‌ شود، 1 درصد به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ یاد شده‌، پس‌ از اعمال‌ درصدهای‌ مربوط‌ به‌بندهای‌ 3 و 4، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ یا از آن‌ کسر می‌شود. در این‌ حالت‌، کسر میلی‌متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
6.درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 3 درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 3. درصد‌ مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌مکانیکی‌ باقطرهای‌ مختلف‌.
		شماره
ردیف
	قطر لوله (میلی‌متر)
	1400-1100
	1000-600
	500-300
	250-80

	
	شرح عملیات
	درصد

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	5/1
	5/2
	5/4
	5/7

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنارترانشه‌
	5/22
	17
	5/10
	9

	3
	حفر ترانشه
	5/11
	5/10
	5/12
	16

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	5/7
	5/9
	5/12
	14

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	5/10
	5/11
	13
	11

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	5/7
	5/8
	9
	5/10

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	20
	5/20
	16
	5/9

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌ و عملیات‌ تکمیلی
	19
	20
	22
	5/22

	جمع
	100
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۰۸۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۸۰ میلی‌متر (معادل ۳ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۲,۱۶۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر ۱۰۰ میلی‌متر (معادل ۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۲,۲۶۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۱۵۰ میلی‌متر (معادل ۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۲,۵۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۲,۹۱۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۲۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۳,۵۲۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۲ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۳,۷۸۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۳۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۷

	
	
	۳,۹۴۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۸

	
	
	۴,۳۵۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۴۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۹

	
	
	۴,۹۶۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۱۰

	
	
	۶,۴۴۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۶۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۱۱

	
	
	۷,۰۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۷۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۱۲

	
	
	۸,۳۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۸۰۰ میلی‌متر (معادل ۳۲ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۷٫۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۱۳

	
	
	۹,۳۸۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۹۰۰ میلی‌متر (معادل ۳۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۸ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۱۴

	
	
	۱۰,۳۱۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۱۰۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۸٫۸ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۵

	
	
	۱۱,۲۳۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۱۱۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۵ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۶

	
	
	۱۳,۷۷۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی ، به‌قطر۱۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۷

	
	
	۱۴,۹۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۱۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۵۱ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۲٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۸

	
	
	۱۵,۹۱۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال مکانیکی، به‌قطر۱۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۵۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۲٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۹
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مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 040101 تا 040122، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیزکردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ موردنظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ با برشها و پخ‌زدنهای‌ احتمالی‌ لازم‌، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ جوشکاری‌ که‌ برحسب‌ مورد لازم‌ است‌ خارج‌ از ترانشه‌ انجام‌ شود به‌طور کامل‌.
1ـ6.قراردادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ جوشکاری‌ که‌ برحسب‌ مورد لازم‌ است‌ درون‌ ترانشه‌ انجام‌ شود و ترمیم‌ و تکمیل‌ زنگ‌زدایی‌ و پوشش‌ خارجی‌ و اندود داخلی‌ لوله‌ در محل‌ اتصالی‌ها، همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌.
1ـ7.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ8.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ9.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌ و فلنج‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات و یا بسته به مورد‌، مصالح تحویلی کارفرما مندرج در بند 4 مقدمه فصل دوازدهم این فهرست بها، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ و پخ‌زدن‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌کردن‌ سر لوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها، انجام‌ جوشکاریهای‌ لازم‌وسایرعملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌، اضافه‌بهایی‌ به‌ اندازه‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2ـ1.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ به‌قطر 80 تا 250 میلی‌متر، 195 درصد.
2ـ2.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ به‌قطر 300 تا 500 میلی‌متر، 205 درصد.
2ـ3.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ به‌قطر 600 تا 1000 میلی‌متر، 225 درصد.
2ـ4.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ به‌قطر 1100 تا 1400 میلی‌متر، 235 درصد.
2ـ5.برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ به‌ قطر 1600 تا 2400 میلی‌متر، 250 درصد.
3. لوله‌گذاری‌ در عمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، 12 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 12 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 12×2=24 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر، کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، طول‌ لوله‌ 12 متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ طول‌ لوله‌ کمتر از 12 متر باشد، به‌ازای‌ هر 1 مترکه‌ طول‌ لوله‌ کم‌ شود، 3 درصدبه‌بهای‌واحدردیف‌های‌یادشده‌،پس‌ازاعمال‌درصدمربوط‌به‌بند3،برحسب‌ مورد،اضافه‌ می‌شود. در اینحالت‌، کسرمتر به‌تناسب‌ محاسبه‌می‌شود.
5.چنانچه طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، ضخامت‌ جدار لوله‌های‌ مصرفی‌ متفاوت‌ با ضخامت‌های‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ باشد، به‌ازای‌ هر 1 میلی‌متر که‌ ضخامت‌ جدارلوله‌ زیاد یا کم‌ شود، 4 درصد به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ یاد شده‌، پس‌ از اعمال‌ درصدهای‌ مربوط‌ به‌بندهای‌ 3 و 4، برحسب‌ مورد، اضافه‌ یا از آن‌ کسر می‌شود. در این‌ حالت‌، کسر میلی‌متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
6.هزینه‌ برش‌ (فارسی‌ برکردن‌)، پخ‌زدن‌ و جوشکاریهای‌ اضافی‌ لازم‌ برای‌ عبور لوله‌ از قوس‌های‌ افقی‌ و قائم‌، در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
7.تأمین‌ الکترود مورد نیاز برای‌ جوشکاری‌ خط‌ لوله‌ به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و هزینه‌ آن‌ در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، الکترود منظور شده‌ از نوع‌ تولید داخل‌ است‌. چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ استفاده‌ از الکترود خارجی‌ الزامی‌ باشد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد باید ردیف‌ ستاره‌داری‌ با عنوان‌ اضافه‌بهای‌ استفاده‌ از الکترود خارجی‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ پیش‌بینی‌ شود.
8.کنترل‌ کیفیت‌ محل‌های‌ جوشکاری‌ با اشعه‌ ایکس‌ (علاوه‌ بر کنترلهای‌ معمولی‌)، به‌ هزینه‌ کارفرما انجام‌ می‌شود و پیمانکار تنها باید تسهیلات‌ لازم‌ را در این‌ زمینه‌ فراهم‌ کند. چنانچه‌ بر اساس‌ نتیجه‌ آزمایش‌، کار انجام‌ شده‌ مردود باشد، هزینه‌ آزمایش‌ مجدد کار اصلاح‌ شده‌ به‌عهده‌ پیمانکار است‌.
9.درصد تقریبی‌ انجام‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌عملیات‌، در جدول‌ 4 درج‌ شده‌ است‌.


جدول‌ 4. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌ باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلی‌متر)
	2400-1600
	1400-1100
	1000-600
	500-300
	250-80

	
	شرح عملیات
	درصد

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	5/0
	1
	5/1
	5/3
	5/5

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنارترانشه‌
	5/10
	12
	5/10
	7
	6

	3
	حفر ترانشه
	4
	6
	5/6
	9
	5/11

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	3
	3
	5/4
	5/6
	5/8

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	54
	54
	48
	44
	43

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	5
	4
	5
	5/6
	5/6

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	14
	11
	5/13
	5/11
	7

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌وعملیات‌ تکمیلی
	9
	9
	5/10
	12
	12

	جمع
	100
	100
	100
	100
	100


	فصل‌ چهارم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ جوشی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404

	 



		

	



	18
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۸۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۸۰ میلی‌متر (معادل ۳ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۲,۹۳۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۰۰ میلی‌متر (معادل ۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۳,۱۵۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۵۰ میلی‌متر (معادل ۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۳,۴۵۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۳,۷۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۲۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۴,۴۹۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۲ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۵,۰۰۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۳۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵متر.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۵,۳۸۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۰۸

	
	
	۵,۷۵۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۴۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۰۹

	
	
	۶,۳۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۰

	
	
	۸,۱۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۶۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۱

	
	
	۹,۲۲۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۷۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۶٫۳ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۲

	
	
	۱۱,۵۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۸۰۰ میلی‌متر (معادل ۳۲ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۷٫۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۴۰۱۱۳

	
	
	۱۳,۱۹۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۹۰۰ میلی‌متر (معادل ۳۶ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۸ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۴۰۱۱۴

	
	
	۱۵,۷۱۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌ قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۰ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۸٫۸ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۴۰۱۱۵

	
	
	۱۷,۵۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۱۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۵ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۴۰۱۱۶

	
	
	۲۳,۵۳۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۴۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۱ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۷

	
	
	۲۶,۲۱۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۵۱ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۲٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۸

	
	
	۲۹,۵۵۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۵۴ اینچ)‏، به‌ضخامت جدار ۱۲٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۹

	
	
	۳۵,۹۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۶۰۰ میلی‌متر (معادل ۶۳ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۴٫۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۴۰۱۲۰

	
	
	۴۵,۴۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۱۸۰۰ میلی‌متر (معادل ۷۲ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر.
	۰۴۰۱۲۱

	
	
	۵۹,۹۸۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌قطر۲۰۰۰ میلی‌متر (معادل ۷۸ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۱۷٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۴۰۱۲۲

	
	
	۷۷,۰۰۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌ قطر ۲۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۸۷ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۲۰ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۳٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۲۳

	
	
	۹۷,۱۱۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فولادی اتصال جوشی، به‌ قطر ۲۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۹۴ اینچ)، به‌ضخامت جدار ۲۲ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۴ متر.
	۰۴۰۱۲۴
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[bookmark: _Toc192674303]فصل‌ پنجم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 050101 تا 050106، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیزکردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌). 
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌، اسپیکات‌ فلنج‌ و ساکت‌ فلنج‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، وباراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌ 
ـ برش‌ لوله‌ در قسمت‌ فولادی‌ مربوط‌، تنظیم‌ و آماده‌کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و انجام‌ جوشکاریهای‌ لازم‌ همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌ (برحسب‌ مورد) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌، اضافه‌بهایی‌ به‌ اندازه‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌  مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2ـ1.برای‌ اجرای‌ هرقطعه‌ از متعلقات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ به‌قطر 400 تا 600 میلی‌متر، 195 درصد.
2ـ2.برای‌ اجرای‌ هرقطعه‌ از متعلقات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ به‌قطر 800 تا 1000 میلی‌متر، 195 درصد.
2ـ3.برای‌ اجرای‌ هرقطعه‌ از متعلقات‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ به‌قطر 1200 تا 1400 میلی‌متر، 210 درصد.
تبصره‌)در صورت‌ لزوم‌ جوشکاری‌ اضافی‌ در داخل‌ ترانشه‌ برای‌ تکمیل‌ نصب‌ متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ (به‌ صورت‌ کمربند از ورق‌ فولادی‌ روی‌ محل‌ اتصال‌ لوله‌ و متعلقات‌)، هزینه‌ مربوط‌ از ردیف‌های‌ 120501 تا 120504 فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ این‌ فهرست‌بها، برحسب‌ مورد، محاسبه‌ می‌شود. هزینه‌های‌ ناشی‌ از حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌، در ردیف‌های‌ بند 2 این‌ فصل‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، و هزینه‌های‌ برش‌ و آماده‌سازی‌ این‌ کمربندها از ردیف‌ 120401 فصل‌ کارهای‌ فولادی‌ محاسبه‌ می‌شود.
3.چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ در عمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 16 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 16 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 16×2=32 درصدو به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر، در این‌ حالت‌ کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4.درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 5 درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 5. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلی‌متر)
	1400-1200
	1000-80
	600-400

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	1
	5/1
	5/2

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنارترانشه‌
	28
	28
	27

	3
	حفر ترانشه
	9
	5/9
	5/10

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	4
	5
	5/6

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	5/19
	5/15
	14

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	6
	7
	7

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	18
	5/18
	17

	8
	پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی
	5/14
	15
	5/15

	جمع
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۷۰۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح ، به‌قطر۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۸,۹۹۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح، به‌قطر۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح، به‌قطر۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵متر.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۱۴,۶۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح، به‌قطر۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۱۹,۳۷۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح، به‌قطر۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۲۳,۹۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله بتنی مسلح، به‌قطر۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۵۰۱۰۶


	[bookmark: _Toc161059588]فصل‌ پنجم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404

	 



		

	



	24
		

	





[bookmark: _Toc192674304]فصل‌ ششم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ بالوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 060101 تا 060118، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌ کار، باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها، همراه‌ با عملیات‌ تراش‌ یا جوشکاری‌ لازم‌ در موارد برش‌ سرلوله‌.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1-8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون کوبیدگی، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، مانند انواع‌ سه‌راه‌، زانویی‌ و تبدیل‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌: 
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ فایبرگلاس‌ و اجزای‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها، و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، اضافه‌بهایی‌ به‌اندازه‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2-1. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 100 تا 250 میلی‌متر، 135 درصد.
2-2. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 300 تا 500 میلی‌متر، 250 درصد.
2-3. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 600 تا 1000 میلی‌متر، 270 درصد.
2-4. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 1200 تا 2000 میلی‌متر، 295 درصد.
3. چنانچه‌ عملیات لوله‌گذاری‌ با انواع دیگر لوله‌های فایبرگلاس مانند G.R.VبجایG.R.P انجام شود، از قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل، بسته به مورد، استفاده می‌شود.
4. چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ در عمق‌های‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 26 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 26 درصد، اگر دو متر بیشتر باشد 26×2=52 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمق‌های‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
5. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 6 درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 6. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلی‌متر)
	2000-1200
	1000-600
	500-300
	250-100

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	5/2
	3
	5/4
	5/7

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌ و ریسه‌کردن‌ در کنارترانشه‌
	17
	16
	15
	17

	3
	حفر ترانشه
	14
	11
	13
	15

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	11
	12
	15
	16

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	7
	7
	5
	4

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	5/11
	12
	13
	5/12

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	5/23
	23
	18
	12

	8
	پخش ‌و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی ‌و عملیات‌ تکمیلی
	5/13
	16
	5/16
	16

	جمع
	100
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۸۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۲,۲۶۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۲,۳۸۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۲,۹۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۳,۰۷۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۰۶

	
	
	۳,۵۶۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۶۰۱۰۷

	
	
	۴,۲۶۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۶۰۱۰۸

	
	
	۵,۰۶۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۶۰۱۰۹

	
	
	۵,۹۵۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۶۰۱۱۰

	
	
	۶,۶۵۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۶۰۱۱۱

	
	
	۷,۶۹۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۹۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۶۰۱۱۲

	
	
	۸,۶۱۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۱۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۵ متر.
	۰۶۰۱۱۳

	
	
	۱۱,۲۷۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۱۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۱۴

	
	
	۱۲,۳۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۱۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۷۵ متر.
	۰۶۰۱۱۵

	
	
	۱۴,۲۴۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۱۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.
	۰۶۰۱۱۶

	
	
	۱۶,۳۵۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۱۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۲۵ متر.
	۰۶۰۱۱۷

	
	
	۱۹,۰۰۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌قطر۲۰۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۳٫۵ متر.
	۰۶۰۱۱۸
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[bookmark: _Toc192674305]فصل‌ هشتم‌. نصب‌ شیرها

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ حمل‌ و نصب‌ شیرها، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌ شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.حمل‌ و نصب‌ شیرآلات‌ از هر کلاس‌ و در هر عمق‌، در زیر خاک‌ یا داخل‌ حوضچه‌، شامل‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ (و روکش‌ چکمه‌ای‌، قاب‌ و دریچه‌ بازدید در مورد شیرهای‌ مدفون‌)، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ لازم‌، شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ (در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ شیر از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌ها درون‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ و نصب‌ آنها(همراه‌ با نصب‌ روکش‌ چکمه‌ای‌، قاب‌ و دریچه‌ بازدید در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ شیر درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌، تا تراکم‌ مورد لزوم‌ (در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ ( در مورد شیرهای‌ مدفون‌) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.ردیف‌های‌ حمل‌ و نصب‌ شیرهای‌ کشویی‌ برای‌ هر دو حالت‌ نصب‌ به‌صورت‌ مدفون‌ یا غیر مدفون‌ است‌.
3.برای‌ شیر یکطرفه‌، دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ جریان‌ و سایر موارد مشابه‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌شیر پروانه‌ای‌ استفاده‌ می‌شود.
4.بهای‌ حمل‌ و نصب‌ قطعه‌ مخصوص‌ باز و بسته‌کردن‌ شیر (Dismantling Joint)، برابر 70 درصد قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ شیر پروانه‌ای‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
5.قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ شیرها طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و مابقی‌ هزینه‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۴۹۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به‌قطر۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۶,۰۲۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به‌قطر۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۴۵۳,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به‌قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۱۶,۲۹۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به‌قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۸,۳۱۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۱۱,۰۸۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۱۹,۴۰۹,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۳۲,۳۶۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۴

	
	
	۶۲,۱۶۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۸۴,۴۸۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای به‌قطر ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۲۰۶

	
	
	۶,۱۸۰,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر هوا، به‌قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۸,۶۰۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر هوا، به‌قطر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۳۰۲

	
	
	۳,۸۴۹,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب دریچه تخلیه، به‌قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۵,۱۶۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب دریچه تخلیه، به‌قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۵,۱۳۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به‌قطر ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۶,۸۸۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن به‌قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۱۳,۰۸۹,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به‌قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۸۰۵۰۳

	
	
	۱۸,۴۶۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به‌قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۸۰۵۰۴

	
	
	۲۵,۰۸۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به‌قطر ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۸۰۵۰۵
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مقدمه
1.بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ شیر در ردیف‌‌ 090105، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به‌ شرح‌ زیر، به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25 C در حوضچه‌ است‌:
1-1.انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ وکوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).
1-2.تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10 C (بتن‌ کم‌ مایه‌) و  بتن‌ از نوع‌ 20C.
1-3.قالب‌بندی‌ با هر نوع‌ مصالح‌، و چوب‌بست‌ یا داربست‌ لازم‌ همراه‌ با تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر.
1-4.تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25 C، اعم‌ از درجا یا پیش‌ساخته‌.
1-5.جاسازی‌ و عایق‌کاری‌ دور لوله‌ها در محل‌ عبور از دیوارها. 
1-6.تهیه‌ قیر و عایق‌ کاری‌ سطح‌ خارجی‌ دیوارهای‌ حوضچه‌، با دو قشر اندود قیر.
1-7.تهیه‌ و ریختن‌ شن‌ زهکش‌ در اطراف‌ لوله‌ تخلیه‌.
1-8.خاکریزی‌ اطراف‌ حوضچه‌ با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، بدون‌ کوبیدگی‌.
1-9.تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ حوضچه‌، جمع‌آوری‌ مواد زاید و خاک‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.منظور از عمق‌ حوضچه‌، فاصله‌ بین‌ کف‌ تمام‌ شده‌ داخل‌ تا زیر سقف‌ حوضچه‌ است‌.
3.برای‌ حوضچه‌های‌ به‌عمق‌ بیش‌ از 5/2 متر، لازم‌ است‌ به‌منظور حفاظت‌، دستکهای‌ مناسب‌ در کنار پله‌ پیش‌بینی‌ شود.
4.هزینه‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ میلگرد لازم‌ و نیز پله‌ و حفاظ‌ و دریچه‌ چدنی‌ با قاب‌ مربوط و لوله فولادی برای هواکش سقف و تخلیه حوضچه‌های شیر‌، در بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ها منظور نشده‌ است‌ و برای‌ محاسبه‌ آن‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ کارهای‌ فولادی‌، استفاده‌ خواهد شد.
5.واحد تعیین بهای‌ حوضچه‌های‌ شیر بر حسب‌ حجم‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25 C، بوده‌ و چنانچه‌ از بتن‌ نوع‌ دیگر استفاده‌ شود، اضافه‌بها یا کسربها طبق‌ ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌، محاسبه‌ می‌شود.
6.بهای‌ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ روی‌ سقف‌ حوضچه‌، عایق‌ کاری‌ سقف‌، شافت آدم‌رو دسترسی و موارد مشابه‌ دیگر، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌.
7.چنانچه‌ در موارد استثنایی‌ حوضچه‌های‌ شیر باید زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ ساخته‌ شود، هزینه‌های‌ سختی‌ اجرای‌ کارهای‌ مختلف‌ در حوضچه‌، از ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ مندرج‌ در فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ می‌شود. در بهای‌ واحد ردیف‌های این فصل، واتراستاپ‌ و مواد آب‌ بند منظور نشده‌ است‌.
8.مفاد بندهای‌ 1 تا 6 و 8 مقدمه‌ فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ این‌ فهرست‌بها، در مورد کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ موردنظر در این‌ فصل‌ نیز بکار می‌رود.
9.درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 7 درج‌ شده‌ است‌.


جدول‌ 7. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر با عمقهای‌ مختلف‌.
	شماره‌ردیف
	شرح عملیات
	حوضچه تا عمق 3 متر
	حوضچه‌به عمق بیش از 3 متر

	1
	حفر گود، تسطیح‌ کف‌ و اجرای‌ بتن‌ کم‌مایه
	8
	8

	2
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ کف‌ (شالوده‌)
	10
	5/5

	3
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ دیوارها
	5/64
	73

	4
	ساخت‌ و نصب‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ساخته
	14
	5/9

	5
	اندودقیری‌،خاکریزنهایی‌نظافت‌وعملیات‌تکمیلی
	5/3
	4

	جمع
	100
	100



10. در بهای ردیف شماره 090201 موارد زیر لحاظ شده است :
10-1- تسطیح بستر قابل بارگذاری، آب پاشی و کوبیدن کف گود. 	
10-2- تهیه و ریختن بتن با رده C10 (بتن مگر).
10-3- کروم بندی جهت اجرای شیب بندی سقف مخزن با هر نوع مصالح.
10-4- تهیه و اجرای بتن های درجا با بتن رده C30 به همراه هر گونه مواد افزودنی.
10-5- ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته با بتن رده C30 به همراه هر گونه مواد افزودنی
10-6- کارگذاشتن و عایق کاری محل لوله ها و دریچه های کف، بدنه و سقف.
10-7- تهیه و عایق کاری رطوبتی بدنه خارجی تا یک سوم ارتفاع کل مخزن به اضافه کل ضخامت فونداسیون. در صورت تهیه و اجرای عایق کاری بیش از این مقادیر، مطابق فصل 13 فهرست بهای ابنیه محاسبه و تعیین می گردد.
10-8- اجرای زهکش اطراف مخزن از تراز بستر زیر بتن کم مایه تا تراز بالای فونداسیون در مخازن غیرمدفون. در صورت اجرای زهکشی بیش از این مقدار، مطابق فصل 19 فهرست بهای راه و باند محاسبه و تعیین می گردد.
10-9- تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل مخزن، جمع آوری مواد زاید و خاک اضافی و سایر عملیات تکمیلی لازم. 
10-10- انجام عملیات آب گیری و تست مخزن (تامین آب مخزن به عهده کارفرما می باشد). 
11- چنانچه بخشی از عملیات اجرایی زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود، هزینه های سختی اجرای کارهای مختلف از ردیف های اضافه بهای مندرج در فصل های مربوط محاسبه می شود. 
12. انجام عملیات خاکی لازم، شامل حفر گود عمیق برای احداث مخازن کاملاً مدفون یا حفر گود کم عمق برای احداث مخازن نیمه مدفون و غیرمدفون مطابق فصل های 2 و 3 فهرست بهای ابنیه لحاظ می شود. 
13. انجام عملیات بنایی لازم با سنگ جهت آماده سازی بستر زیر بتن مگر و نیز بدنه و کف کانال لوله های خروجی از کف مخزن مطابق فصل 4 فهرست بهای ابنیه لحاظ می شود. 
14. منظور از عمق مخزن، ارتفاع از کف مخزن احداث شده تا زیر سقف آن می باشد. 
15. هزینه حمل قطعات بتنی پیش ساخته از ردیف مربوط در فصل حمل و نقل فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه اهن و باند فرودگاه محاسبه میشود.
16. بهای انجام عملیات خاکی روی سقف مخزن (در مخازن مدفون) در بهای واحد ردیف های این فصل منظور نشده است. 
17. درصد شکست کار احداث مخزن آب بتنی پیش ساخته (به غیر از مراحل مربوط به آب بندی مطابق جدول شماره 2) به شرح بند 1، نسبت به کل عملیات در جدول (1) درج شده است که برای محاسبه صورت وضعیت های موقت مورد استفاده قرار می گیرد. برای منظور کردن عملیات انجام شده مخازن در صورت وضعیت های موقت، ابتدا حجم بتن مخزن و قیمت مربوط به آن طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول (1)، درصد مربوط به عملیات انجام شده مخزن به دست آمده و به قیمت مخزن اعمال و در صورت وضعیت موقت درج می شود. بدیهی است قیمت نهایی، براساس حجم قطعی بتن مخزن محاسبه خواهد شد. 

جدول (1)- شکست کار عملیات احداث مخازن آب بتنی پیش ساخته
	ردیف
	شرح عملیات
	مخزن تا ارتفاع 3 متر
	مخزن با ارتفاع بیش از 3 متر

	1
	تسطیح بستر و اجرای بتن کم مایه
	4
	4

	2
	ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته شامل بدنه مخزن، سقف و دریچه های بازدید
	65
	70

	3
	اجرای بتن درجای کف و سقف مخزن
	15
	11

	4
	اجرای بتن نواحی اتصالات قطعات پیش ساخته بدنه و سقف
	5
	5

	5
	اجرای بتن شیب بندی سقف مخزن
	3
	3

	6
	اجرای عایق رطوبتی بدنه خارجی و سقف مخزن
	2
	2

	7
	اجرای خاکریزی و زهکشی اطراف مخزن
	5
	3

	8
	آب گیری و تست مخزن
	1
	2

	جمع
	100
	100



18. بهای واحد انجام مراحل آب بندی مخزن در ردیف 090202 شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر است:
18-1- تهیه تمام مصالح و اجرای نوارهای آب بند، واتراستاپ ها و اجرای مصالح درزبندی در محل درزهای اجرایی در بتن های درجا، درز مابین قطعات پیش ساخته و بتن درجا و سایر محل های موردنیاز. 
18-2- تهیه تمام مصالح و اجرای پوشش های آب بندی کف و بدنه مخزن با هر تعداد لایه لازم. 	
19. شکست کار آب بندی مطابق جدول شماره (2) نسبت به کل عملیات در همان جدول درج شده است که برای محاسبه صورت وضعیت های موقت مورد استفاده قرار می گیرد. برای منظور کردن عملیات آب بندی انجام شده مخازن در صورت وضعیت های موقت، ابتدا براساس حجم کلی مخزن و قیمت کل مربوط به عملیات آب بندی طبق ردیف مربوط محاسبه می شود. سپس با استفاده از جدول (2)، درصد مربوط به عملیات آب بندی انجام شده مخزن به دست آمده و به قیمت کل اعمال و در صورت وضعیت موقت درج می شود. 
20. هزینه تهیه، حمل و نصب میلگردهای لازم، پله، نردبان، دریچه ها، آبروها، لوله های فولادی، ادوات فولادی اتصال قطعات پیش ساخته، هواکش ها و صفحات فولادی در بهای واحد ساخت مخزن منظور نشده است و برای محاسبه آن از ردیف های مربوط در فصل کارهای فولادی استفاده خواهد شد. در صورت استفاده از تنیدگی در اجرای مخزن و اجزای آن، مطابق ردیف های مربوط در فصل هفتم فهرست بهای ابنیه محاسبه می شود.

جدول (2)- شکست کار عملیات آب بندی مخازن آب بتنی پیش ساخته
	ردیف
	شرح عملیات
	مخزن تا ارتفاع 3 متر
	مخزن با ارتفاع بیش از 3 متر

	1
	اجرای نوارهای آب بند، واتراستاپ ها
و مصالح درزبند
	20
	15

	2
	اجرای پوشش های آب بندی کف و بدنه مخزن
	80
	85

	جمع
	100
	100


	فصل نهم . احداث حوضچه های شیر و مخازن آب بتنی پیش ساخته

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۴,۵۰۶,۰۰۰
	مترمکعب بتن
	احداث حوضچه شیر به هر عمق.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب بتن
	احداث مخزن پیش‌ساخته طبق شرح عملیات جدول (۱)
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۶,۷۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	‌‌‌عملیات آب‌بندی مخزن پیش‌ساخته مطابق شرح عملیات جدول شماره (۲) برحسب حجم مخزن
	۰۹۰۲۰۲


	فصل نهم . احداث حوضچه های شیر و مخازن آب بتنی پیش ساخته

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192674307]فصل‌ دهم‌ . حفاظت‌ لوله‌ها

مقدمه‌

1.ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌گروههای‌ 1 تا 8 این‌ فصل‌، مخصوص‌ و منحصر به‌سیستم‌ حفاظت‌ کاتدی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در صورت‌ تفاوت‌ شرح‌ کار و مشخصات‌ فنی‌ مورد نظر، با این‌ ردیفها، باید ردیف‌های‌ ستاره‌ دار مناسب‌ پیش‌ بینی‌ شود.
2.هزینه‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌شالوده‌ ترانسفورمر، کارهای‌ بتنی‌ نقاط‌ اندازه‌ گیری‌ پتانسیل‌، سکوی‌ بالای‌ چاه‌ عمیق‌ آندهای‌ تزریقی‌ و موارد مشابه‌، متناسباً از ردیف‌های‌ فصل‌های‌ کارهای‌ فولادی‌ و کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌، محاسبه‌ خواهد شد.
3.مخلوط‌ کم‌ مقاومت‌ که‌ در اطراف‌ و روی‌ آندهای‌ میرا (فدا شونده‌) ریخته‌ می‌شود، شامل‌ %20 بنتونیت‌، %75 پودر سنگ‌ گچ‌ خام‌ و %5 سولفات‌ سدیم‌ است‌.
4.هزینه‌ آماده‌ کردن‌ محل‌ کار و ایجاد سکوهای‌ لازم‌ برای‌ عملیات‌ زنگ‌ زدایی‌، رنگ‌ آمیزی‌، لفاف‌پیچی‌، اندود داخلی‌ لوله‌، و نیز هزینه‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌حصار ایستگاه‌ حفاظت‌ کاتدی‌، بااستفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ابنیه‌ محاسبه‌ و در برآورد منظور می‌شود.
5.مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ اجرایی‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ آنها در گروه‌های‌ مختلف‌، به‌شرح‌ زیراست‌:
5ـ1.گروه‌ 1: حمل‌ و نصب‌ آند میرا (فدا شونده‌)، شامل‌ عملیات‌ تمیزکردن‌ محل‌ نصب‌ آند و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌ برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ و حمل‌ آند و مخلوط‌ کم‌ مقاومت‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌، حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، شیب‌بندی‌ کف‌ گود، تسطیح‌ با خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (در صورت‌ لزوم‌)، قراردادن‌ آند درون‌ گود ونصب‌ آن‌، خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ آند درون‌ گود با مخلوط‌ کم‌ مقاومت‌ و خاک‌ سرندی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ مورد لزوم‌، پر کردن‌ گود تا سطح‌ زمین‌، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ2.گروه‌ 2: حمل‌ و نصب‌ آند جریان‌ تزریقی‌، شامل‌ عملیات‌ تمیز کردن‌ محل‌ نصب‌ آند و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ و حمل‌ آند، زغال‌ کک‌، مفصلها، لوله‌ سیمانی‌ به‌قطر 150 میلی‌متر، کابل‌ تک‌ رشته‌ و کابلشو، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌ همراه‌ با جابجایی‌های‌ لازم‌، حفر ترانشه‌ (بسترآندی‌) با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، شیب‌بندی‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ وپخش‌ و تسطیح‌ و کوبیدن‌ زغال‌ کک‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌)، قراردادن‌ آند و مفصلها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آند و بستن‌ مفصلها، ریختن‌ زغال‌ کک‌ روی‌ آند، پخش‌، تسطیح‌ و کوبیدن‌ آن‌، کشیدن‌ کابل‌ تک‌ رشته‌ دربستر آندی‌ و ریختن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر و روی‌ کابل‌، تهیه‌ و چیدن‌ آجر روی‌ کابل‌، نصب‌ لوله‌ سیمانی‌ در بسترآندی‌ به‌عنوان‌ هواکش‌ و تهیه‌ مصالح‌ و پرکردن‌ داخل‌ آن‌ با قلوه‌ سنگ‌ رودخانه‌ای‌، پر کردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ3.گروه‌ 3، ردیف‌ 100301: حمل‌ و نصب‌ تسمه‌ مسی‌، شامل‌ بارگیری‌ و حمل‌ تسمه‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌، برش‌، آماده‌سازی‌، جوش‌ دادن‌، نصب‌ تسمه‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ4.گروه‌ 3، ردیف‌ 100302: حمل‌ و نصب‌ کابل‌، شامل‌ عملیات‌ تمیزکردن‌ مسیر کابل‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ و حمل‌ کابل‌ و کابلشو، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌، حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌، نقل‌ و انتقال‌ و نصب‌ کابل‌، ریختن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر و روی‌ کابل‌، تهیه‌ و چیدن‌ آجر روی‌ کابل‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ5.گروه‌ 4: حمل‌ و نصب‌ ترانسفورمر رکتیفایر، شامل‌ عملیات‌ تمیزکردن‌ محل‌ نصب‌ ترانسفورمر و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ وحمل‌ترانسفورمرومصالح‌ سیستم‌اتصال‌ زمین‌، ازمحل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کاروباراندازی‌ در محل‌ نصب‌، نصب‌ ترانسفورمر و انجام‌ اتصالات‌کابلهای‌ مربوط‌، احداث‌ سیستم‌ اتصال‌ زمین‌ و اتصال‌ ترانسفورمر به‌آن‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ6.گروه‌ 5 : احداث‌ نقاط‌ اندازه‌گیری‌ پتانسیل‌ لوله‌ نسبت‌ به‌زمین‌، شامل‌ عملیات‌ تمیز کردن‌ محل‌ احداث‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ و حمل‌ کابل‌ و پودر Cad Weld، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌ کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌، حفر گود تا عمق‌ مورد نظر، برداشتن‌ پوشش‌ عایق‌ لوله‌، انجام‌ اتصال‌ کابل‌ مسی‌ به‌لوله‌، به‌روش‌ Cad Weld، ترمیم‌ عایق‌ کاری‌ محل‌ اتصال‌ و آزمایش‌ عایق‌ در محل‌ اتصال‌، به‌وسیله‌ دستگاه‌ Holiday Detector ، نصب‌ نقاط‌ اندازه‌گیری‌ پتانسیل‌ لوله‌ نسبت‌ به‌زمین‌، خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ گود با خاک‌ سرندی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌ با تراکم‌ مورد لزوم‌، پرکردن‌ گود تا سطح‌ زمین‌، پخش‌ خاک‌های‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌. برای‌ تهیه‌ مصالح‌ و ساخت‌ و حمل‌ قطعه‌ فلزی‌ حالت‌ Line Marker ، باید ردیف‌ ستاره‌دار مناسب‌ پیش‌بینی‌ شود.
5ـ7.گروه‌ 7 : حمل‌ و نصب‌ آندهای‌ جریان‌ تزریقی‌ در چاه‌ عمیق‌، شامل‌ عملیات‌ تمیزکردن‌ محل‌ حفر چاه‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌، بارگیری‌ وحمل‌ آندها، کابل‌، طناب‌ پلی‌ پروپیلن‌، قرقره‌ آلومینیمی‌ و لوله‌های‌ چاه‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌همراه‌ با جابجایی‌ های‌ لازم‌، حفر چاه‌ عمیق‌ (بستر آندی‌ چاهی‌) به‌عمق‌ مورد نظر، با استفاده‌ از دستگاه‌ حفاری‌ ضربه‌ای‌، نصب‌ غلافهای‌ مربوط‌ از لوله‌ فولادی‌ 12 اینچ‌ و لوله‌ P.V.C 12 اینچ‌ (یا لوله‌ فولادی‌ عایق‌ شده‌)، با اتصال‌ مناسب‌ به‌لوله‌ فولادی‌، قراردادن‌ آندها درون‌ چاه‌ و نصب‌ آنها، و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌. در صورت‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور مبنی‌ بر لزوم‌ حفر چاه‌ با دستگاه‌ حفاری‌ دورانی‌، از ردیف‌های‌ 100705 تا 100708 استفاده‌ خواهد شد.
5ـ8.گروه‌ 8 : حمل‌ و نصب‌ قطعه‌ ایزوله‌ کننده‌، متشکل‌ از دو فلنج‌ متقابل‌، واشر ایزوله‌ کننده‌، مهره‌ها، میله‌های‌ دوسر دنده‌، غلافها و واشرهای‌ مربوط‌ به‌آنها، به‌منظور جلوگیری‌ از مداومت‌ جریان‌ الکتریکی‌ حفاظت‌ کاتودیک‌ لوله‌های‌ فولادی‌، شامل‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ اجزای‌ مزبور، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌ کار و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌ همراه‌ با جابجایی‌های‌ لازم‌، مونتاژ کامل‌ قطعه‌، نصب‌ و جوشکاری‌ در محل‌ مورد نظر و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ9.گروه‌ 9 و 10 و ردیف 101401: زنگ‌ زدایی‌ سطح‌ داخلی‌ یا خارجی‌ لوله‌های‌ فولادی‌، شامل‌ عملیات‌ نقل‌ و انتقال‌، جابه‌جاکردن‌ و قرار دادن‌ لوله‌ها روی‌ سکو، تمیز کردن‌ و زنگ‌ زدایی‌ کامل‌ سطح‌ مورد نظر، چیدن‌ مجدد لوله‌ها به‌نحو مناسب‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌. چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، روشهای‌ دیگری‌ مانند ساچمه‌ زنی‌ مورد نظر باشد بهای‌ ردیف‌های‌ ماسه‌ زنی‌، بر حسب‌ مورد، اعمال می‌شود. ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ زنگ‌زدایی‌ با برس‌ سیمی‌ به‌ روش‌ ماشینی‌، برای‌ مواردی‌ است‌ که‌ زنگ‌ روی‌ سطح لوله‌ در حدی‌ نباشد که‌ نیاز به‌ انجام‌ ماسه‌زنی‌ شود.
5ـ10.گروه‌ 11: رنگ‌ آمیزی‌ سطح‌ خارجی‌لوله‌های‌ فولادی‌، شامل‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ پرایمر و رنگ‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ رنگ‌ آمیزی‌ همراه‌ با جابجایی‌ های‌ لازم‌، نقل‌ و انتقال‌، جابه‌جاکردن‌ و قرار دادن‌ لوله‌ها روی‌ سکو، اجرای‌ یک‌ لایه‌ رنگ‌ پرایمر به‌ضخامت‌ 50 میکرون‌، رنگ‌آمیزی‌ کامل‌ سطح‌ خارجی‌ لوله‌ با دو دست‌ رنگ‌ (هر یک‌ به‌ضخامت‌ 50 میکرون‌)، چیدن‌ مجدد لوله‌ها به‌نحو مناسب‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ11.گروه‌ 12: لفاف‌پیچی‌ سرد لوله‌های‌ فولادی‌ با دولایه‌ لفاف‌ زیری‌ و رویی‌، شامل‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ پرایمر و لفافهای‌ زیری‌ و رویی‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار و باراندازی‌ در محل‌ لفاف‌پیچی‌ همراه‌ با جابجایی‌ های‌ لازم‌، نقل‌ و انتقال‌، جابه‌جاکردن‌ و قراردادن‌ لوله‌ها روی‌ سکو، اجرای‌ یک‌ لایه‌ رنگ‌ پرایمر به‌ضخامت‌ 50 میکرون‌، اجرای‌ لفاف‌ زیری‌ و رویی‌ با دستگاه‌ لفاف‌ پیچی‌ سرد، طبق‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌، چیدن‌ مجدد لوله‌ها به‌نحو مناسب‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ12.گروه‌ 13: لفاف‌پیچی‌ گرم‌ لوله‌های‌ فولادی‌ با قیر و دو لایه‌ لفاف‌ پشم‌ شیشه‌ زیری‌ و رویی‌، شامل‌ عملیات‌ بارگیری‌ و حمل‌ پرایمر و قیر و لفاف‌های‌ زیری‌ و رویی‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌ کار و باراندازی‌ در محل‌ لفاف‌پیچی‌ همراه‌ با جابجایی‌های‌ لازم‌، نقل‌ و انتقال‌، جابجا کردن‌ و قراردادن‌ لوله‌ها روی‌ سکو، اجرای‌ یک‌ لایه‌ رنگ‌ پرایمر به‌ضخامت‌ 50 میکرون‌، اجرای‌ یک‌ لایه‌ قیر و یک‌ لایه‌ لفاف‌ زیری‌ و یک‌ لایه‌ لفاف‌ رویی‌ (آغشته‌ به‌قیر) با دستگاه‌ لفاف‌پیچی‌ گرم‌ طبق‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، همراه‌ با تهیه‌ مصالح‌ و اجرای‌ پوشش‌ آب‌ آهک‌ روی‌ آن‌ (درصورت‌ لزوم‌)، چیدن‌ مجدد لوله‌ها به‌نحو مناسب‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ13.گروه‌ 14: اندود کردن‌ داخل‌ لوله‌های‌ فولادی‌ با ملات‌ ماسه‌ سیلیسی‌ و سیمان‌، شامل‌ تهیه‌ ملات‌ ماسه‌ سیمان‌، اجرای‌ اندود داخل‌ لوله‌ با ماشین‌ آلات‌ مخصوص‌، طبق‌ دستورالعملهای‌ مربوط‌، عمل‌ آوردن‌ اندود با بستن‌ دو سر لوله‌، و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
5ـ14.ترمیم‌ و تکمیل‌ پوشش‌ خارجی‌ (لفاف‌) و اندود داخلی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ در محل‌ اتصالی‌ها، در ردیف‌های‌ فصول‌ لوله‌گذاری‌ فولادی‌ منظورشده‌ است‌.
6.در بهای‌ واحد ردیف‌ 101101 ضخامت‌ رنگ‌ به‌میزان‌ 150 میکرون‌ (یک‌ لایه‌ رنگ‌ پرایمر و دو دست‌ رنگ‌، هر یک‌ به‌ضخامت‌ 50 میکرون‌)، در نظر گرفته‌ شده‌است‌. چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، ضخامت‌ موردنظر بیش‌ از150 میکرون‌ باشد، به‌ازای‌ هر50 میکرون‌ ضخامت‌ اضافی‌، 15درصد به‌بهای‌ واحد ردیف‌ یادشده‌ اضافه‌می‌شود.
7.زنگ‌ زدایی‌، رنگ‌ آمیزی‌ و اندود داخلی‌ متعلقات‌ فولادی‌، مشابه‌ زنگ‌ زدایی‌، رنگ‌ آمیزی‌و اندود داخلی‌ لوله‌های‌ فولادی‌ هم‌ قطر انجام‌ می‌شود و هزینه‌ آن‌ برحسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 100901 و 100902، با اعمال‌ ضریب‌ 2، و یا بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 101401 تا 101404، با اعمال‌ ضریب‌ 50/2، محاسبه‌ می‌شود.
8.زنگ‌ زدایی‌، رنگ‌ آمیزی و لفاف پیچی‌متعلقات‌ فولادی‌، مشابه‌ زنگ‌ زدایی‌، رنگ‌ آمیزی و لفاف پیچی لوله‌های‌ فولادی‌ هم‌ قطر انجام‌ می‌شود و هزینه‌ آن‌ برحسب‌ مورد برابر و با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 101001تا101301 منظور‌ می‌شود.
	فصل‌ دهم‌ . حفاظت‌ لوله‌ها
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۹۵,۸۵۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب آند میرا (فدا شونده) در صورتی که عمق گود تا ۲ متر باشد.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۱,۳۵۴,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۱۰۱، برای بارگیری و حمل مخلوط کم مقاومت تا محل نصب، باراندازی و ریختن آن در اطراف وروی آند، در صورتی که آند بدون این مخلوط تهیه شده باشد.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۴,۸۵۴,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به‌ ردیف ۱۰۰۱۰۱، در صورتی که عمق گود بیش از ۲ متر باشد، به‌ ازای هر یک متر عمق اضافی، در صورتی که عمق ۲ تا ۳ متر باشد یک بار، ۳ تا ۴ متر باشد، دو بار و به‌ همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. (کسر متر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود).
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۶۵,۷۰۳,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب آند جریان تزریقی، در صورتی که عمق ترانشه تا ۲ متر باشد.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۲,۲۳۰,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۲۰۱، در صورتی که عمق ترانشه بیش از ۲ متر باشد، به‌ازای هر یک متر عمق اضافی. ( کسر متر به‌تناسب محاسبه می‌شود).
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۸۸۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب تسمه مسی.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۳,۶۰۶,۰۰۰
	مترطول
	حمل و نصب کابل.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	۹۷,۴۶۳,۰۰۰
	دستگاه
	حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا ۷۵ ولت و ۷۵ آمپر DC.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۱,۷۵۱,۰۰۰
	دستگاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۴۰۱، برای حمل و نصب ترانسفورمر رکتیفایر، با ظرفیت خروجی تا۱۰۰ ولت و ۱۰۰ آمپر DC.
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۸۶,۱۶۶,۰۰۰
	عدد
	احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به‌زمین، طبق روش Line Marker.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۸۲,۲۴۹,۰۰۰
	عدد
	احداث نقاط اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به‌زمین، طبق روش Concrete Stand.
	۱۰۰۵۰۲

	
	
	۴۰,۸۷۷,۰۰۰
	عدد
	حفرچاهک اتصال زمین، به‌ازای هر عدد میله اتصال زمین استاندارد ۱٫۵متری نصب شده.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	۱,۲۰۷,۹۵۰,۰۰۰
	حلقه چاه
	حمل و نصب آندهای جریان تزریقی در چاه عمیق، باعمق تا۵۰ متر، در صورتی که حفرچاه به‌وسیله دستگاه حفاری ضربه ای انجام شود.
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	۲۰,۸۲۵,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۱، در صورتی که عمق چاه بیش از ۵۰ تا ۷۵ متر باشد، به ازای هر یک مترعمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	۲۲,۱۲۸,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۲، در صورتی که عمق چاه بیش از ۷۵ تا۱۰۰ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۳

	
	
	۲۳,۸۹۵,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۳، در صورتی که عمق چاه بیشتر از۱۰۰ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۴

	
	
	۱,۹۰۳,۸۱۹,۰۰۰
	حلقه چاه
	حمل و نصب آندهای جریان تزریقی در چاه عمیق، با عمق تا۵۰ متر، در صورتی که حفر چاه به‌وسیله دستگاه حفاری دورانی انجام شود.
	۱۰۰۷۰۵

	
	
	۳۰,۱۴۸,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۵، در صورتی که عمق چاه بیش از۵۰ تا ۷۵ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۶

	
	
	۳۱,۴۷۵,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۶، در صورتی که عمق چاه بیش از ۷۵ تا۱۰۰ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۷

	
	
	۳۳,۸۵۱,۰۰۰
	حلقه چاه
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۰۰۷۰۷، در صورتی که عمق چاه بیشتر از ۱۰۰ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر.
	۱۰۰۷۰۸

	
	
	۱۶,۰۵۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله‌های فولادی به‌قطر۸۰ تا۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۸۰۱

	
	
	۲۷,۲۵۳,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله‌های فولادی به‌قطر۲۵۰ تا۴۵۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۸۰۲

	
	
	۵۴,۵۰۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله‌های فولادی به‌قطر۵۰۰ تا۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۸۰۳

	
	
	۱۴۵,۳۵۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب قطعه ایزوله کننده برای لوله‌های فولادی به‌قطر۱۰۰۰ تا۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۰۸۰۴

	
	
	۱,۴۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر و بیشتر، با برس سیمی به روش ماشینی.
	۱۰۰۹۰۱

	
	
	۲,۰۷۹,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح داخلی لوله فولادی به‌قطر۵۰۰ میلی‌متر و بیشتر، به روش ماسه زنی.
	۱۰۰۹۰۲

	
	
	۱,۰۷۶,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به‌هر قطر، بابرس سیمی به روش ماشینی.
	۱۰۱۰۰۱

	
	
	۱,۵۵۹,۰۰۰
	مترمربع
	زنگ زدایی سطح خارجی لوله فولادی به‌هر قطر، به روش ماسه‌زنی.
	۱۰۱۰۰۲

	
	
	۱,۱۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	رنگ آمیزی سطح خارجی لوله فولادی به‌ هر قطر.
	۱۰۱۱۰۱

	
	
	۱,۵۵۶,۰۰۰
	مترمربع
	لفاف پیچی سرد لوله فولادی، به‌ هر قطر .
	۱۰۱۲۰۱

	
	
	۲,۲۰۲,۰۰۰
	مترمربع
	لفاف پیچی گرم لوله فولادی، به‌ هر قطر.
	۱۰۱۳۰۱

	
	
	۱,۶۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به‌ قطر ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌متر.
	۱۰۱۴۰۱

	
	
	۱,۷۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به‌ قطر ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۱۴۰۲

	
	
	۱,۹۰۶,۰۰۰
	مترمربع
	اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به‌ قطر ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۱۴۰۳

	
	
	۱,۹۸۵,۰۰۰
	مترمربع
	اندود کردن سیمانی سطح داخلی لوله، به‌ قطر ۱۶۰۰ تا۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۰۱۴۰۴
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مقدمه‌
1.ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌حفاری‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ و ردیف‌های‌ تهیه‌ خاک‌ مناسب‌، و خاکریزی‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز اندازه‌گیری‌ می‌شود.
2.ردیف‌های‌ جمع‌آوری‌ و حمل‌ خاکها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌ تناسب‌ خاک‌ جابه‌جا شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
3.ردیف‌ حمل‌ بیش‌ از 500 متر اگر در مورد خاک‌ مناسب‌ باشد، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز، و چنانچه‌ مربوط‌ به‌خاک‌ و مواد زاید باشد، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که برای انجام عملیات خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.
4.ردیف‌ جابجایی‌ خاک‌ مصرفی‌ تا فاصله‌ حداکثر 50 متر، در هر مورد تنها برای‌ یک‌ بار محاسبه می‌شود و اندازه‌گیری‌ آن‌ برای‌ خاکی‌ که‌ از کنار ترانشه‌ به‌ دپو منتقل‌ می‌شود، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌تناسب‌ خاک‌ جابجا شده‌، و برای‌ خاکی‌ که‌ از دپو به‌ کنار ترانشه‌ برگشت‌ داده‌ شده‌ است‌، برحسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز انجام‌ می‌شود.
5.هزینه‌های‌ کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر،اطراف‌ و روی‌ لوله‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، منظور شده‌است‌ و ردیف‌های‌ 111201 تا 111203، برای‌ کوبیدن‌ خاک‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و براساس‌ نتایج‌ درج‌ شده‌ در گزارش‌ آزمایشگاه‌، قابل‌ اعمال است‌. مبنای‌ محاسبه‌، حجم‌ خاک‌ کوبیده‌ شده‌ است‌.
6.در قیمت‌ ردیف‌های‌ اجرای‌ روسازی‌ در مسیر لوله‌، هزینه‌ برداشتن‌، بارگیری‌، حمل‌ به‌ هر فاصله‌ و باراندازی‌ خاک‌ هم‌ حجم‌ مصالح‌ روسازی‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
7.هزینه‌ تخریب‌ ملات‌ زیر موزاییک‌ و بلوکهای‌ بتنی‌ نیز، طبق‌ ردیف‌ 110603، محاسبه‌ می‌شود.
8.شرح‌ و بهای‌ واحد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 110701 تا 110704، مربوط‌ به‌ عملیات‌ زیرسازی‌ و روسازی‌ معابر در محلهای‌ عبور خط‌ لوله‌ است‌ و استفاده‌ از این‌ ردیفها، برای‌ سایر کارها مجاز نیست‌.
	9.ردیف‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ در این‌ فصل‌، برای‌ ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌(که برای حوضچه‌های بتنی با احتساب ضریب 05/1 می‌باشد)و برحسب‌ حجمی‌ از ترانشه‌ یا گود (طبق‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌ این‌ فهرست‌بها و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ که مستقل  از تعداد پمپ و ساعت کارکرد آن است)، که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.


10.هزینه‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ مربوط‌ به‌ردیف‌های‌ 110807 و 110808، چنانچه‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ انجام‌ شود، از ردیف‌ 110201 محاسبه‌ می‌شود و چنانچه‌ استفاده‌ از وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد، اضافه‌بهای‌ عملیات‌ دستی‌ لازم‌ برحسب‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌. ردیف اضافه‌بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی در این فصل، بسته به مورد، برای ردیف‌های 110807 و 110808 نیز قابل محاسبه است.
11.بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 110601 تا 110606، مربوط‌ به‌ هزینه‌ عملیات‌ آماده‌سازی‌ پوشش‌ مسیر لوله‌ (اعم‌ از برش‌ با کاتر یا تخریب‌) برای‌ حفاری‌ مسیر لوله‌ است‌. بدیهی‌ است‌ هزینه‌ برداشتن‌ موارد یاد شده‌ جزو هزینه‌ حفاری‌ در ردیف‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. ردیف‌های‌ تخریب‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ تخریب‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
12.در مواردی‌ که‌ ضمن‌ اجرای‌ ردیف‌های‌ شماره‌ 110101 و 110102، به‌ قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌ برخورد شود که‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور برداشت‌ آن‌ مستلزم‌ خردکردن‌ قطعه‌ سنگ‌ باشد، در آن‌ صورت‌ معادل‌ حجم‌ سنگهایی‌ که‌ شکسته‌ می‌شوند، حفاری‌ سنگی‌، از ردیف‌های 110103 و 110104، بسته به مورد، محدود به رعایت ابعاد نقشههای نمونه منضم به این فهرستبها، منظور می‌شود.
13.در ردیف‌ 111401، هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می‌شود.
14. منظور از سطح حفاظت شده در ردیف 110301 سطحی از ترانشه ریزشی است که با توجه به مشخصات و تایید مهندس مشاور، لازم است با استفاده از چوب بست از ریزش آن جلوگیری شده و ایمنی کار در آن تامین شود. ساخت و نصب چوب بست از جنس چوب، فلز یا ترکیبی از آن ها می تواند باشد. چنانچه حفاظت دیواره ترانشه با جعبه محافظ (Trench box) ترانشه انجام شود، در زمان برآورد به صورت ستاره دار و در حین اجرا در صورت تأیید لزوم استفاده از آن توسط مشاور و کارفرما مشمول ضوابط قیمت جدید می شود.
15. در ردیفهای 110103و 110104،  مبنای محاسبه با در نظر گرفتن تمامی هزینهها (از جمله شیب لازم و ماشین آلات مورد استفاده)، ابعاد ترانشه در نقشههای نمونه این فهرست بها است و در این مورد هزینه اضافی جداگانه براساس حجم مازاد بر این ابعاد تعلق نمی گیرد.
16. خاکبرداری و خاکریزی ترانشه در ردیفهای حفاری این فصل دیده شده است و عملیات مربوط تنها برای یکبار و با رعایت ضوابط قابل محاسبه است.
17. در صورت استفاده از کاتر موضوع ردیف شماره 110604 برای آماده سازی پوشش آسفالت در مسیر لوله، چنانچه حسب تایید مشاور و کارفرما تخریب بین دو خط برش برای برداشتن پوشش ضروری باشد،  هزینه براورد تخریب بین دو خط برش از ردیف 110606 منظور میشود و چنانچه نیاز به عملیات تخریب تشخیص داده نشده و برداشتن پوشش با بیل مکانیکی انجام گیرد باتوجه به منظور کردن حفاری در ردیف های لوله گذاری هزینه جداگانه ای برای استفاده از بیل مکانیکی منظور نمی شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۴۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۱,۴۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی بادست و حداکثر تاعمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۲,۸۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که حفاری در زمینهای سنگی، با هر وسیله و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۶۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۱ تا ۱۱۰۱۰۳، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به‌همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۲۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به‌منظور ایجاد شیب یاعمق مناسب.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۵۹,۶۰۰
	مترمکعب
	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محل‌هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با سرند خاک در صورت لزوم.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۵۳۹,۰۰۰
	مترمربع
	چوب بست لازم برای دیواره ترانشه‌ها‌و گودها، به‌منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۳,۰۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به‌حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۸,۵۷۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به‌قطر۱۰۰ تا۲۰۰ میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به‌محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۱۱۰۵۰۱

	
	
	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به‌قطر۱۱۰ تا۲۰۰ میلی‌متر، برای انتقال آب به‌محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۱۱۰۵۰۲

	
	
	۶,۴۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشیها.
	۱۱۰۵۰۳

	
	
	۷,۵۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).
	۱۱۰۶۰۱

	
	
	۱۶,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۲

	
	
	۶,۴۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب هر نوع پوشش، به‌استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۳

	
	
	۸۷,۵۰۰
	مترطول
	برش آسفالت با کاتر به‌عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری بر حسب طول هر خط برش).
	۱۱۰۶۰۴

	
	
	۱۲,۲۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۱۰۶۰۴ به‌ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش).
	۱۱۰۶۰۵

	
	
	۴,۵۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۶

	
	
	۱۰,۹۰۱,۰۰۰
	مترمکعب
	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن و پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.
	۱۱۰۷۰۱

	
	
	۶۳۸,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به‌ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۱۱۰۷۰۲

	
	
	۵,۷۹۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با بلوکهای بتنی به‌اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.
	۱۱۰۷۰۳

	
	
	۳,۶۷۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.
	۱۱۰۷۰۴

	
	
	۵,۰۲۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۱

	
	
	۵,۳۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۲

	
	
	۴,۴۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۴

	
	
	۳,۵۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۵

	
	
	۲,۸۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به‌جای استفاده ازخاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۶

	
	
	۷,۴۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح وخشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به‌منظور پی سازی.
	۱۱۰۸۰۷

	
	
	۷,۹۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ لاشه در کف ترانشه، به‌منظور پی سازی.
	۱۱۰۸۰۸

	
	
	۷۶,۳۰۰
	مترمکعب
	جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به‌محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی‌شود.
	۱۱۰۹۰۱

	
	
	۴۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.
	۱۱۱۰۰۱

	
	
	۴۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۱۱۱۰۰۲

	
	
	۳۰۷,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۱۱۱۰۰۳

	
	
	۵۴,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید درهر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ تا ۱۱۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به‌ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۱

	
	
	۴۹,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۲

	
	
	۴۴,۹۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هریک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۳

	
	
	۶۸۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۱

	
	
	۷۵۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۲

	
	
	۹۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یاگود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۳

	
	
	۳۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاری‌های سپرها در عرض ترانشه یا گود.
	۱۱۱۳۰۱

	
	
	۷۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.
	۱۱۱۴۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی‌پروپیلن (یا پلی استر) با مقاومت کششی ۷ کیلونیوتن بر متر در جهت طول دارای کاربرد در کنترل غوطه‌وری.
	۱۱۱۵۰۱

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۱۵۰۱ به ازای هر ۱ کیلونیوتن افزایش در مقاومت کششی.
	۱۱۱۵۰۲

	
	
	۲,۱۳۵,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها.
	۱۱۱۶۰۸
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مقدمه‌

1.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، وزن‌ کار طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌، و به‌مأخذ جدول‌های‌ استاندارد مربوط‌ یا جدول‌های‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور می‌شود.
2.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمتها منظور شده‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‌بها یا اضافه‌ وزن‌ منظور نمی‌شود.
3.بهای‌ خرکها و سنجاقکهای‌ مورد نیاز که‌ به‌منظور حفظ‌ فاصله‌ میلگردها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، براساس‌ صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیم‌ شده‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ اعمال می شود‌.
4.در بهای‌ واحد ردیف‌ 120401، بهای‌ تمام‌ مصالح‌ مورد لزوم‌، به‌استثنای‌ لوله‌ فولادی‌، ورق‌ و فلنج‌، منظور شده‌ است‌.
5.ردیف‌های‌ 120501 تا 120504 این‌ فصل‌، منحصراً در رابطه‌ با تبصره‌ بند 2 مقدمه‌ فصل‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ بتنی‌ مسلح‌ این‌ فهرست‌بها مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
	فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۴۲۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌ قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌ قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII ، به‌ قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۳۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌ قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۳

	
	
	۴۹۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌ قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۴

	
	
	۳۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۵

	
	
	۳۵۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌ قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۶

	
	
	۲۳,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کارگذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام شود و برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۵۳۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	برش، جوشکاری و ساخت متعلقات و اتصالیهای فولادی (مانند سه راه، زانو و تبدیل)، با استفاده از لوله فولادی، همراه با الگوسازی، سنگ زنی و سایر عملیات تکمیلی لازم.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۱,۹۲۴,۰۰۰
	مترطول
	جوشکاری با بعد موثر تا ۵ میلی‌متر، باساییدن (اندازه‌گیری برحسب طول جوشکاری شده).
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	۲,۳۵۱,۰۰۰
	مترطول
	جوشکاری با بعد موثر بیش از ۵ تا ۷ میلی‌متر، باساییدن(اندازه‌گیری برحسب طول جوشکاری شده).
	۱۲۰۵۰۲

	
	
	۳,۸۳۰,۰۰۰
	مترطول
	جوشکاری با بعد موثر بیش از۷ تا ۱۰ میلی‌متر، با ساییدن (اندازه‌گیری برحسب طول جوشکاری شده).
	۱۲۰۵۰۳

	
	
	۶,۵۳۱,۰۰۰
	مترطول
	جوشکاری با بعد موثر بیش از۱۰ تا ۱۵ میلی‌متر، با ساییدن (اندازه‌گیری برحسب طول جوشکاری شده).
	۱۲۰۵۰۴

	
	
	۵,۷۷۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه‌های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط.
	۱۲۰۶۰۱

	
	
	۴۳۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به‌طور کامل.
	۱۲۰۶۰۲

	
	
	۴۷۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۶۰۳

	
	
	۱,۰۲۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و نصب پله یاحفاظ از میلگرد و لوله فولادی در دیوارحوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۷۰۱

	
	
	۸۷۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۷۰۲

	
	
	۱,۹۳۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۷۰۳
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مقدمه‌ 

1.در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ مصرفی‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ (نوع‌ 1) است‌، مگر آنکه‌ به‌صراحت‌ نوع‌ دیگری‌ مشخص‌ شود.
2.نوع‌ شن‌ و ماسه‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌ یا شکسته‌ رودخانه‌ای‌، با توجه‌ به‌مشخصات‌ فنی‌ است.
3.هزینه‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌ بتن‌ و حمل‌ بتن‌ از محل‌ ساخت‌ تا محل‌ مصرف‌، ریختن‌ بتن‌ به‌اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ کردن‌ بتن‌ و هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌ بتن‌، ریخت‌ و پاش‌ ناشی‌ از حمل‌ و تخلیه‌ آن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌، در بهای‌ ردیفها منظور شده‌ است‌.
4.مشخصات‌ انواع‌ بتن‌ به‌کار رفته‌ در این‌ فصل‌، طبق‌ آیین‌نامه‌ بتن‌ ایران‌ (نشریه‌ شماره‌ 120 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) است‌.
5.مقدار سیمان‌ مفروض‌ در برآورد ردیف‌های‌ بتن‌ریزی‌ طبق‌ جدول‌ زیر است‌:

	شماره ردیف
	نوع بتن
	مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم)

	130101
	10 C
	150

	130102
	12C
	200

	130103
	16C
	250

	130104
	20C
	300

	130105
	25C
	350



6.ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌ شامل‌ هر نوع‌ قالب‌ مانند چوبی‌ یا فلزی‌ یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.
7.در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندیها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ با قالب‌ تماس‌ دارد ملاک‌ محاسبه‌ است‌.
8.در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌، رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌، تمیز کردن‌ قالب‌ها، تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار، ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالب‌، سیم‌، میخ‌ و پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، ماده‌ رهاساز و باز کردن‌ قالب‌ منظور شده‌ است‌.
9- در صورت استفاده از بتن در لوله گذاری، برای حفاظت از لوله (در صورت لزوم)، هزینه های مربوط برحسب مورد وبا توجه به ردیف 130101 وسایر ردیف های متناسب وبا رعایت مشخصات فنی ولحاظ کردن ردیف کسر بهای 0111608مندرج در فصل یازدهم، عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری محاسبه می شود.
	فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۷,۹۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۰C.
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۱۹,۷۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  ۱۲C.
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۲۱,۰۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  ۱۶C.
	۱۳۰۱۰۳

	
	
	۲۲,۱۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  ۲۰C.
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۲۳,۱۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع  ۲۵C.
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۸۴۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که ضخامت بتن ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن‌ریزی، هر گاه بتن‌ریزی در بتن مسلح انجام شود.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۱,۴۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن‌ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۳۰۲۰۳

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۲ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۴

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۵

	
	
	۲۰,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به‌عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۶

	
	
	۲۰,۶۰۰-
	کیلوگرم
	کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به‌عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۷

	
	
	۳,۷۳۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب.
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۶۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۳۰۳۰۱، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۳,۸۰۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.
	۱۳۰۴۰۱
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[bookmark: _Toc192674311]فصل‌ چهاردهم‌. حمل‌ و نقل‌

مقدمه‌

1.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، برای‌ مصالح‌ تحویلی‌ کارفرما یا مصالح‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار، از محل‌ تحویل‌ یا تهیه‌ تا انبار کارگاه‌ و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، تنها، به‌ سیمان‌، آهن‌آلات‌، مصالح‌ سنگی‌، لوله‌ها، متعلقات‌، شیرها، اتصالی‌ها، مصالح‌ حفاظت‌ لوله‌ها، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ تعلق می گیرد و برای‌ سایر مصالح‌، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ اعمال نخواهد شد.
2.مقادیر هر یک‌ از مصالح‌ موضوع‌ بند 1 که‌ در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
2ـ1.سیمان‌
 مقدار سیمان‌، بر اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن‌، به‌اضافه‌ 6 درصد برای‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.
2ـ2.آهن‌آلات‌
 به‌ازای‌ هر یک‌ کیلوگرم‌ فولاد مصرفی‌، از میلگرد و پروفیلهای‌ متداول‌، مانند انواع‌ تیرآهن‌، ناودانی‌، نبشی‌، سپری‌، لوله‌ و ورقهای‌ تقویتی‌ و اتصالی‌ که‌ بر اساس‌ مشخصات‌ و نقشه‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود، 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌، منظور می‌شود.
2ـ3.مصالح‌ سنگی‌ (شن‌، ماسه‌، ماسه‌ سیلیسی‌ برای‌ اندود داخل‌ لوله‌، سنگ‌ قلوه‌، سنگ‌ ریشه‌دار).
2ـ3ـ1.برای‌ هر متر مکعب‌ انواع‌ بتن‌، 2/2 تن‌ شن‌ و ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ2.برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با قلوه‌سنگ‌، 2 تن‌ سنگ‌ قلوه‌ محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ3.برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با سنگ‌ ریشه‌دار، 84/1 تن‌ سنگ‌ ریشه‌دار محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ4.برای‌ هر متر مکعب‌ شن‌، ماسه‌، ماسه‌ سیلیسی‌، مصالح‌ زهکشی‌، اساس‌، زیراساس‌ کوبیده‌ شده‌، 2 تن‌ مصالح‌ سنگی‌ محاسبه‌ می‌شود.
3.مقادیر تعیین‌ شده‌ در بندهای‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ و یا سایر موارد، نخواهد بود.
4.مبدأ حمل‌ سیمان‌، برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
4ـ1.چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌، محل‌ کارخانه‌ مربوط‌ است‌. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
4ـ2.چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ محل‌ نزدیکترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ (که‌ سیمان‌ مورد نظر را تولید می‌کند)، خواهد بود.
5.مبدأ حمل‌ فولاد، برای‌ تعیین هزینة‌ حمل‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
5ـ1.در صورتی‌ که‌ فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان‌ داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ بورس کالا، محل‌ تحویل‌ خواهد بود. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
5ـ2.در صورتی‌ که‌ فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می‌شوند. 
6.بهای‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌، طبق‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ محاسبه‌ می‌شود.
7.بهای‌ حمل‌ متعلقات‌، شیرها، اتصالی‌ها، مصالح‌ حفاظت‌ لوله‌ها (مواد تحویلی‌ کارفرما)، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ و اعمال‌ ضریب‌ 50/2 محاسبه‌ می‌شود.
8.بهای‌ ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ (برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ مترطول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ انواع‌ لوله‌های‌ به‌قطر 500 میلی‌متر (بجز لوله‌ بتنی‌ مسلح‌)، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ (بهای‌ حمل‌ لوله‌ بتنی‌ مسلح‌ با اعمال‌ ضریب‌ 25/1 محاسبه‌ می‌شود). بهای‌ حمل‌ انواع‌ لوله‌ با سایرقطرها، بر حسب‌ مورد با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ به‌ قطر 500 میلی‌متر، و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 8، تعیین‌ می‌شود.

جدول‌ 8. ضرایب‌ حمل‌ لوله‌
	قطر لوله (میلی‌متر)
	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	ضریب
	05/0
	07/0
	1/0
	17/0
	26/0
	38/0
	52/0
	64/0
	75/0
	1

	قطر لوله (میلی‌متر)
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	1600تا2000

	ضریب
	8/1
	2
	3
	3
	3
	3
	9
	9
	9
	9


	
9. بهای‌ حمل‌ سیمان‌ فله‌ چنانچه‌ مسافت‌ حمل‌ (مبدأ - مقصد) تا 450 کیلومتر باشد، طبق‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ تعیین می‌شود و اگر مسافت‌ حمل‌ بیشتر از 450 کیلومتر باشد، بر اساس‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌، با اعمال‌ ضریب‌ 50/1به قیمت ردیف‌های مربوط، برای تمام‌ طول‌ مسیر، پس‌ از کسر 30 کیلومتر اعمال می‌شود.
10.چنانچه‌ حمل‌ مصالح‌ در راههای‌ خاکی‌ و شنی‌ انجام‌ شود، بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ به‌اضافه‌ 30 درصد، اعمال می‌شود.
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11.مبنای‌ تعیین‌ مسافت‌ حمل‌، نزدیکترین‌ راه‌ طبق‌ آخرین‌ دفترچه‌ مسافت‌ وزارت‌ راه‌ و شهرسازی است‌، و در مورد راه‌هایی‌ که‌ در دفترچه‌ یاد شده‌، مسافتی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ است‌، با در نظر گرفتن‌ کوتاهترین‌ فاصله‌، طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور، فاصله‌ آنها تعیین‌ می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷,۱۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱۸,۳۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۵۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۹,۴۸۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۴

	
	
	۸,۱۳۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۵

	
	
	۶,۷۷۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۶

	
	
	۴,۷۰۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۱

	
	
	۳,۱۷۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۲

	
	
	۱,۹۹۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۳

	
	
	۱,۶۴۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۴

	
	
	۱,۴۱۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۵

	
	
	۱,۱۷۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به‌ مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۲۰۶
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	[bookmark: _Toc192674312]فصل پانزدهم. تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات

	مقدمه‌

	

	1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران و 2531 ISO مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق،که بر اساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.


3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب کیلوگرممطابق استاندارد ، شامل سرکاسه و پوشش سیمانی بوده و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم منظور شده است.
	فصل پانزدهم. تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۸۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن از قطر ۸۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۱۰۱

	
	
	۴۸۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن از قطر ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۱۰۲

	
	
	۴۹۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن به قطر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۱۰۳

	
	
	۴۷۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن به قطر ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۱۰۴

	
	
	۴۶۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن به قطر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۵۰۱۰۵


	[bookmark: _Toc161059597]فصل پانزدهم. تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192674313]فصل شانزدهم. تهیه لوله‌های فولادی، اتصالی‌ها و متعلقات
مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران به شماره‌ 6771 و 2460 DIN مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌ها (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق،که بر اساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.
3. بهای واحد ردیف‌های مربوط بر اساس استفاده از فولاد ST37تعیین شده است.
4. در صورت استفاده از فولادهای ST44، ST52، Grade 60 و Grade 70 اضافه‌بهایی به اندازه درصدی از بهای واحد تهیه لوله فولادی ST37 با همان قطر در ردیف‌های 160201، 160301، 160401 و 160501 به ترتیب برای جبران هزینه‌های اضافی تهیه لوله‌های فولادی مذکور تعیین شده است.
	فصل شانزدهم. تهیه لوله‌های فولادی، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۵۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله فولادی از قطر ۸۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۴۴۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	لوله فولادی از قطر ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۴۶۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله فولادی از قطر ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۴۶۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله فولادی از قطر ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۴

	
	
	۴۶۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله فولادی از قطر ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۶۰۱۰۵

	
	
	۳
	درصد
	اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد ST44.
	۱۶۰۲۰۱

	
	
	۵
	درصد
	اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد ST52.
	۱۶۰۳۰۱

	
	
	۷
	درصد
	اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد Grade 60.
	۱۶۰۴۰۱

	
	
	۱۰
	درصد
	اضافه‌بهای لوله فولادی هم قطر بابت استفاده از فولاد Grade 70.
	۱۶۰۵۰۱


	[bookmark: _Toc161059598]فصل شانزدهم. تهیه لوله‌های فولادی، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192674314]فصل هفدهم. تهیه لوله‌های بتنی مسلح پیش‌تنیده، اتصالی‌ها و متعلقات
[bookmark: _GoBack]مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد641 EN مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق،که بر اساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.
3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم منظور شده است.
	فصل هفدهم. تهیه لوله‌های بتنی مسلح پیش‌تنیده، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۱۶۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۱

	
	
	۸,۱۶۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۲

	
	
	۱۰,۱۶۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۳

	
	
	
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۴

	
	
	
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۵

	
	
	
	مترطول
	لوله بتنی مسلح پیش‌تنیده، به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۷۰۱۰۶


	[bookmark: _Toc161059599]فصل هفدهم. تهیه لوله‌های بتنی مسلح پیش‌تنیده، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404
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	[bookmark: _Toc192674315]فصل‌ هجدهم‌.تهیه لوله‌های فایبرگلاس(G.R.P)، اتصالی‌ها و متعلقات‌


	مقدمه‌

	

	1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران به شماره 23047 مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که بر اساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع به ردیف‌های ستاره‌دار تهیه می‌شود.


3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه، منظور شده است.
4. برای لوله‌های با فشار نامی 6 (PN6) بهای واحد ردیف با ضریب 89/0 منظور شود.
5. برای لوله‌های با فشار نامی 16 (PN16) بهای واحد ردیف با اعمال ضرایب زیر منظور شود:
الف- باسختی 2500 SN با ضریب 11/1
ب- باسختی 5000 SN یا 10000 SN برای قطرهای 100 تا 300 میلی‌متر با ضریب 11/1
ج- باسختی 5000 SN برای قطرهای 350 تا 2000 میلی‌متر با ضریب 066/1
6. در صورت استفاده از انواع دیگر لوله‌های فایبرگلاس مانند GRV از بهای واحد پایه ردیف‌های مندرج بر حسب مورد با قطر مربوط استفاده می‌شود.
	فصل‌ هجدهم‌.تهیه لوله‌های فایبرگلاس(G.R.P)، اتصالی‌ها و متعلقات‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404

	 



		

	



	60
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۷۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۱

	
	
	۶,۴۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۲

	
	
	۸,۷۱۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۳

	
	
	۱۲,۶۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۴

	
	
	۱۵,۲۹۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۵

	
	
	۱۷,۵۲۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۶

	
	
	۲۱,۲۸۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۷

	
	
	۲۹,۴۸۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۸

	
	
	۴۱,۹۳۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۰۹

	
	
	۵۵,۷۶۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۰

	
	
	۷۰,۵۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۱

	
	
	۸۶,۳۴۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۲

	
	
	۱۰۰,۱۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۳

	
	
	۱۴۱,۰۷۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۴

	
	
	۱۷۶,۷۶۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۵

	
	
	۲۳۰,۲۵۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۶

	
	
	۲۸۲,۵۳۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۷

	
	
	۳۴۶,۰۱۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۱۱۸

	
	
	۲,۸۱۴,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۱

	
	
	۵,۳۹۵,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۶۲,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۳

	
	
	۱۰,۵۸۲,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۴

	
	
	۱۵,۲۹۰,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۵

	
	
	۲۲,۱۰۹,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۶

	
	
	۲۴,۶۱۳,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۷

	
	
	۳۶,۰۲۳,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۸

	
	
	۴۹,۸۹۲,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۰۹

	
	
	۶۶,۷۳۰,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۰

	
	
	۸۳,۷۹۹,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۱

	
	
	۱۰۶,۱۲۵,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۹۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۲

	
	
	۱۲۱,۰۳۲,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۳

	
	
	۱۶۸,۸۷۰,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۴

	
	
	۲۱۳,۴۷۵,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۵

	
	
	۲۷۸,۸۴۰,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۶

	
	
	۳۵۶,۸۶۳,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۱۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۷

	
	
	۴۳۷,۸۹۵,۰۰۰
	متر طول
	لوله فایبرگلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر.
	۱۸۰۲۱۸


	[bookmark: _Toc161059600]فصل‌ هجدهم‌.تهیه لوله‌های فایبرگلاس(G.R.P)، اتصالی‌ها و متعلقات‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1404

	 



		

	



	63
		

	





[bookmark: _Toc192674316]پیوست 1. مصالح پای‌کار

مقدمه

1. مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
2. در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه مازادی برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها، تعلق نمی گیرد.
	3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب‌ضریب منطقه‌ای،ضریب‌ بالاسری‌ وضریب پیشنهادی‌ پیمانکار بر حسب مورد و با رعایت ضوابط فهرست بهای مربوط، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.


4. مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست.
6. در آخرین‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
7. ‌ بهای‌ واحد مصالح‌ پای‌ کار تهیه لوله‌ها، مطابق جدول زیر از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌، تعیین‌ می‌شود. برای سایر موارد از جدول ضمیمه این فصل استفاده می‌شود.


	طبق ردیف مربوط در فصل پانزدهم
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن (داکتیل).
	1

	طبق ردیف مربوط در فصل شانزدهم
	کیلوگرم
	لوله فولادی.
	2

	طبق ردیف مربوط در فصل هفدهم
	متر طول
	لوله بتنی مسلح.
	3

	طبق ردیف مربوط در فصل هجدهم
	متر طول
	لوله فایبرگلاس (G.R.P).
	4
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۵۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۵,۷۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۴,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ قلوه.
	۴۱۰۱۰۳

	
	
	۴,۸۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه.
	۴۱۰۱۰۴

	
	
	۴,۲۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مخلوط رودخانه ای (توونان).
	۴۱۰۱۰۵

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی.
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۲۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج فله.
	۴۱۰۲۰۶

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	دینامیت.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۰۴۰۳

	
	
	۸۳۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع الکترود.
	۴۱۰۵۰۱

	
	
	۳۵۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع مصالح چدنی.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۶۸۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه.
	۴۱۰۶۰۲
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[bookmark: _Toc192674317]پیوست‌ 2. ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار

1.قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، برای‌ اجرای‌ کار در مسیرهای‌ هموار و تپه‌ ماهور تا شیب‌ 7 درصد در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. برای‌ سختی‌ اجرای‌ کار در مسیرهای‌ با شیب‌ بیش‌ از 7 درصد (کوهستانی‌)، ضریبی‌ به‌میزان‌ تا 12/1 به‌قیمتهای‌ این‌ فهرست‌ بها اعمال‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، میزان‌ ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار، با توجه‌ به‌ وضعیت‌ زمین‌ مسیر، در محدوده‌ معین‌ شده‌، تعیین‌ و به‌عملیات‌ آن‌ قسمت‌ از مسیر که‌ دارای‌ شیب‌ بیش‌ از 7 درصد است‌ اعمال‌ می‌شود.
2.قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها برای‌ انجام‌ کار در خارج‌ از شهرها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هرگاه‌ قسمتی‌ از مسیر خط‌ انتقال‌ در نواحی‌ شهری‌ و مناطق‌ مسکونی‌ واقع‌ شود، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، قسمتی‌ که‌ از داخل‌ شهر عبور می‌کند باید مشخص‌ شود و برای‌ سختی‌ اجرای‌ کار در این‌ قسمت‌، ضریب‌ اضافی‌ تا 10/1، تعیین‌ و به‌ برآورد این‌ قسمت‌ اعمال‌ شود.
3. چنانچه در بخش اجرای کار در شهر عملیات لوله‌گذاری با تاسیسات زیربنایی برخورد کند، به‌منظور جبران صعوبتهای ناشی از اجرای کار با کمک وسایل دستی و کاهش بازدهی عملیات لوله‌گذاری، اضافه‌بهایی برابر بهای واحد ردیف لوله‌گذاری مربوط، برای آن قسمت از طول مسیر که دارای صعوبت فوق‌الذکر است و با نظر مهندس مشاور تعیین خواهد شد، محاسبه می‌شود. این اضافه‌بها برای هر مورد برخورد عملیات لوله‌گذاری خطوط انتقال آب با تاسیسات زیربنایی شهری موجود و عبور از زیر آن به نحو مناسب، با تایید مهندس مشاور قابل اعمال است ولی شامل انشعابهای خانگی نمی‌شود.
درحالتی که چند مورد از تاسیسات زیربنایی موجود در فاصله نزدیک و مجاور هم قرار گرفته و با عملیات لوله‌گذاری برخورد داشته باشد، تنها معادل یک مورد درنظر گرفته خواهد شد. اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های 0110101 تا 110104 فصل یازدهم این فهرست بها، در رابطه با عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می‌شود، مستقل از اضافه‌بهای فوق‌الذکر بوده و جداگانه محاسبه می‌شود. چنانچه لازم باشد لوله‌گذاری به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لوله‌ها یا تاسیسات فوق‌الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروری باشد، می‌توان از ردیف‌های ستاره‌دار و یا قیمت جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.
4. ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار به فصل‌های پانزدهم تا هجدهم اعمال نمی‌شود.
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[bookmark: _Toc192674318][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
 این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
2-6-7. هزینه تبدیل نقشه‌های چون ساخت به فرمت GIS
توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمانهای‌ مشمول‌)، توسط‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.‌
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.
2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.
3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.
4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.
فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192674320]پیوست 5. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌ کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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[bookmark: _Toc192674321]پیوست‌ 6. نقشه‌های‌ نمونه‌

1. مشخصات‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

	شماره‌ نقشه
	 موضوع‌

	31101
	جزییات‌ ترانشه‌ لوله‌

	31102
	جزییات‌ نصب‌ شیر قطع‌ و وصل‌ زیرزمینی‌

	31103
	 حوضچه‌ بتنی‌ شیر پروانه‌ای‌

	31104
	 حوضچه‌ بتنی‌ شیر تخلیه‌ هوا

	31105
	 مجموعه‌ شیر و حوضچه‌ بتنی‌ دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	31106
	 مجموعه‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر و دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	31107
	 حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (1)

	31108
	 حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (2)

	31109
	جزییات‌ پله‌ و دریچه‌ چدنی‌ حوضچه‌ها

	31110
	 جزییات‌ علائم‌ چدنی‌ لوله‌کشی‌، دستگیره‌ و هواکش‌ حوضچه‌ها



2. هنگام‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، با استفاده‌ از نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌، باید جزییات‌ میلگردگذاری‌ پیش‌بینی‌ شود.
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