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1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ که‌ به‌اختصار فهرست‌ بهای‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوستهای‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست‌ 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست‌ 3) تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست 4) کارهای جدید. 
پیوست‌ 5) نقشه‌های‌ نمونه‌ .
1ـ1.این‌ فهرست‌ بها برای‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ در نقاط‌ مصرف‌ مانند شهرها، شهرک‌ها و مناطق‌ صنعتی‌ در نظر گرفته‌ شده‌است‌.
شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها به‌ طور کلی‌ شامل‌ تهیه مصالح، کارهای‌ لوله‌گذاری‌ و عملیات‌ مربوط‌ در داخل‌ ترانشه‌ بوده‌ و انجام‌ کارهای‌ ویژه‌ای‌ مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌ و نهرهای‌ بزرگ جاری‌، عبور لوله‌ از زیر یا کنار پل‌ها، عبور لوله‌ از زیر راه‌آهن‌ یا آزادراه‌ یا بزرگراه‌، لوله‌گذاری‌ در روی‌ زمین‌ با خاکریز یا پایه‌، در این‌ فهرست‌ بها منظور نشده‌است‌.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار
2ـ1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ را پوشش‌دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه ‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.
2ـ2. در این‌ فهرست‌ بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروهها یازیرفصلهای‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به‌شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به‌شماره‌ گروه‌ یا زیرفصل‌، و دو رقم‌ آخر به‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌، اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.
2ـ3. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شود، و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار این فهرست بهای پایه در حین اجرا نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همین فهرست بها در برآورد منضم به پیمان بیشتر شود.
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به‌آن ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8، اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
ضریب بالاسری  برای فصل‌های تهیه مصالح (فصل‌های دوازدهم تا چهاردهم) در هر دو حالت طرح‌های عمرانی یا غیر‌عمرانی برابر 14/1 می‌باشد. 
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار (به فصل‌های دوازدهم تا چهاردهم تعلق نمی‌گیرد).
2ـ7ـ3. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف 
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	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
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	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
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	رشته
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	ترک تشریفات
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	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8. برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.
در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبلغ‌ فصل‌ها،مبلغ‌ فهرست‌ برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید و ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای‌، به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های هر فصل ضرب‌ شده ‌و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به ‌آن‌ اضافه‌ می‌شود؛ نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌ مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1،  2، 3، 4 و 5 ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار  منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار) نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3. در زمین‌های‌ ریزشی‌، در صورت‌ ضرورت‌ سپرکوبی‌، از ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌ در فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ استفاده‌ می‌شود.
4. بهای واحد ردیف‌های فصل ششم برای احداث حوضچه‌های شیر و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ کارهای‌ فولادی‌ و کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌ این‌ فهرست‌‌بها، برای‌ سایر کارهای‌ موردنظر در این‌ فهرست‌بها، مانند زیر سری‌ها، مهاری‌ها و پایه‌ها، و موارد لازم برای محافظت از لوله‌ها، طبق ردیف ‌های پیش‌ بینی‌ شده در فصل‌های مربوطه محاسبه می‌شود‌ و برای‌ کارهای‌ حجیم‌ و متمرکز مانند ساختمان‌ مخزنها و تلمبه‌ خانه‌ها، استفاده‌ از آن‌ مجاز نیست‌. در صورت‌ نیاز، هزینه‌ این‌ نوع‌ کارها باید بر اساس‌ فهرستهای‌ بهای‌ واحد پایه‌ رسته‌ ساختمان‌ برآورد شود.
5. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
6. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هربخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخش‌های‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر کار، به‌یکدیگر منضم‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
7 . برای برآورد هزینه تهیه لوله، اتصالی‌ها، متعلقات، شیرها و سایر اقلامی که توسط و به هزینه پیمانکار انجام می‌شود، چنانچه در فصل‌های دوازدهم تا چهاردهم دارای بهای واحد باشند، از این ردیف‌ها استفاده خواهد شد و در غیر این صورت مفاد بند 2 این دستورالعمل (اقلام ستاره‌دار)، ملاک عمل ‌خواهد‌ بود. این ردیف‌ها (لوله، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها) در صورت تهیه و ورود به کارگاه توسط پیمانکار، تا وقتی که عملیات اجرایی مربوط انجام نشده است، با در نظر گرفتن بهای واحد پایه تعیین شده مصالح پای کار تلقی می‌شوند و بهای آن بر اساس ضوابط مربوط محاسبه می‌شود.
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[bookmark: _Toc192577481]کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمة‌ فصل‌ها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌رشته‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تهیه‌ مصالح‌ مورد نیاز (به‌ استثنای‌ مصالح‌ و تجهیزاتی‌ که‌تهیه‌ آن‌ها توسط‌ کارفرما تعهد شده است‌)، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. همچنین هزینه‌ آزمایش‌ هیدرولیکی مقطعی و راه‌اندازی‌ و تنظیم (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ ‌ اضافه‌ بهایی‌ بابت‌ پراکندگی کار، سختی‌ زمین‌، تغییرجنس،‌ عمق‌ یا ارتفاع‌، دهانه‌های‌ کم‌ یا زیاد، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.
5. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های منطقه‌ای، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.
6. با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسه‌ فصلهای‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
7. مصالح‌ پای‌کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ منظور می‌شود.
8.
9. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی کارهای خطوط لوله آّب و فاضلاب شهری (نشریه شماره 303 امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور)، و حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی‌ پیمان‌ و مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ پیوست‌ و دستور کارها و دستورالعمل‌های‌ سازندگان‌ است‌.
10. در ردیف‌هایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.
11. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه‌، نصب‌ لوله‌ یا میلگرد و آزمایش‌ خط‌ لوله‌، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور صورت‌ جلسه‌ شود.
12. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی و ریسه کردن (حسب مورد)‌ مصالح‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در فصل‌ حمل‌ و نقل‌ یا فصل‌های دیگر پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.
13. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌، و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد.
14. زمین‌ مورد نظر در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، عبارت‌ از هر نوع‌ زمین‌ به‌غیر از زمین‌های‌ سنگی‌ و ریزشی‌ است‌، اضافه‌بهای‌ لازم‌ برای‌ زمینهای‌ مزبور در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تشخیص‌ نوع‌ زمین‌، بنا به‌ پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تأیید کارفرما خواهد بود.
15. زمین‌ سنگی‌، زمینی‌ است‌ که‌ برای‌ کندن‌ آن‌ استفاده‌ از چکشهای‌ سنگبری‌، مواد منفجره‌ یا ماشین‌آلات‌ سنگین‌، مانند بولدوزر با قدرت‌ بیش‌ از 300 قوه‌ اسب‌، الزامی‌ باشد. 
16. زمین‌ ریزشی‌ به‌ زمینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ کندن‌ آن‌ طبق‌ نقشه‌، به‌ علت‌ ریزش‌ خاک‌ اطراف‌ ترانشه‌ یا گود، به‌آسانی‌ مقدور نبوده‌ و برای‌ کندن‌ آن‌، یا باید تمهیدهای‌ خاصی‌ مانند چوب‌ بست‌ یا سپرکوبی‌ در آن‌ انجام‌ گیرد و یا ترانشه‌ با چنان‌ شیب‌ مناسبی‌ کنده‌ شود که‌ از ریزش‌ کلی‌ خاک‌ ممانعت‌ شود. 
17. چنانچه‌ در طول‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با شرایطی‌ برخورد شود که‌ نیاز به‌ زدن‌ نقب‌ با طول‌ حداکثر 5 متر باشد، این‌ موارد با تایید و دستور کار جداگانه‌ مهندس‌ مشاور، صورتجلسه‌ شده‌ و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت‌، به بهای‌ واحد ردیف‌های‌ لوله گذاری مربوط‌ ضریب‌ 20/1 اعمال می شود. در این حالت، اضافه بهای موضوع ردیف‌های 080101 تا 080106 فصل هشتم این فهرست بها، تعلق نمی گیرد.
18. منظور از عمق‌ ترانشه‌ در ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ (زیربسترسازی‌ و روی‌ پی‌سازی‌ احتمالی‌) و متوسط‌ رقوم‌ سطح‌ زمین‌ طبیعی‌ دو طرف‌ ترانشه‌ است که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 32101 و نقشه‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ شده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌، عملیات‌ خاکبرداری‌ انجام‌ شود، عمق‌ ترانشه‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ و رقوم‌ سطح‌ زمین‌ دو طرف‌ ترانشه‌ پس‌ از خاکبرداری‌ است‌.
19. منظور از عرض‌ ترانشه‌، عرض‌ کف‌ ترانشه‌ است‌، که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 32101، و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌است‌.
20. منظور از پمپاژ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ و گودهای‌ حوضچه‌، تخلیه‌ و دفع‌ آبهایی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دارد از طریق‌ بارندگی‌ یا جوی‌ها یا نهرهای‌ مجاور (به‌استثنای‌ آبهای‌ زیرزمینی‌)، وارد ترانشه‌ یا گود شود. هزینه‌ این‌ کار، در ردیف‌های‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در موارد مجاورت‌ ترانشه‌ یا گود با رودخانه‌ یا دریا و مانند آن‌، که‌ منجر به‌ نفوذ آب‌ از جدار دیواره‌ به‌داخل‌ ترانشه‌ یا گود شود، مانند آبهای‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ شده‌ و بر حسب‌ مورد از ردیف‌های‌ اضافه‌ بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ استفاده‌ خواهد شد.
21. منظور از اتصالی‌ها (Joints)، وسایل‌ و لوازمی‌ است‌ که‌ دو قطعه‌ لوله‌ یا متعلقات‌ آن‌ را به‌هم‌ اتصال‌ می‌دهند و نقش‌ دیگری‌ ندارند، مانند مانشون‌، گلند، کوپلینگ‌ اتصال‌ مکانیکی‌، واشرها و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ به‌آنها. اضافه‌ بهای‌ مربوط‌ به‌متعلقات‌ شامل‌ اتصالی‌ها‌ (به استثنای اتصالات مورد اشاره در مقدمه فصل‌های لوله‌گذاری که مشمول اضافه بها می‌شوند) نخواهد شد.
22. منظور از متعلقات (Fittings) انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می‌رود، مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل. در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.
23. منظور از قطر در این‌ فهرست‌ بها قطر نامی‌ (Nominal Diameter) است‌، که‌ در جدول‌های‌ سازندگان‌ و استانداردهای‌ مربوط درج‌ شده‌است‌، مگر جز آن مشخص شده باشد.
24. در صورت‌ مغایرت‌ بین‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌این‌ فهرست‌ بها، ملاک‌ اجرا، نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ است‌، ولی‌ از قیمتهای‌ واحد این‌ فهرست‌ بها استفاده‌ خواهد شد.
25. اندازه‌گیری‌ کارها بر اساس‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها است‌، که باتوجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصل‌ها، صورت‌ می‌گیرد.درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌انجام‌ می‌شود.
26. در اندازه‌گیری‌ مقادیر مربوط‌ به‌ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری و تهیه لوله‌، صرفا طول‌ خط‌ نصب‌ شده‌، شامل‌ لوله‌، اتصالی‌ها، متعلقات‌ و شیرها، بر حسب‌ متر طول‌ در محور مسیر لوله‌گذاری‌ ملاک‌ است‌ (در مواردی که بهای واحد تهیه لوله بر اساس وزن مشخص شده است، وزن خط لوله نصب شده طبق وزن تئوریک، بر اساس استاندارد مربوط، یا جدول کارخانه‌های سازنده محاسبه و منظور می‌شود). در فصل لوله گذاری تنها طول خط کارهایی‌ که‌ شرح‌ و حدود آن‌ها در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و اسناد پیمان‌ مشخص‌ می‌شود، مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌، کانال و زیر راه‌آهن‌، آزاد راه‌ یا بزرگراه‌، از طول‌ مسیر، کسر می‌شود.
27. چنانچه قطر مورد نیاز، بین‌ دو قطر متوالی‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها باشد، بهای‌ واحد آن‌، با توجه‌ به‌بهای‌ قطرهای‌ قبل‌ و بعد آن‌ و به‌روش‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌شود.
28. دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، هزینه‌های‌ اضافی‌ بابت‌ خاکبرداری‌ و خاکریزی‌ اضافی‌ لازم‌ و سایر عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌، برای‌ محل‌ اتصالی‌ها، متعلقات‌، پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ لوله‌ و نیز ایجاد فضای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ درون‌ ترانشه‌ یا گود، منظور شده‌است‌.
29. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، احداث‌ حوضچه‌ها و عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، هزینه‌های‌ اضافی‌ مرتبط‌ با تغییر حجم‌ ناشی‌ از تورم‌ و نشست‌ خاک‌ منظور شده‌ است‌.
30. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 32101، هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ و خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، با خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌ است‌. چنانچه‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، خاکهای‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ برای‌ انجام‌ هر یک‌ از امور یاد شده‌ مناسب‌ نباشد، اضافه‌ بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ خاک‌ مناسب‌از خارج‌ کارگاه‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ (که‌ در این‌ ردیف‌ها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌)، محاسبه‌ می‌شود.
31. دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 32101، هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌، از خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌ است‌. چنانچه طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ یا به‌دستور مهندس‌ مشاور، ضرورت‌ داشته‌ باشد که‌ به‌جای‌ خاک‌ سرندی‌ از مصالح‌ مناسب‌ دیگری‌ استفاده‌ شود، اضافه‌ بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ این‌ مصالح‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ (که‌ در این‌ ردیف‌ها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌)، محاسبه‌ می‌شود.
32. هزینه‌ جمع‌ آوری‌ (در صورت لزوم)، بارگیری، حمل‌ و بار اندازی خاک‌ و مواد زاید حاصل‌ از حفاری‌‌، طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌، طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
33. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، هزینه‌ حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌، پیش‌ بینی‌ شده‌است‌. در محل‌هایی‌ که‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد و این‌ کار با دست‌ انجام‌ شود، اضافه‌بهای‌ ناشی‌ از صعوبت‌ انجام‌ آن‌ با دست‌، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
34. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها و باراندازی‌ آنها، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، و هزینه‌های‌ اضافی‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها با هر وسیله‌ دستی‌ و باراندازی‌ آنها با رعایت شرایط ذکر شده، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
35. هزینه‌ تامین‌ مصالح‌ و دستمزد کلیه‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌ پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ (بستن‌ سر و ته‌ قسمتی‌ از خط‌ لوله‌ که‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ می‌شود) و نیز برای‌ کوبیدن‌ و تثبیت‌ میخهای‌ اصلی‌ و فرعی‌ نقشه‌برداری‌، در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها منظورشده‌ است‌.
36. در این‌ فهرست‌ بها، تهیه تمام یا قسمتی از اقلام مانند‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها می‌تواند توسط و به هزینه کارفرما انجام یا به پیمانکار واگذار شود. بهای واحد تهیه بخشی از این اقلام در فصل‌های مربوط درج شده است و برای سایر مصالح، طبق ضوابط اقلام غیر پایه (ستاره دار) عمل خواهد شد. هزینه‌ بارگیری‌ و حمل،‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌ آن‌ها، در ردیف‌های‌ مربوط‌، پیش‌بینی‌ شده‌است‌. چنانچه‌ فاصله‌ حمل‌ از 30 کیلومتر بیشتر شود، بهای‌ حمل‌ اضافی‌ برای‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها، متعلقات و شیرها، با استفاده‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌، از فصل‌ حمل‌ونقل‌ محاسبه‌ می‌شود.
37. در فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها، در‌ صورت‌ وضعیت های کارکرد موقت‌، قبل‌ از انجام‌ کامل‌ هر قسمت‌ از کار، از درصدهای‌ داده‌شده‌ در جدول‌های‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ها استفاده‌ می‌شود. درصدهای‌‌ یادشده‌، تقریبی‌ است‌ و منحصراً برای‌ کارکردهای‌ موقت‌ تهیه‌ شده‌است‌ و هر گونه‌ استفاده‌ از آن‌ یا استناد به‌آن‌، سوای‌ آنچه‌ تعیین‌ شده است‌، مجاز نمی‌باشد.
38. هزینه‌های‌ پخش‌ و کوبیدن‌ برای‌ خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، برای‌ تراکم‌ بیش‌ از 85 درصد پروکتور استاندارد (درصورت‌ لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌)، به‌ صورت‌ اضافه‌بها نسبت‌ به‌ ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و نصب‌ شیرها و احداث‌ حوضچه‌ها، در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
39. در موارد خاص‌ که‌ به‌علت‌ محدودیت‌ فضای‌ کار، در مسیر لوله‌گذاری‌، ریسه‌کردن‌ خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ مانع‌ انجام‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شود، و جابه‌جایی‌ خاک‌ لازم‌ باشد، با نظر مهندس‌ مشاور، از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ خواهدشد.
40. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، هزینه‌ تهیه‌ آب‌ مورد نیاز برای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ مقطعی‌ خط‌ لوله‌ منظور شده‌ است‌، ولی‌ هزینه‌ تهیه‌ آب‌ و کلر لازم‌ برای‌ آزمایش،ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله به منظور بهره‌برداری، در بهای ردیف ‌081501، فصل هشتم این فهرست بها، منظور نشده‌ است‌.
41. ردیف‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌، و در صورتی‌ تعلق می گیرد که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ به‌تأیید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌ مجلس‌ شود. ردیف‌های‌ یادشده‌، به‌آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.
42. گرفتن‌ مجوزها و دستورالعمل‌ها و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌مسایل‌ ترافیک‌ شهر و تاسیسات‌ زیربنایی‌ مانند آب‌، برق‌، گاز و خطوط‌ مخابرات‌، برای‌ اجرای‌ عملیات‌، به‌عهده‌ کارفرماست‌.
43. در مواردی‌ که‌ عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ با تاسیسات‌ زیربنایی‌ برخورد می‌کند، به‌منظور جبران‌ صعوبت‌های‌ ناشی‌ از اجرای‌ کار با کمک وسایل‌ دستی‌ و کاهش‌ بازدهی‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، اضافه‌ بهایی‌ برابر بهای‌ واحد ردیف‌ لوله‌گذاری‌ مربوط‌، برای‌ آن‌ قسمت‌ از طول‌ مسیر که‌ دارای‌ صعوبت‌ فوق‌الذکر است‌ و با نظر مهندس‌ مشاور تعیین‌ خواهد شد، محاسبه‌ می‌شود. این‌ اضافه‌بها برای‌ هر مورد برخورد عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شبکه‌ توزیع‌ آب‌ با تاسیسات‌ زیربنایی‌ شهری‌ موجود و عبور از زیر آن‌ به‌نحو مناسب‌، با تایید مهندس‌ مشاور تعلق می گیرد‌ ولی‌ شامل‌ انشعاب‌های‌ خانگی‌ نمی‌شود. هزینه‌ صعوبت‌ عبور از زیر انشعاب‌های‌ خانگی‌ در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ دیده‌ شده‌ است‌. در حالتی‌ که‌ چند مورد از تاسیسات‌ زیربنایی‌ موجود در فاصله‌ نزدیک‌ و مجاور هم‌ قرار گرفته‌ و با عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ برخورد داشته‌ باشد، تنها معادل‌ یک‌ مورد برخورد در نظر گرفته‌ خواهد شد. اضافه بهای موضوع ردیف‌های 080101 تا 080106، فصل هشتم این فهرست بها در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می‌شود، مستقل از اضافه بهای فوق‌الذکر بوده و جداگانه محاسبه می‌شود. چنانچه لازم باشد لوله‌گذاری به موازات تاسیسات زیربنایی موجود صورت گیرد و به واسطه کمی فاصله و مشخصات طرح حفاظت از لوله‌ها یا تاسیسات فوق‌الذکر، بنا به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما ضروری باشد، می‌توان از ردیف‌های ستاره‌دار و یا قیمت جدید، بسته به مورد، با رعایت ضوابط مربوط استفاده کرد.
44. چنانچه‌، برای‌ حفاظت‌ دیواره‌ ترانشه‌ (جلوگیری‌ از ریزش‌ دیواره‌ در حین‌ عملیات‌ یا جلوگیری‌ از نیروی‌ رانش‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ مجاور ترانشه‌)، با تایید مهندس‌ مشاور، تمهیدات‌ خاصی‌ مانند چوب‌ بست‌ یا سپرکوبی‌ لازم‌ باشد، هزینه‌ مربوط‌، جداگانه‌ تعلق می گیرد. چنانچه در زمین ریزشی فقط از طریق ایجاد شیب مناسب حفاظت دیواره ترانشه اجرا شود. از ردیف 080201 و 080202 برای حجم اضافی (نسبت به نقشه نمونه منضم به این فهرست بها) در برآورد محاسبه و منظور میشود . چنانچه حفاظت با جعبه محافظ (Trench BOX) ترانشه انجام شود، در زمان برآورد به صورت ردیف ستاره دار و در حین اجرا مشمول ضوابط قیمت جدید می شود. 
45. در تمام‌ مواردی‌ که‌ تهیه‌ مصالح‌ و یا انجام‌ کارهایی‌ به‌ عهده‌ کارفرما است‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ نیز به‌ عهده‌ او است‌.
46. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
46-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
46-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
46-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
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47. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال‌ 1403 تهیه‌ شده‌ است‌.
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مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 020101 تا 020113، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، از نوع لوله با اتصال فشاری (تایتون)، است‌ و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها و نوار اخطار، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.
1ـ4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها.
1ـ6. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7. آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، قرار دادن‌ نوار اخطار، پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌، کولار، اسپیکات‌ فلنج‌ و ساکت‌ فلنج‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 26 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، اضافه‌ بهایی‌ به‌اندازة‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله با همان قطر‌، به‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2ـ1. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 60 تا 250 میلیمتر، 115 درصد.
2ـ2. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 300 تا 500 میلیمتر، 175 درصد.
2ـ3. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ به‌قطر 600 تا800 میلیمتر، 210 درصد.
3. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 23 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 23 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 23× 2=46 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4. چنانچه‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌ چدنی‌ نشکن‌ از نوع‌ لوله‌ با اتصال‌ گلندی‌ پیچ‌ و مهره‌ای‌ انجام‌ شود، 27 درصد به‌بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، پس‌ از اعمال‌ درصد مربوط‌ به‌بند 3، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود.
5. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 2 درج‌ شده‌ است‌، که‌ برای‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

جدول‌ 2. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌) باقطرهای‌ مختلف‌.
	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلیمتر)
	800-600
	500-300
	250-60

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	2
	5/4
	8

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و بارانداز‌، طبق بند 1-2 مقدمه
	5/18
	15
	5/11

	3
	حفر ترانشه
	5/10
	13
	5/17

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	7
	5/9
	5/12

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	14
	5/12
	5/8

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	8
	8
	5/8

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	22
	18
	5/13

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌وعملیات‌ تکمیلی
	18
	5/19
	20

	جمع
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۷۳۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطرهای ۶۰ یا ۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۲,۷۷۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۲,۹۵۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۳,۹۰۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۴,۱۳۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۴,۷۸۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۵,۰۸۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۵,۸۶۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۸

	
	
	۶,۸۰۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۰۹

	
	
	۷,۸۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۱۰

	
	
	۹,۲۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۱۱

	
	
	۱۱,۵۱۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۲

	
	
	۱۲,۱۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۲۰۱۱۳
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[bookmark: _Toc192577483]فصل‌ سوم‌. عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) 

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 030101 تا 030111، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها در صورت لزوم و نوار اخطار، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.
1ـ4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها، همراه‌ با عملیات‌ تراش‌ یا جوشکاری‌ لازم‌ در موارد برش‌ سرلوله‌.
1ـ6. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7. آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1-8. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، قرار دادن‌ نوار اخطار، پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، مانند انواع‌ سه‌راه‌، زانویی‌ و تبدیل‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌: 
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ فایبرگلاس‌ و اجزای‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها، و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 26 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، اضافه‌ بهایی‌ به‌اندازة‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله با همان قطر‌، به ‌شرح‌ زیر، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد:
2-1. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 100 تا 250 میلیمتر، 135 درصد.
2-2. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 300 تا 500 میلیمتر، 250 درصد.
2-3. برای‌ اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ فایبرگلاس‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) به‌ قطر 600 تا 800 میلیمتر، 270 درصد.
3. چنانچه‌ عملیات لوله‌گذاری‌ با انواع دیگر لوله‌های فایبرگلاس مانند G.R.V بجای G.R.P انجام شود، از قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل، بسته به مورد، استفاده می‌شود.
4. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 26 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد 26 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 26× 2=52 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
5. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P)، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 3 درج‌ شده‌ است‌، که‌ برای‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

جدول‌ 3. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) با قطرهای‌ مختلف‌.
	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلیمتر)
	800-600
	500-300
	250-100

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	3
	5/4
	5/7

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی‌، طبق بند 1-2 مقدمه
	16
	15
	17

	3
	حفر ترانشه
	11
	13
	15

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	12
	15
	16

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	7
	5
	4

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	12
	13
	5/12

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	23
	18
	12

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌وعملیات‌ تکمیلی
	16
	5/16
	16

	جمع
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۹۱۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۲,۱۸۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۲,۵۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۲,۷۱۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۳,۳۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۳,۴۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۴,۰۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله فایبرگلاس (G.R.P)، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۷

	
	
	۴,۹۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۸

	
	
	۵,۸۴۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۶۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۳۰۱۰۹

	
	
	۶,۸۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۷۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۱۰

	
	
	۷,۶۸۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، به‌ قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۱۱
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[bookmark: _Toc192577484]فصل چهارم. عملیات لوله‌گذاری با لوله‌های پلی‌اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 040101 تا 040120، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ لوله‌گذاری‌ با انواع لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ و پی وی سی سخت، با هر نوع اتصال است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1. تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2. بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالی‌ها در صورت لزوم و نوار اخطار، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، و ریختن خاک حاصله در کنار ترانشه‌.
1ـ4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌سازی‌ سر لوله‌ (در صورت‌ لزوم‌)، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال ‌ که‌ بر حسب‌ مورد لازم‌ است‌ خارج‌ از ترانشه‌ انجام‌ شود به‌ طور کامل‌.
1ـ6. قرار دادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال‌ که‌ بر حسب‌ مورد لازم‌ است‌ درون‌ ترانشه‌ انجام‌ شود، همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌، و نصب‌ لوله‌ها.
1ـ7. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ8. آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ9. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، قرار دادن‌ نوار اخطار، پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ پلی‌اتیلنی‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن یا متعلقات پی وی سی سخت لوله‌های پی وی سی سخت‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، زانویی‌ و تبدیل‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌: 
ـ بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ پلی‌اتیلنی‌ یا پی وی سی سخت و اجزای‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها، و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ متعلقات‌ طبق‌ بند 26 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ اجرای‌ متعلقات‌ فوق‌، اضافه‌ بهایی‌ به‌اندازة‌ 140 درصد بهای‌ واحد ردیف کارگذاری لوله‌ با همان قطر‌، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ مربوط‌ تعلق‌ می‌گیرد. چنانچه با رعایت مشخصات فنی در مواردی استفاده از متعلقات چدنی در نظر گرفته شده باشد، اضافه بهای مربوط به اندازه 235 درصد بهای واحد ردیف کارگذاری لوله پلی‌اتیلن با همان قطر تعیین می‌شود.
3. چنانچه لوله‌گذاری‌ در عمقهای‌ بیشتر از عمق‌ تعیین‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ انجام‌ شود، 25 درصد به‌ازای‌ هر یک‌ متر عمق‌ بیشتر، به‌بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر عمق‌ یک‌ متر بیشتر باشد، 25 درصد، اگر عمق‌ دو متر بیشتر باشد 25× 2=50 درصد و به‌همین‌ ترتیب‌ برای‌ عمقهای‌ بیشتر. کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4. قیمتهای‌ این‌ فصل‌ در قطرهای‌ 50 تا 110 میلیمتر برای‌ حالت‌ استفاده‌ از لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ به‌ صورت‌ کلافی‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ از لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ به‌ صورت‌ شاخه‌ای‌ در قطرهای‌ یاد شده‌ استفاده‌ شود، 10 درصد به‌ بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌، پس‌ از اعمال‌ درصد مربوط‌ به‌ بند 3، بر حسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود.
5. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار لوله‌گذاری‌ با لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 4 درج‌ شده‌ است‌، که‌ برای‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

جدول‌ 4. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، برای‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ و پی وی سی سخت باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	قطر لوله (میلیمتر)
	800-450
	400-315
	280-200
	180-110
	90-50

	
	شرح عملیات
	درصد 

	1
	تمیز کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم
	6
	5/6
	5/7
	8
	5/8

	2
	بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تحویل‌از کارفرما و باراندازی، طبق بند 1-2 مقدمه
	16
	5/14
	13
	12
	11

	3
	حفر ترانشه
	19
	20
	22
	24
	25

	4
	تسطیح‌ و آماده‌ کردن‌ کف‌ ترانشه
	6
	5/6
	5/7
	9
	5/10

	5
	قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها
	17
	16
	13
	5/9
	7

	6
	خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی
	7
	8
	5/8
	9
	5/9

	7
	آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله
	11
	10
	5/8
	5/7
	5/6

	8
	پخش‌وکوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌، خاکریز نهایی‌وعملیات‌ تکمیلی
	18
	5/18
	20
	21
	22

	جمع
	100
	100
	100
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۲۸۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۱,۳۲۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۱,۳۵۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۱,۳۸۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۱,۴۸۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۱,۷۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۱,۸۷۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۱,۹۷۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۸

	
	
	۲,۰۲۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۰۹

	
	
	۲,۰۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۴۰۱۱۰

	
	
	۲,۲۶۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۱

	
	
	۲,۴۸۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۲

	
	
	۲,۸۲۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۳

	
	
	۳,۰۹۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۴

	
	
	۳,۳۸۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۵

	
	
	۳,۸۷۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۴۰۱۱۶

	
	
	۵,۰۶۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۷

	
	
	۶,۴۲۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر ۶۳۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۸

	
	
	۶,۹۴۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر ۷۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۴۰۱۱۹

	
	
	۷,۷۸۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌گذاری با لوله پلی‌اتیلن یا پی. وی. سی سخت، به قطر ۸۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲٫۲۵ متر.
	۰۴۰۱۲۰
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مقدمه‌

1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ حمل‌ و نصب‌ شیرها، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌ شرح‌ زیر است‌:
1ـ1. حمل‌ و نصب‌ شیرآلات‌ از هر کلاس‌ و در هر عمق‌، در زیر خاک‌ یا داخل‌ حوضچه‌ یابه‌صورت‌ ایستاده‌، شامل‌:
ـ بارگیری‌ و حمل‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ (و روکش‌ چکمه‌ای‌، قاب‌ و دریچه‌ بازدید در مورد شیرهای‌ مدفون‌)، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما،بسته به مورد تا پای کار و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن‌جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
ـ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ لازم‌، شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، تسطیح‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ (در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ شیر از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌ها درون‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ و نصب‌ آنها(همراه‌ با نصب‌ روکش‌ چکمه‌ای‌، قاب‌ و دریچه‌ بازدید در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ شیر درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌، تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ (در مورد شیرهای‌ مدفون‌).
ـ پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. ردیف‌های‌ حمل‌ و نصب‌ شیرهای‌ کشویی‌ برای‌ هر دو حالت‌ نصب‌ به‌صورت‌ مدفون‌ یا غیر مدفون‌ است‌.
3. برای‌ شیر یکطرفه‌، دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ جریان‌ و سایر موارد مشابه‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌شیر پروانه‌ای‌ استفاده‌ می‌شود.
4. بهای‌ حمل‌ و نصب‌ قطعه‌ مخصوص‌ باز و بسته‌کردن‌ شیر (Dismantling Joint)، برابر 70 درصد قیمت‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌ شیر پروانه‌ای‌ در نظر گرفته‌ می‌شود.
5. قسمتی‌ از هزینه‌ حمل‌ و نصب‌ شیرها طبق‌ بند 26 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و مابقی‌ هزینه‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است.
	فصل‌ پنجم‌. نصب‌ شیرها
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۱۶۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۶,۹۲۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱۳,۱۸۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۱۸,۷۶۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۹,۵۸۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۷۶۱,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۲۲,۳۵۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر پروانه‌ای، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۲۰۳

	
	
	۷,۱۰۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر هوا، به قطر ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۹,۸۹۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیرهوا، به قطر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۳۰۲

	
	
	۴,۴۲۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۵,۹۳۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب دریچه تخلیه، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۵۰۴۰۲

	
	
	۵,۹۰۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۷,۹۱۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۱۵,۰۶۵,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۲۱,۲۶۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فشار شکن، به قطر ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم.
	۰۵۰۵۰۴

	
	
	۱۰,۶۷۷,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر آتش نشانی زیرزمینی .
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۱۴,۲۴۰,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر آتش نشانی ایستاده.
	۰۵۰۶۰۲
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مقدمه‌

1. بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ بتنی‌ شیر در ردیف‌ 060105، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به‌ شرح‌ زیر، به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25Cدر حوضچه‌ است‌:
1-1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ وکوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (در صورت‌ لزوم‌).
1-2. تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10C(بتن‌ کم‌ مایه‌) و  بتن‌ از نوع‌ 20C.
1-3. قالب‌بندی‌ با هر نوع‌ مصالح‌، و چوب‌بست‌ یا داربست‌ لازم‌ همراه‌ با تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر.
1-4. تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25C، اعم‌ از درجا یا پیش‌ساخته‌.
1-5. جاسازی‌ و عایق‌کاری‌ دور لوله‌ها در محل‌ عبور از دیوارها.
1-6. تهیه‌ قیر و عایق‌کاری‌ سطح‌ خارجی‌ دیوارهای‌ حوضچه‌، با دو قشر اندود قیر.
1-7. تهیه‌ و ریختن‌ شن‌ زهکش‌ در اطراف‌ لوله‌ تخلیه‌.
1-8. پرکردن‌ لایه‌ به‌ لایه‌ گود تا سطح‌ زمین‌، آب‌پاشی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با تراکم‌ حداقل‌ 85 درصد پروکتور استاندارد با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌).
1-9. تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ حوضچه و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. عملیات‌ مربوط‌ به‌احداث‌ حوضچه‌ با دیواره‌ آجری‌ یا بلوک بتنی برای‌ شیر آتش‌نشانی‌، شیر تخلیه‌ آب‌ با پمپاژ، شیر تخلیه‌ هوا و همچنین‌ کنتور آب‌، موضوع‌ ردیف‌های‌ 060201 تا 60204، به‌شرح‌ زیر است‌:
2-1. انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخلی‌ گود (در صورت‌ لزوم‌).
2-2. قالب‌ بندی‌ و بتن‌ریزی‌ و عملیات‌ بنایی‌، همراه‌ با جاسازی‌ لوله‌ها.
2-3. تهیه‌ و ریختن‌ شن‌ زهکش‌ کف‌.
2-4. خاکریزی‌ اطراف‌ حوضچه‌ با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌).
2-5. تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ حوضچه و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
3. منظور از عمق‌ حوضچه‌، فاصله‌ بین‌ کف‌ تمام‌ شده‌ داخل‌ تا زیر سقف‌ حوضچه‌ است‌.
4. برای‌ حوضچه‌های‌ به‌عمق‌ بیش‌ از 5/2 متر، لازم‌ است‌ به‌منظور حفاظت‌، دستکهای‌ مناسب‌ در کنار پله‌ پیش‌بینی‌ شود.
5. هزینه‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ میلگرد لازم‌ و نیز پله‌ و حفاظ‌ و دریچه‌ چدنی‌ با قاب‌ مربوط و لوله فولادی برای هواکش سقف و تخلیه حوضچه‌های شیر‌، در بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ها منظور نشده‌ است‌ و برای‌ محاسبه‌ آن‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ کارهای‌ فولادی‌، استفاده‌ خواهد شد.
6. واحد محاسبه‌ بهای‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر بر حسب‌ حجم‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25C، بوده‌ و چنانچه از بتن‌ نوع‌ دیگر استفاده‌ شود، اضافه‌بها یا کسربها طبق‌ ردیف‌های‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌، محاسبه‌ می‌شود.
7. بهای‌ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ روی‌ سقف‌ حوضچه‌، عایق‌کاری‌ سقف‌، شافت‌ آدم‌رو دسترسی و موارد مشابه‌ دیگر، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌.
8. چنانچه در موارد استثنایی‌ حوضچه‌های‌ شیر باید زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ ساخته‌ شود، هزینه‌های‌ سختی‌ اجرای‌ کارهای‌ مختلف‌ در حوضچه‌، از ردیف‌های‌ اضافه‌بهای‌ مندرج‌ در فصلهای‌ مربوط‌، محاسبه‌ می‌شود. در بهای واحد ردیف‌های این فصل واتر استاپ و مواد آب بند منظور نشده است.
9. مفاد بندهای‌ 1 تا 6 و 8 مقدمه‌ فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ این‌ فهرست‌بها، در مورد کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ موردنظر در این‌ فصل‌ نیز بکار می‌رود.
10. درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار احداث‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 5 درج‌ شده‌ است‌ که‌ برای‌ محاسبه‌ صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. برای‌ منظور کردن‌ هزینه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ حوضچه‌ها در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌، ابتدا حجم‌ بتن‌ هر یک‌ از حوضچه‌ها و قیمت‌ مربوط‌ به‌ آن‌ طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ محاسبه‌ می‌شود. سپس‌ با استفاده‌ از جدول‌ 5، درصد مربوط‌ به‌ هزینه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ هر حوضچه‌ به‌دست‌ آمده‌ و به‌قیمت‌ حوضچه‌ اعمال‌ و در صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ درج‌ می‌شود. بدیهی‌ است‌ قیمت‌ نهایی‌، برای‌ حجم‌ قطعی‌ بتن‌ حوضچه‌ محاسبه‌ خواهد شد.

جدول‌ 5. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ احداث‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر با عمق‌های‌ مختلف‌.

	شماره‌ردیف
	شرح عملیات
	حوضچه تا عمق 3 متر
	حوضچه به‌عمق بیش از 3 متر

	1
	حفر گود، تسطیح‌ کف‌ و اجرای‌ بتن‌ کم‌مایه
	8
	8

	2
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ کف‌ (شالوده‌)
	10
	5/5

	3
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ دیوارها
	5/64
	73

	4
	ساخت‌ و نصب‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ساخته
	14
	5/9

	5
	اندودقیری‌، خاکریز نهایی ‌نظافت‌ و عملیات ‌تکمیلی
	5/3
	4

	جمع
	100
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۵,۶۷۶,۰۰۰
	مترمکعب بتن
	احداث حوضچه بتنی شیر به هر عمق.
	۰۶۰۱۰۵

	
	
	۹۵,۸۷۱,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر آتش نشانی زیرزمینی.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	۱۶۴,۹۳۵,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا.
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۱۸۳,۹۹۵,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه آب با پمپاژ.
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۲۴,۰۰۹,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی برای کنتور آب.
	۰۶۰۲۰۴
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مقدمه‌

مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ حمل‌ و نصب‌ انشعابها شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ بوده‌ و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها به‌شرح‌ زیر است‌:
1. کمربند چدنی‌ (بست‌ انشعاب‌) و شیر انشعاب‌ (Corporation Cock)
ـ بارگیری‌ و حمل‌ کمربند چدنی‌ (بست‌ انشعاب‌) و شیر انشعاب‌ و متعلقات‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما،بسته به مورد تا پای کار و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن‌جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
ـ گودبرداری‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، و انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌.
ـ تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (در صورت‌ لزوم‌).
ـ نصب‌ کمربند روی‌ لوله‌ اصلی‌ و سوراخ‌ کردن‌ لوله‌ و نصب‌ شیر انشعاب‌ در هر عمق‌.
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ کمربند و شیر انشعاب‌ با خاک‌ سرندی‌ و پخش‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌، تا تراکم‌ مورد لزوم‌.
ـ پر کردن‌ گود تا سطح‌ زمین‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. شیر قطع‌ و وصل‌ زیرزمینی‌ انشعاب‌ (Curb Stop Valve)
ـ بارگیری‌ و حمل‌ شیر و متعلقات‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما،بسته به مورد تا پای کار و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن‌جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
ـ گودبرداری‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، و انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌.
ـ تلمبه‌ زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (در صورت‌ لزوم‌).
ـ نصب‌ شیر با متعلقات‌ مربوط‌ و غلاف‌ قابل‌ تنظیم‌ در هر عمق‌.
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ شیر با خاک‌ سرندی‌ و پخش‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌، تا تراکم‌ مورد لزوم‌.
ـ پر کردن‌ گود تا سطح‌ زمین و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
3. شیر فلکه‌ (Globe Valve) و شیر یکطرفه‌ و کنتور درون‌ حوضچه‌ کنتور آب‌
ـ بارگیری‌ و حمل‌ شیر فلکه‌، شیر یکطرفه‌، کنتور و متعلقات‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما،بسته به مورد تا پای کار و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن‌جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
ـ نصب‌ شیرها و کنتور با متعلقات‌ مربوط‌ درون‌ حوضچه‌ کنتور آب‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
4. نصب‌ لوله‌ انشعاب‌ با هر نوع‌ لوله‌.
ـ بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها و اتصالیها و متعلقات‌ مربوط‌، از محل‌ تحویل‌ از کارفرما،بسته به مورد تا پای کار و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ یا تا محل انباشت فرعی و باراندازی در آن‌جا، همراه با بارگیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
ـ حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
ـ شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قرار دادن‌ لوله‌ و اتصالیها و متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها.
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌ با خاک‌ سرندی‌.
ـ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ لوله‌ انشعاب‌.
ـ پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۱۴۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای ۵۰ تا ۱۱۰ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا یک اینچ.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۳۷۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۲,۲۰۹,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی‌اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای ۲۲۵ تا ۳۱۵ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۲,۶۷۶,۰۰۰
	عدد
	گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای ۶۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۲,۹۷۴,۰۰۰
	عدد
	گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۴,۰۸۰,۰۰۰
	عدد
	گرفتن انشعاب با استفاده از کمربند از لوله چدنی نشکن تحت فشار، به قطرهای ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و نصب شیر انشعاب، به قطر یک دوم تا دو اینچ.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۲,۵۵۴,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۳,۸۳۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ.
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به ‌قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۱,۴۷۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۱,۴۷۸,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۵۰۲

	
	
	۱,۱۱۳,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۱,۶۲۶,۰۰۰
	عدد
	حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ، درون حوضچه کنتور آب.
	۰۷۰۶۰۲

	
	
	۲,۲۵۰,۰۰۰
	مترطول
	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۲,۴۱۹,۰۰۰
	مترطول
	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک و یک چهارم تا دو اینچ.
	۰۷۰۷۰۲
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[bookmark: _Toc192577488]فصل‌ هشتم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌

مقدمه‌

1. ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌حفاری‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ و ردیف‌های‌ تهیه‌ خاک‌ مناسب‌، و خاکریزی‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز اندازه‌گیری‌ می‌شود.
2. ردیف‌های‌ جمع‌آوری‌ و حمل‌ خاکها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌ تناسب‌ خاک‌ جابه‌جا شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
3. ردیف‌ حمل‌ بیش‌ از 500 متر اگر در مورد خاک‌ مناسب‌ باشد، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز، و چنانچه مربوط‌ به‌خاک‌ و مواد زاید باشد، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. . منظور از خاک مناسب، هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که برای انجام عملیات خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.
4. ردیف‌ جابجایی‌ خاک‌ مصرفی‌ تا فاصله‌ حداکثر 50 متر، در هر مورد تنها برای‌ یک‌ بار تعلق می گیرد و اندازه‌گیری‌ آن‌ برای‌ خاکی‌ که‌ از کنار ترانشه‌ به‌ دپو منتقل‌ می‌شود، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌تناسب‌ خاک‌ جابجا شده‌، و برای‌ خاکی‌ که‌ از دپو به‌ کنار ترانشه‌ برگشت‌ داده‌ شده‌ است‌، برحسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز انجام‌ می‌شود.
5. هزینه‌های‌ کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر،اطراف‌ و روی‌ لوله‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌، منظور شده‌است‌ و ردیف‌های‌ 081201 و 081202، برای‌ کوبیدن‌ خاک‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و براساس‌ نتایج‌ درج‌ شده‌ در گزارش‌ آزمایشگاه‌، تعلق می گیرد. مبنای‌ محاسبه‌، حجم‌ خاک‌ کوبیده‌ شده‌ است‌.
6. در قیمت‌ ردیف‌های‌ اجرای‌ روسازی‌ در مسیر لوله‌، هزینه‌ برداشتن‌، بارگیری‌، حمل‌ به‌ هر فاصله‌ و باراندازی‌ خاک‌ هم‌حجم‌ مصالح‌ روسازی‌، پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌.
7. هزینه‌ تخریب‌ ملات‌ زیر موزاییک‌ و بلوکهای‌ بتنی‌ نیز، طبق‌ ردیف‌ 080603، محاسبه‌ می‌شود.
8. شرح‌ و بهای‌ واحد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 080701 تا 080705، مربوط‌ به‌ عملیات‌ زیرسازی‌ و روسازی‌ معابر در محلهای‌ عبور خط‌ لوله‌ است‌ و استفاده‌ از این‌ ردیف‌ها، برای‌ سایر کارها مجاز نیست‌. 
9. ردیف‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ در این‌ فصل‌، برای‌ ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌(که برای حوضچه‌های بتنی با احتساب ضریب 05/1 می‌باشد) و برحسب‌ حجمی‌ از ترانشه‌ یا گود (طبق‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌ این‌ فهرست‌بها و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ که مستقل از تعداد پمپ و ساعت کارکرد آن است)، که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.
10. هزینه‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ مربوط‌ به‌ردیف‌های‌ 080807 و 080808 چنانچه با وسایل‌ مکانیکی‌ انجام‌ شود، از ردیف‌ 080201 محاسبه‌ می‌شود و چنانچه استفاده‌ از وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد، اضافه‌بهای‌ عملیات‌ دستی‌ لازم‌ برحسب‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌. ردیف اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیر زمینی در این فصل، بسته به مورد،  برای ردیف‌های 080807 و 080808 نیز قابل محاسبه است.
11. ردیف‌های‌ 081301 و 081302 مربوط‌ به‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انوع‌ مصالح‌ (مانند شن‌ و ماسه‌ و بتن‌ و آجر و خاک‌ و زیراساس‌ و اساس‌ و نیز نخاله‌های‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌) و انواع‌ لوله‌ها، با وسایل‌ دستی‌، و باراندازی‌ آنها است‌ و فقط‌ برای‌ معابر تا عرض‌ 6 متر، فاصله دیوار به دیوار، و درصورت‌ تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، اعمال می‌شود. ردیف‌ حمل‌ دستی‌ برای‌ کارهای‌ بنایی‌ برحسب‌ حجم‌ عملیات‌ اجرا شده‌،خاکها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ شده‌ و برای‌ پرکردن‌ با هر نوع‌ مصالح‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ پر شده‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. با اعمال ردیف 081301 ردیف 081002 تعلق نمی گیرد.
12. در مورد بارگیری‌ و حمل‌ دستی‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ کلافی‌، می‌توان‌ از   قیمت‌ واحد ردیف‌ 081302 به‌ ازای‌ هر متر طول‌ لوله‌ استفاده‌ کرد.
13. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ 080601 تا 080606، مربوط‌ به‌ هزینه‌ عملیات‌ آماده‌سازی‌ پوشش‌ مسیر لوله‌ (اعم‌ از برش‌ با کاتر یا تخریب‌) برای‌ حفاری‌ مسیر لوله‌ است‌. بدیهی‌ است‌ هزینه‌ برداشتن‌ موارد یاد شده‌ جزو هزینه‌ حفاری‌ در ردیف‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها و نصب‌ انشعابها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. ردیف‌های‌ تخریب‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ تخریب‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
14. ردیف‌ 080703 کاملاً مستقل‌ بوده‌ و برای‌ مواردی‌ که‌ نیاز به‌ زیراساس‌ و اساس‌ ندارد، موررد استفاده‌ قرار می‌گیرد.
15. در مواردی‌ که‌ ضمن‌ اجرای‌ ردیف‌های‌ شماره‌ 080101، 080102، به‌ قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌ برخورد شود که‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور برداشت‌ آن‌ مستلزم‌ خردکردن‌ قطعه‌ سنگ‌ باشد، در آن‌ صورت‌ معادل‌ حجم‌ سنگهایی‌ که‌ شکسته‌ می‌شوند، حفاری‌ سنگی‌،از ردیف‌های 080103 تا 080106 بسته به مورد، محدود به رعایت ابعاد نقشههای نمونه منضم به این فهرستبها، منظور می‌شود.
16. هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف 080104 منظور شده است.
17. برای حفاری در سنگ باید از ردیف 080104 استفاده شود، مگر در شرایطی که، با تایید کارفرما، استفاده از کمپرسور همراه با چکش‌های بادی اجتناب ناپذیر باشد.
18. در ردیف‌ 081501، هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می‌شود.
19. منظور از سطح حفاظت شده در ردیف 080301 سطحی از ترانشه ریزشی است که با توجه به مشخصات و تایید مهندس مشاور ، لازم است با استفاده از چوب بست از ریزش آن جلوگیری شده و ایمنی کار در آن تامین شود. ساخت و نصب چوب بست از جنس چوب، فلز یا ترکیبی از آن ها می تواند باشد. 
تبصره : چنانچه حفاظت ترانشه با جعبه محافظ (Trench box) انجام شود، در زمان برآورد به صورت ردیف ستاره دار و در حین اجرا در صورت تأیید مشاور و کارفرما مبنی بر لزوم استفاده از آن، مشمول ضوابط قیمت جدید می شود. 
20. در ردیف 080703 ، کل ضخامت آسفالت (بیندر و توپکا) برای محاسبه، اندازهگیری میشود.
21. در ردیفهای 080103 تا 080106، مبنای محاسبه با در نظر گرفتن تمامی هزینهها (از جمله شیب لازم و ماشین آلات مورد استفاده)، ابعاد ترانشه در نقشههای نمونه این فهرست بها است و در این مورد هزینه اضافی جداگانه براساس حجم مازاد بر این ابعاد تعلق نمی گیرد.
22. خاکبرداری و خاکریزی ترانشه در ردیفهای حفاری این فصل باهم دیده شده است و عملیات مربوط تنها برای یکبار و با رعایت ضوابط قابل محاسبه است.
23. در صورت استفاده از کاتر موضوع ردیف شماره 080604 برای آماده سازی پوشش آسفالت در مسیر لوله، چنانچه حسب تایید مشاور و کارفرما تخریب بین دو خط برش برای برداشتن پوشش ضروری باشد، هزینه براورد تخریب بین دو خط برش از ردیف 080606 منظور می‌شود. چنانچه نیاز به عملیات تخریب تشخیص داده نشده و برداشتن پوشش با بیل مکانیکی انجام گیرد باتوجه به منظور کردن حفاری در ردیف های لوله گذاری هزینه جداگانه برای استفاده از بیل مکانیکی منظور نمی شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای نرم وخاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۱,۷۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۱۶,۲۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین‌های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش‌های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۳,۲۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۷۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.
	۰۸۰۱۰۵

	
	
	۴۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۱۰۳ چنانچه به علت موقعیت مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود.
	۰۸۰۱۰۶

	
	
	۲۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری اضافی در زمینهای ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظورایجاد شیب یا عمق مناسب.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۸۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۶۱۹,۵۰۰
	مترمربع
	چوب بست لازم برای دیواره ترانشه ها و گودها، به منظورتامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۳,۵۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای آن قسمت از عملیات که در زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۹,۸۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به قطر۱۰۰ تا۲۰۰ میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۱۱,۷۱۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به قطر۱۱۰ تا۲۰۰ میلی‌متر، برای انتقال آب به محل تلمبه های موتوری ویا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۰۸۰۵۰۲

	
	
	۷,۳۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکاربردن آن در زهکشیها.
	۰۸۰۵۰۳

	
	
	۸,۶۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۱۸,۷۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.
	۰۸۰۶۰۲

	
	
	۷,۴۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.
	۰۸۰۶۰۳

	
	
	۱۰۰,۵۰۰
	مترطول
	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش).
	۰۸۰۶۰۴

	
	
	۱۴,۱۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش).
	۰۸۰۶۰۵

	
	
	۵,۱۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.
	۰۸۰۶۰۶

	
	
	۱۲,۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش وکوبیدن آن، با تراکم لازم.
	۰۸۰۷۰۱

	
	
	۷۳۴,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۰۸۰۷۰۲

	
	
	۸۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۰۸۰۷۰۳

	
	
	۶,۶۶۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب‌پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.
	۰۸۰۷۰۴

	
	
	۴,۲۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.
	۰۸۰۷۰۵

	
	
	۵,۷۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۰۸۰۸۰۱

	
	
	۶,۰۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۰۸۰۸۰۲

	
	
	۵,۱۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۰۸۰۸۰۴

	
	
	۴,۰۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۰۸۰۸۰۵

	
	
	۳,۲۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۰۸۰۸۰۶

	
	
	۸,۵۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی‌سازی.
	۰۸۰۸۰۷

	
	
	۹,۰۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ لاشه در کف ترانشه، به منظور پی‌سازی.
	۰۸۰۸۰۸

	
	
	۸۷,۷۰۰
	مترمکعب
	جابه‌جایی خاک تا فاصله حداکثر۵۰ متر، باهر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.
	۰۸۰۹۰۱

	
	
	۴۸۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.
	۰۸۱۰۰۱

	
	
	۴۶۳,۵۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۰۸۱۰۰۲

	
	
	۳۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۰۸۱۰۰۳

	
	
	۶۳,۲۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر۵۰۰ متر . کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود.
	۰۸۱۱۰۱

	
	
	۵۷,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌تناسب محاسبه می شود.
	۰۸۱۱۰۲

	
	
	۵۱,۷۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر. کسرکیلومتر، به‌تناسب محاسبه می‌شود.
	۰۸۱۱۰۳

	
	
	۸۷۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۸۱۲۰۱

	
	
	۱,۱۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۰۸۱۲۰۲

	
	
	۲,۹۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.
	۰۸۱۳۰۱

	
	
	۴۹۲,۵۰۰
	شاخه
	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر۳۰۰ میلی‌متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.
	۰۸۱۳۰۲

	
	
	۴۱۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاریهای سپرها در عرض ترانشه یا گود.
	۰۸۱۴۰۱

	
	
	۸۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.
	۰۸۱۵۰۱

	
	
	۲,۴۵۴,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها.
	۰۸۱۶۰۸
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مقدمه‌

1. در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، وزن‌ کار طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌، و به‌مأخذ جدولهای‌ استاندارد مربوط‌ یا جدولهای‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور می‌شود.
2. هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمتها منظور شده‌ و از این‌ بابت‌، اضافه‌بها یا اضافه‌ وزن‌ محاسبه و اعمال نمی شود.
3. بهای‌ خرک‌ها و سنجاقکهای‌ مورد نیاز که‌ به‌منظور حفظ‌ فاصله‌ میلگردها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، براساس‌ صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیم‌ شده‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ تعیین می شود‌.
	فصل‌ نهم‌. کارهای‌ فولادی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۱۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۴۳۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به قطر۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۵۱۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۳۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۳۶۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۵۱۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۳۹۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۳۶۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کار گذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیرزمینی انجام شود و برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۶,۲۴۱,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه‌های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط.
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۴۴۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه چدنی آدم رو با قاب مربوط به طور کامل.
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۴۹۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه های شیر.
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۱,۰۸۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب پله یا حفاظ ازمیلگرد و لوله فولادی در دیوارحوضچه های شیر.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۸۸۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه‌های شیر.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۲,۰۸۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه های شیر.
	۰۹۰۵۰۳
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مقدمه‌ 

1. در تمام‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ مصرفی‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ (نوع‌ 1) است‌، مگر آنکه‌ به‌صراحت‌ نوع‌ دیگری‌ مشخص‌ شود.
2. نوع‌ شن‌ و ماسه‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌ یا شکسته‌ رودخانه‌ای‌، با توجه‌ به‌مشخصات‌ فنی‌ است.
3. هزینه‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌ بتن‌ و حمل‌ بتن‌ از محل‌ ساخت‌ تا محل‌ مصرف‌، ریختن‌ بتن‌ به‌اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ کردن‌ بتن‌ و هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌ بتن‌، ریخت‌ و پاش‌ ناشی‌ از حمل‌ و تخلیه‌ آن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌، در بهای‌ ردیف‌ها منظور شده‌ است‌.
4. مشخصات‌ انواع‌ بتن‌ به‌کار رفته‌ در این‌ فصل‌، طبق‌ آیین‌نامه‌ بتن‌ ایران‌ (نشریه‌ شماره‌ 120 امورنظام فنی و اجرایی‌ سازمان برنامه و بودجه کشور‌) است‌.
5. مقدار سیمان‌ مفروض‌ در برآورد ردیف‌های‌ بتن‌ریزی‌ طبق‌ جدول‌ زیر است‌:

	شماره ردیف
	نوع بتن
	مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم)

	100101
	10C
	150

	100102
	12C
	200

	100103
	16C
	250

	100104
	20C
	300

	100105
	25C
	350



6. ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌ شامل‌ هر نوع‌ قالب‌ مانند چوبی‌ یا فلزی‌ یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.
7. در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندیها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ با قالب‌ تماس‌ دارد ملاک‌ محاسبه‌ است‌.
8. در ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌، رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌، تمیز کردن‌ قالبها، تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار، ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالب‌، سیم‌، میخ‌ و پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، ماده‌ رهاساز و باز کردن‌ قالب‌ منظور شده‌ است‌.
9- در صورت استفاده از بتن در لوله گذاری، برای حفاظت از لوله (در صورت لزوم)، هزینه های مربوط برحسب مورد وبا توجه به ردیف 100101 وسایر ردیف های متناسب وبا رعایت مشخصات فنی ولحاظ کردن ردیف کسر بهای 081608 مندرج در فصل هشتم، عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری محاسبه می شود.
	فصل‌ دهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۹,۳۱۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۰C.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۲۱,۱۷۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۲C.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۲۲,۵۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۱۶C.
	۱۰۰۱۰۳

	
	
	۲۳,۷۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۲۰C.
	۱۰۰۱۰۴

	
	
	۲۴,۷۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع ۲۵C.
	۱۰۰۱۰۵

	
	
	۹۶۷,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۵۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود.
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۱,۶۳۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۰۰۲۰۳

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۲ استفاده شود.
	۱۰۰۲۰۴

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.
	۱۰۰۲۰۵

	
	
	۲۱,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به‌عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۰۰۲۰۶

	
	
	۲۱,۱۰۰-
	کیلوگرم
	کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به‌ عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۰۰۲۰۷

	
	
	۳,۹۲۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با باز کردن قالب.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۷۸۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۳۰۱، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	۴,۲۰۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جاگذاری غلاف پلاستیکی در بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.
	۱۰۰۴۰۱
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مقدمه‌

1. هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، برای‌ مصالح‌ تحویلی‌ کارفرما یا مصالح‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار، از محل‌ تحویل‌ یا تهیه‌ تا انبار کارگاه‌ و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، تنها، برای‌ سیمان‌، آهن‌آلات‌، مصالح‌ سنگی‌، آجر، لوله‌ها، متعلقات‌، شیرها، اتصالیها، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ تعیین می‌شود و برای‌ سایر مصالح‌، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.
2. مقادیر هر یک‌ از مصالح‌ موضوع‌ بند 1 که‌ در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
2ـ1. سیمان‌
 مقدار سیمان‌، بر اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن‌، به‌اضافه‌ 6 درصد برای‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.
2ـ2. آهن‌آلات‌
 به‌ازای‌ هر یک‌ کیلوگرم‌ فولاد مصرفی‌، از میلگرد و پروفیلهای‌ متداول‌، مانند انواع‌ تیرآهن‌، ناودانی‌، نبشی‌، سپری‌، لوله‌ و ورقهای‌ تقویتی‌ و اتصالی‌ که‌ بر اساس‌ مشخصات‌ و نقشه‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود، 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌، منظور می‌شود.
2ـ3. مصالح‌ سنگی‌ (شن‌، ماسه‌، سنگ‌ قلوه‌، سنگ‌ ریشه‌دار).
2ـ3ـ1. برای‌ هر متر مکعب‌ انواع‌ بتن‌، 2/2 تن‌ شن‌ و ماسه‌ محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ2. برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با قلوه‌سنگ‌، 2 تن‌ سنگ‌ قلوه‌ محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ3. برای‌ هر متر مکعب‌ خشکه‌ چینی‌ با سنگ‌ ریشه‌دار، 84/1 تن‌ سنگ‌ ریشه‌دار محاسبه‌ می‌شود.
2ـ3ـ4. برای‌ هر متر مکعب‌ شن‌، ماسه‌، مصالح‌ زهکشی‌، اساس‌، زیراساس‌ کوبیده‌ شده‌، 2 تن‌ مصالح‌ سنگی‌ محاسبه‌ می‌شود.
3. مقادیر تعیین‌ شده‌ در بندهای‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ و یا سایر موارد، نخواهد بود.
4. مبدأ حمل‌ سیمان‌، برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
4ـ1. چنانچه سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌، محل‌ کارخانه‌ مربوط‌ است‌. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
4ـ2. چنانچه‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ محل‌ نزدیکترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ (که‌ سیمان‌ مورد نظر 
راتولید می‌کند)، خواهد بود.
5.مبدأ حمل‌ فولاد، برای‌ تعیین هزینة‌ حمل‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
5ـ1.در صورتی‌ که‌ فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان‌ داخلی‌ یا بورس کالاخریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ بورس کالا، محل‌ تحویل‌ خواهد بود. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
5ـ2.در صورتی‌ که‌ فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی‌ یا بورس کالاخریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می‌شوند. 
6. بهای‌ حمل‌ مصالح‌ سنگی‌ و آجر طبق‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ محاسبه‌ می‌شود.
7. بهای‌ حمل‌ متعلقات‌، شیرها، اتصالی‌ها، پله‌ و قاب‌ و دریچه‌ چدنی‌، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ و اعمال‌ ضریب‌ 50/2 محاسبه‌ می‌شود.
8. بهای‌ ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ و چدنی‌ نشکن‌ و فایبرگلاس‌ (G.R.P) (برای‌ تعداد کل‌ شاخه‌ لوله‌ حمل‌ شده‌ و براساس‌ مترطول‌ مفید هر شاخه‌ در لوله‌گذاری‌)، برای‌ لوله‌ به‌قطر 500 میلیمتر، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایرقطرها، بر حسب‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ به‌قطر 500 میلیمتر، و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 6، تعیین‌ می‌شود.

جدول‌ 6. ضریب‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ و چدنی‌ نشکن‌ و فایبرگلاس‌
	قطر لوله (میلیمتر)
	60
	80
	100
	150
	200
	250
	300

	ضریب
	05/0
	05/0
	07/0
	1/0
	17/0
	26/0
	38/0

	قطر لوله (میلیمتر)
	350
	400
	450
	500
	600
	700
	800

	ضریب
	52/0
	64/0
	75/0
	1
	8/1
	2
	3



9. بهای‌ ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ (برای‌ مقدار کل‌ لوله‌ حمل‌ شده‌)، برای‌ لوله‌ به‌ قطر 315 میلیمتر، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. بهای‌ حمل‌ لوله‌های‌ فوق‌ با سایر قطرها، برحس‌ مورد، با استفاده‌ از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ حمل‌ لوله‌ به‌ قطر 315 میلیمتر، و اعمال‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در جدول‌ 7، تعیین‌ می‌شود.

جدول‌ 7. ضریب‌های‌ حمل‌ لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌

	قطر لوله (میلیمتر)
	50-70
	90-125
	140-180
	200
	225
	250
	280

	ضریب
	11/0
	19/0
	28/0
	35/0
	5/0
	61/0
	77/0

	قطر لوله (میلیمتر)
	315
	350-355
	400
	500
	630
	710
	800

	ضریب
	1
	35/1
	35/1
	3
	5/5
	5/5
	5/5



10. بهای‌ حمل‌ سیمان‌ فله‌ چنانچه مسافت‌ حمل‌ (مبدأ - مقصد) تا 450 کیلومتر باشد، طبق‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ تعیین می‌شود و اگر مسافت‌ حمل‌ بیشتر از 450 کیلومتر باشد، بهای آن بر اساس‌ ردیف‌های‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌، با اعمال‌ ضریب‌ 50/1 به قیمت ردیف‌های مربوط، برای تمام‌ طول‌ مسیر، پس‌ از کسر 30 کیلومتر تعیین می شود.
11. چنانچه حمل‌ مصالح‌ در راههای‌ خاکی‌ و شنی‌ انجام‌ شود، بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ به‌اضافه‌ 30 درصد، تعیین می‌شود.
12. مبنای‌ تعیین‌ مسافت‌ حمل‌، نزدیکترین‌ راه‌ طبق‌ آخرین‌ دفترچه‌ مسافت‌ وزارت‌ راه‌ و شهرسازی است‌، و در مورد راههایی‌ که‌ در دفترچه‌ یاد شده‌، مسافتی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ است‌، با در نظر گرفتن‌ کوتاهترین‌ فاصله‌، طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور، فاصله‌ آنها تعیین‌ می‌شود.
13. برای حمل لوله‌های پی‌وی‌سی سخت بهای واحد و ضرایب مربوط به لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده شود.
	فصل‌ یازدهم‌. حمل و نقل
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷,۱۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۱۸,۳۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۵۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۹,۴۸۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۸,۱۳۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۶,۷۷۰
	تن -  کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۱۰۶

	
	
	۴,۷۰۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۳,۱۷۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومترتا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۱,۹۹۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۱,۶۴۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۴

	
	
	۱,۴۱۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۵

	
	
	۱,۱۷۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های آزبست سیمان و چدنی نشکن و فایبرگلاس (G.R.P) به قطر۵۰۰ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۲۰۶

	
	
	۱,۶۴۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۱۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۷۰۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۵۷۵
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۳۰۰ کیلومتر تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۴۹۵
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۴۱۰
	مترطول -  کیلومتر
	حمل لوله های پلی‌اتیلن به قطر ۳۱۵ میلی‌متر، نسبت به مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۱۰۳۰۶


	[bookmark: _Toc161059784]فصل‌ یازدهم‌. حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192577492]  فصل‌ دوازدهم‌.تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات
	
مقدمه‌

	

	1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران و 2531 ISO مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع‌به ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود.
3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب کیلوگرم مطابق استاندارد، شامل سرکاسه و پوشش سیمانی بوده و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه، منظور شده است



	  فصل‌ دوازدهم‌.تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۸۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن از قطر ۶۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۴۸۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن از قطر ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۴۹۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و بالاتر.
	۱۲۰۱۰۳


	[bookmark: _Toc161059785]  فصل‌ دوازدهم‌.تهیه لوله‌های چدنی نشکن (داکتیل)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192577493] فصل سیزدهم. تهیه لوله‌های فایبرگلاس (GRP)، اتصالی‌ها و متعلقات

	مقدمه‌

	

	1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استاندارد ملی ایران به شماره 23047 مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع‌به ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود.
3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخه در صورت لزوم، منظور شده است.
4. برای لوله‌های با فشار نامی 6 (PN6) بهای واحد ردیف با ضریب 89/0 منظور شود.
5. برای لوله‌های با فشار نامی 16 (PN16) بهای واحد ردیف با اعمال ضرایب زیر منظور شود:
الف- با سختی 2500 SN با ضریب 11/1
ب- با سختی 5000 SN یا 10000 SN برای قطرهای 100 تا 300 میلی‌متر با ضریب 11/1
ج- با سختی 5000 SN برای قطرهای 350 تا 2000 میلی‌متر با ضریب 066/1
6. در صورت استفاده از انواع دیگر لوله‌های فایبرگلاس مانند GRV از بهای واحد پایه ردیف‌های مندرج بر حسب مورد با قطر مربوط استفاده می‌شود.



	 فصل سیزدهم. تهیه لوله‌های فایبرگلاس (GRP)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۷۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۶,۴۷۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۸,۷۱۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۳

	
	
	۱۲,۶۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۱۵,۲۹۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۱۷,۵۲۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۶

	
	
	۲۱,۲۸۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۷

	
	
	۲۹,۴۸۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۸

	
	
	۴۱,۹۳۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۰۹

	
	
	۵۵,۷۶۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۱۰

	
	
	۷۰,۵۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۲۵۰۰SN به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۱۱۱

	
	
	۲,۸۱۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۵,۳۹۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۶۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۳

	
	
	۱۰,۵۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۴

	
	
	۱۵,۲۹۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN یا ۱۰۰۰۰SN به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۵

	
	
	۲۲,۱۰۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۶

	
	
	۲۴,۶۱۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۷

	
	
	۳۶,۰۲۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۸

	
	
	۴۹,۸۹۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۶۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۰۹

	
	
	۶۶,۷۳۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۷۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۱۰

	
	
	۸۳,۷۹۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فایبر گلاس با فشار کار ۱۰PN و سختی ۵۰۰۰SN به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۳۰۲۱۱


	[bookmark: _Toc161059786] فصل سیزدهم. تهیه لوله‌های فایبرگلاس (GRP)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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[bookmark: _Toc192577494]  فصل‌ چهاردهم‌.تهیه لوله‌های پلی‌اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی‌ها و متعلقات

مقدمه‌

1. لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات موضوع این فصل طبق استانداردملی ایران به شماره 14427 برای پلی‌اتیلن و شماره 13361 برای پی‌وی‌سی سخت مشخص شده‌اند. بهای واحد ردیف‌های این فصل برای لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقاتی که با همان مشخصات، طبق استانداردهای معتبر دیگر ساخته می‌شوند، در صورت تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، نیز قابل اعمال است.
2. شرح و بهای واحد ردیف‌های مربوط به اتصالی‌های اضافی در صورت لزوم (Joints) و متعلقات (Fittings) فوق، که براساس مشخصات مورد نیاز کار توسط مهندس مشاور انتخاب شده‌اند، طبق دستورالعمل کاربرد راجع‌به ردیف‌های ستاره دار تهیه می‌شود.
3. بهای واحد لوله‌ها بر حسب متر و با احتساب یک دست کامل اتصالی برای هر شاخهدر صورت لزوم، منظور شده است.
4. برای لوله‌های با فشار نامی 6 (PN6) بهای واحد ردیف‌های لوله‌های پلی اتیلن با ضریب 65/0 برای قطرهای مندرج، منظور می‌شود.
5. برای لوله‌های با فشار نامی 16 (PN16) بهای واحد ردیف‌های لوله‌های پلی اتیلن با ضریب 4/1 برای قطرهای مندرج، منظور می‌شود.
6. برای لوله‌های با فشار نامی 6 (PN6) بهای واحد ردیف‌های لوله‌های پی وی سی سخت (U.P.V.C) با ضریب 65/0 برای قطرهای مندرج، منظور می‌شود.
7. برای لوله‌های با فشار نامی 16 (PN16) بهای واحد ردیف‌های لوله‌های پی وی سی سخت (U.P.V.C) با ضریب 4/1 برای قطرهای مندرج تا 500 میلی‌متر، منظور می‌شود.
 8. چنانچه از لوله‌های حاوی نانو که مقاومت و کیفیت یهتری (حداقل 30 درصد افزایش نتیجه آزمایش کرنش در محل شکست) حاصل شود، بر حسب تایید مشاورو کارفرما در برآورد با ضریب 05/1 بر حسب مورد متناظر با قطر مربوط قابل اعمال است، همچنین در مشخصات فنی خصوصی پیمان باید استفاده از مصالح حاوی نانو تصریح شده باشد.
	  فصل‌ چهاردهم‌.تهیه لوله‌های پلی‌اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی‌ها و متعلقات

	فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۹۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۱

	
	
	۶۲۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۶۳ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۲

	
	
	۸۸۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۷۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۳

	
	
	۱,۲۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۹۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۴

	
	
	۱,۸۶۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۱۱۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۵

	
	
	۲,۴۰۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۱۲۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۶

	
	
	۳,۰۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۱۴۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۷

	
	
	۳,۹۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۱۶۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۸

	
	
	۴,۹۸۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۱۸۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۰۹

	
	
	۶,۱۰۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۰

	
	
	۷,۷۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۲۲۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۱

	
	
	۹,۵۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۲

	
	
	۱۱,۹۸۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۲۸۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۳

	
	
	۱۵,۱۲۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۳۱۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۴

	
	
	۱۹,۱۹۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۳۵۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۵

	
	
	۲۴,۳۳۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۶

	
	
	۳۰,۸۳۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۴۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۷

	
	
	۳۸,۰۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۸

	
	
	۴۷,۷۴۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۵۶۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۱۹

	
	
	۶۰,۳۷۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۶۳۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۲۰

	
	
	۷۶,۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۷۱۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۲۱

	
	
	۹۷,۰۵۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن با فشار PN10 به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۳۲۲

	
	
	۴۸۲,۵۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۱

	
	
	۷۵۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۶۳ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۲

	
	
	۱,۰۷۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۷۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۳

	
	
	۱,۵۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۹۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۴

	
	
	۱,۸۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۱۱۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۵

	
	
	۲,۳۸۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۱۲۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۶

	
	
	۲,۹۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۱۴۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۷

	
	
	۳,۹۴۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۱۶۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۸

	
	
	۴,۸۵۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۱۸۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۰۹

	
	
	۶,۰۷۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۰

	
	
	۷,۵۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۲۲۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۱

	
	
	۹,۵۱۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۲

	
	
	۱۱,۶۸۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۲۸۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۳

	
	
	۱۴,۸۶۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۳۱۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۴

	
	
	۱۸,۸۲۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۳۵۵ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۵

	
	
	۲۳,۸۱۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۶

	
	
	۳۰,۰۸۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۴۵۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۷

	
	
	۳۷,۱۲۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۵۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۸

	
	
	۴۶,۵۹۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۵۶۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۱۹

	
	
	۵۹,۰۱۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۶۳۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۲۰

	
	
	۷۵,۰۷۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۷۱۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۲۱

	
	
	۹۵,۱۸۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت با فشار PN10 به قطر ۸۰۰ میلی‌متر.
	۱۴۰۴۲۲
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[bookmark: _Toc192577495]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

1. مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
2. در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصلهای‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بهایی‌ برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها، تعلق نمی گیرد.
3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل بدون اعمال ضریب 7/0‌ (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی پیمانکار بر حسب مورد و با رعایت ضوابط فهرست بهای مربوط، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4. مسؤولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
6. در آخرین‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
7. بهای‌ واحد مصالح‌ پای‌ کار تهیه لوله‌ها، مطابق جدول زیر از بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌، تعیین‌ می‌شود. برای سایر موارد از جدول ضمیمه این فصل استفاده می‌شود.

	طبق ردیف مربوط در فصل دوازدهم
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن (داکتیل).
	1

	طبق ردیف مربوط در فصل سیزدهم
	متر طول
	لوله فایبرگلاس (G.R.P).
	2

	طبق ردیف مربوط در فصل چهاردهم
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن.
	3

	طبق ردیف مربوط در فصل چهاردهم
	مترطول
	لوله پی‌وی‌سی سخت (U.P.V.C).
	4
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۵۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۵,۷۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۴,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ قلوه.
	۴۱۰۱۰۳

	
	
	۴,۸۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه.
	۴۱۰۱۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	قالب
	آجر فشاری.
	۴۱۰۱۰۵

	
	
	۴,۲۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مخلوط رودخانه ای (توونان).
	۴۱۰۱۰۶

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی.
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۲۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج فله.
	۴۱۰۲۰۶

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۳۵۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع مصالح چدنی.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	۶۸۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه.
	۴۱۰۴۰۲
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[bookmark: _Toc192577496][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌


هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3.هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4.سود پیمانکار.
2ـ5.هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2.هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3.هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4.هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5.هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6.هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7.هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8.هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9.هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10.هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6.هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1.هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4.هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5.هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
 2-6-7. هزینه تبدیل نقشه‌های چون ساخت به فرمت GIS
توضیح‌1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.






فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192577498]پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در الزامات فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به  تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. هزینه تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
	[bookmark: _Toc161049930]پیوست 4. کارهای جدید
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[bookmark: _Toc192577499]پیوست‌ 5. نقشه‌های‌ نمونه‌

1. مشخصات‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

	شماره‌نقشه
	موضوع‌

	32101
	جزییات‌ ترانشه‌ لوله‌

	32102
	جزییات‌ نصب‌ شیر قطع‌ و وصل‌ زیرزمینی‌

	32103
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر پروانه‌ای‌

	32104
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر تخلیه‌ هوا

	32105
	مجموعه‌ شیر و حوضچه‌ بتنی‌ دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	32106
	مجموعه‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر و دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	32107
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (1)

	32108
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (2)

	32109
	جزییات‌ پله‌، و دریچه‌ چدنی‌ حوضچه‌ها

	32110
	جزییات‌ علایم‌ چدنی‌ لوله‌کشی‌، دستگیره‌ و هواکش‌ حوضچه‌ها

	32111
	مجموعه‌ شیر آتش‌ نشانی‌ ایستاده‌

	32112
	مجموعه‌ شیر آتش‌ نشانی‌ زیرزمینی‌

	32113
	مجموعه‌ شیر تخلیه‌ با پمپاژ

	32114
	حوضچه‌ شیر تخلیه‌ هوا

	32115
	مجموعه‌ انشعاب‌ منازل‌



2. هنگام‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، با استفاده‌ از نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌، باید جزییات‌ میلگردگذاری‌ پیش‌بینی‌ شود.
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