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1.فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ انتقال و توزیع آب روستایی که‌ به‌اختصار فهرست‌ بهای‌ آبرسانی روستایی نامیده‌ می‌شود، شامل‌ این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصلها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفها و پیوستهای‌ فهرست‌ بها، به‌شرح‌ زیر است‌:
پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.
پیوست‌ 2) ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار.
پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری.
پیوست‌ 4) تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.
پیوست 5) کارهای جدید.
پیوست‌ 6) نقشه‌های‌ نمونه‌.
1ـ1.این‌ فهرست‌ بها برای تجهیز چاه‌ها،‌ خطوط‌ اصلی‌ انتقال‌ آب‌ از محل‌ تامین‌ یا محل‌ ذخیره‌ به‌ نقاط‌ مصرف‌ روستایی و شبکه توزیع آب در این نقاط‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
 شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفهای‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها،علاوه بر کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی مربوط به تجهیز چاه، به‌ طور کلی‌ شامل‌ تهیه مصالح، کارهای‌ لوله‌گذاری‌ و عملیات‌ مربوط‌ در داخل‌ ترانشه‌ بوده‌ و انجام‌ کارهای‌ ویژه‌ای‌ مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌ و نهرهای‌ بزرگ‌ جاری، عبور لوله‌ از زیر یا کنار پلها، عبور لوله‌ از زیر راه‌آهن‌ یا آزادراه‌ یا بزرگراه، لوله‌گذاری‌ در روی‌ زمین‌ با خاکریز یا پایه‌، در این‌ فهرست‌ بها منظور نشده‌است‌.
1ـ2.چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد لوله و لوازم مربوط به هریک از فصل‌های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم، پانزدهم یا هفدهم را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد، یا چنانچه برای عملیات اجرایی مربوط به لوله‌گذاری در فهرست بهای آبرسانی روستایی ردیفی درج نشده  باشد ولی منطبق یا مشابه ردیف‌های فهارس بهای خطوط انتقال اب و شبکه توزیع آب باشد، برای برآورد هزینه اجرای کار از ردیف‌های مندرج در فصل‌های مربوط در فهرست بهای شبکه توزیع آب و بر حسب مورد از فهرست بهای خطوط انتقال آب و لوله‌گذاری از قطر 500 میلی‌متر به بالا (مثلا برای اجرای لوله‌های فولادی برای تا قطر 500 میلی‌متر و در سایر مواردی که در فهرست‌بهای آبرسانی روستایی موجود نبوده ولی از نظر مشخصات فنی قابل استفاده باشد، از ردیف‌های تهیه و اجرا بر اساس ضوابط فهرست مربوط) بر اساس بند 7 این دستورالعمل، استفاده می‌شود. 
برای برآورد هزینه این فصل‌ها از ردیف‌های مندرج در فصل‌های مربوط در فهرست بهای شبکه توزیع آب و برای اجرای لوله‌های فولادی از ردیف‌های مربوط در فهرست بهای خطوط انتقال آب، بر اساس بند 7 این دستورالعمل، استفاده می‌شود.
1-3. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2.نحوه‌برآورد هزینه‌ اجرا‌ و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیرکار.
2ـ1.شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ انتقال و توزیع آب روستایی را زیر پوشش‌ قرار دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ کارهای‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ ودر انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌ شده‌ و به‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه‌ و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌شود.
2ـ2.در این‌ فهرست‌بها، به‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید در آینده‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به‌ماهیت‌ آنها، به‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به‌شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به‌شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌، و دو رقم‌ آخر به‌ شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.
2ـ3.برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.
2ـ4.بهای‌ واحد ردیفهایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌،اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2ـ1، تعیین‌ می‌شود، و این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.
2ـ5. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیفهای‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیفهای‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2ـ4، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد. مبالغ ناشی از افزایش مقادیر ردیف های ستاره دار در این فهرست بهای پایه در حین اجرا نباید از 25 درصد جمع مبلغ ردیف های ستاره دار همین فهرست بها در برآورد منضم به پیمان بیشتر شود.
2ـ6.در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به  جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2ـ7.هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیفهای‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به‌آن‌، ضریب و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2ـ8،  اعمال‌ می‌شود.
2ـ7ـ1. ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2.
2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.
2-7-3. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2ـ7ـ4.هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، طبق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 4.
2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.



جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	مهندسی آب
	خطوط انتقال آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 و 5 دستورالعمل کاربرد

	
	شبکه توزیع آب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	چاه
	ندارد
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبیاری و زهکشی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	سد سازی
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 13 کلیات و بند 28 فصل 4

	
	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد

	
	انتقال و توزیع آب روستایی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	ساخت و ترمیم قنات
	3
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	بند 2-8-1 دستورالعمل کاربرد

	
	تجهیزات آب و فاضلاب
	(بند 5-1 پیوست مربوط)
	40
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	(بند 3-4 پیوست مربوط)
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد



2ـ8.برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، ردیف‌های موضوع بند 2-1 و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.
در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌هر فصل‌، با احتساب ضریب سختی اجرای کار (حسب مورد) برای ردیف‌های مربوط، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبلغ‌ فصل‌ها، مبلغ‌ فهرست‌ برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید، ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های هر فصل ضرب‌ شده و ‌هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به‌آن‌ اضافه‌ می‌شود؛ نتیجه‌، برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 4، 5 و 6 و برحسب‌ مورد پیوست‌ 2 فهرست‌بها ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه‌ شده‌، فهرست‌ بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار)، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3.هرگاه‌ لازم‌ باشد عملیات‌ خاکبرداری‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌ و یا احداث‌ جاده‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌، همراه‌ با عملیات‌ لوله‌گذاری‌ جزو موضوع‌ پیمان‌ منظور شود، برآورد آنها براساس‌ فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه‌، راه‌آهن و باند فرودگاه تهیه‌ می‌شود.
4.در زمینهای‌ ریزشی‌، در صورت‌ ضرورت‌ سپرکوبی‌، از ردیفهای‌ فصل‌ مربوط‌ در فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ شبکه‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌ استفاده‌ می‌شود.
5.بهای واحد ردیف‌های فصل پنجم برای احداث حوضچه‌های شیر و بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ کارهای‌ فولادی‌ و کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ این‌ فهرست‌ بها، برای‌ سایر کارهای‌ موردنظر در این‌ فهرست‌بها، مانند زیرسریها، مهاریها و پایه‌ها و بسترسازی بتنی و موارد لازم برای محافظت از لولهها  طبق ردیفهای پیش بینی شده در فصلهای مربوطه محاسبه میشود. و برای کارهای‌ حجیم‌ و متمرکز مانند ساختمان‌ مخزنها و تلمبه‌ خانه‌ها، استفاده‌ از آن‌ مجاز نیست‌. در صورت‌ نیاز، هزینه‌ این‌ نوع‌ کارها باید بر اساس‌ فهرستهای‌ بهای‌ واحد پایه‌ رسته‌ ساختمان‌ برآورد شود.
6. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
7.در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیری که‌ به‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخش‌های‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخشهای‌ مختلف‌ کار به‌تفکیک‌ و به‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به‌یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.
8. 
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1.مفاد کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیفها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.
2.شرح‌ ردیفها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها و کلیات‌، به‌ تنهایی‌ تعیین‌ کننده‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیفها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
3.قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، متوسط‌ هزینه‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به‌ رشته‌ انتقال و توزیع آب روستایی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تامین‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تامین(تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌) مصالح‌ مورد نیاز، جابه‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه‌ طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. همچنین هزینه‌ آزمایش‌ هیدرولیکی مقطعی و راه‌اندازی‌ و تنظیم (بر حسب‌ مورد)، در بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
4.قیمتهای‌ این‌ فهرست‌ بها، قیمتهای‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ پراکندگی کار، سختی‌ زمین‌، تغییر جنس‌ یا عمق‌ یا ارتفاع‌، دهانه‌های‌ کم‌ یا زیاد، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و موارد دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکلتر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به‌ صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.
5.مبلغ‌ مربوط‌ به‌ضریب‌های‌ سختی‌ اجرای‌ کار، منطقه‌ای، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد.
6.با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسه‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسه‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرستهای‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌های‌ روز یا استناد به‌تجزیه‌ قیمت‌، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر، وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به‌ صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد.
7.مصالح‌ پای‌کار، طبق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌ وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور‌ می‌شود.
8. 
9. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی کارهای خطوط لوله آّب و فاضلاب شهری (نشریه شماره 303 امورنظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) و بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی‌ پیمان‌ و مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌ پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ پیوست‌ و دستور کارها و دستورالعملهای‌ سازندگان‌ است‌.
10. در ردیفهایی‌ که‌ نوع‌ سیمان‌ مشخص‌ نشده‌ است‌، منظور سیمان‌ پرتلند نوع‌ یک‌ است‌.
11.عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند گودبرداریها، حفر ترانشه‌، نصب‌ لوله‌ یا میلگرد و آزمایش‌ خط‌ لوله‌، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور صورت‌ جلسه‌ شود.
12.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ و ریسه کردن (حسب مورد)‌ مصالح در قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌، تنها برای‌ مواردی‌ که‌ در فصل‌ حمل و نقل یا فصل‌های دیگر‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.
13.نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی‌، قبل‌ از سفارش‌ به‌تایید مهندس‌ مشاور برسد.
14.زمین‌ مورد نظر در ردیف‌های این فهرست بها، عبارت‌ از هر نوع‌ زمین‌ به‌غیر از زمینهای‌ سنگی‌ و ریزشی‌ است‌، اضافه‌بهای‌ لازم‌ برای‌ زمینهای‌ مزبور در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ نوع‌ زمین‌، بنا به‌ پیشنهاد مهندس‌ مشاور و تایید کارفرما خواهد بود.
15.زمین‌ سنگی‌، زمینی‌ است‌ که‌ برای‌ کندن‌ آن‌ استفاده‌ از چکشهای‌ سنگبری‌، مواد منفجره‌ یا ماشین‌آلات‌ سنگین‌، مانند بولدوزر با قدرت‌ بیش‌ از 300 قوه‌ اسب‌، الزامی‌ باشد.
16.زمین‌ ریزشی‌ به‌ زمینی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ کندن‌ آن‌ طبق‌ نقشه‌، به‌ علت‌ ریزش‌ خاک‌ اطراف‌ ترانشه‌ یا گود، به‌آسانی‌ مقدور نبوده‌ و برای‌ کندن‌ آن‌، باید تمهیدهای‌ خاصی‌ مانند چوب‌ بست‌ یا سپرکوبی‌ در آن‌ انجام‌ گیرد و یا ترانشه‌ با چنان‌ شیب‌ مناسبی‌ کنده‌ شود که‌ از ریزش‌ کلی‌ خاک‌ ممانعت‌ شود.
17.منظور از عمق‌ ترانشه‌ در ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌ها‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ (زیر بسترسازی‌ و روی‌ پی‌سازی‌ احتمالی‌) و متوسط‌ رقوم‌ سطح‌ زمین‌ طبیعی‌ دو طرف‌ ترانشه‌ است‌ که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 38101،  و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ به‌منظور آماده‌سازی‌ مسیر برای‌ حفر ترانشه‌، عملیات‌ خاکبرداری‌ انجام‌ شود، عمق‌ ترانشه‌، اختلاف‌ ارتفاع‌ بین‌ رقوم‌ کف‌ ترانشه‌ و رقوم‌ سطح‌ زمین‌ دو طرف‌ ترانشه‌ پس‌ از خاکبرداری‌ است‌.
18.منظور از عرض‌ ترانشه‌، عرض‌ کف‌ ترانشه‌ است‌، که‌ در نقشه‌ نمونه‌ 38101،  و نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخص‌ شده‌است‌.
19.منظور از پمپاژ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ و گود‌، تخلیه‌ و دفع‌ آبهایی‌ است‌ که‌ احتمال‌ دارد از طریق‌ بارندگی‌ یا جوی‌ها یا نهرهای‌ مجاور (به‌استثنای‌ آبهای‌ زیرزمینی‌)، وارد ترانشه‌ یا گود شود. هزینه‌ این‌ کار، در ردیفهای‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. در موارد مجاورت‌ ترانشه‌ یا گود با رودخانه‌ یا دریا و مانند آن‌، که‌ منجر به‌ نفوذ آب‌ از جدار دیواره‌ به‌داخل‌ ترانشه‌ یا گود شود، مانند آبهای‌ زیرزمینی‌ تلقی‌ شده‌ و بر حسب‌ مورد از ردیفهای‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ استفاده‌ خواهد شد.
20.منظور از اتصالی‌ها(Joints)، وسایل‌ و لوازمی‌ است‌ که‌ دو قطعه‌ لوله‌ یا متعلقات‌ آن‌ را به‌هم‌ اتصال‌ می‌دهند و نقش‌ دیگری‌ ندارند، مانند مانشون‌، گلند، کوپلینگ‌ اتصال‌ مکانیکی‌، واشرها و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌ به‌آن‌ها. اضافه‌بهای‌ مربوط‌ به‌متعلقات‌ شامل‌ اتصالی‌ها‌ نخواهد شد. (به استثنای اتصالات مورد اشاره در مقدمه فصل‌های لوله‌گذاری که مشمول اضافه‌بها می‌شوند).
21.منظور از متعلقات(Fittings) انواع قطعاتی است که برای تغییر مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله یا تغییر جهت لوله به کار می‌رود، مانند زانو، سه راه، چهارراه، تبدیل. در مورد متعلقاتی مانند سه راه و تبدیل که بیش از یک قطر دارند، مبنای محاسبه بزرگترین قطر است.
22.منظور از قطر در این‌ فهرست‌ بها قطر نامی‌ (Nominal Diameter) است‌، که‌ در جدول‌های‌ سازندگان‌ و استانداردهای‌ مربوط درج‌ شده‌است‌، مگر جز آن مشخص شده باشد.
23.در صورت‌ مغایرت‌ بین‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ و نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌این‌ فهرست‌ بها، ملاک‌ اجرا نقشه‌های‌ اجرایی‌ منضم‌ به‌پیمان‌ است‌، ولی‌ از قیمتهای‌ واحد این‌ فهرست‌ بها استفاده‌ خواهد شد.
24.اندازه‌گیری‌ کارها بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌، که‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلسها است‌،باتوجه‌ به‌ مفاد کلیات‌ و مقدمه‌ فصلها، صورت‌ می‌گیرد.درمواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به‌روش‌ تعیین‌ شده‌انجام‌ می‌شود.
25.در اندازه‌گیری‌ مقادیر مربوط‌ به‌ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌‌ها‌، طول‌ خط‌ نصب‌ شده‌، شامل‌ لوله‌، اتصالی‌ها، متعلقات‌ و شیرها، بر حسب‌ متر طول‌ در محور مسیر لوله‌گذاری‌ ملاک‌ است‌ و تنها کارهایی‌ که‌ شرح‌ و حدود آنها در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و اسناد پیمان‌ مشخص‌ می‌شود، مانند عبور لوله‌ از رودخانه‌،  کانال و زیر راه‌آهن‌، آزاد راه‌ یا بزرگراه‌، از طول‌ مسیر، کسر می‌شود.
26.در صورتی‌ که‌ قطر‌ مورد نیاز، بین‌ دو قطر متوالی‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها باشد، بهای‌ واحد آن‌، با توجه‌ به‌بهای‌ قطرهای‌ قبل‌ و بعد آن‌ و به‌روش‌ میانیابی‌ خطی‌ محاسبه‌ می‌شود.
27.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این فهرست بها، بسته به مورد، هزینه‌های‌ اضافی‌ بابت‌ خاکبرداری‌ و خاکریزی‌ اضافی‌ لازم‌ و سایر عملیات‌ مرتبط‌ با آن‌، برای‌ محل‌ اتصالی‌ها، متعلقات‌، پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ لوله‌ و نیز ایجاد فضای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ درون‌ ترانشه‌ یا گود، منظور شده‌است‌.
28.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این فهرست بها‌، هزینه‌های‌ اضافی‌ مرتبط‌ با تغییر حجم‌ ناشی‌ از تورم‌ و نشست‌ خاک‌ منظور شده‌ است‌.
29.دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌ها‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 38101،  هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌ و خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، با خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌است‌. چنانچه‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، خاکهای‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ برای‌ انجام‌ هر یک‌ از امور یاد شده‌ مناسب‌ نباشد، اضافه‌بهای‌ تهیه‌ وحمل‌ خاک‌ مناسب‌از خارج‌کارگاه‌، طبق‌ ردیفهای‌ مربوط‌، ازفصل‌ عملیات‌خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ (که‌ در این‌ ردیفها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌)، محاسبه‌ می‌شود.
30.دربهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌ها‌، طبق‌ نقشه‌ نمونه‌ 38101،  هزینه‌ خاکریزی‌ زیر، اطراف‌ و روی‌ لوله‌ با خاک‌ سرندی‌، با استفاده از خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌، منظور شده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ یا به‌دستور مهندس‌ مشاور، ضرورت‌ داشته‌ باشد که‌ به‌جای‌ خاک‌ سرندی‌ از مصالح‌ مناسب‌ دیگری‌ استفاده‌ شود، اضافه‌بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ این‌ مصالح‌، طبق‌ ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، (که‌ در این‌ ردیفها هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ خاک‌ سرندی‌ کسر شده‌ است‌) محاسبه‌ می‌شود.
31.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این فهرست بها، هزینه‌ پخش‌ خاک‌ اضافی‌ حاصل‌ از گودبرداری‌ یا حفر ترانشه‌، و یا گرده‌ ماهی‌ کردن‌ آن‌ در امتداد مسیر خط‌ لوله‌، پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌. در صورتی‌ که‌ لازم‌ باشد خاک‌ اضافی‌ یا مواد زاید جمع‌آوری‌ و حمل‌ شود، اجرای‌ این‌ کار منحصراً به‌دستور مهندس‌ مشاور انجام‌ می‌شود و هزینه‌های‌ جمع‌آوری‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ آن‌ در نقاط‌ تعیین‌ شده‌، طبق‌ ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
32.در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این فهرست بها، هزینه‌ حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌، پیش‌ بینی‌ شده‌است‌. در محلهایی‌ که‌ به‌تشخیص‌ مهندس‌ مشاور، حفر ترانشه‌ یا گود و خاکریزی‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد و این‌ کار با دست‌ انجام‌ شود، اضافه‌بهای‌ ناشی‌ از صعوبت‌ انجام‌ آن‌ با دست‌، با استفاده‌ از ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
33. در بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فهرست‌بها، هزینه‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها و باراندازی‌ آنها، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، و هزینه‌های‌ اضافی‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انواع‌ مصالح‌ و یا لوله‌ها با هر وسیله‌ غیر ماشینی و باراندازی‌ آنها، با استفاده‌ از ردیفهای‌ مربوط‌، از فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌، محاسبه‌ می‌شود.
34. هزینه‌ تامین‌ مصالح‌ و دستمزد کلیه‌ کارهای‌ لازم‌ برای‌ اجرای پشت‌ بندهای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ (بستن‌ سر و ته‌ قسمتی‌ از خط‌ لوله‌ که‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ می‌شود) و نیز برای‌ کوبیدن‌ و تثبیت‌ میخهای‌ اصلی‌ و فرعی‌ نقشه‌برداری‌، در ردیف‌های‌ این فهرست بها منظور شده‌ است‌.
35. چنانچه‌ در طول‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با شرایطی‌ برخورد شود که‌ نیاز به‌ زدن‌ نقب‌ با طول‌ حداکثر 5 متر باشد، این‌ موارد با تایید و دستور کار جداگانه‌ مهندس‌ مشاور، صورتجلسه‌ شده‌ و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت اجرا‌، بهای‌ واحد ردیف‌های‌ مربوط‌ با اعمال‌ ضریب‌ 04/1 تعیین‌ می‌شود. در این حالت، اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های 110101 تا 110106 فصل یازدهم این فهرست بها، تعلق نمی گیرد.
36.در فصل احداث‌ حوضچه‌ها، برای‌ تهیه‌ صورت‌ کارکردهای‌ موقت‌، قبل‌ از انجام‌ کامل‌ هر قسمت‌ از کار، از درصدهای‌ داده‌شده‌ در جدول‌ مقدمه‌ این‌ فصل استفاده‌ می‌شود. جدول‌ یادشده‌، تقریبی‌ است‌ و منحصراًبرای‌ تنظیم صورت وضعیت‌های‌ موقت‌ تهیه‌ شده‌است‌ و هر گونه‌ استفاده‌ از آن‌ یا استناد به‌آن‌، سوای‌ آنچه‌ تعیین‌ شده‌، مجاز نیست‌.
37.هزینه‌های‌ پخش‌ و کوبیدن‌ برای‌ خاکریزی‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، در ردیف‌های‌ این فهرست بها پیش‌بینی‌ نشده‌ است، درصورت‌ لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، بر حسب‌ مورد، از ردیفهای‌ کوبیدن‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ می‌شود.
38.در موارد خاص‌ که‌ به‌علت‌ محدودیت‌ فضای‌ کار، در مسیر لوله‌گذاری‌، ریسه‌کردن‌ خاک‌ حاصل‌ از حفر ترانشه‌ مانع‌ انجام‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌ شود، و جابه‌جایی‌ خاک‌ لازم‌ باشد، با نظر مهندس‌ مشاور، از ردیف‌ مربوط‌ در فصل‌ عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌ استفاده‌ خواهدشد.
39. در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌، هزینه‌ تهیه‌ آب‌ مورد نیاز برای‌ آزمایش‌ هیدرولیکی‌ مقطعی‌ خط‌ لوله‌ منظور شده‌ است‌، ولی‌ هزینه‌ تهیه‌ آب‌ و کلر لازم‌ برای‌ آزمایش،ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله به منظور بهره‌برداری، در ردیف‌ 111502، فصل یازدهم این فهرست بها، منظور نشده‌ است‌.
40.ردیفهایی‌ که‌ به‌ صورت‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، شامل‌ هزینه‌های‌ کندی‌ پیشرفت‌ کار در محیط‌ آبدار و تخلیه‌ آب‌ با تلمبه‌ موتوری‌ است‌، و در صورتی‌ اعمال‌ می‌شود که‌ لزوم‌ استفاده‌ از تلمبه‌ موتوری‌ به‌ تایید مهندس‌ مشاور برسد و پس‌ از انجام‌ کار صورت‌ مجلس‌ شود. ردیفهای‌ یاد شده‌، به‌آن‌ قسمت‌ از عملیات‌ که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ انجام‌ شود، تعلق‌ می‌گیرد.
41.گرفتن‌ مجوزها و دستورالعمل‌ها و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌مسایل‌ ترافیک‌ شهر و تاسیسات‌ زیربنایی‌ مانند آب‌، برق‌، گاز و خطوط‌ مخابرات‌، برای‌ اجرای‌ عملیات‌، به‌عهده‌ کارفرماست‌.
42. در مواردی‌ که‌ عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ با تاسیسات‌ زیربنایی‌ برخورد می‌کند، به‌منظور جبران‌ صعوبتهای‌ ناشی‌ از اجرای‌ عملیات با کمک وسایل‌ دستی‌ و کاهش‌ بازدهی‌ عملیات‌ لوله‌گذاری‌، اضافه‌بهایی‌ برابر 20 (بیست) درصد بهای‌ واحد ردیف‌ لوله‌‌ مربوط‌، برای‌ آن‌ قسمت‌ از طول‌ مسیر که‌ دارای‌ صعوبت‌ فوق‌الذکر است‌ و با نظر مهندس‌ مشاور تعیین‌ خواهد شد، محاسبه‌ می‌شود. این‌ اضافه‌بها برای‌ هر مورد برخورد عملیات‌ لوله‌گذاری‌ با تاسیسات‌ زیربنایی‌ موجود و عبور از زیر آن‌ به‌نحو مناسب‌، با تایید مهندس‌ مشاور اعمال می شود‌ ولی‌ شامل‌ انشعابهای‌ خانگی‌ نمی‌شود. هزینه‌ صعوبت‌ عبور از زیر انشعابهای‌ خانگی‌ در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصلهای‌ لوله‌ها‌ منظور‌ شده‌ است‌. در حالتی‌ که‌ چند مورد از تاسیسات‌ زیربنایی‌ موجود در فاصله‌ نزدیک‌ و مجاور هم‌ قرار گرفته‌ و با عملیات‌ لوله‌ گذاری‌ برخورد داشته‌ باشد، تنها معادل‌ یک‌ مورد برخورد در نظر گرفته‌ خواهد شد. اضافه‌بهای موضوع ردیف‌های 110101 تا 110106 فصل یازدهم این فهرست بها، در رابطه با آن قسمت از عملیات خاکی که با وسایل غیر مکانیکی انجام می‌شود، مستقل از اضافه‌بهای فوق الذکر بوده و حسب مورد جداگانه محاسبه می‌شود. 
43. چنانچه‌، برای‌ حفاظت‌ دیواره‌ ترانشه‌ (جلوگیری‌ از ریزش‌ دیواره‌ در حین‌ عملیات‌ یا جلوگیری‌ از نیروی‌ رانش‌ ساختمانها و تاسیسات‌ مجاورترانشه‌)، با تایید مهندس‌ مشاور، تمهیدات‌ خاصی‌ مانند چوب‌ بست‌ یا سپرکوبی‌ لازم‌ باشد، هزینه‌ مربوط‌، جداگانه‌ اعمال خواهد شد. چنانچه در زمین ریزشی فقط از طریق ایجاد شیب مناسب حفاظت دیواره ترانشه انجام شود. از ردیف 080201 و 080202 برای حجم اضافی (نسبت به نقشه نمونه منضم به این فهرست بها) در برآورد محاسبه و منظور میشود و شامل ریزش برداری در حین عملیات نمیشود. چنانچه حفاظت ترانشه با جعبه محافظ (Trench box) انجام شود، در زمان برآورد به صورت ردیف ستاره دار و در حین اجرا مشمول ضوابط قیمت جدید می شود. 
44. ردیف‌های فصل‌های هفتم تا دهم این فهرست بها، برای تجهیز چاه‌های آماده بهره برداری قابل استفاده است. حفاری و آزمایش چاه، براساس فهرست بهای پایه چاه‌، و کارهای لازم برای احداث اتاقک سر چاه و محوطه سازی و دیوار کشی اطراف اتاقک و چاه، براساس فهرست‌های بهای واحد پایه رسته ساختمان، محاسبه می‌شود.
45.در تمام‌ مواردی‌ که‌ تهیه‌ مصالح‌ و یا انجام‌ کارهایی‌ به‌ عهده‌ کارفرما است‌، هزینه‌های‌ مربوط‌ نیز به‌ عهده‌ او است‌.
46.در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
46-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
46-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
46-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
47. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های سه ماهه چهارم سال 1403 تهیه شده‌ است‌.
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مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 020101 تا 020109، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ تهیه و اجرای لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌، طبق استاندارد 
2531 ISO، از نوع لوله با اتصال فشاری (تایتون)، است‌ و عملیات‌تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیزکردن‌ و آماده کردن مسیرلوله‌گذاری‌ با هر نوع وسیله و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.تهیه، بارگیری‌ وحمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تهیه، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی (در صورت لزوم)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.مفاد درج شده در ردیف 020201، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای متعلقات‌ چدنی نشکن‌ لوله‌های‌ چدنی نشکن، مانند انواع‌ سه‌راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌، کولار، گلند، فلنج، اسپیکات‌ فلنج و ساکت‌ فلنج‌، با واشرها و پیچ و مهره‌های لازم، است‌ و عملیات تفصیلی این ردیف، به شرح زیر است:
ـ تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ خاکی مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
 قسمتی‌ از هزینه‌ تهیه و اجرای متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، وهزینه‌های‌ اضافی‌ تهیه و اجرای‌ متعلقات‌ چدنی‌ لوله‌های‌ چدنی نشکن ‌، با توجه‌ به وزن متعلقات مربوط، طبق ردیف 020201 محاسبه می‌شود.
3. درصد تقریبی هزینه مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های چدنی نشکن، به شرح بند 1، نسبت به کل عملیات، در جدول 2 درج شده است.






جدول2. درصد مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های چدنی نشکن با قطرهای مختلف
	شماره
ردیف
	شرح عملیات
	قطر لوله (میلی‌متر)

	
	
	500-350
	300-200
	150-100

	1
	پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه
	5/2
	5
	7

	2
	پس از آزمایش هیدرولیکی خط لوله
	5/94
	92
	90

	3
	پس از انجام همه عملیات
	3
	3
	3

	جمع
	100
	100
	100


	فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌)

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۱,۶۱۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۱۶,۵۸۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۲۲,۲۹۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۲۸,۳۷۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۳۷,۱۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۴۵,۲۳۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۵۳,۳۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۶۲,۵۸۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۰۸

	
	
	۷۲,۱۹۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله چدنی نشکن به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۰۲۰۱۰۹

	
	
	۷۹۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	متعلقات چدنی نشکن لوله‌های چدنی نشکن.
	۰۲۰۲۰۱


	[bookmark: _Toc161062422]فصل‌ دوم‌. لوله‌های‌ چدنی‌ نشکن‌ (داکتیل‌)

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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[bookmark: _Toc192576105]فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌
مقدمه‌
1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 030101 تا 030122، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ تهیه و اجرای لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌ به وزن مخصوص 80PE و ردیف‌های 030201 تا 030222 به وزن مخصوص 100PE، طبق استاندارد ملی به شماره 14427 با فشار نامی 16 بار (16PN) برای لوله‌های با قطر 16 و 20 میلی‌متر و فشار نامی 10 بار (10PN) برای لوله‌های به قطر 25 تا 32 میلی‌مترو فشار نامی 6 بار (6PN) برای لوله‌های به قطر 40 تا 500 میلی‌متر است که برای محصولات حاوی نانو که مقاومت و کیفیت یهتری (حداقل 30 درصد افزایش نتیجه آزمایش کرنش در محل شکست) حاصل شود، بر حسب تایید مشاورو کارفرما در برآورد با ضریب 04/1 بر حسب مورد متناظر با قطر مربوط قابل اعمال است، همچنین در مشخصات فنی خصوصی پیمان باید استفاده از مصالح حاوی نانو تصریح شده باشد و عملیات تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1. بوته کنی، تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با هر نوع وسیله و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2. تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها در صورت لزوم، از محل‌ تهیه، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌سازی‌ سر لوله‌ (در صورت‌ لزوم‌)، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ جوشکاری‌ که‌ بر حسب‌ مورد لازم‌ است‌ خارج‌ از ترانشه‌ انجام‌ شود به‌ طور کامل‌.
1ـ6. قرار دادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ جوشکاری‌ که‌ بر حسب‌ مورد لازم‌ است‌ درون‌ ترانشه‌ انجام‌ شود، همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌، و نصب‌ لوله‌ها.
1ـ7. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ8. آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ9. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون کوبیدگی، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش خاک‌های اضافی (در صورت لزوم) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. تهیه و اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ پلی‌اتیلنی‌ لوله‌های‌ پلی‌ اتیلن‌، مانند انواع‌ سه‌راه‌، زانویی‌ و تبدیل‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌: 
2ـ1. تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ پلی‌ اتیلنی‌ و اجزای‌ مربوط‌، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
2ـ2. انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ خاکی مرتبط‌ با آن‌.
2ـ3. برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
2ـ4. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها، انجام‌ جوشکاری‌های‌ لازم‌و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2ـ5. قسمتی‌ از هزینه‌ تهیه و اجرای متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی تهیه و‌ اجرای‌ متعلقات‌ پلی‌اتیلنی‌ لوله‌های‌ پلی‌ اتیلن‌، اضافه‌بهایی‌ به‌اندازه‌ 35 درصد بهای‌ واحد ردیف لوله‌ با همان قطر‌، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌پلی‌اتیلنی‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد.
3. درصد اضافه‌بها به ردیف‌های مربوط لوله پلی اتیلن با فشار نامی 6 بار (6PN)، چنانچه از لوله‌های پلی اتیلن با فشار نامی 10، 16 یا20  بار (10PN، 16PN یا 20PN) استفاده شود برحسب مورد با توجه به قطر لوله و فشار نامی مورد نظر طبق جدول زیر است:

	فشار نامی
	قطر لوله (میلی‌متر)

	
	500-180
	160-90
	75-40

	10PN
	48
	40
	20

	16PN
	110
	86
	48

	20PN
	150
	114
	63



4. درصد تقریبی هزینه مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های پلی اتیلن، به شرح بند 1، نسبت به کل عملیات، در جدول 3 درج شده است.

جدول 3. درصد مراحل مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های پلی اتیلن با قطرهای مختلف
	شماره
ردیف
	شرح عملیات
	قطر لوله (میلی‌متر)

	
	
	500-350
	315-200
	180-110
	90-40
	32- 16 

	1
	پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه
	5/4
	4
	9
	24
	43

	2
	پس از آزمایش هیدرولیکی خط لوله
	5/93
	94
	87
	67
	39

	3
	پس از انجام همه عملیات
	2
	2
	4
	9
	18

	جمع
	100
	100
	100
	100
	100


	فصل‌ سوم. لوله‌های‌ پلی‌اتیلن‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۶ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۱,۰۵۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۱,۱۶۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۱,۲۲۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۲ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر.
	۰۳۰۱۰۴

	
	
	۱,۳۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۵

	
	
	۱,۴۲۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۶

	
	
	۱,۶۹۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۷

	
	
	۱,۹۱۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۸

	
	
	۲,۲۰۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۰۹

	
	
	۲,۶۹۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۰

	
	
	۳,۳۳۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۱

	
	
	۳,۹۰۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۲

	
	
	۴,۶۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۳

	
	
	۵,۳۶۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۴

	
	
	۶,۲۱۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۱۱۵

	
	
	۷,۵۳۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۶

	
	
	۸,۹۶۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۷

	
	
	۱۰,۹۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۸

	
	
	۱۳,۰۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۱۹

	
	
	۱۶,۴۹۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۲۰

	
	
	۲۰,۶۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۲۱

	
	
	۳۱,۰۰۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی‌اتیلن، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۱۲۲

	
	
	۱,۰۰۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۶ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۱,۰۳۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱ متر.
	۰۳۰۲۰۲

	
	
	۱,۱۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر.
	۰۳۰۲۰۳

	
	
	۱,۲۰۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۲ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۲۵ متر.
	۰۳۰۲۰۴

	
	
	۱,۳۸۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۰۵

	
	
	۱,۴۱۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۰۶

	
	
	۱,۶۶۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۰۷

	
	
	۱,۸۵۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۰۸

	
	
	۲,۱۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۰۹

	
	
	۲,۵۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۰

	
	
	۳,۲۰۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۱

	
	
	۳,۷۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۲

	
	
	۴,۴۱۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۳

	
	
	۵,۰۷۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۴

	
	
	۵,۸۶۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۰۳۰۲۱۵

	
	
	۷,۰۴۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۱۶

	
	
	۸,۴۲۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۱۷

	
	
	۱۰,۲۲۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۱۸

	
	
	۱۲,۷۷۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۱۹

	
	
	۱۵,۹۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۳۵۰ یا ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۲۰

	
	
	۱۹,۲۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۲۱

	
	
	۲۸,۶۹۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پلی اتیلن (۱۰۰PE)، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۰۳۰۲۲۲
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مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ این فصل، شرح‌ مختصری‌ از عملیات تهیه و اجرای شیرها، از نوع چدنی فلنجدار با فلنج‌های متقابل و واشرها و پیچ و مهره‌های لازم و با فشار نامی 10 بار (10 PN)،‌ است‌ (به استثنای ردیف‌های مربوط به شیر فشار شکن که با فشار نامی 16 بار پیش بینی شده است) و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، در هر عمق‌، در داخل‌ حوضچه‌ یا به صورت ایستاده، به‌ شرح‌ زیر است‌:
ـ تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، بسته به مورد، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و بارانداری در کنار محل نصب.
ـ انجام‌ حفاری اضافی‌ لازم‌ و کلیه عملیات خاکی مرتبط با آن.
ـ تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ شیر از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ شیر، واشر و پیچ‌ و مهره‌ها درون‌ ترانشه‌ یا حوضچه‌ و نصب‌ آنها.
ـ خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ شیر درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌ و کوبیدن‌ آن‌ با وسایل‌ دستی‌، تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق مشخصات فنی.
ـ پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.اضافه‌بها، برای تهیه و اجرای شیرهای کشویی به صورت مدفون در زیر خاک (شامل روکش چکمه‌ای، قاب و دریچه بازدید و کارهای خاکی اضافه لازم) نسبت به حالت تهیه و اجرای شیرها در داخل حوضچه، 5 درصد ردیف مربوط است.
3.اضافه‌بها، برای شیرهای با فشارنامی 16 بار (16PN)، 50 درصد ردیف مربوط است. 
4.اضافه‌بها، برای شیر هوای دو روزنه نسبت به شیر هوای یک روزنه، 35 درصد ردیف مربوط است.
5.کسربها، برای شیرهای یکطرفه لولایی نسبت به شیرهای کشویی، 30 درصد ردیف مربوط است.
6.کسربها، برای قطعه مخصوص باز و بسته کردن شیر(Dismantling Joint)، نسبت به شیرهای پروانه‌ای، 60 درصد ردیف مربوط است.
7.اضافه‌بها، برای دستگاه اندازه گیری جریان (کنتور حجمی یا کنارگذر) نسبت به شیرهای کشویی، 120 درصد ردیف مربوط است. 
8.قسمتی‌ از هزینه‌ تهیه و اجرای شیرها طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و مابقی‌ هزینه‌ در قیمت‌ ردیفهای‌ این‌ فصل‌ منظور شده‌ است‌.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۸,۲۲۰,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۵۸,۶۶۳,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۶۵ میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۷۵,۶۷۵,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر۸۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۹۳,۵۲۲,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۱۰۰میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۱۴۰,۵۳۷,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۱۵۰میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۲۰۰,۰۲۶,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۲۰۰میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۳۲۹,۵۵۹,۰۰۰
	عدد
	شیرکشویی، به قطر ۲۵۰میلی‌متر.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۱۲۷,۹۶۰,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۱۴۲,۷۲۳,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۱۶۱,۹۷۴,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۱۹۳,۱۰۴,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۴

	
	
	۲۴۵,۲۵۱,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۵

	
	
	۲۸۲,۲۷۹,۰۰۰
	عدد
	شیر پروانه‌ای، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۲۰۶

	
	
	۳۱,۶۲۷,۰۰۰
	عدد
	شیر هوای یک روزنه، به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۳۳,۵۷۷,۰۰۰
	عدد
	شیر هوای یک روزنه، به قطر ۶۵ میلی‌متر.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۳۹,۹۶۳,۰۰۰
	عدد
	شیر هوای یک روزنه، به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۵۵,۶۷۵,۰۰۰
	عدد
	شیر هوای یک روزنه، به قطر ۱۰۰میلی‌متر.
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۲,۰۴۸,۰۰۰
	عدد
	دریچه تخلیه، به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۱۶,۶۹۴,۰۰۰
	عدد
	دریچه تخلیه، به قطر ۶۵ میلی‌متر.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۲۱,۶۴۳,۰۰۰
	عدد
	دریچه تخلیه، به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۲۲,۵۵۲,۰۰۰
	عدد
	دریچه تخلیه، به قطر ۱۰۰میلی‌متر.
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۳۴,۹۵۵,۰۰۰
	عدد
	دریچه تخلیه، به قطر ۱۵۰میلی‌متر.
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۱۰۵,۸۱۵,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱۲۶,۴۱۹,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۶۵ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۱۵۲,۲۷۵,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۸۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۳

	
	
	۲۱۳,۸۸۵,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۴

	
	
	۳۸۹,۴۷۹,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۵

	
	
	۴۳۶,۹۵۹,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۶

	
	
	۶۸۱,۲۹۸,۰۰۰
	عدد
	شیر فشارشکن، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر، همراه با مانومترها و سایر اجزای لازم. 
	۰۴۰۵۰۷

	
	
	۳۶۲,۷۲۱,۰۰۰
	عدد
	شیر آتش‌نشانی ایستاده.
	۰۴۰۶۰۱


	[bookmark: _Toc161062424]فصل‌ چهارم. شیرها

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 



		

	



	19
		

	





[bookmark: _Toc192576107]فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر

مقدمه‌

1.بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ شیر در ردیف‌ 050101، شامل‌ بهای‌ انجام‌ کارهای‌ لازم‌ به‌ شرح‌ زیر، به‌ ازای‌ هر متر مکعب‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25 C در حوضچه‌ است‌:
1-1.انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ وکوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ گود (درصورت‌ لزوم‌).
1-2.تهیه‌ و ریختن‌ بتن‌ از نوع‌ 10 C (بتن‌ کم‌ مایه‌) و  بتن‌ از نوع‌ 20C.
1-3.قالب‌بندی‌ با هر نوع‌ مصالح‌، و چوب‌بست‌ یا داربست‌ لازم‌ همراه‌ با تعبیه‌ سوراخهای‌ محل‌ عبور لوله‌ها و غیره‌، به‌ تعداد لازم‌ و به‌ هر قطر.
1-4.تهیه‌ و اجرای‌ بتن‌ از نوع‌ 25 C، اعم‌ از درجا یا پیش‌ساخته‌.
1-5.جاسازی‌ و عایق‌کاری‌ دور لوله‌ها در محل‌ عبور از دیوارها. 
1-6.تهیه‌ قیر و عایق‌ کاری‌ سطح‌ خارجی‌ دیوارهای‌ حوضچه‌، با دو قشر اندود قیر.
1-7.تهیه‌ و ریختن‌ شن‌ زهکش‌ در اطراف‌ لوله‌ تخلیه‌.
1-8.خاکریزی‌ اطراف‌ حوضچه‌ با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، بدون‌ کوبیدگی‌.
1-9.تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ حوضچه‌، جمع‌آوری‌ مواد زاید و خاک‌ اضافی‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. عملیات‌ مربوط‌ به‌احداث‌ حوضچه‌ با دیواره‌ آجری یا بلوک بتنی‌ برای‌ شیر تخلیه‌ آب‌ با پمپاژ، شیر تخلیه‌ هوا و همچنین‌ کنتور آب‌، موضوع‌ ردیفهای‌ 050201 تا 50203، به‌شرح‌ زیر است‌:
2-1- انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ لازم‌، شامل‌ حفر گود با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر، تسطیح‌، آب‌ پاشی‌ و کوبیدن‌ کف‌ گود، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخلی‌ گود (در صورت‌ لزوم‌).
2-2- قالب‌ بندی‌ و بتن‌ ریزی‌ و عملیات‌ بنایی‌، همراه‌ با جاسازی‌ لوله‌ها.
2-3- تهیه‌ و ریختن‌ شن‌ زهکش‌ کف‌.
2-4- خاکریزی‌ اطراف‌ حوضچه‌ با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، بدون کوبیدگی .
2-5- تسطیح‌ و پاک‌ کردن‌ محل‌، نظافت‌ داخل‌ حوضچه، جمع آوری مواد زاید و خاک اضافی و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
3.هزینه‌ تهیه‌، حمل‌ و نصب‌ میلگرد لازم‌ و نیز پله‌ و حفاظ‌ و دریچه‌ چدنی‌ با قاب‌ مربوط و لوله فولادی برای هواکش سقف و تخلیه حوضچه‌های شیر‌، در بهای‌ واحد احداث‌ حوضچه‌ها منظور نشده‌ است‌ و برای‌ محاسبه‌ آن‌، از ردیفهای‌ مربوط‌ در فصل‌ کارهای‌ فولادی‌، استفاده‌ خواهد شد.ضمناً واتراستاپ‌ و مواد آب‌ بند در بهای‌ واحد ردیفهای این فصل منظور نشده‌ است‌.
4.واحد محاسبه‌ بهای‌ حوضچه‌های‌ بتنی شیر بر حسب‌ حجم‌ بتن‌ مصرفی‌ از نوع‌ 25 C، بوده‌ و در صورتی‌ که‌ از بتن‌ نوع‌ دیگر استفاده‌ شود، اضافه‌بها یا کسربها طبق‌ ردیفهای‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌، اعمال‌ می‌شود.
5.بهای‌ انجام‌ عملیات‌ خاکی‌ روی‌ سقف‌ حوضچه‌، عایق‌ کاری‌ سقف‌، شافت آدم‌رو دسترسی به حوضچه و موارد مشابه‌ دیگر، در بهای‌ واحد ردیفهای‌ این‌ فصل‌ منظور نشده‌ است‌.
6.در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌ حوضچه‌های‌ شیر باید زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ ساخته‌ شود، هزینه‌های‌ سختی‌ اجرای‌ کارهای‌ مختلف‌ در حوضچه‌، از ردیفهای‌ اضافه‌بهای‌ مندرج‌ در فصلهای‌ مربوط‌، محاسبه‌ می‌شود.
7.مفاد بندهای‌ 1 تا 6 و 8 مقدمه‌ فصل‌ کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ این‌ فهرست‌بها، در مورد کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌بندی‌ موردنظر در این‌ فصل‌ نیز بکار می‌رود.
8.درصد تقریبی‌ هزینه‌ هر یک‌ از مراحل‌ کار احداث‌ حوضچه‌های‌ بتنی شیر، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 4 درج‌ شده‌ است‌. 

جدول‌ 4. درصد مراحل‌ مختلف‌ عملیات‌ احداث‌ حوضچه‌های بتنی‌ شیر.
	شماره‌ردیف
	شرح عملیات
	درصد

	1
	حفر گود، تسطیح‌ کف‌ و اجرای‌ بتن‌ کم‌مایه
	8

	2
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ کف‌ (شالوده‌)
	10

	3
	قالب‌بندی‌ و بتن‌ریزی‌ دیوارها
	5/64

	4
	ساخت‌ و نصب‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ساخته
	14

	5
	اندودقیری‌،خاکریزنهایی،‌نظافت‌وعملیات‌تکمیلی
	5/3

	جمع
	100
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۸,۰۷۷,۰۰۰
	مترمکعب بتن
	احداث حوضچه بتنی شیر.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۱۴۰,۵۰۵,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه هوا.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۱۵۷,۱۴۰,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای شیر تخلیه آب با پمپاژ.
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۲۱,۳۹۶,۰۰۰
	عدد
	احداث حوضچه با دیواره آجری یا بلوک بتنی، برای کنتور آب.
	۰۵۰۲۰۳


	[bookmark: _Toc161062425]فصل‌ پنجم. احداث‌ حوضچه‌های‌ شیر
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[bookmark: _Toc192576108]فصل‌ ششم. انشعاب‌ها

مقدمه‌

1. مفاد درج شده در ردیف‌های 060101 تا 060104، شرح مختصری از عملیات انشعاب گیری از لوله اصلی و شامل تهیه و اجرای کنتور و شیرهاو سایر مصالح لازم از جمله (کمربند، متعلقات، اتصالات مربوط) است و عملیات اجرایی تفصیلی این ردیف‌ها، به شرح زیر است:
1-1. بارگیری و حمل کنتور و شیرهای لازم و قطعات اتصالی مربوط، بسته به مورد، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب، شامل:
· شیر انشعاب (Corporation Cock) و کمربند مربوط (از هر جنس و قطر)،
- شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب (Curb Stop Valve) و محفظه و غلاف قابل تنظیم و قاب و دریچه بازدید مربوط، 
· شیر کف فلزی،
· کنتور آب با مهره ماسوره و واشر مربوط،
· شیر یکطرفه،
1-2. حفاظت کامل داخل اجزای انشعاب مندرج در بند 1-1، از ورود هرگونه مواد خارجی، نصب کمربند روی لوله اصلی و سوراخ کردن لوله و نصب شیر انشعاب، نصب شیر قطع و وصل زیر زمینی انشعاب روی لوله انشعاب با متعلقات مربوط، نصب کنتور و شیرهای کف فلزی و یکطرفه با متعلقات مربوط، درون حوضچه کنتور آب و سایر عملیات تکمیلی لازم.
2. هزینه تهیه و اجرای لوله انشعاب از ردیف‌های فصل سوم و هزینه احداث حوضچه کنتور از ردیف مربوط در فصل پنجم این فهرست بها، محاسبه می‌شود. 
3. تمام شیرهای مندرج در بند 1، از جنس آلیاژهای مس (برنجی یا برنزی) و ازنوع دنده‌ای با فشار نامی 10 بار (10PN)، است.
4.کنتور آب با بدنه از جنس برنزی، با اتصال دنده‌ای و شمارنده مکانیکی و دیجیتال و سایر اجزا و متعلقات لازم، مطابق با استاندارد ملی شماره 19191، است.
	فصل‌ ششم. انشعاب‌ها

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۱,۳۲۲,۰۰۰
	عدد
	 انشعاب به قطر ۱۵ میلی‌متر.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۴۱,۳۶۰,۰۰۰
	عدد
	انشعاب به قطر ۲۰ میلی‌متر.
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	۷۳,۹۱۲,۰۰۰
	عدد
	انشعاب به قطر ۲۵ میلی‌متر.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰
	عدد
	انشعاب به قطر ۳۲ میلی‌متر.
	۰۶۰۱۰۴
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[bookmark: _Toc192576109]فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی

مقدمه‌

1-1. مفاد درج شده در ردیف‌های 070101 تا 070108، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای کابل‌های برق، از نوع افشان لاستیکی سه سیمه نوع MGG،  طبق استاندارد ملی 1926 ISIRI یا 60245 IEC، یا 6500 BS،  با ولتاژ اسمی 750/450 ولت است.
1-2. مفاد درج شده در ردیف‌های 070401 تا 070403 و 070501 تا 070503 ، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای کابل‌های برق، از نوع افشان با هادی مسی سه سیمه نوعSWR(Submersible Water Resistant) طبق استانداردهای معتبر ملی و بین‌الملی با ولتاژ اسمی 1000/600 ولت می‌باشند. این کابل‌ها باید دارای تاییدیه بهداشتی، کاهش اتلاف انرژی و سازگاری با محیط زیست از مراجع ذی‌صلاح بوده و روکش آنها از جنس آمیزه آلیاژ پلیمری باشد.
2. هزینه مصالح و کارهای لازم برای اتصال کابل‌های MGG  و یا SWR به کابل خروجی از الکترو موتور مستغرق، با عایق کاری لازم برای جلوگیری از نفوذ آب، و بستن کابل به لوله چاه با مفتول در مقاطع طولی لازم، در بهای واحد ردیف‌های مربوط منظور شده است. کارهای لازم برای ادامه کابل خروجی از چاه تا اتصال به تجهیزات داخل اتاقک سر چاه نیز با استفاده از ردیف‌های این فصل محاسبه می‌شود.
3. مفاد درج شده در ردیف‌های 070201 تا 070308، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای تابلوهای برق، از نوع فشار ضعیف است و عملیات تفصیلی این ردیف‌ها، به شرح زیر است:
3-1. تهیه همه وسایل برقی فشار ضعیف تابلویی مانند کلید، فیوز، کلید فیوز مینیاتوری، کنتاکتور، کنتاکتور خازنی، خازن خشک، ترانس جریان، کنتاکت کمکی، بیمتال، آمپرمتر، ولتمتر، چراغ سیگنال، سیم ترمینال، ریل، کابلشو، کلید گردان، پریز بارانی و سایر اقلام مورد نیاز، شینه مسی و تابلوی ساخته شده از ورق فولادی به ضخامت 5/1 میلی‌متر، طبق نقشه و مشخصات فنی به طور کامل.
3-2. ساخت تابلو، شامل طراحی تابلو، ساخت و رنگ آمیزی آن.
3-3. مونتاژ کامل تابلو با کلیه متعلقات، شامل نصب تجهیزات، شینه کشی و رنگ آمیزی شینه، اجرای اتصالات داخلی و شماره گذاری، تکمیل و آزمایش کارخانه‌ای.
3-4. حمل به پای کار، استقرار تابلو در محل، نصب با بست فلزی و پیچ، سربندی و فرم بندی، تنظیم، رگلاژ، آزمایش و راه اندازی آن.
4. در رابطه با کارهای تاسیسات برقی و نحوه تهیه و اجرای کامل آنها، مفاد فهرست‌ بهای واحد پایه تاسیسات برقی (کلیات و مقدمه فصل‌های مربوط)، ملاک عمل است، مگر انکه خلاف آن در این مقدمه ذکر شده باشد.
	فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۸۵۷,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۳,۱۰۸,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۴×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۴,۱۰۸,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۶×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۶,۴۹۵,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۱۰×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۸,۹۶۳,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۱۶×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۱۲,۹۶۲,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۲۵×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۱۸,۲۳۰,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۳۵×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۷

	
	
	۲۵,۵۵۷,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان لاستیکی سه سیمه از نوع MGG، به مقطع ۵۰×۳ میلی‌مترمربع.
	۰۷۰۱۰۸

	
	
	۱۳۳,۲۲۸,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۱۵ آمپر.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۱۴۱,۱۰۸,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۲۰ آمپر.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۱۶۵,۷۸۹,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال مستقیم و جریان ۳۰ آمپر.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۳۹۳,۵۰۴,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۴۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۴۰۸,۳۳۶,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۵۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۴۳۲,۳۹۵,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۶۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۳

	
	
	۵۱۷,۱۲۰,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۸۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۴

	
	
	۶۵۵,۴۰۱,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۰۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۵

	
	
	۸۰۲,۹۵۵,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۲۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۶

	
	
	۸۰۹,۸۹۰,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۵۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۷

	
	
	۱,۰۴۲,۶۲۶,۰۰۰
	دستگاه
	تابلو برق برای اتصال ستاره مثلث و جریان ۱۸۰ آمپر.
	۰۷۰۳۰۸

	
	
	۱۰,۸۳۶,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۲۵×۳ میلی‌متر مربع گرد.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۱۴,۹۲۳,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع گرد.
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۲۱,۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع گرد.
	۰۷۰۴۰۳

	
	
	۲۱,۳۶۳,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع تخت.
	۰۷۰۵۰۱

	
	
	۳۲,۶۸۶,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع تخت.
	۰۷۰۵۰۲

	
	
	۴۲,۷۰۴,۰۰۰
	مترطول
	کابل افشان با هادی مسی، از نوع SWR به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع تخت.
	۰۷۰۵۰۳


	[bookmark: _Toc161062427]فصل‌ هفتم. کارهای تاسیسات برقی
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[bookmark: _Toc192576110]فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین

مقدمه‌

1. مفاد درج شده در ردیف‌های 080101 تا 080106، شرح مختصری از عملیات تهیه و اجرای لوله‌های آبده چاه از لوله فولادی گالوانیزه سنگین است، و عملیات تفصیلی این ردیف‌ها، به شرح زیر است:
1-1. تهیه لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین رزوه شده با بوشن، طبق استاندارد 3765 ISIRI، و مصالح اتصال دنده‌ای و تسمه و الکترود لازم.
1-2. بارگیری و حمل لوله‌ها و اتصالی‌ها و سایر مصالح، بسته به مورد، از محل تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در کنار محل‌ نصب‌ و یا تا محل‌های انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بار گیری مجدد و حمل آن‌ها تا پای کار و باراندازی در کنار محل نصب.
1-3. حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، اتصال الکتروپمپ مستغرق به اولین شاخه لوله، ساخت و نصب زنبیل نگهدار الکتروپمپ، اتصال سایر شاخه‌های لوله و تقویت محل اتصال و پایین دادن تدریجی الکتروپمپ و لوله‌ها به داخل چاه و استقرار در عمق مورد نظر، وسایر عملیات تکمیلی لازم.
2. کارهای لازم برای ادامه لوله خروجی از چاه تا اتصال به لوله خط انتقال آب نیز با استفاده از ردیف‌های این فصل محاسبه می‌شود.
	فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶,۲۷۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۵۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۷,۸۰۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۶۵ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۹,۹۷۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۸۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۱۳,۶۵۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۰۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۱۶,۹۵۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۵

	
	
	۱۹,۹۳۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی گالوانیزه سنگین، به قطر ۱۵۰ میلی‌متر.
	۰۸۰۱۰۶


	[bookmark: _Toc161062428]فصل‌ هشتم. لوله‌های فولادی گالوانیزه سنگین
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[bookmark: _Toc192576111]فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق

مقدمه‌

1. پمپ‌های موضوع ردیف‌های 090101 تا 090109، از نوع مستغرق، طبق استاندارد DIN 14425  و یا سایر استانداردهای معتبر، با فشار نامی 10 بار (10PN) است. این ردیف‌ها، شامل تعداد طبقات مورد نظر، کوپلینگ، آب‌بند مکانیکی(Mechanical Seal) و سایر متعلقات لازم است.
2. الکتروموتورهای موضوع ردیف‌های 090201 تا 090219، از نوع مستغرق، سه فاز و شامل تمامی متعلقات لازم است.
3. هزینه‌های مربوط به کوپله کردن پمپ و الکتروموتور در بهای واحد ردیف‌های این فصل، و هزینه‌های مربوط به نصب الکتروپمپ مستغرق به اولین شاخه لوله، اتصال کابل الکتروموتور به کابل چاه و نهایتاً استقرار آن در عمق مورد نظر در داخل چاه در بهای واحد ردیف‌های فصل‌های هفتم و هشتم این فهرست بها منظور شده است.
4. کسربها نسبت به ردیف‌های پمپ مستغرق، به ازای هر یک طبقه کاهش تعداد طبقات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظر در بند 1، 9 درصد ردیف مربوط است.
5. اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های پمپ مستغرق، به ازای هر یک طبقه افزایش تعداد طبقات پمپ نسبت به تعداد طبقات مورد نظر در بند 1، 12 درصد ردیف مربوط است.
	فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 



		

	



	30
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۶۷,۸۸۵,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۱۵۲٫۱۱.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۲۶۴,۲۰۱,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۱۹۳٫۸.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۲۹۲,۷۶۶,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۲۳۳٫۸.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۲۹۷,۲۵۱,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۲۷۱٫۹.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۳۱۰,۴۴۱,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۲۹۳٫۸.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۳۶۳,۰۵۴,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۳۴۵٫۶.
	۰۹۰۱۰۶

	
	
	۳۴۸,۵۶۳,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۳۷۴٫۴.
	۰۹۰۱۰۷

	
	
	۳۷۵,۳۰۱,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۳۸۴٫۵.
	۰۹۰۱۰۸

	
	
	۲۷۶,۴۵۲,۰۰۰
	دستگاه
	پمپ مستغرق در اندازه ۴۲۵٫۲.
	۰۹۰۱۰۹

	
	
	۱۴۷,۲۴۵,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۱۶۱,۰۲۸,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲٫۲ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۱۹۰,۶۱۱,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۲۸۵,۸۴۲,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳٫۷ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۲۶۳,۶۶۶,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۳۳۱,۸۳۵,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	۴۳۷,۶۳۲,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹٫۲ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۷

	
	
	۵۳۵,۴۱۱,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۱ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۸

	
	
	۵۶۵,۰۵۴,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۳ کیلو وات.
	۰۹۰۲۰۹

	
	
	۶۲۷,۸۱۸,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۰

	
	
	۷۱۳,۰۱۲,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۱۸٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۱

	
	
	۷۷۲,۶۹۱,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۲۲ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۲

	
	
	۹۷۵,۵۲۰,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۰ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۳

	
	
	۱,۲۱۰,۰۶۳,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۳۸ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۴

	
	
	۱,۳۹۹,۵۲۳,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۴۵٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۵

	
	
	۱,۵۱۲,۲۷۶,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۵۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۶

	
	
	۱,۵۶۱,۲۷۶,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۶۲٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۷

	
	
	۱,۸۰۱,۲۷۶,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۷۳٫۵ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۸

	
	
	۲,۰۰۹,۲۷۶,۰۰۰
	دستگاه
	الکتروموتور مستغرق، حدود ۳۰۰۰ دور در دقیقه و قدرت ۹۲ کیلو وات.
	۰۹۰۲۱۹


	[bookmark: _Toc161062429]فصل نهم. الکتروپمپ مستغرق

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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[bookmark: _Toc192576112]فصل دهم. کلریناتور

مقدمه‌

1. کلریناتورمایعی (برقی)، موضوع ردیف‌های 100101 و 100102، با بشکه پلی اتیلن 500 لیتری و تزریق کننده و شاسی فلزی و تابلوی برق و هم‌زن برقی با الکترو موتور حدود 700 دور در دقیقه و شفت و پروانه ضد اسید و سایر متعلقات لازم است.
2. کلریناتور گازی، موضوع ردیف 100201، باتزریق کننده و اتصالیهای مربوط، قابل نصب روی دیوار، همراه با مبدل مایع به گاز با لوله رابط نقره‌ای و شیلنگ و شیر یکطرفه و فشارسنج گاز کلر و سه عدد کپسول مخصوص گاز به ظرفیت 65 کیلوگرم با تاییدیه استاندارد و شارژ شده و سایر متعلقات لازم است.
	فصل دهم. کلریناتور

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 


اضافه‌بها نسبت به ردیف 100201، چنانچه کلریناتور گازی با کابینت ایستاده و خشک کن (Dryer) باشد، 50 درصد ردیف مربوط است.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۷۵,۱۸۴,۰۰۰
	دستگاه
	کلریناتور مایعی (برقی)، با فشار نامی ۱۰ بار (PN10)، به ظرفیت ۴۵ لیتر در ساعت.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۴۶,۵۱۱,۰۰۰
	دستگاه
	اضافه‌بها به ردیف ۱۰۰۱۰۱، برای کلریناتور با فشار نامی ۱۵ بار (PN15).
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۲,۷۷۹,۸۳۲,۰۰۰
	دستگاه
	کلریناتور گازی به ظرفیت تا ۲ کیلوگرم در ساعت.
	۱۰۰۲۰۱


	[bookmark: _Toc161062430]فصل دهم. کلریناتور

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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[bookmark: _Toc192576113]فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌

مقدمه‌

1.ردیف‌های‌ مربوط‌ به‌حفاری‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ و ردیف‌های‌ تهیه‌ خاک‌ مناسب‌، و خاکریزی‌، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز اندازه‌گیری‌ می‌شود.
2.ردیفهای‌ جمع‌آوری‌ و حمل‌ خاک‌ها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌ تناسب‌ خاک‌ جابه‌جا شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.
3.ردیف‌ حمل‌ بیش‌ از 500 متر اگر در مورد خاک‌ مناسب‌ باشد، بر حسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز، و در صورتی‌ که‌ مربوط‌ به‌خاک‌ و مواد زاید باشد، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. منظور از خاک مناسب هر نوع خاکی است (از جمله توونان) که برای انجام عملیات خاکی طبق تشخیص مهندس مشاور مناسب باشد.
4.ردیف‌ جابجایی‌ خاک‌ مصرفی‌ تا فاصله‌ حداکثر 50 متر، در هر مورد تنها برای‌ یک‌ بار اعمال می‌شود و اندازه‌گیری‌ آن‌ برای‌ خاکی‌ که‌ از کنار ترانشه‌ به‌ دپو منتقل‌ می‌شود، برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ به‌تناسب‌ خاک‌ جابجا شده‌، و برای‌ خاکی‌ که‌ از دپو به‌ کنار ترانشه‌ برگشت‌ داده‌ شده‌ است‌، برحسب‌ حجم‌ محل‌ خاکریز انجام‌ می‌شود.
5.هزینه‌های‌ کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ زیر،اطراف‌ و روی‌ لوله‌، در بهای‌ واحد ردیفهای‌ فصلهای‌ لوله‌‌ها‌، منظور شده‌است‌ و ردیفهای‌ 111201 تا 111203، برای‌ کوبیدن‌ خاک‌ روی‌ خاک‌ سرندی‌ (خاکریز نهایی‌)، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ و براساس‌ نتایج‌ درج‌ شده‌ در گزارش‌ آزمایشگاه‌، تعلق می گیرد‌. مبنای‌ محاسبه‌، حجم‌ خاک‌ کوبیده‌ شده‌ است‌.
6.در قیمت‌ ردیف‌های‌ مرمت مسیر لوله‌، هزینه‌ برداشتن‌، بارگیری‌، حمل‌ به‌ هر فاصله‌ و باراندازی‌ خاک‌ هم‌ حجم‌ مصالح‌ مربوط‌، پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
7.هزینه‌ تخریب‌ ملات‌ زیر موزاییک‌ و بلوکهای‌ بتنی‌ نیز، طبق‌ ردیف‌ 110603، محاسبه‌ می‌شود.
8.شرح‌ و بهای‌ واحد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 110701 تا 110705، مربوط‌ به‌ عملیات‌ مرمت‌ معابر در محلهای‌ عبور خط‌ لوله‌ است‌ و استفاده‌ از این‌ ردیفها، برای‌ سایر کارها مجاز نیست‌. ردیف 110703، کاملاً مستقل بوده و برای مواردی که بجای زیر اساس و اساس سنگی از اساس قیری استفاده می‌شود کاربرد دارد.
9.ردیف‌ اضافه‌بهای‌ اجرای‌ کار زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ در این‌ فصل‌، برای‌ ردیف‌های‌ فصل‌های‌ لوله‌گذاری‌ و احداث‌ حوضچه‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ است(که برای حوضچه‌های بتنی با احتساب ضریب 05/1 می‌باشد)و برحسب‌ حجمی‌ از ترانشه‌ یا گود (طبق‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ منضم‌ به‌ این‌ فهرست‌بها و ارتفاع آّب در زمان اجرا، قبل از شروع پمپاژ که مستقل از تعداد پمپ و ساعت کارکرد آن است)، که‌ زیر تراز آب‌ زیرزمینی‌ است‌، محاسبه‌ می‌شود.
10.هزینه‌ عملیات‌ خاکی‌ اضافی‌ مربوط‌ به‌ردیفهای‌ 110807 و 110808، در صورتی‌ که‌ با وسایل‌ مکانیکی‌ انجام‌ شود، از ردیف‌ 110201  محاسبه‌ می‌شود و در صورتی‌ که‌ استفاده‌ از وسایل‌ مکانیکی‌ مقدور نباشد، اضافه‌بهای‌ عملیات‌ دستی‌ لازم‌ برحسب‌ ردیفهای‌ مربوط‌ در این‌ فصل‌ قابل‌ محاسبه‌ است‌. ردیف اضافه‌بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی در این فصل، بسته به مورد، برای ردیف‌های 110807 و 110808 نیز قابل محاسبه است.
11.بهای‌ واحد ردیفهای‌ 110601 تا 110606، مربوط‌ به‌ هزینه‌ عملیات‌ آماده‌سازی‌ پوشش‌ مسیر لوله‌ (اعم‌ از برش‌ با کاتر یا تخریب‌) برای‌ حفاری‌ مسیر لوله‌ است‌. بدیهی‌ است‌ هزینه‌ برداشتن‌ موارد یاد شده‌ جزو هزینه‌ حفاری‌ در ردیفهای‌ فصل‌های اول تا ششم پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. ردیفهای‌ تخریب‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ تخریب‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. در صورت استفاده از ردیف 110604 (برش آسفالت با کاتر) ردیف 110601 تعلق نمی گیرد.
12.در مواردی‌ که‌ ضمن‌ اجرای‌ ردیفهای‌ شماره‌ 110101 و 110102، به‌ قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌ برخورد شود که‌ به‌ تشخیص‌ مهندس‌ مشاور برداشت‌ آن‌ مستلزم‌ خردکردن‌ قطعه‌ سنگ‌ باشد، در آن‌ صورت‌ معادل‌ حجم‌ سنگهایی‌ که‌ شکسته‌ می‌شوند، حفاری‌ سنگی‌ از ردیف‌های 110103 تا 110106، بسته به مورد، محدود به رعایت ابعاد نقشههای نمونه منضم به این فهرستبها منظور می‌شود.
13. ردیف‌های‌ 111301 و 111302 مربوط‌ به‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از صعوبت‌ بارگیری‌ و حمل‌ انوع‌ مصالح‌ (مانند شن‌ و ماسه‌ و بتن‌ و آجر و خاک‌ و زیراساس‌ و اساس‌ و نیز نخاله‌های‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌) و انواع‌ لوله‌ها، با وسایل‌ غیر ماشینی، و باراندازی‌ آنها است‌ و فقط برای مسیرهای غیر قابل عبور با وسایل ماشینی و یا‌ معابر تا عرض‌ 6 متر، فاصله دیوار به دیوار، و درصورت‌ تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما، و حداکثر برای فاصله حمل تا 1000 متر اعمال‌ می‌شود و برای مازاد بر آن هیچگونه هزینه ای تعلق نمی گیرد. ردیف‌ حمل‌ غیر ماشینی، برای‌ کارهای‌ بنایی‌ برحسب‌ حجم‌ عملیات‌ اجرا شده‌، برای خاک‌ها و مواد زاید برحسب‌ حجم‌ محل‌ حفاری‌ شده‌ و برای‌ پرکردن‌ با هر نوع‌ مصالح‌ برحسب‌ حجم‌ محل‌ پر شده‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. برای انواع لوله تا قطر 110 میلی‌متر، 33 درصد و برای انواع لوله به قطر 125 تا 225 میلی‌متر، 67 درصد بهای واحد ردیف 111302 اعمال می‌شود. با اعمال ردیف 111301 ردیف 111002 تعلق نمی گیرد.
14. در مورد بارگیری، حمل‌ و باراندازی غیر ماشینی لوله‌های‌ پلی‌ اتیلن‌ کلافی‌، می‌توان‌ از   قیمت‌ واحد ردیف‌ 111302 به‌ ازای‌ هر متر طول‌ لوله‌ استفاده‌ کرد.
15. برای حفاری در سنگ از ردیف‌های 110103 تا 110106، با تشخیص کارفرما استفاده می‌شود.
16. هزینه وسیله مناسب برای عمل کرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف 110104 منظور شده است.
17. در ردیف‌ 111502، هزینه تهیه آب و کلر منظور نشده است و مقدار بر حسب حجم خط لوله و بر اساس قطر نامی محاسبه می‌شود.
18. منظور از سطح حفاظت شده در ردیف 110301 سطحی از ترانشه ریزشی است که با توجه به مشخصات و تایید مهندس مشاور، لازم است با استفاده از چوب بست از ریزش آن جلوگیری شده و ایمنی کار در آن تامین شود. ساخت و نصب چوب بست از جنس چوب، فلز یا ترکیبی از آن ها می تواند باشد.
19. در ردیف های و110702 110703 کل ضخامت آسفالت (بیندر و توپکا) برای محاسبه، اندازهگیری میشود.
20. در ردیفهای 110103 تا 110106، مبنای تعیین هزینه است و با در نظر گرفتن تمامی هزینهها (از جمله شیب لازم و ماشین آلات مورد استفاده)، ابعاد ترانشه در نقشههای نمونه این فهرست بها است و در این مورد هزینه اضافی جداگانه براساس حجم مازاد بر این ابعاد تعلق نمی گیرد.
21. خاکبرداری و خاکریزی ترانشه در ردیفهای حفاری این فصل دیده شده است و عملیات مربوط تنها برای یکبار و با رعایت ضوابط قابل محاسبه است.
22. در صورت استفاده از کاتر موضوع ردیف شماره 110604 برای آماده سازی پوشش آسفالت در مسیر لوله چنانچه حسب تایید مشاور و کارفرما تخریب بین دو خط برش برای برداشتن پوشش ضروری باشد. هزینه براورد تخریب بین دو خط برش از ردیف 110606 منظور میشود و چنانچه نیاز به عملیات تخریب تشخیص داده نشده و برداشتن پوشش با بیل مکانیکی انجام گیرد، باتوجه به منظور کردن حفاری در ردیف های لوله گذاری هزینه جداگانه ای برای استفاده از بیل مکانیکی منظور نمی گردد.
	فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۴۴,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین‌های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌ علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۱,۴۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمین‌های سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به‌علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۱۴,۱۱۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، در صورتی که حفاری در زمین‌های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش‌های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۲,۸۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها و نصب انشعاب‌ها، چنانچه حفاری در زمین‌های سنگی، با استفاده از چکش‌های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام ‌شود.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۶۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های ۱۱۰۱۰۱ تا ۱۱۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۴۰۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۰۱۰۳ چنانچه به علت موقعیت مکانی استفاده از وسایل مکانیکی مقدور نباشد و خاکریزی نهایی با دست انجام شود.
	۱۱۰۱۰۶

	
	
	۲۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری اضافی در زمین‌های ریزشی با وسیله مکانیکی، به‌منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۵۹,۶۰۰
	مترمکعب
	خاکریزی در زمینهای ریزشی و در محلهایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۵۳۹,۰۰۰
	مترمربع
	چوب بست لازم برای دیواره ترانشه‌ها‌و گودها، به‌منظور تامین شرایط ایمنی کار در محلهایی که چوب بست لازم باشد (اندازه گیری برحسب سطح حفاظت شده).
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۳,۰۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام شود و شدت تراوش آب‌های زیرزمینی، به‌حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۸,۵۷۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش بتنی به‌ قطر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، با بندباز، برای انتقال آب به‌ محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۱۱۰۵۰۱

	
	
	۱۰,۱۸۴,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و نصب لوله‌های زهکش پلاستیکی مشبک به‌ قطر ۱۱۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، برای انتقال آب به‌ محل تلمبه‌های موتوری و یا محل دفع آب، همراه با حفاری، تهیه و ریختن مصالح لازم اطراف لوله.
	۱۱۰۵۰۲

	
	
	۶,۴۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و بکار بردن آن در زهکشی‌ها.
	۱۱۰۵۰۳

	
	
	۷,۵۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۱

	
	
	۱۶,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۲

	
	
	۶,۴۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب هر نوع پوشش، به‌استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۳

	
	
	۸۷,۵۰۰
	مترطول
	برش آسفالت با کاتر به‌عمق تا ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری بر حسب طول هر خط برش).
	۱۱۰۶۰۴

	
	
	۱۲,۲۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۱۰۶۰۴ به‌ ازای هر  سانتی‌متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی‌متر (اندازه‌گیری برحسب طول هر خط برش).
	۱۱۰۶۰۵

	
	
	۴,۵۰۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.
	۱۱۰۶۰۶

	
	
	۱۰,۹۰۱,۰۰۰
	مترمکعب
	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.
	۱۱۰۷۰۱

	
	
	۶۳۸,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به‌ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۱۱۰۷۰۲

	
	
	۷۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه با تک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی‌متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.
	۱۱۰۷۰۳

	
	
	۵,۷۹۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوک‌های بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.
	۱۱۰۷۰۴

	
	
	۳,۶۷۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیرلوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.
	۱۱۰۷۰۵

	
	
	۵,۰۲۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی طبیعی به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۱

	
	
	۵,۳۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی‌متر به‌ جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۲

	
	
	۴,۴۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه شسته به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۴

	
	
	۳,۵۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه خاکدار (کفی) به‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۵

	
	
	۲,۸۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌ها، برای تهیه، حمل و پخش ماسه بادی به‌جای استفاده ازخاک سرند شده محلی.
	۱۱۰۸۰۶

	
	
	۷,۴۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه‌‌ای در کف ترانشه، به‌ منظور پی سازی.
	۱۱۰۸۰۷

	
	
	۷,۹۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و خشکه چینی باسنگ لاشه در کف ترانشه، به‌ منظور پی‌سازی.
	۱۱۰۸۰۸

	
	
	۷۶,۳۰۰
	مترمکعب
	جابه جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه یا گود به‌ محل دپو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی‌شود.
	۱۱۰۹۰۱

	
	
	۴۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر گودها یا ترانشه‌های سنگی و یا محل‌هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.
	۱۱۱۰۰۱

	
	
	۴۰۳,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۱۱۱۰۰۲

	
	
	۳۰۷,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری خاک و مواد زاید، ازمحل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.
	۱۱۱۰۰۳

	
	
	۵۹,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر (موضوع ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ تا ۱۱۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۱

	
	
	۵۴,۲۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از۱۰ کیلومتر تا۳۰ کیلومتر باشد، به‌ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۲

	
	
	۴۸,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۳۰ کیلومتر باشد، به‌ ازای هریک کیلومتر اضافه بر ۳۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به‌ تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۱۰۳

	
	
	۶۸۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۱

	
	
	۷۵۲,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۰ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۲

	
	
	۹۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای پخش و کوبیدن خاک داخل ترانشه یا گود، در قشرهای ۱۵ سانتی‌متری، با تراکم ۹۵ درصد پروکتور استاندارد.
	۱۱۱۲۰۳

	
	
	۲,۲۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری و حمل انواع مصالح بجز لوله با هر وسیله غیرماشینی و باراندازی، بازای هر ۱۰۰ متر فاصله حمل، کسر ۱۰۰ متر، به تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۳۰۱

	
	
	۴۲۸,۵۰۰
	شاخه
	بارگیری و حمل انواع لوله به قطر ۲۵۰ تا ۳۱۵ میلی‌متر با هر وسیله غیر ماشینی و باراندازی، به ازای هر ۱۰۰ متر فاصله حمل، کسر ۱۰۰ متر، به تناسب محاسبه می‌شود.
	۱۱۱۳۰۲

	
	
	۳۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها، برای صعوبت ناشی از وجود مهاری‌های سپرها در عرض ترانشه یا گود.
	۱۱۱۴۰۱

	
	
	۵,۵۸۰
	مترطول
	تهیه و اجرای نوار اخطار.
	۱۱۱۵۰۱

	
	
	۷۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.
	۱۱۱۵۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل نبافته از پلی‌پروپیلن (یا پلی‌استر) با مقاومت کششی ۷ کیلونیوتن بر متر در جهت طول دارای کاربرد در کنترل غوطه‌وری.
	۱۱۱۶۰۱

	
	
	
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف ۱۱۱۶۰۱ به ازای هر ۱ کیلونیوتن افزایش در مقاومت کششی.
	۱۱۱۶۰۲

	
	
	۲,۱۳۵,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ‌ردیف‌های بتن و شفته سیمانی برای تهیه مصالح، ساخت و ریختن، به ‌جای استفاده از خاک سرند شده محلی، یا خاکریز نهایی، در ردیف‌های فصل‌های لوله‌گذاری و احداث حوضچه‌ها.
	۱۱۱۷۰۸


	[bookmark: _Toc161062431]فصل‌ یازدهم‌. عملیات‌ خاکی‌ و مرمت‌ نوار حفاری‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 



		

	



	41
		

	





[bookmark: _Toc192576114]فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌

مقدمه‌

1.در ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، وزن‌ کار طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌ها، مشخصات‌، دستور کارها و صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیمی‌، و به‌ماخذ جدول‌های‌ استاندارد مربوط‌ یا جدول‌های‌ کارخانه‌ سازنده‌، محاسبه‌ و منظور می‌شود.
2.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌تهیه‌ و مصرف‌ الکترود، مفتول‌ یا سیم‌ آرماتوربندی‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است.
3.بهای‌ خرک‌ها و سنجاقک‌های‌ مورد نیاز که‌ به‌منظور حفظ‌ فاصله‌ میلگردها مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و در بتن‌ باقی‌ می‌مانند، براساس‌ صورت‌ جلسه‌های‌ تنظیم‌ شده‌ و طبق‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ تعیین می شود‌.
	فصل‌ دوازدهم‌. کارهای‌ فولادی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۴۲۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده، به‌ قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII ، به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۳۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به‌قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۳

	
	
	۴۹۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌ قطر تا۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۴

	
	
	۳۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۵

	
	
	۳۵۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به‌قطر۲۰ و بیش از۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح، با سیم پیچی لازم.
	۱۲۰۲۰۶

	
	
	۲۳,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های نصب میلگرد، در صورتی که کارگذاری میلگرد، زیر تراز آبهای زیر زمینی انجام شود و برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۶,۱۸۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب علایم چدنی برای تعیین نوع و موقعیت تجهیزات لوله کشی طبق ابعاد تعیین شده در نقشه نمونه شامل تمام هزینه‌های تهیه مصالح چدنی و پایه بتنی مربوط.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۴۹۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب دریچه چدنی حوضچه شیر با قاب مربوط به‌طور کامل.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	۵۱۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب پله چدنی در دیوار حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۴۰۳

	
	
	۱,۱۱۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب پله یاحفاظ از میلگرد و لوله فولادی در دیوار حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	۱,۰۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله فولادی گالوانیزه برای هواکش سقف یا برای تخلیه حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۵۰۲

	
	
	۱,۹۳۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلی پروپیلن در دیوار حوضچه‌های شیر.
	۱۲۰۵۰۳
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مقدمه‌ 

1.در تمام‌ ردیفهای‌ این‌ فصل‌، سیمان‌ مصرفی‌، سیمان‌ پرتلند معمولی‌ (نوع‌ 1) است‌، مگر آنکه‌ به‌صراحت‌ نوع‌ دیگری‌ مشخص‌ شود.
2.نوع‌ شن‌ و ماسه‌ مصرفی‌ در این‌ فصل‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ رودخانه‌ای‌ یا شکسته‌ رودخانه‌ای‌، با توجه‌ به‌مشخصات‌ فنی‌ است.
3.هزینه‌ دانه‌بندی‌ مصالح‌، ساختن‌ بتن‌ و حمل‌ بتن‌ از محل‌ ساخت‌ تا محل‌ مصرف‌، ریختن‌ بتن‌ به‌اشکال‌ مختلف‌، مرتعش‌ کردن‌ بتن‌ و هر گونه‌ افت‌ ناشی‌ از متراکم‌ کردن‌ بتن‌، ریخت‌ و پاش‌ ناشی‌ از حمل‌ و تخلیه‌ آن‌، مرطوب‌ نگهداشتن‌ بتن‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌، در بهای‌ ردیفها منظور شده‌ است‌.
4.مشخصات‌ انواع‌ بتن‌ به‌کار رفته‌ در این‌ فصل‌، طبق‌ آیین‌نامه‌ بتن‌ ایران‌ (نشریه‌ شماره‌ 120 امورنظام فنی  و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) است‌.
5.مقدار سیمان‌ مفروض‌ در برآورد ردیف‌های‌ بتن‌ریزی‌ طبق‌ جدول‌ زیر است‌:

	شماره ردیف
	نوع بتن
	مقدار سیمان تقریبی (کیلوگرم)

	130101
	10C
	150

	130102
	12C
	200

	130103
	16C
	250

	130104
	20C
	300

	130105
	25C
	350



6.ردیف‌های‌ قالب‌بندی‌ این‌ فصل‌ شامل‌ هر نوع‌ قالب‌ مانند چوبی‌ یا فلزی‌ یا ترکیبی‌ از آن‌ دو است‌.
7.در اندازه‌گیری‌ قالب‌بندیها، سطوح‌ بتن‌ ریخته‌ شده‌ که‌ با قالب‌ تماس‌ دارد ملاک‌ محاسبه‌ است‌.
8.در ردیفهای‌ قالب‌بندی‌، هزینه‌های‌ پشت‌بند، چوب‌بست‌، رنده‌ کردن‌ قالب‌ چوبی‌، تمیز کردن‌ قالبها، تهیه‌ و نصب‌ فاصله‌ نگهدار، ایجاد پخ‌ در گوشه‌ قالب‌، سیم‌، میخ‌ و پیچ‌ و مهره‌ لازم‌، ماده‌ رهاساز و باز کردن‌ قالب‌ منظور شده‌ است‌.
9.در صورت استفاده از بتن در لوله گذاری، برای حفاظت از لوله (در صورت لزوم)، هزینه های مربوط برحسب مورد وبا توجه به ردیف 130101 وسایر ردیف های متناسب وبا رعایت مشخصات فنی ولحاظ کردن ردیف کسر بهای 111708 مندرج در فصل یازدهم، عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری محاسبه می شود.
	فصل‌ سیزدهم‌. کارهای‌ بتنی‌ و قالب‌ بندی‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۷,۹۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C10
	۱۳۰۱۰۱

	
	
	۱۹,۷۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C12
	۱۳۰۱۰۲

	
	
	۲۱,۰۷۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C16
	۱۳۰۱۰۳

	
	
	۲۲,۱۶۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوعC20 
	۱۳۰۱۰۴

	
	
	۲۳,۱۷۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C25
	۱۳۰۱۰۵

	
	
	۸۴۱,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که ضخامت بتن ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۴۴۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به‌ ردیف‌های بتن ریزی، هر گاه بتن ریزی در بتن مسلح انجام شود.
	۱۳۰۲۰۲

	
	
	۱,۴۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن‌ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۳۰۲۰۳

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۲ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۴

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به‌ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که به‌جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۵

	
	
	۲۰,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان بیشتر، نسبت به‌عیار درج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۶

	
	
	۲۰,۶۰۰-
	کیلوگرم
	کسربها برای مصرف سیمان کمتر، نسبت به‌عیاردرج شده در جدول مقدمه فصل، برای ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۳۰۲۰۷

	
	
	۴,۰۹۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب.
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۶۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به‌ردیف ۱۳۰۳۰۱، برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به‌کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۳,۸۰۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و جا گذاری غلاف پلاستیکی در بتن، برای عبور لوله و سایر مصارف.
	۱۳۰۴۰۱
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مقدمه‌

1.هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر و باراندازی‌، برای‌ مصالح‌ تحویلی‌ کارفرما یا مصالح‌ تهیه‌ شده‌ توسط‌ پیمانکار، از محل‌ تحویل‌ یا تهیه‌ تا انبار کارگاه‌ و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیفهای‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر، تنها، برای‌ سیمان و آهن‌آلات‌، بر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیفهای‌ این‌ فصل‌ محاسبه‌ می‌شود و برای‌ سایر مصالح‌، از جمله لوله‌ها، هیچ‌گونه‌ هزینه‌ حمل‌ جداگانه‌ای‌ تعلق نمی گیرد.
2.مقادیر هر یک‌ از مصالح‌ موضوع‌ بند 1 که‌ در محاسبه‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
2ـ1.سیمان‌
 مقدار سیمان‌، بر اساس‌ عیار سیمان‌ در بتن‌، به‌اضافه‌ 6 درصد برای‌ اتلاف‌ سیمان‌، محاسبه‌ می‌شود.
2ـ2.آهن‌آلات‌
 به‌ازای‌ هر یک‌ کیلوگرم‌ فولاد مصرفی‌، از میلگرد که‌ بر اساس‌ مشخصات‌ و نقشه‌های‌ اجرایی‌ مشخص‌ می‌شود، 05/1 کیلوگرم‌ بابت‌ حمل‌، منظور می‌شود.
3.مقادیر تعیین‌ شده‌ در بندهای‌ مقدمه‌ این‌ فصل‌ تنها برای‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ حمل‌ است‌ و قابل‌ استناد برای‌ محاسبه‌ مقادیر مصالح‌ و یا سایر موارد، نخواهد بود.
4.مبدا حمل‌ سیمان‌، برای‌ تعیین هزینه‌ حمل‌، به‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
4ـ1.در صورتی‌ که‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ شود، مبدا حمل‌، محل‌ کارخانه‌ مربوط‌ است‌. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید باید قبلاً به‌تایید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
4ـ2.در صورتی‌ که‌ سیمان‌ به طور مستقیم از کارخانه‌های‌ داخلی‌ خریداری‌ نشود، مبدا حمل‌ محل‌ نزدیکترین‌ کارخانه‌ سیمان‌ (که‌ سیمان‌ مورد نظر را تولید می‌کند)، خواهد بود.
5.مبدأ حمل‌ فولاد، برای‌ تعیین هزینة‌ حمل‌ به ‌شرح‌ زیر تعیین‌ می‌شود:
5ـ1.در صورتی‌ که‌ فولاد، به طور مستقیم از تولید کنندگان‌ داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ شود، مبدأ حمل‌ برای‌ خرید از تولید کنندگان داخلی‌ محل‌ تولید‌ و برای‌ خریدهای‌ بورس کالا، محل‌ تحویل‌ خواهد بود. در این‌ حالت‌ محل‌ خرید یا تحویل‌ باید قبلاً به‌تأیید مهندس‌ مشاور و تصویب‌ کارفرما برسد.
5ـ2.در صورتی‌ که‌ فولاد به طور مستقیم از تولید کنندگان داخلی‌ یا بورس کالا خریداری‌ نشود، مبدأ حمل‌ نزدیکترین محل تولید فولاد به کارگاه است که فولاد مورد نظر را تولید می‌کند. کارخانه‌های نورد نیز جزو تولیدکنندگان محسوب می‌شوند. 
6. بهای‌ حمل‌ سیمان‌ فله‌ در صورتی‌ که‌ مسافت‌ حمل‌ (مبدا - مقصد) تا 450 کیلومتر باشد، طبق‌ ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌ اعمال‌ می‌شود و اگر مسافت‌ حمل‌ بیشتر از 450 کیلومتر باشد، بر اساس‌ ردیفهای‌ حمل‌ آهن‌آلات‌ و سیمان‌ پاکتی‌، با اعمال‌ ضریب‌ 50/1 به قیمت ردیف‌های مربوط، برای تمام‌ طول‌ مسیر، پس‌ از کسر 30 کیلومتر محاسبه و اعمال‌ می‌شود.
7.در صورتی‌ که‌ حمل‌ مصالح‌ در راه‌های‌ خاکی‌ و شنی‌ انجام‌ شود، بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ به‌اضافه‌ 30 درصد، محاسبه‌ می‌شود.
	فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 


8.مبنای‌ تعیین‌ مسافت‌ حمل‌، نزدیکترین‌ راه‌ طبق‌ آخرین‌ دفترچه‌ مسافت‌ وزارت‌ راه‌ و شهرسازی است‌، و در مورد راه‌هایی‌ که‌ در دفترچه‌ یادشده‌، مسافتی‌ برای‌ آنها تعیین‌ نشده‌ است‌، با در نظر گرفتن‌ کوتاه‌ترین‌ فاصله‌، طبق‌ نظر مهندس‌ مشاور، فاصله‌ آنها تعیین‌ می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲۷,۱۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۳۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۱

	
	
	۱۸,۳۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵ کیلومتر، تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۲

	
	
	۱۱,۵۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۱۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۳۰۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۳

	
	
	۹,۴۸۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر۳۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۴۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۴

	
	
	۸,۱۳۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۴۵۰ کیلومتر، تا فاصله ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۵

	
	
	۶,۷۷۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به‌مازاد بر ۷۵۰ کیلومتر.
	۱۴۰۱۰۶


	[bookmark: _Toc161062434]فصل‌ چهاردهم‌. حمل و نقل

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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[bookmark: _Toc192576117]فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 150101 تا 150108، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ تهیه و اجرای لوله‌های‌ فایبر گلاس‌ (G.R.P)PN10مخصوص آبرسانی با اتصالی غلاف و واشر است‌، و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیفها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیز کردن و آماده کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با هر نوع وسیله‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.تهیه، بارگیری‌ وحمل‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات، از محل‌ تهیه، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه(در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها و متعلقات درون‌ ترانشه‌ و نصب‌ آنها، همراه‌ با عملیات‌ تراش‌ یا جوشکاری‌ لازم‌ در موارد برش‌ سرلوله‌.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1-8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون کوبیدگی، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش خاکهای‌ اضافی‌ (در صورت لزوم) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2. چنانچه‌ عملیات لوله‌گذاری‌ با انواع لوله‌های فایبرگلاس مانند G.R.VبجایG.R.P انجام شود، از قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل، بسته به مورد، استفاده می‌شود.
3. درصد تقریبی‌ هزینه‌ مراحل‌ مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های‌ فایبر گلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌ کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 5 درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ 5. درصد مراحل‌ مختلف‌ کار تهیه و اجرای‌ لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	شرح عملیات
	قطر لوله (میلی‌متر)

	
	
	500-300
	250-100

	1
	پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه
	5/5
	5/4

	2
	پس از آزمایش هیدرولیکی خط لوله
	5/92
	5/93

	3
	پس از انجام همه عملیات
	2
	2

	جمع
	100
	100


	فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۲۶۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۱۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۵۰۱۰۱

	
	
	۸,۱۱۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۱۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۵۰۱۰۲

	
	
	۱۰,۵۸۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۵۰۱۰۳

	
	
	۱۴,۴۷۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۵۰۱۰۴

	
	
	۱۷,۴۹۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۳۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۵۰۱۰۵

	
	
	۲۰,۲۳۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۳۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۵۰۱۰۶

	
	
	۲۴,۴۱۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۱۵۰۱۰۷

	
	
	۳۳,۱۲۹,۰۰۰
	مترطول
	لوله‌ فایبرگلاس (G.R.P)، مخصوص آبرسانی به‌قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۱۵۰۱۰۸


	[bookmark: _Toc161062435]فصل‌ پانزدهم. لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) مخصوص آبرسانی

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404

	 



		

	



	49
		

	





[bookmark: _Toc192576118]فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌

مقدمه‌

1.مفاد درج‌ شده‌ در ردیفهای‌ 160101 تا 160106، شرح‌ مختصری‌ از عملیات‌ تهیه و اجرای لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌ است‌، که باید با رعایت همه مشخصات کار بویژه حفاظت و پوشش‌های داخلی و خارجی انجام شود و عملیات‌ تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:
1ـ1.بوته‌کنی‌، تمیز کردن و آماده کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با هرنوع وسیله‌ و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.
1ـ2.تهیه، بارگیری‌ وحمل‌ لوله‌ها و اتصالیها، از محل‌ تهیه، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.
1ـ3.حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.
1ـ4.شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه‌ (در صورت‌ لزوم‌).
1ـ5.حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، آماده‌ کردن‌ سر لوله‌ با برش‌های‌ احتمالی‌ لازم‌، قراردادن‌ لوله‌ها و اتصالیها درون‌ ترانشه‌ و تنظیم‌ و نصب‌ آنها، همراه‌ با ترمیم‌ و تکمیل‌ پوشش‌ خارجی‌ و اندود داخلی‌ لوله‌ در محل‌ اتصالیها، و نیز کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوط‌.
1ـ6.خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.
1ـ7.آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پرکردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.
1ـ8.پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون‌ کوبیدگی‌، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش‌ خاکهای‌ اضافی (در صورت لزوم)‌ و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
2.مفاد درج شده در ردیف 160201، شرح مختصری از عملیات تهیه (یا ساخت، بسته به مورد) و اجرای‌ متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی‌، مانند انواع‌ سه‌ راه‌، چهارراه‌، زانویی‌، تبدیل‌ و فلنج‌، با واشرها و پیچ و مهر‌های لازم، است و‌ عملیات تفصیلی این ردیف، به شرح‌ زیر است‌:
ـ تهیه بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌، (و یا بسته به مورد، مصالح لازم و ساخت آن‌ها) واشر و پیچ‌ و مهره‌های‌ مربوط‌، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.
ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات خاکی‌ مرتبط‌ با آن‌.
ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌کردن‌ سر لوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.
ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آنها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.
قسمتی‌ از هزینه‌ تهیه و اجرای متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و هزینه‌های‌ اضافی تهیه و‌ اجرای‌ متعلقات‌ فولادی‌ لوله‌های‌ فولادی، با توجه‌ به وزن متعلقات مربوط، طبق ردیف 160201، اعمال می‌شود. 
3.در ردیفهای‌ این‌ فصل‌، طول‌ لوله‌ 12 متر در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ طول‌ لوله‌ کمتر از 12 متر باشد، به‌ازای‌ هر 1 متر که‌ طول‌ لوله‌ کم‌ شود، 8/0 درصد به‌ بهای‌ واحد ردیفهای‌ یاد شده‌، برحسب‌ مورد، اضافه‌ می‌شود. در این‌ حالت‌، کسر متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.
4.چنانچه‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، ضخامت‌ جدار لوله‌های‌ مصرفی‌ متفاوت‌ با ضخامتهای‌ تعیین‌ شده‌ در ردیفهای‌ این‌ فصل‌ باشد، به‌ازای‌ هر 1 میلی‌متر که‌ ضخامت‌ جدار لوله‌ زیاد یا کم‌ شود، 19 درصد به‌بهای‌ واحد ردیفهای‌ یاد شده‌، پس‌ از اعمال‌ درصد‌ مربوط‌ به‌بند 3 بر حسب‌ مورد، اضافه‌ یا از آن‌ کسر می‌شود. در این‌ حالت‌، کسر میلی‌متر به‌تناسب‌ محاسبه‌ می‌شود.

5.درصد تقریبی‌ هزینه‌ مراحل‌ مختلف کار تهیه و اجرای لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌، به‌ شرح‌ بند 1، نسبت‌ به‌کل‌ عملیات‌، در جدول‌ 6 درج‌ شده‌ است.

جدول‌ 6. درصد مراحل‌ مختلف‌ کار تهیه و اجرای لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌مکانیکی‌ باقطرهای‌ مختلف‌.

	شماره
ردیف
	شرح عملیات
	قطر لوله (میلی‌متر)

	
	
	500-350
	300-200

	1
	پس از تسطیح و آماده کردن کف ترانشه
	5
	4

	2
	پس از آزمایش هیدرولیکی خط لوله
	93
	94

	3
	پس از انجام همه عملیات
	2
	2

	جمع
	100
	100


	فصل‌ شانزدهم. لوله‌های‌ فولادی‌ اتصال‌ مکانیکی‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۱۰۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر (معادل ۸ اینچ)، به ضخامت جدار ۳٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۱۷,۳۸۷,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۴ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۲۲,۵۴۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۳۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۲ اینچ)، به ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۲۵,۴۰۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۳۵۰ میلی‌متر (معادل ۱۴ اینچ)، به ضخامت جدار ۴٫۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۶۰۱۰۴

	
	
	۳۱,۳۰۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر (معادل ۱۶ اینچ)، به ضخامت جدار ۵ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۶۰۱۰۵

	
	
	۴۳,۶۱۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله فولادی اتصال مکانیکی، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر (معادل ۲۰ اینچ)، به ضخامت جدار ۵٫۶ میلی‌متر، و عمق ترانشه تا ۲ متر.
	۱۶۰۱۰۶

	
	
	۸۴۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	متعلقات فولادی لوله فولادی.
	۱۶۰۲۰۱
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[bookmark: _Toc192576119]فصل هفدهم. لوله‌های پی وی سی سخت (PVC-U)

	مقدمه‌


	1. مفاد درج‌ شده‌ در ردیف‌های‌ 180101 تا 180119، شرح‌ مختصری‌ ازعملیات‌ تهیه و اجرای لوله‌های‌ پی وی سی سخت، طبق استاندارد 13361 ISIRI (2-1452 EN) با فشار نامی 10 بار (10PN) برای لوله‌های به قطر 40 تا 500 میلی‌متر است. عملیات تفصیلی‌ این‌ ردیف‌ها، به‌شرح‌ زیر است‌:

	1ـ1. بوته کنی، تمیز کردن‌ و آماده‌ کردن‌ مسیر لوله‌گذاری‌ با هر نوع وسیله و انجام‌ کارهای‌ نقشه‌برداری‌ لازم‌.

	1ـ2. تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ لوله‌ها، اتصالی‌ها در صورت لزوم، از محل‌ تهیه، بسته‌ به‌ مورد، تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌، و یا تا محلهای‌ انباشت‌ فرعی‌ و باراندازی‌ در آنجا، همراه‌ با بارگیری‌ مجدد و حمل‌ آنها تا پای‌ کار و باراندازی‌ و ریسه‌ کردن‌ در کنار ترانشه‌.

	1ـ3. حفر ترانشه‌ با هر نوع‌ وسیله‌ مکانیکی‌ تا عمق‌ مورد نظر.

	1ـ4. شیب‌بندی‌ و تسطیح‌ کف‌ ترانشه‌، ریختن‌ و پخش‌ خاک‌ سرندی‌، آب‌پاشی‌، کوبیدن‌، تلمبه‌زنی‌ و تخلیه‌ آبهای‌ سطحی‌ داخل‌ ترانشه (در صورت‌ لزوم‌).

	1ـ5. حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ لوله‌ از ورود هرگونه‌ مواد خارجی‌، برش‌ و آماده‌سازی‌ سر لوله‌ (در صورت‌ لزوم‌)، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال‌ که‌ بر حسب‌ مورد لازم‌ است‌ خارج‌ از ترانشه‌ انجام‌ شود به‌ طور کامل‌.

	1ـ6. قرار دادن‌ لوله‌ها درون‌ ترانشه‌، تنظیم‌ سر لوله‌ها و انجام‌ عملیات‌ اتصال‌ که طبق مشخصات‌ و حسب‌ مورد لازم‌ است‌ درون‌ ترانشه‌ انجام‌ شود، همراه‌ با کلیه‌ عملیات‌ مرتبط‌ با حفاری‌ اضافی‌ مربوطو نصب‌ لوله‌ها.

	1ـ7. خاکریزی‌ اطراف‌ و روی‌ لوله‌های‌ درون‌ ترانشه‌، با خاک‌ سرندی‌.

	1ـ8. آزمایش‌ هیدرولیکی‌ خط‌ لوله‌، طبق مشخصات فنی و شامل‌ پر کردن‌ و تخلیه‌، به‌طوری‌ که‌ پس‌ از تخلیه‌، خط‌ لوله‌ عاری‌ از هر گونه‌ رسوب‌ و مواد زاید باشد.

	1ـ9. پخش‌ و کوبیدن‌ خاک‌ سرندی‌ با وسایل‌ دستی‌ تا تراکم‌ مورد لزوم‌ طبق‌ مشخصات‌ فنی‌، پرکردن‌ ترانشه‌ تا سطح‌ زمین‌، بدون کوبیدگی، با خاک‌ حاصل‌ از خاکبرداری‌ (خاکریز نهایی‌)، پخش خاک‌های اضافی (در صورت لزوم) و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

	2. تهیه و اجرای‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌ پی وی سی سخت، مانند انواع‌ سه‌راه‌، زانویی‌ و تبدیل‌، شامل‌ عملیات‌ زیر است‌: 

	ـ تهیه، بارگیری‌ و حمل‌ متعلقات‌ و اجزای‌ مربوط‌، از محل‌ تهیه تا پای‌کار، و باراندازی‌ در محل‌ نصب‌.

	ـ انجام‌ حفاری‌ اضافی‌ لازم‌ و کلیه‌ عملیات‌ خاکی مرتبط‌ با آن‌.

	ـ برش‌ لوله‌، تنظیم‌ و آماده‌ کردن‌ سرلوله‌ برای‌ نصب‌ متعلقات‌.

	ـ حفاظت‌ کامل‌ داخل‌ متعلقات‌ از ورود هر گونه‌ مواد خارجی‌، قراردادن‌ متعلقات‌ درون‌ ترانشه‌، نصب‌ آن‌ها و سایر عملیات‌ تکمیلی‌ لازم‌.

	قسمتی‌ از هزینه‌ تهیه و اجرای متعلقات‌ طبق‌ بند 25 کلیات‌ این‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ می‌شود، و برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ اضافی تهیه و‌ اجرای‌ متعلقات‌ پی وی سی سخت، اضافه‌بهایی‌ به‌اندازه‌ سی (30) درصد بهای‌ واحد ردیف‌ لوله‌ با همان قطر‌، به‌ هر قطعه‌ از متعلقات‌‌ مربوط تعلق‌ می‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۴۷۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۱

	
	
	۱,۶۵۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۲

	
	
	۲,۰۵۰,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۶۳ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۳

	
	
	۲,۴۲۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۷۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۴

	
	
	۲,۹۰۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۵

	
	
	۳,۳۳۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۶

	
	
	۴,۱۷۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۷

	
	
	۴,۹۱۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۴۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۸

	
	
	۶,۰۲۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۰۹

	
	
	۷,۰۱۲,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۱۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۱۰

	
	
	۸,۳۳۳,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۵ متر.
	۱۷۰۱۱۱

	
	
	۱۰,۰۶۶,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۲۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۲

	
	
	۱۲,۳۲۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۳

	
	
	۱۴,۹۰۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۲۸۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۴

	
	
	۱۸,۱۸۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۳۱۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۵

	
	
	۲۲,۹۱۵,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۳۵۵ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۶

	
	
	۲۸,۷۴۱,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۷

	
	
	۳۵,۹۰۴,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۴۵۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۸

	
	
	۴۳,۵۲۸,۰۰۰
	مترطول
	لوله پی وی سی سخت، به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و عمق ترانشه تا ۱٫۷۵ متر.
	۱۷۰۱۱۹
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[bookmark: _Toc192576120]فصل‌ هجدهم. کارهای دستمزدی

مقدمه

1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:
1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل  بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.
	فصل‌ هجدهم. کارهای دستمزدی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره
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[bookmark: _Toc192576121]پیوست 1. مصالح پای‌کار

مقدمه

1.مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ مشاور تنظیم‌ شود.
2.در قیمت‌ ردیفهای‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیفهای‌ فصلهای‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه مازادی برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصلها، تعلق نمی گیرد.
3.هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل بدون اعمال ضریب 7/0‌ (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند) و با احتساب ضریب منطقه‌ای،‌ ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیتها منظور می‌شود.
4.مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5.نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست.
6.در آخرین‌ صورت‌‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.


جدول شماره 1: ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف‌ها برای تعیین قیمت مصالح پای‌کار

	شماره فصل
	عنوان فصل
	ضریب
	شماره فصل
	عنوان فصل
	ضریب

	چهارم
	شیرها
	85/0
	نهم
	الکتروپمپ مستغرق
	85/0

	
	
	
	دهم
	کلریناتور
	85/0

	ششم
	انشعاب‌‌ها	
	85/0
	پانزدهم
	لوله‌های‌ فایبرگلاس‌ (G.R.P) با اتصال‌های مربوط
	9/0

	هفتم
	کارهای تاسیسات برقی
	9/0
	شانزدهم
	لوله‌های فولادی اتصال مکانیکی
	9/0
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵,۵۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۵,۷۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۴,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ قلوه.
	۴۱۰۱۰۳

	
	
	۴,۸۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه.
	۴۱۰۱۰۴

	
	
	۴,۲۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مخلوط رودخانه‌ای (تونان).
	۴۱۰۱۰۵

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی.
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۲۰۵

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج فله.
	۴۱۰۲۰۶

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۰۳۰۲

	
	
	۳۵۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع مصالح چدنی.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۸۲۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع لوله و متعلقات فولادی گالوانیزه سنگین.
	۴۱۰۶۰۲

	
	
	۵۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله چدنی نشکن (داکتیل) با اتصالیهای مربوط.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۷۲۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله پلی اتیلن و متعلقات پلی اتیلنی مربوط.
	۴۱۰۶۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	متعلقات چدنی.
	۴۱۰۶۰۵

	
	
	۷۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	متعلقات چدنی نشکن.
	۴۱۰۶۰۶

	
	
	۸۱۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	لوله پی وی سی سخت.
	۴۱۰۶۰۷

	
	
	۲۱,۴۰۰
	قالب
	آجر فشاری.
	۴۱۰۷۰۱
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1. قیمت‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، برای‌ اجرای‌ کار در مسیرهای‌ هموار و تپه‌ ماهور تا شیب‌ 7 درصد در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. برای‌ سختی‌ اجرای‌ کار در مسیرهای‌ با شیب‌ بیش‌ از 7 درصد (کوهستانی‌)، ضریبی‌ به‌میزان‌ تا 06/1 به‌قیمتهای‌ این‌ فهرست‌ بها اعمال‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، میزان‌ ضریب‌ سختی‌ اجرای‌ کار، با توجه‌ به‌ وضعیت‌ زمین‌ مسیر، در محدوده‌ معین‌ شده‌، تعیین‌ و به ‌عملیات‌ آن‌ قسمت‌ از مسیر که‌ دارای‌ شیب‌ بیش‌ از 7 درصد است‌ اعمال‌ می‌شود.
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هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3.هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4.سود پیمانکار.
2ـ5.هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2.هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3.هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4.هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5.هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6.هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7.هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8.هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9.هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10.هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6.هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1.هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4.هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5.هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
2-6-7. هزینه تبدیل نقشه‌های چون ساخت به فرمت GIS
توضیح‌1)هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح2)در طرح‌های‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمانهای‌ مشمول‌)، توسط‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.
2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.
3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.
4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.
فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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[bookmark: _Toc192576125]پیوست 5. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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[bookmark: _Toc192576126]پیوست 6. نقشه های نمونه

1. مشخصات‌ نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

	شماره‌نقشه
	موضوع‌

	38101
	جزییات‌ ترانشه‌ لوله‌

	38102
	جزییات‌ نصب‌ شیر قطع‌ و وصل‌ زیرزمینی‌

	38103
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر پروانه‌ای‌

	38104
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر تخلیه‌ هوا

	38105
	مجموعه‌ شیر و حوضچه‌ بتنی‌ دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	38106
	مجموعه‌ حوضچه‌های‌ بتنی‌ شیر و دریچه‌ تخلیه‌ آب‌

	38107
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (1)

	38108
	حوضچه‌ بتنی‌ شیر فشارشکن‌ (2)

	38109
	جزییات‌ پله‌، و دریچه‌ چدنی‌ حوضچه‌ها

	38110
	جزییات‌ علایم‌ چدنی‌ لوله‌کشی‌، دستگیره‌ و هواکش‌ حوضچه‌ها

	38111
	مجموعه‌ شیر آتش‌ نشانی‌ ایستاده‌

	38112
	مجموعه‌ شیر تخلیه‌ با پمپاژ

	38113
	حوضچه‌ شیر تخلیه‌ هوا

	38114
	مجموعه‌ انشعاب‌ منازل‌



2. هنگام‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌، با استفاده‌ از نقشه‌های‌ نمونه‌ این‌ پیوست‌، باید جزییات‌ میلگردگذاری‌ پیش‌بینی‌ شود.
3. در مواردی که در جزییات ترانشه لوله نقشه شماره 38101 لوله و ابعاد ترانشه مربوط تعیین نشده است، بر حسب مورد از نقشه‌های نمونه فهرست بهای واحد پایه شبکه توزیع آب و خطوط انتقال آب استفاده شود.
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