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1-1. فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی، که به اختصار فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی نامیده می‌شود، شامل این دستورالعمل کاربرد،کلیات،مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوستهای فهرست بها،به شرح زیر است :
پیوست 1) مصالح پای کار.
 پیوست 2) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.
پیوست 3) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.
پیوست 4) کارهای‌ جدید.
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیرکار. 
2-1. شرح ردیف‌های این فهرست بها،به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی را زیر پوشش قرار دهد. درمواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز کار باشد،که اقلام کارهای آن با شرح ردیف‌های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها،با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره دار نامیده می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای واحد ردیف‌های ستاره دار،با روش تجزیه قیمت و بر اساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای ردیف‌های ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌شود. 
2-2. در این فهرست بها، به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید در آینده، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها یا زیرفصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است.شمارة ردیف‌های فهرست بها،شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، ‌دو رقم اول، شماره فصل،دو رقم بعدی، شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر،به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل اختصاص داده شده است. فصل بیستم (کارهای دستمزدی)،برای کارهایی پیش بینی شده است که مصالح آنها توسط کارفرما تأمین می‌شود.هنگام تهیه برآورد، ردیف کارهای دستمزدی مورد نظر (ستاره دار) به صورت دستمزد اجرای کار مطابق بند 2-1 تهیه و در فصل یاد شده، درج می‌شود.
2-3. برای هریک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی، یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای باشماره و شرح مناسب درگروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌شود در مقابل ردیف یاد شده درج شود. در این حالت این اقلام ردیف‌های پایه محسوب می‌شوند. 
2-4. بهای واحد ردیف‌هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند 2-1، تعیین می‌شوند و این اقلام نیز ردیف‌های ستاره‌دار محسوب می‌شوند. 
2-5. شرح و بهای واحد ردیف‌های غیر پایه موضوع بند 2-1 (اقلام ستاره‌دار)، و همچنین بهای واحد ردیف‌های غیرپایه موضوع بند 2-4، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرائی برسد.
2ـ6. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها  (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، درسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.
2-7. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‌های این فهرست بها و همچنین ردیف‌های غیر پایه مربوط به آن، هزینه‌های زیر طبق روش تعیین شده دربند 2-8 اعمال خواهند شد :
2-7-1. ضریب بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1،  و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه(و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1،  و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه(و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب‌ بالاسری به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 2 درج‌ شده‌ است.
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.
2-7-3. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست 3.
2ـ7ـ4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.
جدول الف
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	 حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	کشاورزی
	آبیاری تحت فشار
	5
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	آبخیزداری و منابع طبیعی
	4
	30
	15
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد




2-8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، محاسبه‌ شده‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و مبلغ‌ ردیف‌هاست‌، تهیه‌ می‌شود.در این‌ فهرست‌، مبلغ‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به هر فصل‌، مبلغ‌ فصل‌، و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها،جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر، به‌دست‌ می‌آید.ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای به‌جمع‌ مبلغ‌ ردیف‌ها ضرب‌ شده‌ و هزینة‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة‌ اجرای‌ کار خواهدبود. به‌مدارک‌ یادشده‌، کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و پیوست‌های‌ 1، 2، 3 و4 ضمیمه‌ شده‌، مجموعة‌ تهیه‌ شده‌، به‌عنوان‌ فهرست‌بها و مقادیرکار، نامیده‌ می‌شود.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
4. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جـداگـانـه تهیه می‌شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراکه به این ترتیب برای بخشهای مختلف کارتهیه می‌شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و بصورت جمع نیز در آن منعکس است، بعنوان فهرست بها ومقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته‌ها) تهیه می‌شود.
5. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول فاصلههای حمل ضمیه فصل حمل و نقل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و مبنای تعیین هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول است.
6. کارفرما میتواند با درج مبلغ در ردیفهای پیشبینی شده برای تامین و تجهیز آزمایشگاه محلی پیمانکار در پیوست 3 (تجهیز و برچیدن کارگاه)، انجام آزمایشهای زمان اجرا از جمله آزمایشهای مربوط به عملیات خاکریزی معمولی و سنگی، زیراساس، اساس، تثبیت (با آهک، سیمان یا قیر)، بتن و آسفالت را به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرا شده و تهیه طرح اختلاط (تثبیت، بتن و آسفالت) را به پیمانکار واگذار کند. با واگذاری انجام آزمایشهای یاد شده به پیمانکار، آزمایشگاه طرف قرارداد کارفرما باید به نمونه برداری و انجام آزمایش با تواتر حداقل 25 درصد دفعات پیش بینی شده در مشخصات فنی پیمان اقدام کند.
برای انجام آزمایشات که به پیمانکار واگذار شده است، پیمانکار باید با یکی از شرکتهای مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکنیک، توافقنامه همکاری امضا کرده و نسخهای از آن را به مهندس مشاور پروژه و کارفرما تحویل دهد. تمام برگههای آزمایشگاهی و گزارشهای طرح اختلاط باید توسط آزمایشگاه همکار پیمانکار تهیه، مهر و امضا شود.
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1. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند. 
شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هریک از ردیف‌ها درصورتی لحاظ می‌گردد که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.
2. قیمت‌های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته آبخیزداری و منابع طبیعی بوده و شامل هزینه‌های تأمین وبه کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز، شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه‌جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح، و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینة آزمایش و راه اندازی (برحسب مورد) در بهای واحد ردیف‌های این فهرست بها پیش بینی شده است.
3. قیمت‌های این فهرست بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه‌بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه‌بها پیش بینی شده است، تعلق نمی‌گردد.
4. مبلغ مربوط به ضریب‌های منطقه‌ای، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق پیوست‌های مربوط تعیین می‌شود.
5. با نتیجه‌گیری از مقایسة فصل‌های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسة این فهرست بها با فهرست‌های دیگر، با استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فهرست بها تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد.
6. 
7. در ردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع 1 است.
8. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد بر حدود پیش بینی شده در مقدمه فصل‌های این فهرست بها می‌شوند، بر حسب مورد مطابق ردیف‌های مربوط از فصل حمل مصالح عمومی یا سایر فصل‌ها، محاسبه می‌شود.
9. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد.
10. اندازه گیری کارها، بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، که طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلسهاست، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل‌ها صورت می‌گیرد. در مواردی که روش ویژه‌ای برای اندازه گیری دراین فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می‌شود.
11. صورتجلسات، گواهی انجام کار و گواهی اجزای کار باید مطابق با شرایط پیمان و موارد اعلام شده در این فهرست بها و به ترتیب اعلام شده در بند شماره 19تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد.
12. مصالح پای کار، مطابق پیوست1، در صورت وضعیت‌های موقت منظور می‌شود.
13. محل استقرار دستگاه‌های تولید مصالح سنگی بتن و فیلتر و همچنین دستگاه‌های بتن ساز، باید به تائید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برسد.
14. منظور از سنگ‌کوهی، مصالح سنگی است که برای استخراج آنها بکار بردن مواد منفجره لازم است.
15. در ردیف‌هایی که به صورت اضافه‌بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی پیش‌بینی شده است، شامل هزینه‌های کندی پیشرفت کار در محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبة موتوری است و در صورتی تعلق می‌گیرد که لزوم استفاده ازتلمبة موتوری، یا وسیلة مشابه آن به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد و پس از انجام کار، صورت مجلس شود، ردیف‌های یاد شده آبکشی با تلمبه موتوری، به آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیر زمینی انجام شود، تعلق می‌گیرد.
16. درمواردی که برای کنترل، انحراف و هدایت آبهای زیرزمینی یا سطحی (Care of Water)، باید روشهایی مانند احداث زهکش یا خاکریزهای حفاظتی و مانند آن به کار برده شود، در این صورت هزینه اجرای عملیات مربوط، طبق ردیف‌های این فهرست بها، تعیین می‌شود و اضافه‌بهای انجام عملیات زیر تراز آب زیر زمینی برای قسمت‌های مختلف کار، تعلق نمی‌گیرد.
17. هزینه انحراف موقت و همچنین اقدامات مربوط به حفظ شبکه‌های آبرسانی و انتقال آب موجود (سنتی و غیرسنتی) که بصورت موقت بوده و در دوره مدت پیمان اجرا می‌شود، در هزینه‌های تجهیز کارگاه پیش بینی شده است. هزینه اجرای عملیات و اقدامات مربوط به حفظ دائمی شبکه‌های آبرسان و انتقال آب موجود (سنتی و غیرسنتی) که جزو عملیات موضوع پیمان بوده و یا در حین اجرای کار، با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت وتصویب کارفرما اجرا می‌شود براساس این فهرست بها، تعیین می‌شود.
18. جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملات‌ها را مشخص می‌نماید.

جدول مقدار سیمان در ملات‌ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

	شرح
	ملات ماسه سیمان 1:6
	ملات ماسه سیمان 1:5
	ملات ماسه سیمان 1:4
	ملات ماسه سیمان 1:3

	مقدار سیمان
	200
	225
	285
	360

	شرح
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:4
	ملات ماسه بادی و سیمان 1:3
	ملات با تارد 1:2:9
	ملات با تارد 1:3:12

	مقدار سیمان
	285
	360
	130
	110

	شرح
	ملات سیمان پودر سنگ خاک سنگ 1:1:3
	دوغاب سیمان سفید پودر سنگ 1:4 برای بندکشی سنگ پلاک و کاشی سرامیک
	دوغاب سیمان سفید خاک سنگ 1:6 برای بندکشی موزاییک فرنگی
	ملات موزاییک 
5/5:2/1:2

	مقدار سیمان
	300
	400
	225
	350

	شرح
	ملات موزاییک 5:2/1:2
	دوغاب سیمان معمولی
	

	مقدار سیمان
	450
	430
	



19. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
19-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه
- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار
- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.
19-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
19-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.
20. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمتهای‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.
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مقدمه‌

1. قیمت‌ ردیف‌ 010101، به سطوحی‌ که‌ مشمول خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی‌ می‌شوند و مصالح‌ حاصل‌ به مصرف‌ خاکریز نمی‌رسد، تعلق‌ نمی‌گیرد.
2.  اجرای ردیف 010101، منوط به دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، اعمال می‌گردد.
3. مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می‌شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود و هزینه جداگانه‌ای (به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده) برای دسته بندی کردن آنها، تعلق نمی‌گیرد.
4. هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در قیمتها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری و حمل و باراندازی آن طبق ردیف‌های مربوط به حمل، از فصل حمل مصالح، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه می‌شود.
5. در مواردی که طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، ساختمانهای خشتی،گلی، آجری، بلوکی و سنگی به استثنای ساختمان‌های با اسکلت کامل فلزی یا بتنی تخریب کلی شوند، بهای آنها برحسب مورد، طبق ردیف‌های 010501 و 010502، تعیین شده و قیمتهای تفکیکی نمی‌تواند برای تخریب ساختمانهای یاد شده، مورد استفاده قرار گیرند.
6. بهای ردیف‌های 010501 و 010502،براساس مترمربع زیربنا در هر طبقه، است و بابت تخریب پی (در صورت لزوم) بهای جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
7. بهای ردیف 010801، در صورت دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، برحسب حجم ظاهری مصالح چیده شده تعیین می‌شود.
در ردیف‌های ریشه کن کردن و کندن کنده درخت‌ها (آماده سازی بستر کار برای جنگل کاری و درخت کاری)، تهیه خاک مناسب برای پرکردن جای ریشه‌های کنده‌های کنده شده به هزینه پیمانکار است و بهای جداگانه‌ای برای تهیه خاک لحاظ نمی‌شود.
	فصل اول. پاکسازی و آماده سازی بستر کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۸۹۰
	مترمربع
	بوته کنی با ماشین در زمین‌های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	۳۰۳,۰۰۰
	مترمربع
	بوته کنی دستی در زمین‌های پوشیده شده از بوته و غیر خشبی و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	۶۱,۸۰۰
	مترمربع
	بوته کنی توسط ادوات کشاورزی مناسب برای آماده سازی بستر بذر پاشی به منظور کشت مخلوط.
	۰۱۰۱۰۳

	
	
	۶۱۹,۰۰۰
	مترمربع
	کندن بوته‌های سخت و چوبی یا خاردار با ریشه‌های باقیمانده در زمین برای آماده سازی بستر برای کشت گیاهان علوفه‌ای.
	۰۱۰۱۰۴

	
	
	
	هکتار
	پاکسازی به وسیله سوزاندن با هدف از بین بردن آفات و یا گونه‌های نا مرغوب بوته‌ای و علفهای هرز غالب در عرصه به وسیله شعله دادن یا روش‌های دیگر دستی.
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	
	اصله
	جمع‌آوری و سوزاندن هر اصله درخت کنده شده تا محیط ۳۰ سانتی‌متر.
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	
	اصله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۳۰۲ بابت هر ۱۰ سانتی‌متر محیط اضافی (کسر ۱۰ سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	
	هکتار
	پاکسازی به وسیله سوزاندن مانند ردیف ۰۱۰۳۰۱ ولی با ماشین.
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۳,۲۲۳,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان‌های خشتی، گلی و چینه‌ای، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۳,۶۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	تخریب کلی ساختمان‌های آجری، سنگی و بلوکی با ملات‌های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	۱,۰۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای خشتی یا چینه‌های گلی (چینه باغی).
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات ماسه و سیمان یا باتارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۶۰۲

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای آجری و بلوکی که باملات گل و آهک یا گچ و خاک و یا ماسه و آهک چیده شده باشد.
	۰۱۰۶۰۳

	
	
	۱,۷۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که باملات ماسه سیمان یا باتارد چیده شده باشد.
	۰۱۰۶۰۴

	
	
	۱,۴۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بناییهای سنگی که با ملات گل آهک یا ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد.
	۰۱۰۶۰۵

	
	
	۳,۹۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بنایی از سنگ تراش که سنگ‌های آن سالم از کار در آید و دسته کردن آنها.
	۰۱۰۶۰۶

	
	
	۱۳,۹۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان.
	۰۱۰۷۰۱

	
	
	۲۱,۱۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب بتن مسلح ، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها.
	۰۱۰۷۰۲

	
	
	۳,۳۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تخریب شفته با هرعیار.
	۰۱۰۷۰۳

	
	
	۲,۲۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده.
	۰۱۰۸۰۱

	
	
	۲۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف.
	۰۱۰۹۰۱

	
	
	۱,۷۴۱,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن لاپه چوبی به طور کامل، برحسب سطح پوشیده شده.
	۰۱۰۹۰۲

	
	
	۱,۴۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزیهای چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر افقی سقف برداشته شده.
	۰۱۰۹۰۳

	
	
	۷۷۳,۵۰۰
	عدد
	برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط.
	۰۱۰۹۰۴

	
	
	۲۱۸,۵۰۰
	مترمربع
	تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۱۰۰۱

	
	
	۳۹,۸۰۰
	مترمربع
	تخریب آسفالت در صورتی که ضخامت آسفالت بیش از ۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت مازاد بر ۵ سانتی‌متر.
	۰۱۱۰۰۲

	
	
	۱,۹۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بر چیدن سازه گابیونی و جمع آوری گابیون و سنگ‌های مربوط برای انتقال به محل مناسب.
	۰۱۱۱۰۱

	
	
	۲,۰۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری مصالح حاصل از تخریب و پاکسازی محل سازه گابیونی و آماده سازی برای انجام کار.
	۰۱۱۱۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	تخریب انواع سازه‌های سنگی خشکه چین بدون گابیون شامل جمع آوری سنگ‌ها و دسته کردن در محل مناسب.
	۰۱۱۲۰۱

	
	
	۲۵۵,۵۰۰
	مترطول
	تخریب و جمع آوری هر نوع حصار بدون مصالح بنایی مانند سیم خاردار، ‌چپر، پرچین، لاستیک و امثال آن‌ها (تا ارتفاع ۱٫۵ متر). 
	۰۱۱۳۰۱

	
	
	۹۹,۴۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۱۱۳۰۱ برای هر یک متر که به ارتفاع کار اضافه شود.
	۰۱۱۳۰۲

	
	
	۱,۳۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	هزینه برچیدن و دسته کردن چوب‌آلات داربست و گلخانه چوبی و انواع آلاچیق و سایبان چوبی برحسب متر مکعب چوب‌آ‌لات تخریب و دسته بندی شده.
	۰۱۱۴۰۱

	
	
	
	اصله
	بریدن درخت از هرنوع، در صورتیکه محیط تنه درخت در سطح زمین (یقه) تا ۱۵ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۱۰۱

	
	
	
	اصله
	بریدن درخت از هرنوع، در صورتیکه محیط تنه درخت در سطح زمین (یقه) بیش از  ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد و حمل آن به خارج از محل عملیات.
	۰۱۲۱۰۲

	
	
	
	کنده
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۲۱۰۲ به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که که به محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسب محاسبه میشود). 
	۰۱۲۱۰۳

	
	
	
	کنده
	ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین (یقه) بیش از ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۱۰۴

	
	
	
	کنده
	ریشه کن کردن و کندن کنده درختان و انتقال آن به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین (یقه) بیش از ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر باشد.
	۰۱۲۱۰۵

	
	
	
	کنده
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۲۱۰۵ به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر که به محیط تنه درخت اضافه شود. (کسر ۱۰ سانتی‌متر، به تناسب محاسبه میشود). 
	۰۱۲۱۰۶
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مقدمه‌

1. شخم سبک : شخمی است که عمق آن کمتر از 15 سانتی‌متر بوده و با گاوآهن برگردان دار انجام شود.
2. شخم متوسط یا نیمه عمیق : شخمی است که عمق آن بین 15 تا 20 سانتی‌متر باشد و با گاوآهن برگردان دار انجام شود.
3. شخم عمیق : شخمی است که عمق آن بیش از 20 تا 35 سانتی‌متر باشد.
4. عملیات مربوط به ردیف‌های این فصل به وسیله نیروی کارگری در نظر گرفته شده است، به جز مواردی که در شرح ردیف استفاده از ماشین تصریح شده باشد.
5. منظور از کودهای شیمیایی کودهایی مانند ازت – فسفات - سوپرفسفات – پتاس و… می‌باشد.
6. منظور از بوته یا نهال گلدانی، گیاهی است که به وسیله بذر یا قلمه در ظروف و کیسه‌های نایلونی مخصوص در داخل نهالستان و خزانه پرورش یافته و برای کاشت تافصل مناسب نگهداری می‌شود.
7. در عملیات بوته کاری متوسط تعداد بوته برای هر هکتار از انواع گیاهان مانند آتریپلکس 1000 بوته، به فواصل سه متر از هم و فاصله فاروها از هم نیز 5 متر در نظر گرفته شده است 
8. تعداد بوته در بوته کاری، بسته به شرایط منطقه‌ای و نظر کارشناسی تعیین می‌شود و هزینه اجرای کار و انجام عملیات مربوط به نسبت محاسبه می‌شود.
9. زمین ریشه دار زمینی است که دارای ریشه‌های درختان جنگلی یا بوته ای مزاحم باشد. تعاریف انواع زمین‌ها در بند 4 فصل پنجم (عملیات خاکی با دست) به همراه طبقه‌بندی آن‌ها آمده است.
10. در ردیف‌های کندن چاله ها، حداقل ابعاد قطر و عمق ملاک و مبنای اندازه‌گیری است و اندازه چاله‌ها نباید از مقادیر درج شده کمتر باشد و کندن چاله همراه با ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف محل چاله می‌باشد بطوری که هدف و ملاحظات فنی مورد نظر تأمین شود. 
بابت اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های کندن چاله در صورتی که در امتداد خط راست یا روی خط تراز (طبق نقشه) انجام شود، ده درصد به ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد.
	فصل دوم. آماده سازی بستر تولید
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۹۷۶,۵۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری دستی سنگ از اراضی تا سطح ۱۵درصد پوشش سنگی در هکتار، برحسب حجم سنگ‌های جمع‌آوری شده.
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۲,۴۷۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۰۱۰۱ برای آن حجم از سنگ‌هایی که باید شکسته شوند یا بیش از توان حمل کارگر است.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۹,۲۴۴,۰۰۰
	هکتار
	شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به منظور دفع آفات و علف‌های هرز و ذخیره رطوبت در اراضی با شیب تا ۱۰ درصد برای اراضی نرم تا سطح ۱۰ هکتار.
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۰۷۷,۰۰۰
	هکتار
	شخم با گاو آهن پنجه غازی در جهت عمود بر شیب به منظور دفع آفات و علف‌های هرز و ذخیره رطوبت در اراضی نرم با شیب بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد برای اراضی تا سطح ۱۰ هکتار.
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۱,۰۹۹,۰۰۰-
	هکتار
	کسر بها نسبت به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ و ۰۲۰۲۰۲ در صورتی که سطح شخم اراضی بیشتر از ده هکتار باشد برای مازاد بر ۱۰ هکتار.
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۹۹,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ و ۰۲۰۲۰۲ در خاکهای سنگریزه دار.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۱۶۷,۷۸۹,۰۰۰
	هکتار
	شخم در جهت عمود بر شیب در اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد توسط چهار پایان.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۱۸,۳۷۶,۰۰۰
	هکتار
	شخم با گاو آهن برگردان دار (‌سوکی و بشقابی) در اراضی هموار تا شیب ۵ درصد و تا عمق ۳۵ سانتی‌متر.
	۰۲۰۵۰۱

	
	
	۸۶,۲۳۵,۰۰۰
	هکتار
	شخم زدن هر نوع زمین غیر سنگی با وسیله مکانیکی به عمق ۳۵ تا ۶۰ سانتی‌متر.
	۰۲۰۶۰۱

	
	
	۶۲۴,۰۰۰
	مترطول
	ایجاد خراش در سطح خاک نرم به وسیله ماشین‌آلات در اراضی مسطح و کم شیب.
	۰۲۰۶۰۲

	
	
	
	مترطول
	ایجاد خراش در سطح خاک سخت به وسیله ماشین‌آلات در اراضی مسطح و کم شیب.
	۰۲۰۶۰۳

	
	
	۹,۰۵۷,۰۰۰
	هکتار
	دیسک زنی سطح اراضی شخم خورده یا زمین نرمی که نیاز به شخم زنی ندارند.
	۰۲۰۷۰۱

	
	
	۱۱,۵۱۹,۰۰۰
	هکتار
	دیسک زنی سطح اراضی شخم نخورده یا سخت.
	۰۲۰۷۰۲

	
	
	۸,۵۴۹,۰۰۰
	هکتار
	زنجیرکشی و ماله کشی سطح اراضی شخم خورده.
	۰۲۰۸۰۱

	
	
	۱۱۹,۰۰۰
	مترمربع
	بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به عمق حداکثر ۳۰ سانتی‌متر در زمین نرم.
	۰۲۰۹۰۱

	
	
	۲۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	بیل زدن، برگردان خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به عمق حداکثر ۳۰ سانتی‌متر در زمین سخت.
	۰۲۰۹۰۲

	
	
	۲۰,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۵ و عمق ۱۵ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله. 
	۰۲۱۰۰۱

	
	
	۴۵,۳۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۵ و عمق ۱۵ سانتی‌متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۲

	
	
	۲۱,۷۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۲۰ و عمق ۱۵ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۳

	
	
	۴۸,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۲۰ و عمق ۱۵ سانتی‌متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۴

	
	
	۳۹,۴۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۳۰ و عمق ۲۰ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۵

	
	
	۹۲,۱۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۳۰ و عمق ۲۰ سانتی‌متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۶

	
	
	۱۰۷,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۴۰ و عمق ۳۰ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۷

	
	
	۲۵۲,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۴۰ و عمق ۳۰ سانتی‌متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۰۸

	
	
	۱۴۱,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله، بطور ردیفی روی خط راست.
	۰۲۱۰۰۹

	
	
	۳۳۹,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر در زمین سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله، بطور ردیفی روی خط راست.
	۰۲۱۰۱۰

	
	
	۲۱۲,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۵۰ و  به عمق ۵۰ سانتی‌متر در زمین نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۱۱

	
	
	۴۹۵,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۵۰ و به عمق ۵۰ سانتی‌متر در زمین سخت بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۱۲

	
	
	۴۷۸,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به‌قطر ۷۰ و به عمق تا ۶۰ سانتی‌متر در زمین نرم و ریختن خاک کنده ‌شده به ‌کنار یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۱۳

	
	
	۱,۱۱۴,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۷۰ و به عمق ۶۰ سانتی‌متر در زمینهای سخت و ریختن خاک کنده شده به کنار و یا اطراف چاله.
	۰۲۱۰۱۴

	
	
	۱,۱۹۹,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به  قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق یک متر در زمین نرم به منظور کشت نهال.
	۰۲۱۰۱۵

	
	
	۲,۷۹۸,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق یک متر در زمین سخت بمنظور کشت نهال.
	۰۲۱۰۱۶

	
	
	۳۲۲,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق یک متر در زمین نرم با ماشین.
	۰۲۱۱۰۱

	
	
	۴۱۲,۰۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق یک متر در زمین سخت با ماشین.
	۰۲۱۱۰۲

	
	
	۴۰۱,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق ۱٫۵ متر در زمین نرم با ماشین.
	۰۲۱۱۰۳

	
	
	۴۴۹,۵۰۰
	چاله
	کندن چاله به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق ۱٫۵ متر در زمین سخت با ماشین.
	۰۲۱۱۰۴

	
	
	
	چاله
	حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین نرم.
	۰۲۱۱۰۵

	
	
	
	چاله
	حفر چاله با تراکتور بکهو در زمین سخت.
	۰۲۱۱۰۶

	
	
	
	چاله
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های کندن چاله در صورتی که در امتداد خط راست و یا روی خط تراز (طبق نقشه) انجام شود.
	۰۲۱۱۰۷

	
	
	۳,۸۷۹,۰۰۰
	مترمربع
	احداث گلخانه موقت ‌به منظور تولید بوته و نهال، با چوب و نایلون (پلاستیک) تا مساحت ۱۰مترمربع و ارتفاع‌ تا ۲ متر.
	۰۲۱۲۰۱

	
	
	۳,۴۰۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها احداث گلخانه موقت برای مساحت مازاد بر ۱۰ متر مربع.
	۰۲۱۲۰۲

	
	
	۳,۸۹۸,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد کود پاشی از نوع کود شیمیائی به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار با نیروی کارگری.
	۰۲۱۳۰۱

	
	
	۲,۲۳۷,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد کودپاشی از نوع کود شیمیایی به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار با ماشین کودپاشی.
	۰۲۱۳۰۲

	
	
	۷۰۱,۵۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها‌ نسبت به ردیف ۰۲۱۳۰۱ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم اضافه وزن کود (کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود).
	۰۲۱۳۰۳

	
	
	۹,۹۹۳,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد کود پاشی از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در هکتار با نیروی کارگری.
	۰۲۱۳۰۴

	
	
	۱,۹۹۸,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۱۳۰۴ به ازای هر یک تن اضافه وزن کود مصرفی (کسر تن به تناسب محاسبه میشود).
	۰۲۱۳۰۵

	
	
	۵,۶۷۵,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد کودپاشی از نوع کود حیوانی به میزان یک تن در هکتار با ماشین کود پاش.
	۰۲۱۳۰۶

	
	
	۱,۱۳۵,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۱۳۰۶ به ازای هر تن کود اضافی (کسر تن به تناسب محاسبه میشود).
	۰۲۱۳۰۷

	
	
	۱,۳۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	دستمزد اختلاط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی و  حیوانی یا مواد ضدعفونی کننده به‌وسیله کارگر (اختلاط دو گانه).
	۰۲۱۴۰۱

	
	
	۵۳۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اختلاط خاک با کود از نوع کودهای شیمیایی و  حیوانی یا مواد ضدعفونی کننده با ماشین‌.
	۰۲۱۴۰۲

	
	
	۱,۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اختلاط خاک با کود و ماسه برای مصارف گلخانه‌ای و نهالستان با نیروی کارگری (اختلاط سه گانه).
	۰۲۱۴۰۳

	
	
	۷۰,۶۰۰
	مترطول
	ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ متر مربع با نیروی کارگر در زمینهای نرم شخم خورده.
	۰۲۱۵۰۱

	
	
	۴۷,۳۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها به ردیف ۰۲۱۵۰۱ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۱۵۰۲

	
	
	۱۳۵,۵۰۰
	مترطول
	ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ متر مربع با نیروی کارگر در زمین‌های سخت.
	۰۲۱۵۰۳

	
	
	۹۰,۶۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۱۵۰۳ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۱۵۰۴

	
	
	۷,۴۶۰
	مترطول
	ایجاد جوی و پشته ( فارو و نهر منظم) با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ متر مربع در زمین‌های نرم با ماشین‌آلات.
	۰۲۱۵۰۵

	
	
	۶,۱۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۱۵۰۵ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۱۵۰۶

	
	
	۲۱,۹۰۰
	مترطول
	مرمت و اصلاح جوی و پشته توسط کارگر.
	۰۲۱۵۰۷

	
	
	۶,۷۲۰
	مترطول
	لایروبی جوی توسط کارگر.
	۰۲۱۵۰۸

	
	
	۲۵,۳۰۰
	مترمربع
	کرت بندی و آبگیری مناسب به عرض تا ۲ متر و طول تا ۲۵ متر.
	۰۲۱۶۰۱

	
	
	۱۸,۷۰۰
	مترمربع
	کرت بندی و آبگیری مناسب با عرض بیش از  ۲  و تا ۴ متر و طول تا ۲۵ متر.
	۰۲۱۶۰۲

	
	
	۱۴,۰۰۰
	مترطول
	ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب ۱۰ درصد به‌ وسیله ماشین‌آلات در زمین‌های نرم.
	۰۲۱۷۰۱

	
	
	۲۱,۸۰۰
	مترطول
	ایجاد کنتور فارو در سطح مراتع تا شیب ۱۰ درصد به‌وسیله ماشین‌آلات در زمین‌های سخت.
	۰۲۱۷۰۲

	
	
	۱۱,۶۸۷,۰۰۰
	هکتار
	احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر ۱۰ درصد به ‌وسیله نیروی کارگری در زمین‌های نرم. (حدود ۱۰،۰۰۰ چاله در هکتار)
	۰۲۱۸۰۱

	
	
	
	هکتار
	احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر ۱۰ درصد به ‌وسیله ماشین آلات در زمین‌های نرم. (حدود ۱۰،۰۰۰ چاله در هکتار)
	۰۲۱۸۰۲

	
	
	
	هکتار
	احداث پیتینگ یا چاله در اراضی هموار با شیب حداکثر ۱۰ درصد به وسیله ماشین‌آلات در زمین‌های سخت.
	۰۲۱۸۰۳

	
	
	۱۷۰,۰۰۰
	تشک
	احداث تشتک یا چاله‌های فلسی برای نهال‌های تازه کاشت به ‌وسیله کارگر (‌چاله‌های ذخیره آب و آبگیر اطراف نهال‌ها).
	۰۲۱۹۰۱

	
	
	۸۷,۳۰۰
	تشک
	مرمت تشتکهای احداثی (چاله‌های آبگیر درخت)‌.
	۰۲۱۹۰۲

	
	
	۱۵۳,۵۰۰
	مترطول
	احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع  ۰٫۰۵ متر مربع بدون تنظیم پشته‌های خاکی حاصله در زمین‌های نرم.
	۰۲۲۰۰۱

	
	
	۷۶,۳۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۲۰۰۱ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۲۰۰۲

	
	
	۲۸۸,۵۰۰
	مترطول
	احداث جوی، نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع  ۰٫۰۵ متر مربع بدون تنظیم پشته‌های خاکی حاصله در زمین‌های سخت.
	۰۲۲۰۰۳

	
	
	۱۱۳,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۲۰۰۳ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۲۰۰۴

	
	
	۶۰,۹۰۰
	مترطول
	لایروبی جوی و نهر و کانال آبرسانی خاکی تا سطح مقطع ۰٫۰۵ متر مربع با نیروی کارگر.
	۰۲۲۰۰۵

	
	
	۲۴,۸۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۲۲۰۰۵ به ازای افزایش هر ۰٫۰۵ متر مربع سطح مقطع.
	۰۲۲۰۰۶

	
	
	
	هکتار
	مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی هموار شنی و ماسه‌ای با شیب ۰ تا ۵ درصد.
	۰۲۲۰۰۷

	
	
	
	هکتار
	مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی با شیب ۵ تا ۱۰ درصد.
	۰۲۲۰۰۸

	
	
	
	هکتار
	مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی شنی و ماسه‌ای با شیب ۱۰ تا ۱۵ درصد.
	۰۲۲۰۰۹

	
	
	
	هکتار
	مالچ پاشی با مواد روغنی و شیمیایی یا ... در اراضی شنی با شیب بیش از ۱۵ درصد.
	۰۲۲۰۱۰

	
	
	
	کیلومتر
	تهیه و جمع آوری مصالح و احداث بادشکن غیرزنده با استفاده از سرشاخه‌های گیاهان مرتعی و بیابانی نظیر گز، تاغ و ... با ارتفاع ۱٫۵ تا ۲ متر و انجام کلیه کارهای لازم و حمل تا یک کیلومتر.
	۰۲۲۱۰۱
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مقدمه‌

1. در بهای ردیف‌های این فصل، هزینه دستمزد، ابزار و ماشین‌آلات و تمامی فعالیت‌های مورد نیاز، منظور شده است. بهای نهاده‌های موردنیاز جداگانه تعیین می‌شود.
2. بذر پاشی: پاشیدن بذر در سطح اراضی و پوشش آن با خاک و در صورت نیاز مخلوط نمودن آن، با خاک و ماسه بادی و زیر خاک نمودن بذر می‌باشد.
3. قلمه کاری مستقیم: برداشت قلمه از محل یا نزدیک محل کار و انتقال و کاشت آن بدون اتلاف وقت می‌باشد.
4. منظور از نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا زمان مهیا شدن شرایط لازم،حفظ و نگهداری قلمه از زمان تهیه تا زمان کاشت است.
5. بذرکاری: کاشتن بذر در چاله و ریختن خاک مناسب و کافی روی آن است.
6. کاشت قلمه یا نهال: قراردادن قلمه یا نهال بصورت مناسب در گود و ریختن خاک مناسب و کافی در اطراف و گود پای آن است 
7. قلمه کاری: قراردادن یا فروبردن قلمه درمحل کاشت و در صورت نیاز ریختن خاک مناسب و کافی اطراف آن تا استقرار وایستایی.
8. در مورد تعداد و ابعاد چاله در بذرکاری و سایر کارهای اجرایی نظیر آن به دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط مراجعه شود. 
9. در مورد تعداد قلمه در واحد سطح یا فواصل آنهابه دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط مراجعه شود. 
10.  کپه‌کاری: کشت تعدادی بذر به صورت تجمعی در چاله‌های کنده شده و پوشاندن آن با خاک مناسب و کافی.
11.  واکاری: کاشت نهال سالم، جایگزین نهال‌های خشک شده یا آلوده یا آفت زده کنده شده یا جامانده در عرصه‌های نهال کاری شده است. هزینه انجام عملیات واکاری برای انواع مختلف کاشت حداکثر معادل بیست درصد ردیف مربوط است.
بذر تحویلی به پیمانکار باید بوجاری شده و استاندارد لازم را داشته باشد.
	فصل‌ سوم‌. کاشت
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۸۵۰,۰۰۰
	هکتار
	بذرپاشی تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۲,۰۶۹,۰۰۰
	هکتار
	بذرپاشی با ماشین بذر پاش.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	
	هکتار
	بذرپاشی با هواپیما با عرض متوسط در  هر رفت ۵۰ متر.
	۰۳۰۱۰۳

	
	
	۱۱,۳۰۰
	کیلوگرم
	اختلاط بذور در کشت مخلوط یا مخلوط نمودن بذور با مواد افزودنی مانند ماسه و سبوس بر حسب وزن مخلوط.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۶,۶۷۰
	مترمربع
	پوشاندن بذر با خاک توسط کارگر.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۱۱,۳۳۷,۰۰۰
	هزار چاله
	کپه کاری به وسیله تیشه یا فوکا برای ۱۰۰۰ چاله در هکتار.
	۰۳۰۴۰۱

	
	
	۷,۹۳۵,۰۰۰
	هزار چاله
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۳۰۴۰۱ به ازای هر هزار چاله اضافی (کسر ۱۰۰۰ چاله به تناسب محاسبه میشود).
	۰۳۰۴۰۲

	
	
	۹۰۷,۰۰۰-
	صد چاله
	کسر بها نسبت به ردیف ۰۳۰۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ چاله کمتر از ۱۰۰۰ چاله (کسر ۱۰۰ چاله به تناسب محاسبه میشود).
	۰۳۰۴۰۳

	
	
	۱۳,۶۶۵,۰۰۰
	هزار چاله
	بذر کاری در چاله‌های کنده شده به قطر ۱۵ و عمق ۱۵ سانتی‌متر و خاک دادن روی آن به وسیله نیروی کارگر، به ازای هر ۱۰۰۰ چاله (کسر یا اضافه هر هزار چاله به تناسب محاسبه میشود).
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۹۹,۰۰۰
	مترمربع
	بذرکاری از انواع بذور مثمر مانند گردو و بادام در نهالستان و خزانه به وسیله نیروی کارگر.
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۱۳۱,۵۰۰
	مترمربع
	بذرکاری از انواع بذور غیر مثمر در نهالستان و خزانه به وسیله نیروی کارگر.
	۰۳۰۵۰۳

	
	
	۲۵,۱۰۰
	گلدان
	بذرکاری گونه‌های مثمر در داخل گلدان پلاستیکی و پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت لازم در نهالستان. 
	۰۳۰۵۰۴

	
	
	۲۳,۷۰۰
	گلدان
	بذرکاری گونه‌های غیرمثمر در داخل گلدان پلاستیکی و پرکردن آن با خاک، ماسه بادی و کود به نسبت لازم در نهالستان.
	۰۳۰۵۰۵

	
	
	۸,۴۷۶,۰۰۰
	هکتار
	بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ماشین (ردیف کاری). در فواصل حداکثر یک متر از هم.
	۰۳۰۵۰۶

	
	
	۴۲,۸۶۳,۰۰۰
	هکتار
	بذرکاری به صورت کشت ردیفی با ایجاد شیار (جوی و پشته) در اراضی تا شیب ۱۵ درصد با ماشین.
	۰۳۰۵۰۷

	
	
	۹۹۵,۳۹۵,۰۰۰
	هکتار
	کشت ردیفی همراه با ایجاد جوی و پشته با سطح مقطع تا ۰٫۰۳ مترمربع به وسیله نیروی کارگر.
	۰۳۰۵۰۸

	
	
	
	هزار چاله
	اضافه‌بها به ردیف ۰۳۰۵۰۱ به ازای هر ۱۰۰۰ چاله اضافی. ( کسر ۱۰۰۰ به نسبت محاسبه میشود).
	۰۳۰۵۰۹

	
	
	
	مترمربع
	بذر کاری بذور دانه درشت نظیر گردو و بادام و امثال آن‌ها در پشته‌های آماده به فواصل حدود ۴ متر از همدیگر، به وسیله کارگر.
	۰۳۰۵۱۰

	
	
	۹,۴۰۰
	قلمه
	کاشت انواع قلمه به منظور ریشه دار کردن آن در نهالستان و خزانه.
	۰۳۰۶۰۱

	
	
	۲۶,۸۰۰
	قلمه
	کاشت قلمه مثمر و غیر مثمر در گلدان و پر کردن آن با خاک و ماسه بادی و کود آماده شده از قبل به نسبت لازم.
	۰۳۰۶۰۲

	
	
	۶۳,۰۰۰
	قلمه
	کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر اصلی (عرصه) شامل کاشت قلمه و خاکریزی و آبیاری اول در زمین‌های نرم.
	۰۳۰۶۰۳

	
	
	۱۰۴,۵۰۰
	قلمه
	کاشت انواع قلمه (قلمه کاری) به صورت مستقیم در بستر اصلی (عرصه) شامل کاشت قلمه و خاکریزی و آبیاری اول در زمین‌های سخت.
	۰۳۰۶۰۴

	
	
	۲۰۷,۰۰۰
	اصله
	کاشت انواع نهال و قلمه ریشه‌دار، پاجوش در چاله‌ به قطر ۵۰ و عمق ۵۰ سانتی‌متر با پر کردن چاله.
	۰۳۰۷۰۱

	
	
	۴۵۶,۵۰۰
	اصله
	کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر ۷۰ و عمق ۶۰ سانتی‌متر با پر کردن چاله.
	۰۳۰۷۰۲

	
	
	۱,۳۵۹,۰۰۰
	اصله
	کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر ۱ و عمق ۱ متر با پرکردن چاله.
	۰۳۰۷۰۳

	
	
	۱,۸۰۷,۰۰۰
	اصله
	کاشت انواع نهال، قلمه ریشه دار، پاجوش در چاله به قطر یک و عمق ۱٫۵ متر با پر کردن چاله.
	۰۳۰۷۰۴

	
	
	
	اصله
	کاشت انواع نهال، قلمه و پاجوش در چاله به قطر تا ۴۰ و عمق تا ۳۰ سانتی‌متر از بستر و کف گودالهای با عمق بیش از ۷۰ و قطر ۷۰ سانتی‌متر و آبیاری اول (مانند مو کاری و بادام کاری).
	۰۳۰۷۰۵

	
	
	۲۶,۳۰۰
	بوته
	کاشت گیاهان بوته‌ای توسط ماشین.
	۰۳۰۸۰۱

	
	
	۱۶۵,۰۰۰
	اصله
	کود دهی از نوع کود شیمیایی پای نهال با کلیه کارهای لازم.
	۰۳۰۹۰۱

	
	
	
	اصله
	کود دهی از نوع کود حیوانی پای نهال با کلیه کارهای لازم.
	۰۳۰۹۰۲
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مقدمه‌
واژه نگهداری، به مفهوم واژه (داشت) در بخش کشاورزی است که در کلیه عملیات بیولوژیکی منابع طبیعی مصداق دارد. و شامل عملیات کود پاشی، سله شکنی، آبیاری و ... است.
1. در تهیه و نصب پایه‌ها بمنظور محصور کردن و حفاظت و یا احداث‌ داربست، تهیه پایه، سیم، میخ و چکش و ابزار لازم بعهده پیمانکار است. چنانچه جهت استقرار پایه‌ها نیاز به مصالح بنایی مثل سیمان، سنگ یا بتن و ملات باشد، هزینه مربوط جداگانه از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات سنگی ( بنایی با سنگ) و فصل بتن و کارهای بتنی محاسبه خواهد شد.
2. در پایه‌های فلزی و بتنی مورد مصرف، سوراخهای لازم و مورد نیاز باید قبلاً تعبیه شده و میلگرد و بتن آنها مقاومت کافی داشته باشد. همچنین وزن شاخکهای زیر پایه‌های فلزی نباید بیش از 05/0 وزن پایه باشد. 
3. پایه‌های چوبی باید از نظر پوسیدگی و ضعف در مقطع، سالم بوده و مقاومت و دوام کافی داشته باشد و در صورت تازه نبودن، پایه بدون پوست و کرم‌خوردگی باشد. 
4. چوب قیم، قطعه چوبی است باارتفاع مشخص، که برای نگهداری یا تکیه گاه برخی گیاهان تا زمان استقرار دائمی تهیه و درمجاورت پای گیاه در خاک مستقر و گیاه به آن متصل می‌شود.
5. در تهیه مصالح برای احداث داربست‌ها، چنانچه داربست دارای سطوح افقی و عمودی باشد، هر قسمت جداگانه از ردیف مربوط محاسبه خواهد شد.
6. منظور از سله شکنی، نرم کردن خاکهایی است که بر اثر آب خوردن متورم و دارای اشکال نامنظم و یا کلوخه شده است.
7. منظور از هرس، دفع یا بریدن شاخ و برگهای اضافی و خشک و یا آلوده می‌باشد که مانع از باروری و یا رشد مناسب گیاه هستند. 
8. منظور از پوشش تنه درختان یانهال، پوشاندن و بستن درخت و یا نهال به وسیله پارچه، پلاستیک و یا غیره می باشد که به منظورهای مختلف انجام می گیرد.
9. در آبیاری برای نگهداری نهال‌ها، یک تانکر (منظور ماشین تانکردار یا فقط تانکر به معنای مخزن است) 6000 لیتری با یک کارگر،شلنگ و ملحقات آن و بهای آب،منظور شده است. حداقل مقدار آب لازم برای آبیاری نهال‌های یکساله و تازه کاشت و همچنین برای 2 ساله و بالاتر 30 لیتر در هر نوبت آبیاری است.
10. در ردیف‌های این فصل نصب پایه‌ها در زمین‌های غیر سنگی پیش بینی شده است و برای انجام کار در زمین‌های سنگی اضافه‌بها معادل 25 درصد تعلق می‌گیرد. یادآوری می‌شود که هزینه گود برداری (پی‌کنی پایه‌ها) از فصل دوم تعیین می‌گردد.
11. در ردیف‌های این فصل هزینه حمل تمام وسایل و مصالح در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است.
12. منظور از پایه سیم نقاله در این فصل پایه های موقت نگهدارنده سیم حمال (محوری) در سیم نقاله‌های متحرک است و یا نقاله‌های ثابت جهت پایه‌های دایمی چوبی و یا فلزی از فهرست‌های بهای کارهای چوبی و فلزی مرتبط استفاده خواهد شد.
13. منظور از ارتفاع پایه فاصله سطح نگهدارنده سیم حمال از بلندترین نقطه زمین در مسیر سیم نقاله تا سطح نگهدارنده است.
14. پایه‌های موقت به چوبی و کابلی تقسیم می‌شوند.
15. یک متر داخل خاک از طول پایه جزو ارتفاع پایه محسوب نمی‌شود.
16. در عرصه‌های جنگلی، آزاد کردن به معنی حذف گزینه‌های خشبی از قبیل ارملک، تمشک، سرخس و درختچه‌ها با وسایل برنده و دستی است. پاک کردن به معنی حذف گونه‌های درختی مهاجم به منظور پرورش و رشد کمی و کیفی درختان با وسایل برنده دستی کوچک است. و هرس به معنی حذف شاخه‌های خشک و زنده در ارتفاعات پایین ساقه درختان با وسایل برنده دستی است.
در ایجاد آتش‌بر، اجزا پروژه احداث آتش بر پایه ردیف‌های مرتبط در فصل‌های فهرست بها محاسبه خواهند شد. مثلا در صورت احداث کانال آتش‌بر با بیل مکانیکی از فصل عملیات خاکی با ماشین استفاده خواهد گردید.
	فصل‌ چهارم‌. نگهداری و حفاظت
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۹۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی جنگلی گرده با قطر متوسط ۸ سانتی‌متر  (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع)‌ با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۲۲۵,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۱۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۱۴۲,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۱۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۸۳۱,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی جنگلی دو تراش با بعد متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع)‌ با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۲۴۰,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۲۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۱۶۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۲۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۹۱۲,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی جنگلی چهار تراش با بعد متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع) ‌با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۲۷۸,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۳۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۸۸,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۳۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۴۶۶,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی غیرجنگلی گرده با قطر متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع)‌ با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۱۴۲,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۴۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۸۹,۱۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۴۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۳۲۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی غیر جنگلی دو تراش با بعد متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع)‌ با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۱۲۳,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۵۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۷۲,۳۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۵۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۵۰۳

	
	
	۵۰۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی غیرجنگلی چهارتراش با بعد متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع) ‌با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۱۶۴,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۶۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۱۱۱,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۶۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۳۱۹,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع گرد و قطر متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع) ‌با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۷۰۱

	
	
	۹۷,۹۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۷۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۷۰۲

	
	
	۶۰,۳۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۷۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۷۰۳

	
	
	۳۵۸,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده با مقطع چهارگوش (چهار ضلعی) و بعد متوسط ۸ سانتی‌متر (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع) ‌با ارتفاع ۱٫۵ متر بمنظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۸۰۱

	
	
	۱۰۰,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۸۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۸۰۲

	
	
	۱۶,۶۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۸۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۸۰۳

	
	
	۶۴۷,۵۰۰
	عدد
	تهیه و نصب انواع پایه بتنی مسلح بال‌دار (T) شکل با بعد متوسط ۸ سانتی‌متر  (سطح مقطع متوسط ۵۰ سانتی‌متر مربع) ‌با ارتفاع ۱٫۵ متر به‌منظور حفاظت و حصارکشی.
	۰۴۰۹۰۱

	
	
	۱۹۱,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۹۰۱ به ازای هر ۰٫۵ متر که به ارتفاع پایه اضافه شود.
	۰۴۰۹۰۲

	
	
	۶۶,۲۰۰
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۰۹۰۱ به ازای هر یک سانتی‌متر که به بعد متوسط پایه اضافه شود (هر ۱۰ سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع پایه اضافه شود).
	۰۴۰۹۰۳

	
	
	۴۶۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع پایه‌های فلزی ساده و سبک با پروفیل‌های نبشی، سپری، لوله سیاه و امثال آنها برای هر پایه با وزن تا ۱۰ کیلوگرم.
	۰۴۱۰۰۱

	
	
	۴۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع پایه‌های فلزی ساده و سبک با پروفیل‌های نبشی، سپری، لوله سیاه و امثال آنها برای هر پایه با وزن بیش از ۱۰ کیلوگرم.
	۰۴۱۰۰۲

	
	
	۸۳۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع پایه‌های فلزی ساده و سبک با لوله گالوانیزه برای هر پایه.
	۰۴۱۰۰۳

	
	
	۵۶۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع پایه‌های فلزی ساده و سبک با پروفیل‌های سبک توخالی برای هر پایه.
	۰۴۱۰۰۴

	
	
	۸۰۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی پایه‌های چوبی با طول تا ۱٫۵ متر. 
	۰۴۱۱۰۱

	
	
	۱,۰۰۴,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی پایه‌های چوبی با طول تا ۲ متر. 
	۰۴۱۱۰۲

	
	
	۱,۲۰۵,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی پایه‌های چوبی با طول تا ۲٫۵ متر. 
	۰۴۱۱۰۳

	
	
	۱,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب تیرکها و دستکهای چوبی مایل و نیز پشت بند نگهدارنده و تقویتی پایه‌های چوبی با طول تا ۳ متر. 
	۰۴۱۱۰۴

	
	
	
	عدد
	تهیه ونصب انواع پایه‌های سیم نقاله چوبی A شکل با سطح مقطع ۱۵۰ سانتی‌متر اعم از گرد یا چهار تراش.
	۰۴۱۱۰۵

	
	
	
	عدد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۱۱۰۵ به ازای هر ۵ سانتی‌متر که به قطر متوسط پایه اضافه شود.
	۰۴۱۱۰۶

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب پایه‌های چوبی برای احداث داربست.
	۰۴۱۲۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب پایه‌های بتنی برای احداث داربست.
	۰۴۱۳۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب پایه‌های فلزی برای احداث داربست.
	۰۴۱۴۰۱

	
	
	۱۰۹,۵۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به کلیه ردیف‌های نصب پایه‌ها و ستون‌های چوبی، بتنی و فلزی چنانچه در روی خطوط مستقیم و منظم و با فواصل معین و طبق نقشه باشد.
	۰۴۱۵۰۱

	
	
	۲۲۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب سیم خاردار به فاصله ۲۵ سانتی‌متر تا ۸ ردیف و تا ارتفاع ۲ متر به ازای هر ردیف طول سیم نصب شده.
	۰۴۱۶۰۱

	
	
	۵۶۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم خاردار حلقه‌ای (کلافی) روی سطح زمین با کلیه لوازم مربوط بر حسب کیلوگرم سیم نصب شده.
	۰۴۱۶۰۲

	
	
	۲۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌ ۰۴۱۶۰۱ برای افزایش ارتفاع بیش از ۲ تا ۳ متر یکبار‌، سه تا چهار متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر.
	۰۴۱۶۰۳

	
	
	۶۴۱,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب‌ توری درشت چشمه تا ارتفاع ۲ متر بر روی پایه‌های کار گذاشته شده.
	۰۴۱۷۰۱

	
	
	۳۰۳,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب توری مرغی یا فنس بر روی پایه کار گذاشته شده تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۴۱۸۰۱

	
	
	۱۲۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های نصب توری در صورتی که ارتفاع بیش از ۲ متر باشد، برای ۲ تا ۳ متر یکبار‌، ۳ تا ۴ متر دو بار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر. 
	۰۴۱۹۰۱

	
	
	۹۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	محصور کردن با پایه‌ها و دستکهای از جنس چوب‌های جنگلی با مقاطع گرده (تفرجگاهی).
	۰۴۲۰۰۱

	
	
	۸۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	محصور کردن با پایه‌ها و دستکهای از جنس چوب‌های جنگلی با مقاطع دو تراش و لاشه‌ای (تفرجگاهی).
	۰۴۲۰۰۲

	
	
	۷۳۵,۰۰۰
	مترمربع
	محصور کردن با پایه‌های چهار تراش و دستکهای چهارتراش و تخته‌ای از جنس چوب‌های جنگلی (تفرجگاهی).
	۰۴۲۰۰۳

	
	
	۲۷۱,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۴۲۰۰۱ تا ۰۴۲۰۰۳ برای فاق و زبانه کردن قطعات و گندگی کردن یا گونیایی کردن، شکیل کردن  و فارسی بر کردن اعضا و قطعات. 
	۰۴۲۰۰۴

	
	
	۲۰,۶۰۰
	کیلوگرم
	ضد عفونی کردن بذر با سموم مورد نیاز (پودری) برحسب بذر ضد عفونی شده.
	۰۴۲۳۰۱

	
	
	۷,۲۱۰
	عدد
	نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم، تا زمان حمل در نهالستان و خزانه بازای هر روز.
	۰۴۲۴۰۱

	
	
	۸,۴۲۰
	عدد
	نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم برای حمل، در محل تهیه قلمه بازای هر روز.
	۰۴۲۴۰۲

	
	
	۱۲,۳۰۰
	عدد
	نگهداری قلمه در شرایط مناسب تا مهیا شدن شرایط لازم، در زمین اصلی برای قلمه کاری بازای هر روز. 
	۰۴۲۴۰۳

	
	
	۴,۲۸۰
	عدد
	آغشته کردن قلمه با هورمون جهت تسریع در ریشه‌دار شدن.
	۰۴۲۵۰۱

	
	
	۹,۴۰۰
	اصله
	در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال‌های یک تا دو ساله با حجم ریشه و خاک مناسب و بدون آسیب دیدگی با نیروی کارگر.
	۰۴۲۶۰۱

	
	
	۲۳,۴۰۰
	اصله
	در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال‌های بیش از ۲ ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون آسیب‌ دیدگی با نیروی کارگر.
	۰۴۲۶۰۲

	
	
	
	اصله
	در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال‌های یک تا ۲ ساله با حجم ریشه و خاک مناسب بدون آسیب ‌دیدگی با ماشین.
	۰۴۲۶۰۳

	
	
	
	اصله
	در آوردن نهال از خاک در خزانه یا نهالستان برای نهال‌های بیش‌ از ۲ ساله ‌با حجم ‌ریشه‌ و خاک مناسب بدون آسیب‌ دیدگی با ماشین.
	۰۴۲۶۰۴

	
	
	۴۷۰,۵۰۰
	اصله
	دستمزد بسته‌بندی نهال‌ها در خزانه یا نهالستان ‌و گونی پیچ نمودن آنها با تمام مصالح لازم.
	۰۴۲۷۰۱

	
	
	۲۵,۰۰۰
	عدد
	دستمزد بسته‌بندی قلمه‌ها در محل تهیه قلمه یا نهالستان‌ و گونیپیچ ‌نمودن آنها با تمام مصالح لازم.
	۰۴۲۷۰۲

	
	
	۲۲,۳۰۰
	اصله
	آرایش و ضدعفونی کردن ریشه (آغشتگی ریشه) در موقع کاشت نهال در بستر اصلی (پارالیناژ).
	۰۴۲۸۰۱

	
	
	۱۲۵,۳۹۲,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد سمپاشی و دفع کامل علف‌های هرز در خزانه و نهالستان با استفاده از سموم علف کش به وسیله کارگر.
	۰۴۲۹۰۱

	
	
	۲۲,۵۱۸,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد سمپاشی برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی.
	۰۴۲۹۰۲

	
	
	
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۴۲۹۰۲ بابت سم پاشی در اراضی جنگلی.
	۰۴۲۹۰۳

	
	
	۲۶۱,۹۴۰,۰۰۰
	هکتار
	دفع علفهای هرز توسط کارگر بدون استفاده از سم در نهالستان برای هر نوبت (وجین کامل).
	۰۴۳۰۰۱

	
	
	۵۷,۳۶۴,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد دفع آفات و بیماریهای گیاهی بدون استفاده از سم با روش مکانیکی و حذف شاخه‌های آفت زده و سوزاندن آنها.
	۰۴۳۱۰۱

	
	
	۲۸,۵۰۰
	مترطول
	مبارزه با علف‌های هرز کانال آبیاری در داخل و خارج مزرعه به روش شیمیایی (با استفاده از سموم علف کشی)، بر حسب طول کانال.
	۰۴۳۲۰۱

	
	
	۷۰,۴۰۰
	مترطول
	مبارزه با علف‌های هرز کانال آبیاری در داخل و خارج مزرعه به روش‌های فیزیکی، بر حسب طول کانال.
	۰۴۳۳۰۱

	
	
	۱۰,۵۷۴,۰۰۰
	هکتار
	دستمزد مبارزه با حیوانات موذی و مزاحم با استفاده از سموم و یا طعمه‌های مسموم (با یکصد تله و طعمه یکصد گرمی).
	۰۴۳۴۰۱

	
	
	۵۱۹,۵۰۰
	اصله
	دستمزد پوشش ساقه یا تنه نهال‌ها تا ارتفاع یک متر به منظور مبارزه با خرگوش و امثال آن.
	۰۴۳۵۰۱

	
	
	۷۹,۷۰۰
	اصله
	دستمزد پوشش تنه و ساقه درختان با استفاده از سموم و مواد شیمیایی.
	۰۴۳۵۰۲

	
	
	۲۳۸,۵۰۰
	اصله
	دستمزد پوشش نهال‌ها تا ارتفاع ۲ متر برای جلوگیری از سوختگی برگ‌ها در اثر تابش خورشید یا یخ زدگی (احداث سایبان یا چپر کردن).
	۰۴۳۶۰۱

	
	
	
	مترمربع
	احداث سایبان برای گیاهان و جوانه‌های تازه کاشت.
	۰۴۳۶۰۲

	
	
	۲۲,۲۴۷,۰۰۰
	هکتار
	حفاظت نهال‌ها از سرمازدگی با روش‌های گرمایی بازای هر شبانه روز محافظت.
	۰۴۳۷۰۱

	
	
	۷۸,۷۰۰
	اصله
	نصب و بستن چوب قیم ساده به منظور استقرار قلمه‌ها و نهال‌های یک تا دو ساله و تازه کاشت. 
	۰۴۳۸۰۱

	
	
	۱۵۲,۰۰۰
	اصله
	نصب و بستن چوب قیم شاخه‌دار برای نگهداری شاخه‌های نهال‌ها.
	۰۴۳۸۰۲

	
	
	۱۵۰,۰۰۰
	اصله
	نصب قیم برای گیاهان مثمر و غیرمثمر رونده نظیر گیاهان جالیزی و صیفیجات.
	۰۴۳۸۰۳

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و احداث داربست از چوب و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده مانند مو.
	۰۴۳۹۰۱

	
	
	۶۳۵,۵۰۰
	مترمربع
	احداث سایه بان برای گیاهان و جوانه‌های تازه کاشت.
	۰۴۴۰۰۱

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث داربست افقی از چوب و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده مانند مو. 
	۰۴۴۰۰۲

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از چوب و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده. 
	۰۴۴۰۰۳

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث داربست افقی از بتن مصلح و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده. 
	۰۴۴۰۰۴

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث داربست افقی و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده. 
	۰۴۴۰۰۵

	
	
	
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث داربست عمودی از پایه فلزی و سیم گالوانیزه به منظور استقرار نهال‌ها و گونه‌های رونده. 
	۰۴۴۰۰۶

	
	
	۳۴۱,۵۰۰
	مترمربع
	تهیه و احداث داربست از پایه‌های بتنی مسلح و سیم گالوانیزه.
	۰۴۴۴۰۱

	
	
	۸,۸۷۰
	اصله
	شاخه زنی نهال‌های یکساله و دو ساله به منظور هرس فرم در نهالستان و جمع آوری شاخه‌های هرس شده.
	۰۴۴۵۰۱

	
	
	۴۴,۳۰۰
	اصله
	هرس سبز جهت از بین بردن تنه جوش‌ها و پاجوش‌ها و جمع آوری آن.
	۰۴۴۶۰۱

	
	
	۸۸,۷۰۰
	اصله
	هرس و حذف شاخه‌های خشک درختان ۲ ساله تا ۵ ساله (به غیر از مو و گونه‌های رونده).
	۰۴۴۷۰۱

	
	
	۱۳۵,۵۰۰
	اصله
	هرس و حذف شاخه‌های خشک درختان ۵ سال به بالا و درختان مو و نظایر آن و جمع آوری شاخه‌ها.
	۰۴۴۷۰۲

	
	
	۱۲,۸۰۰
	اصله
	دستمزد پیوند زنی نهال بر حسب هر پیوند گرفته.
	۰۴۴۸۰۱

	
	
	۳۷,۴۰۰
	مترمربع
	سله شکنی در نهالستان و خزانه.
	۰۴۴۹۰۱

	
	
	۱۳۲,۰۰۰
	اصله
	پاکنی (فوکازنی) و ایجاد آبگیر برای نهال‌ها و بوته‌های کاشته شده در عرصه تا سطح یک متر مربع.
	۰۴۵۰۰۱

	
	
	۱۲۹,۰۰۰
	اصله
	تهیه کاه و کلش و  پوشش سطح تشتکهای اطراف نهال‌ها با کاه و کلش جهت جلوگیری از تبخیر رطوبت در عرصه برای نهال‌های تا دو ساله.
	۰۴۵۱۰۱

	
	
	۴۴,۵۰۰
	اصله
	دستمزد آبیاری با استفاده از جاذب‌الرطوبت‌ها (شیمیایی، بیوشیمی).
	۰۴۵۲۰۱

	
	
	۶۹,۹۰۰
	اصله
	خرید آب و آبیاری در عرصه‌های نهال‌کاری شده برای هر نوبت آبیاری با تانکر آب غیر موتوری سیار و کارگر همراه آب و لوازم انتقال آب دستی.
	۰۴۵۳۰۱

	
	
	۴۶,۵۰۰
	اصله
	خرید آب و آبیاری در عرصه‌های نهال‌کاری شده برای هر نوبت آبیاری با منبع آب ثابت توسط کارگر با استفاده از شلنگ سیار و شیر کنترل سر شیلنگ.
	۰۴۵۴۰۱

	
	
	۷,۲۴۰
	اصله
	هزینه آبیاری در عرصه‌های نهال‌کاری شده‌ و لوله کشی شده با کنترل شیر فلکه‌های ثابت (سیستم آبیاری تحت فشار).
	۰۴۵۴۰۲

	
	
	۳,۳۲۰
	عدد
	آبیاری نهال‌های گلدانی در نهالستان برای هر نوبت توسط کارگر و آب‌پاشی دستی.
	۰۴۵۵۰۱

	
	
	۱۱,۵۰۰
	مترمربع
	آبیاری نهال‌های کاشته شده در خزانه به صورت کرتی برای هر نوبت آبیاری تا هزار متر مربع توسط کارگر.
	۰۴۵۶۰۱

	
	
	۹,۹۴۰
	مترمربع
	آبیاری نهال‌های کاشته شده در خزانه به صورت کرتی برای هر نوبت آبیاری برای مازاد از هزار مترمربع توسط کارگر.
	۰۴۵۶۰۲
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مقدمه‌

1. عملیات خاکی، به طور معمول به وسیله ماشین انجام می‌شود. در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی یا محدودیتهای محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورداقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست برآورد می‌شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست، از میزان برآورد شده بیشتر شود، حجم افزایش یافته باید به تایید کارفرما برسد..
2. عملیات خاکبرداری که توسط دج بر انجام می‌شود و همچنین عملیات کوبیدن که توسط وسایل دستی یا غلطکها و ویبراتورهای موتوری دستی (غیر خودرو و کششی) انجام شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می‌شود.
3. حجم عملیات خاکی،براساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار ها و صورت جلسه ها محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تورم یا کوبیدن مصالح، هیچ گونه هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
4. انواع زمینها به صورت زیر طبقه بندی می‌شوند.
4-1. زمین‌های لجنی زمین‌هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود به حدی درآن فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.
4-2. زمین‌های نرم زمین‌هایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند.
4-3. زمین‌های سخت زمین‌هایی هستند که با کلنگ یا دج برکنده شوند.
4-4. زمین‌های سنگی زمین‌هایی هستند که برای کندن آنها چکشهای بادی سنگبری یا مواد منفجره نیاز باشد. زمین‌هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگهایی که باوسایل دستی قابل جابجایی است ) توام با خاک یا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد زمین سنگی تلقی نمی‌شوند.
5. طبقه بندی زمین پی ها، با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و طبقه بندی زمین در سایر عملیات خاکی با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما تعیین می‌شود.
6. مواردی که در خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی در زمین‌های غیر سنگی یا ریزشهای سنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگهایی که شکسته می‌شوند،خاکبرداری سنگی منظور شده و بهای آن از ردیف‌های مربوط در این فصل، تعیین می‌شود و در صورت انجام عملیات با ماشین، بهای آن طبق ردیف مربوط در فصل عملیات خاکی با ماشین، تعیین می‌شود. 
7. بابت اضافه عرض پی کنی برای اجرای پی و پر کردن اطراف پی بهای جداگانه تعلق نمی‌گیرد.
8. چنانچه خاکبرداری و پی کنی بیش از اندازه‌های درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها انجام گیرد، پرکردن مجدد قسمتهای اضافی، با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و درصورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است.
9. در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات حفاظتی به هزینه خود است.
10. برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی دیگر صورت می‌گیرد پنجاه در صد هزینه زیر تراز آب منظور خواهد شد.
11. نحوه تعیین هزینه حمل خاک، به شرح زیر است :
11-1. در مورد حمل خاکهای حاصل از خاکبرداری و پی کنی و گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا به خاکریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود طبق اندازه‌های محل کنده شده محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به افزایش حجم و تورم در قیمتها منظور شده است. تمام خاکهای حاصل از موارد یاد شده، باید در خاکریزها مصرف شود، عدم مصرف این خاکها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازی، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرائی است.
11-2. در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه ) برای مصرف در خاکریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود برابرحجم اندازه‌های محل مصرف در نظر گرفته می‌شود.
11-3. درمورد خاکهای مصرفی درخاکریزها از محل خاکبرداری و پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه بهای حمل خواهد بود.
12. ردیف‌های حمل درج شده در این فصل،برای خاکها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می‌شود، یا در داخل کارگاه جابه جا می‌شود، تنها یک بار محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر برای انباشتن (دپوکردن) و بارگیری مجدد هزینه مازاد تعلق نمی‌گیرد.
13. منظور از عمق درج شده درردیف 050301،فاصله دهانه چاه تا انتهای هریک ازکوره هاست. در صورت تعدد کوره ها، مبنای محاسبه اضافه‌بهای عمق بیش از 20 متر،طول هر یک از کوره ها به علاوه عمق میله است و برای هر یک از کوره ها به طور جداگانه محاسبه خواهد شد.
14. در ردیف 050501 بهای حمل خاک تا فاصله 20 متر لحاظ شده است.
15. ردیف‌های حفاری چاه،برای چاه فاضلاب نفوذی درنظر گرفته شده است.
16. در عملیات پی کنی با دست، بهای تسطیح و رگلاژ سطح خاکبرداری شده لحاظ شده است.
17. رگلاژ سطوح کانال‌های بتنی آبیاری (تریمینگ) باید با ماشین صورت گیرد،درموارد خاص چنانچه نیاز به انجام عملیات مذکور با دست باشد با پیشنهاد مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما بهای عملیات طبق ردیف 050702 محاسبه می‌شود.
18.  در ردیف‌های 050703 و 050704 بهای تهیه و حمل آب به هر فاصله منظور شده است.
درزمین‌های شیبدار رقوم زمین طبیعی کنار پی متوسط رقوم نقاط بالا و پایین پی ملاک محاسبه حجم عملیات پی کنی با دست است.
	فصل پنجم. عملیات خاکی با دست

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404

	 



		

	



	29
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۸۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن برداری در پیها‌، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله ۵۰ متری و تخلیه آنها.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۷۴۵,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبراری، پی کنی و گودبرداری و کانال کنی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۱,۶۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین‌های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوط. 
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۱۶,۲۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین‌های سنگی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوط. 
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۱۵,۱۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کندن سنگ با مواد منفجره و کارگر مطابق با نقشه و مشخصات و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار و خارج محل مربوط. 
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۶۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۲ تا ۰۵۰۱۰۵‌، هرگاه عمق پی کنی، گودبرداری و کانال کنی بیش از ۲ متر باشد برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر‌، یکبار و برای حجم واقع بین  ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر.
	۰۵۰۲۰۱

	
	
	۱,۶۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۵۰۱۰۲ تا ۰۵۰۱۰۵ در صورتی که عملیات پائین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار‌، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد‌. 
	۰۵۰۲۰۲

	
	
	۷,۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	حفر میله به قطر تا ۱٫۲ متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین‌های نرم و سخت تا عمق ۲۰ متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ۱۰ متری دهانه چاه‌.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۵۰۳۰۱‌، هرگاه عمق چاه بیش از ۲۰ متر باشد برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ۲۰ متر یکبار و برای حجم واقع در ۵ متر دوم دو بار و برای حجم واقع در ۵ متر سوم ۳ بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر‌.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۴۴۵,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاکهای حاصل از هر نوع عملیات خاکی به داخل پیها‌، کنار ابنیه فنی هیدرولیکی و روی لوله‌ها‌، در هر عمق و در لایه‌های حداکثر ۱۵ سانتی‌متر و تسطیح لازم‌.
	۰۵۰۵۰۱

	
	
	۱,۷۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد‌. 
	۰۵۰۵۰۲

	
	
	۴,۴۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌، حمل‌، ریختن‌، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هر ضخامت‌.
	۰۵۰۵۰۳

	
	
	۱,۹۲۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه خاک مناسب از خارج از محل مصرف و کارگاه برای خاکریزها شامل کندن‌، بارگیری و حمل تا فاصله ۱۰۰ متر و تخلیه در محل مصرف‌.
	۰۵۰۵۰۴

	
	
	۱,۲۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۱۰۱ و ۰۵۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی (کسر ۵۰ متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۵۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف ۰۵۰۶۰۱ به ازای هر ۱۰۰ متر اضافی و حداکثر تا ۵۰۰ متر (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۵۰۶۰۲

	
	
	۵۶,۱۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها‌، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد‌. 
	۰۵۰۷۰۱

	
	
	۱۹۴,۵۰۰
	مترمربع
	تسطیح و رگلاژ سطوح کانال‌های شبکه آبیاری (تریمینگ) با رواداری طبق مشخصات که روی آنها پوشش بتونی قرار میگیرد‌. 
	۰۵۰۷۰۲

	
	
	۱۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	آبپاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا سطوح زمین طبیعی تا حد تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد‌.
	۰۵۰۷۰۳

	
	
	۷۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی در لایه‌های حداکثر ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد در هر عمق و ارتفاع‌.
	۰۵۰۷۰۴

	
	
	۳۹۵,۵۰۰
	مترمکعب
	ریختن‌، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با رگلاژ مناسب در محل‌های تعیین شده‌.
	۰۵۰۷۰۵

	
	
	۴۲۵,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر‌، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پیها‌، گودها و کانالها‌.
	۰۵۰۷۰۶

	
	
	۱,۳۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اختلاط انواع مصالح خاکی با دست‌.
	۰۵۰۸۰۱

	
	
	۷۲۸,۵۰۰
	مترمکعب
	سرند کردن خاک، شن یا ماسه بر حسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل‌.
	۰۵۰۸۰۲

	
	
	۲۵۹,۵۰۰
	مترمربع
	بیل زدن‌، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به عمق حداکثر ۳۰ سانتی‌متر‌.
	۰۵۰۸۰۳

	
	
	۳۶۱,۰۰۰
	مترطول
	احداث بانکت در زمین‌های شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی تا سطح مقطع ۰٫۱۵ متر مربع (با انجام کلیه عملیات لازم).
	۰۵۰۹۰۱

	
	
	۶۴۷,۰۰۰
	مترطول
	احداث بانکت در زمین‌های شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی با سطح مقطع ۰٫۱۵ تا ۰٫۳ متر مربع‌ (با انجام کلیه عملیات لازم).
	۰۵۰۹۰۲

	
	
	۹۶۵,۰۰۰
	مترطول
	احداث بانکت در زمین‌های شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی با سطح مقطع ۰٫۳ تا ۰٫۴۵ متر مربع‌ (با انجام کلیه عملیات لازم).
	۰۵۰۹۰۳

	
	
	۱,۳۰۲,۰۰۰
	مترطول
	احداث بانکت در زمین‌های شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی با سطح مقطع ۰٫۴۵ تا ۰٫۶ متر مربع‌ (با انجام کلیه عملیات لازم).
	۰۵۰۹۰۴

	
	
	۱,۵۵۷,۰۰۰
	مترطول
	احداث بانکت در زمین‌های شیبدار و نرم قابل برداشت با بیل دستی با سطح مقطع ۰٫۶ تا ۰٫۷۵ متر مربع‌ (با انجام کلیه عملیات لازم).
	۰۵۰۹۰۵

	
	
	۱,۲۴۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیفهای ۰۵۰۹۰۱ تا ۰۵۰۹۰۵ در صورتی که عملیات در زمین‌های سخت انجام شود.
	۰۵۰۹۰۶

	
	
	۱۹۹,۰۰۰
	مترطول
	مرمت و لایروبی بانکت (برای تمامی سطح مقاطع بانکت‌ها).
	۰۵۰۹۰۷

	
	
	۳۸۲,۵۰۰
	مترمربع
	تمیزکاری پی بندهای بتنی و سنگ ملاتی با فشار باد و آب و جارو کردن.
	۰۵۱۰۰۱

	
	
	۹۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	کوبیدگی اطراف لوله‌ها و اتصالات مربوط به بند خاکی با دست و چکش بادی.
	۰۵۱۰۰۲

	
	
	۱۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تمیز کاری شیروانی بدنه بند خاکی برای اجرای ریپ‌رپ‌.
	۰۵۱۰۰۳

	
	
	۷۹,۵۷۹,۰۰۰
	کیلومتر
	احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا ماشین سیم نقاله در زمین‌های نرم با حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب و عملیات سنگی، ۱۰ متر مکعب در یک کیلومتر راه‌. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۵۱۱۰۱

	
	
	۲۵۷,۳۷۲,۰۰۰
	کیلومتر
	احداث راه مالرو و فرغون رو و مسیر حمل کابل یا ماشین سیم نقاله در زمین‌های سخت با حجم عملیات خاکی تا یکصد متر مکعب و عملیات سنگی، ۱۰ متر مکعب در یک کیلومتر راه‌. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۵۱۱۰۲

	
	
	۱۰,۸۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های احداث راه مالرو برای حجم عملیات سنگی مازاد بر ۱۰ مترمکعب به ازای هر متر مکعب، برای ۱۰۰ متر مکعب و یا بیشتر.
	۰۵۱۱۰۳

	
	
	۸,۴۷۷,۰۰۰
	کیلومتر
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۵۱۱۰۱ برای هر ۱۰ متر مکعب اضافه خاکبرداری در هر یک کیلومتر راه.
	۰۵۱۱۰۴

	
	
	۲۱,۷۴۹,۰۰۰
	کیلومتر
	اضافه‌بها به نسبت ردیف ۰۵۱۱۰۲ برای هر ۱۰ متر مکعب اضافه خاک برداری در هر یک کیلومتر راه‌. 
	۰۵۱۱۰۵

	
	
	۲۰
	درصد
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۵۱۱۰۱ و ۰۵۱۱۰۲، هرگاه تراکم پوشش گیاهی انبوه شود. (بیش از ۵۰ درصد).
	۰۵۱۱۰۶
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مقدمه‌
1. واژگان استفاده شده در این فهرست بها دارای معانی به شرح جدول شماره 1 است.
[bookmark: _Ref27908599]جدول شماره 1- تعاریف واژگان بکار رفته
	واژگان
	شرح

	زمین لجنی
	زمینهایی هستند که وسایل کار باوزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.

	خاک نباتی
	خاک حاوی مواد آلی، ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن، خاک نباتی محسوب می‌شوند. این خاکها مناسب کشت بوده و برای تحمل بارهای وارده مناسب نیستند.

	شاخص مقاومت زمینشناسی (Geological Strength Index,GSI)
	شاخص مقاومت زمینشناسی، سیستمی از ردهبندی سنگ است که بر اساس دو عامل ساختار سنگ و شرایط سطح ناپیوستگیها طبق بند 3، مقدار آن تعیین میشود.

	زمین نوع I
	به زمینهایی که انجام عملیات در آنها به وسیله بولدوزر تا قدرت 150 قوه اسب یا وسایل مشابه بدون استفاده از ریپر عملی باشد

	زمین نوع II
	به زمینهای سنگی با GSI<20 و یا زمینهایی که انجام عملیات در آنها به وسیله بولدوزر تا قدرت 300 قوه اسب یا وسایل مشابه با استفاده از ریپر عملی باشد

	زمین نوع III
	به زمینهای سنگی با 20≤GSI<30اطلاق میشود.

	زمین نوع IV
	به زمینهای سنگی با 30≤GSI<40اطلاق میشود.

	زمین نوع V
	به زمینهای سنگی با 40≤GSI<50اطلاق میشود.

	زمین نوع VI
	به زمینهای سنگی با 50≤GSI<60اطلاق میشود.

	زمین نوع VII
	به زمینهای سنگی با 60≤GSIاطلاق میشود.

	نقشه‌ چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی
	نقشه چون ساختی است که مرزهای خاکی و سنگی با GSIهای متفاوت درآن پیاده شده است.

	پی
	پی به بخشی از سازه اطلاق می‌شود که بار را از سازه به زمین منتقل می‌کند و بعد از پی‌کنی، در همان محدوده، پی‌ریزی انجام شود.

	کانال کنی
	عبارت است از یک مجرای مصنوعی خاکی، سنگی، بتنی و ...، که برای انتقال آب، انواع لولههای تاسیساتی (از قبیل آب، فاضلاب، نفت، گاز و ...)، انواع کابلها (از قبیل برق، فیبر نوری و ...) ، کنده میشود. 

	گود
	زمین کنده شده 4 طرف محصور با دیوارههای قایم، گود اطلاق میشود.




2.‌ عملیات‌ این فصل، طبق‌ نقشه‌، مشخصات و دستورکارهای ابلاغی باید اجرا شود. مقادیر عملیات خاکی بر اساس نقشههای چونساخت محاسبه میشود. بابت مقادیر کار اجراشده مازاد بر نقشههای ابلاغی، هزینه مازاد تعلق نمی‌گیرد.
3. احجام هر یک از انواع زمین (نوع I تا VII) برای خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری به ترتیب زیر محاسبه میشود:
 آ. ابتدا نقشه چون ساخت پروفیلهای عرضی اجرا شده و نقشههای ابلاغ شده تهیه میشود.
ب. نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی براساس جنس زمین مانند مقطع نمونه شکل شماره 2 ترسیم میشود.
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[bookmark: _Ref28503160]شکل2- نحوه نمایش مقادیر GSIبر روی پروفیل عرضی (نمونه نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی)

پ. حجم عملیات (خاکبرداری، کانالکنی یا گود برداری) در انواع مختلف جنس زمین براساس نقشه چون ساخت زمینشناسی مهندسی و به روش منشوری (طبق رابطه زیر) ضمن تنظیم جدول احجام و مقادیر کار محاسبه میشود.




A1: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 1 (m2)
A2: سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره 2 (m2)
L: فاصله بین دو مقطع (m)
V: حجم (m3)
به عنوان مثال حجم عملیات خاکبرداری در مقاطع عرضی نشان داده شده در شکل شماره 2 برای خاکبرداری در زمین با GSI بین 30 تا 40 برابر خواهد بود با : 



توجه: چنانچه حاصل جمع احجام خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین در یک ترانشه، با حجم کل ترانشه برابر نشود، حجم خاکبرداری مربوط به هر نوع زمین، در نسبت حجم کل ترانشه به مجموع حجم خاکبرداری انواع زمینها ضرب میشود.
ت. گواهی انجام اجزای کار مطابق با جدول 2 و در صورت اتمام عملیات، گواهی انجام کار مطابق با جدول 3 تنظیم میشود. 
3-2. مراحل «آ» تا «ت»، توسط پیمانکار و با توجه به روند پیشرفت عملیات خاکی باید تهیه شود. پیمانکار باید نقشههای چون ساخت زمینشناسی مهندسی را به پیوست هر صورتوضعیت برای بررسی و تایید، به مهندس مشاور ارائه دهد. 
3-3. تعیین بهای هریک از ردیفهای عملیات خاکی صرفاً بر اساس نوع زمین بوده و وابستگی به روش انجام عملیات از جمله استفاده از ماشینآلات (نظیر بیل مکانیکی، بولدوزر با قدرتهای مختلف، چکش هیدرولیکی) یا استفاده از مواد سوزا  ندارد، اما ضروری است که روش اجرای عملیات، مطابق با شرایط پیش بینی شده در پیمان به تایید مهندس مشاور برسد. 
4. در پی کنی، جنس زمین تعیین نمیشود. برای پی کنی وجه مازاد بابت اضافه عرض مورد نیاز برای پی کنی بابت قالب‌بندی و همچنین پر کردن محل آن با مصالح مناسب و تراکم قابل تعلق نمی‌گیرد. در پیسازی بدون انجام قالببندی نیز وجه مازاد بر نقشههای ابلاغی تعلق نمی‌گیرد.
5. هزینه کندن و پروفیله کردن جوبهای کنار راه یا راهآهن به هر ابعاد و اندازه براساس ردیفهای کانال‌کنی تعیین میشود. تمام هزینه‌های مربوط به رگلاژ و پروفیلهکردن سطوح عملیات (خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری) و شیب بندی کف کار در بهای ردیفها منظور شده است.
6. چنانچه‌ عملیات خاکی بیش‌ از اندازه‌های‌ درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستورکارها انجام‌ شود، پرکردن‌ مجدد قسمتهای‌ اضافی‌ با مصالح‌ با کیفیت‌ قابل‌ قبول‌ مهندس‌ مشاور و در صورت‌ لزوم‌ کوبیدن‌ آن‌، به عهده‌ و هزینه پیمانکار است‌. حجم ریزش برداریها براساس نقشههای چون ساخت محلهای ریزش یافته تعیین میشود.








[bookmark: _Ref30600985]جدول2-  گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام اجزای کار ( عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:
	 کارفرما:
	 مدیر طرح:
	مهندس مشاور:
	پیمانکار:

	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......
	بازه گواهی: کیلومتر .........+........ تا کیلومتر ............+........

	
	تاریخ انجام کار: ...../...../..... تا ..../...../....
	تاریخ تنظیم گواهی : ....../....../........
	شماره گواهی: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: .........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی یا گودبرداری 

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوعV
	نوع VI
	نوع VII
	

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	--
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
	 

	
	مهر و امضا
	 
	 
	 


[bookmark: _Ref30600993]

جدول3- گواهی انجام کار (عملیات خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)
	گواهی انجام کار عملیات (خاکبرداری، کانالکنی و گودبرداری)

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:
	تاریخ پیمان: ......../......./.......

	
	تاریخ تنظیم گواهی انجام کار: ......./......./......
	شماره گواهی انجام کار: ......

	
	مستندات پیوست: نقشه‌چون‌ساخت هندسی در: .......... صفحه  نقشه‌چون‌ساخت زمین‌شناسی مهندسی در: .......... صفحه    جدول مقادیر کار در: ........صفحه

	مقادیر کمی
	شماره بازه
	کیلومتر شروع
	کیلومتر پایان
	سمت
	حجم خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری (m3)

	
	
	
	
	
	نوع I
	نوع II
	نوع III
	نوع IV
	نوعV
	نوع VI
	نوع VII
	جمع

	
	
	
	
	
	انواع خاک
	GSI<20
	20≤GSI<30 
	30≤GSI<40 
	40≤GSI<50 
	50≤GSI<60 
	60≤GSI 
	

	
	1
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	...
	 
	 
	پیمانکار
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	مشاور
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	مجموع
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تذکر
	این صورتجلسه بدون ابلاغ کارفرما یا مدیریت طرح، فاقد اعتبار است.

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 
	 
 
	

	
	مهر و امضا
	 
	 
 
	





7. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پلهها روی شیروانی خاکریزهای موجود و یا سراشیبهای بسترخاکریز (درمواردی که احتیاج به احداث پله دارد)،در صورت نیاز مطابق با دستور کار ابلاغ شده، تعیین می‌گردد.
8. هزینه حمل مصالح و آب مورد نیاز خاکریزی براساس ردیفهای پیش بینی شده در فصل حمل و نقل محاسبه میشود. بهای جداگانه بابت بارگیری و حمل مجدد تعلق نمی‌گیرد.
9. اعمال آیتم پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری درمحل‌های تعیین شده دپو شده، منوط به تامین پایداری دپو و رعایت کلیه الزامات محل دپو است.
[bookmark: _Ref29025291]10. در مورد حمل‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از عملیات خاکی به‌خارج‌ کارگاه‌ یا به خاکریزها، حجم‌ خاکی‌ که‌ حمل‌ می‌شود، طبق‌ اندازه‌های‌ محل‌ کنده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود، هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ ازدیاد حجم‌ یا تورم‌، در قیمت‌ها منظور شده‌ است.‌ تمام‌ خاک‌های‌ حاصل‌ از موارد یاد شده‌، باید در خاکریزها مصرف‌ شود، عدم‌ مصرف‌ این‌ خاک‌ها در خاکریزها منوط‌ به‌ تایید و ارایه گزارش از سوی مهندس مشاور و تصویب کارفرما مبنی بر عدم حصول مشخصات فنی مورد نیاز (یا عدم نیاز از نظر مقدار) برای خاک می‌باشد.
درمورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه (در داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل میشود، برابر حجم اندازه‌های محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میشود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه برای خاکریزی معمولی یا سنگی، از ردیف پیش بینی شده  در این فصل استفاده میشود و برای برداشتن خاک رویه نامناسب، بهای مازاد تعلق نمی‌گیرد. برای خاکهای حاصل از خاکبرداری و کانال کنی باید همزمان با تهیه گواهی انجام کار هر ترانشه یا کانال، صورت جلسه طبق جدول شماره 4 هم تنظیم و همراه با گواهی انجام کار تصویب و ابلاغ شود. همراه با ارائه گواهی انجام اجزای کار، نیز باید جدول شماره 4 بدون امضای مدیر طرح تنظیم و ملاک عمل قرار گیرد. چنانچه فاصلههای مندرج در جدول شماره 4 با فاصلههای مندرج در جدول مقدمه فصل حمل و نقل مطابقت نداشته باشد. هزینه کار بر مبنای فاصلههای مندرج در جدول فصل حمل و نقل تعیین میشود.   
11. ردیف‌های‌ ماسه بادی، بر حسب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شوند.
12. در زمین‌های‌ لجنی‌، بر حسب‌ مورد، نحوة‌ اجرا، نوع‌ و میزان‌ برداشت‌ و جایگزینی‌ مصالح‌ به منظور تحکیم‌ بسترها، توسط‌ مهندس‌ مشاور پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ کارفرما به به پیمانکار ابلاغ میشود. عملیات‌ اجرایی‌ یاد شده‌، پس‌ از تحکیم‌ بستر با حضور مهندس‌ مشاور و پیمانکار، صورت‌مجلس‌ شده‌ و پس‌ از تأیید کارفرما، ملاک‌ محاسبات قرار می‌گیرد.
13. در محل‌هایی‌ که‌ برای‌ برداشت‌ ماسه‌ بادی‌، هزینه‌هایی‌ به عنوان‌ عوارض‌، ارزش‌ قبل‌ از استخراج‌ و مانند آن‌ تعلق‌ می‌گیرد، هنگام‌ تهیه‌ برآورد، بر حسب‌ مورد ردیف‌ ستاره‌دار برای آن منظور می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پیش‌بینی‌ این‌ اضافه‌بها، هیچگونه‌ وجهی علاوه‌ بر ردیف‌های‌ یاد شده‌، تعلق نمی‌گیرد. 
14. احجام پی‌کنی پل‌ها یا آبروها یا سایر مستحدثات بر اساس رقوم نقشه و رقوم زمین طبیعی محاسبه و بهای آن از ردیف‌های مربوط پی‌کنی تعیین می‌شود. در پی هایی که در داخل گودها ساخته میشود، حجم پی کنی براساس رقوم کف گود و رقوم زیر پی محاسبه میشود. انجام هرگونه اضافه هزینه از بابت خاکبرداری و آماده سازی اطراف پل‌ها و آبروها و سایر مستحدثات مجاز نمی‌باشد. هزینه جداگانه بابت احداث راه دسترسی به محل پل یا آبرو یا دیگر سازهها تعلق نمی‌گیرد.
هزینه گودبرداری برابر ردیفهای خاکبرداری اعمال میشود.
15. برداشت‌ خاک‌های‌ نباتی‌ در حد تا 10 سانتی‌متر طبق‌ دستور کار مهندس‌ مشاور و اضافه‌ بر آن‌ با دستورکار‌ کارفرما انجام‌ می‌شود.
16. در مورد خاک‌های‌ مصرفی‌ در خاکریزها از محل‌ خاکبرداری‌، پی‌کنی‌ یا کانال‌کنی‌ در شرایط‌ یکسان‌ از نظر نوع‌ مواد، کوتاه‌ترین‌ فاصله‌ بین‌ مرکز ثقل‌ خاکریز و خاکبرداری که در جدول مقدمه فصل حمل و نقل درج شده است‌، ملاک‌ محاسبه‌ تعیین بهای‌ حمل‌ خواهد بود.
17. ردیف‌های‌ حمل‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، برای‌ خاک‌ها و مواد زاید که‌ به خارج‌ کارگاه‌ حمل‌ می‌شود یا در داخل‌ کارگاه‌ جابه‌جا می‌شود، تنها یک‌ بار محاسبه می‌شود. به عبارت‌ دیگر، برای‌ انباشتن‌ (دپوکردن‌)، بارگیری‌ و باراندازی‌ مجدد، هزینه‌ای تعلق نمی‌گیرد‌.
18. ضخامت‌ خاک‌ جانشین‌ در زمین‌ طبیعی‌ کوبیده‌ شده‌ یا در حالتی‌ که‌ خاک‌ نباتی‌ بستر خاکریز تا 15 سانتی‌متر برداشته‌ می‌شود، برای‌ 85 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی (یا ای اس تی ام)‌، برابر 3 سانتی‌متر، برای‌ 90 درصد کوبیدگی‌ به روش‌ آشتو اصلاحی (یا ای اس تی ام)‌، برابر 5 سانتی‌متر و برای‌ 95 درصد کوبیدگی‌ و بیشتر به روش‌ آشتو اصلاحی‌ (یا ای اس تی ام)، برابر 7 سانتی‌متر، تعیین‌ و اضافه‌ به‌پروفیل‌های‌ برداشت‌ شده‌ در نظر گرفته می‌شود. هزینه مازاد بر اعداد تعیین‌ شده‌، مجاز نیست. اگر خاک‌ نباتی‌ برداشت‌ شده‌ از بستر خاکریز بیشتر از 15 سانتی‌متر باشد، 60 درصد اندازه‌های‌ پیشگفته‌ محاسبه‌ می‌شود. هزینه فرو رفتن هر نوع مصالح در بستر خاکریز در بهای ردیف‌ها دیده شده است.
19. بهای‌ تهیه‌ و حمل‌ آب‌ مصرفی‌، در قیمت‌های‌ عملیات‌ خاکی‌ تا فاصله‌ یک‌ کیلومتر از محل‌ برداشت‌ تا محل‌ مصرف‌، منظور شده‌است‌. هرگاه‌ فاصله‌ حمل‌ مازاد بر یک‌ کیلومتر باشد، بهای‌ آن‌ بر مبنای‌ 120 لیتر در متر مکعب‌ خاک‌ کوبیده‌ شده (خاک و یا مخلوط خاک و ماسه)‌، از ردیف‌ پیش بینی شده در فصل حمل و نقل تعیین می‌شود. بهای‌ حمل‌ آب‌ مصرفی‌ برای‌ خاکریزی‌ سنگی‌ بر مبنای‌ 30 لیتر، برای‌ ماسه‌ بادی‌ مرطوب‌ بر مبنای‌ 200 لیتر، و برای‌ ماسه‌ بادی‌ خشک‌ بر مبنای‌ 400 لیتر در متر مکعب‌ حجم‌ کوبیده‌ شده‌ محاسبه‌ می‌شود. برای‌ کوبیدن‌ بستر خاکریزها برای‌ هر مترمربع‌ معادل 15 درصد مترمکعب‌ محاسبه‌ و حمل‌ آب‌ بر آن‌ اساس‌ تعیین می‌شود. برای مصرف ماسه بادی در قشر اول، در زمین‌های لجنی و آبدار که نیاز به آب نمی‌باشد، حمل آب تعلق نمی‌گیرد. 
20.بهای‌ ردیف ترمیم و تسطیح راههای انحرافی، برای‌ دو بار ترمیم و تسطیح در هر ماه‌ محاسبه‌ شده‌ است‌ و با دستورکار مهندس‌ مشاور و تنظیم‌ گواهی انجام کار‌ اعمال می‌شود.


جدول 4- صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری
	صورت‌جلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکبرداری، کانال‌‌کنی و گودبرداری

	مشخصات کلی
	موضوع پیمان:

	 کارفرما:

	 مدیر طرح:

	مهندس مشاور:

	پیمانکار:


	
	شماره پیمان:

	تاریخ پیمان: 

	تاریخ انجام کار:

	تاریخ صورتجلسه:


	مقادیر کمی
	
شماره
بازه
	کیلومتر 
شروع
	کیلومتر پایان
	حجم بر اساس نقشه ابلاغی (m3)
	حجم کارشده
	دلایل عدم استفاده درخاکریزی یا سنگریزی

	
	
	
	
	
	حمل به محل مصرف
	حمل به محل دپو
	

	
	
	
	
	
	حجم مصرفی (m3)
	موقعیت مصرف
	حجم دپو (m3)
	محل دپو 
	

	
	


	
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تاییدکنندگان
	سمت
	رئیس کارگاه
	مهندس ناظر مقیم
	مهندس مشاور

	
	نام و نام خانوادگی
	 

	 
	

	
	مهر و امضا
	 

	 
	





21. منظور از عمق خاکبرداری کانال‌ها یا زهکشها (H) یا پی در ردیف‌های مربوط بر حسب مورد، اختلاف تراز متوسط زمین طبیعی با بستر آماده شده (برم)در محور کانال یا مرکز پی، طبق شکل زیر می‌باشد.



	شکل‌ 6-1.مقطع‌ عرضی‌ کانال‌ یا زهکش‌ در خاکبرداری‌ کامل‌ (Full Cut)

22. بهای حفر کانال‌های Vشکل کوچک (سطح مقطع کمتر از 1 متر مربع)، طبق ردیف‌های کانال‌کنی با عرض کف تا 4 متر، محاسبه می‌شود.
23. هنگام اجرای تسطیح اراضی، در صورتی که عمق عملیات خاکبرداری (CUT) کمتر از ارتفاع خاک نباتی باشد، اجرای عملیات تسطیح، طبق نقشه‌های اجرایی انجام خواهد شد ولی در حالتی که عمق خاکبرداری بیشتر از ارتفاع خاک نباتی باشد، پیمانکار بایدابتدا با دستورکارمهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تایید کارفرما، مبادرت به جمع آوری تمام یا قسمتی از خاک نباتی و دپوی آن در محلهای مشخص نموده و از انجام عملیات تسطیح، نسبت به پخش خاکهای نباتی طبق رقوم تعیین شده،اقدام نماید. بهای برداشت خاک نباتی و حمل به محلهای دپو، بارگیری، حمل و پخش مجدد، طبق ردیف‌های مربوط در این فصل، محاسبه خواهد شد.
24. انجام عملیات خاکی برای پرکردن مسیل ها، زهکشهای طبیعی، نهرها، فاروها و آب شستگی ها، باید قبل از شروع عملیات تسطیح، با مصالح موردنظر و طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت صورت گیرد. بهای عملیات با استفاده از ردیف‌های مربوط در این فصل، جداگانه محاسبه می‌شود.
25. عملیات تسطیح اراضی و تراس بندی، شامل ریشه کنی بوته ها و تمیز کردن سطح محوطه از سنگهای متفرق و حمل آنها به نقاط مشخص خارج از محوطه، نقشه‌برداری و میخ کوبی با شبکه‌بندی 40×40 متری،به دفعات مورد نیاز، خاکبرداری (CUT) از محلهای مشخص شده و حمل به نقاط خاکریزی (Fill)، به هر فاصله، پخش و رگلاژ (Leveling) طبق نقشه و مشخصات، می‌باشد.
26. علف کنی یا علف بری کانال‌ها و زهکشها با هر نوع وسیله مکانیکی، باید طبق دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت انجام شود و محاسبه آن براساس صورت جلسه اجرایی انجام گیرد.
27. در صورتی که عملیات کانال کنی در لجن صورت گیرد بهای آن از ردیف لجن برداری تعیین میشود.
28. بهای تهیه و حمل آب مصرفی،در قیمت‌های عملیات خاکی، تا فاصله 1 کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف، منظور شده است. هر گاه فاصله حمل مازاد بر 1 کیلو متر باشد، بهای آن بر مبنای 120 لیتر در متر مکعب خاک کوبیده شده، از فصل حمل مصالح تعیین می‌شود. بهای حمل آب مصرفی برای خاکریزی سنگی بر مبنای 30 لیتر، برای ماسه بادی مرطوب برمبنای 200 لیتر، برای ماسه بادی خشک برمبنای 400 لیتر در متر مکعب حجم کوبیده شده محاسبه می‌شود. برای کوبیدن بستر خاکریزها برای هر متر مربع معادل 15% متر مکعب محاسبه و حمل آب براساس آن محاسبه می‌شود. 
33. منظور از خاکهای ریزدانه در ردیفهای خاکریزی،خاکهایی است که در صد عبور آنها از الک نمره 200، بیش از 50 درصد باشد.
34. نحوه محاسبه عملیات خاکی در کانال‌های مختلف، طبق شکل‌ها و مندرجات زیر،صورت می‌گیرد: 


  40-1.   120 سانتی‌متر b

40-1-1. حجم خاکریزی : در این حالت خاکریزی داخل کانال،همراه با برمهای طرفین آن و خاکریزی اضافی به عرض تا 50 سانتی‌متر (Over Built)،در یک مرحله انجام می‌شود. مبنای محاسبه حجم خاکریزی برای واحد طول کانال، سطح  خواهد بود (شکل 6-2)

حجمی از خاکریز است که بعداً برای رگلاژ شیروانی خاکریز، باید خاکبرداری شود و با اعمال بهای خاکبرداری مذکور، بهای ردیف 062002 تعلق نمی‌گیرد.

شکل 6-2. شمای مقطع خاکریزی


40-1-2. حجم خاکبرداری: مبنای محاسبه حجم خاکبرداری برای واحد طول کانال، سطح است (شکل 6-3) که بر اساس ردیف‌های کانال کشی محاسبه می‌شود.

شکل 6-3. شمای مقطع خاکبرداری

توضیح 1) A عبارتست از سطوحی که به منظور اجرای تریمینگ یا شیب زنی،با ماشین مخصوص تریمر یا وسایل مشابه، خاکبرداری می‌شود و بهای آن براساس سطح نهایی رگلاژ شده، طبق ردیف 062001 تعیین می‌شود. ( شکل 6-3) 
توضیح 2) خاکهای حاصل از خاکبرداری،به مصرف خاکریزی جسم کانال نمی‌رسد و طبق نظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و در صورت مناسب بودن به مصرفهای دیگر خواهد رسید که در آن صورت، بهایی برای تهیه خاک تعلق نمی‌گیرد.

توضیح 3) با اعمال بهای خاکبرداری طرفین (سطوح ) بهای دیگری به منظور رگلاژ تعلق نمی‌گیرد.
40-2.   120سانتی‌مترb>

40-2-1. حجم خاکریز : دراین حالت خاکریزی برمهای طرفین کانال، همراه با خاکریزی اضافی به عرض تا 50 سانتی‌متر،به طور جداگانه انجام می‌شود. مبنای محاسبه حجم خاکریزی برای واحد طول کانال، معادل سطح است.( شکل 6-4) 

شکل 6-4. شمای مقطع خاکریزی


40-2-2.حجم خاکبرداری : منبای محاسبه حجم خاکبرداری برای واحد طول کانال،سطح است. ( شکل 6-5 ) 

شکل 6-5. شمای مقطع خاکبرداری

توضیح 1) A عبارتست از سطوحی که به منظور اجرای تریمینگ یاشیب زنی،با ماشین مخصوص تریمر یا وسایل مشابه خاکبرداری می‌شود و بهای آن براساس سطح نهایی و رگلاژ شده، طبق ردیف 062001 تعیین می‌شود. ( شکل 6-5) 
توضیح 2) خاکهای حاصل از خاکبرداری، به مصرف خاکریزی جسم کانال نمی‌رسد و طبق نظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و در صورت مناسب بودن به مصرفهای دیگر خواهد رسید که در آن صورت، بهایی برای تهیه خاک تعلق نمی‌گیرد.

توضیح 3) با اعمال بهای خاکبرداری طرفین ( سطوح  ) بهای دیگری بمنظور رگلاژ تعلق نمی‌گیرد. 
41. مشخصات و دستمزد راه‌های مورد نیاز در عرصه‌های منابع طبیعی شامل مراتع، بیابان، عرصه‌های پروژه‌های آبخیزداری و مناطق جنگلی خارج از شمال کشور در صورتی که هدف از احداث راه در آن منطقه بهره برداری جنگل نباشد بهای آن بر مبنای احداث راه‌های دسترسی در این فصل تعیین می‌شود.
42. به منظور جلوگیری از فرسایش شیب طولی این راه‌ها در مقاطع طولی به مسافت بیش از یک کیلومتر تا 18 درصد و تنها در مسافت کمتر تا 500 متر در طول پیچ و خم‌های راه تا 25 درصد مجاز خواهد بود.
43. مشخصات فنی جاده‌های جنگلی و مسیرهای اسکیدر رو در مناطق جنگلی شمال کشور بر اساس مشخصات فنی نشریه شماره 131 امور نظام فنی و اجرایی خواهد بود.
	فصل‌ ششم‌. عملیات خاکی با ماشین

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۴۳,۰۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک کوبیده نشده از روی شیروانی بدنه بند خاکی با وسیله مکانیکی.
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	۲۸۳,۵۰۰
	مترمربع
	خاکبرداری، رگلاژ، و تنظیم کف و شیروانیهای طرفین داخل کانال (تریمینگ) به وسیله ماشین مخصوص تریمر یا هر وسیله دیگر به منظور آماده نمودن بستر پوشش بتنی کانال (لاینینگ).
	۰۶۲۰۰۱

	
	
	۱۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	رگلاژ کف و شیروانی داخلی زهکش‌های روباز یا سایر کانال‌ها و یا شیب زنی و رگلاژ بدنه خارجی خاکریزها 
	۰۶۲۰۰۲

	
	
	۴۳,۲۰۰
	مترمربع
	رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی، کف ترانشه‌ها، تراس‌ها، کانال‌ها و خاکریزهای پخش سیلاب و بانکت‌های کشت غلات.
	۰۶۲۰۰۳

	
	
	۴۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی وقتی که حجم عملیات خاکبرداری تا ۴۰۰ متر مکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه‌های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
	۰۶۲۱۰۱

	
	
	۴۱۱,۰۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۴۰۰ متر مکعب و تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه برداری و میخ کوبی با شبکه‌های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
	۰۶۲۱۰۲

	
	
	۳۵۵,۵۰۰
	مترمکعب
	عملیات تسطیح اراضی، وقتی که حجم عملیات خاکبرداری بیش از ۷۰۰ مترمکعب در هکتار باشد و نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۴۰×۴۰ متری انجام شود.
	۰۶۲۱۰۳

	
	
	۱۴,۳۹۵,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تسطیح، وقتی که نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۳۰×۳۰ متری انجام شود.
	۰۶۲۲۰۱

	
	
	۲۴,۰۸۱,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تسطیح، وقتی که نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۲۵×۲۵ متری انجام شود.
	۰۶۲۲۰۲

	
	
	۴۲,۲۶۷,۰۰۰
	هکتار
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تسطیح، وقتی که نقشه‌برداری و میخ‌کوبی با شبکه‌های ۲۰×۲۰ متری انجام شود.
	۰۶۲۲۰۳

	
	
	۳۸,۷۰۰
	مترمربع
	علف کنی یا علف‌بری کانال‌ها و زهکش‌ها با هر نوع وسیله مکانیکی به ازای سطح پوشیده شده از علف.
	۰۶۲۳۰۱

	
	
	۱۰۳,۹۷۷,۰۰۰
	کیلومتر
	احداث راه انحرافی با حجم عملیات خاکی تا ۱۰۰۰ مترمکعب در هر یک کیلو متر راه و تسطیح با گریدر با عرض چهار متر (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می‌شود).
	۰۶۲۴۰۱

	
	
	۹,۴۱۴,۰۰۰
	کیلومتر
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۶۲۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ متر مکعب عملیات خاکی اضافی در هر یک کیلو متر راه.
	۰۶۲۴۰۲

	
	
	۲۰,۰۸۴,۰۰۰
	کیلومتر
	تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق دشتی و هموار (با شیب حداکثر  ۱۰ درصد) و بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر ۴ متر بدون زیر سازی و سازه‌های مکانیکی با گریدر یا لودر.
	۰۶۲۵۰۱

	
	
	۳۴,۴۷۷,۰۰۰
	کیلومتر
	تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق تپه ماهوری (با شیب حداکثر  ۲۵ درصد) و بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر ۴ متر بدون زیر سازی و سازه‌های مکانیکی با گریدر یا لودر.
	۰۶۲۵۰۲

	
	
	۴۸,۴۰۷,۰۰۰
	کیلومتر
	تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق کوهستانی (با شیب حداکثر  ۲۵ درصد) و بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر ۴ متر بدون زیر سازی و سازه‌های مکانیکی با گریدر یا لودر.
	۰۶۲۵۰۳

	
	
	
	کیلومتر
	تعین مسیر و احداث راه دسترسی در مناطق رملی، ریگزار، زه‌دار و یا باتلاقی (با شیب حداکثر  ۲۵ درصد) و بدون پوشش گیاهی درختی به عرض حداکثر ۴ متر بدون زیر سازی و سازه‌های مکانیکی با گریدر یا لودر.
	۰۶۲۵۰۴

	
	
	۵,۳۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در راههای دسترسی موجود و روی تاج بندهای خاکی یا هر محل دیگری که لازم باشد به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت های لازم
	۰۶۲۵۰۵

	
	
	۶,۶۸۰
	مترمربع
	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر. 
	۰۶۴۱۰۱

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	مترمکعب
	لجن‌برداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر ازمرکز ثقل برداشـت و تخلیه آن.
	۰۶۴۲۰۱

	
	
	۸۲,۴۰۰
	مترمکعب
	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متراز مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۶۴۳۰۱

	
	
	۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. 
	۰۶۴۳۰۲

	
	
	۲۲۲,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۱

	
	
	۴۲۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۲

	
	
	۵۶۹,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۳

	
	
	۷۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۴

	
	
	۸۵۳,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۵

	
	
	۹۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۶

	
	
	۱,۲۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت وتوده‌کردن.
	۰۶۴۴۰۷

	
	
	۱,۱۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در هر نوع زمین (زمین نوع III تا نوع VII) و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۵۰۱

	
	
	۳۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۶۴۵۰۲

	
	
	۵۸۱,۰۰۰
	مترمکعب
	پی‌کنی در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۶۴۵۰۳

	
	
	۴۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۱

	
	
	۷۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن.
	۰۶۴۶۰۲

	
	
	۱,۴۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۳

	
	
	۲,۱۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۴

	
	
	۲,۷۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۵

	
	
	۳,۶۰۵,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۶

	
	
	۳,۷۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده کمتر از ۴ متر در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۰۷

	
	
	۲۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۱

	
	
	۵۰۰,۵۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۲

	
	
	۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع III و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۳

	
	
	۸۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع IV و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۴

	
	
	۱,۰۰۰,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع V و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۵

	
	
	۱,۱۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع VI و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۶

	
	
	۱,۵۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	کانال‌کنی به شکل‌های مختلف با عرض کف تمام‌شده ۴ متر و بیشتر در زمین نوع VII و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشـت و توده‌کردن. 
	۰۶۴۶۱۷

	
	
	۲۵۱,۵۰۰
	مترمکعب
	برداشت و بارگیری مواد ناشی از ریزش هر نوع زمین (ریزش برداری)، حمل آن تا فاصله یک کیلومتر از مرکز ثقل برداشت و ریختن در خاکریزها با توده کردن. 
	۰۶۴۸۰۱

	
	
	۲۵۶,۵۰۰
	مترمکعب
	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی (خاک، سنگ و لجن) یا خاک‌های توده شده و تخلیه آن (صرفا برای یک بار). 
	۰۶۴۹۰۱

	
	
	۳۲,۲۰۰
	مترمکعب
	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، ‌کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده دپو شده باشند با هر ضخامت. 
	۰۶۵۰۰۱

	
	
	۷۰۶,۵۰۰
	مترمکعب
	خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف در خاکریزی (خاکی و سنگی) بارگیری، حمل تا یک کیلومتر و باراندازی. 
	۰۶۵۱۰۱

	
	
	۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۸۵ درصد
	۰۶۵۲۰۱

	
	
	۲۴,۸۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۰ درصد به‌ هر روش
	۰۶۵۲۰۲

	
	
	۲۸,۶۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵درصد به‌ هر روش،
	۰۶۵۲۰۳

	
	
	۳۸,۲۰۰
	مترمربع
	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۱۰۰ درصد به‌ هر روش
	۰۶۵۲۰۴

	
	
	۲۸۳,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۸۵ درصد به ضخامت تا ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۱

	
	
	۳۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۰ درصد به ضخامت تا ۲۰ سانتیمتر 
	۰۶۵۳۰۲

	
	
	۳۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۹۵ درصد به ضخامت تا ۲۰ سانتیمتر 
	۰۶۵۳۰۳

	
	
	۱۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	پخـش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، و کوبیدن قشرهای خاکریزی سنگی، به‌ هرضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.
	۰۶۵۳۰۴

	
	
	۵۱۴,۵۰۰
	مترمکعب
	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با تراکم ۱۰۰ درصد به ضخامت تا ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۵

	
	
	۲۲,۹۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف شماره ۰۶۵۳۰۱ به ازای هر یک سانتیمتر مازاد بر ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۶

	
	
	۲۷,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف شماره ۰۶۵۳۰۲ به ازای هر یک سانتیمتر مازاد بر ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۷

	
	
	۳۱,۲۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف شماره ۰۶۵۳۰۳ به ازای هر یک سانتیمتر مازاد بر ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۸

	
	
	۴۱,۶۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها به ردیف شماره ۰۶۵۳۰۵ به ازای هر یک سانتیمتر مازاد بر ۲۰ سانتیمتر
	۰۶۵۳۰۹

	
	
	۲۵۹,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیفهای ۰۶۵۳۰۱ تا ۰۶۵۳۰۵ برای سرند کردن مصالح خاکی، 
	۰۶۵۳۱۰

	
	
	۹۷,۹۰۰
	مترمکعب
	پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای خاکریزی با بولدوزر (بدون استفاده از غلتک) در پروژه های پخش سیلاب با تراکم ۸۵ درصد و ضخامت حداکثر ۳۵ سانتیمتر
	۰۶۵۳۱۱

	
	
	۶۷,۳۰۰
	مترمکعب
	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.
	۰۶۵۴۰۱

	
	
	۱,۵۸۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، پخش، تسطیح و اجرای مصالح زهکشی و یا فیلتر طبق مشخصات در بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها
	۰۶۵۵۰۱

	
	
	۸۴۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه ماسه بادی، بارگیری، حمل تا یک کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آن
	۰۶۵۶۰۱

	
	
	۴۰,۸۲۲,۰۰۰
	کیلومتر-ماه
	ترمیم و تسطیح راه‌های انحرافی.
	۰۶۵۷۰۱

	
	
	۱۱,۱۷۱,۰۰۰
	تن
	اضافه بها به ردیفهای خاکریزی چنانچه از آهک برای تقویت یا تثبیت خاک استفاده شود
	۰۶۵۸۰۱
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مقدمه‌
	
1. در قیمت‌های واحد ردیف‌های این فصل،هزینه تهیه تمام مصالح،مانند سنگ،ماسه،سیمان،آب وبارگیری و حمل تا فاصله 1 کیلومتر (به استثنای حمل سیمان) از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی،در قیمتها منظور شده است،ولی در مورد سیمان،‌ هزینه حمل از محل تهیه تا 30 کیلومتر منظور شده است.هر گاه فاصله حمل مصالح یاد شده از یک کیلو متر تجاوز کند، هزینه حمل اضافی بر حسب مورد،از فصل حمل مصالح، محاسبه می‌شود. برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر یک کیلومتر ماسه در یک مترمکعب عملیات بنایی، 3/0 مترمکعب ماسه در نظر گرفته می‌شود.
2. ردیف‌های نماسازی و اضافه‌بهای نماسازی دیوارهای سنگی،تنها به سطحی از دیوار تعلق می‌گیرد که به صورت نما چیده شده باشد.
3. در عملیات بنایی سنگی نمادار، حجم بنایی سنگی، با محسوب نمودن سنگهای نما، از ردیف‌های مربوط تعیین می‌شود و ردیف‌های اضافه‌بهای نماسازی سنگی نیز، برحسب مورد جداگانه اعمال می‌شود.
4. بهای ردیف‌های 070601 و 070602، به ترتیب مربوط به سنگ سرتراش و نیم تراش است که در تمام حجم بنایی انجام شود. با اعمال قیمت‌های ردیف‌های یاد شده، اضافه‌بهای نماسازی در این موارد، تعلق نمی‌گیرد.
5. در محاسبه هزینه حمل مازاد بر کیلومتر آب برای هر نوع عملیات بنایی سنگی و آب پاشی‌های بعدی،حجم آب مصرفی، معادل 100 لیتر برای هر 1 متر مکعب عملیات بنایی در نظر گرفته می‌شود.
6. اضافه‌بهای ردیف 070701، شامل بهای چوب بست پلهای قوسی با دهانه 10 متر و کمتر نیز می‌باشد. 
7. با اعمال ردیف 070701، ردیف 070702 تعلق نمی‌گیرد.
8. در ردیف 070702، هزینه تراش نمای سنگ به صورت منحنی پیش بینی نشده است. 
9. بهای ردیف 070801، بر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می‌شود.
10. نسبت‌های داده شده در ملاتها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات 1:6 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 6 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت‌های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست بها آمده است.
چنانچه در عملیات تورسنگی به جای توری گالوانیزه ... P.V.C و محصولات پتروشیمی مشابه استفاده شود مابه‌التفاوت قیمت به صورت کسر یا اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های مربوط محاسبه و اعمال می‌شود.
	فصل هفتم. عملیات سنگی و بنایی با سنگ

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱,۶۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با قلوه سنگ.
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۳,۸۶۵,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگریزی پشت دیوارها و ابنیه فنی هیدرولیکی (درناژ) با سنگ لاشه.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۲,۵۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی با قلوه سنگ.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۴,۶۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	خشکه چینی با سنگ لاشه.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۷,۴۹۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اسکله ریزی با سنگ‌های بزرگ به قطر حداقل ۵۰ سانتی‌متر در امتداد خط به صورت منظم، با چید‌مان و جانمایی مناسب.
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۷,۲۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اسکله ریزی با سنگ‌های بزرگ (پاره سنگ) روی سطوح شیبدار خاکریزی و یا دامنه‌های شیبدار حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بطور مرتب و چیده شده (با چید‌مان و شکل و جانمایی مشخص).
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۱,۶۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۷۰۱۰۳ و ۰۷۰۱۰۴ برای  چیدن دیوار (احداث بندهای خشکه چین).
	۰۷۰۱۰۷

	
	
	۱,۳۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها‌ نسبت به ردیف‌های ۰۷۰۱۰۳ و ۰۷۰۱۰۴ در نمای شیبدار و ریپ رپ‌ها و تا ارتفاع ۵ متر از سطح زمین طبیعی و تنظیم سطوح آن نظیر شیروانی بندهای خاکی
	۰۷۰۱۰۸

	
	
	۹,۵۴۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه (۱۳ کیلوگرم در متر مکعب) و قلوه سنگ.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۱۲,۳۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه، ساخت، نصب تورسنگ (گابیون) با تور سیمی گالوانیزه (۱۳ کیلوگرم در متر مکعب) و سنگ لاشه.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۱,۲۵۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه سیم و اجرای دوخت، وصله و مرمت گابیون بدون تهیه سنگ بر حسب سیم مصرفی برای مرمت.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۴۹۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۷۰۲۰۱ و ۰۷۰۲۰۲، به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در یک متر مکعب توری سنگ.
	۰۷۰۳۰۱

	
	
	۱,۰۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۷۰۲۰۱ تا ۰۷۰۲۰۳، وقتی عملیات گابیون بندی خارج از پی باشد.
	۰۷۰۳۰۲

	
	
	۳۹۵,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های توری سنگی در صورتیکه به صورت باکسی یا صندوقه‌ای اجرا شود.
	۰۷۰۳۰۳

	
	
	۲,۰۸۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۷۰۲۰۱ و ۰۷۰۲۰۲، چنانچه طبق نقشه و مشخصات فنی نمای گابیون بندی داری شیب باشد 
	۰۷۰۳۰۴

	
	
	۴۹۹,۰۰۰-
	کیلوگرم
	کسربها به ردیف‌های ۰۷۰۲۰۱ و ۰۷۰۲۰۲، به ازای هر کیلوگرم کاهش وزن مصرفی توری سیمی گالوانیزه در یک متر مکعب توری سنگ.
	۰۷۰۳۰۵

	
	
	۱۱,۴۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به  ۵ در پی.
	۰۷۰۴۰۱

	
	
	۱۱,۸۱۸,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به  ۴ در پی.
	۰۷۰۴۰۲

	
	
	۱۲,۲۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به نسبت ۱ به  ۳ در پی.
	۰۷۰۴۰۳

	
	
	۳,۰۱۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.
	۰۷۰۵۰۲

	
	
	۱,۱۹۳,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه بابت نماسازی با سنگ لاشه موزاییکی.
	۰۷۰۵۰۳

	
	
	۲,۵۰۹,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه بابت نما سازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ.
	۰۷۰۵۰۴

	
	
	۳,۸۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه بابت نماسازی با سنگ سرتراش.
	۰۷۰۵۰۵

	
	
	۲,۹۰۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بنایی با سنگ لاشه چنانچه نمای سازه طبق نقشه و مشخصات فنی دارای شیب باشد
	۰۷۰۵۰۶

	
	
	۲۳,۰۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ سر تراش و ملات ماسه سیمان ۱ به ۳.
	۰۷۰۶۰۱

	
	
	۲۴,۴۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	بنایی با سنگ نیم تراش و ملات ماسه سیمان ۱ به ۳.
	۰۷۰۶۰۲

	
	
	۱,۸۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بنایی در طاق پل‌های قوسی شکل.
	۰۷۰۷۰۱

	
	
	۱,۷۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در صورتی که بنایی در انحنا انجام شود. 
	۰۷۰۷۰۲

	
	
	۱,۶۴۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای هر نوع بنایی سنگی یا گابیون بندیها که در ارتفاع بیش از ۵ متر از تراز زمین طبیعی انجام شود. این اضافه‌بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع ۵ تا ۱۰ متر یک بار، برای حجم بنایی واقع در ۱۰ تا ۱۵ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر اعمال می‌شود. 
	۰۷۰۷۰۳

	
	
	۱,۳۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به بناییهای سنگی یا گابیون بندیها، هرگاه عملیات بنایی پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با پمپ در حین اجرای عملیات، الزامی باشد.
	۰۷۰۷۰۴

	
	
	۲,۳۶۳,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنیه فنی هیدرولیکی که حجم عملیات بنایی هر یک از آنها برابر یا کمتر از ۶ متر مکعب باشد. 
	۰۷۰۷۰۵

	
	
	۲,۷۳۷,۰۰۰-
	مترمکعب
	کسر بها نسبت به ردیف‌های بنایی سنگی یا گابیون بندیها، در صورتی که از مصالح سنگ لاشه حاصل از کوه بری ترانشه‌های واقع در مسیر استفاده شود. 
	۰۷۰۷۰۶

	
	
	۱,۶۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تعبیه درز انقطاع در بناییهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.
	۰۷۰۸۰۱

	
	
	۵۹۴,۰۰۰
	مترطول
	دستمزد نصب و تعبیه لوله در بناییهای سنگی و ملاتی به عنوان زهکش و امثال آن، طبق نقشه و مشخصات.
	۰۷۰۸۰۲

	
	
	۳,۰۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه‌بندی شده برای مصرف در ترانشه زهکش‌ها و یا زیر پوشش کانال‌ها و ابنیه فنی هیدرولیکی.
	۰۷۰۹۰۱

	
	
	۱,۶۲۸,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری سنگ‌های داخل عرصه با قطر حداکثر ۵۰ سانتی‌متر و ریختن یا چیدن آن‌ها روی خطوط تراز برای سکوبندی یا اصلاح عرصه.
	۰۷۱۰۰۱

	
	
	۹۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری و تهیه سنگ و قلوه سنگ حداکثر به قطر ۵۰ سانتی‌متر (بدون تخریب و شکستن) و حمل تا ۵۰ متری محل کار.
	۰۷۱۰۰۲

	
	
	۲,۱۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	جمع آوری سنگ و قلوه سنگ از سطح اراضی و مرتب و کپه کردن آنها به منظور پاکسازی عرصه و اجرای عملیات بیولوژیک.
	۰۷۱۰۰۳

	
	
	۱۵,۳۹۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب و تعبیه پلاک و تابلوی سنگی نوشته روی کار.
	۰۷۱۱۰۱
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[bookmark: _Toc192499322]فصل هشتم. اندود و بندکشی

مقدمه‌

1. بهای زخمی کردن سطوح (غیر از سطح بتنی و بتن مسلح)، به منظور اندودکاری روی آنها، در بهای ردیف‌های مربوط دیده شده است.
2. در بند کشی ها، سطح نهایی که بندکشی می‌شود، اندازه گیری خواهد شد و سطح سوراخهایی که هر کدام از 1/0 متر مربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.
3. در بندکشی ها، تمیز کردن سطح زیرکار و درآوردن ملات اضافی و همچنین آب پاشی، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است.
4. مبنای محاسبه ارتفاع، متوسط تراز زمین طبیعی پای کار در نظر گرفته می‌شود.
5. در ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه و حمل مصالح (به استثنای حمل سیمان) به هر فاصله تا محل مصرف در نظر گرفته شده است. حمل سیمان مطابق ردیف‌های مربوط در فصل حمل مصالح عمومی (فصل چهاردهم این فهرست بها) محاسبه می‌شود.
6. نسبت‌های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان نسبت حجمی است. برای مثال ملات 1:3 یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل 3 واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت‌های یاد شده بصورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست ها آمده است.
	فصل هشتم. اندود و بندکشی

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۱۸,۵۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۸۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۱۰۲

	
	
	۱,۰۲۴,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۱,۵۴۶,۰۰۰
	مترمربع
	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتی‌متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۱۰۴

	
	
	۱۶۲,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴ در صورتی که اندود در ارتفاع بیش از ۲ متر انجام شود برای ارتفاع ۲ الی ۴ متریکبار، ۴ الی ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر.
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۱۲۸,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها برای اندودهای با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه‌ای و پرداخت نهایی شود.
	۰۸۰۲۰۲

	
	
	۷۲۲,۵۰۰
	مترمربع
	اندود تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یک دست به ضخامت حدود ۰٫۵ سانتی‌متر روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ به نسبت ۱:۱:۳.
	۰۸۰۳۰۱

	
	
	۶۷۹,۵۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی با سنگ لاشه موزائیک با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ درسطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع  ۲ متر.
	۰۸۰۴۰۱

	
	
	۴۶۴,۰۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای سنگی بادبر، سرتراش، نیم تراش و تمام تراش، با ملات ماسه سیمان ۱ به ۳ در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۴۰۲

	
	
	۳۲۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی در سازه‌های سنگی و ملاتی از هر نوع، در ارتفاع بیش از ۲ متر. این اضافه‌بها از ۲ تا ۴ متریکبار، ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر اعمال می‌شود.
	۰۸۰۵۰۱

	
	
	۳۸۸,۵۰۰
	مترمربع
	بندکشی نمای بلوکهای سیمانی با ملات ماسه سیمان ۱ به ۴ به ارتفاع ۲ متر.
	۰۸۰۶۰۱

	
	
	۱۱۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بهای بندکشی بلوک سیمانی در ارتفاع بیش از ۲ متر تا ۴ متر یکبار، ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر.
	۰۸۰۷۰۱
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مقدمه‌

1. قالبهای موضوع ردیف‌های این فصل،قالب چوبی ساخته شده از تخته نراد خارجی یا قالب فلزی و یا ترکیبی از آن دو است.
2.  منظور از تخته نراد خارجی، چوبهای روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی،اعم از اینکه محصول کشور روسیه یا سایرکشورهایی باشد که چوب کاج آنها شبیه چوب روسی است،تخته نراد خارجی نامیده می‌شود.
3. در اندازه گیری قالب بندیها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه خواهد بود. 
4. مبنای محاسبه ارتفاع کار مشخص شده در ردیف‌های این فصل، به شرح زیر است :
4-1. در مورددیوارها، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف بتنی‌ای که دیوار روی آن قرار می‌گیرد.
4-2. در مورد تابلیه پلها و کانال‌های آبرسان هوایی وسیفونها و … که از دال ساده تشکیل شده باشند متوسط قرار گرفتن پای شمع‌های قالب بندی تا سطح زیرین دال.
4-3. در موردپلها و کانال‌های آبرسان هوایی و سیفونها و … که از تیر و دال و یا تیر و تیرچه و دال تشکیل شده باشند، متوسط قرار گرفتن پای شمع‌های قالب بندی تا سطح زیرین تیر.
تبصره ) چنانچه طبق دستور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، برای تحکیم بستر طبیعی زمین زیر چوب بست، عملیاتی مانند ساختن دیوارهای بتنی یا بنایی و مانند آن انجام می‌شود، بهای عملیات یاد شده، از ردیف‌های مربوط تعیین خواهد شد. بدیهی است در این صورت، مبنای محاسبه ارتفاع قالب بندی، تراز روی عملیات انجام شده قبلی خواهد بود.
5. در ردیف‌های این فصل،هزینه‌های پشت بند،چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.
6. منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو به صورت افقی یا قائم و یا مایل ویا قوسی است، که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین، یا سایر تکیه گاهها،به کار برده می‌شود.
7. منظور از پشت بند در این فصل،بسته به نوع قالب، به ترتیب زیر است :
7-1. در قالب فلزی،پروفیلهای فلزی افقی،قائم یامایل و یا قوسی است که از آنها  برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی،به کار برده می‌شود.پشت بند قالب فلزی،می‌تواند از جنس چوب نیز باشد.
7-2. در قالب چوبی،قطعات چهار تراش، افقی یا قائم است که از آنها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آنها،استفاده می‌شود. به جای تراش، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز هم می‌تواند باشد.
8. در ردیف‌های قالب بندی دیوارها، هزینه تهیه و نصب فاصله نگهدار (میان بند) پیش بینی شده است.
9. منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله‌های فلزی یا پلاستیکی و میله دوسر رزوه و واشر و مهره است،که برای مقابله با فشار بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
10. هزینه رنده کردن قالب چوبی و تمیز کردن قالب چوبی یا فلزی، در قیمتها منظور شده است.
11. در ردیف‌های قالب بندی این فصل،بهای ماده رها ساز (روغنی و مانند آن) و سیم، میخ،پیچ و مهره لازم که بسته به مورد، برای قالب بندی چوبی یا فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند،در قیمتها منظور شده است.
12. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالبها،در قیمتهای این فصل منظور شده است.
13. درمحاسبه سطح قالب بندی،سطح سوراخ تا 5/0 مترمربع ازسطح قالب بندی کسرنمی‌شود.
14. در پلها و قالب بندیهای هوایی، منظور از دهانه،فاصله داخل به داخل بین دوپایه هر دهانه، در ارتفاع زیر تابلیه در امتداد محور کار سازه است.
15. بهای قالب بندی پلها و کارهای هوایی آبخیزداری که تابلیه آنها از تیر،تیرچه و دال تشکیل شده باشد، بر حسب مورد برابر بهای قالب تابلیه پلهای متشکل از تیر و دال است.
16. قیمتهای این فصل، برای دیوارهایی است که متوسط ارتفاع آنها از روی پی یا کف بتنی که دیوار روی آن قرار میگیرد، حداکثر 10 متر می‌باشد و همچنین برای دالهایی کاربرد دارد که متوسط ارتفاع شمع‌های قالب بندی آنها 10 متر تا سطح زیرین دال باشد.در مورد پلهای دارای تابلیه تیر و دال و یا تیر و تیرچه ودال، موقعی قیمتهای این فصل اعتبار دارد که حداکثر متوسط ارتفاع پای شمعها تا سطح زیرین تیرها 10 متر باشد.
17. بهای قالب بندی دال بین تیرهای پیش ساخته (بتنی یا فلزی) پلها در هر ارتفاع و باهر دهانه از ردیف 090201 تعیین می‌شود.
18. با اعمال ردیف 090301و 090302،در ارتباط با انواع درزها در کارهای بتنی، قالب بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته‌اند، تعلق نمی‌گیرد.
19. تعبیه درزهای طولی و عرضی پوشش بتنی کانال‌ها، در بهای ردیف‌های مربوط در فصل بتن و کارهای بتنی در نظر گرفته شده است.
20. در مواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت قالب در کار باقی بماند، اضافه‌بهای ردیف 090403 اعمال خواهد شد.
21. هزینه تخته کوبی و چوب بست لازم برای جلوگیری از ریزش خاک درپی ها (درصورت نیاز واجرا)، با دستور کار مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما و تنظیم صورت جلسه اجرایی، بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی)، طبق ردیف 090501 تعیین می‌شود.
22. نقشه‌های اجرایی قالب‌های فلزی تیرهای پیش ساخته، باید توسط پیمانکار تهیه و به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد.
در صورت استفاده از چوب‌های غیر مشابه نراد خارجی (نظیر چوب‌های جنگلی یا معمولی) 35 درصد‌ کسربها به ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد.
	فصل نهم. قالب‌بندی، چوب‌بست و کارهای چوبی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۲۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی پی ها یا دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار تا ۲ متر باشد.
	۰۹۰۱۰۱

	
	
	۴,۴۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۲ و تا ۳ متر باشد.
	۰۹۰۱۰۲

	
	
	۵,۷۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۳ و تا ۵ متر باشد.
	۰۹۰۱۰۳

	
	
	۶,۲۸۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۵ و تا ۷ متر باشد.
	۰۹۰۱۰۴

	
	
	۶,۹۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از ۷ و تا ۱۰ متر باشد.
	۰۹۰۱۰۵

	
	
	۴,۴۹۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌ها با دهانه تا ۵ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۵,۸۲۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌های با دهانه بیش از ۵ و تا ۱۰ متر که از دال ساده تشکیل شده باشد.
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۵,۳۲۷,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌های با دهانه تا ۱۵ متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر ۳ متر باشد.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۶,۲۴۹,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌های با دهانه تا ۱۵ متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از ۳ و تا ۵ متر باشد.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۷,۲۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌های با دهانه تا ۱۵ متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از ۵ و تا ۷ متر باشد.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۹,۲۱۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل و قالب بندی دال‌ها و تابلیه پل‌های با دهانه تا ۱۵ متر، مرکب  از تیر و دال که حداکثر ارتفاع آن از زیر تیر بیش از ۷ و تا ۱۰ متر باشد.
	۰۹۰۲۰۶

	
	
	۳۲۴,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن‌، با تمام مصالح لازم به استثنای کف سازیهای بتنی، بدون پر کردن آن بر حسب حجم درز. 
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۱۹۰,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تعبیه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل لازم بدون پر کردن درز برحسب حجم درز.
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۹۸,۱۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۰۹۰۱۰۱ تا ۰۹۰۱۰۵‌، در صورتی که در دیوارها به جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود. 
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۲,۴۸۸,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های قالب بندی، برای سطوحی از قالب که دارای انحنا باشد.
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۲,۴۶۷,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های قالب بندی هر گاه قالب الزاماً در کار باقی بماند.
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۸۲۴,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های قالب بندی هرگاه عملیات در زیر تراز سطح آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۰۹۰۴۰۴

	
	
	۹۹۴,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های قالب بندی هرگاه مجموع سطوح قالب بندی هر یک از ابنیه فنی تا ۲۰ متر مربع باشد.
	۰۹۰۴۰۵

	
	
	۳,۳۸۶,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های قالب بندی هرگاه باز کردن قالب میسر نبوده و خرد کردن و شکستن آن برای خارج کردن از محل ضروری باشد. 
	۰۹۰۴۰۶

	
	
	۳,۴۶۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه وسایل‌، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک در پی‌ها در هر عمق.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۳,۸۳۶,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری با پایه‌های چوبی و دیواره از سر شاخه‌های درختی تا ارتفاع ۱ متر.
	۰۹۰۶۰۱

	
	
	۱,۳۸۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۶۰۱ در صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۹۰۶۰۲

	
	
	۶,۰۴۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چپری دوقلو تا ارتفاع ۱ متر.
	۰۹۰۶۰۳

	
	
	۲,۱۷۵,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۶۰۳ در صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۹۰۶۰۴

	
	
	۳,۲۰۴,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح چوبی و احداث بندهای چوبی ـ تخته‌ای (الواری) تا ارتفاع یک متر.
	۰۹۰۶۰۵

	
	
	۸۷۹,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۶۰۵ در صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۹۰۶۰۶

	
	
	۴,۰۳۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و شاخ و برگ و الیاف درخت خرما تا ارتفاع یک متر.
	۰۹۰۶۰۷

	
	
	۱,۸۶۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۶۰۷ در صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۹۰۶۰۸

	
	
	۳,۱۶۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و احداث بندهای چپری با پایه چوبی و جداره نی تا ارتفاع یک متر.
	۰۹۰۶۰۹

	
	
	۱,۱۷۰,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۰۶۰۹ در صورتی که ارتفاع بیش از یک متر باشد، برای یک تا دو متر یک بار، برای دو  تا سه متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاعات بیشتر (کسر متر به تناسب محاسبه میشود).
	۰۹۰۶۱۰

	
	
	۱۶,۷۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و احداث دیواره (جداره) اپی با تنه نخل (بر حسب حجم چوب تنه نخل مصرفی).
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۱۲,۵۶۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح چوبی و احداث پل‌های عبوری پیاده رو تا دهانه ۳  متر با عرض ۱٫۲ متر.
	۰۹۰۸۰۱

	
	
	۱۴,۲۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح چوبی و احداث پل‌های عبوری پیاده رو  با دهانه بیش از ۳ متر و عرض ۱٫۲ متر.
	۰۹۰۸۰۲

	
	
	۱,۵۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان دو طرفه برای عبور از روی سیم خاردار و چپر و امثال آن (خرک).
	۰۹۰۸۰۳

	
	
	۱,۳۴۲,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح چوبی و ساخت نردبان چوبی تا ارتفاع ۶ متر و عرض تا ۷۰ سانتی‌متر.
	۰۹۰۸۰۴

	
	
	۱,۳۲۵,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح چوبی و احداث سایبان برای نهال‌ها در عملیات نهال‌کاری دیم تا ارتفاع ۱ متر سطح نما محاسبه میشود.
	۰۹۰۹۰۱

	
	
	۴۸۰,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه کلیه مصالح چوبی و احداث سایبان صحرایی از چوب و شاخ و برگ درختان و امثال آن.
	۰۹۱۰۰۱

	
	
	۱۳۸,۰۰۰
	هر تیرک
	دستمزد ساخت تیرک از شاخه و بدنه درختان تازه بریده شده (تر) برای احداث گلخانه و کارهای مشابه تا قطر متوسط ۱۰ سانتی‌متر و طول تا ۶ متر از چوب‌های غیر جنگلی و یا دست کاشت نظیر تبریزی، صنوبر، کاج و امثال آن‌ها.
	۰۹۱۱۰۱

	
	
	۴,۸۴۹,۰۰۰
	مترمربع
	احداث گلخانه با چوب آلات و کلیه مصالح و کارهای لازم نظیر میخ، پلاستیک و... و ساخت تا سطح کف ۱۰ مترمربع و ارتفاع حداکثر ۳ متر.
	۰۹۱۲۰۱

	
	
	۴,۲۵۲,۰۰۰
	مترمربع
	احداث گلخانه با چوب‌آلات و کلیه مصالح و کارهای لازم نظیر میخ‌، پلاستیک و... و ساخت برای مساحت بیشتر از ۱۰ متر مربع و تا ۸۰ متر مربع.
	۰۹۱۲۰۲

	
	
	۳,۰۶۵,۰۰۰
	مترمربع
	احداث گلخانه با چوب‌آلات و کلیه مصالح و کارهای لازم نظیر میخ‌، پلاستیک و... و ساخت برای مساحت بیش از۸۰ متر‌مربع.
	۰۹۱۲۰۳

	
	
	۱۴۵,۰۰۰
	مترطول
	دستمزد تراشیدن شاخ و بال درخت‌های تر (تازه قطع و بریده شده) و کندن پوست آنها تا محیط متوسط ۳۰ سانتی‌متر.
	۰۹۱۳۰۱

	
	
	۵۰,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۰۹۱۳۰۱ به ازای افزایش هر ۱۰ سانتی‌متر به محیط متوسط.
	۰۹۱۳۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب انواع پایه‌های چوبی سیم نقاله با نیم‌رخ قایم (A) شکل با سطح مقطع ۱۵۰ سانتی‌متر مربع اعم از گرد یا چهار تراش. (برحسب وزن پایه).
	۰۹۱۴۰۱
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مقدمه‌

1. در مورد ردیف‌هایی که تعیین بهای واحد آنها براساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها، مشخصات، دستور کار‌ها و صورت جلسه‌ها‌ی تنظیمی و به ماخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.
2. هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود و مفتول یا سیم آرماتوربندی و پیچ و مهره،در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده و از این بابت هیچ گونه اضافه‌بها یا اضافه وزنی تعلق نمی‌گیرد.
3. بهای خرکها و میلگردهای نگه دارنده (سنجاقک) مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها (اعم از مصالح فلزی و یا پلاستیکی) مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می‌مانند،براساس صورت جلسه‌های تنظیمی و طبق ردیف‌های مربوط محاسبه می‌گردد.
4. در تمام ردیف‌های این فصل،بهای برشکاری،سوراخکاری،جوشکاری،بستن پیچ و مهره،  پرچکاری و همینطور سنگ زدن و کارهای مشابه منظور شده است.
5. ردیف‌هایی از این فصل که اجرای آنها نیاز به پی کنی و پی سازی دارد هزینه پی کنی و پی سازی آنها،جداگانه از ردیف‌های فصل‌های مربوط تعیین می‌شود.
6. بهای ردیف 101503 و 101504 شامل تهیه مصالح و ساختن تمام قطعات پلهای فلزی از ورق،تسمه،  میلگرد و یا پروفیلهای مختلف با لوازم اتصالی،افت،تمیزکردن و هر نوع عملیات لازم دیگر می‌باشد. 
7. برای نصب دریچه ها و تجهیزات فلزی مانند دریچه‌های رادیان،آمیل،آویو،آویس ها که در این فصل برای آنها شرح و ردیفی پیش بینی نشده است، بصورت قیمتهای ستاره دار،شرح ردیف و قیمت تعیین می‌شود.
8. هزینه عملیات خاکی و کارهای بنائی مربوط به ردیف 101201 از ردیف‌های فصل‌های مربوط تعیین می‌شود.
9. در صورتی که میله مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره أی باشد متوسط ردیف‌های 100501 و 100502 ملاک عمل است.
10.  بهای ردیف‌های این فصل برای برآورد هزینه کارهای تا ارتفاع حداکثر 10 متر در نظر گرفته شده است.
11.  چنانچه عملیات کارهای فلزی در اعماق چاه انجام شود 10% اضافه‌بهابه ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد.
12.  برای نشان گذاری و شماره گذاری سازه ها و پروژه ها و درختان (تابلوهای شناسایی) از ردیف 101901 استفاده می‌شود.
13. برای ساخت پایه‌های فلزی سیم نقاله از ردیف‌های این فصل استفاده خواهد شد.
هزینه نصب پایه شامل مصالح بنایی لازم، مانند بتن و دیگر مصالح، جداگانه براساس ردیف‌های مربوط تعیین خواهد شد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۷۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۱۰۱

	
	
	۴۱۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۱۰۲

	
	
	۴۷۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۱

	
	
	۳۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۲

	
	
	۳۵۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۳

	
	
	۴۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۴

	
	
	۳۷۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۵

	
	
	۳۵۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۲۰۶

	
	
	۴۱۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد ساده، به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۳۰۱

	
	
	۳۷۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از میلگرد آجدار، به انضمام بریدن و کار گذاشتن با سیم پیچی لازم.
	۱۰۰۳۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۰۰۳۰۱ و ۱۰۰۳۰۲، چنانچه شبکه پیش جوش ساخته شده (مش)، به صورت فرم داده شده اجرا شود.
	۱۰۰۴۰۱

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تر از آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین اجرای کار ضروری باشد.
	۱۰۰۴۰۲

	
	
	۵۵۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری لازم.
	۱۰۰۵۰۱

	
	
	۶۹۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره.
	۱۰۰۵۰۲

	
	
	۶۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل‌های لازم قبل از بتن ریزی.
	۱۰۰۵۰۳

	
	
	۱۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه.
	۱۰۰۵۰۴

	
	
	۲۸,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد گذاری، در صورتی که وزن میلگرد مصرفی در هر ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۶۰۰ کیلوگرم باشد.
	۱۰۰۶۰۱

	
	
	۵۶۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی پایه تابلو‌های ترویجی و علایم راه به هر شکل و اندازه ساخت و نصب کامل آنها به غیر از صفحه تابلو و عملیات خاکی و بنایی.
	۱۰۰۷۰۱

	
	
	۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه،ساخت و نصب پایه یا دستک فلزی از نبشی، سپری،ناودانی،تیر آهن و مانند آن برای نصب سیم خاردار یا توری سیمی و سایر کارهای مشابه آن.
	۱۰۰۷۰۲

	
	
	۵۹۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و نصب تور سیمی گالوانیزه (فنس) برای حفاظ اطراف کانال‌ها، تأسیسات آبی، محدوده‌های حفاظت و قرق، جاده‌ها و پل‌ها و ابنیه فنی هیدرولیکی با لوازم اتصال.
	۱۰۰۸۰۱

	
	
	۶۰۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم خاردار با اتصالات و میخ و سیم لازم.
	۱۰۰۸۰۲

	
	
	۶۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری لازم برای تثبیت دامنه‌های ناپایدار سنگی (راک فال) و سایر موارد مشابه.
	۱۰۰۹۰۱

	
	
	۸۲۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب میل مهار با استفاده از پیچ و مهره و میل مهار برای تثبیت دامنه‌های ناپایدار سنگی (راک فال) و سایر موارد مشابه.
	۱۰۰۹۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب سیم بکسل و کابل جهت مهار کابلی دامنه‌های نا پایدار سنگی.
	۱۰۰۹۰۳

	
	
	۷۱۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه توری فلزی (گالوانیزه) و نصب آن توسط میخ و قلاب‌های فولادی در دامنه‌هایی که ریزش سنگ داشته و از ریسک بالایی برخوردارند. 
	۱۰۱۰۰۱

	
	
	۵۹۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب دریچه و درپوش‌های آهنی از ورق ساده یا آجدار و انواع آهن، سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل‌های لازم برای دریچه‌های تقسیم آب، با یک دست ضد زنگ.
	۱۰۱۰۰۲

	
	
	۴۳۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب دریچه‌های چدنی حوضچه‌ها یا کانال‌ها و کارهای مشابه طبق نقشه، برای دریچه‌های تقسیم آب.
	۱۰۱۰۰۳

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب شبکه‌های آشغالگیر از انواع آهن‌آلات، با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۱۰۱۰۰۴

	
	
	۵۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر مشبک فلزی از جنس تیر آهن، ناودانی، سپری، نبشی، لوله گالوانیزه و قوطی، با یک دست ضد زنگ.
	۱۰۱۱۰۱

	
	
	۴۵۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب انواع بندهای رسوب گیر غیر مشبک با ورق گالوانیزه و سایر فلزات مورد نیاز از جمله سپری، نبشی و ناودانی، با یک دست ضد زنگ. 
	۱۰۱۱۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله‌های فولادی برای هدایت آب به هر قطر، مانند فلوم، سیفون و غیره. 
	۱۰۱۲۰۱

	
	
	۶۲۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب لوله، لگنجه و درپوش‌های چدنی برای هدایت و تخلیه آب.
	۱۰۱۲۰۲

	
	
	۳۴۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و نصب تور سیمی (تور مرغی) به منظور  اجرای اندود سیمانی.
	۱۰۱۳۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه شمع‌های فلزی با مقطع H به هر اندازه.
	۱۰۱۴۰۱

	
	
	۴۷۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه شمع‌های فلزی لوله‌ای به هر اندازه.
	۱۰۱۴۰۲

	
	
	۶۸۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده‌های نفتی فلزی از ورق سیاه.
	۱۰۱۵۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	تهیه و ساخت انواع مخازن آب یا فرآورده‌های نفتی فلزی از ورق گالوانیزه.
	۱۰۱۵۰۲

	
	
	۶۵۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب قطعات پل‌های سبک فلزی با یک دست رنگ ضد زنگ به دهانه تا ۶ متر در هر ارتفاع.
	۱۰۱۵۰۳

	
	
	۶۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب قطعات پل‌های سبک فلزی با یک دست رنگ ضد زنگ به دهانه بیش از ۶ متر و تا ۲۴ متر در هر ارتفاع.
	۱۰۱۵۰۴

	
	
	۶۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان پناه و نردبان با نبشی، ناودانی، میلگرد و مانند آنها.
	۱۰۱۶۰۱

	
	
	۷۶۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب نرده جان‌پناه و نردبان با پروفیل‌های توخالی.
	۱۰۱۶۰۲

	
	
	۷۸۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب حفاظ جانبی راه (گاردریل) از ورق گالوانیزه، با پایه‌ها و اتصالات مربوط برای کناره‌های راه و پل‌ها، از نوع ساخت داخل کشور.
	۱۰۱۶۰۳

	
	
	۴۱۱,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح، ساخت و نصب سطوح شیب‌دار فلزی با پروفیل‌های سبک و ورق آجدار (معابر شیب‌دار).
	۱۰۱۶۰۴

	
	
	۵۷۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح فلزی گالریهای بهمن گیر و ساخت و نصب آنها با مقاطع فولادی بطور کامل.
	۱۰۱۷۰۱

	
	
	۵۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و نصب کامل دریچه‌های ساده فلزی برای حوضچه‌های تقسیم و آبگیری به صورت کشویی دستی، دریچه‌های یک طرفه و یا دریچه‌های مشابه با یک دست رنگ ضد زنگ.
	۱۰۱۸۰۱

	
	
	۱۷۲,۰۰۰
	عدد
	تهیه و نصب تابلوهای شناسایی پروژه‌ها، سازه‌ها و درختان به ازای هر تابلو.
	۱۰۱۹۰۱

	
	
	
	عدد
	تهیه و نصب پلاک برای لیست و شماره گذاری درختان (پلاک گذاری).
	۱۰۱۹۰۲

	
	
	۴۶۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی، در صورتی که تسمه و ورق‌های تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.
	۱۰۲۰۰۱

	
	
	۵۰۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی یا نبشی، که وصله‌های اتصال و یا ورق‌های تقویتی در آن به کار رفته باشد، به طور کامل.
	۱۰۲۰۰۲

	
	
	۴۹۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، ساخت و نصب ستون، دکل، پایه سیم نقاله و برج متشکل از دو یا چند تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با جوشکاری، ساییدن، وصله و اتصال‌های مربوط به ساخت آن‌ها.
	۱۰۲۰۰۳
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مقدمه‌

1. در تمام ردیف‌های این فصل منظور از سیمان به صورت عام سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه صراحتاً نوع آن تعیین شود. 
2. انتخاب شن وماسه به صورت طبیعی رودخانه ای یا شکسته رودخانه‌ای، برای مصرف در بتن، با توجه به مشخصات فنی پیمان است. 
3. در تمام ردیف‌های این فصل هزینه تهیه مصالح سنگی، بارگیری و حمل تا فاصله 1 کیلومتر از مرکز ثقل برداشت تا محل مصرف و باراندازی منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مصالح سنگی از 1 کیلومتر تجاوز کند، بهای حمل مازاد، بر حسب مورد طبق ردیف‌های فصل حمل مصالح تعیین می‌شود. 
4. هزینه بارگیری و حمل سیمان و آهک تا فاصله 30 کیلومتر و باراندازی، در قیمتها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، براساس ردیف‌های مربوط از فصل حمل مصالح عمومی محاسبه می‌شود. 
5. بهای بارگیری وحمل آب مصرفی، در قیمت‌های واحد این فصل تا فاصله 1 کیلومتر از محل برداشت تا محل مصرف و باراندازی، منظور شده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر 1 کیلومترباشد، بهای حمل اضافی بر مبنای 500 لیتر برای هر متر مکعب بتن، از فصل حمل مصالح، تعیین می‌شود. 
6. هزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن، هرگونه افت ناشی از متراکم کردن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه بتن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه ها، دربهای ردیف‌ها منظور شده است. 
7. حجم حفره‌های تعبیه شده دربتن که حجم هر یک ازآنها 05/0 متر مکعب یا کمتر باشد، از حجم بتن ریزی کسر نخواهد شد. 
8. در ردیف‌های 110201 تا 110203، اجرای عملیات مربوط به پوشش بتنی (لاینینگ)، با دست درنظر گرفته شده است. 
9. اضافه‌بهای ردیف 110301، به بتن پوشش کانال‌ها با دست (لاینینگ)‌و بتن مگر، تعلق نمی‌گیرد. 
10. با اعمال هر یک از ردیف‌های 110304 و 110305 اضافه‌بهای بتن ریزی از پی به بالا تعلق نمی‌گیرد. 
11. اجرای بتن پوشش کانال‌ها بادست (لاینینگ)، شامل شابلون‌گذاری، جااندازی، شمشه‌گیری، شیب بندی، ماله کشی و تعبیه درزهای عرضی و طولی است. 
12. بهای مواد افزودنی مورد نیاز در بتن و ماده عمل آورنده (Curing compound)، در بهای ردیف‌های این فصل منظور شده است. 
13. حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف، مازاد بر یک کیلومتربرحسب حجم بتن ریخته شده، از فصل حمل مصالح تعیین می‌شود. 
14. با اعمال ردیف 110108، اضافه‌بهای 110301 تعلق نمی‌گیرد. 
15. آهک منظور شده در ردیف‌های اجرای شفته، آهک سفید معمولی (هوایی) است. 
16. در ردیف‌های مربوط به شفته ریزی، تمام هزینه‌های مربوط به اجرای کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچ گونه بهای جداگانه‌ای به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد. 
17. هزینه تهیه و نصب میلگرد در ردیف‌های این فصل منظور نشده است و بهای آن بطور جداگانه از فصل مربوط تعیین می‌شود. 
18. در قیمت ردیف‌های گروههای 13 تا 16، هزینة بارگیری و حمل مصالح سنگی و آب تا محل ساخت قطعات پیش ساختة بتنی و باراندازی در محل ساخت، ساخت قطعات طبق نقشه و مشخصات، و همچنین بارگیری قطعات پیش ساختة بتنی از محل ساخت و حمل به محل نصب، باراندازی و نصب در نظر گرفته شده است. هزینه بندکشی جدول‌ها در ردیف‌های 111501 تا 111503 منظور شده است.
19. درقیمتهای ردیف‌های گروههای 17 تا 22، هزینه بارگیری، حمل وباراندازی قطعات مربوط، تا فاصله 1 کیلومتر منظور شده است. هزینه حمل مازاد بر 1کیلومتر برای لوله‌های ساخته شده بتنی، از ردیف‌های مربوط در فصل حمل مصالح عمومی، محاسبه خواهد شد. 
20. هزینه قالب بندی قطعات پیش ساخته، در ردیف‌های مربوط در این فصل منظور شده است.
21. بهای ردیف 111601، شامل تهیه، حمل و نصب کول تا عمق 10 متر و پر کردن فضای خالی پشت کولها با بتن، سنگ لاشه یا قلوه سنگ به ضخامت متوسط تا 10 سانتی‌متر، طبق نقشه و مشخصات است و برای اعماق بیشتر اضافه‌بهای ردیف 111602 تعلق می‌گیرد و همچنین برای انجام کار در کوره‌های افقی و مایل 20% به بهای ردیف مربوط اضافه می‌گردد.
22. در قیمت ردیف‌های این فصل، بهای پرکردن محل اتصالات با مصالح مورد نیاز، منظور شده است. 
23. در ردیف‌های جدولهای بتنی پیش ساخته، منظور از سطح مقطع، سطح مقطع عمود بر مسیر است. 
24. هزینه انجام عملیات خاکی در ردیف‌های این فصل منظور نشده است. این نوع هزینه ها، جداگانه از فصول مربوط تعیین می‌شود. 
25. چنانچه برای نصب لوله‌های بتنی یا کولهای بتنی، نیاز به آبکشی با تلمبه موتوری باشد، بهای ردیف‌های مربوط با اعمال ضریب 07/1 محاسبه می‌شود. این ضریب، به قیمتهای نصب لوله‌های مربوط به زهکشی زیرزمینی تعلق نمی‌گیرد. 
26. هزینه افت و شکستگی احتمالی قطعات پیش ساخته، در قیمت‌ها منظور شده است. 
27. منظور از لوله ها و قطعات بتنی مسلح و غیرمسلح و پیش ساخته در این فصل، لوله ها و قطعاتی است که طبق مشخصات و به روشهای مختلف، در کارگاه ساخته می‌شوند. 
28. هزینه تهیه و نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه‌های بتنی پیش ساخته، به صورت یکپارچه یا چند قطعه مجزا مانند حوضچه‌های آبگیر، پارشال فلوم و سازه‌های مشابه، با استفاده از ردیف 111901 تعیین می‌شود. 
29. در صورت اعمال اضافه‌بهای ردیف 110312، ردیف 110311 تعلق نمی‌گیرد. 
با اعمال ردیف 110314، اضافه‌بهای ردیف‌های 110301 و 110313 تعلق نمی‌گیرد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۳,۲۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۱

	
	
	۱۴,۲۱۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۲

	
	
	۱۶,۱۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۳

	
	
	۱۶,۹۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۴

	
	
	۱۷,۹۶۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۵

	
	
	۱۸,۷۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۶

	
	
	۱۹,۴۵۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.
	۱۱۰۱۰۷

	
	
	۱۸,۰۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن، و بتن ریزی با فینیشر با هر ضخامت، به انضمام شیب‌بندی، رگلاژ و قالب‌بندیهای لازم.
	۱۱۰۱۰۸

	
	
	۲۰,۹۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه‌های گابیونی، آپرون و کانال‌ها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف کمتر از ۶۰ سانتی‌متر.
	۱۱۰۲۰۱

	
	
	۱۹,۵۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه‌های گابیونی، آپرون و کانال‌ها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف از ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر.
	۱۱۰۲۰۲

	
	
	۱۸,۶۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای بتن ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای پوشش روی سازه‌های گابیونی، آپرون و کانال‌ها با دست (لاینینگ)، به هر ضخامت، با عرض کف بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر.
	۱۱۰۲۰۳

	
	
	۷۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامت‌های ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر اجرا شود. 
	۱۱۰۳۰۱

	
	
	۱,۸۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی،برای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوار‌ها و پایه پل‌ها، و سایر سازه‌های آبخیزداری برای حجم‌های واقع تا ارتفاع ۲ متر.
	۱۱۰۳۰۲

	
	
	۳,۱۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی ازپی به بالا در دیوار‌ها و پایه پل‌ها، و سایر سازه‌‌های آبخیزداری برای حجم‌های واقع در ارتفاع بیش از ۲ متر و برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یکبار، ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر.
	۱۱۰۳۰۳

	
	
	۱,۳۸۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پل‌ها (دال، تیر و تیرچه) هرگاه ارتفاع تا زیر تیر تا ۲ متر باشد.
	۱۱۰۳۰۴

	
	
	۲,۰۳۹,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، برای بتن ریزی تابلیه و پیاده روی پل‌ها (دال، تیر و تیرچه) هرگاه ارتفاع تا زیر تیر بیش از ۲ متر باشد و برای ۲ تا ۴ متر یکبار، ۴ تا ۶ متر دوبار و به همین ترتیب برای ارتفاع‌های بیشتر.
	۱۱۰۳۰۵

	
	
	۱,۵۹۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها هر نوع بتن ریزی که زیر سطح آب انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد. 
	۱۱۰۳۰۶

	
	
	۲۹۱,۰۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، برای پرداخت نهایی سطوح بتنی (لیسه‌ای کردن) ابنیه فنی هیدرولیکی در معرض جریان آب.
	۱۱۰۳۰۷

	
	
	۲,۲۶۱,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، جهت اجرای سازه‌های اندازه‌گیری جریان (پارشال فلوم و مدول). 
	۱۱۰۳۰۸

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
	۱۱۰۳۰۹

	
	
	۲,۵۸۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن ریزی ستون‌ها، دیوار‌ها و نیز شناژ‌ها و تیر‌هایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند.
	۱۱۰۳۱۰

	
	
	۱,۷۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن ریزی سقف‌ها و تیر‌ها و شناژ‌هایی که همراه سقف بتن‌ریزی شوند.
	۱۱۰۳۱۱

	
	
	۲,۷۳۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن ریزی سقف‌ها، تیر و شناژ‌هایی که همراه سقف بتن ریزی می شوند در سقف‌های شیبدار با شیب بیش از ۲۰درصد نسبت به افق، یا سقف‌های قوسی که سطح روی آن‌ها نیاز به قالب بندی نداشته باشد. 
	۱۱۰۳۱۲

	
	
	۲۰۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای کرم‌بندی بمنظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن کرم‌بندی انجام شده ملاک محاسبه است).
	۱۱۰۳۱۳

	
	
	۶۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها برای بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر ضخامت.
	۱۱۰۳۱۴

	
	
	۲۷۷,۰۰۰
	مترمربع
	زبر کردن و شیار انداختن سطح رویه‌های بتنی.
	۱۱۰۴۰۱

	
	
	۹۴۰,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.
	۱۱۰۵۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۲ در بتن و یا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱.
	۱۱۰۶۰۱

	
	
	۱
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملات‌ها به جای سیمان نوع ۱.
	۱۱۰۶۰۲

	
	
	۲۰,۱۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود.
	۱۱۰۶۰۳

	
	
	۲۰,۱۰۰-
	کیلوگرم
	کسر بها برای کاهش سیمان مصرفی نسبت به عیار درج شده در دریف‌های بتن ریزی، در صورتی که از سیمان نوع ۱ استفاده شود. 
	۱۱۰۶۰۴

	
	
	۲,۷۹۳,۰۰۰
	مترمکعب
	ااضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، کمتر از ۴ متر مکعب باشد.
	۱۱۰۷۰۱

	
	
	۲,۱۲۸,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که حجم بتن هر یک از ابنیه فنی هیدرولیکی، از ۴ تا ۸ متر مکعب باشد.
	۱۱۰۷۰۲

	
	
	۲,۶۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های بتن ریزی، در صورتی که بتن ریزی با پمپ بتن انجام شود.
	۱۱۰۸۰۱

	
	
	۴,۲۶۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.
	۱۱۱۰۰۱

	
	
	۵,۴۷۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با خاک شن دار (خاک محل و مخلوط رودخانه‌ای) و ۱۰۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته.
	۱۱۱۰۰۲

	
	
	۷,۲۳۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط خاک محل و سیمان (Soil-Cement) با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب شفته. 
	۱۱۱۰۰۳

	
	
	۸,۳۷۱,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای شفته با مخلوط رودخانه‌ای (تونان) با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب شفته.
	۱۱۱۰۰۴

	
	
	۷۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم آهک اضافه در متر مکعب شفته.
	۱۱۱۱۰۱

	
	
	۱,۳۹۲,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	بریدن درز‌ها در بتن پس از بتن ریزی، با وسایل و ابزار لازم.
	۱۱۱۲۰۱

	
	
	۱۳۹,۵۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درز‌های بتنی با ماسه آسفالت برحسب حجم درز.
	۱۱۱۲۰۲

	
	
	۲۳۵,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و پرکردن درز‌های عمیق بتنی با پلاستوفوم، برحسب حجم درز.
	۱۱۱۲۰۳

	
	
	۴۱,۲۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب درپوش بتنی پیش ساخته با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای روی کانال‌ها، چاه‌ها و قنات‌ها.
	۱۱۱۳۰۱

	
	
	۲۷,۷۷۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب بلوکهای حفاظ (گاردبلوک)، با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۱۴۰۱

	
	
	۵۷,۵۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰٫۰۵ متر مربع، با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب با ملات ماسه سیمان ۱ به ۵.
	۱۱۱۵۰۱

	
	
	۴۵,۵۸۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰٫۰۵ تا ۰٫۱ متر مربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان درمتر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱ به ۵.
	۱۱۱۵۰۲

	
	
	۳۳,۹۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه‌ونصب‌ جدول‌های بتنی پیش ساخته باسطح مقطع بیش از ۰٫۱ متر مربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان ۱ به ۵. 
	۱۱۱۵۰۳

	
	
	۲۰,۷۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب کول‌های بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه قطعه تا عمق ۱۰ متر، به منظور تحکیم لایه‌های لغزشی و قنات‌ها با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به انضمام پر کردن پشت کول.
	۱۱۱۶۰۱

	
	
	
	مترطول
	اضافه‌بها بابت نصب کول‌های ردیف ۱۱۱۶۰۱ برای افزایش عمق، ۱۰ متر تا ۲۰ متر یکبار، ۲۰ متر تا ۳۰ متر دوبار و الی آخر.
	۱۱۱۶۰۲

	
	
	۳۲,۰۸۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای قطعات پیش ساخته بتنی، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب، بمنظور حفاظت شیب‌ها.
	۱۱۱۷۰۱

	
	
	۳۷,۳۵۰,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای پوشش بتنی پیش ساخته کانال‌ها، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب. 
	۱۱۱۸۰۱

	
	
	۳۹,۷۶۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه مصالح و اجرای ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه‌‌های بتنی پیش ساخته، با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب. 
	۱۱۱۹۰۱

	
	
	۱۵,۱۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	نصب ابنیه فنی هیدرولیکی و سازه‌های بتنی پیش ساخته با ملات ماسه سیمان ۱ به ۴.
	۱۱۱۹۰۲

	
	
	۱,۷۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۱۰۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۱۲۰۰۱

	
	
	۱,۸۵۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۱۵۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۰۰۲

	
	
	۲,۲۳۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۲۰۰ میلمتر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۰۰۳

	
	
	۲,۶۵۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۲۵۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۰۰۴

	
	
	۳,۲۷۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۳۰۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب.
	۱۱۲۱۰۱

	
	
	۳,۴۱۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۳۵۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۱۰۲

	
	
	۳,۹۴۸,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۴۰۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۱۰۳

	
	
	۴,۹۴۹,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۵۰۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۱۰۴

	
	
	۶,۳۶۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی غیر مسلح به قطر داخلی ۶۰۰ میلی‌متر، با بتن به عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۱۰۵

	
	
	۵,۸۲۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۴۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۱

	
	
	۶,۵۲۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۴۵۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۲

	
	
	۷,۰۴۳,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۵۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۷۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۳

	
	
	۶,۹۷۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۶۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۸۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۴

	
	
	۹,۴۵۵,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۷۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۵

	
	
	۹,۴۹۰,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۸۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۶

	
	
	۱۰,۵۲۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۹۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۰۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۷

	
	
	۱۳,۳۱۱,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۲۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۸

	
	
	۱۷,۱۵۲,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۱۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۴۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۰۹

	
	
	۲۱,۱۹۷,۰۰۰
	مترطول
	تهیه مصالح و ساخت و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی ۱۴۰۰ میلی‌متر و ضخامت جدار ۱۵۰ میلی‌متر با بتن به عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب.
	۱۱۲۲۱۰
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مقدمه‌

1. محل حفاری چاه‌ها و میله‌های گالری باید بوسیله کارفرما یا مهندس مشاور یا دستگاه نظارت مشخص و طی صورتجلسه به پیمانکار تحویل داده شود.
2. کسب مجوزهای لازم و قانونی و تامین هزینه‌های آن به منظور حفر چاه به عهده کارفرما می‌باشد.
3. درحفاری چاه‌ها چنانچه به علت تغییر جنس طبقات به ‌تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت نیاز به نمونه‌برداری بیشتر باشد، بابت نمونه‌برداری اضافی هیچگونه اضافه بهایی تعلق نمی‌گیرد.
4. درردیف مدت زمان استراحت موتور پمپ جهت شروع آزمایش (بعد از شستشو و آزمایش) استراحت موتور در آزمایش برگشت، جزو ساعات پمپاژ محسوب می‌شود.
5. در این فصل ردیف‌های 120101 تا 120404، حفر چاه، گمانه و گالری با وسایل دستی و بدون استفاده از ماشین‌های حفاری در نظر گرفته شده است.
6. در هزینه‌های این فصل، هزینه تهیه مصالح، نظیر فیلتر و آجر و سنگ بابت مهار کول ها و پر کردن پشت  آنهاپیش بینی شده است 
7. سایر عملیات خاکی بعد از اتمام چاه در مورد تسطیح خاکها و یا حمل بیش از ده متر آنها از ردیف‌های عملیات خاکی با دست و حمل مصالح بر حسب مورد استفاده می‌شود.
8. تعریف انواع زمینها از نظر سختی و راحتی کار مانند سخت، خاک نرم و سنگ در فصل عملیات خاکی با دست در این فصل نیزصدق می‌نماید.
9. اراضی و زمین‌های ناپایدار و ریزشی به اراضی گفته می‌شود که حرکات زمین در آن بوضوح دیده شود و در هنگام حفاری بدون نصب کول ادامه حفاری غیر ممکن باشد. به ردیف‌های حفاری در این نوع زمین‌ها 25 درصد اضافه‌بها تعلق می‌گیرد.
10. در صورتی که چاه زنی دستی و بدون استفاده از ماشین‌های حفاری در زمین‌های سخت انجام شود، 50 درصد  به قیمت ردیف‌های 120101 تا 120104 اضافه می‌شود.
11. در صورتی که چاه زنی دستی و بدون استفاده از ماشین‌های حفاری در زمین‌های سخت انجام شود، 50 درصد  به قیمت ردیف‌های 120301 تا 120304 اضافه می‌شود.
12. در صورتی که حفاری در کوره و گالری خشک انجام شود، 20 درصد  به قیمت ردیف‌های چاه زنی میله اضافه می‌شود و چنانچه در کوره و گالری آبدار باشد، 30 درصد  به قیمت ردیف‌های چاه زنی میله اضافه می‌شود.
13. در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب، الکترو پمپ کف‌کش توسط کارفرما تأمین شود، 5 درصد  از قیمت ردیف‌های چاه زنی در زیر آب کسر می‌شود.
14. در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب، برق یا موتور ژنراتور و الکترو پمپ کف‌کش توسط کارفرما تأمین شود، 12 درصد از قیمت ردیف‌های چاه زنی در زیر سطح آب کسر می‌شود.
15. در صورتی که در حفاری در زیر سطح آب، کمپرسور، الکترو پمپ کف‌کش و ژنراتور توسط کارفرما تأمین شود، 18 درصد از قیمت ردیف‌های چاه زنی در زیر آب کسر می‌شود.
16. چنانچه با تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و کارفرما، جنس طبقات از آبرفت‌های سخت (کنگلو مرا یا جوشسنگ)، یا مصالح درشت دانه (قلوه سنگ) باشد، به قیمت حفاری در زمین‌های آبرفت (در آن عمق)،30 درصد  اضافه می‌شود.
17. در صورت حفاری در سفره‌های آرتزین با دبی تا 3 لیتر در ثانیه، 10 درصد، با دبی 3 تا 5 لیتر در ثانیه، 20 درصد، با دبی 5 تا 10 لیتر در ثانیه 50 درصد  و با دبی بیش از 10 لیتر در ثانیه 100 درصد  به بهای ردیف‌های حفاری در زمین‌های آبرفتی اضافه می‌شود.
18. چنانچه برای پر کردن حفره یا جلوگیری از ریزش لایه‌های سنگی و آهکی،عملیات تزریق سیمان انجام شود هزینه عملیات سیمان کاری و حفاری مجدد در سیمان برابر ردیف‌های تزریق سیمان و حفاری در سنگ محاسبه می‌شود.
19. با توجه به فصل‌های مختلف سال و محل اجرای کار، ممکن است برای حفاری محل شمع و طبق دستور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت،نیاز به ایجاد سکوی حفاری باشدکه در این صورت بهای آن براساس واحد ردیف‌های مربوط در سایر فصل‌های این فهرست بها تعیین می‌گردد.
20. در حفاری محل شمع‌های عمیق و بارگیری شمع‌های سنگین و شمع کوبی، هزینه اجرای عملیات یادشده با استفاده از ردیف‌های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن محاسبه می‌شود. 
21. چنانچه برای بردن وسایل حفاری و استقرار دستگاه‌های حفاری در محل حفاری نیاز به راه دسترسی باشد، انجام آن به عهده و هزینه کارفرما است.
محل منبع تامین آب مورد نیاز برای عملیات حفاری باید به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت برسد.
	فصل دوازدهم. عملیات حفاری چاه و گمانه زنی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۰,۹۲۵,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و بالای سطح آب، تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۱۰۱

	
	
	۱۵,۱۱۴,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و بالای سطح آب، در عمق بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۱۰۲

	
	
	۱۷,۸۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و بالای سطح آب، در عمق بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۱۰۳

	
	
	۲۰,۶۵۷,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و بالای سطح آب، در عمق بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۱۰۴

	
	
	۲۹,۹۵۶,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۲۰۱

	
	
	۴۱,۳۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۲۰۲

	
	
	۵۷,۵۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۲۰۳

	
	
	۶۵,۸۳۶,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و بالای سطح آب، با استفاده از کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۲۰۴

	
	
	۲۸,۷۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، تا عمق ۲۰ متری و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۳۰۱

	
	
	۳۹,۸۰۴,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، درعمق بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۳۰۲

	
	
	۴۴,۵۳۱,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، در عمق بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۳۰۳

	
	
	۵۰,۱۲۷,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های نرم و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری، در عمق بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۳۰۴

	
	
	۴۴,۳۷۳,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، تا عمق ۲۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۴۰۱

	
	
	۶۱,۰۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۲۰ تا ۳۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۴۰۲

	
	
	۷۱,۴۵۵,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۴۰۳

	
	
	۸۰,۷۹۴,۰۰۰
	مترمکعب
	چاه زنی میله در زمین‌های سنگی و زیر سطح آب، با استفاده از تلمبه موتوری و کمپرسور، قلم و چکش، مواد منفجره و یا وسایل مشابه آن، در عمق بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر و حمل مواد حاصل تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه.
	۱۲۰۴۰۴

	
	
	۱۰,۵۴۹,۰۰۰
	مترطول
	حفاری به روش ضربه‌ای در زمین‌های آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۵۰۱

	
	
	۱۰,۹۳۲,۰۰۰
	مترطول
	حفاری به روش ضربه‌ای در زمین‌های آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ از عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۵۰۲

	
	
	۱۱,۵۲۹,۰۰۰
	مترطول
	حفاری به روش ضربه‌ای در زمین‌های آبرفتی، به قطر ۱۰ اینچ از عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۵۰۳

	
	
	۱,۶۸۸,۰۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۲۰۵۰۱ تا ۱۲۰۵۰۳ به ازای هر دو اینچ اضافه قطر حفاری یکبار  تا قطر ۳۶ اینچ. (برای ۲ اینچ یکبار، ۴ اینچ دوبار و ۶ اینچ سه بار).
	۱۲۰۶۰۱

	
	
	۳۵,۸۷۸,۰۰۰
	مترطول
	حفاری شناسایی به روش ضربه‌ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۷۰۱

	
	
	۳۸,۴۸۱,۰۰۰
	مترطول
	حفاری شناسایی به روش ضربه‌ای سنگین در هر نوع تشکیلات سنگی، به قطر ۱۲ اینچ در عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۷۰۲

	
	
	۱۰,۲۹۹,۰۰۰
	مترطول
	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به روش ضربه‌ای سنگین به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ تا عمق ۵۰ متر.
	۱۲۰۸۰۱

	
	
	۱۰,۷۷۴,۰۰۰
	مترطول
	تراش گمانه شناسایی حفر شده در زمین‌های سنگی به روش ضربه‌ای سنگین به قطر ۱۲ اینچ و تبدیل آن به قطر تا ۱۴ اینچ در عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر.
	۱۲۰۸۰۲

	
	
	۱۰,۲۸۴,۰۰۰
	مترطول
	حفاری شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به قطر ۶٫۲۵ تا ۷٫۶۲۵ اینچ تا عمق ۵۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۹۰۱

	
	
	۱۰,۶۸۳,۰۰۰
	مترطول
	حفاری شناسایی به روش دورانی با استفاده از گل حفاری در زمین‌های آبرفتی و ماسه‌ای، به قطر ۶٫۲۵ تا ۷٫۶۲۵ اینچ در عمق ۵۰ تا ۱۰۰ متر و برداشت نمونه از هر ۳ متر.
	۱۲۰۹۰۲
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مقدمه‌

1. در ردیف‌های اجرای رنگ و ضد زنگ،هزینه برس یا سمباده زدن به منظور آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی در نظر گرفته شده است، چنانچه سطوح فلزی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تایید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن بر حسب مورد، از ردیف‌های زنگ زدایی تعیین خواهد شد.
2. بهای واحد ردیف‌های 130301  و130302، بر حسب وزن کارهای فلزی زنگ زدایی شده تعیین می‌شود.
3. بهای واحد ردیف‌های 130303تا 130306بر حسب وزن کارهای فلزی ضد زنگ یا رنگ آمیزی شده، تعیین می‌شود. 
4. نقشه و مشخصات ساختمانهایی که برای دوران بهره‌برداری مورد نیاز است، باید در اسناد و مدارک پیمان منظور شود. هزینه ساختمانهای یاد شده، با استفاده از فهرست بهای واحد رسته ساختمان که در زمان تهیه و بر آورد هزینه اجرای کار نافذ است، محاسبه و به صورت مقطوع بر آورد و در مقابل ردیف مربوط درج می‌شود.
5. دستمزد چسباندن نوارهای واتر استاپ پلاستیکی (P.V.C) به یکدیگر و جوش مورد نیاز واتر استاپ لاستیکی، در قیمت‌های مربوط منظور شده است.
6. تمام مصالح و وسایل لازم برای نصب واتر استاپ، به استثنای میلگردهای اضافی، در قیمت ردیف‌های 130701و130702منظور شده است.
7. در عایق کاریهای رطوبتی، مقدار همپوشانی (OVERLAP)، باید به میزان درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی بوده و در هر صورت، این مقدار نباید از 10 سانتی‌متر کمتر باشد.
8. مبنای اندازه گیری سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده نقشه‌ها و صورت جلسه‌ها است و هزینه همپوشانی در ردیف‌های این فصل منظور شده است.
9. بهای واحد ردیف‌های این فصل، برای انجام کار در تمام سطوح اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آنهاست و هیچ گونه اضافه‌بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آنها تعلق نمی‌گیرد.
10. مقدار قیر مورد مصرف در عایق کاری رطوبتی، برای هر یک متر مربع به ترتیب برابر است با :
10-1. اندود قیری،5/1 کیلوگرم قیر برای سطوح قائم و 2 کیلوگرم برای سطوح افقی، 
10-2. اندود با یک لایه گونی، 5/ 2 کیلوگرم قیر برای سطوح قائم و 5/3 کیلوگرم برای سطوح افقی،
10-3. اندود با دو لایه گونی، 5/3 کیلوگرم برای سطوح قائم و 5 کیلوگرم برای سطوح افقی.
	فصل سیزدهم. عایق‌کاری و کارهای متفرقه
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۳۴۳,۰۰۰
	دسیمتر مکعب
	تهیه مصالح و نصب نئوپرین داخلی برای تکیه‌گاههای آزاد.
	۱۳۰۲۰۱

	
	
	۹,۰۵۰
	کیلوگرم
	سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسکلت‌های فلزی یا میلگرد.
	۱۳۰۳۰۱

	
	
	۴۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	زنگ‌زدایی اسکلت‌های فلزی یا میلگرد، به روش ماسه پاشی (سند بلاست). 
	۱۳۰۳۰۲

	
	
	۱۶,۲۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ، روی اسکلت فلزی.
	۱۳۰۳۰۳

	
	
	۲۴,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست اکلیل روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
	۱۳۰۳۰۴

	
	
	۲۲,۹۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه، روی کارهای فلزی.
	۱۳۰۳۰۵

	
	
	۴۷,۶۰۰
	کیلوگرم
	تهیه مصالح و اجرای دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روی کارهای فلزی به ازای ۱۰۰ میکرون در هر دست رنگ.
	۱۳۰۳۰۶

	
	
	۲۴۳,۰۰۰
	مترمربع
	سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) سطوح فلزی آهن‌آلات سبک و ساخته شده.
	۱۳۰۳۰۷

	
	
	۲۷,۳۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۳۰۳۰۶ به ازای هر ۱۰۰ میکرون افزایش ضخامت رنگ آمیزی اپکسی (کسر ۱۰۰ میکرون به تناسب محاسبه میشود).
	۱۳۰۴۰۱

	
	
	۸,۹۰۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب نوار شبرنگ.
	۱۳۰۵۰۱

	
	
	۶,۴۵۱,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ شبرنگ.
	۱۳۰۵۰۲

	
	
	۱۲۸,۰۰۰
	مترمربع
	تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن)، به وزن حدود ۱۵۰ گرم در مترمربع، برای بتن و یا کارهای مشابه آن، که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. 
	۱۳۰۶۰۱

	
	
	۱,۷۴۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتر استاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر، از جنس پی وی سی.
	۱۳۰۷۰۱

	
	
	۱,۶۹۶,۰۰۰
	مترطول
	تهیه و نصب واتر استاپ به عرض ۱۵ سانتی‌متر، از جنس لاستیک.
	۱۳۰۷۰۲

	
	
	۳۵,۱۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۳۰۷۰۱، برای هر ۱ سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۳۰۸۰۱

	
	
	۲۴,۹۰۰
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۳۰۷۰۲، برای هر ۱ سانتی‌متر اضافه بر ۱۵ سانتی‌متر.
	۱۳۰۸۰۲

	
	
	۵۵۱,۵۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری.
	۱۳۰۹۰۱

	
	
	۱,۶۵۸,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک لایه گونی.
	۱۳۰۹۰۲

	
	
	۲,۷۱۷,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو لایه گونی.
	۱۳۰۹۰۳

	
	
	۱,۴۶۱,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری روطوبتی با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تی شو، به ضخامت ۳ میلی‌متر به انضمام قشر آستر.
	۱۳۱۰۰۱

	
	
	
	مترطول
	اندود قیری پایه ‌بندهای چوبی ـ چپری ـ اپیها و شمع‌ها و حصارها.
	۱۳۱۱۰۱

	
	
	
	مترطول
	اندود قیری پایه‌های فلزی بندهای سبک فلزی و حصارها و گلخانه‌ها.
	۱۳۱۱۰۲

	
	
	۱,۴۷۴,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری با آسفالت نرم به ضخامت ۲ سانتی‌متر.
	۱۳۱۲۰۱

	
	
	۴۹۶,۵۰۰
	مترمربع
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۳۱۲۰۱ برای هریک سانتی‌متر ضخامت اضافی، کسر سانتی‌متر به تناسب محاسبه میشود.
	۱۳۱۲۰۲

	
	
	۵۶۷,۵۰۰
	مترمربع
	عایق کاری با انواع رنگ و ضد زنگ برای هر قشر روی مخازن فلزی. 
	۱۳۱۳۰۱

	
	
	۲۹۴,۰۰۰
	مترمربع
	عایق کاری توسط پاشیدن مواد روغنی و نفتی و شیمیایی و صنعتی برای تثبیت شن و ماسه و سطوح واریزه ای یا کم کردن نفوذپذیری نظیر مالچ پاشی.
	۱۳۱۴۰۱

	
	
	
	مقطوع
	تهیه مصالح و اجرای ساختمانهای کنترل، اداری و نگهبانی، بمنظور استفاده در دوران بهره‌برداری.
	۱۳۱۵۰۱

	
	
	
	مقطوع
	تهیه مصالح و اجرای ساختمان انبار، بمنظور استفاده در دوران بهره برداری.
	۱۳۱۵۰۲

	
	
	۳,۴۵۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه و کارگذاری لوله پلاستیکی در ابنیه فنی برای عبور آب.
	۱۳۱۶۰۱
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مقدمه‌
1. دستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضمیه این فصل را در زمان برآورد، تکمیل و در اسناد ارجاع کار ارائه دهد، این جدول ضمیمه پیمان نیز بوده و هزینه حمل براساس فاصلههای مندرج در این جدول باید باشد. چنانچه فاصله حمل بیشتر از حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول باشد فاصلههای حداکثر، ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار هزینههای حمل مازاد را در زمان پیشنهاد قیمت لحاظ می‌نماید.
فاصلههای حمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج در پیمان که مطابق جدول زیر تکمیل شده، ملاک عمل بوده و صورت‌جلسه، فاصله‌های حمل تنظیم نخواهد شد. در صورت تغییر در موقعیت معادن یا منابع تامین مصالح (کم یا زیاد شدن فاصله‌های حمل) اضافه و یا کاهش بهایی از این بابت به پیمانکار اعمال نخواهد شد.
تبصره 1: در مرحله انجام مطالعات توسط مشاور (قبل از ارجاع کار) چنانچه این فهرستبها برای مقایسه براورد گزینهها مورد استفاده قرار میگیرد، حداکثر فاصلههای قابل قبول مندرج در جدول، ملاک عمل قرار نمیگیرد.  
تبصره 2: در پروژههایی که به طور کامل در محدوده جغرافیایی استانهای گیلان، مازندران و گلستان واقع شوند رعایت محدودیتهای حداکثر فاصله حمل قابل قبول مندرج در جدول الزامی نیست. دستگاه برآورد کننده موظف است فواصل حمل مصالح را در جدول فواصل حمل درج کند، فواصل درج شده در جدول مبنای تعیین هزینه حمل بوده و اضافه یا کاهش فاصله حمل به آن اعمال نمیشود.
تبصره 3: چنانچه در زمان اجرای عملیات، تغییری در شرایط کار حادث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابل پیش بینی نباشد هرگونه تغییر در فاصله حمل مصالح با درخواست پیمانکار و پس از بررسی، تایید و قبول مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و حداکثر تا 30 درصد فاصله حمل پیش بینی شده ردیف مورد نظر مجاز است.
2. در خاکریزهایی که از محل خاکبرداری، کانالکنی، گود برداری و پی کنی تامین میشود از بابت تخلیه و بارگیری مجدد مصالح، بهای جداگانه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
3. هزینه حمل صرفا براساس فاصله‌های حمل ذکر شده در جدول محاسبه و اعمال می‌شود و هر گونه استناد به مقادیر ردیف‌های حمل مندرج در هر یک از فصل‌های دفترچه فهرست بها و مقادیر کار برای محاسبه هزینه حمل مصالح، مجاز نیست.
4. چنانچه در حین اجرای عملیات کار جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که برای حمل آن، فاصله‌ای در جدول پیش‌بینی نشده باشد، هزینه حمل باید در تعیین قیمت کار جدید لحاظ شود و ردیف جدیدی برای حمل ایجاد نمی‌شود.
5. در کارهایی که بر اساس ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، فاصله‌های مندرج در جدول حداکثر فاصله بوده و چنانچه در حین اجرا فواصل اجرا شده کاهش پیدا کند، فواصل کمتر مبنای عمل است.
6. در ردیفهای با واحد تنکیلومتر، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌ از محل‌ تحویل‌ تا انبار کارگاه‌، تا فاصله‌ 30 کیلومتر، و همچنین‌ از انبار کارگاه‌ تا محل‌ مصرف‌، در قیمت‌ ردیف‌های‌ سایر فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. هزینه‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر حسب‌ مورد بر اساس‌ ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ تعیین می‌شود.
7. برای ردیفهای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری، کانالکنی، پی کنی برای مصرف در خاکریزی (معمولی یا سنگی) فاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور میشود حجم خاک برای محاسبه هزینه حمل، حجم خاک یا سنگریزی کوبیده شده در خاکریزها یا سنگریزیها باید باشد. برای ردیف حمل مصالح نامناسب یا مازاد به دپو، فاصله حمل از محل برداشت تا محل تخلیه مبنای محاسبه هزینه حمل قرار میگیرد. 
8. بابت حمل در راههای ساخته نشده و یا شنی بهای مازاد تعلق نمی‌گیرد.
9. در بهای واحد ردیفها، افت و ریز و صعوبتهای مترتب منظور شده است.
10. برای‌ آب‌ و مصالح‌ سنگی‌ بتن‌، بنایی‌، فیلتر و همچنین‌ لوله‌ و قطعات‌ پیش‌ساخته‌ بتنی‌، هزینة‌ بارگیری‌ و حمل‌ تا 1 کیلومتر و باراندازی‌ در محل‌ مصرف‌، در ردیف‌های‌ سایر فصلهای‌ این‌ فهرست‌بها در نظر گرفته‌ شده‌است‌.‌ هزینة‌ حمل‌ مازاد بر 1 کیلومتر، برای‌ آب‌، مصالح‌ سنگی‌ و همچنین‌ قطعات‌ بتنی‌ پیش‌ساخته‌، از ردیفهای این‌ فصل‌، اعمال میشود.
11. هزینه حمل مصالح سبک و حجیم که توسط کارفرما برای نصب و اجرا تحویل پیمانکار می‌شود، بر اساس حجم فیزیکی و از ردیف حمل لوله پلاستیکی اعمال میشود.
در صورت تایید ضرورت حمل مصالح و نهاده‌ها توسط وسایل هوابرد (نظیر هواپیما و چرخ بال) توسط کارفرما هزینه آن طبق استعلام از مراجع مربوط تعیین می‌شود.
جدول فاصلههای حمل مصالح
	ردیف
	عملیات
	فاصله حمل
(کیلومتر)
	حداکثر فاصله حمل قابل قبول (کیلومتر)

	1
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	25

	2
	فاصله حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	25

	3
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای معمولی
	
	15

	4
	فاصله حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزیهای سنگی
	
	10

	5
	فاصله حمل به دپو خاک نباتی
	
	--

	6
	فاصله حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاک، سنگ، لجن و نظایر آن)
	
	15

	7
	فاصله حمل مواد حاصل از تخریب
	
	15

	8
	فاصله حمل آب برای استفاده در عملیات خاکی
	
	--

	9
	فاصله حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن
	
	--

	10
	فاصله حمل ماسه بادی
	
	75

	11
	فاصله حمل مصالح زهکش
	
	--

	12
	فاصله حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	13
	فاصله حمل مصالح سنگی (کوهی)  بتن از محل معدن تا محل تولید بتن
	
	50

	14
	فاصله حمل بتن با تراک میکسر
	
	20

	15
	فاصله حمل سنگ لاشه برای بنایی سنگی
	
	30

	16
	فاصله حمل سنگ مالون برای بنایی سنگی
	
	30

	17
	فاصله حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه
	
	25

	18
	فاصله حمل مصالح فیلتر
	
	--

	19
	فاصله حمل انواع لولههای پلاستیکی
	
	--

	20
	فاصله حمل قطعات بتنی پیش ساخته نظیر تیرها و لولهها
	
	--

	21
	فاصله حمل میلگرد
	
	450

	22
	فاصله حمل انواع آهن آلات
	
	450

	23
	فاصله حمل سیمان
	
	300

	24
	فاصله حمل آهک
	
	--

	25
	فاصله حمل متعلقات پیش ساخته بتنی
	
	--

	26
	فاصله حمل انواع لولههای پلاستیکی
	
	--

	27
	فاصله حمل ماسه برای بنایی سنگی
	
	50
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های معمولی 
	۱۴۳۵۰۱

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های سنگی 
	۱۴۳۵۰۲

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های معمولی مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی‌های سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۰۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو خاک نباتی
	۱۴۳۵۰۵

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد (خاکی، سنگی و لجنی)
	۱۴۳۵۰۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 
	۱۴۳۵۰۷

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی، مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۰۸

	
	
	۸۱,۳۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات یا استفاده در پروژه های بیولوژیک، مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۰۹

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه بادی مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۱۰

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح فیلتر مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۱۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح زهکش مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۱۵

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (رودخانه‌ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۱۸

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۱۹

	
	
	۱۲۶,۵۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل بتن یا ملات با تراک میکسر مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۲۰

	
	
	۵۲,۸۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۲۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ لاشه مازاد بر یک کیلومتر 
	۱۴۳۵۲۴

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع قطعات بتنی پیش‌ساخته و جدول های بتنی بر حسب حجم بتن پیش ساخته ( حجم فیزیکی مورد نظر تیست)
	۱۴۳۵۲۵

	
	
	
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل انواع لوله های پلاستیکی بر حسب حجم فیزیکی لوله
	۱۴۳۵۲۶

	
	
	۴۰,۶۰۰
	مترمکعب -  کیلومتر
	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف
	۱۴۳۵۲۷

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل میل‌گرد مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۱

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل انواع آهن آلات مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۳

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل آهک مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۴

	
	
	۲۱,۴۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر خالص یا مالچ با تانکر دوجداره مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۶

	
	
	۱۴,۰۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر یا مالچ با تانکر معمولی مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۷

	
	
	۲۴,۰۰۰
	تن - کیلومتر
	حمل قیر محلول و امولسیونی مازاد بر ۳۰ کیلومتر
	۱۴۳۶۰۸

	
	
	
	مترمکعب - ‏کیلومتر
	حمل مصالح چوبی، سرشاخه و چپری
	۱۴۳۹۰۱
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مقدمه‌

1. در این فصل هزینه‌های مدت زمان بارگیری، حمل، مدت زمان باراندازی (تخلیه) مصالح و نهاده‌های مصرفی امورکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری از محل تهیه تا محل مصرف، در نظر گرفته شده است (بجز آنچه که به صراحت در ردیف‌ها و فصل‌های قبل و فصل 14 این فهرست بهاء آمده است).
2. منظور از خاک در این فصل خاکهای مغذی و آلی مورد مصارف کشاورزی و گیاهی است. خاکهای دیگر نظیر خاکهای صنعتی، معدنی، ساختمانی را شامل نمی‌شود و وزن مخصوص آن حداکثر 4/1 تن در متر مکعب می‌باشد. 
3. محل خرید نهاده‌های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی (گونه‌های گیاهی، بذر، کود، سم و امثال آنها) باید از قبل به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برسد. مبداء حمل مصالح و نهاده‌های یاد شده مبنای تعیین هزینه حمل، محل تحویل (محل خرید) آنها است. 
4. مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازی است و در مورد راههایی که در دفترچه یادشده مسافتی برای آنها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله طبق نظر مهندس مشاور یا دستگاه نظارت، فاصله آنها تعیین می‌شود. 
5. در صورتی که حمل مصالح و نهاده‌های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی با ماشین در راههای خاکی و شنی درجه 1 انجام شود، به بهای ردیف‌های این فصل 20 درصد اضافه می‌شود. 
5-1. در صورتی که حمل مصالح و نهاده‌های گیاهی و کشاورزی و منابع طبیعی با ماشین در راههای خاکی و شنی درجه 2 انجام شود، به بهای ردیف‌های این فصل 30 درصد اضافه می‌شود. 
5-2. در ردیفهای حمل دستی هزینه حمل تا 50 متر در بهای واحد ردیفهای مربوطه لحاظ شده است و هزینه حمل مازاد بر آن، بر اساس ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود.
5-3. درصورتی که حمل  مصالح در راههای خاکی و شنی و با فرغون، مالرو و امثال آن انجام شود، بر حسب مورد بهای آن طبق ردیف‌های این فصل، تعیین می‌شود. 
6. حمل مصالح توسط وسایل هوابرد (نظیر هواپیماو چرخ بال) طبق استعلام از مراجع مربوط انجام می‌شود.
7. هزینه حمل گیاهان بوته‌ای و گلدانی در گلدان‌های با وزن بالاتر از 2 کیلوگرم با ماشین معادل 80 درصد بهای ردیف‌های 150201 و 150202 به نسبت افزایش وزن گلدان‌ها مازاد بر 2 کیلو گرم، محاسبه می‌گردد.
8. هزینه حمل نهال گلدانی در گلدانهای با قطر بیش از 10 سانتی‌متر با ماشین به نسبت افزایش مساحت قاعده گلدان (به نسبت افزایش قطر گلدان) نسبت به ردیف‌های 150301 و 150302 محاسبه می‌گردد.
9. هزینه حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه دار با قطر ساقه (تنه) بیشتر از 2 سانتی‌متر توسط ماشین به نسبت افزایش قطر ساقه (تنه) نسبت به ردیف‌های 150502 تا 150503 محاسبه می‌گردد.
10. اضافه هزینه حمل تمام ردیف‌های حمل غیر ماشینی از ردیف‌های 151001 تا 151103 و 151301 تا 151403، نظیر بندهای 7، 8 و 9 فوق محاسبه می‌گردد.
11. هزینه حمل کلیه ردیف‌های حمل دستی برای تا فاصله 1000 متر به جز 50 متر اول، بصورت زیر محاسبه می‌گردد:
الف. هزینه حمل (اضافه‌بها به) کلیه ردیف‌های حمل توسط کارگر برای هر 100 متر، 10 درصد افزایش می‌یابد (برای یکصد متر اول یکبار، یکصد متر دوم دوبار و همینطور الی آخر).
ب. هزینه حمل (اضافه‌بها به) کلیه ردیف‌های حمل با وسیله دستی مانند فرغون برای هر 100 متر، 5 درصد افزایش می‌یابد (برای یکصد متر اول یکبار، یکصد متر دوم دوبار و همینطور الی آخر).
برای سهولت محاسبه، به جدول ضرایب محاسبه حمل دستی مراجعه فرمایید.
ج. هزینه حمل (کاهش بها به) کلیه ردیف‌های حمل با چهارپا برای هر 100 متر، 5 درصد کاهش می‌یابد (برای یکصد متر اول یکبار، یکصد متر دوم دوبار و همینطور الی آخر).
12. در صورتی‌که گیاهان بوته‌ای و نهال‌های گلدانی و قلمه و پاجوش و نهال ریشه‌دار حساس باشد 40 درصد به بهای ردیف‌های حمل اضافه می‌شود. برای سهولت محاسبه به جدول ضرایب محاسبه دستی (جدول زیر) مراجعه شود. برای فواصل بیشتر از یک کیلومتر نظیر فاصله تا 1000 متر محاسبه می‌شود.

جدول ضرایب محاسبه هزینه حمل دستی مصالح و نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی تا یک کیلومتر
(به استثنای چوب آلات جنگلی)
	ردیف
	فاصله
(برحسب متر)
	فواصل
(برحسب متر)
	حمل دستی توسط نیروی کارگر
	حمل دستی توسط وسیله دستی مانند فرغون
	حمل با چهارپا

	1
	100
	150-50
	1/1
	05/1
	95%

	2
	200
	250-150
	2/1
	10/1
	90%

	3
	300
	350-250
	3/1
	15/1
	85%

	4
	400
	450-350
	4/1
	20/1
	80%

	5
	500
	550-450
	5/1
	25/1
	75%

	6
	600
	650-550
	6/1
	30/1
	70%

	7
	700
	750-650
	7/1
	35/1
	65%

	8
	800
	850-750
	8/1
	40/1
	60%

	9
	900
	950-850
	9/1
	45/1
	55%

	10
	1000
	1050-950
	2
	50/1
	50%
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۷۰
	کیلومتر
	حمل گیاهان بوته‌ای و گلدانی در گلدان‌های تا فاصله ۳۰ کیلومتری با ماشین، بر حسب هر ۱۰۰۰ بوته یا گلدان.
	۱۵۰۲۰۱

	
	
	۷۳
	کیلومتر
	حمل‌ گیاهان بوته‌ای و گلدانی برای ‌مسافت حمل‌ مازاد بر ۳۰  کیلومتر، بر حسب هر ۱۰۰۰ بوته یا گلدان.
	۱۵۰۲۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	حمل نهال گلدانی در گلدان‌های به قطر تا ۱۰ سانتی‌متر توسط ماشین از نهالستان تا فاصله ۳۰ کیلومتر، بر حسب هر ۱۰۰۰ گلدان.
	۱۵۰۳۰۱

	
	
	
	کیلومتر
	حمل نهال گلدانی در گلدان‌های به قطر تا ۱۰ سانتی‌متر توسط ماشین از نهالستان برای مسافت حمل بیش از ۳۰ کیلومتر، بر حسب هر ۱۰۰۰ گلدان.
	۱۵۰۳۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۵۰۳۰۱ و  ۱۵۰۳۰۲، در صورتی که قطر گلدان‌ها بیش از ۱۰ سانتی‌متر باشد.
	۱۵۰۴۰۱

	
	
	۲۴۵
	کیلومتر
	حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه‌دار به قطر ساقه (تنه) حداکثر ۲ سانتی‌متر از نهالستان برای مسافت حمل تا ۳۰ کیلومتر به ازای هر ۱۰۰۰ اصله. 
	۱۵۰۵۰۱

	
	
	
	کیلومتر
	حمل قلمه و پاجوش و نهال ریشه‌دار به قطر ساقه (تنه) حداکثر ۲ سانتی‌متر از نهالستان برای مسافت حمل بیش از ۳۰  کیلومتر بر حسب ۱۰۰۰ اصله.
	۱۵۰۵۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۵۰۵۰۱ تا ۱۵۰۵۰۲ در صورتی که‌ قطر قلمه (نهال ‌ریشه‌دار و پاجوش) بیش از ۲ سانتی‌متر باشد.
	۱۵۰۶۰۱

	
	
	۲,۳۵۰
	کیلوگرم
	حمل ‌مصالح شامل آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود).
	۱۵۰۷۰۱

	
	
	۲,۱۶۰
	کیلوگرم
	حمل ‌مصالح شامل آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود).
	۱۵۰۷۰۲

	
	
	۱,۴۳۰
	کیلوگرم
	حمل ‌مصالح شامل آجر، بلوک، شن، ماسه، خاک، کود، مخلوط آنها، آب، گابیون، میلگرد، چوب و چپر، سیمان و سیم خاردار و نظایر آن به وسیله چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود).
	۱۵۰۷۰۳

	
	
	۶۹۱,۵۰۰
	مترمکعب
	حمل سنگ با دست کارگر به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود) تا ۲۰۰ متر
	۱۵۰۷۰۴

	
	
	۳۷۷,۵۰۰
	مترمکعب
	حمل سنگ با وسایل دستی نظیر فرغون به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود) 
	۱۵۰۷۰۵

	
	
	۲۸۶,۵۰۰
	مترمکعب
	حمل سنگ با چهارپا به ازای هر ۵۰ متر مازاد بر ۵۰ متر اول (کسر ۵۰ متر به تناسب حساب می شود) تا ۱۰۰۰ متر
	۱۵۰۷۰۶

	
	
	۳۴,۹۰۰
	عدد
	حمل‌ لاستیک فرسوده و نیم کول با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۰۹۰۱

	
	
	۱۷,۴۰۰
	عدد
	حمل‌ لاستیک فرسوده و نیم کول با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۰۹۰۲

	
	
	۳۷,۰۰۰
	عدد
	حمل‌ لاستیک فرسوده و نیم کول با چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۰۹۰۳

	
	
	۵,۲۰۰
	بوته
	حمل‌ بوته گلدانی  با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۰۰۱

	
	
	۳,۲۸۰
	بوته
	حمل‌ بوته گلدانی با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۰۰۲

	
	
	۵,۲۵۰
	بوته
	حمل‌ بوته گلدانی با  چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۰۰۳

	
	
	۶۲۰
	اصله
	حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت‌ با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۱۰۱

	
	
	۵۰۵
	اصله
	حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۱۰۲

	
	
	۹۵۰
	اصله
	حمل قلمه از محل تخلیه ماشین به محل کاشت با چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۱۰۳

	
	
	۶۵۵
	کیلوگرم
	حمل‌ بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۲۰۱

	
	
	۵۵۵
	کیلوگرم
	حمل‌ بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۲۰۲

	
	
	۱,۲۴۰
	کیلوگرم
	حمل‌ بذر و کود از محل تخلیه ماشین به محل مصرف با  چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۲۰۳

	
	
	۳,۰۷۰
	اصله
	حمل‌ نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا ۲ سانتی‌متر، بدون گلدان از محل‌ تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با ‌دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۳۰۱

	
	
	۲,۶۰۰
	اصله
	حمل ‌نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا ۲ سانتی‌متر، بدون گلدان از محل‌ تخلیه ماشین تا محل‌ غرس (کاشت) با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۳۰۲

	
	
	۱,۹۹۰
	اصله
	حمل‌ نهال و پاجوش ریشه دار به قطر تا ۲ سانتی‌متر، بدون گلدان از محل‌ تخلیه ماشین تا محل غرس (کاشت) با  چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۳۰۳

	
	
	۷,۷۴۰
	گلدان
	حمل‌ نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا ۱۰ سانتی‌متر از محل تخلیه به محل غرس (کاشت)  با دست کارگر، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۴۰۱

	
	
	۵,۱۹۰
	گلدان
	حمل‌ نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا ۱۰ سانتی‌متر از محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با وسیله دستی مانند فرغون، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۴۰۲

	
	
	۷,۹۸۰
	گلدان
	حمل‌ نهال گلدانی در گلدانهای به قطر تا ۱۰ سانتی‌متر از محل تخلیه به محل غرس (کاشت) با  چهارپا، به ازای هر ۵۰ متر.
	۱۵۱۴۰۳

	
	
	
	گلدان
	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۵۱۴۰۱ تا ۱۵۱۴۰۳ در صورتی که قطر گلدانها بیش از ۱۰ سانتی‌متر باشد (به نسبت افزایش مساحت قاعده گلدان).
	۱۵۱۵۰۱

	
	
	
	اصله
	اضافه‌بها نسبت‌ به ردیف‌های حمل پاجوش‌ها و قلمه‌ها برای قطر بیش از  ۲ سانتی‌متر در ساقه (به نسبت افزایش قطر).
	۱۵۱۶۰۱

	
	
	
	گلدان
	اضافه‌بهای حمل در صورتی که نهال‌های گلدانی حساس باشند.
	۱۵۱۷۰۱

	
	
	
	اصله
	اضافه‌بهای حمل در صورتی که قلمه ـ پاجوش یا نهال ریشه‌دار حساس باشد.
	۱۵۱۸۰۱
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مقدمه‌

1. چوبها، اعم از جنگلی و دست کاشت به دو گروه چوبهای سخت و چوبهای نرم دسته بندی شده که در دستورالعمل جداگانه‌ای فهرست و ارایه شده است.
1. منظور از قطع، بریدن درخت سرپا با اره موتوری (زنجیری)  براساس رعایت اصول فنی، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط است و ارقام ردیف‌های درج شده برای مناطق هموار (تا شیب 10 درجه) منظور شده است.
1. در ردیف‌های قطع، قطر برابر سینه درخت مبنای اندازه گیری است وتوسط خط کش دوبازو (کالیپر) اندازه گیری می‌شود. و در صورتیکه مقطع دایره ای نباشد، میانگین دو و یا سه بار اندازه گیری در جهت‌های مختلف ملاک محاسبه است.
1. در ردیف‌های قطع درخت،درصورتی که قطر برابر سینه،حدفاصل دو طبقه قطری باشد، به نسبت تغییرات ردیف‌های طبقات قطری پایین و بالا محاسبه می‌شود. قطر برابر سینه عبارت از قطر درخت در ارتفاع 3/1 متر از یقه درخت در قسمت بالای شیب زمین از خاک می‌باشد.
1. چنانچه درخت مورد قطع و استحصال از گونه‌های نرم (اعم از پهن برگان و سوزنی برگان جنگلی یا دست کاشت) باشد، کاهش بهایی برابر 20 درصد به ردیف‌های قطع و استحصال درختان سخت چوب تعلق می‌گیرد.
1. در قطع درختان در مناطق شیب‌دار بیش از 30 درصد واقع شود، برای هر 10 درصد افزایش درجه شیب، اضافه‌بهایی برابر 5 درصد به ارقام ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد و تا شیب 100 درصد قابل اعمال است. (این اضافه‌بها جدا از اضافه‌بهای مذکور در پیوست ضرایب است). تمایل محور قایم بر درخت در این مرحله تا 30 درجه در سطح عمود بر سطح متوسط شیب دامنه است. شیب عرصه، متوسط شیب منطقه نشانه گذاری 70 درصد درختان قابل قطع در کتابجه طرح جنگلداری یا نقشه‌های دیجیتالی 1:25000 مناطق جنگلی است.
1. منظور از آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی، عبارتاز تاج‌بری و استقرار تنه درخت در محل مناسب برای انجام بینه زنی و سایر عملیات تبدیل است.
1. عملیات آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی جزو مرحله قطع درخت بوده و هزینه آن در ردیف‌های مربوط لحاظ شده است. در محاسبه هزینه ردیف‌های مرحله بینه زنی درخت مقطوعه برای استفاده کنندگان بهای تولید هر متر مکعب گرد بینه بدون توجه به ابعاد آن ملاک محاسبه هزینه است.
1. منظور ازتهیه در این فصل، انجام فعالیتهای اجرایی تا آماده نمودن محصولات و مقطوعات است و شامل قیمت (بهای)مواد اولیه (چوب) و حمل نمی‌شود.
1. تعاریف و ابعاد چوب آلات و مقطوعات جنگلی و دست کاشت، طبق استاندارد شماره 3506مورخ آبان 1373 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.
1. هزینه بارگیری و حمل و تخلیه چوب آلات و مقطوعات از پای کنده تا کنار(حاشیه) جاده جنگلی یاایستگاه چوب آلات (اعم از موقت و دایم) جداگانه از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود.
1. هزینه حمل مقطوعات در بند 11 برای فاصله حداکثر تا 2 کیلومتر می‌باشد و به ازای هر یک کیلومترافزایش فاصله حمل گرده بینه، چوب آلات الواری و کاتین و هیزم 20 درصد نسبت به هزینه ردیف مورد نظر افزایش می‌یابد.
1. منظور از نگهداری در این فصل، انجام کلیه عملیاتی است که از طریق آنها بتوان چوب آلات و مقطوعات را در مقابل آفات و امراض محافظت نمود.
1. در ردیف‌های ریشه‌کن کردن درخت‌ها، تهیه خاک مناسب برای پر کردن جای ریشه به هزینه پیمانکار است.
1. قطع درخت سرپا، خارج کردن چوب آن از عرصه جنگل، تبدیل، انتقال و دسته بندی چوب آلات و مقطوعات تا کنار (حاشیه) جاده جنگلی یا ایستگاه چوب آلات (اعم از موقت و دایم) و بارگیری و حمل آن جداگانه از ردیف‌های مربوط محاسبه می‌شود.
1. منظور از حفاظت و نگهداری در این فصل، انجام کلیه عملیاتی است که از طریق آن‌ها بتوان ضمن حفظ کیفیت موجود چوب آلات، آن‌ها را در مقابل آفات و امراض و سایر خطرات محافظت نمود و شامل نگهبانی و حراست آن نیست.
1. هزینه قطع درخت سرپا شامل دستمزدهای پاک کردن اطراف درخت و آماده سازی آن برای افکندن آن در مسیر تعیین شده و تعیین مسیر افکندن آن و نیز ایجاد مسیر فرار اضطراری است.
1. تاج بری تنه و شاخه‌های درخت مقطوعه تا قطر 15 سانت‌متر در قسمت باریک آن جزو مرحله آماده سازی برای بینه زنی و مرحله قطع است.
1. حاصل قطعه قطعه کردن تنه یا ساقه اصلی، تولید گرد بینه و شاخه‌های قطور، تولید کاتین است.
1. هیزم سوخت یا صنعتی از شکافتن یا تبدیل تنه هیزمی به قطعات سبک قابل جابجایی توسط کارگر، و بریدن شاخه‌های به اقطار 7 تا 15 سانتی‌متر به قطعات یک متری جزو مرحله تولید به هیزم است.
1. هزینه تولید هیزم برای تهیه ذغال یا تهیه کوره ذغال اعم از سنتی یا صنعتی جزو مراحل تولید ذغال است. هزینه حمل آن از عرصه به کنار جاده یا ایستگاه مانند سایر تولیدات محاسبه و تعیین می‌گردد.
1. عرصه‌های تولیدی و احیایی فقط در رژیم جنگلداری تدریجی پناهی تفکیک می‌گردند، در رژیم تک گزینی و نزدیک به طبیعت عملیات در تمام عرصه صورت می‌گیرد. بابت صرفا تولیدی یا احیایی بودن عرصه هزینه اضافی تعلق نمی‌گیرد.
1. در کلیه رژیم‌های جنگل داری اضافه‌بها‌های عملیات تولید چوب آلات شامل متوسط شیب‌های عرصه و درصد انبوهی از پوشش درختچه‌ای و بوته‌ای می‌باشد. تاثیر این عوامل در خارج کردن چوب از عرصه جنگل را نیز شامل می‌گردد. شیب عرصه بر اساس تعریف بند 6 متوسط شیب عرصه فعالیت بوده و کل عرصه جنگل را شامل نمی‌گردد.
1. جمع آوری و استربندی هیزم در حاشیه جنگلی یا دپو موقت جزو مراحل تولید است.
1. ساخت برگ به منظور استقرار عوامل و تجهیزات بهره برداری جنگل جزو هزینه‌های تجهیز و استقرار و برچیدن کارگاه است.
1. داراب کردن چوب آلات و مقطوعات به صورت مشبک عمودی و افقی و چیدمان و دسته بندی گردبینه در حاشیه جاده جنگلی یا دپو جزو مرحله خارج کردن محصولات از عرصه جنگل است.
1. گره زدایی از گردبینه و چوب‌های گرد جهت صاف کردن محیط آن‌ها به منظور تپه پایه، ستون و تیر و نظایر آن‌ها تا محیط متوسط 30 سانتی‌متر جزو مراحل تولید است.
1. معیار حجم درخت سرپا برای محاسبات هزینه قطع حجم درخت سرپا در مرحله نشانه گذاری است.
استر (Ester) عبارت است از حجم چوب‌های با مقطع دایره شکل به طول یک متر در فضای مکعبی شکل به ابعاد قاعده 1×1 و ارتفاع 04/1 متر بوده و معادل 6/0 مترمکعب می‌باشد.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۶,۲۰۰
	اصله
	قطع درخت با  قطر برابر سینه ۱۰ سانتی‌متر در زمین هموار (تا شیب ۱۰ درصد) از گونه‌های چوب سخت.
	۱۶۰۳۰۱

	
	
	۵۴,۵۰۰
	اصله
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۶۰۳۰۱ برای هر ۱۰ سانتی‌متر افزایش قطر برابر سینه.
	۱۶۰۴۰۱

	
	
	۲۸۳,۰۰۰
	اصله
	آماده کردن تنه درخت برای بینه زنی (تهیه گرده بینه) با قطر متوسط ۳۰ سانتی‌متر از درختان قطع شده سخت چوب با انجام کلیه کارهای لازم.
	۱۶۰۵۰۱

	
	
	۷۰,۸۰۰
	اصله
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۶۰۵۰۱ برای افزایش قطر متوسط به ازای هر ۱۰ سانتی‌متر اضافی  به طبقه  قطری ما قبل اضافه میگردد. ، برای ۱۰ سانتی‌متر اضافی اول یکبار، ۱۰ سانتی‌متر اضافی دوم دو بار و ۱۰ سانتی‌متر اضافی سوم سه بار و همین طور الی آخر به صورت تجمع مقادیر. 
	۱۶۰۶۰۱

	
	
	۲۰-
	درصد
	کسر بها نسبت به ردیف‌های ۱۶۰۳۰۱ و ۱۶۰۴۰۱ در صورتی که گونه چوب نرم باشد.
	۱۶۰۶۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه گرده بینه.
	۱۶۰۷۰۱

	
	
	
	مترطول
	گره‌زدایی از چوب‌های گرده و صاف کردن محیط آنها بمنظور تهیه پایه، تیر، ستون و... تا محیط متوسط ۳۰ سانتی‌متر.
	۱۶۰۷۰۲

	
	
	
	مترطول
	پوست کندن چوب‌های گرده تا محیط متوسط ۳۰ سانتی‌متر.
	۱۶۰۷۰۳

	
	
	
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیفهای ۱۶۰۷۰۲ و ۱۶۰۷۰۳ با ازای افزایش هر ۱۰ سانتی‌متر به محیط متوسط.
	۱۶۰۷۰۴

	
	
	
	اصله
	تبر زدن تنه درختان بمنظور زودتر مثمر شدن آنها یا کاهش رشد ارتفاعی (غرورگیری). 
	۱۶۰۷۰۵

	
	
	۱۷۲,۰۰۰
	هر پلاک
	دستمزد نصب و یا بستن پلاک شناسایی (شناسنامه) بر روی درختان.
	۱۶۰۷۰۶

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه الوار استاندارد از چوبهای سخت.
	۱۶۰۸۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه الوار کوتاه از چوبهای سخت.
	۱۶۰۸۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه تروارس استاندارد از چوبهای سخت.
	۱۶۰۹۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه تراورس کوتاه از چوبهای سخت.
	۱۶۰۹۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه قنداق از چوبهای سخت.
	۱۶۱۰۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه نعل از چوبهای سخت.
	۱۶۱۱۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه دو نعل از چوبهای سخت.
	۱۶۱۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه پلور (واشان) از چوبهای سخت.
	۱۶۱۳۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه تخته از چوبهای سخت.
	۱۶۱۴۰۱

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه تیرچوبی با طول ۳ متر از چوبهای سخت.
	۱۶۱۵۰۱

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه تیرچوبی با طول ۶  متر از چوبهای سخت.
	۱۶۱۵۰۲

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه تیرچوبی با طول ۸  متر از چوبهای سخت.
	۱۶۱۵۰۳

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه تیرچوبی با طول ۱۰  متر از چوبهای سخت.
	۱۶۱۵۰۴

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه تیرچوبی با طول ۱۲ متر از چوبهای سخت.
	۱۶۱۵۰۵

	
	
	
	اصله
	تهیه سیم پایه (پایه چوبی) از چوبهای سخت با قطر حداکثر ۱۰ سانتی‌متر و طول حداکثر ۲٫۲ متر.
	۱۶۱۶۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت. 
	۱۶۱۷۰۱

	
	
	
	تن
	هزینه تهیه کاتین از چوبهای سخت.
	۱۶۱۷۰۲

	
	
	
	تن
	هزینه تهیه لاره از چوبهای سخت.
	۱۶۱۸۰۱

	
	
	
	اصله
	هزینه تهیه ستون استاندارد از چوبهای سخت.
	۱۶۱۹۰۱

	
	
	
	اصله
	تهیه رام از چوبهای سخت.
	۱۶۲۰۰۱

	
	
	
	اصله
	تهیه کلاهک از چوبهای سخت.
	۱۶۲۱۰۱

	
	
	
	اصله
	تهیه قیم ساده از چوبهای سخت.
	۱۶۲۲۰۱

	
	
	
	تن
	تهیه هیزم از چوبهای سخت.
	۱۶۲۳۰۱

	
	
	
	تن
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۶۲۳۰۱ برای تهیه هیزم در جنگل مخروبه.
	۱۶۲۳۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه بارگیری گرده بینه  با لودر چنگک دار یا جرثقیل.
	۱۶۲۴۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه  حمل گرده بینه.
	۱۶۲۴۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه حمل چوب آلات الواری.
	۱۶۲۴۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	هزینه جمع آوری و حمل کاتین. 
	۱۶۲۴۰۴

	
	
	
	تن
	هزینه جمع آوری وحمل هیزم.
	۱۶۲۴۰۵

	
	
	
	مترمکعب
	داراب کردن چوب آلات و مقطوعات به صورت مشبک و افقی (براساس اصول فنی).
	۱۶۲۵۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	داراب کردن چوب آلات و مقطوعات به صورت عمودی.
	۱۶۲۵۰۲

	
	
	
	اصله
	اندود کردن مقطع مقطوعات با پارافین.
	۱۶۲۶۰۱

	
	
	
	اصله
	اندود کردن مقطع مقطوعات با رنگ و ضد زنگ.
	۱۶۲۶۰۲

	
	
	
	عدد
	اس کوبی (S) مقاطع گرده بینه با تهیه S و ابزار لازم.
	۱۶۲۷۰۱

	
	
	
	مترطول
	پوست کنی درختان قطع شده با قطر برابر سینه ۱۰ سانتی‌متر.
	۱۶۲۸۰۱

	
	
	
	مترطول
	اضافه‌بها نسبت به ردیف ۱۶۲۸۰۱ برای هر۱۰ سانتی‌متر افزایش قطر برابر سینه که به قطر ما قبل اضافه میشود.
	۱۶۲۹۰۱

	
	
	
	هکتار
	تنک کردن عرصه های جنگلی یا نهالکاری شده.
	۱۶۳۰۰۱

	
	
	
	هکتار
	آزاد کردن نهال‌های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق حذف علف‌های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال‌های گونه‌های نامرغوب برای هر نوبت.
	۱۶۳۱۰۱

	
	
	
	هکتار
	هرس فرم گونه‌های حساس به سرما یا گونه‌های با ضریب زیاد دو شاخه یا چند به منظور جلوگیری از دو یا چند شاخه شدن در مرحله شل تا خال شامل کلیه کارهای لازم.
	۱۶۳۲۰۱

	
	
	
	هکتار
	هرس خشک (زنده) گونه‌های سوزنی برگ.
	۱۶۳۳۰۱
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[bookmark: _Toc192499331]فصل  نوزدهم. نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی

مقدمه
1. نهاده‌ها و مصالح کشاورزی و منابع طبیعی، مصالح و نهاده‌هایی است که برای اجرای عملیات موضوع پیمان مورد نیاز باشد. و با توجه به برنامه زمان‌بندی اجرای کار، طبق ویژگی‌ها و مشخصات فنی، توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه و یا در پای کار به طور مرتب و صحیح به شکلی تخلیه و انبار شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود آنها به کارگاه باید صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت تنظیم شود و موقتا در کارگاه تحویل پیمانکار شود.
2. در قیمت ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شده و هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل و تخلیه در ردیف‌های فصل‌های مربوط در نظر گرصفته شده است.
3. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح و نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی اندازه گیری و یا شمارش می‌شود و برای تقویت مالی پیمانکار 70 درصد بهای آنها و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای مصالح و نهاده‌هایی که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود. صد در صد بهای ردیف‌های این فصل پس از تهیه و مصرف و یا اجرا در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4. مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح و نهاده‌ها، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آنها را در محل و شرایط مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
5. در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت، و صورت وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح و نهاده‌ه‌ای پای کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده و متعلق به پیمانکار است، باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.
6. مقدار مصالح و نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی مورد نیاز، به موجب ضرورت و موقعیت محل با تشخیص مهندس مشاور یا دستگاه نظارت تعیین می‌شود.
7. محل خرید و تهیه مصالح و نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی (گونه‌های گیاهی، بذر، کود، سم و امثال آنها) باید قبلا به تایید مهندس مشاور یا دستگاه نظارت و تصویب کارفرما برسد.
8. در صورت نیاز، کارفرما پیمانکار را برای تهیه و خرید مصالح و نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز طرح به مراجع ذیربط کتبا معرفی می‌نماید.
9. کلیه بذور باید توسط یک دستگاه ذیصلاح معتبر و رسمی، از نظر درجه خلوص، درجه جوانه زنی (قوه نامیه)، عدم آلودگی به بیماری‌ها و آفات و بذر گیاهان هرز و با ذکر اصالت گونه مورد گواهی لازم قرارگیرد.
10. برای کلیه نهال‌ها و قلمه‌ها و پاجوش‌ها، ارایه گواهی اصالت گونه و عدم آلودگی به بیماری‌ها و آفات گیاهی ضروری است.
11. کارفرما با توجه به نیازهای پروژه در هنگام برآورد بهای واحد هر یک از نهاده‌های کشاورزی و منابع طبیعی را تعیین و در مقابل ردیف مربوط درج می‌نماید.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	مترمکعب
	خاک رس زراعی.
	۱۹۰۱۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	خاک پوکه معدنی.
	۱۹۰۱۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	خاک پوکه صنعتی.
	۱۹۰۱۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه بادی نرم دریایی.
	۱۹۰۲۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه بادی زیر سرندی (رسوبات کارخانه‌ای).
	۱۹۰۲۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه بادی خاکدار معدنی.
	۱۹۰۲۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه شکری.
	۱۹۰۲۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	خاک پیت.
	۱۹۰۳۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	خاک هوموسی و غنی از مواد آلی.
	۱۹۰۳۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	خاک ریشه (همراه با ریشه گیاهان چمنی).
	۱۹۰۳۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	خاک زراعتی غنی.
	۱۹۰۳۰۴

	
	
	
	تن
	آهک معدنی برای غنی کردن و یا اصلاح خاکها.
	۱۹۰۳۱۰

	
	
	
	مترمکعب
	کود حیوانی گوسفندی پوسیده.
	۱۹۰۴۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	کود حیوانی گوسفندی تازه.
	۱۹۰۴۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	کود حیوانی گاوی پوسیده.
	۱۹۰۴۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	کود حیوانی گاوی تازه.
	۱۹۰۴۰۴

	
	
	
	مترمکعب
	کود مرغی پوسیده (آهکدار).
	۱۹۰۴۱۰

	
	
	
	مترمکعب
	کود مرغی تازه.
	۱۹۰۴۱۱

	
	
	
	مترمکعب
	خاکبرگ (کود).
	۱۹۰۴۲۰

	
	
	
	مترمکعب
	کود سبز از لگوم‌ها برای تقویت خاک.
	۱۹۰۴۲۱

	
	
	
	کیلوگرم
	کود شیمیایی ازته (اوره).
	۱۹۰۴۳۰

	
	
	
	کیلوگرم
	کود شیمیایی فسفاته و سوپر فسفاته.
	۱۹۰۴۳۱

	
	
	
	کیلوگرم
	کود شیمیایی نیتراته.
	۱۹۰۴۳۲

	
	
	
	کیلوگرم
	کود کمپوست (کود بازیافت زباله).
	۱۹۰۴۴۰

	
	
	
	لیتر
	سم آفت کشی (مانند گوزاتیون - مالاتیون).
	۱۹۰۵۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	سم ضد عفونی مانند ویتاواکس.
	۱۹۰۵۱۰

	
	
	
	کیلوگرم
	سم قارچ کش و ضد عفونی کننده.
	۱۹۰۵۱۱

	
	
	
	کیلوگرم
	سم علف کش.
	۱۹۰۵۲۰

	
	
	
	کیلوگرم
	سموم دفع جوندگان و خزندگان (موش، سوسک و حشرات).
	۱۹۰۵۳۰

	
	
	
	لیتر
	روغن آفت کش.
	۱۹۰۶۰۱

	
	
	
	لیتر
	سم علف کش سنکور.
	۱۹۰۶۰۲

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر آگروپایرون دزرتروم.
	۱۹۰۷۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر چاودار چند ساله.
	۱۹۰۷۱۲

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر علف پشمکی.
	۱۹۰۷۲۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر چمن دیم.
	۱۹۰۷۵۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر پوآ.
	۱۹۰۷۷۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر گون مرتعی
	۱۹۰۸۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر جاشیر.
	۱۹۰۸۳۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر کما.
	۱۹۰۸۴۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر سالسولا.
	۱۹۰۸۵۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر درمنه دشتی.
	۱۹۰۸۷۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر اروشیا.
	۱۹۰۸۸۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر کوخیا
	۱۹۰۸۸۵

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر توت روباه.
	۱۹۰۸۹۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر یونجه همدانی اصیل
	۱۹۰۹۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر اسپرس
	۱۹۰۹۲۰

	
	
	
	کیلوگرم
	ماشک گل خوشه‌ای سرد سیری.
	۱۹۰۹۳۰

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر شبدر ایرانی
	۱۹۰۹۴۱

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر جو دوسر
	۱۹۰۹۹۰

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر اسکمبیل 
	۱۹۱۳۰۱

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر اشنان 
	۱۹۱۳۰۲

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر آتریپلکس
	۱۹۱۳۰۳

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر آنغوزه
	۱۹۱۳۰۴

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر آوندول
	۱۹۱۳۰۵

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر آویشن
	۱۹۱۳۰۶

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر بابونه آلمانی
	۱۹۱۳۰۷

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر باریجه
	۱۹۱۳۰۸

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر بیلهر
	۱۹۱۳۰۹

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر پنیرک
	۱۹۱۳۱۰

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر پوتریوم
	۱۹۱۳۱۱

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر پوکسینلیا
	۱۹۱۳۱۲

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر پیاز موسیر
	۱۹۱۳۱۳

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر تاغ 
	۱۹۱۳۱۴

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر جارو
	۱۹۱۳۱۵

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر سکاله
	۱۹۱۳۱۶

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر چویل
	۱۹۱۳۱۷

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر خار شتر
	۱۹۱۳۱۸

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر رازیانه
	۱۹۱۳۱۹

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر رمس 
	۱۹۱۳۲۰

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر ریواس
	۱۹۱۳۲۱

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر زلف پیرزن
	۱۹۱۳۲۲

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر زنیان
	۱۹۱۳۲۳

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر عجوه
	۱۹۱۳۲۴

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر علف جارو
	۱۹۱۳۲۵

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر علف گاو زبان
	۱۹۱۳۲۶

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر فستوکا
	۱۹۱۳۲۷

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر قره داغ
	۱۹۱۳۲۸

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر قلم
	۱۹۱۳۲۹

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر قیچ 
	۱۹۱۳۳۰

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر کرفس
	۱۹۱۳۳۱

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر کاسنی
	۱۹۱۳۳۲

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر کاکوتی
	۱۹۱۳۳۳

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر کندل کوهی(زو)
	۱۹۱۳۳۴

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر کنگر
	۱۹۱۳۳۵

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر گل گاوزبان
	۱۹۱۳۳۶

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر گلرنگ
	۱۹۱۳۳۷

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر مریم گلی
	۱۹۱۳۳۸

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر مغربی
	۱۹۱۳۳۹

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر هالوستاخیس
	۱۹۱۳۴۰

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر هلپه(مریم نخودی)
	۱۹۱۳۴۱

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر هندوانه ابوجهل
	۱۹۱۳۴۲

	
	
	
	کیلو گرم
	بذر وشا
	۱۹۱۳۴۳

	
	
	
	اصله
	نهال تاغ
	۱۹۱۳۴۵

	
	
	
	اصله
	نهال قره داغ
	۱۹۱۳۴۶

	
	
	
	اصله
	نهال آتریپلکس
	۱۹۱۳۴۷

	
	
	
	اصله
	نهال بادام کوهی
	۱۹۱۳۴۸

	
	
	
	اصله
	نهال اسکنبیل
	۱۹۱۳۴۹

	
	
	
	کیلوگرم
	بذر لگجی
	۱۹۱۳۵۰

	
	
	
	اصله
	نهال سنجد
	۱۹۱۳۵۲

	
	
	
	اصله
	نهال گردو (۱، ۲ و ۳ ساله).
	۱۹۲۰۰۱

	
	
	
	اصله
	نهال بادام.
	۱۹۲۰۱۰

	
	
	
	اصله
	نهال پسته.
	۱۹۲۰۲۰

	
	
	
	اصله
	نهال زالزالک.
	۱۹۲۰۴۰

	
	
	
	اصله
	نهال (هلو، آلبالو و آلو).
	۱۹۲۰۶۰

	
	
	
	اصله
	 پاجوش خرما (نخل)
	۱۹۲۰۸۰

	
	
	
	اصله
	نهال کنار
	۱۹۲۰۹۵

	
	
	
	اصله
	نهال توت (۱، ۲ و ۳ ساله) بومی، پیوندی (سیاه، شاتوت، سفید).
	۱۹۲۱۱۰

	
	
	
	اصله
	نهال زیتون.
	۱۹۲۱۲۰

	
	
	
	اصله
	نهال سیب.
	۱۹۲۱۴۰

	
	
	
	اصله
	نهال به.
	۱۹۲۱۵۰

	
	
	
	اصله
	 پاجوش انجیر.
	۱۹۲۱۷۰

	
	
	
	اصله
	پاجوش خرمالو.
	۱۹۲۱۸۵

	
	
	
	عدد
	قلمه انار.
	۱۹۲۲۲۰

	
	
	
	عدد
	قلمه صنوبر (و تبریزی).
	۱۹۲۳۰۱

	
	
	
	اصله
	نهال گز
	۱۹۲۳۳۰

	
	
	
	اصله
	نهال بلوط.
	۱۹۳۱۰۱

	
	
	
	اصله
	نهال کهور ایرانی.
	۱۹۳۱۳۰

	
	
	
	اصله
	نهال کهور پاکستانی.
	۱۹۳۱۳۱

	
	
	
	اصله
	نهال آکاسیا ویکتوریا.
	۱۹۳۱۴۳

	
	
	
	اصله
	نهال داغداغان.
	۱۹۳۱۵۲

	
	
	
	اصله
	نهال نارون.
	۱۹۳۱۵۳

	
	
	
	اصله
	نهال ارغوان.
	۱۹۳۱۵۷

	
	
	
	اصله
	نهال اقاقیا.
	۱۹۳۱۶۰

	
	
	
	اصله
	نهال زبان گنجشک.
	۱۹۳۱۶۵

	
	
	
	اصله
	نهال عرعر.
	۱۹۳۱۶۸

	
	
	
	اصله
	نهال افرا معمولی.
	۱۹۳۱۷۵

	
	
	
	اصله
	نهال اکالیپتوس.
	۱۹۳۱۹۰

	
	
	
	اصله
	نهال راش.
	۱۹۳۱۹۵

	
	
	
	اصله
	نهال کاج تهران.
	۱۹۳۲۰۱

	
	
	
	اصله
	نهال کاج سیاه.
	۱۹۳۲۱۰

	
	
	
	اصله
	نهال سرو نقره‌ای.
	۱۹۳۲۲۵

	
	
	
	اصله
	نهال سرو خمره‌ای.
	۱۹۳۲۶۰

	
	
	
	اصله
	نهال سرو شیرازی.
	۱۹۳۲۷۰

	
	
	
	اصله
	نهال زربین.
	۱۹۳۲۸۰
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[bookmark: _Toc192499332][bookmark: ُفصل17]فصل‌ بیستم. کارهای‌ دستمزدی

مقدمه‌

اجزای فعالیت‌های اجرایی در پروژه‌های منابع طبیعی خود از مراحلی تشکیل شده است که جهت برآورد آن لزوما باید از ردیف‌های مرتبط در فهرست بها استفاده نمود و در عین حال این مرحله از اجرای پروژه میتواند به تنهایی بصورت ارایه خدمات در واحد سطح توسط پیمانکار مستقل اجرا شود. به عنوان مثال غنی سازی جنگل و زیر اشکوب مراحلی از اجرای طرح‌های جنگلداری، محسوب می‌گردند، خود ردیف‌هایی مانند کشت نهال یا هرس یا سله شکنی نهال را شامل می‌گردند و دارای دستورالعمل فنی اجرایی مربوط به خود نیز می‌باشند.
در این فصل زیر مجموعه هریک از فعالیت اجرایی پروژه‌های منابع طبیعی که مستقلا قابلیت ارایه خدمات در واحد هزینه را دارند تفکیک و ذکر گردیده است مقادیر دستمزد بر حسب هزینه‌های ردیف‌های مرتبط بر اساس دستورالعمل‌های فنی – اجرایی و شرایط عرصه تعیین و برآورد خواهد شد.
1. خدمات نگهداری و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل، راه‌های جنگلی، جنگل‌کاری، مراتع، عرصه‌های آبخیزداری، عرصه‌های بیابانی، در واحد سطح عرصه است. بر اساس ضوابط فنی اجرایی خواهد بود.
2. مسیریابی، احداث مسیر و نصب پایه های سیم نقاله ثابت و متحرک و اسکیدر رو.
3. تجدید حجم چوب درختان مقطوعه.
4. سایر فعالیت‌های اجرایی در پروژه‌های منابع طبیعی شامل:
4-1. اطفا حریق
4-2. فعالیت‌های حمایت عرصه شامل مبارزه با آفات و اراضی
4-2-1. حمایت عرصه بدون استفاده از سموم شیمیایی
4-2-2. حمایت عرصه با استفاده از سموم شیمیایی و یا سایر عوامل بیولوژیکی
5. عملیات مانند کشف حریق با استفاده از اطلاعات راهداری به صورت پروژه‌ای در چارچوب شرح خدمات مربوطه خواهد بود.
	فصل‌ بیستم. کارهای‌ دستمزدی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	هکتار سال
	دستمزد مراقبت از جنگل در شمال کشور.
	۲۰۱۱۰۱

	
	
	
	هکتار سال
	دستمزد مراقبت از جنگل در خارج شمال کشور.
	۲۰۱۱۰۲

	
	
	
	هکتار سال
	دستمزد مراقبت از جنگل‌کاریها در جنگل‌های خارج شمال کشور (قرقبانی).
	۲۰۱۲۰۱

	
	
	
	هکتار سال
	دستمزد مراقبت در خارج از شمال کشور.
	۲۰۱۲۰۲

	
	
	
	هکتار سال
	دستمزد مراقبت از مرتع (مرتع‌بانی).
	۲۰۱۳۰۱

	
	
	
	هکتار سال
	مراقبت از عرصه‌های بیولوژیکی آبخیزداری.
	۲۰۱۴۰۱

	
	
	
	هکتار سال
	مراقبت از بذرکاری و نهال‌کاری عملیات در عرصه‌هایی با شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه‌های مراتع.
	۲۰۱۵۰۱

	
	
	
	هکتار سال
	مراقبت از بذرکاری و نهال‌کاری عملیات در عرصه‌هایی با شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه‌های آبخیزداری.
	۲۰۱۵۰۲

	
	
	
	هکتار سال
	مراقبت از بذرکاری و نهال‌کاری عملیات در عرصه‌هایی با شرایط توپوگرافیک مختلف و پروژه‌های بیابان.
	۲۰۱۵۰۳

	
	
	
	هکتار
	آزاد کردن نهال‌های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق حذف علف‌های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال‌های گونه‌های نا مرغوب برای هرنوبت در جنگل‌های شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۱

	
	
	
	هکتار
	آزاد کردن نهال‌های مستقر تا مرحله شل در عرصه از طریق حذف علف‌های هرز و مزاحم و یا کاهش تعداد نهال‌های گونه‌های نا مرغوب برای هرنوبت در جنگل‌های خارج شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۲

	
	
	
	هکتار
	پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی از شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۳

	
	
	
	هکتار
	پاک کردن هر هکتار عرصه جنگلی خارج از شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۴

	
	
	
	هکتار
	هرس فرم شاخه نهال‌هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه کارهای لازم در جنگل‌های شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۵

	
	
	
	هکتار
	هرس فرم شاخه نهال‌هادر مرحله شل تا خال شامل کلیه کارهای لازم در جنگل‌های خارج از شمال کشور.
	۲۰۲۱۰۶

	
	
	
	هکتار
	هرس خشک (زنده) گونه‌های سوزنی برگ.
	۲۰۲۱۰۷

	
	
	
	هکتار
	غنی سازی زیر اشکوب در جنگل‌های شمال.
	۲۰۲۲۰۱

	
	
	
	هکتار
	غنی سازی زیر اشکوب در جنگل‌های خارج از شمال کشور.
	۲۰۲۲۰۲

	
	
	
	هکتار
	تنگ کردن عرصه‌های جنگلی یا نهال‌کاری شده در جنگل‌های شمال کشور.
	۲۰۲۳۰۱

	
	
	
	هکتار
	تنگ کردن عرصه‌های جنگلی یا نهال‌کاری شده در جنگل‌های خارج از شمال کشور.
	۲۰۲۳۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	تجدید حجم درختان مقطوعه.
	۲۰۲۴۰۱

	
	
	
	یک‌صد متر
	مسیریابی و احداث مسیر اسکیدر رو.
	۲۰۳۱۰۱

	
	
	
	یک‌صد متر
	مسیریابی و احداث مسیر سیم نقاله.
	۲۰۳۲۰۱

	
	
	
	هکتار
	مبارزه مکانیکی با آفات (بدون استفاده از سموم شیمیایی) در عرصه.
	۲۰۴۱۰۱

	
	
	
	هکتار
	مبارزه با آفات با سم پاشی در عرصه.
	۲۰۴۱۰۲

	
	
	
	هکتار
	اطفا حریق به روش زمینی.
	۲۰۵۱۰۱

	
	
	
	هکتار
	اطفا حریق به روش هوایی.
	۲۰۵۱۰۲
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[bookmark: _Toc192499333]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
مقدمه‌
1. مصالح‌ پای‌کار، به‌مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به‌ برنامه‌ زمانبندی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ یا در پای کار به‌طور مرتب‌ به‌شکلی‌ انبار شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس مشاور یا دستگاه نظارت تنظیم‌ شود و موقتا در کارگاه تحویل پیمانکار شود.
2.در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ ضمیمه‌، هزینة‌ بارگیری‌، حمل‌ تا فاصله‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به‌صورت‌ منظم‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ گونه‌ هزینه مازادی برای‌ حمل‌ مازاد مصالح‌، به‌استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در مقدمه‌ فصل‌ها، انجام‌ نمی‌شود.
	3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب منطقه‌ای،‌ ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.


4. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
5. نرخ‌ مصالح‌ تعیین‌ شده‌ در فهرست‌ مصالح‌ پای‌کار، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌ وضعیتهای‌ موقت‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
6. در آخرین‌ صورت‌ وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌ وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
7. ردیف‌های بدون قیمت در مصالح پای‌کار در صورت نیاز، هنگام ورود مصالح، بهای آنها تعیین و در صورت وضعیت منظور می‌شود.
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷,۶۶۰,۰۰۰
	تن
	گچ فله.
	۴۱۰۱۰۱

	
	
	۹,۴۵۷,۰۰۰
	تن
	گچ کیسه‌ای (پاکتی) ۴۰ کیلوگرمی.
	۴۱۰۱۰۲

	
	
	۱۰,۷۰۷,۰۰۰
	تن
	کلوخه آهک زنده.
	۴۱۰۱۱۰

	
	
	۱۶,۴۴۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک فله.
	۴۱۰۲۰۱

	
	
	۱۹,۳۸۵,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع یک پاکتی.
	۴۱۰۲۰۲

	
	
	۱۶,۳۶۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو فله.
	۴۱۰۲۰۳

	
	
	۱۷,۸۲۶,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع دو پاکتی.
	۴۱۰۲۰۴

	
	
	۱۴,۷۸۳,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج فله.
	۴۱۰۲۰۵

	
	
	۱۶,۵۱۲,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند نوع پنج پاکتی.
	۴۱۰۲۰۶

	
	
	
	مترمکعب
	خاک رس.
	۴۱۰۳۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه خاکدار معمولی.
	۴۱۰۳۰۳

	
	
	
	مترمکعب
	ماسه بادی نرم.
	۴۱۰۳۰۸

	
	
	۴,۱۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح مخلوط رودخانه‌ای.
	۴۱۰۳۰۹

	
	
	۵,۵۹۱,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع ماسه شسته طبیعی و شکسته.
	۴۱۰۳۱۱

	
	
	۵,۷۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع شن شسته طبیعی و شکسته.
	۴۱۰۳۱۲

	
	
	۴,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ قلوه.
	۴۱۰۴۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	انواع سنگ رودخانه‌ای بزرگ.
	۴۱۰۴۰۲

	
	
	۲,۸۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه.
	۴۱۰۴۰۴

	
	
	۴,۸۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع سنگ لاشه معدنی.
	۴۱۰۴۰۵

	
	
	۵,۹۴۵,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی.
	۴۱۰۴۰۶

	
	
	۶,۰۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه قواره شده موزاییکی درز شده.
	۴۱۰۴۰۷

	
	
	۴,۲۱۴,۰۰۰
	مترمربع
	سنگ بادبر.
	۴۱۰۴۰۸

	
	
	۱۱,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ سرتراش.
	۴۱۰۴۰۹

	
	
	۱۴,۰۰۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ نیم تراش.
	۴۱۰۴۱۰

	
	
	۱۹,۹۱۶,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ تمام تراش.
	۴۱۰۴۱۱

	
	
	۲,۹۵۴,۰۰۰
	مترمربع
	سنگ دو تیشه ریشه‌دار.
	۴۱۰۴۱۲

	
	
	۲۱,۴۰۰
	قالب
	آجر فشاری.
	۴۱۰۶۰۱

	
	
	۱۶,۸۰۰
	قالب
	آجر ماشینی سوراخدار.
	۴۱۰۶۰۳

	
	
	۴۰,۶۰۰
	قالب
	بلوک سفالی دیواری (۲۵×۲۰×۱۰) تیغه.
	۴۱۰۷۰۱

	
	
	۱۵۵,۰۰۰
	قالب
	بلوک سفالی سقفی ۴۰×۲۵×۱۶.
	۴۱۰۷۰۲

	
	
	
	مترمکعب
	جدول سیمانی پارکی.(۴۰×۳۰×۱۰)
	۴۱۰۹۰۱

	
	
	
	مترمکعب
	جدول سیمانی فاضلابی (۵۵×۴۵×۱۲).
	۴۱۰۹۰۲

	
	
	۳۴۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن معمولی.
	۴۱۱۰۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع تیرآهن بال پهن.
	۴۱۱۰۰۲

	
	
	۳۴۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ناودانی.
	۴۱۱۰۰۳

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۴۱۱۰۰۴

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپری.
	۴۱۱۰۰۶

	
	
	۴۲۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع قوطی.
	۴۱۱۰۰۷

	
	
	۴۲۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع پروفیل توخالی، پروفیل Z و پروفیل چارچوب.
	۴۱۱۰۰۸

	
	
	۴۵۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تسمه.
	۴۱۱۰۰۹

	
	
	۴۰۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سیاه.
	۴۱۱۱۰۱

	
	
	۵۹۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق سفید و گالوانیزه.
	۴۱۱۱۰۳

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده .
	۴۱۱۲۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۴۱۱۲۰۴

	
	
	۳۴۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع شبکه جوش شده فولادی.
	۴۱۱۲۰۵

	
	
	۶۸۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع لوله فولادی گالوانیزه.
	۴۱۱۳۰۱

	
	
	۴۷۸,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع لوله فولادی سیاه و درزدار.
	۴۱۱۳۰۲

	
	
	۳۱۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع تورسیمی با چشمه‌های مختلف.
	۴۱۱۴۰۱

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم خاردار.
	۴۱۱۴۰۲

	
	
	۴۸۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع رابیتس گالوانیزه.
	۴۱۱۴۰۳

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم گابیون صندوقه‌ای.
	۴۱۱۴۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم گابیون رولی.
	۴۱۱۴۰۵

	
	
	
	کیلوگرم
	انواع کابل مهاری و سیم.
	۴۱۱۴۰۶

	
	
	۲۱۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع قیر۰
	۴۱۱۹۰۳

	
	
	۱۳۸,۵۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع تخته و چهار تراش ایرانی.
	۴۱۲۰۰۱

	
	
	۱۵۶,۹۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع تراورس ایرانی.
	۴۱۲۰۰۲

	
	
	۲۲۲,۹۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع تخته نراد خارجی.
	۴۱۲۱۰۱

	
	
	۲۲۶,۲۵۷,۰۰۰
	مترمکعب
	انواع تراورس خارجی.
	۴۱۲۱۰۲

	
	
	۱,۰۶۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع دینامیت.
	۴۱۳۳۰۱

	
	
	۹۲,۴۰۰
	مترطول
	انواع فتیله.
	۴۱۳۴۰۱

	
	
	۳۸۱,۵۰۰
	عدد
	انواع چاشنی.
	۴۱۳۵۰۱

	
	
	۱,۵۷۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع رنگ روغنی.
	۴۱۳۶۰۱

	
	
	۹۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع رنگ پلاستیکی.
	۴۱۳۷۰۱

	
	
	۳۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	انواع چتایی (گونی کنفی).
	۴۱۳۸۰۱

	
	
	۱۷,۱۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق‌های صاف آزبست سیمان.
	۴۱۳۹۰۱

	
	
	۱۴,۴۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق‌های موجدار آزبست سیمان.
	۴۱۳۹۰۲

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۱۰ معمولی.
	۴۱۴۱۰۱

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۱۵ معمولی.
	۴۱۴۱۰۲

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۲۰ معمولی.
	۴۱۴۱۰۳

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۳۰ معمولی.
	۴۱۴۱۰۴

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۴۰ معمولی.
	۴۱۴۱۰۵

	
	
	
	حلقه
	لوله سیمانی نمره ۶۰ معمولی.
	۴۱۴۱۰۶

	
	
	
	مترطول
	کول سیمانی بیضی شکل.
	۴۱۴۲۰۱


	[bookmark: _Toc161058707]پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404

	 



		

	



	107
		

	





[bookmark: _Toc192499334][bookmark: ُپيوست3]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به‌ طور کلی‌ به‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به‌ شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آنها را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ ومالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2.هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3.هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5.هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6.هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7.هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8.هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9.هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10.هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11.هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12.هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14.هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آنها.
1ـ15.هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16.هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17.هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1.هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1.هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به‌وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2.هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3.هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3.هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4.سود پیمانکار.

2ـ5.هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ5ـ1.هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2.هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3.هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4.هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5.هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6.هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7.هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8.هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9.هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10.هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6.هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1.هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3.هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4.هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5.هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6.هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
توضیح‌1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
	[bookmark: _Toc161058708]پیوست‌ 2. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

	فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1404

	 



		

	



	109
		

	





[bookmark: _Toc192499335]پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.


فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه
	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:
1.چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.
2.در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.
تبصره 1‌) چنانچه‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.
تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.
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