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1-1. فهرست‌بهای‌ واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها، شرح بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها به شرح ذیل است:
پیوست 1: مصالح پای کار
پیوست 2: شرح اقلام هزینه‌های بالاسری
پیوست 3: ضرایب منطقه‌ای
پیوست 4: دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه 
پیوست 5: کارهای جدید
پیوست 6: نحوه استفاده از تجهیزات دارای عملکرد مشابه
1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.
2. نحوه برآورد هزینۀ‌ اجرای‌ کار :
2-1. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق را پوشش دهد. در مواردی که برای انجام کار،‌ مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست‌ و سایر فهارس بهای پایه (مطابق جدول بند 8) تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به ‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شود. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار و پیمان درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌‌شود. 
2-2. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به ‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1 تعیین‌ می‌شود. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شود.
2-3. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌‌ موضوع‌ بند 2-2 باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌‌ی اجرای‌ کار، به ‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.
2-4. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ و ضرایب متعلقه در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیۀ‌ قیمت‌ مربوطه به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوۀ تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شود، سقف یاد شده به ترتیب بیست و پنج (25) درصد و ده (10) درصد خواهد بود. 
2-5. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به ‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگری تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به ‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام نیز‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل می‌باشد.
2-6. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است. 
2-7. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای کل ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیر پایه مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-8 اعمال می‌شود.
2-7-1. ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست 2 درج شده است، به شرح زیر می‌باشد:
[bookmark: _Hlk97536207]الف. برای فصول طراحی، نصب، احداث و حمل (فصول 1، 2، 16 الی 21):  ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 3/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 2/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. 
ب. برای فصول تامین تجهیزات (فصول 3 تا 9): ضریب بالاسری برابر 14/1 می‌باشد. 
ضریب بالاسری فصول تامین تجهیزات در تنظیم اسناد ارجاع کار پیمان‌های طراحی و تامین تجهیزات (EP)، پیمان‌های تامین و نصب (PC) و پیمان‌های طراحی، تامین و نصب (EPC) مورد استفاده قرار می‌گیرد و به فصول مذکور در پیمان‌های تامین تجهیزات (P، فاقد ردیف نصب یا طراحی)، تعلق نمی‌گیرد. 
2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار با رعایت مفاد پیوست 3. این ضریب تنها برای فصول نصب، احداث و حمل (فصول 16 الی 21) اعمال می‌شود و به سایر فصول تعلق نمی‌گیرد.
2-7-3. هزینه‌ی‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 4. هزینه مذکور در تنظیم اسناد ارجاع کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل که فاقد عملیات اجرایی (فصول 16 الی 20) باشد، تعلق نمی‌گیرد.
2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.


جدول الف 
	فهرست بها
	سقف درصد
 تجهیز و برچیدن کارگاه
	حد اقلام ستاره دار (درصد)
	ضریب بالاسری طرح های عمرانی
	ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی
	ضریب بالاسری فصول خرید

	رسته
	رشته
	
	مناقصه عمومی
	مناقصه محدود
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	مناقصه یا انحصار
	ترک تشریفات
	برابر 14/1

	نیرو
	خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	10 درصد فصول 15 و 16
	30
	25
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	8 درصد فصول 16 تا 20
	30
	25
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	15 درصد فصول 41 و 42
	30
	25
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد

	
	نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	4
	30
	25
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	ندارد

	
	توزیع نیروی برق
	15 درصد فصول 41 و 42
	30
	25
	10
	3/1
	2/1
	41/1
	3/1
	جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد



2-8. برای‌ برآورد هزینه‌ی‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، براساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، تعیین‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود و فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود. 
در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل‌ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌های تامین تجهیزات جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش تامین تجهیزات و از جمع مبالغ  فصل‌های دستمزدی، جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش دستمزد، برای کار مورد نظر به دست می‌آید. سپس ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) و ضریب منطقه‌ای به صورت پی در پی، در جمع بهای بخش دستمزد ضرب شده و سپس با حاصل‌ضرب جمع بهای بخش تامین تجهیزات در ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) جمع می‌شود. در نهایت هزینۀ تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود، نتیجه، برآورد هزینۀ اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها و پیوست‌های 1 الی 5  فهرست‌بها ضمیمه شده، مجموعۀ تهیه شده، به عنوان دفترچه (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.
2-8-1. در پیمان‌های EPC، ضوابط «دستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه های EPC صنعت برق» موضوع بخشنامه شماره 265220/99 مورخ 25/05/1399 باید رعایت گردد.
2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.
منظور از «درج منبع تهیه» این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد با رعایت ضوابط «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، مشخص کند که اقلام کار، ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن، چنانچه تولیدکننده کالا منحصر به فرد نباشد، حداقل نام پنج تولیدکننده (در صورت عدم کفایت تعداد، تمام موارد موجود) که همان کالا را با مشخصات مشابه و قیمت‌های نزدیک به هم تولید می‌کنند، در مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار درج نماید. در فرایند ارجاع کار، فهرست مذکور توسط مناقصه‌گران مورد بررسی قرار گرفته و برای ردیف‌های فهرست بها یک یا چند تولیدکننده کالا (از فهرست مذکور) توسط هر مناقصه‌گر انتخاب گردیده و کمترین امتیاز فنی بازرگانی محصولات تولیدکنندگان مختلف برای هر کالا (در مناقصات دومرحله‌ای) به عنوان امتیاز کالای مذکور لحاظ می‌شود و در نهایت فهرست مورد تایید برنده مناقصه در پیمان درج می‌گردد. در مواردی که فهرست‌های موضوع بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات توسط دستگاه مرکزی منتشر شده باشد فهرست مذکور (تولیدکنندگان) برای کالای مربوطه به صورت کامل در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد. در زمان اجرای پیمان، پیمانکار مختار است هر یک از محصولات تولیدکنندگان مختلف برای هر کالا، مندرج در فهرست منبع تهیه در پیمان را بدون هرگونه تبعات مالی تامین نماید.
4. در کارهایی که برای برآورد هزینۀ اجرای آن‌ها، به بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای‌ هر بخش‌ از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای پایه رشته مربوط به‌ طور جداگانه تهیه می‌شود. برآورد هزینه‌ای که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگه خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به ‌صورت جمع نیز در آن منعکس است، به‌ عنوان مقادیر یا برآورد هزینۀ اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه ‌می‌شود.
5. در صورت تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول، پیمانکار موظف است تفاوت بهای مذکور را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و هیچ هزینه مجزایی بابت تفاوت مشخصات فنی مذکور منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.
6. منظور از تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال، به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ کارکرد 11 تا 33 کیلوولت، 63 تا 132 کیلوولت و 230 و 400 کیلوولت می‌باشد.
7. در استفاده از دستورالعمل «نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران» به شماره 1232579/96 مورخ 31/03/96 در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های تامین تجهیزات و مصالح و یا پروژه‌های تامین تجهیزات و نصب PC)) که بخش تامین تجهیزات و مصالح بیش از 85% مبلغ برآورد ارجاع کار می‌باشد، تکمیل جداول 5 دستورالعمل مذکور در زمان تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقصه‌گران الزامی نمی‌باشد.






8. در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع، جهت برآورد و استفاده از ردیف اقلامی که در این فهرست‌بها موجود نمی‌باشد، از  جدول زیر استفاده می‌گردد:
	رشته
	موضوع کار
	عنوان فصل

	ابنیه
	تخریب بتن
	عملیات تخریب و برچیدن

	
	جابجایی درختان
	عملیات تخریب و برچیدن

	
	قالب‌بندی
	قالب‌بندی فولادی

	
	عملیات بنایی با سنگ
	عملیات بنایی با سنگ

	
	حمل مصالح ساختمانی
	حمل و نقل

	راه، راه آهن و باند فرودگاه
	شمع‌کوبی و سپرکوبی
	حفاری و شمع‌کوبی و سپرکوبی

	پست انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	سیم‌های  AAAC
	هادی آلومینومی

	
	سیم مسی
	سیستم زمین

	خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
	جوینت باکس، انجام فیوژن و تست OTDR سیم گارد حاوی فیبر نوری



	
9. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.
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1. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
2. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچگونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ شرایط محیطی و جوی، نحوه دسترسی، توپوگرافی و مشخصات فیزیکی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌‌ کار، بارگیری‌، جابجایی‌ و باراندازی‌ در محدوده‌ی کارگاه، دوری از شهر و موارد دیگری که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‌بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.
3. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق، در پروژه‌های خرید، احداث، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ خرید یا تأمین تجهیزات (در فصول 3 الی 9) و نیز به ‌کارگیری‌ دانش فنی، نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌آلات‌ و ابزار کار برای طراحی، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، آزمون و راه‌اندازی تجهیزات و مصالح در سایر فصول مربوطه است و برای اختصار از درج این موارد در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است. 
4. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به ‌تنهایی تعیین‌کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی لحاظ می گردد که کار طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.
5. حمل تجهیزات:
5-1. در فصول 3 الی 9، شرح ردیف‌های مربوطه صرفا شامل تامین تجهیزات بوده و فاقد هرگونه عملیات اجرایی خارج از کارخانه سازنده یا انبار فروشنده می‌باشد. هزینۀ حمل‌ تجهیزات مذکور از محل انبار فروشنده یا سازنده تا محل انبار خریدار یا کارگاه در قیمت هیچ یک از ردیف‌های این فصول منظور نشده است و هزینه حمل فوق (با احتساب بیمه حمل) به صورت ردیف‌های جداگانه‌ای در فصل 21 (حمل) توسط مشاور در زمان تهیه اسناد ارجاع کار برآورد و در پیمان لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است، در قیمت ردیف‌های مذکور هزینه‌های تهیه مواد اولیه، ساخت، آزمایش، بسته‌بندی و بارگیری در محل کارخانه سازنده پیش‌بینی شده است و برای اختصار از درج عبارات فوق در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است.
5-2. در فصول 16 الی 20، که شرح ردیف‌ها شامل فعالیت‌های اجرایی از قبیل احداث، نصب، آزمون، راه‌اندازی و ... می‌باشد، هزینه‌های بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات، مصالح، ماشین‌آلات و ابزار‌آلات در محل کارگاه، اعم از یک یا چند ‌بار، در ردیف‌های فصول مذکور منظور شده است.
5-3. در خصوص هزینه حمل مصالح ساختمانی مرتبط با فصول 16 الی 18، از محل تامین تا انبار پیمانکار یا مرکز خط، توضیحات لازم در مقدمه فصل حمل ذکر شده است.
6. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌‌ منطقه‌ای، بالاسری و هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست مربوط اعمال می گردد‌. 
7. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهارس دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به ‌صراحت تعیین شده است تعلق نمی گیرد.
8. 
9. بهای تمامی ردیف‌ها در این فهرست‌بها جهت استفاده در خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین‌المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخصات فنی عمومی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط ابلاغی شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در مشخصات فنی پایه در مقدمه‌ هر فصل، تعیین ‌شده‌ است. بدیهی است پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس ضوابط فنی مذکور (مندرج در پیمان) و سایر مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.
10. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی پیمان، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور یا کارفرما برسد.
11. هزینه‌ بیمه تمام خطر نصب (پیمانکاران) در ردیف‌های فصول اجرایی این فهرست بها لحاظ نگردیده است.
12. اندازه‌گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورت‌مجلس‌ها صورت می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به ‌روش‌ تعیین‌شده‌ انجام‌ می‌شود.
13. مفاد مقدمات و بهای کلیه ردیف‌های فصول مربوط به طراحی، تأمین، نصب و آزمون و راه‌اندازی تجهیزات 63 کیلوولت، عیناً در مورد تجهیزات 66 کیلوولت نیز صادق می‌باشد.
14. در مواردی که جهت مشخصات فنی تجهیزات از دامنه استفاده شده است الگوی زیر مبنای عمل می‌باشد:   
14-1. در عبارت « 25 تا 100 آمپر» دامنه مذکور شامل 25 و 100 نیز آمپر می‌گردد. 
14-2. در عبارت «بیشتر از 100 آمپر» دامنه مذکور مشمول 100 آمپر نمی‌گردد.
15. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستورکارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌جلسه‌ شود.
16. در تنظیم صورت‌جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
16-1. صورت‌جلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه شوند و حسب مورد شامل اطلاعات زیر باشند:
- نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت‌جلسه،
- ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورت‌جلسه،
- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار،
- متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.
16-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.
صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.
16-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود. 
17. در اندازه‌گیری مقادیر مربوط به ردیف‌های خطوط هوایی، طول افقی خط انتقال ملاک عمل می‌باشد، مگر اینکه به صراحت تعریف دیگری ذکر شده باشد.
18. مسیرهای خطوط انتقال نیرو از نظر شیب در کلیه فصول اجرایی این فهرست بها (به جز فصل اول) بر اساس فرمول زیر به پنج دسته تقسیم می‌شوند: 



18-1. دشت :  زمینهایی که مقدار  تا 3% باشد. 

18-2. تپه ماهور :  زمینهایی که مقدار   بیش از 3% تا 7% باشد. 

18-3. کوهستانی : زمینهایی که مقدار  بیش از  7% تا 20%  باشد. 

18-4. کوهستانی سخت : زمینهایی که مقدار   بیش از 20% تا 60% باشد .

18-5. کوهستانی خیلی سخت : زمینهایی که مقدار   بیش از  60% باشد.

 :  حداکثر ارتفاع یا بالاترین نقطه در هر اسپن در پلان و پروفیل برج گذاری شده. 

 :  حداقل ارتفاع یا پایین ترین نقطه در هر اسپن در پلان و پروفیل برج گذاری شده. 
S (اسپن[footnoteRef:1]): فاصله افقی مراکز بین دو برج متوالی [1:  Span] 

19. تمامی تجهیزات باید نو بوده و در بسته‌بندی مناسب برای حمل و نگهداری تحویل شود.
20. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.
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مقدمه
1. موضوع این فصل به طراحی خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق اختصاص دارد و شامل مسیریابی، نقشه‌برداری، محاسبات تفصیلی الکتریکی، مکانیکی و ساختمانی می‌باشد و ردیف‌های گروه یک و سه صرفاً در پیمان‌هایی که به صورت EPC (طراحی، تامین و اجرا) انجام می‌گردد، کاربرد دارد.
2. مسیریابی در حد فاصل ابتدا و انتهای خطوط انتقال نیرو با توجه به عوارض، موانع و معارض به نحوی انجام می‌گیرد که کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر انتخاب ‌شود. محل زوایا میخ‌کوبی و مشخص گردیده و شناسه‌های قابل بازیابی، بر اساس مشخصات و ضوابط فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، ثبت می‌گردد. گزینه‌های مختلف با شرح مزایا و معایب آن‌ها و کروکی مسیر با ذکر جزئیات زوایا و حد فاصل بین آن‌ها تهیه می‌گردد. عملیات نقشه‌برداری بر روی مسیر مصوب (که به طور کتبی توسط کارفرما ابلاغ گردیده است) انجام می‌شود. نقشه‌های پلان و پروفیل با ترسیم عوارض در محدوده پنجاه متری طرفین محور خطوط انتقال نیرو و با مقیاس عمودی 1:500 و افقی 1:2000 تهیه می‌گردد. کلیه اطلاعات طراحی خط بر روی نسخه الکترونیکی قابل ویرایش مرتبط با نرم‌افزار مورد استفاده در فرایند طراحی (بر اساس مشخصات فنی) تحویل می‌گردد. در صورت ابلاغ کارفرما، برج‌گذاری بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل بر اساس محاسبات طراحی خط و با پارامتر مورد تایید کارفرما و رعایت استانداردهای وزارت نیرو انجام می‌گردد. نقشه‌های برج‌گذاری شده با عملیات نقشه‌برداری کنترل می‌شود تا مغایرت‌ها و اشتباهات احتمالی مشخص گردد، همچنین محل مرکز برج‌ها پیاده و میخ‌کوبی می‌گردد. نقشه‌های پروفیل قطری محل برج‌ها، در راستای چهار پایه برج به فواصل حداکثر 2 متر و تا طول برابر با قطر پایه بلندترین برج تهیه می‌شود. هزینه مسیر‌یابی، نقشه‌برداری و تهیه نقشه، برج‌گذاری و کنترل نقشه‌برداری بر اساس طول افقی مسیر خطوط انتقال نیرو و تهیه نقشه‌های پروفیل قطری با توجه به تعداد برج‌ها بر اساس ردیف‌های این فصل محاسبه و منظور می‌گردد. 
3. هزینه‌های جانبی اجرای کار از قبیل تهیه عکس و فیلم، تهیه و تکثیر نقشه‌ها، تهیه میخ نقشه‌برداری و غیره در قیمت ردیف‌های این فصل منظور شده است.
4. مسیرهای خطوط انتقال نیرو از نظر شیب برای عملیات نقشه‌برداری به شرح زیر طبقهبندی می‌گردند : 
4-1. دشت : زمین‌هایی با شیب تا 3% 
4-2. تپه ماهور : زمین‌هایی با شیب بیش از  3% تا 7 % 
4-3. کوهستان : زمین‌هایی با شیب بیش از 7% تا 20%
4-4. کوهستان سخت: زمین‌هایی با شیب بیش از 20% تا 60%
4-5. کوهستان خیلی سخت: زمین‌هایی با شیب بیش از 60%
مبنای اندازه‌گیری شیب زمین اختلاف ارتفاع محل استقرار مرکز دو برج متوالی می‌باشد. 
5.  مسیرهای خطوط انتقال نیرو از نظر موانع موجود در سر راه آن‌ها به دسته‌های زیر تقسیم می‌گردند: 
5-1. بدون مانع : زمین‌های لم‌یزرع و فاقد عوارض طبیعی و مصنوعی.
5-2. با مانع : زمین‌هایی که در آن‌ها باغ، چایکاری، شالیزار، برکه، مرداب و سایر عوارض طبیعی و مصنوعی وجود داشته باشد. 
5-3. جنگل : زمین‌های پوشیده از درختان متراکم به طوری که بدون قطع درختان و شاخ و برگ آن‌ها امکان برقراری دید مستقیم وجود نداشته باشد.
موانع مندرج در بندهای 5-2 و 5-3 وقتی ملاک عمل قرار می‌گیرند که حداقل حد فاصل دو برج متوالی را پوشانیده باشند. 6. با تشخیص کارفرما برای جبران صعوبت کار در مناطق جنگلی، تا 80 درصد و در مناطق دارای موانع کاری موثر (از قبیل مرداب، برکه، تالاب، مانداب، شالیزار، باغ، عدم وجود راه دسترسی، ترافیک و ازدحام در مناطق شهری، فصل کاری نامناسب و مانند آن‌ها) تا 40 درصد، به بهای واحد ردیف‌های 010102 تا 010106، 010201 تا 010205 و 010401 تا 010405 اضافه و در اسناد ارجاع کار لحاظ می‌شود. 
7. در این فصل، اندازه‌گیری طول مسیر در ردیف‌های 010102 تا 010106، فاصله مستقیم هوایی بین ابتدا و انتهای خط انتقال مورد نظر و ردیف‌های 010201 تا 010405 طول افقی مسیر می‌باشد.
8. کلیه مشخصات فنی مندرج در"دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری" حاکم بر ضوابط این فصل می‌باشد.
9. ردیف‌های 010601 تا 010602 بر اساس آخرین ویرایش استاندارد پایگاه داده مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع می‌باشد.
10. هزینه کلیه اقدامات مرتبط با آزمایشات ژئوتکنیک در این فصل لحاظ نشده است و در‌صورت نیاز از تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح استفاده می‌گردد.
11. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است. 

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	طراحی تفصیلی و انتخاب مسیر

	02
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی 

	03
	برج‌گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل 

	04
	کنترل نقشه‌برداری 

	05
	پروفیل‌های قطری 

	06
	اطلاعات توصیفی و مکانی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	
	مجموعه
	طراحی تفصیلی و ارائه گزارش در فرمت PDF و ارائه فایل‌های نرم‌افزاری مربوط به طراحی خط مطابق با شرایط مندرج در مقدمه فصل.
	۰۱۰۱۰۱

	
	
	
	کیلومتر
	بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌ها در مسیرهای دشت.
	۰۱۰۱۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌ها در مسیرهای تپه ماهور.
	۰۱۰۱۰۳

	
	
	
	کیلومتر
	بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌ها در مسیرهای کوهستانی.
	۰۱۰۱۰۴

	
	
	
	کیلومتر
	بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا و انتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌‌ها در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۰۱۰۱۰۵

	
	
	
	کیلومتر
	بررسی مسیرهای مختلف بین ابتدا وانتهای خط، پیشنهاد گزینه‌های مناسب، تهیه کروکی مسیرها با تعیین مختصات محل زوایا، تهیه گزارش با شرح مزایا و معایب هرگزینه و مقایسه فنی و اقتصادی آن‌ها در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۰۱۰۱۰۶

	
	
	۵۹,۴۳۸,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱:۵۰۰ و پلان ۵۰ متر از طرفین عرض مسیر در دشت. 
	۰۱۰۲۰۱

	
	
	۵۹,۴۳۸,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱:۵۰۰ و پلان ۵۰ متر از طرفین عرض مسیر در تپه ماهور. 
	۰۱۰۲۰۲

	
	
	۸۰,۰۱۹,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱:۵۰۰ و پلان ۵۰ متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان.
	۰۱۰۲۰۳

	
	
	۱۰۶,۴۸۱,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱:۵۰۰ و پلان ۵۰ متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان سخت.
	۰۱۰۲۰۴

	
	
	۱۴۷,۶۴۳,۰۰۰
	کیلومتر
	تهیه مقطع (پروفیل) طولی به مقیاس ۱:۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱:۵۰۰ و پلان ۵۰ متر از طرفین عرض مسیر در کوهستان خیلی سخت.
	۰۱۰۲۰۵

	
	
	۲۳,۵۲۱,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور خط و ترسیم آن بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل اصلی در مسیرهای دشت.
	۰۱۰۲۰۶

	
	
	۲۳,۵۲۱,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور خط و ترسیم آن بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل اصلی در مسیرهای تپه ماهور.
	۰۱۰۲۰۷

	
	
	۳۱,۷۵۳,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور خط و ترسیم آن بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل اصلی در مسیرهای کوهستانی.
	۰۱۰۲۰۸

	
	
	۴۲,۳۳۸,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور خط و ترسیم آن بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل اصلی در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۰۱۰۲۰۹

	
	
	۵۸,۸۰۳,۰۰۰
	کیلومتر
	برداشت مختصات نقاط پروفیل جانبی در هر طرف محور خط و ترسیم آن بر روی نقشه‌های پلان و پروفیل اصلی در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۰۱۰۲۱۰

	
	
	
	کیلومتر
	برج‌گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل شامل تعیین محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای دشت. 
	۰۱۰۳۰۱

	
	
	
	کیلومتر
	برج‌گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل شامل تعیین محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای تپه ماهور.
	۰۱۰۳۰۲

	
	
	
	کیلومتر
	برج‌گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل شامل تعیین محل، ارتفاع و نوع برج در انواع مسیرهای کوهستانی.
	۰۱۰۳۰۳

	
	
	
	کیلومتر
	برج گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل شامل تعیین محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای کوهستانی سخت. 
	۰۱۰۳۰۴

	
	
	
	کیلومتر
	برج‌گذاری روی نقشه‌های پلان و پروفیل شامل تعیین محل، ارتفاع و نوع برج در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۰۱۰۳۰۵

	
	
	۲۹,۷۵۵,۰۰۰
	کیلومتر
	کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای دشت.
	۰۱۰۴۰۱

	
	
	۲۹,۷۵۵,۰۰۰
	کیلومتر
	کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای تپه ماهور.
	۰۱۰۴۰۲

	
	
	۴۰,۰۴۶,۰۰۰
	کیلومتر
	کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای کوهستانی.
	۰۱۰۴۰۳

	
	
	۵۳,۲۷۷,۰۰۰
	کیلومتر
	کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۰۱۰۴۰۴

	
	
	۷۳,۸۵۸,۰۰۰
	کیلومتر
	کنترل نقشه‌برداری پلان و پروفیل طولی و پروفیل جانبی و میخ‌کوبی مراکز برج‌ها در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۰۱۰۴۰۵

	
	
	۷,۲۱۲,۰۰۰
	برج
	جابجا کردن میخ نشان‌دهنده مراکز برج‌ها با نظر دستگاه نظارت در هر نوع مسیر.
	۰۱۰۴۰۶

	
	
	۹,۰۶۵,۰۰۰
	برج
	برداشت پروفیل‌های قطری چهارپایه برج با فواصل ۲ متری یا کمتر بطول کافی برای برج‌های مختلف و تهیه نقشه در هر نوع مسیر.
	۰۱۰۵۰۱

	
	
	۷,۱۲۳,۰۰۰
	برج
	پیاده‌ کردن محل پایه‌های هر برج در هر نوع زمین و هر نوع مسیر.
	۰۱۰۵۰۲

	
	
	
	برج
	برداشت اطلاعات توصیفی و مکانی.
	۰۱۰۶۰۱

	
	
	
	برج
	اضافه‌بها به ردیف ۰۱۰۶۰۱ در صورت استفاده از GPS دو‌فرکانسه.
	۰۱۰۶۰۲
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[bookmark: _Toc192663801]فصل دوم . طراحی و آزمون برج‌ها 

مقدمه 
1. بهای واحد ردیفهای این فصل، شامل هزینه طراحی برج و انجام آزمون نوعی[footnoteRef:2] در یک آزمایشگاه ملی یا بین‌المللی (مورد تایید کارفرما) تا اخذ تاییدیه لازم میباشد. منظور از طراحی برج، تهیه طرح و انجام محاسبات سازهای بر اساس درخت بارگذاری و نقشه تک‌خطی، تهیه جدول‌های تنش داخلی اعضا و اتصالات، تهیه نقشههای کارگاهی، ساخت، مونتاژ و نصب، تهیه جداول اوزان قطعات[footnoteRef:3]، تهیه نسخههای نرمافزار شبیه‌سازی طراحی برج‌ها در کلیه ترکیبات ارتفاعی براساس مشخصات فنی پروژه و آخرین ویرایش استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر است.  [2:  Type Test]  [3:  Bill Of Material] 

2.هزینه حمل برج‌های نمونه‌سازی شده از کارخانه سازنده تا آزمایشگاه در ردیف‌های این فصل منظور نگردیده و از ردیف‌های مرتبط در فصل حمل استفاده می‌گردد و همچنین هزینه‌های نمونه‌سازی برج در ردیف‌های این فصل لحاظ نشده و پس ‌از کسر ارزش آهن‌آلات اسقاط، ردیف مربوطه به صورت ستاره‌دار تعیین و در اسناد ارجاع کار درج شود.
3. ارتفاع برج نمونه برای انواع خطوط با ولتاژهای مختلف و برای انواع برج‌های فلزی تا 25 متر و تا وزن 5 تن برای 1 و 2 مداره و تا وزن 10 تن برای 4 مداره میباشد و برای وزن و ارتفاع بیشتر، اضافه‌بها از ردیف‌های مربوط منظور می‌گردد. درخصوص برج‌های بتنی تا 25 متر و و تا وزن 15 تن برای 1 مداره، تا وزن 35 تن برای 2 مداره و تا وزن 55 تن باری 4 مداره می‌باشد و برای وزن و ارتفاع بیشتر، اضافه بها از ردیف‌های مربوط اضافه می‌گردد. (لازم بذکر است اضافه‌بهای افزایش ارتفاع و وزن برای اعداد بین دو طبقه، طبقه بالاتر در نظر گرفته می‌شود.)
3-1. در آزمون نوعی، برآورد برای شش حالت بارگذاری بدون انجام آزمون تخریب در نظر گرفته شده است. سایر هزینهها از قبیل هزینه توقف یا تاخیر در انجام آزمون، تغییر در سیمکشی، آزمون آنالیز مواد، آزمون کشش مصالح روی پیچها، اعضا و اتصالات در بهای ردیف منظور گردیده است. هزینه اضافه بابت برج آزمایش شده تعلق نمیگیرد و در ‌صورت تخریب یا عدم تخریب، برج آزمایش شده متعلق به پیمانکار میباشد.
3-2. برای ارتفاع یا وزن یا تعداد حالات بارگذاری کمتر، همان مبلغ درجشده در فهرستبها لحاظ میگردد و برای ارتفاع یا وزن و یا حالت بارگذاری بیشتر، و همچنین برای انجام آزمون تخریب، اضافهبها به شرح ردیفهای فهرست لحاظ خواهد شد. 
4. نوع برج و تعداد مدار در ردیفهای فهرست‌بها درج گردیده است و هر برج با هر تعداد سیم در هر فاز (باندل) در نظر گرفته شده است. 
5.منظور از برج فولادی تلسکوپی ویژه، برج‌های تلسکوپی با قطر پایه بزرگتر یا مساوی 5/1 متر و یا لنگر پایه بزرگتر از 1000 تن- متر می‌باشد.
6. در خصوص دکل‌هایی که بر اساس این فصل طراحی و آزمون نوعی می‌گردد، مالکیت کلیه محاسبات و نقشه‌های نهایی ساخت، مونتاژی و همچنین گواهینامه و گزارش‌های آزمون نوعی متعلق به کارفرما بوده و باید به وی تحویل شود.
7.در خصوص آزمون دکل‌های بتنی چنانچه مونتاژ، نوع اتصال به رابط نصب و اتصالات قطعات، دارای شرایط ویژه ای باشد (مانند اتصال بین قطعات با همپوشانی آرماتور و بتن‌ریزی) هزینه مربوط در این فصل لحاظ نشده است و پیمانکار هزینه آن را در قیمت پیشنهادی لحاظ می کند.


8.به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	برج فولادی مشبک (خود ایستا)

	02
	برج فولادی تلسکوپی 

	03
	برج فولادی تلسکوپی ویژه

	04
	برج بتنی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۰۴۱,۳۶۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی مشبک یک‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن. 
	۰۲۰۱۰۱

	
	
	۴,۲۸۳,۸۱۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی مشبک دو‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن.
	۰۲۰۱۰۲

	
	
	۵,۶۴۶,۲۴۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی مشبک چهار‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۱۰ تن.
	۰۲۰۱۰۳

	
	
	۱۰۵,۵۹۵,۰۰۰
	متر
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۳ به‌ازای هر متر افزایش ارتفاع برج.
	۰۲۰۱۰۴

	
	
	۸۷,۵۱۰,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۳ به‌ازای هر تن افزایش وزن برج.
	۰۲۰۱۰۵

	
	
	۱۵۹,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۳ به‌ازای اعمال هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.
	۰۲۰۱۰۶

	
	
	۳۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۰۶ در صورت انجام آزمون تخریب.
	۰۲۰۱۰۷

	
	
	۳,۹۸۰,۷۴۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی یک‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن. 
	۰۲۰۲۰۱

	
	
	۳,۹۸۰,۷۴۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی دو‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن. 
	۰۲۰۲۰۲

	
	
	۴,۵۴۰,۶۸۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی چهار‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۱۰ تن. 
	۰۲۰۲۰۳

	
	
	۱۰۵,۵۹۵,۰۰۰
	متر
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۳ به‌ازای هر متر افزایش ارتفاع برج.
	۰۲۰۲۰۴

	
	
	۵۷,۷۵۶,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۳ به‌ازای هر تن افزایش وزن برج.
	۰۲۰۲۰۵

	
	
	۱۵۹,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۳ به‌ازای اعمال هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.
	۰۲۰۲۰۶

	
	
	۳۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۲۰۱ تا ۰۲۰۲۰۶ در صورت انجام آزمون تخریب.
	۰۲۰۲۰۷

	
	
	۴,۱۹۱,۷۴۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی ویژه یک‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن. 
	۰۲۰۳۰۱

	
	
	۴,۵۲۸,۳۳۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی ویژه دو‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵ تن.
	۰۲۰۳۰۲

	
	
	۶,۰۲۳,۶۵۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج فولادی تلسکوپی ویژه چهار‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۱۰ تن.
	۰۲۰۳۰۳

	
	
	۱۴۷,۶۰۱,۰۰۰
	متر
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۳۰۱ تا ۰۲۰۳۰۳ به‌ازای هر متر افزایش ارتفاع برج.
	۰۲۰۳۰۴

	
	
	۸۱,۶۷۶,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۳۰۱ تا ۰۲۰۳۰۳ به‌ازای هر تن افزایش وزن برج.
	۰۲۰۳۰۵

	
	
	۱۵۹,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۳۰۱ تا ۰۲۰۳۰۳ به‌ازای اعمال هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.
	۰۲۰۳۰۶

	
	
	۳۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۳۰۱ تا ۰۲۰۳۰۶ در صورت انجام آزمون تخریب.
	۰۲۰۳۰۷

	
	
	۴,۱۸۸,۹۶۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج بتنی یک‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۱۵ تن.
	۰۲۰۴۰۱

	
	
	۴,۵۲۸,۳۳۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج بتنی دو‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۳۵ تن.
	۰۲۰۴۰۲

	
	
	۶,۰۲۳,۶۵۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	طراحی و آزمون نوعی برج بتنی چهار‌مداره تا ارتفاع ۲۵ متر و تا وزن ۵۵ تن.
	۰۲۰۴۰۳

	
	
	۱۴۷,۶۰۱,۰۰۰
	متر
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۴۰۱ تا ۰۲۰۴۰۳ به‌ازای هر متر افزایش ارتفاع برج.
	۰۲۰۴۰۴

	
	
	۸۱,۶۷۶,۰۰۰
	تن
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۴۰۱ تا ۰۲۰۴۰۳ به‌ازای هر تن افزایش وزن برج.
	۰۲۰۴۰۵

	
	
	۱۵۹,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۴۰۱ تا ۰۲۰۴۰۳ به‌ازای اعمال هر حالت بارگذاری اضافی روی برج.
	۰۲۰۴۰۶

	
	
	۳۵
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۲۰۴۰۱ تا ۰۲۰۴۰۶ در صورت انجام آزمون تخریب.
	۰۲۰۴۰۷
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مقدمه 
1. کلیه قطعات فلزی این فصل (بجز تابلوها) به صورت گالوانیزه گرم لحاظ گردیده است.
2. متعلقات برج شامل پیچ، مهره، واشر، خار مانع صعود، پیچ پله، خار ضد پرنده می‌باشد و همچنین هزینه درج کد یا علامت انحصاری کارفرما بر روی نبشی و پلیت‌های برج در قیمت ردیف‌ها لحاظ شده است و هزینه اضافه از این بابت منظور  نمی‌گردد.
3. هزینه تابلوهای خطر، شماره و هوایی و قطعات ریشه برج در ردیف‌های مجزا درج شده است.
4-1. در خصوص برج‌های متداول که بر اساس نقشه‌های موجود ساخته می‌شود، وزن برج با توجه به اوزان قطعات، توسط مشاور تهیه و در اسناد ارجاع کار درج و به آن جدول تضمینی اطلاق می‌گردد. مقادیر مندرج در جدول تضمینی، ملاک تهیه اسناد پیمان است. در زمان تحویل تجهیزات و در صورت عدم تغییر طراحی، در صورتیکه وزن تحویلی تجهیزات بیش از اوزان مندرج در جدول تضمینی بود ملاک تعیین هزینه، اوزان جدول تضمینی می‌باشد و در صورتیکه وزن تحویلی تجهیزات کمتر از اوزان مندرج در جدول تضمینی بود، ملاک تعیین هزینه، وزن واقعی تجهیزات تحویلی خواهد بود. 
4-2. در مواردی که در اسناد ارجاع کار طراحی جدید تمام یا تعدادی از برج‌ها پیش‌بینی شده باشد، مشابه ضوابط مرتبط با «بخش ب» دستورالعمل «نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در پروژه‌های EPC  صنعت برق» به شماره 202226/99 مورخ 25/5/1399 اقدام می‌گردد. لازم بذکر است در این موارد استفاده از ضوابط دستورالعمل «نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست‌بها» به شماره 76574/100 مورخ 19/08/1387 در اسناد ارجاع کار (بدون لحاظ حد نصاب معاملات مندرج در دستورالعمل مذکور) الزامی می‌باشد.
4-3. در هر دو حالت فوق، ملاک عمل تکمیل کلیه اجزای دکل مطابق طرح نهایی خط، می باشد.
5. با توجه به‌اینکه هزینه پیچ و مهره برج‌ها در ردیف‌های گروه 1 و 2 لحاظ شده است، لذا درصورت نیاز به تامین پیچ و مهره به‌صورت مستقل، از ردیف‌های 030403 و030404 استفاده می‌گردد. 
6. هزینه قراردادن چوب در زیر آهن‌آلات برج‌ها در بهای واحد ردیف‌های مربوط منظور شده است.
7. منظور از هر نوع برج، برج تک‌مداره، دو‌مداره و بیشتر با هر ترکیبی از اعضا و هر ارتفاع می‌باشد و بهای واحد این ردیف‌ها با توجه به وجود یا عدم وجود اختلاف ارتفاع بین چهار پایه برج‌های خط انتقال به طور متوسط تعیین شده است. در برج‌های چند مداره که دارای سطوح ولتاژ مدار متفاوت می‌باشند، سطح ولتاژ بالاتر ملاک عمل می‌باشد.
8. کلیه قطعات برج‌ها به‌‌صورت مرتب[footnoteRef:4] و دسته‌بندی شده[footnoteRef:5] بر اساس ضوابط مندرج در مشخصات فنی اسناد پیمان، تحویل کارفرما می‌گردد.  [4:  Sorted]  [5:  Bundled] 

9. بهای حمل کلیه تجهیزات و مصالح ردیف‌های این فصل و بار‌اندازی آن‌ها با استفاده از فصل حمل محاسبه می‌گردد.


10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	برج فولادی مشبک

	02
	برج فولادی تلسکوپی

	03
	ریشه برج

	04
	کسری قطعات وپیچ و مهره  

	05
	تابلوهای شماره و خطر
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۰۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برج‌های مخابراتی مشبک.
	۰۳۰۱۰۱

	
	
	۸۳۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	قطعات هر‌نوع برج فولادی مشبک برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت.
	۰۳۰۱۰۲

	
	
	۱,۰۸۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	قطعات هر‌نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و برج‌های مخابراتی تلسکوپی.
	۰۳۰۲۰۱

	
	
	۱,۱۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	قطعات هر‌نوع برج فولادی تلسکوپی برای خطوط ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت. 
	۰۳۰۲۰۲

	
	
	۸۱۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	ریشه برج برای برج های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت.
	۰۳۰۳۰۱

	
	
	۹۳۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	ریشه برج برای برج‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت.
	۰۳۰۳۰۲

	
	
	۱,۰۶۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	ریشه برج (انکربولت) و تمپلیت برای دکل‌های تلسکوپی.
	۰۳۰۳۰۳

	
	
	۸۷۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	کسری قطعات برج‌ها از نوع فولاد ST37 و معادل آن.
	۰۳۰۴۰۱

	
	
	۹۳۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	کسری قطعات برج‌ها از نوع فولاد ST52 و معادل آن.
	۰۳۰۴۰۲

	
	
	۱,۱۶۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	کسری پیچ و مهره و واشر تا رده ۵٫۸ برای هر‌نوع برج. 
	۰۳۰۴۰۳

	
	
	۱,۳۹۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	کسری پیچ و مهره و واشر از رده  ۶٫۸ به بالا برای هر‌نوع برج.
	۰۳۰۴۰۴

	
	
	۷,۵۱۴,۰۰۰
	عدد
	تابلوی یکپارچه به ابعاد ۴۰۰×۳۰۰ میلیمتر شامل علامت خطر، فاز و شماره.
	۰۳۰۵۰۱

	
	
	۲۰,۳۵۲,۰۰۰
	عدد
	تابلوی هوایی مثلثی دو‌طرفه به ابعاد ۷۵۰×۷۵۰ میلیمتر.
	۰۳۰۵۰۲

	
	
	۱۲,۵۲۴,۰۰۰
	عدد
	تابلوی هوایی یک‌طرفه به ابعاد ۶۰۰×۵۰۰ میلیمتر.
	۰۳۰۵۰۳
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مقدمه 
1. کلیه متعلقات فلزی برج‌های بتنی به صورت گالوانیزه گرم لحاظ گردیده است. 
2. متعلقات برج بتنی شامل کراس‌آرم، پیچ، مهره، واشر، نردبان صعود و خار ضد پرنده می‌باشد.
3. هزینه تابلو‌های خطر، شماره و هوایی از ردیف‌های مربوطه در فصل برج‌های فلزی لحاظ می‌گردد.
4. در صورت نیاز به تامین پیچ و مهره به صورت مجزا مبلغ آن از ردیف‌های مربوطه در فصل برج‌های فلزی لحاظ می‌گردد. 
5. منظور از برج بتنی، برج‌هایی با هرگونه ترکیب از اعضا و هر ارتفاع می‌باشد. 
6. بهای حمل کلیه تجهیزات و مصالح ردیف‌های این فصل و بار‌اندازی آن‌ها با استفاده از فصل حمل محاسبه می‌گردد.
7. بهای نصب برج‌های بتنی با استفاده از فصل عملیات نصب برج محاسبه می‌گردد.
8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	برج‌ بتنی 63 کیلوولت

	02
	برج‌ بتنی 132 کیلوولت

	03
	برج بتنی 230 کیلوولت

	04
	برج بتنی 400 کیلوولت

	05
	برج‌ بتنی چهارمداره 63/230 کیلوولت

	06
	برج‌ بتنی چهارمداره 132/230 کیلوولت
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳,۵۱۲,۰۳۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین. 
	۰۴۰۱۰۱

	
	
	۲۴۲,۱۶۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۱۰۲

	
	
	۴,۹۳۶,۱۱۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۰۳

	
	
	۳۳۹,۱۶۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۱۰۴

	
	
	۷,۰۵۱,۵۹۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۰۵

	
	
	۴۱۹,۶۵۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۱۰۶

	
	
	۴,۶۰۷,۶۷۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۰۷

	
	
	۲۹۷,۵۴۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر).
	۰۴۰۱۰۸

	
	
	۶,۴۰۸,۳۴۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۰۹

	
	
	۵۸۳,۷۳۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۱ متر).
	۰۴۰۱۱۰

	
	
	۹,۷۹۷,۶۴۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۱۱

	
	
	۶۶۰,۷۸۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۱ متر).
	۰۴۰۱۱۲

	
	
	۱۰,۴۳۲,۷۸۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۱۳

	
	
	۴۶۲,۶۵۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۵ متر).
	۰۴۰۱۱۴

	
	
	۲۰,۹۶۲,۱۴۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۱۵

	
	
	۷۲۸,۲۰۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۱۱۶

	
	
	۲۹,۸۶۴,۳۴۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۱۱۷

	
	
	۱,۲۷۳,۰۶۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۱۱۸

	
	
	۳,۸۱۶,۵۲۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین. 
	۰۴۰۲۰۱

	
	
	۲۶۳,۱۴۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۲۰۲

	
	
	۶,۱۳۱,۷۵۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین. 
	۰۴۰۲۰۳

	
	
	۳۶۴,۹۶۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۲۰۴

	
	
	۷,۶۶۴,۶۹۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۰۵

	
	
	۴۵۶,۴۶۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۳ متر).
	۰۴۰۲۰۶

	
	
	۷,۲۳۲,۷۲۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۰۷

	
	
	۳۸۵,۹۴۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر).
	۰۴۰۲۰۸

	
	
	۸,۸۵۷,۷۵۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۰۹

	
	
	۴۴۶,۱۴۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر).
	۰۴۰۲۱۰

	
	
	۱۶,۱۶۹,۶۰۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۱۱

	
	
	۷۲۳,۳۸۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۲ متر).
	۰۴۰۲۱۲

	
	
	۱۱,۲۶۸,۷۸۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۱۳

	
	
	۳۸۴,۲۲۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۵ متر).
	۰۴۰۲۱۴

	
	
	۲۲,۶۴۰,۷۶۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۱۵

	
	
	۶۰۴,۷۱۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۲۱۶

	
	
	۳۲,۲۵۵,۰۰۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۲۱۷

	
	
	۱,۰۵۷,۳۹۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۲۱۸

	
	
	۶,۲۸۱,۰۷۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۰۱

	
	
	۴۰۰,۳۹۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۷ متر).
	۰۴۰۳۰۲

	
	
	۱۱,۹۵۳,۳۰۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۰۳

	
	
	۵۸۳,۷۳۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۰۴

	
	
	۱۵,۳۸۹,۶۶۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۰۵

	
	
	۷۶۵,۶۹۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۰۶

	
	
	۱۵,۹۱۵,۹۵۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۰۷

	
	
	۵۰۸,۰۵۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۷ متر).
	۰۴۰۳۰۸

	
	
	۱۹,۷۵۱,۳۳۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۰۹

	
	
	۹۴۹,۳۸۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۱۰

	
	
	۲۳,۶۷۹,۵۸۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۱۱

	
	
	۱,۰۷۴,۹۳۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۱۲

	
	
	۲۹,۵۹۹,۴۷۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۱۳

	
	
	۱,۳۴۳,۵۸۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۱۴

	
	
	۱۹,۰۹۷,۷۶۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۱۵

	
	
	۶۰۹,۵۳۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۷ متر).
	۰۴۰۳۱۶

	
	
	۲۳,۷۰۰,۲۲۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۱۷

	
	
	۱,۱۳۹,۲۶۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۱۸

	
	
	۲۸,۴۱۶,۱۸۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۱۹

	
	
	۱,۲۸۹,۹۲۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۲۰

	
	
	۳۵,۵۱۹,۳۷۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۳۲۱

	
	
	۱,۶۱۲,۲۳۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۳۲۲

	
	
	۱۷,۲۷۱,۲۳۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۲۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۰۱

	
	
	۷۸۳,۵۸۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۲۱ متر).
	۰۴۰۴۰۲

	
	
	۳۴,۰۶۴,۳۳۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۰۳

	
	
	۱,۳۳۰,۱۷۰,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۸ متر).
	۰۴۰۴۰۴

	
	
	۴۲,۸۴۲,۷۰۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۰۵

	
	
	۱,۷۱۷,۸۳۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره (مازاد بر ۱۸ متر).
	۰۴۰۴۰۶

	
	
	۲۸,۰۶۱,۸۸۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۰۷

	
	
	۷۷۷,۳۹۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۹ متر).
	۰۴۰۴۰۸

	
	
	۴۴,۶۵۸,۹۲۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۱۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۰۹

	
	
	۱,۰۲۴,۳۷۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۱۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۹ متر).
	۰۴۰۴۱۰

	
	
	۵۹,۹۱۴,۴۳۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۱۱

	
	
	۱,۵۹۰,۲۱۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۹ متر).
	۰۴۰۴۱۲

	
	
	۹۶,۰۱۵,۱۳۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۴۱۳

	
	
	۲,۳۸۱,۷۱۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دو‌مداره (مازاد بر ۱۹ متر).
	۰۴۰۴۱۴

	
	
	۲۱,۲۰۲,۹۲۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۵۰۱

	
	
	۶۶۶,۹۷۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۵ متر).
	۰۴۰۵۰۲

	
	
	۲۴,۷۹۰,۶۳۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۱۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۵۰۳

	
	
	۸۵۷,۵۴۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۱۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۵۰۴

	
	
	۳۲,۱۱۰,۵۳۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۵۰۵

	
	
	۱,۳۱۱,۹۳۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۵۰۶

	
	
	۵۴,۰۴۹,۵۷۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۵۰۷

	
	
	۱,۶۹۶,۸۵۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴ متر).
	۰۴۰۵۰۸

	
	
	۲۲,۲۶۵,۸۲۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی آویزی ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۶۰۱

	
	
	۷۰۰,۳۴۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی آویزی ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۵ متر).
	۰۴۰۶۰۲

	
	
	۲۶,۰۳۲,۴۰۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۱۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۶۰۳

	
	
	۹۰۰,۱۹۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۱۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴  متر).
	۰۴۰۶۰۴

	
	
	۳۳,۷۱۳,۴۷۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۶۰۵

	
	
	۱,۳۷۷,۶۳۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴  متر).
	۰۴۰۶۰۶

	
	
	۵۶,۷۵۳,۲۶۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۰۴۰۶۰۷

	
	
	۱,۷۸۱,۴۷۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	افزایش هر یک متر ارتفاع برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهار‌مداره (مازاد بر ۱۴  متر).
	۰۴۰۶۰۸
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مقدمه
1. رشته‌های فولادی تشکیل دهنده سیم‌های محافظ هوایی و هسته سیم‌های هادی با دو نوع روکش گالوانیزه و روکش آلومینیومی تولید می‌شوند که دارای قیمت‌های متفاوت هستند.
2. مشخصات فیزیکی سیم‌ها اعم از هادی و محافظ هوایی، مانند مقاومت کششی نهایی[footnoteRef:6]، ضریب انبساط طولی، ضریب انبساط حرارتی و غیره منطبق با آخرین ویرایش استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر در نظر گرفته شده است. [6:  Ultimate Tension Strength(U.T.S)] 

3.  هزینه انجام کلیه آزمون‌های مستمر کارخانه‌ای[footnoteRef:7] و نمونه‌ای[footnoteRef:8] مطابق استاندارد در قیمت ردیف‌ها لحاظ گردیده است. ارائه گواهی آزمون نوعی توسط پیمانکار الزامی است و هزینه آن در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است. [7:  Test  Routine]  [8:  Test  Sample] 

4.  کلیه سیم‌ها می‌بایست دارای بسته‌بندی مناسب روی قرقره فلزی و مطابق با ضوابط مشخصات فنی پیمان و استاندارد بوده و هیچ هزینه اضافی در این خصوص لحاظ نمی‌گردد. لازم به ذکر است قرقره‌های خالی متعلق به کارفرما می‌باشد.
5. هادی‌های دسته اول شامل هادی‌های ACSR و ACSS با قطر7 تا 13 میلی‌متر مانند هادی‌های MINK و FOX ، دسته دوم شامل هادی‌های ACSR و ACSS با قطر14 تا 25 میلی‌متر مانند هادی‌های HYENA ,LYNX ,HAWK ,SQUAB ,WOLF ، دسته سوم شامل هادی‌های ACSR و ACSS با قطر 26 تا 40 میلی‌متر مانند هادی‌های CANARY ,DRAKE ,CURLEW ,MARTIN می‌باشد.
6. هادی‌ با هسته فولادی روکش آلومینیوم،  شامل هادی‌های AW و Misch Metal می‌باشد.
7. در هنگام تهیه اسناد ارجاع کار باید علاوه بر دسته مربوطه، نام هادی مورد نظر نیز مشخص گردد. 
8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	سیم هادی ACSR

	02
	سیم هادی ACSS

	03
	سیم هادی ACCC

	04
	سیم محافظ هوایی
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۱۲۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته اول از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه.
	۰۵۰۱۰۱

	
	
	۲,۱۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه. 
	۰۵۰۱۰۲

	
	
	۲,۱۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد گالوانیزه.
	۰۵۰۱۰۳

	
	
	۲,۳۱۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته اول از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۱۰۴

	
	
	۲,۲۸۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته دوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم. 
	۰۵۰۱۰۵

	
	
	۲,۳۳۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی دسته سوم از نوع ACSR با هسته فولاد روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۱۰۶

	
	
	۲,۱۹۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به‌ صورت گرد با هسته فولادی گالوانیزه.
	۰۵۰۲۲۰

	
	
	۲,۳۳۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به‌ صورت گرد با هسته فولادی روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۲۲۱

	
	
	۲,۰۸۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به‌ صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی گالوانیزه.
	۰۵۰۲۲۲

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته دوم از نوع ACSS به‌ صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۲۲۳

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به‌ صورت گرد با هسته فولادی گالوانیزه.
	۰۵۰۲۲۴

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به‌ صورت گرد با هسته فولادی روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۲۲۵

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به‌ صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی گالوانیزه.
	۰۵۰۲۲۶

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم‌های هادی پر‌ظرفیت دسته سوم از نوع ACSS به‌ صورت ذوزنقه‌ای با هسته فولادی روکش آلومینیوم.
	۰۵۰۲۲۷

	
	
	
	کیلوگرم
	سیم هادی پر‌ظرفیت ACCC با هر مقطع و هر تعداد رشته.
	۰۵۰۳۰۱

	
	
	۹۴۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش گالوانیزه با هر مقطع و هر تعداد رشته.
	۰۵۰۴۰۱

	
	
	۱,۴۲۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	سیم محافظ هوایی از نوع فولادی با روکش آلومینیومی با هر مقطع و هر تعداد رشته.
	۰۵۰۴۰۲
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مقدمه
1. مشخصات فیزیکی سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری، مانند مقاومت کششی نهایی، ضریب انبساط طولی، ضریب انبساط حرارتی و غیره منطبق با مشخصات فنی اسناد ارجاع کار و آخرین ویرایش استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر در نظر گرفته شده است. 
2. هزینه انجام کلیه آزمون‌های مستمر کارخانه‌ای و نمونه‌ای مطابق استاندارد در قیمت ردیف‌ها لحاظ گردیده است. ارائه گواهی آزمون نوعی توسط پیمانکار الزامی است و هزینه آن در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است.
3. سیم‌های موضوع این فصل باید دارای بسته‌بندی مناسب روی قرقره فلزی و مطابق با ضوابط مشخصات فنی پیمان و استاندارد مرتبط بوده و بهای آن در ردیف‌های مربوط منظور شده است. قرقره‌های خالی متعلق به کارفرما است.
4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 5/10 میلیمتر

	02
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 12 میلیمتر

	03
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 5/13 میلیمتر

	04
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر 15 میلیمتر


	فصل ششم. سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1404

	 



		

	



	30
		

	





	
	
	
	
	
	
	

	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۲,۰۳۵,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۰٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۶٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۱۰۱

	
	
	۲,۰۶۷,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۰٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۶٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۱۰۲

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۰٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۶٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۱۰۳

	
	
	۲,۱۰۷,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۰٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۶٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۱۰۴

	
	
	۲,۱۷۶,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۸٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۲۰۱

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۸٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۲۰۲

	
	
	۲,۱۹۰,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۸٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۲۰۳

	
	
	۲,۲۲۲,۰۰۰
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۲ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۸٫۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۲۰۴

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۳٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۲ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۳۰۱

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۳٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۲ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM.
	۰۶۰۳۰۲

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۳٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۲ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۳۰۳

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۳٫۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان ‌اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۲ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۳۰۴

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۴۰۱

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۵ کیلوآمپر، حاوی ۲۴ رشته فیبر نوری از نوع SM. 
	۰۶۰۴۰۲

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع NZDSF.
	۰۶۰۴۰۳

	
	
	
	متر طول
	سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری به قطر ۱۵ میلیمتر، با قدرت تحمل جریان ‌اتصال‌‌کوتاه‌ حداقل ۱۵ کیلوآمپر، حاوی ۴۸ رشته فیبر نوری از نوع  SM.
	۰۶۰۴۰۴


	[bookmark: _Toc161061221]فصل ششم. سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری
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[bookmark: _Toc192663806]فصل هفتم. مقره‌های سرامیکی و شیشه‌ای

مقدمه
1. مقره‌های بشقابی سرامیکی[footnoteRef:9] یا شیشه‌ای[footnoteRef:10] این فصل از نوع بال-ساکت[footnoteRef:11] به ابعاد 146×255 یا 170×280 یا 170×325 و یا 195×330 می‌باشند. [9:  Porcelain]  [10:  Toughened Glass]  [11:  Ball-Socket] 

2.  مقره‌های این فصل منطبق با آخرین ویرایش از استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر در نظر گرفته شده است.
3. مقره‌ها باید دارای گواهی آزمون نوعی معتبر باشند و هزینه آن در بهای ردیف منظور شده است.
4. در بهای ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه مواد اولیه، ساخت، بسته‌بندی و انجام انواع آزمون‌های نمونه‌ای و مستمر کارخانه‌ای منظور شده است.
5. مقره‌ها باید به صورت بسته‌بندی شده در پالت‌های چوبی و آماده تحویل روی کامیون در کارخانه سازنده باشد و بهای حمل از کارخانه تا انبار کارفرما یا مرکز خط از ردیف‌های فصل حمل تعیین می‌گردد.
6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است. 

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	 01
	مقره بشقابی سرامیکی 	

	 02
	مقره بشقابی‌ شیشه‌ای


	فصل هفتم. مقره‌های سرامیکی و شیشه‌ای

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸,۳۱۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۸۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر. 
	۰۷۰۱۰۱

	
	
	۸,۴۴۲,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۲

	
	
	۱۰,۹۲۱,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۳

	
	
	۱۰,۹۵۷,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۴

	
	
	۱۲,۶۷۵,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۵

	
	
	۱۸,۳۲۸,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۳۰۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۹۵×۳۳۰ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۶

	
	
	۱۰,۷۷۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۸۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۷

	
	
	۱۰,۹۸۷,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۸

	
	
	۱۳,۶۵۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰ میلیمتر.
	۰۷۰۱۰۹

	
	
	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی سرامیکی بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۳۰میلیمتر.
	۰۷۰۱۱۰

	
	
	۱۲,۹۴۴,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی‌ شیشه ای بال – ساکت ۷۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۱

	
	
	۱۳,۴۸۷,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی ‌شیشه‌ ای‌ بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۴۶×۲۵۵ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۲

	
	
	۱۸,۳۳۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی‌ شیشه‌ ای‌ بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۳

	
	
	۱۹,۰۵۴,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی ‌شیشه ای ‌بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن استاندارد با ابعاد ۱۷۰×۲۸۰ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۴

	
	
	۱۶,۲۰۳,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی‌ شیشه ای‌ بال – ساکت ۱۲۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۴۶×۲۸۰ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۵

	
	
	۱۹,۳۴۸,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی ‌شیشه ای‌ بال – ساکت ۱۶۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۲۵ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۶

	
	
	۲۰,۰۵۰,۰۰۰
	عدد
	مقره بشقابی ‌شیشه ای‌ بال – ساکت ۲۱۰ کیلو‌نیوتن مهی با ابعاد ۱۷۰×۳۲۵ میلیمتر.
	۰۷۰۲۰۷


	[bookmark: _Toc161061222]فصل هفتم. مقره‌های سرامیکی و شیشه‌ای

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1404
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[bookmark: _Toc192663807]فصل هشتم . مقره‌های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازی

مقدمه
1. در ردیف‌های این فصل مقره‌های کامپوزیت از نوع بال-ساکت[footnoteRef:12] یا کلویس-آی[footnoteRef:13] و اسپیسرهای بین فازی با ابعادی به تناسب ولتاژ خط و فاصله خزشی مشخص می‌باشد. [12:  Ball & socket]  [13:  Clevis-Eye] 

2. منظور از مقره کامپوزیت، مقره‌های ترکیبی سیلیکون رابر است.
3. مقره‌های این فصل منطبق با آخرین ویرایش از استانداردهای وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر، در نظر گرفته شده است.
4. مقره‌ها و اسپیسرهای بین فازی باید دارای گواهی آزمون نوعی معتبر باشند.
5. در بهای ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه مواد اولیه، ساخت، بسته‌بندی و انواع آزمون‌های نمونه‌ای و مستمر کارخانه‌ای منظور شده است.
6. مقره‌ها و اسپیسرهای بین فازی باید به‌صورت بسته‌بندی شده و آماده تحویل روی کامیون در کارخانه سازنده باشد و بهای حمل از کارخانه تا انبار کارفرما یا مرکز خط با استفاده از ردیف‌های فصل حمل تعیین می‌گردد.
7. در بهای مقره‌های سطوح  ولتاژی 132 کیلوولت و بالاتر، هزینه تامین کرونا رینگ در دو سمت مقره منظور گردیده است.
8. در صورت افزایش فاصله خزشی به ازای هر 100 میلیمتر نسبت به ردیف‌های مندرج در گروه‌های 1 و 2 برای ردیف‌های مرتبط با ولتاز 63 و 132 کیلوولت به میزان 2 درصد و برای ردیف‌های مرتبط با ولتاز 230 و 400 کیلوولت به میزان 1 درصد بهای ردیف‌های مربوطه اضافه بها منظور می‌گردد.
9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است. 

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	مقره کامپوزیت

	02
	اسپیسر بین فازی


	فصل هشتم . مقره‌های کامپوزیت و اسپیسرهای بین فازی

	فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 1404
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۳۰,۲۴۷,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی تا ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی تا ۲۰۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۱۰۱

	
	
	۴۸,۸۷۲,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی تا ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۱۰۳

	
	
	۵۴,۳۸۵,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۱۰۵

	
	
	۹۴,۱۶۸,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۱۰۷

	
	
	۱۰۴,۰۰۲,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۱۰۹

	
	
	۱۰۷,۱۳۱,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۲۱۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۱۱۱

	
	
	۱۵۲,۹۹۳,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۱۲۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۱۱۳

	
	
	۱۶۱,۹۹۲,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۱۶۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۱۱۵

	
	
	۱۶۴,۲۴۲,۰۰۰
	شاخه
	مقره کامپوزیتی ۲۱۰ کیلونیوتن برای ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۱۱۷

	
	
	۷۶,۹۴۶,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون‌لولا) ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۲۰۰۰ میلیمتر. 
	۰۸۰۲۰۱

	
	
	۸۹,۷۷۱,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا ۶۳ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۲۰۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۲۰۳

	
	
	۱۱۵,۳۲۶,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون لولا) ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۲۰۵

	
	
	۱۱۶,۸۱۶,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا ۱۳۲ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۳۶۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۲۰۷

	
	
	۱۴۰,۸۰۵,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون لولا) ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۲۰۹

	
	
	۱۴۲,۲۹۵,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا ۲۳۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۶۱۲۵ میلیمتر.
	۰۸۰۲۱۱

	
	
	۱۸۴,۷۶۰,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی ثابت (بدون لولا) ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۲۱۳

	
	
	۱۹۷,۵۷۴,۰۰۰
	شاخه
	اسپیسر بین‌فازی تک‌لولا ۴۰۰ کیلوولت با فاصله خزشی حداقل ۱۰۵۰۰ میلیمتر.
	۰۸۰۲۱۵
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[bookmark: _Toc192663808]فصل نهم . یراق‌آلات

مقدمه
1. یراق‌آلات خط شامل زنجیره، اتصالات سیم‌های هادی و محافظ هوایی باید مطابق با مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل‌های فنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، ملی و بین المللی معتبر طراحی و ساخته شده و بر اساس ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار دارای گواهی آزمون نوعی معتبر باشد. 
2. بهای یراق‌آلات مندرج در ردیف‌های گروه اول جهت هادی‌های ACSR می‌باشد و در صورت استفاده از ردیف‌های گروه فوق جهت هادی‌های ACSS ، AAAC و زنجیره‌های آویزی هادی‌هایACCC  به میزان 10 درصد و زنجیره‌های کششی هادی‌های ACCC به میزان 25 درصد اضافه‌بها به ردیف‌های مذکور اضافه می‌گردد.
3. یراق‌آلات دسته اول شامل یراق آلات مرتبط با هادی‌های با قطر14 تا 25 میلی‌متر، دسته دوم مرتبط با هادی‌های با قطر 24 تا 32 میلی‌متر و دسته سوم مرتبط با هادی‌های با قطر 24 تا 40 میلی‌متر می‌باشد. لازم بذکر است قطرهای مشترک بر اساس سطح ولتاژ در ردیف‌های مربوطه متمایز شده است.
4. در بهای ردیف‌های گروه اول هزینه آرمورراد منظور نشده است و در صورت نیاز می‌بایست از ردیف‌های گروه شش استفاده گردد. لذا جهت زنجیره‌های جمپر از زنجیره‌های آویزی مرتبط استفاده می‌شود.
5. یراق‌آلات خط اعم از زنجیره و اتصالات سیم‌ها باید مطابق نقشه و مشخصات فنی و شامل کلیه اجزا، ملحقات، پیچ و مهره و غیره ‌باشد.
6. هزینه تهیه یراق‌آلات خط شامل تهیه مواد اولیه، ساخت، بسته‌بندی و انجام انواع آزمون‌های نمونه‌ای و مستمر کارخانه‌ای در بهای ردیف‌ها منظور شده است.
7. یراق‌آلات باید بسته‌بندی شده وآماده تحویل روی کامیون در محل کارخانه سازنده باشد و بهای حمل از کارخانه تا مرکز خط یا محل انبار کارفرما از ردیف‌های فصل حمل تعیین می‌گردد.
 8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	 01
	زنجیره سیم هادی

	 02
	زنجیره سیم محافظ هوایی

	 03
	متعلقات سیم   OPGW 

	 04
	فاصله‌دهنده 

	 05
	ارتعاش‌گیر

	 06
	آرمورراد

	 07
	گوی رنگی

	 08
	وزنه تعادلی

	 09
	غلاف تعمیری برای سیم هادی

	 10
	مفصل میانی

	11
	میله و کلمپ اتصال زمین
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴۱,۹۸۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره مقره آویزی (I) ۸۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت، دسته اول، تک ‌سیم.
	۰۹۰۱۵۰

	
	
	۸۸,۸۶۷,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۸۰*۲ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۱

	
	
	۹۱,۰۹۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۸۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۲

	
	
	۸۰,۷۸۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V معکوس) ۸۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۳

	
	
	۶۴,۹۱۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۴

	
	
	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۵

	
	
	۱۷۹,۰۴۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۱۲۰*۲ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، باندل دو سیم.
	۰۹۰۱۵۶

	
	
	۴۳,۷۴۵,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۷

	
	
	۵۵,۷۶۶,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۵۸

	
	
	۷۳,۳۷۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۵۹

	
	
	۹۴,۳۳۴,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم،  باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۶۰

	
	
	۱۴۰,۷۶۳,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۶۱

	
	
	۹۹,۱۳۳,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۶۲

	
	
	۱۰۷,۹۵۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۶۳

	
	
	۱۲۳,۱۲۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰*۲ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۶۴

	
	
	۱۰۸,۱۳۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۶۵

	
	
	۱۴۴,۹۰۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰*۲ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیم.
	۰۹۰۱۶۶

	
	
	۱۷۸,۵۱۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو  سیمه.
	۰۹۰۱۶۷

	
	
	۲۳۲,۸۴۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۲۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۶۸

	
	
	۹۵,۵۸۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیم.
	۰۹۰۱۶۹

	
	
	۱۱۱,۴۸۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۷۰

	
	
	۱۲۵,۷۶۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۷۱

	
	
	۱۵۷,۴۴۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۷۲

	
	
	۲۲۶,۱۳۷,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دوسیمه.
	۰۹۰۱۷۳

	
	
	۲۶۶,۷۰۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (v) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۷۴

	
	
	۷۶,۵۱۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V معکوس) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت دسته اول، تک سیمه.
	۰۹۰۱۷۵

	
	
	۹۳,۹۸۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V معکوس) ۱۲۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیمه.
	۰۹۰۱۷۶

	
	
	۹۴,۱۰۶,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۷۷

	
	
	۱۴۳,۵۸۴,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۱۶۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، تک سیم.
	۰۹۰۱۷۸

	
	
	۲۶۸,۶۴۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۱۶۰*۲ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۷۹

	
	
	۲۹۷,۹۳۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۱۶۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۰

	
	
	۵۱۳,۷۵۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (III) ۱۶۰*۳ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۸۱

	
	
	۹۳,۸۴۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۶۰کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۲

	
	
	۱۴۴,۲۹۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۳

	
	
	۱۹۱,۸۲۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۱۶۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۸۴

	
	
	۲۰۹,۶۴۴,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۶۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۵

	
	
	۲۶۶,۹۷۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۱۶۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۸۶

	
	
	۱۷۰,۳۹۷,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V) ۱۶۰کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۷

	
	
	۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V) ۱۶۰کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۸۸

	
	
	۲۹۶,۱۹۳,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V) ۱۶۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۸۹

	
	
	۳۷۱,۸۳۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (II) ۲۱۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۹۰

	
	
	۶۴۳,۴۸۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی (III) ۲۱۰*۳ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۹۱

	
	
	۱۰۵,۵۸۹,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۲۱۰ کیلونیوتن، ۲۳۰ کیلوولت دسته دوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۹۲

	
	
	۱۰۸,۴۳۵,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۲۱۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۹۳

	
	
	۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (I) ۲۱۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۹۴

	
	
	۲۴۲,۷۰۴,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۲۱۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۹۵

	
	
	۲۸۹,۸۱۶,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (II) ۲۱۰*۲ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۹۶

	
	
	۳۰۵,۵۱۵,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V) ۲۱۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل دو سیمه.
	۰۹۰۱۹۷

	
	
	۳۲۷,۷۴۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی (V) ۲۱۰ کیلونیوتن، ۴۰۰ کیلوولت دسته سوم، باندل سه سیمه.
	۰۹۰۱۹۸

	
	
	۱۵,۶۹۸,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی ۸۰ کیلونیوتن بدون آرمورراد.
	۰۹۰۲۰۱

	
	
	۱۷,۹۹۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی ۸۰ کیلونیوتن با آرمورراد.  
	۰۹۰۲۰۲

	
	
	۱۸,۵۲۱,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی سیم محافظ هوایی تا ۱۲۰ کیلونیوتن.
	۰۹۰۲۰۳

	
	
	۲۲,۹۳۰,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره آویزی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری ۸۰ کیلونیوتن با آرمورراد.
	۰۹۰۲۰۴

	
	
	۳۸,۴۵۲,۰۰۰
	مجموعه
	زنجیره کششی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا ۱۲۰ کیلونیوتن.
	۰۹۰۲۰۵

	
	
	۵۲,۰۳۵,۰۰۰
	دستگاه
	جعبه اتصال فلزی دوراهی سیم  OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۲۴ تار. 
	۰۹۰۳۰۱

	
	
	۵۹,۹۷۳,۰۰۰
	دستگاه
	جعبه اتصال فلزی سه‌ راهی سیم  OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۴۸ تار.
	۰۹۰۳۰۲

	
	
	۶۸,۷۹۳,۰۰۰
	دستگاه
	جعبه اتصال فلزی چهارراهی سیم  OPGW مناسب برای انواع سیم تا ۴۸ تار.
	۰۹۰۳۰۳

	
	
	۲,۲۱۲,۰۰۰
	عدد
	کلمپ نگهدارنده سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری.
	۰۹۰۳۰۴

	
	
	۵۶,۴۴۶,۰۰۰
	دستگاه
	جعبه اتصال فلزی دوراهی سیم  OPGW مناسب برای انواع سیم ۳۶ و ۴۸ تار.
	۰۹۰۳۱۰

	
	
	۱۶,۲۲۷,۰۰۰
	دستگاه
	ذخیره‌‌ساز سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری.
	۰۹۰۳۱۱

	
	
	۲۲,۰۴۸,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر تک‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۱

	
	
	۴۰,۹۲۲,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۲

	
	
	۳۲,۰۸۴,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر تک‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۳

	
	
	۶۱,۰۳۱,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه‌سیمه.
	۰۹۰۴۰۴

	
	
	۴۰,۹۲۲,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر تک‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۵

	
	
	۷۲,۳۲۲,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده ارتعاش‌گیر دو‌لولا برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار‌سیمه.
	۰۹۰۴۰۶

	
	
	۸,۶۴۲,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل دو‌سیمه.
	۰۹۰۴۰۷

	
	
	۱۳,۰۵۲,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل سه‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۸

	
	
	۱۶,۷۵۷,۰۰۰
	مجموعه
	فاصله‌دهنده جمپر برای خطوط با هر سطح ولتاژ و هر نوع هادی به صورت باندل چهار‌سیمه. 
	۰۹۰۴۰۹

	
	
	۹,۵۲۳,۰۰۰
	مجموعه
	ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی از قطر ۱۴ تا ۲۵ میلیمتر.
	۰۹۰۵۰۱

	
	
	۱۴,۴۶۴,۰۰۰
	مجموعه
	ارتعاش‌گیر برای سیم‌های هادی از قطر ۲۶ تا ۴۰ میلیمتر.
	۰۹۰۵۰۲

	
	
	۷,۴۰۸,۰۰۰
	مجموعه
	ارتعاش‌گیر برای هر نوع سیم محافظ.
	۰۹۰۵۰۳

	
	
	۱۰,۲۲۹,۰۰۰
	مجموعه
	ارتعاش‌گیر برای سیم‌های محافظ هوایی حاوی فیبر نوری تا قطر ۱۵ میلیمتر به همراه آرمورراد.
	۰۹۰۵۰۴

	
	
	۵,۴۶۷,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۰

	
	
	۸,۸۴۹,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷٫۵ تا ۲۰ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۱

	
	
	۱۳,۲۲۸,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰٫۵ تا ۲۲ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۲

	
	
	۱۴,۱۶۸,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۲۲٫۵ تا ۲۵ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۳

	
	
	۲۷,۱۶۴,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۲۵٫۵ تا ۳۰ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۴

	
	
	۳۷,۰۴۲,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های هادی با قطر ۳۰٫۵ تا ۳۳ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۵

	
	
	۴۹,۳۹۰,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۳۳٫۵ تا ۳۶ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۶

	
	
	۶۰,۸۵۵,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌های هادی با قطر ۳۶٫۵ تا ۴۰ میلیمتر.
	۰۹۰۶۲۷

	
	
	۳,۷۰۳,۰۰۰
	مجموعه
	آرمورراد برای سیم‌ محافظ حاوی فیبر نوری جهت نصب گوی‌ رنگی اعلام خطر.
	۰۹۰۶۲۸

	
	
	۵۵,۰۳۴,۰۰۰
	عدد
	گوی‌ رنگی اعلام خطر برای انواع سیم‌های هادی و محافظ هوایی.
	۰۹۰۷۰۱

	
	
	۴۱,۴۵۲,۰۰۰
	عدد
	وزنه تعادلی ۲۵ کیلوگرمی.
	۰۹۰۸۰۱

	
	
	۸۶,۴۳۲,۰۰۰
	عدد
	وزنه تعادلی ۵۰ کیلوگرمی.
	۰۹۰۸۰۵

	
	
	۵,۲۹۰,۰۰۰
	عدد
	وزنه تعادلی ۲٫۵ کیلوگرمی.
	۰۹۰۸۰۶

	
	
	۲,۲۹۱,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۰

	
	
	۲,۵۰۳,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷٫۵ تا ۲۰ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۱

	
	
	۲,۷۳۳,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰٫۵ تا ۲۲ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۲

	
	
	۳,۷۰۳,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌‌های هادی با قطر ۲۲٫۵ تا ۲۵ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۳

	
	
	۶,۳۴۸,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۲۵٫۵ تا ۳۰ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۴

	
	
	۶,۵۲۶,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۳۰٫۵ تا ۳۳ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۵

	
	
	۷,۷۶۰,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌‌های هادی با قطر ۳۳٫۵ تا ۳۶ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۶

	
	
	۹,۳۴۷,۰۰۰
	مجموعه
	غلاف تعمیری برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۳۶٫۵ تا ۴۰ میلیمتر.
	۰۹۰۹۲۷

	
	
	۴,۹۳۸,۰۰۰
	عدد
	مفصل میانی برای انواع سیم محافظ هوایی.
	۰۹۱۰۰۱

	
	
	۶,۰۱۵,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۱۴ تا ۱۷ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۰

	
	
	۶,۳۴۸,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۱۷٫۵ تا ۲۰ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۱

	
	
	۷,۴۰۸,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های هادی با قطر ۲۰٫۵ تا ۲۲ میلیمتر
	۰۹۱۰۲۲

	
	
	۱۰,۴۰۷,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۲۲٫۵ تا ۲۵ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۳

	
	
	۲۱,۷۱۴,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۲۵٫۵ تا ۳۰ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۴

	
	
	۲۵,۰۵۵,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌‌های هادی با قطر ۳۰٫۵ تا ۳۳ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۵

	
	
	۲۷,۷۷۶,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌های‌ هادی با قطر ۳۳٫۵ تا ۳۶ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۶

	
	
	۳۶,۰۹۴,۰۰۰
	مجموعه
	مفصل میانی برای سیم‌‌های هادی با قطر ۳۶٫۵ تا ۴۰ میلیمتر.
	۰۹۱۰۲۷

	
	
	۱۲,۱۳۳,۰۰۰
	عدد
	میله‌زمین با قطر ۲۰ میلیمتر و به طول ۲ متر با کلمپ اتصال میله به سیم با روکش گالوانیزه.
	۰۹۱۱۰۱

	
	
	۱۴,۵۵۶,۰۰۰
	عدد
	میله‌زمین با قطر ۲۰ میلیمتر و به طول ۲ متر با کلمپ اتصال میله به سیم با روکش مسی.
	۰۹۱۱۰۲

	
	
	۱,۶۷۵,۰۰۰
	عدد
	کلمپ اتصال سیم زمین به برج با روکش گالوانیزه.
	۰۹۱۱۰۳

	
	
	۴,۱۰۶,۰۰۰
	عدد
	کلمپ اتصال سیم زمین به برج با روکش مسی.
	۰۹۱۱۰۴

	
	
	۲,۴۲۶,۰۰۰
	عدد
	کلمپ اتصال سیم به سیم با روکش گالوانیزه.
	۰۹۱۱۰۵

	
	
	۵,۴۱۳,۰۰۰
	عدد
	کلمپ اتصال سیم به سیم با روکش مسی.
	۰۹۱۱۰۶
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مقدمه
1. در مواردی که به تشخیص مشاور، بریدن و جابجایی درخت‌های واقع در حریم خط و راه‌های دسترسی در امتداد (مسیر) خط ضرورت داشته باشد، هزینه‌های آن از ردیف‌های مندرج در فهرست بهای ابنیه تعیین می‌گردد و پیمانکار تا زمان تحویل درخت‌ها به صاحبان آن‌ها، مسئولیت نگهداری از درخت‌ها را به عهده دارد. در صورت ریشه‌کن کردن درخت، پرکردن محل بدون هزینه اضافی، به عهده پیمانکار می‌باشد .
2. راه دسترسی، راهی است که پیمانکار برای دستیابی به محل اجرای عملیات با نظر مهندس مشاور به نحوی احداث می‌کند، که قابل تردد بوده و حمل مصالح و تجهیزات خط انتقال در طول زمان اجرای پروژه در آن امکان‌پذیر باشد. راه دسترسی در صورت لزوم با نظر دستگاه نظارت شن‌ریزی می‌گردد .
3. هزینه احداث راه دسترسی فقط یک بار از محل ردیف‌های 160101 تا 160105 (حسب مورد) لحاظ می گردد. احداث راه دسترسی ‌باید به نحوی باشد که در زمان تحویل پروژه، دسترسی به پایه برج‌های مورد نظر از طریق راه مذکور میسر باشد.
4. چنانچه در قطعه یا قطعه‌هایی از مسیر که به تشخیص مشاور، احداث راه دسترسی امکان‌پذیر نباشد و نیاز به استفاده از روش‌های ویژه‌ای برای حمل مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات به پای برج‌های خطوط انتقال نیرو باشد. هزینه این‌گونه عملیات فقط بر اساس حاصلضرب طول افقی پلان‌–‌پروفیل آن قطعه یا قطعه‌ها و حداکثر تا سقف قیمت واحد ردیف‌های 160101 تا 160105 (بر حسب تشخیص مشاور) لحاظ خواهد شد. در مسیرهای کوهستانی صعب‌العبور، با نظر مشاور می‌تواند راه دسترسی احداث می شود و هزینه آن فقط یک‌بار بر اساس طول افقی پلان–‌پروفیل مسیر از محل ردیف مربوط لحاظ می‌گردد. 
5. برای راه دسترسی و در مسیرهای ویژه‌ای که کارفرما صلاح بداند و تایید نماید، می‌توان با استفاده از ردیف 160201 هزینه مصالح رودخانه‌ای مورد نیاز و جزئیات پخش آن را روی راه تعیین و در اسناد ارجاع کار منظور نمود.
6. از نقطه نظر خطوط انتقال نیرو انواع زمین‌ها از نظر حفاری به 6 دسته تقسیم می‌گردند: 
6-1. زمین‌های نرم بیلی : زمین‌هایی که با بیل برداشته می‌شوند.
6-2. زمین‌های کلنگی : زمین‌هایی که با کلنگ کنده می‌شوند.
6-3. زمین‌های دج : زمین‌هایی با خاک متراکم یا با مخلوط خاک و قلوه سنگ متراکم، که با کلنگ به سختی کنده می‌شوند و برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد. 
6-4. زمین‌های سنگی ضعیف یا نیمه سنگی : زمین‌هایی به صورت سنگ‌های لایه‌ای و یا سنگ شکاف‌دار و ضعیف که برای کندن آن‌ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد. 
6-5. زمین‌های سنگی : زمین‌هایی که یکپارچه از سنگ بوده و برای برش در جان سنگ استفاده از کمپرسور و یا انفجار الزامی باشد، به این ترتیب زمین‌هایی که در آن‌ها قطعات معمولی سنگ و یا قلوه سنگ و یا سایر مواد سنگی موجود باشد سنگی تلقی نمی‌شوند. 
6-6. زمین‌های لجنی (باتلاقی) : زمین‌هایی که عوامل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن‌ها فرو می‌روند که انجام کار به سهولت امکان‌پذیر نمی‌باشد. 
7. تشخیص نوع زمین با دستگاه نظارت می‌باشد، در مواردی که بین پیمانکار و ناظر اختلافی رخ دهد، نظر مهندس مشاور پس از تصویب کارفرما قطعیت دارد.

8. عملیات خاکی باید به‌وسیله ماشین انجام گیرد، در مواردی که به لحاظ حجم ناچیز عملیات و یا محدودیت اجرا انجام عملیات خاکی با وسایل دستی مشاور اجتناب‌ناپذیر باشد، تعیین هزینه آن حسب مورد بر اساس ردیف‌های مربوط صورت خواهد گرفت. 
9. محل تهیه مصالح رودخانه‌ای و محل تهیه خاک مناسب باید قبلاً به تایید کارفرما برسد.
10. حجم چاله‌کنی، پی‌کنی و خاکبرداری‌ها و هر نوع عملیات خاکی براساس نقشه‌ها، دستورکارها و پروفیل‌های مصوب محاسبه می‌شود و بابت نشست یا تورم مصالح هیچ‌گونه وجهی لحاظ نخواهد شد. 
11. هزینه عملیات خاکی برای هر عمق و ارتفاع بوده و از این بابت اضافه وجهی لحاظ نخواهد شد. در عملیات خاکی، به ویژه در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هر نوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی است و مبلغ اضافی از این بابت لحاظ نخواهد شد. 
12. چنانچه عملیات خاکی بیش از اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها و دستورکارهای ابلاغ شده انجام گیرد، پرکردن مجدد قسمت‌های اضافی با مصالح و با کیفیت اجرای قابل قبول دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است و از این بابت اضافه وجهی لحاظ نخواهد شد.
13. چنانچه در موارد ویژه‌ای، خاکبرداری اضافی جهت تسطیح محل برج لازم باشد، حسب مورد، مطابق نقشه و مشخصات و پروفیل‌های مربوط، حجم عملیات از طرف کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌شود. این‌گونه عملیات با هر وسیله‌ای، به صورت دستی و یا ماشینی توسط پیمانکار اجرا شود، هزینه‌های آن بر اساس برآورد کارفرما و با توجه به نوع زمین در مقطع خاکبرداری شده برای زمین‌های نرم بیلی، کلنگی و دج به ترتیب معادل 40 درصد ردیف‌های 160302، 160304 و 160305 و برای انواع دیگر زمین در مقطع خاکبرداری شده (سنگی، نیمه سنگی یا سنگی ضعیف ) معادل 40 درصد ردیف 160306 لحاظ می‌گردد.
14. در صورتیکه در بعضی از پروژه‌ها، برش زمین[footnoteRef:14] برای یک یا چند پایه از چهار پایه برج لازم باشد، حسب مورد، مطابق نقشه و مشخصات و پروفیل‌های قطری تایید شده، حجم عملیات تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌شود. هزینه خاکبرداری خاک اضافی که با ماشین صورت می‌گیرد با توجه به نوع زمین در مقطع خاکبرداری شده از محل ردیف‌های 160302 و160304 تا 160307 (حسب مورد) و برابر چهل درصد (40%) قیمت ردیف مربوط لحاظ می‌شود. در مواردی که به تشخیص دستگاه نظارت، برش زمین هریک از چهار پایه برج با دست انجام گیرد، هزینه آن با توجه به نوع زمین در مقطع خاکبرداری شده از محل ردیف‌های 160301، 160303، 160305 تا 160308 (حسب مورد) و برابر شصت در صد (60% ) قیمت ردیف مربوط لحاظ خواهد شد.  [14:  Earth cut] 

15. مطابق شرح مندرج در بندهای 14و 15 حجم خاکبرداری خاک‌های اضافی (تسطیح و برش زمین) تعیین و به حجم چاله‌های هم نوع خود اضافه می‌شود. رقوم متوسط بالای چاله‌ها که ملاک عمل برآورد حجم عملیات تسطیح و برش زمین می‌باشد، توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود.  
16. بهای واحد ردیف 160309 با در نظر گرفتن اجرای عملیات به وسیله ماشین آنالیز شده است و در صورت انجام عملیات با هر وسیله دیگر، محاسبات مالی بر پایه بهای واحد ردیف فوق صورت خواهد گرفت. 
17. هزینه آبکشی با تلمبه دستی در قیمت‌ها منظور شده است. بهای واحد ردیف 160310 برای آن قسمت از عملیات که با تایید دستگاه نظارت در زیر سطح آب با تلمبه موتوری انجام گرفته است منظور خواهد شد.
18. برای ریزش‌برداری، هیچ‌گونه وجهی لحاظ نخواهد شد.
19. هزینه چوب بست برای مهار خاک در حفاری زمین‌های نرم بیلی و همچنین اقدامات لازم به منظور حفاظت از دیواره چاله‌ها و جلوگیری از ریزش آن‌ها در قیمت ردیف مربوطه لحاظ گردیده و از این بابت هیچ‌گونه مبلغ اضافی لحاظ نمی‌گردد.
20. هزینه حفاری جهت ایجاد کانال برای خواباندن سیم زمین با توجه به نوع زمین در مقطع کانال کنده شده (مطابق نقشه و مشخصات) به هر عمق و با هر وسیله از محل ردیف‌های 160301 تا 160308 (حسب مورد) و برابر شصت درصد (60%) ردیف مربوط لحاظ می‌شود. هزینه خواباندن سیم زمین از 190201 لحاظ می‌شود و هزینه مربوط به پرکردن کانال پس از خواباندن سیم زمین از محل ردیف 160601 و به میزان 60% ردیف فوق در اسناد ارجاع کار لحاظ خواهد شد.
21. پر کردن کانال براساس حجم کانال کنده شده مشروط بر این که کل خاک حاصل از کانال‌کنی روی کانال دپو شده باشد، محاسبه می‌شود. 
22. ملاک فاصله حمل در تهیه خاک قرضه برای شرایط یکسان از نظر نوع مواد (که محل تهیه آن قبلاً به تایید کارفرما رسیده است) کوتاه‌ترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریزی و خاکبرداری خواهد بود .
23. تمام خاک‌ها و سنگ‌های اضافی ناشی از پی‌کنی بعد از خاکریزی مجدد[footnoteRef:15] معمولاً باید در اطراف برج‌ها پخش و به طور مناسب تسطیح شوند، که هزینه آن از محل ردیف 020401 فهرست بهای ابنیه پس از تایید دستگاه نظارت منظور خواهد شد. در مواردی که حمل خاک‌ها و سنگ‌های اضافی به محل دیگر ضروری باشد، هرگونه محاسبات مالی برای ردیف‌های 020402 فهرست بهای ابنیه (حمل دستی تا 100 متر) و ردیف 034901 (بارگیری و تخلیه ماشینی) و 200501 (حمل ماشینی) از فهرست بهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه منوط به تایید قبلی کارفرما و تنظیم صورت‌مجلس خواهد بود. در این صورت خاکی که حمل می‌شود، براساس ما‌به‌التفاوت حجم پی‌کنی با بتن مطابق نقشه فونداسیون مربوط می‌باشد و هیچ‌گونه ازدیاد حجمی ناشی از تورم در محاسبه منظور نخواهد شد . [15:  Back Fill] 

24. ردیف 200501 فهرست بهای راه، راه‌آهن و باند فرودگاه مربوط به هزینه حمل مصالح رودخانه‌ای مازاد بر 30 کیلومتر (موضوع ردیف 160201)، یا مصالح قرضه مازاد بر 5 کیلومتر (موضوع ردیف 160501)، قابل استفاده است و فقط یک‌بار لحاظ می‌گردد. برای انباشتن (دپو کردن)، بارگیری و تخلیه و هرگونه حمل مجدد هیچ‌گونه وجه اضافی خارج از ردیف‌های تعیین شده در این فصل لحاظ نمی‌شود. فاصله حمل باید قبلاً با تنظیم صورت مجلس به تصویب کارفرما رسیده باشد.
25. در ردیف‌های 160101 تا 160105 اندازه‌گیری بر حسب طول افقی مسیر خط (طبق نقشه‌های پلان– پروفیل) می‌باشد و حداقل عرض راه دسترسی در ردیف‌های این فصل 5/3 متر می‌باشد.
26. در ردیف 160601 اندازه‌گیری بر اساس حجم کوبیده شده خاکریزها خواهد بود.
27. استفاده از ردیف های 160301، 160303 و 160305، صرفاً جهت احداث فونداسیون‌های طرح اوگر خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق امکان‌پذیر می‌باشد و در صورت استفاده از ردیف‌های مذکور در فونداسیون‌های پد و چمنی خطوط مذکور، 30 درصد کاهش‌بها لحاظ می‌گردد. لازم بذکر است ردیف‌های مذکور در سایر کار‌های خطوط فوق و همچنین سایر پروژه‌ها (بجز موارد ذکر شده در بند 20 ) قابل استفاده نمی‌باشد.
28. ترمیم راه دسترسی در صورت نیاز بر اساس ردیف‌های گروه یک حداکثر معادل 60 درصد ردیف‌های مذکور در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار تعیین و محاسبه می‌گردد.
29. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است. 

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه

	02
	تهیه و پخش مصالح رودخانه‌ای (تونان) جهت مصرف در راه‌ دسترسی

	03
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله

	04
	سوراخ‌کاری در سنگ و ریختن ملات و تعبیه میلگرد جهت احداث فونداسیون‌های مهار در سنگ

	05
	تهیه خاک مناسب، بارگیری و حمل

	06
	ریختن خاک‌ حاصل از چاله کنی در محل چاله‌ و پخش و تسطیح آن‌ها در چاله‌
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۷۲,۱۶۴,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی دشت. 
	۱۶۰۱۰۱

	
	
	۷۲,۱۶۴,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی تپه ماهور. 
	۱۶۰۱۰۲

	
	
	۲۶۹,۳۶۰,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی کوهستانی. 
	۱۶۰۱۰۳

	
	
	۷۲۵,۶۴۵,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی کوهستانی سخت. 
	۱۶۰۱۰۴

	
	
	۱,۶۶۱,۶۰۶,۰۰۰
	کیلومتر
	رفع موانع مسیر در هر نوع زمین، تسطیح و شیب‌بندی راه مطابق نقشه و مشخصات فنی و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمل مصالح، تجهیزات و تردد ماشین‌آلات مورد‌نیاز عملیات اجرایی به محل برج (راه دسترسی) در نواحی کوهستانی خیلی سخت. 
	۱۶۰۱۰۵

	
	
	۵,۵۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و بارگیری و حمل تا ۳۰ کیلومتر و بار‌اندازی و پخش مصالح رودخانه‌ای (تونان) جهت مصرف در راه‌های دسترسی با نظر دستگاه  نظارت.
	۱۶۰۲۰۱

	
	
	۱,۷۹۲,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های نرم بیلی به وسیله دست.
	۱۶۰۳۰۱

	
	
	۱,۱۲۴,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های نرم بیلی توسط بیل مکانیکی.
	۱۶۰۳۰۲

	
	
	۶,۰۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های کلنگی به وسیله دست.
	۱۶۰۳۰۳

	
	
	۱,۷۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های کلنگی توسط وسایل مکانیکی.
	۱۶۰۳۰۴

	
	
	۸,۶۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های دج به‌وسیله دست با استفاده از کلنگ یا کمپرسور.
	۱۶۰۳۰۵

	
	
	۱۲,۹۷۹,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های سنگی ضعیف یا نیمه سنگی با هر وسیله.
	۱۶۰۳۰۶

	
	
	۱۹,۴۹۰,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های سنگی با هر وسیله بدون استفاده از مواد سوزا.
	۱۶۰۳۰۷

	
	
	۲۶,۶۹۸,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا یا منبسط شونده.
	۱۶۰۳۰۸

	
	
	۱,۴۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	حفاری، پی‌کنی و رگلاژ طبق نقشه و مشخصات فنی و ریختن خاک‌های حاصله در کنار چاله در زمین‌های لجنی باتلاقی و شالیزار‌ها با هر وسیله.
	۱۶۰۳۰۹

	
	
	۴۳۴,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۶۰۳۰۱ الی ۱۶۰۳۰۸ در صورتیکه عملیات حفاری پائین‌تر از سطح آب زیرزمینی انجام و برای آبکشی در‌حین حفاری از تلمبه موتوری استفاده شود.
	۱۶۰۳۱۰

	
	
	
	عدد مهار
	سوراخ‌کاری در سنگ به قطر تا ۵ سانتی‌متر و عمق تا ۱ متر و ریختن ملات و تعبیه میلگرد جهت احداث فونداسیون‌های مهار در سنگ طبق نقشه و مشخصات فنی.
	۱۶۰۴۰۱

	
	
	
	عدد مهار
	سوراخ‌کاری در سنگ به قطر تا ۵ سانتی‌متر و عمق بیش از ۱ متر تا ۲ متر و ریختن ملات و تعبیه میلگرد جهت احداث فونداسیون‌های مهار در سنگ طبق نقشه و مشخصات فنی.
	۱۶۰۴۰۲

	
	
	۹۹۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه خاک مناسب، بارگیری و حمل از فاصله تا ۵ کیلومتری محل مصرف و پخش و تسطیح آن در چاله‌های فونداسیون در قشرهای ۳۰ سانتی‌متر و آب‌پاشی و کوبیدن خاکریز‌ها تا حد تراکم ۹۰ درصد مشخصات اشو با هر وسیله.
	۱۶۰۵۰۱

	
	
	۲۳۸,۰۰۰
	مترمکعب
	ریختن خاک‌های حاصل از چاله‌کنی در محل چاله‌ها (بک فیل) و پخش و تسطیح آن‌ها در چاله‌ها در قشرهای ۳۰ سانتی‌متر و آب‌پاشی و کوبیدن خاکریزها تا حد تراکم ۹۰ درصد مشخصات اشو با هر وسیله.
	۱۶۰۶۰۱
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مقدمه 
1. در کلیه کارهای این فصل، بهای سیم‌پیچی، هزینه برش‌کاری، بافت آرماتور و مانند آن در آرماتور‌بندی منظور شده است. 
2. در این فصل‌، وزن میلگرد به ماخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول کارخانه سازنده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌ها و مشخصات، تعیین می‌شود.
3. میلگردهای آجدار از نظر نوع و مطابقت آن با مشخصات فنی باید به تایید دستگاه نظارت برسد. 
4. هزینه جابجایی میلگردها از مرکز خط تا محل مصرف در قیمت‌ها منظور شده و از این بابت هزینه اضافی لحاظ نمی‌گردد. 
5. استفاده از ردیف‌های این فصل صرفاً جهت احداث فونداسیون‌های خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق امکان‌پذیر بوده و در سایر کار‌های خطوط مذکور و همچنین سایر پروژه‌ها قابل استفاده نمی‌باشد.
6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده

	02
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۵۰۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۱۰۱

	
	
	۵۲۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۱۰۲

	
	
	۵۵۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۱۰۳

	
	
	۶۰۳,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۱۰۴

	
	
	۵۰۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۰۱

	
	
	۵۲۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۰۲

	
	
	۵۵۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۰۳

	
	
	۶۰۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۲۰۴

	
	
	۳۹۰,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۰۵

	
	
	۴۰۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۰۶

	
	
	۴۱۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۰۷

	
	
	۴۳۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی حیلی سخت.
	۱۷۰۲۰۸

	
	
	۳۶۹,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۰۹

	
	
	۳۷۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۱۰

	
	
	۳۸۷,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۱۱

	
	
	۴۰۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۲۱۲

	
	
	۴۹۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۱۳

	
	
	۵۱۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۱۴

	
	
	۵۴۹,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۱۵

	
	
	۵۹۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۲۱۶

	
	
	۳۹۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۱۷

	
	
	۴۰۲,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۱۸

	
	
	۴۱۵,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۱۹

	
	
	۴۳۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۲۲۰

	
	
	۳۷۵,۰۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۷۰۲۲۱

	
	
	۳۸۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۷۰۲۲۲

	
	
	۳۹۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۷۰۲۲۳

	
	
	۴۰۷,۵۰۰
	کیلوگرم
	تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم‌پیچی لازم در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۷۰۲۲۴

	
	
	۱۹,۶۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها به ردیف‌های میلگرد ساده و آجدار، چنانچه عملیات پایین‌تر از آب‌های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در‌حین اجرای کار ضروری باشد.
	۱۷۰۲۲۵
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مقدمه 
1. در این فصل، منظور از سیمان به طور عام سیمان پرتلند نوع 2 است، مگر آنکه به صراحت، ‌نوع آن تعیین شده باشد، لازم به ذکر است بابت تغییر سیمان از نوع 2 به نوع 5 هزینه مجزایی منظور نخواهد گردید.
2. هزینه دانه‌بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت در کارگاه تا محل مصرف،‌ ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش کردن بتن و هرگونه افت ناشی از متراکم کردن بتن،‌ ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، عمل‌آوردن و نگهداری بتن و سایر هزینه‌های مربوط، ‌در بهای ردیف‌ها منظور شده است.
3. هزینه تهیه و نصب میلگردهای مصرفی در بتن مسلح از محل ردیف‌های فصل تهیه و نصب میلگرد (حسب مورد) لحاظ می‌گردد. 
4. هزینه صعوبت مصرف بتن در بتن مسلح، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است و از این بابت هزینه جداگانه‌ای لحاظ نمی‌گردد.
5. محدودیت دانه‌بندی شن و ماسه بتن در داخل محدوده منحنی معین،‌ در قیمت ردیف‌های مربوط‌ منظور شده است.
6. چنانچه استفاده از افزودنی‌های بتن با تشخیص مشاور ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، براساس ضوابط ردیف‌های ستاره‌دار، شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و جزو ردیف‌های این فصل منظور می‌گردد.
7. عملیات قیر پاشی یا اجرای قیرگونی روی فونداسیون عمومیت ندارد، در مواردی که انجام آن‌ها ضروری باشد هزینه آن از ردیف‌های مربوط لحاظ می‌گردد.
8. رعایت حداقل مقدار سیمان لازم برای حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف مطابق آیین‌نامه بتن ایران، نشریه شماره 55 این سازمان با عنوان" مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می‌باشد.
9. در تکمیل ردیف‌های این فصل در صورت نیاز از ردیف‌های فهرست بهای ابنیه (حسب مورد) استفاده می‌شود.
10. در رابطه با انجام آزمایشات مرتبط با این فصل در صورت لزوم از تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح استفاده می‌شود.
11. استفاده از ردیف عملیات بتن‌ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می‌باشد. در این‌صورت، قیمت ردیف کارهای بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه، برآورد و لحاظ می‌گردد.

fc  : مقاومت فشاری مشخصه بتن بر حسب مگاپاسکال .(MPa )
W : عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن.
12. هزینه قالب‌بندی از ردیف‌های فصل قالب‌بندی فولادی فهرست بهای پایه رشته ابنیه لحاظ می‌گردد.
13. استفاده از ردیف‌های این فصل صرفاً جهت احداث فونداسیون‌های خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق امکان‌پذیر بوده و در سایر کار‌های خطوط مذکور و همچنین سایر پروژه‌ها قابل استفاده نمی‌باشد.
14. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	تهیه و اجرای بتن

	02
	تهیه و اجرای عایقکاری فونداسیون
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۱۶,۴۴۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۸۰۱۰۱

	
	
	۱۷,۲۶۹,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۸۰۱۰۲

	
	
	۱۸,۹۲۳,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۸۰۱۰۳

	
	
	۲۰,۸۵۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۸۰۱۰۴

	
	
	۲۱,۲۷۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۸۰۱۰۵

	
	
	۲۲,۷۳۷,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۸۰۱۰۶

	
	
	۲۵,۶۵۸,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۸۰۱۰۷

	
	
	۲۹,۰۶۶,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۸۰۱۰۸

	
	
	۲۲,۳۵۴,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۱۸۰۱۰۹

	
	
	۲۳,۸۷۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۱۸۰۱۱۰

	
	
	۲۶,۹۱۵,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۱۸۰۱۱۱

	
	
	۳۰,۴۶۲,۰۰۰
	مترمکعب
	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۱۸۰۱۱۲

	
	
	۱۹,۴۰۰
	کیلوگرم
	اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف‌های مربوط.
	۱۸۰۱۱۴

	
	
	۱,۱۰۲,۰۰۰
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۱۰۱ الی ۱۸۰۱۱۲ چنانچه بتن‌ریزی پایین‌تر از سطح تراز آب‌های زیر‌زمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی باشد.
	۱۸۰۱۱۵

	
	
	
	مترمکعب
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۱۰۱ الی ۱۸۰۱۱۲ چنانچه استفاده ازپمپ بتن‌ الزامی باشد. 
	۱۸۰۱۲۰

	
	
	
	مترمربع
	عایقکاری فونداسیون‌ها.
	۱۸۰۲۰۱
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[bookmark: _Toc192663812]فصل نوزدهم. عملیات نصب برج 

مقدمه 
1. در بهای واحد ردیف‌های این فصل، هزینه نصب ریشه‌های برج با روش مهاری تعیین شده است، در صورتیکه پیمانکار بخواهد با روش‌های غیر مهاری ریشه‌ها را نصب کند، هرگونه هزینه از جمله تهیه شابلون به عهده وی می‌باشد و از این بابت هیچ‌گونه هزینه اضافی لحاظ نخواهد شد. اندازه‌گیری بر مبنای وزن استاب (بدون احتساب وزن دنباله) می‌باشد. هزینه تامین دنباله استاب در آنالیز ردیف‌های این فصل لحاظ گردیده است.
2. در ردیف‌های گروه‌های 3 و 4 منظور از نصب برج، نصب کلیه اجزا و متعلقات آن بجز تابلوهای مربوطه می‌باشد.
3. هزینه نصب سیم زمین شامل خواباندن سیم در کف چاله یا کانال و اتصال آن به ‌پایه برج (طبق نقشه و دستور دستگاه نظارت) می‌باشد. هزینه حفر کانال و خاکریزی مجدد از ردیف‌های مربوط در فصل عملیات خاکی لحاظ می‌گردد . 
4. هزینه ردیف‌های سمبه زدن و جوشکاری سر مهره پیچ برج (نیم دور جوش) بر اساس یک متر ارتفاع از روی استاب محاسبه گردیده است، جهت برآورد مقادیر باید مجموع ارتفاع مورد نیاز جهت سمبه زدن یا جوشکاری در کلیه برج‌ها لحاظ گردد. درصورت جوشکاری، هزینه تهیه رنگ گالوانیزه برای پوشش جوشکاری در قیمت‌ها منظور شده است و به عهده پیمانکار می‌باشد .
5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	نصب ریشه برج و انکربولت

	02
	نصب سیم و میله زمین

	03
	نصب برجهای بتنی

	04
	ردیف‌چینی قطعات، سورتینگ و نصب کامل برج

	05
	نصب تابلوهای خطر، شماره و هوایی 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۶۸,۳۰۰
	کیلوگرم
	نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در دشت و تپه ماهور.
	۱۹۰۱۰۱

	
	
	۹۰,۳۰۰
	کیلوگرم
	نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در کوهستان معمولی.
	۱۹۰۱۰۲

	
	
	۱۱۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در کوهستان سخت.
	۱۹۰۱۰۳

	
	
	۱۵۲,۵۰۰
	کیلوگرم
	نصب ریشه برج در هر نوع برج و هر نوع فونداسیون در کوهستان خیلی سخت.
	۱۹۰۱۰۴

	
	
	
	کیلوگرم
	نصب انکربولت در هر نوع برج و هر نوع زمین.
	۱۹۰۱۰۵

	
	
	۹۶۵,۰۰۰
	متر
	نصب سیم‌ زمین در زیر فونداسیون و یا داخل کانال مطابق نقشه و مشخصات.
	۱۹۰۲۰۱

	
	
	۳,۱۱۶,۰۰۰
	عدد
	کوبیدن میله‌ زمین به قطر ۲۰ میلیمتر و به طول ۲ متر و نصب اتصالات مربوطه.
	۱۹۰۲۰۲

	
	
	
	دستگاه برج
	اندازه‌گیری مقاومت زمین پای برج و ثبت نتایج.
	۱۹۰۲۰۵

	
	
	۶۰۰,۶۴۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۰۱

	
	
	۲۵,۰۸۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۰۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۰۲

	
	
	۸۷۱,۱۹۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۰۳

	
	
	۳۷,۱۳۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۰۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۰۴

	
	
	۱,۱۲۵,۵۵۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۰۵

	
	
	۴۸,۸۹۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۰۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۰۶

	
	
	۷۶۵,۵۸۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۰۷

	
	
	۲۹,۴۳۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۰۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۰۸

	
	
	۱,۱۰۳,۸۹۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۰۹

	
	
	۴۳,۵۳۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۰۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۱۰

	
	
	۱,۴۶۱,۶۶۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۱۱

	
	
	۵۷,۳۳۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۱۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۱۲

	
	
	۱,۲۲۳,۶۴۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۶۳ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم  پایین.
	۱۹۰۳۱۳

	
	
	۴۹,۶۴۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه بها به ردیف ۱۹۰۳۱۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۱۴

	
	
	۱,۷۶۲,۶۷۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۱۵

	
	
	۶۵,۲۰۰,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۱۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۱۶

	
	
	۲,۳۰۹,۹۷۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۱۷

	
	
	۸۹,۹۲۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۱۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۱۸

	
	
	۶۶۹,۵۲۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۱۹

	
	
	۲۸,۷۸۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۱۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۲۰

	
	
	۱,۰۴۲,۸۶۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۲۱

	
	
	۴۵,۹۷۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها ه ردیف ۱۹۰۳۲۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۲۲

	
	
	۱,۴۳۲,۸۲۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۳ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۲۳

	
	
	۵۹,۵۰۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۲۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۲۴

	
	
	۸۹۲,۷۰۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۲۵

	
	
	۳۳,۹۰۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۲۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۲۶

	
	
	۱,۳۸۰,۸۴۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۲۷

	
	
	۵۱,۷۹۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۲۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۲۸

	
	
	۱,۸۰۷,۷۵۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۲ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۲۹

	
	
	۶۹,۴۱۹,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۲۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۳۰

	
	
	۱,۳۶۸,۸۹۸,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۳۱

	
	
	۵۴,۷۷۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۳۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۳۲

	
	
	۱,۹۸۵,۳۳۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۳۳

	
	
	۷۶,۰۱۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۳۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۳۴

	
	
	۲,۶۰۵,۳۵۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۳۵

	
	
	۱۰۰,۵۶۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۳۵ به ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۳۶

	
	
	۸۱۱,۱۶۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۳۷

	
	
	۵۸,۳۴۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۳۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۳۸

	
	
	۱,۲۲۵,۰۱۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۳۹

	
	
	۸۷,۷۲۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۳۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۴۰

	
	
	۱,۶۱۷,۶۷۵,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۴۱

	
	
	۵۹,۸۵۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۴۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۴۲

	
	
	۱,۰۸۸,۷۸۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۴۳

	
	
	۴۰,۵۹۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۴۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۴۴

	
	
	۱,۳۰۶,۵۳۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۴۵

	
	
	۴۸,۷۱۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۴۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۴۶

	
	
	۱,۴۱۷,۲۳۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۴۷

	
	
	۶۰,۸۹۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۴۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۴۸

	
	
	۲,۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۴۹

	
	
	۷۹,۸۲۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۴۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۵۰

	
	
	۱,۵۶۰,۰۸۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۷ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۵۱

	
	
	۶۳,۹۱۰,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۵۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۵۲

	
	
	۱,۸۷۲,۱۰۷,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۱۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۵۳

	
	
	۷۳,۶۲۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۵۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۵۴

	
	
	۲,۳۴۰,۱۳۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۵۵

	
	
	۹۲,۰۲۶,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۵۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۵۶

	
	
	۳,۱۳۵,۷۸۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۵۷

	
	
	۱۲۳,۶۹۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۵۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۵۸

	
	
	۱,۶۸۵,۲۹۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۲۱ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۵۹

	
	
	۶۱,۱۵۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۵۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۶۰

	
	
	۲,۵۲۷,۹۳۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۶۱

	
	
	۹۱,۷۵۰,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۶۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۶۲

	
	
	۳,۳۲۹,۲۵۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت یک‌مداره با ارتفاع تا ۱۸ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۶۳

	
	
	۱۱۹,۵۷۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۶۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۶۴

	
	
	۲,۸۳۹,۷۴۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۶۵

	
	
	۱۰۴,۱۲۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۶۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۶۶

	
	
	۳,۴۰۷,۶۸۹,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۱۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۶۷

	
	
	۱۲۴,۸۰۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۶۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۶۸

	
	
	۴,۲۵۹,۶۱۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۶۹

	
	
	۱۵۶,۰۰۸,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۶۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۷۰

	
	
	۳,۷۴۲,۷۵۴,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۴۰۰ کیلوولت دومداره با ارتفاع تا ۱۹ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۷۱

	
	
	۲۰۸,۹۲۳,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۷۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۷۲

	
	
	۱,۸۴۸,۰۱۱,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۷۳

	
	
	۷۰,۹۸۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۷۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۷۴

	
	
	۲,۲۱۷,۶۱۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۱۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۷۵

	
	
	۸۵,۱۳۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۷۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۷۶

	
	
	۲,۷۷۲,۰۱۶,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۷۷

	
	
	۱۰۶,۴۲۲,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۷۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۷۸

	
	
	۳,۷۱۱,۶۳۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۶۳/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۷۹

	
	
	۱۴۲,۸۹۰,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۷۹ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۸۰

	
	
	۱,۹۱۱,۹۹۳,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی آویزی ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۵ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۸۱

	
	
	۷۳,۱۵۵,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۸۱ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۸۲

	
	
	۲,۲۹۴,۳۹۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۱۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۸۳

	
	
	۸۷,۶۹۷,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۸۳ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۸۴

	
	
	۲,۸۶۷,۹۹۰,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۳۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۸۵

	
	
	۱۰۹,۶۲۱,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۸۵ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۸۶

	
	
	۳,۵۴۲,۰۲۲,۰۰۰
	دستگاه برج
	نصب کامل برج بتنی ۶۰ درجه ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت چهارمداره با ارتفاع تا ۱۴ متر از زیر کراس‌آرم پایین.
	۱۹۰۳۸۷

	
	
	۱۴۷,۱۱۴,۰۰۰
	متر - دستگاه برج
	اضافه‌بها به ردیف ۱۹۰۳۸۷ به‌ازای افزایش ارتفاع برج تا هر ۱ متر.
	۱۹۰۳۸۸

	
	
	۱,۹۷۸,۰۰۰
	متر ارتفاع
	سمبه زدن سر مهره پیچ برج‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت.
	۱۹۰۳۸۹

	
	
	۲,۴۹۷,۰۰۰
	متر ارتفاع
	سمبه زدن سر مهره پیچ برج‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت.
	۱۹۰۳۹۰

	
	
	۵,۰۱۳,۰۰۰
	متر ارتفاع
	جوشکاری سر مهره پیچ برج‌های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت و پوشش محل جوشکاری با رنگ گالوانیزه.
	۱۹۰۳۹۱

	
	
	۶,۹۰۳,۰۰۰
	متر ارتفاع
	جوشکاری سر مهره پیچ برج‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت و پوشش محل جوشکاری با رنگ گالوانیزه.
	۱۹۰۳۹۲

	
	
	۵۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	برچیدن (دمونتاژ) برج  و دسته‌بندی نبشی‌ها و قرار‌دادن پلیت‌ها و پیچ و مهره در جعبه‌های تحویلی توسط کارفرما بدون آسیب رسیدن به قطعات.
	۱۹۰۳۹۳

	
	
	۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	ردیف‌چینی (استاکینگ) قطعات برج مشبک و متعلقات آن در انبار.
	۱۹۰۴۰۱

	
	
	۷,۲۱۰
	کیلوگرم
	تفکیک قطعات هر برج مشبک (سورتینگ).
	۱۹۰۴۰۲

	
	
	۵۳,۸۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی مشبک با هر وسیله با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در دشت و تپه ماهور.
	۱۹۰۴۰۳

	
	
	۶۱,۲۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی مشبک با هر وسیله با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان معمولی.
	۱۹۰۴۰۴

	
	
	۹۰,۶۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی مشبک با هر وسیله با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان سخت.
	۱۹۰۴۰۵

	
	
	۱۲۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی مشبک با هر وسیله با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزا در کوهستان خیلی سخت.
	۱۹۰۴۰۶

	
	
	۳۹۱,۰۰۰
	کیلوگرم
	ساخت (برش، سوراخ‌کاری و گالوانیزه سرد) و نصب قطعات تحویلی از طرف کارفرما.
	۱۹۰۴۰۷

	
	
	۷۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی تلسکوپی تک و دو‌مداره ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزاء در هر نوع زمین.
	۱۹۰۴۰۸

	
	
	۸۲,۲۰۰
	کیلوگرم
	نصب کامل برج‌های فولادی تلسکوپی چند مداره با هرسطح ولتاژ و برج‌های تلسکوپی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت با هر ارتفاع و با هر ترکیبی از اجزاء در هر نوع زمین.
	۱۹۰۴۰۹

	
	
	
	کیلوگرم
	ردیف‌چینی قطعات برج‌های فولادی تلسکوپی در صورت نیاز جهت تحویل از انبار کارفرما.
	۱۹۰۴۱۵

	
	
	۴,۴۳۹,۰۰۰
	عدد
	نصب تابلو شامل خطر، فاز و شماره.
	۱۹۰۵۰۱

	
	
	۷,۷۶۹,۰۰۰
	عدد
	نصب تابلوهای هوایی.
	۱۹۰۵۰۲
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[bookmark: _Toc192663813]فصل بیستم. عملیات سیم کشی 

مقدمه 
1. عملیات سیم‌کشی سیم‌های هادی و محافظ هوایی، شامل موارد زیر است: 
نصب زنجیره‌های مقره،‌ مقره، پولی مقره، کشیدن سیم سیاه و کشیدن سیم‌های اصلی به کمک سیم سیاه، تنظیم شکم سیم، بستن سیم به کلمپ[footnoteRef:16]، نصب فاصله‌گذار، ارتعاش‌گیر، وزنه تعادلی، اتصال سیم محافظ هوایی به برج‌‌ها و هرگونه عملیات که برای تکمیل سیم‌کشی لازم است.   [16:  Clamping] 

2. در بهای ردیف‌های سیم‌کشی، هزینه تامین ماشین‌آلات، ابزار و وسایلی که برای انجام کار ضروری می‌باشد و همچنین بارگیری، حمل و تخلیه آن‌ها منظور شده است. در انتهای این مقدمه لیست حداقل ماشین‌آلات و وسایلی که برای هر نوع سیم‌کشی لازم است، درج شده و پیمانکار باید آن‌ها و هر آنچه را که مورد نیاز برای انجام کار باشد، تامین نماید. 
3. محل نصب وزنه تعادلی (موضوع ردیف 200201) و محل نصب گوی رنگی (موضوع ردیف 200301)، توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود.
4. مبنای محاسبه مقدار سیم‌کشی انجام شده (و همچنین جمع‌آوری سیم) برای انواع سیم‌های هادی و محافظ (معمولی و فیبر نوری) متر طول افقی مسیر خط می‌باشد. هزینه ایجاد حلقه‌های سیم محافظ حاوی فیبر نوری در ابتدا و انتهای سکشن بر روی بدنه دکل در بهای ردیف مربوط منظور شده است.
5. ردیف‌های اجرای عملیات سیم‌کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری برای سیم‌کشی بر روی خط سرد در نظر گرفته شده و در صورت نیاز به انجام عملیات بر روی خط گرم اضافه بهای آن از ردیف‌های مربوط منظور می‌گردد.
6. هزینه داربست در هزینه‌‌های سیم‌کشی خطوط لحاظ نشده است.
7. جهت سیم‌کشی خطوط فوق‌توزیع برای برج‌های تلسکوپی (فلزی و بتنی) اضافه بها به میزان 10 درصد و جهت سیم‌کشی خطوط انتقال برای برج‌های تلسکوپی (فلزی و بتنی) اضافه بها به میزان 20 درصد لحاظ می‌گردد.
8. هزینه سیم کشی در ردیف های 0128 الی 0151 این فصل، بر اساس یک مدار محاسبه گردیده است و در صورت اضافه شدن مدار باید در احجام ملحوظ گردد. به عنوان مثال در صورتیکه سیم کشی دو مدار(تک سیمه) مدنظر باشد باید در برآورد دو برابر کیلومتر مسیر منظور گردد. 










9. بهای ردیف‌های مندرج در این فصل شامل هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده مرتبط و بر اساس جداول زیر می‌باشد.

فهرست یک‌سری لوازم و ماشین‌آلات سیم‌کشی جهت اجرای عملیات سیم‌کشی خطوط 63 و 132 کیلوولت
	ردیف
	شرح
	واحد
	تعداد

	
	
	
	خط دومداره تک سیمه 
	خط دومداره دو سیمه 

	1
	دستگاه ترمز (TENTIONER)
	دستگاه
	1
	2

	2
	دستگاه وینچ(PULLER)  5 تن
	دستگاه
	1
	1

	3
	سیم‌جمع‌کن
	دستگاه
	1
	1

	4
	پولی (قرقره) سیم محافظ
	عدد
	10
	10

	5
	پولی (قرقره) سیم هادی
	عدد
	60(تک شیاره)
	60(دوشیاره)

	6
	پولی‌کار تک‌شیاره
	عدد
	5
	10

	7
	پولی‌کار دو‌شیاره
	عدد
	5
	8

	8
	سیم سیاه نمره 16
	کیلومتر
	4
	4

	9
	سیم تنشن نمره 10
	کیلومتر
	0.5
	1


	10
	پرس موتوری
	دستگاه 
	2
	3

	11
	تراکتور دو ‌دیفرانسیل
	دستگاه
	1
	2

	12
	وانت دو دیفرانسیل
	دستگاه 
	2
	2

	13
	جرثقیل 10 تن
	دستگاه 
	1
	1

	14
	کام‌الانگ
	عدد 
	10
	20

	15
	کیتو
	دستگاه
	6
	6

	16
	جورابی
	عدد
	3
	6

	17
	جورابی وسط
	عدد
	3
	6

	18
	دوربین تنشن و پایه
	دستگاه
	2
	2

	19
	پایه قرقره (خرک)
	عدد
	1
	2

	20
	جک‌زنجیر 3 تن
	دستگاه
	3
	4

	21
	جک‌زنجیر 1.5 تن
	دستگاه
	0
	1

	22
	بی‌سیم
	دستگاه
	6
	6

	23
	هد‌برد
	دستگاه
	0
	2

	24
	طناب
	متر
	1000
	1000

	25
	قیچی
	دستگاه
	2
	2

	26
	انواع آچار
	مجموعه
	1
	1

	27
	شکل‌کار
	عدد
	20
	30

	28
	فیش گردان
	عدد
	3
	3



فهرست یک‌سری لوازم و ماشین‌آلات سیم‌کشی جهت اجرای عملیات سیم‌کشی خطوط 230 کیلوولت
	ردیف
	شرح
	واحد
	تعداد

	
	
	
	خط دومداره تک سیمه 
	خط دومداره دو سیمه 

	1
	دستگاه ترمز (TENTIONER)
	دستگاه
	1
	2

	2
	دستگاه وینچ(PULLER)  5 تن
	دستگاه
	1
	1

	3
	دستگاه وینچ(PULLER)  7 تن
	دستگاه
	1
	2

	4
	سیم‌جمع‌کن
	دستگاه
	1
	1

	5
	پولی (قرقره) سیم محافظ
	عدد
	10
	10

	6
	پولی (قرقره) سیم هادی
	عدد
	60(تک شیاره)
	60(دوشیاره)

	7
	پولی‌کار تک شیاره
	عدد
	5
	5

	8
	پولی‌کار دو شیاره
	عدد
	5
	8

	9
	سیم سیاه نمره 16
	کیلومتر
	4
	4

	10
	سیم تنشن نمره 10
	کیلومتر
	0.5
	1


	11
	پرس موتوری
	دستگاه 
	2
	3

	12
	تراکتور دو دیفرانسیل
	دستگاه
	1
	2

	13
	وانت دو دیفرانسیل
	دستگاه 
	2
	2

	14
	جرثقیل 10 تن
	دستگاه 
	1
	1

	15
	کام‌الانگ
	عدد 
	10
	20

	16
	کیتو
	دستگاه
	6
	6

	17
	جورابی
	عدد
	3
	6

	18
	جورابی وسط
	عدد
	3
	6

	19
	دوربین تنشن و پایه
	دستگاه
	2
	2

	20
	پایه قرقره (خرک)
	عدد
	1
	2

	21
	جک‌زنجیر 3 تن
	دستگاه
	3
	4

	22
	جک‌زنجیر 1.5 تن
	دستگاه
	2
	3

	23
	بی‌سیم
	دستگاه
	6
	6

	24
	هد‌برد
	دستگاه
	0
	2

	25
	طناب
	متر
	1000
	1000

	26
	قیچی
	دستگاه
	2
	2

	27
	انواع آچار
	مجموعه
	1
	1

	28
	شکل‌کار
	عدد
	20
	30

	29
	فیش گردان
	عدد
	3
	3







فهرست یک‌سری لوازم و ماشین‌آلات سیم‌کشی جهت اجرای عملیات سیم‌کشی خطوط 400 کیلوولت
	ردیف
	شرح
	واحد
	تعداد

	
	
	
	خط تکمداره دو سیمه 
	خط تکمداره سه سیمه 
	خط دومداره دو سیمه 
	خط دومداره
 سه سیمه 

	1
	دستگاه ترمز (TENTIONER)
	دستگاه
	2
	3
	2
	3

	2
	دستگاه وینچ(PULLER)  5 تن
	دستگاه
	2
	3
	2
	3

	3
	دستگاه وینچ(PULLER)  10 تن
	دستگاه
	1
	1
	1
	1

	4
	سیم‌جمع‌کن
	دستگاه
	1
	1
	1
	1

	5
	پولی (قرقره) سیم محافظ
	عدد
	20
	20
	20
	20

	6
	پولی (قرقره) سیم هادی
	عدد
	50(دو شیاره)
	50(سه شیاره)
	100(دو شیاره)
	100(سه شیاره)

	7
	پولی‌کار تک شیاره
	عدد
	5
	5
	5
	5

	8
	پولی‌کار دو شیاره
	عدد
	5
	8
	5
	8

	9
	سیم سیاه نمره 18
	کیلومتر
	12
	12
	12
	12

	10
	سیم تنشن نمره 10
	کیلومتر
	1
	1
	2
	2


	11
	پرس موتوری
	دستگاه 
	3
	4
	3
	4

	12
	تراکتور دو دیفرانسیل
	دستگاه
	2
	2
	2
	3

	13
	وانت دو دیفرانسیل
	دستگاه 
	2
	2
	2
	2

	14
	جرثقیل 10 تن
	دستگاه 
	1
	2
	2
	2

	15
	کام‌الانگ
	عدد 
	10
	20
	20
	30

	16
	کیتو
	دستگاه
	6
	6
	6
	6

	17
	جورابی
	عدد
	6
	9
	12
	18

	18
	جورابی وسط
	عدد
	3
	6
	6
	10

	19
	دوربین تنشن و پایه
	دستگاه
	2
	2
	2
	2

	20

	پایه قرقره (خرک)
	عدد
	2
	3
	2
	3

	21
	جک‌زنجیر 6 تن
	دستگاه
	3
	3
	4
	6

	22
	جک‌زنجیر 3 تن
	دستگاه
	3
	4
	6
	8

	23
	جک‌زنجیر 1.5 تن
	دستگاه
	3
	4
	6
	8

	24
	بی‌سیم
	دستگاه
	6
	6
	6
	6

	25
	هد‌برد
	دستگاه
	2
	2
	2
	2

	26
	طناب
	متر
	2000
	2000
	2000
	2000

	27
	قیچی
	دستگاه
	2
	4
	4
	4

	28
	انواع آچار
	مجموعه
	2
	3
	3
	4

	29
	شکل‌کار
	عدد
	20
	40
	50
	60

	30
	فیش گردان
	عدد
	10
	10
	10
	10







فهرست یک‌سری لوازم و ماشین‌آلات سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر‌نوری به صورت خط گرم
	ردیف
	شرح
	واحد
	تعداد

	1
	ست کامل وینچ و ترمز 
	مجموعه
	1

	2
	طناب پایلوت
	متر
	4000

	3
	طناب ابریشمی در قطرهای 12 ، 14، 16 و 18
	متر
	به مقدار لازم

	4
	پولی بزرگ
	عدد
	10

	5
	پولی کوچک
	عدد
	10

	6
	جورابی سیم‌کشی
	عدد
	2

	7
	جک‌زنجیر 1.5 تن
	دستگاه
	1

	8
	جک‌زنجیر 750 کیلوگرم
	دستگاه
	1

	9
	نردبان 8 تا  10 متری
	عدد
	1

	10
	فیش‌گردان 3 تن
	عدد
	1

	11
	فیش‌گردان 5 تن
	عدد
	1

	12
	سیم مهار سیم بکسل
	متر
	به مقدار لازم

	13
	بی‌سیم و شارژر
	دستگاه
	6

	14
	دوربین تنشن 
	دستگاه
	2

	15
	دستگاه OTDR
	دستگاه
	1

	16
	قلم نوری
	عدد
	1

	17
	دستگاه فیوژن تارهای فیبر نوری
	عدد
	1

	18
	انواع آچار
	مجمومه
	1


















فهرست یک‌سری لوازم و ماشین‌آلات سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر‌نوری به صورت خط سرد
	ردیف
	شرح
	واحد
	تعداد

	1
	ست کامل وینچ و ترمز 
	مجموعه
	1

	2
	طناب ابریشمی در قطرهای 12 ، 14، 16 و 18
	متر
	به مقدار لازم

	3
	پولی بزرگ
	عدد
	10

	4
	پولی کوچک
	عدد
	10

	5
	جورابی سیم کشی
	عدد
	2

	6
	جک‌زنجیر 1.5 تن
	دستگاه
	1

	7
	جک‌زنجیر 750 کیلوگرم
	دستگاه
	1

	8
	نردبان 8 تا  10 متری
	عدد
	1

	9
	فیش‌گردان 3 تن
	عدد
	1

	10
	فیش‌گردان 5 تن
	عدد
	1

	11
	سیم مهار سیم بکسل
	متر
	به مقدار لازم

	12
	بی‌سیم و شارژر
	دستگاه
	6

	13
	دوربین تنشن 
	دستگاه
	2

	14
	دستگاه OTDR
	دستگاه
	1

	15
	قلم نوری
	عدد
	1

	16
	دستگاه فیوژن تارهای فیبر نوری
	عدد
	1

	17
	انواع آچار
	مجمومه
	1



10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی و سیم هادی

	02
	نصب انواع وزنه تعادلی برای خطوط با هر سطح ولتاژ

	03
	نصب انواع گوی رنگی برای خطوط با هر نوع سطح ولتاژ

	05
	جمع‌آوری سیم محافظ هوایی و سیم هادی


	فصل بیستم. عملیات سیم کشی 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۸۰,۴۳۸,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۰۱

	
	
	۹۴,۶۰۷,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۰۲

	
	
	۱۱۱,۳۱۶,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۰۳

	
	
	۱۲۰,۵۱۳,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۰۴

	
	
	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای دشت و تپه ماهور. 
	۲۰۰۱۰۵

	
	
	۱۰۹,۴۱۸,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۰۶

	
	
	۱۲۸,۶۶۶,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۰۷

	
	
	۱۵۱,۴۲۲,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۰۸

	
	
	۱۰۱,۶۷۷,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای دشت و تپه ماهور. 
	۲۰۰۱۰۹

	
	
	۱۱۹,۶۲۴,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۱۰

	
	
	۱۴۰,۶۵۱,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۱۱

	
	
	۱۶۴,۹۰۱,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک برای هر سیم محافظ در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۱۲

	
	
	۱۲۳,۷۹۴,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.  
	۲۰۰۱۱۳

	
	
	۱۴۵,۵۲۰,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۱۴

	
	
	۱۷۱,۲۶۱,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۱۵

	
	
	۲۰۱,۵۱۱,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۱۶

	
	
	۵۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۰۰۱۱۳ الی ۲۰۰۱۱۶ چنانچه سیم‌کشی بر روی خط گرم انجام شود.
	۲۰۰۱۱۷

	
	
	۱۴۳,۰۵۸,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور. 
	۲۰۰۱۱۸

	
	
	۱۶۸,۴۰۵,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۱۹

	
	
	۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۲۰

	
	
	۲۳۳,۰۲۱,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۲۱

	
	
	۴۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۰۰۱۱۸ الی ۲۰۰۱۲۱ چنانچه سیم‌کشی بر روی خط گرم انجام شود. 
	۲۰۰۱۲۲

	
	
	۱۵۶,۳۸۵,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۲۳

	
	
	۱۸۴,۱۰۴,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۲۴

	
	
	۲۱۶,۴۲۶,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۲۵

	
	
	۲۵۴,۷۴۴,۰۰۰
	کیلومتر
	سیم‌کشی سیم محافظ هوایی حاوی فیبر نوری برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۲۶

	
	
	۴۰
	درصد
	اضافه‌بها به ردیف‌های ۲۰۰۱۲۳ الی ۲۰۰۱۲۶ چنانچه سیم‌کشی بر روی خط گرم انجام شود. 
	۲۰۰۱۲۷

	
	
	۳۰۰,۰۴۵,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۲۸

	
	
	۳۵۲,۹۴۷,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۲۹

	
	
	۴۱۵,۲۶۸,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۳۰

	
	
	۴۸۸,۴۸۶,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۳۱

	
	
	۴۶۱,۸۸۰,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۳۲

	
	
	۵۴۳,۳۶۵,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۳۳

	
	
	۶۳۹,۲۵۱,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۳۴

	
	
	۷۵۲,۱۱۶,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۳۵

	
	
	۴۵۸,۸۵۶,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۳۶

	
	
	۵۳۹,۶۴۲,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۳۷

	
	
	۶۳۴,۸۷۸,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۳۸

	
	
	۷۴۷,۰۸۲,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره یک‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۳۹

	
	
	۶۸۷,۶۲۱,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۴۰

	
	
	۸۰۸,۷۷۸,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۴۱

	
	
	۹۵۱,۵۴۱,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۴۲

	
	
	۱,۱۱۹,۴۴۱,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	‌سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۲۳۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۴۳

	
	
	۹۹۸,۲۸۶,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۴۴

	
	
	۱,۱۷۴,۴۹۰,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۴۵

	
	
	۱,۳۸۱,۶۷۹,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۴۶

	
	
	۱,۶۲۵,۵۴۲,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره دو‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۴۷

	
	
	۱,۳۳۹,۰۰۹,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره سه‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای دشت و تپه ماهور.
	۲۰۰۱۴۸

	
	
	۱,۵۷۵,۳۹۶,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره سه‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی معمولی.
	۲۰۰۱۴۹

	
	
	۱,۸۵۳,۲۹۷,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره سه‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی سخت.
	۲۰۰۱۵۰

	
	
	۲,۱۸۰,۲۸۸,۰۰۰
	کیلومتر مدار
	سیم‌کشی سیم هادی خطوط ۴۰۰ کیلوولت تک‌مداره تا چهار‌مداره سه‌سیمه بر روی دکل مشبک در مسیرهای کوهستانی خیلی سخت.
	۲۰۰۱۵۱

	
	
	
	رشته
	سیم‌کشی یک مدار ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت با سیم محافظ حدفاصل برج انتهایی تا گنتری.
	۲۰۰۱۶۰

	
	
	
	رشته
	سیم‌کشی یک مدار ۲۳۰ کیلوولت با سیم محافظ حدفاصل برج انتهایی تا گنتری.
	۲۰۰۱۶۱

	
	
	
	رشته
	سیم‌کشی یک مدار ۴۰۰ کیلوولت با سیم محافظ حدفاصل برج انتهایی تا گنتری.
	۲۰۰۱۶۲

	
	
	۹,۶۶۰,۰۰۰
	مجموعه
	نصب انواع وزنه تعادلی برای خطوط با هر سطح ولتاژ.
	۲۰۰۲۰۱

	
	
	۱۴,۴۹۱,۰۰۰
	عدد
	نصب انواع گوی رنگی برای خطوط با هر نوع سطح ولتاژ.
	۲۰۰۳۰۱

	
	
	۸۰,۴۳۸,۰۰۰
	کیلومتر
	جمع‌آوری سیم هادی و محافظ هوایی به همراه یراق‌آلات برای انواع خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر.
	۲۰۰۵۰۱

	
	
	۹۳,۰۶۹,۰۰۰
	کیلومتر
	جمع‌آوری سیم هادی و محافظ هوایی به همراه یراق‌آلات برای انواع خطوط ۲۳۰ کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر.
	۲۰۰۵۰۲

	
	
	۱۰۱,۷۴۶,۰۰۰
	کیلومتر
	جمع‌آوری سیم هادی و محافظ هوایی به همراه یراق‌آلات برای انواع خطوط ۴۰۰ کیلوولت برای هر سیم در هر نوع مسیر.
	۲۰۰۵۰۳
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مقدمه 
1. ردیف 210101 شامل تجهیزات مندرج در این فهرست‌بها بوده و به مصالح ساختمانی نظیر شن، ماسه، خاک، سیمان، آب و میلگرد تعلق نمی‌گیرد.
1-1. در ردیف 210101 هزینه بارگیری، حمل و باراندازی تا 30 کیلومتر منظور شده است. در صورتیکه فاصله حمل کمتر از 30 کیلومتر باشد، مبنای محاسبه همان 30 کیلومتر (در هر نوع جاده) است.
2. فاصله حمل تجهیزات خط انتقال بر اساس نزدیک‌ترین کارخانه سازنده / فروشنده مورد تایید کارفرما تا مرکز خط یا انبار مورد نظر کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار درج خواهد شد و فاصله مذکور مبنای محاسبه هزینه خواهد بود. همچنین در صورت عدم تغییر مقادیر/احجام اولیه قرارداد و تکمیل کار، کل بهای مربوطه در قرارداد (بدون توجه به وسیله حمل و نقل) مقطوع و غیرقابل تغییر است.
3. محل تعیین شده برای بار‌اندازی مصالح ساختمانی و کلیه تجهیزات مندرج در این فهرست مرکز خط انتقال یا انبار مورد نظر کارفرما در نظر گرفته می‌شود و بستگی به محل مصرف آن‌ها ندارد. 
4. هزینه حمل کلیه تجهیزات  مازاد بر 30 کیلومتر از محل ردیف 210201 در جاده‌های آسفالت منظور می‌شود و برای حمل در راه‌های شنی و خاکی، 30 درصد اضافه‌بها به ردیف مذکور، در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد. 
5. محل تامین تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار درج ‌شود. 
6. پس از اتمام کار، هزینه جمع‌آوری قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل سیم‌ها، قرقره‌ها، تخته‌ها، مقره‌ها، آهن‌آلات، پیچ و مهره‌ها و یراق‌آلات باقیمانده در طول خط که مربوط به کارفرماست، و حمل و باراندازی آن‌ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می‌شود، از ردیف‌های این فصل تعیین می‌گردد. فاصله‌های حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبلاً با تنظیم صورت‌مجلس به تصویب کارفرما برسد.
7. نحوه برآورد و درج هزینه حمل خاک در مقدمه فصل عملیات خاکی تشریح شده است. هزینه حمل سایر مصالح ساختمانی شامل سیمان (به صورت فله یا پاکتی) شن، ماسه، میلگرد، از محل تامین تا انبار کارگاه یا مرکز خط به طول 30 کیلومتر در هزینه ردیف‌های فصول مربوط لحاظ شده است و هزینه حمل مازاد بر آن از فصل حمل و نقل فهرست ‌بهای ابنیه محاسبه و در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد. لازم بذکر است هزینه حمل برای آب لحاظ نمی‌گردد.
8. مهندس مشاور یا واحد تهیه‌کننده برآورد، موظف است محل تامین مصالح (سیمان، شن، ماسه و ...) را مشخص و در اسناد ارجاع کار درج نماید. همچنین نسبت به تعیین معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب برای تولید بتن اقدام نموده و مشخصات مصالح، ظرفیت و فاصله حمل مصالح سنگی را در اسناد مناقصه و قرارداد قید نماید. در محاسبه فاصله حمل مبدا حمل، معادن یاد شده و مقصد، انبار کارگاه یا مرکز خط است. پیمانکار نیز قبل از ارایه پیشنهاد قیمت، باید از کیفیت، ظرفیت و فواصل حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده و سپس قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مناسب‌ترین گزینه ارایه نماید. در صورتیکه در حین کار، محل معدن شن و ماسه یا کارخانه سیمان برای تامین مصالح مرغوب‌تر به منظور افزایش کیفیت بتن یا به سایر دلایل خارج از قصور پیمانکار و با تایید مشاور و کارفرما تغییر کند، ما‌به‌التفاوت هزینه حمل منظور می‌شود. هزینه جابجایی مصالح یا بتن ساخته شده از مرکز خط تا محل مصرف در قیمت‌ها منظور شده و از این بابت وجهی لحاظ نخواهد شد.
9. در ردیف‌های این فصل با واحد درج شده تن – کیلومتر اندازه‌گیری از حاصلضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) بر اساس وزن ناخالص بسته‌بندی مورد تایید کارفرما به‌دست می‌آید. ضمناً در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید کارفرما ملاک می‌باشد.
10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.
جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها
	شماره گروه
	شرح مختصر گروه

	01
	بارگیری و حمل تجهیزات خط تا 30 کیلومتر

	02
	بارگیری و حمل تجهیزات خط مازاد بر 30 کیلومتر 
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۴۷۶,۰۰۰
	تن
	بارگیری و حمل و بیمه حمل تجهیزات خط با هر‌ وسیله تا ۳۰ کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن‌ها با هر وسیله در محل‌های تعیین شده.
	۲۱۰۱۰۱

	
	
	۲۳,۰۰۰
	تن -  کیلومتر
	حمل و بیمه حمل تجهیزات خط با هر وسیله در جاده‌های آسفالت، مازاد بر ۳۰ کیلومتر.
	۲۱۰۲۰۱
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مقدمه‌
1. مصالح‌ پای‌کار، به مصالحی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه‌ به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی،‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در محل یا محل‌هایی که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به کارگاه‌، باید صورت‌جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور مهندس‌ ناظر تنظیم‌ شود.
2. در بهای واحد ردیف‌های‌ جدول این پیوست، هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ مصالح‌ در کارگاه‌ به صورت‌ منظم‌، منظور شده‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ هزینه اضافی برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر مصالح‌، به استثنای‌ موارد پیش‌بینی‌ شده‌ در فصل حمل و نقل فهرست بهای ابنیه (مندرج در اسناد ارجاع کار)، تعلق نمی‌گیرد.
3. در هنگام تهیه برآورد برای اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف‌های جدول پیوست نمی‌باشد و لازم است جزو مصالح پای‌کار منظور شود، ردیف‌های مناسب با آن تعیین و به صورت ردیف ستاره‌دار در انتهای گروه مربوط در جدول مذکور اضافه می‌گردد.
4. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری و با مهندس ناظر صورت‌جلسه‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار و هزینه‌ حمل‌ بدون اعمال ضریب 7/0 (برای‌ مصالحی‌ که‌ مشمول‌ هزینه‌ حمل‌ مازاد می‌شوند)، و حسب مورد با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب‌ بالاسری‌ و ضریب پیشنهادی جزء‌ پیمانکار (تغییر ضریب پیشنهادی جزء به کل تابع ضوابط مربوط)، در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.
5. مسوولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت‌ پیمان‌، به عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آن‌ها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، انبار کند.
6. نرخ‌ مصالح‌ حاصل از جدول‌ پیوست، تنها برای‌ محاسبه‌ بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.
7. در آخرین‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و صورت‌‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقی‌ مانده‌ و متعلق‌ به پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.
	پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار
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	بهای کل (ریال)
	مقدار
	بهای واحد (ریال)
	واحد
	شرح
	شماره

	
	
	۴,۹۴۷,۰۰۰
	مترمکعب
	ماسه شسته.
	۹۸۰۲۰۲

	
	
	۵,۷۱۹,۰۰۰
	مترمکعب
	شن شسته.
	۹۸۰۲۰۳

	
	
	۴,۸۹۹,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ قلوه.
	۹۸۰۲۰۴

	
	
	۴,۱۵۹,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه‌ای.
	۹۸۰۲۰۵

	
	
	۴,۷۲۶,۰۰۰
	مترمکعب
	مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه‌ای.
	۹۸۰۲۰۶

	
	
	۴,۸۲۰,۰۰۰
	مترمکعب
	سنگ لاشه.
	۹۸۰۳۰۱

	
	
	۱۷,۹۰۸,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند پاکتی.
	۹۸۰۵۰۱

	
	
	۱۵,۸۶۴,۰۰۰
	تن
	سیمان پرتلند فله.
	۹۸۰۵۰۲

	
	
	۳۲۶,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع نبشی.
	۹۸۰۹۰۴

	
	
	۳۳۸,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع سپری.
	۹۸۰۹۰۵

	
	
	۳۴۴,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد ساده.
	۹۸۱۰۰۱

	
	
	۳۱۰,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع میلگرد آجدار.
	۹۸۱۰۰۲

	
	
	۵۹۳,۵۰۰
	کیلوگرم
	انواع ورق‌های گالوانیزه.
	۹۸۱۲۰۲

	
	
	۳۱۴,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع توری سیمی.
	۹۸۱۳۰۳

	
	
	۲۱۶,۰۰۰
	کیلوگرم
	انواع قیر.
	۹۸۲۴۰۱

	
	
	۳۶۵,۵۰۰
	مترمربع
	انواع چتایی.
	۹۸۲۹۰۱
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هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌
 این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :
1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.
1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.
1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.
1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.
1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.
1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.
1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.
1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.
2. هزینه‌ بالا سری‌ کار
این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:
2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.
2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.
2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.
2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.
2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.
2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.
2ـ4. سود پیمانکار.
2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
 2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.
2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.
2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.
2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.
2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.
2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.
2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.
2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.
2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.
2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.
2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.
2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.
2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).
2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.
2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.
2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.
7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.
توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.
توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.
توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.
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1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می‌باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.
1-1. ضریبهای منطقه‌ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، آخرین ضریب‌هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه‌های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و براساس بخش مرتبط با فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب، شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و انتقال و توزیع آب روستایی،  لحاظ می‌گردد.
2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آن‌ها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژ‌ه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.
3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.
4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریب‌های منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می‌شود. 


R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته 
C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته 
C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.  
C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.
Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.
 
2. ضریب منطقه‌ای تنها برای فصول نصب، آزمون و حمل (فصول 16 الی 21) اعمال می‌شود و به فصول مرتبط با طراحی و تامین تجهیزات (فصول 1 تا 9) تعلق نمی‌گیرد.
3. برای پروژه‌هایی که در مناطق مختلف قرار می‌گیرند، نظیر پروژه‌های خطی، ضریب منطقه‌ای بر اساس میانگین وزنی ضریب‌های منطقه‌ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار می‌گیرد.
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[bookmark: _Toc192663818]پیوست 4. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 1. تعاریف‌
1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود. 
1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.
1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.
1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.
1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.
1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.
1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.
 1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.
1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.
1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.
1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.
1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.
1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد
2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.
برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.
2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.
2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.
2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.
2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید. 
2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.
2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.
2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.
2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.
2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.
2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.
2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.
2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.
2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.
2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌
3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.
3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.
3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.
3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.
هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.
3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.
3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.
3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.
3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه
4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.
نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.
نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.
4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.
4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.
4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد..
4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" قابل تعلق می‌گیرد.
5. شرایط اختصاصی
5-1. هزینه بیمه حمل تجهیزات در موارد مندرج در فصل حمل فهارس بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق می‌تواند در زمان تهیه اسناد ارجاع کار در ردیف شماره 991501 درج گردد. مبلغ ردیف مذکور در سرجمع مندرج در جدول (الف) لحاظ نمی‌گردد.
5-2. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (مندرج در این پیوست) در تنظیم اسناد ارجاع کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل که فاقد هرگونه عملیات اجرایی (نصب و یا احداث) باشد، تعلق نمی‌گیرد.
فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

	شماره
	نوع
	شرح
	واحد
	بهای واحد (ریال)
	مقدار
	بهای کل (ریال)

	990101
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990102
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990103
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار.
	مترمربع
	
	
	

	990104
	دوم
	هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه
	مقطوع
	
	
	

	990201
	دوم
	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990202
	دوم
	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.
	مقطوع
	
	
	

	990301
	اول
	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990302
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مترمربع
	
	
	

	990303
	دوم
	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990304
	اول
	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4)
	مقطوع
	
	
	

	990305
	اول
	تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما.
	مقطوع
	
	
	

	990306
	دوم
	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان.
	مقطوع
	
	
	

	990401
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.
	مترمربع
	
	
	

	990402
	اول
	ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.
	مترمربع
	
	
	

	990403
	اول
	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار.
	مترمربع
	
	
	

	990404
	اول
	محوطه سازی.
	مقطوع
	
	
	

	990405
	اول
	احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی.
	مقطوع         
	
	
	

	990501
	سوم
	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.
	مقطوع
	
	
	

	990601
	اول
	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990602
	اول
	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990603
	اول
	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990604
	اول
	تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990605
	اول
	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990701
	اول
	تامین و نگهداری راه دسترسی.
	مقطوع
	
	
	

	990702
	اول
	تامین راه‌های سرویس.
	مقطوع
	
	
	

	990703
	اول
	تامین راه‌های ارتباطی.
	مقطوع
	
	
	

	990704
	دوم
	نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2
	مقطوع
	
	
	

	990801
	دوم
	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	990802
	دوم
	تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز.
	مقطوع
	
	
	

	990901
	سوم
	تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌.
	مقطوع
	
	
	

	990902
	سوم
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها
	مقطوع
	
	
	

	990903
	سوم
	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990904
	سوم
	بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	990905
	سوم
	حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	990906
	سوم
	انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی)
	مقطوع
	
	
	

	991001
	سوم
	تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی)
	مترمربع-ماه
	
	
	

	991002
	سوم
	بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991003
	سوم
	دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991004
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991005
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها.
	مترمربع
	
	
	

	991006
	سوم
	بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس.
	مقطوع
	
	
	

	991007
	سوم
	جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.
	مقطوع
	
	
	

	991008
	سوم
	تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. 
	مقطوع
	
	
	

	991009
	سوم
	تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته.
	مقطوع
	
	
	

	991010
	سوم
	تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا
	مقطوع
	
	
	

	991101
	سوم
	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.
	مقطوع
	
	
	

	991102
	سوم
	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها.
	مقطوع
	
	
	

	991103
	سوم
	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود.
	مقطوع
	
	
	

	991104
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم.
	مقطوع
	
	
	

	991105
	سوم
	تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی.
	مقطوع
	
	
	

	991106
	سوم
	تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی.
	مقطوع
	
	
	

	991107
	سوم
	تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد.
	مقطوع
	
	
	

	991201
	سوم
	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991202
	دوم
	نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت.
	مقطوع
	
	
	

	991301
	دوم
	بیمه تجهیز کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991302
	سوم
	برچیدن کارگاه.
	مقطوع
	
	
	

	991401

	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار 
	مقطوع
	
	
	

	991402
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991403
	پیشرفت کار
	تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار
	مقطوع
	
	
	

	991501
	سوم
	بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق.
	مقطوع
	
	
	

	جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه.
	مقطوع
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اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود: 
1. چنانچه در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است، عمل می‌شود. 
2. در صورتی که برای کار ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود، و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 
تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.
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در مواردی که به تشخیص کتبی کارفرما و بر اساس ساختار پروژه امکان انتخاب بین دو یا چند تجهیز مختلف با عملکرد مشابه و با حفظ الزامات کیفیت پروژه، میسر می‌باشد، به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
1. کلیات:
در پروژه‌های دارای ساختار مرتبط با امکان انتخاب بین دو یا چند تجهیز مختلف با عملکرد مشابه، رعایت ضوابط زیر الزامی می باشد:
1-1. مناقصه‌گزار باید این دستورالعمل را به صراحت در اسناد ارجاع کار درج و جداول مربوطه را تکمیل نماید.
1-2. در تنظیم اسناد ارجاع کار مناقصات پروژه های EPC، استفاده از ضوابط این دستورالعمل مجاز نمی‌باشد.
1-3. جداول راهنمای این پیوست توسط دبیرخانه فهرست بها تهیه و به شرکت‌های تابعه صنعت برق ارسال می‌گردد.
2. در مرحله تنظیم اسناد ارجاع کار:
2-1. مهندس مشاور یا واحد تهیه‌کننده برآورد، می‌بایست گزینه‌های مورد نظر خود را بر اساس ساختار پروژه، تعیین نموده و مشخصات فنی، نقشه‌ها و جداول فهرست‌بها و مقادیر را به طور کامل برای  هر گزینه تهیه نماید. سپس عنوان گزینه‌ها به همراه برآورد آن در جدول شماره یک درج گردیده و جدول مذکور پس از تایید مناقصه‌گزار در اسناد ارجاع کار منتشر می گردد. 
2-2. بالاترین مبلغ برآورد گزینه‌های فوق به عنوان برآورد مورد نیاز جهت تعیین نصاب معاملات و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2-3. کلیه جداول مندرج در «دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست‌بها» به شماره بخشنامه 76574/100 مورخ 19/8/1387 (در صورت استفاده در اسناد ارجاع کار) و همچنین «نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران» (بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/96) می‌بایست به ازای هر گزینه توسط مناقصه‌گزار تهیه و اسناد ارجاع کار منتشر گردد.
2-4. در صورت برگزاری مناقصه به صورت دومرحله‌ای، تجهیزات دارای عملکرد مشابه در گزینه های مختلف دارای امتیاز فنی بازرگانی یکسان خواهد بود.
3. مرحله برگزاری فرایند ارجاع کار:
3-1. مناقصه‌گران از بین گزینه‌های مطروحه در جدول شماره یک، گزینه‌ مورد نظر خود را انتخاب کرده و جدول شماره دو را تکمیل می‌نمایند.
3-2. صرفا امکان انتخاب یک گزینه‌ از بین گزینه‌های مندرج در جدول شماره یک برای مناقصه‌گر وجود خواهد داشت.
3-3. ضریب پیشنهادی جزء و کل مناقصه‌گر بر اساس برآورد گزینه مورد انتخاب وی تعیین خواهد شد. 
3-4. مناقصه‌گر منتخب در فرایند ارجاع کار، بر اساس کمترین قیمت متناسب پیشنهادی با رعایت سایر ضوابط مربوطه تعیین می‌گردد.
3-5. در صورت استفاده از «دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای» به شماره 158764/94 مورخ 13/7/1394، "کمترین برآورد بین گزینه‌ها" مندرج در جدول شماره یک، مبنای برآورد اجرای کار در دستورالعمل مذکور می باشد.
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